
 
 
   

Página 1 de 16 
 

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS, CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A 
PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS, DURACIÓ 
DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL 
CONTRACTE D’OBRES RELATIVES AL: 
 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA SEGURETAT I L’EFICIENCIA 
ENERGÈTICA DEL TÚNEL DE LA ROVIRA . DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ A BARCELONA 
 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
següents criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 

• Criteris de solvència tècnica o professional, 
• Criteris de solvència econòmica i financera, 
• Causes tècniques de modificació a preveure, 
• Condicions tècniques especials d’execució, 
• Pressupost de Licitació i de Valor d’Execució de Contracte (VEC), 
• No divisió en lots, 
• Duració del contracte, 
• Justificació del personal clau del contracte. 
• Justificació solvència 

 
 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 

 
1.1 Tasques a executar 
Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen al “Projecte executiu 
de millora de la seguretat i l’eficiència energètica del túnel de la Rovira, districte d’Horta-
Guinardó a Barcelona”. 
 
Les principals actuacions  definides en el projecte es podrien classificar en 3 blocs: 

- Obra civil que contempla l’execució de 3 galeries d’evacuació, la renovació del paviment, 
la millora del drenatge i el tractament de les patologies estructural. 

- Actuacions en sales tècniques que contempla la neteja i repintat de paraments verticals, 
dotació de sistemes de control d’accés, enllumenat normal i d’emergència,  
instal·lacions contra incendis i senyalètica així com la reconfiguració de les cel·les per a 
l’energia en MT i dels sistemes de ventilació 

- Instal·lacions que contemplen les noves pautes de funcionament de la ventilació, 
renovació de l’enllumenat, sistemes d’informació als usuaris, càmeres de TV i millor del 
sistema de control i telecomunicacions. 
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Galeries d’evacuació: 
 

 
 

Galeries d’evacuació – Instal·lacions 
 

 

 

Es tracta d’una infraestructura de 1300 metres de longitud, formada per dos tubs 
unidireccionals, cadascun dels quals té 2 carrils per sentit i de dues (2) sales tècniques ubicades 
als extrems dels túnels. La infraestructura, actualment, no disposa de sortides d’evacuació.  
 
Les obres d’instal·lacions i acabats contemplen tant el túnel pròpiament dit com els locals i 
espais de les sales tècniques i les noves galeries d’evacuació. 
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Activitats concretes de cadascuna de les actuacions principals: 
 
Obra civil 

• Execució de tres (3) galeries d’evacuació 
• Renovació del paviment: Capa de trànsit de 1,5 cm de gruix de microaglomerat ultrafí 

amb àrid granític. 
• Tractament de patologies estructural, reparació de juntes i impermeabilització. 
• Millora del drenatge. 

Actuacions a les sales tècniques 

• Neteja i repintat dels paraments verticals 
• Dotació i instal·lació de sistemes de control d’accés 
• Reparació estructural, compartimentació i segellament amb barreres antifoc. 
• Instal·lació de fals sostre 
• Dotació i instal·lació de nous detectors d’incendis. 
• Dotació i instal·lació d’un sistema fixe d‘extinció automàtica d’incendis 
• Substitució de centrals de protecció contra incendis. 
• Reconfiguració de cel·les per energia a M.T. 
• Reconfiguració dels sistemes de ventilació d’impulsió i expulsió d’incendis. 
• Dotació i instal·lació de senyalètica d’evacuació. 
• Substitució de les portes d’accés per portes tallafocs. 
• Dotació i instal·lació d’enllumenat normal i d’emergència. 

Instal·lacions 

• Ventilació: Noves pautes de funcionament 
• Renovació de l’enllumenat 
• Millora de la xarxa d’alimentació d’energia 
• Informació als usuaris: 

o Millora Radiocomunicacions 
o Nou sistema de Megafonia 
o Renovació postes SOS 

• Instal·lació d enoves camares de TV 
• Instal·lació de nous elements sistemes ITS 
• Renovació detecció incendis 
• Millora del sistema d’extinció incendis. 
• Sistemes de telecomunicacions i sistemes de gestió informàtica integrats en la nova 

plataforma de l’Ajuntament de Barcelona per al control  de les infraestructures de la 
ciutat, lligat a una aplicació software SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). 
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1.2. Termini d’execució. Condicionaments de coordinació 
 
Les obres tenen un termini d’execució de 12,5 mesos, i s’han previst 4 fases d’execució. 
 

• FASE 0: Treballs previs (3 mesos per cada tub) 
• FASE 1: Treballs amb tancament del tub descendent (5 mesos) 
• FASE 2: Treballs amb tancament del tub ascendent (1 mes) 
• FASE 3: Treballs d’instal·lacions en el tub ascendent (2 mesos) 
• FASE 4: Acabats i posada en marxa SCADA únic (1,5 mesos) 

 
1.3. Resum del Pressupost de licitació i de les activitats principals 
 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte es troba en el present 
procediment de licitació:   
D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost 
de Licitació es desglossa en els següents conceptes: 
 

• Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ................................... 11.880.909,61 € 
• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .................................................... 1.544.518,25 € 
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ............................................................ 712.854,58 € 
• Subtotal (PEM + DG + BI):   ....................................................................... 14.138.282,44 € 
• IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .............................................................. 2.969.039,31 € 
• Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ................................... 17.107.321,75 €  
  

Els preus unitaris que composen el pressupost global inclou els costos directes (ma d’obra, 
materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra), despeses indirectes, despeses generals 
i benefici industrial  de partides d’obra) segons Banc BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, ITEC. 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
1.4. Valor Estimat del Contracte:  

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 
 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 
de la LCSPS, el següent:  
 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

- Pressupost base de licitació (sense IVA):   14.138.282,44 euros. 
- Possible pròrroga:   0,00 euros. 
- Possibles modificacions:    2.827.656,49 euros (20% s/PBL). 
- Possibles opcions eventuals:   0,00 euros. 
 ------------------ 
Total valor estimat del contracte:   16.965.938,93 euros. 
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2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
A. SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA 
 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, i que el seu valor 
estimat és 16.965.938,93 € (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència: 
 
• Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran 

de disposar de la classificació següent: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  
B 2 6 
I 7 4 

 
• Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que 

compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents: 
 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: S’haurà d’aportar una relació d’obres 
executades  en el decurs dels darrers DEU (10) anys, corresponents al mateix grup o subgrup de 
classificació a què correspon el contracte objecte de la present licitació, de les que al menys de 
DUES (2) d’elles s’acrediti que tenen un import anual, cadascuna, sense incloure els impostos 
de, com a mínim, 10.000.000,00 euros. Les obres executades per una societat estrangera filial 
del contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les directament executades pel 
mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o indirectament 
en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades 
per una societat estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condició 
esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada per 
la societat participada en la proporció de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta. 

 
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la 
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 20.000.000,00 euros/ any, 
en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa 
licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En 
el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 
 
B. Respecte a la solvència tècnica, cal comptar amb el següent EQUIP TÈCNIC MÍNIM 
 

Posició Perfil Quantitat Titulació (1) Experiència 
professional 
(anys) (2) 

1 Vigilant  1 Sense titulació 
especifica 

2 anys 

Observacions 
Categoria mínima d’oficial de 1a  
Professional responsable per a les funcions de primera intervenció i ajuda a la vialitat. La 
seva presencia serà obligada en tot moment en que es treballi dins del túnel, respectant els 
torns de treball dels tècnics de manteniment. Cal que disposi de cursos de DEA 
(desfibril.lador) i d’extinció de foc. Haurà de garantir la formació inicial i periòdica en 
relació amb les funcions assignades als PAU’s dels túnels (en especial les corresponents als 
Equips primera intervenció (EPI), Equips de Primers Auxilis (EPA) i Equips d’alarma, 
Evacuació i confinament (EAEC) i amb les funcions assignades als Manuals d’Explotació dels 
túnels. 
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2 Vigilant  1 Sense titulació 
especifica 

2 anys 

Observacions 
Categoria mínima d’oficial de 1a  
Professional responsable per a les funcions de primera intervenció i ajuda a la vialitat. La 
seva presencia serà obligada en tot moment en que es treballi dins del túnel, respectant els 
torns de treball dels tècnics de manteniment. Cal que disposi de cursos de DEA 
(desfibril.lador) i d’extinció de foc. Haurà de garantir la formació inicial i periòdica en 
relació amb les funcions assignades als PAU’s dels túnels (en especial les corresponents als 
Equips primera intervenció (EPI), Equips de Primers Auxilis (EPA) i Equips d’alarma, 
Evacuació i confinament (EAEC) i amb les funcions assignades als Manuals d’Explotació dels 
túnels. 

 
 
(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament de l’exercici de les 
funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol  
merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, es reserva la possibilitat 
de sol·licitar que s’acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte.  
 
(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de la titulació corresponent. En 
defecte de data de titulació, anys sencers d’experiència professional demostrable en l’especialitat 
demanada.  
 
L’acreditació de la solvència tècnica i/o professional requerida de l’equip tècnic ofert es realitzarà a les 
empreses millor classificades, amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte i/o en el moment en que 
BIMSA ho requereixi, i s’haurà d’aportar per a cada posició la següent documentació:  
 

- Títols, certificats de col·legiació o Curriculum Vitae 
 
C. Adaptació de mitjans personals 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència tècnica o professional i econòmica i financera 
requerida (ó classificació), hauran de comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on 
hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 
materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-los durant l’execució de les obres, 
sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter 
d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest 
motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de 
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i 
conservació del domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup són: 
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• Delegat/da d’Obra: Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de 
l’obra i al desenvolupament del contracte. El Delegat d’Obra comptarà amb poder de 
decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

• Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada com a 
Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena capacitat 
de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada 
conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a 
vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre aquelles 
mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molèsties provocades 
per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 

• Responsable de l’ambientalització de l’obra:  La persona designada com a responsable 
de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació 
d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la 
reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 

 
 
Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament 
implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de 
treball, controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 
 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui format 
pels següents perfils: 
 

• Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació 
objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, 
controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

• Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que 
concorren en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i 
industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la planificació 
prevista.  

• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 
 
 

IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podrà haver: 
 
- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
Cap referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com tampoc hi podrà 
haver cap referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant l’experiència com la 
dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris 
automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal, experiència i dedicació) 
serà causa d’exclusió. 
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- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
Cap referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que l’experiència 
d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre 
“C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i experiència) serà causa d’exclusió. 
 
 
Grup de professional per a atendre consultes tècniques i resoldre problemes d’especialista:  
 
Els professionals d’aquest grup realitzaran tasques d’assessorament, tant a l’adjudicatari com a 
BIMSA,  en temes i matèries d’especialista. No participaran en l’execució i/o la gestió directa de 
l’obra, però hauran d’estar disponibles per a atendre qualsevol problema tècnic que s’hi pugui 
produir relatiu a les seves corresponents especialitats.  
 
L’objectiu de comptar amb aquests perfils de professionals amb disponibilitat total per a atendre 
assumptes puntuals és de guanyar temps en la resolució de problemes, ja que en unes obres 
com les de l’objecte del contracte, que són la fase final d’una actuació molt complexa amb un 
termini d’execució global molt extens en entorn urbà, el compliment dels terminis d’execució és 
fonamental, per tal de posar les obres en servei i retornar a la ciutat l’entorn urbà ocupat. 
 
Les persones tècniques d’aquest grup hauran de ser professionals competents, amb la titulació 
i l’homologació adequada per a exercir les seves funcions i amb 10 anys d’experiència mínima 
acreditada en la seva especialitat. El tipus d’experiència que es demana és una experiència 
professional i acadèmica homologada i contrastada per donar suport a la resolució de problemes 
i imprevists que es puguin donar en el decurs de l’actuació. A diferència del grup de professionals 
de direcció i gestió de l’execució de l’obra, aquesta experiència no és imprescindible que sigui 
necessàriament en obres similars. 
 
En el cas concret de les obres objecte del present contracte, i tenint en compte les tipologies 
d’activitats a executar, es defineixen els següents perfils de professional especialista: 
 

• Especialista en Mitja i Baixa Tensió: Professional responsable de donar suport 
d’assessorament al Cap d’obra i a l’Encarregat/da d’obra d’Instal·lacions en qüestions 
relatives a l’execució de les activitats específiques de distribució elèctrica de mitja i baixa 
tensió. Igualment prestarà serveis d’assessorament a BIMSA en la seva especialitat a 
requeriment de la Direcció Facultativa. 

• Especialista en Enllumenat: Professional responsable de donar suport d’assessorament 
al Cap d’obra i a l’Encarregat/da d’obra d’Instal·lacions en qüestions relatives activitats 
específiques d’enllumenat. També prestarà serveis d’assessorament a BIMSA en la seva 
especialitat a requeriment de la Direcció Facultativa. 

• Especialista en Telecomunicacions, Sistemes de Control i Senyals febles: Responsable 
de donar suport d’assessorament al Cap d’obra i a l’Encarregat/da d’obra d’Instal·lacions 
en qüestions relatives a l’execució de les activitats específiques de sistemes de 
telecomunicacions (senyalització dinàmica, radar, vídeo-vigilància, radiocomunicacions, 
pals SOS IP, Telefonia IP, megafonia, xarxa troncal de fibra òptica) sistemes de control 
programable (que s’integraran a la plataforma de control d’infraestructures de la ciutat) 
i senyals febles (senyalització, semàfors i abalisaments) Igualment prestarà serveis 
d’assessorament a BIMSA en la seva especialitat a requeriment de la Direcció 
Facultativa. 
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• Especialista en Sistemes contra incendis: Professional responsable de donar suport 
d’assessorament al Cap d’obra i a l’Encarregat/da d’obra d’Instal·lacions en qüestions 
relatives activitats específiques en les instal.lacions de detecció i extinció d’incendis. 
També prestarà serveis d’assessorament a BIMSA en la seva especialitat a requeriment 
de la Direcció Facultativa. 

• Especialista Obra civil en túnels: Professional responsable de donar suport 
d’assessorament al Cap d’obra i a l’Encarregat/da d’obra en qüestions relatives activitats 
específiques en l’obra civil general i en l’execució de les galeries. També prestarà serveis 
d’assessorament a BIMSA en la seva especialitat a requeriment de la Direcció 
Facultativa. 

• Especialista en plans d’autoprotecció: Professional responsable de donar suport 
d’assessorament al Cap d’obra i a l’Encarregat/da d’obra en qüestions relatives activitats 
específiques de seguretat i en l’aplicació dels plans d’autoprotecció del túnel en la fase 
d’obres. També prestarà serveis d’assessorament a BIMSA en la seva especialitat a 
requeriment de la Direcció Facultativa. 

 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, 
es proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor: 
 
A) 12 punts  Pla d’obres  

6 punts Consistència del Pla d’Obres  
2 punts Organigrama de l’equip tècnic  
2 punts Xarxa de precedències  
2 punts Coherència en l’assignació de pressupostos  

B) 18 punts  Memòria descriptiva del procés d’execució  
10 punts Descripció sobre el procés constructiu  
4 punts Propostes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu  
2 punts Estudi de les interferències en el transit i mesures per a reduir-les  
2 punts Estudi dels elements de tancament i senyalització  

C) 4 punts  Memòria de Seguretat i Salut  
1 punts Anàlisi de l’Estudi de Seguretat i Salut  
2 punts Propostes de millora  
1 punts Contingut dels sistemes interns de seguretat  

D) 3 punts  Ambientalització i gestió ambiental  
2 punts Propostes per a reduir l’impacte ambiental de l’obra  
1 punts Propostes de millora del pla de residus de l’obra  

E) 3 punts  Autocontrol de la Qualitat  
 

El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que representa un 
40% 
 
El criteris de puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Condicions 
Administratives Particulars 
 
4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 
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De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP  i atenent a les característiques de l’objecte del 
contracte de referència, es determinen com a més adients els següents criteris avaluables de 
forma automàtica: 
 

A) 30 punts       Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
B) 5 punts        Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
C) 5 punts        Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
D) 5 punts        Oferta d’ampliació del termini de garantia de l’obra 
E) 15 punts      Experiència Equip Responsable de l’obra en actuacions similars: 

7 punts Cap d’Obra 
5 punts Encarregat/da d’obra  
3 punts Experiència del/la tècnic/a de prevenció de riscos  
 

El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 60 punts, el 
que representa un 60% sobre el total. 
 

A) Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components 
bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació 
a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció 
per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic 
preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al 
35% . 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que 
donin lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte 
objecte de contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual 
s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima 
estabilitat del cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa 
que el licitador adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i 
per tant s’estableix un llindar mínim del 75%i un màxim del 105% respecte del 
percentatge de baixa de l’oferta de Preu. 

 
C) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 

El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les 
unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 
 
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà 
d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que 
ha d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de 
l’execució de l’actuació. 
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En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal 
adaptat a un context d’obra pública, es valorarà quin percentatge del personal de mà 
d’obra que ha executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb 
l’empresa licitadora. 
 

D) Oferta d’ampliació del termini de garantia de l’obra 
El plec preveu un termini de garantia mínim de 24 mesos. 
 
L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora 
repercuteix en l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució. 

 
 

E) Experiència del/la cap d’obra  
Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte de 
licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant 
la qualitat, el pressupost i els terminis.  
 
La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar dificultats potencials 
que poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables 
provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de 
millora de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis.  
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció 
per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic 
preveu en el seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del 
personal adscrit al contracte quan dita experiència pot resultar determinant per garantir 
la qualitat de la prestació.  

 
F) Experiència de l’encarregat/da d’obra  
 
Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els 
equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista.  
La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar i anticipar situacions 
que poden dificultar l’execució material de l’obra, aportar solucions o alternatives 
factibles, i organitzar amb major coneixement de la casuística la intervenció dels 
diferents equips de treball. 
  
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció 
per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic 
preveu en el seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del 
personal adscrit al contracte quan dita experiència pot resultar determinant per garantir 
la qualitat de la prestació.  
 
G) Experiència del/la tècnic/a de prevenció de riscos.  
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Responsable de controlar i vetllar per la implementació i compliment eficaç de les 
mesures preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla de 
seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació.  
 
La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar i anticipar riscos 
associats a la tipologia d’obra en execució, aportar solucions o alternatives viables 
provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de 
millora per a maximitzar les condicions de seguretat i salut de l’actuació.  
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció 
per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic 
preveu en el seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del 
personal adscrit al contracte quan dita experiència pot resultar determinant per garantir 
la qualitat de la prestació 
 
Les fórmules de càlcul de la puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de 
Condicions Administratives Particulars. 
 

 
5. DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
 
Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder avaluar 
l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es defineix com a actuació 
similar:  
•obra on s’inclogui la implantació d'instal·lacions o mesures de seguretat i/o eficiència 
energètica en grans infraestructures com per exemple viaductes, ponts, túnels, etc., en els 
darrers QUINZE (15) anys 
 
• i d’un import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) 1.500.000 € (PEC, IVA no inclòs).  
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la 
fórmula càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim 
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest 
criteri:  
• Import de referència (IR) = 3.500.000 €.  

 
6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA 
 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació 
 

• Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una, no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 

• Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la 
desviació (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de l’oferta mitjana 
calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

• Si s’admeten a licitació sis (6) ó més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) 
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de l’oferta mitjana calculada 
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  
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La valoració de la desviació de “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula descrita. 
 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa 
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els 
preus unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix 
el conveni d’aplicació. 
 
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina Plec de Condicions 
Administratives Particulars. 
 
 
7. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents causes específiques de 
modificació contractual: 
 
Subjectives:  
A. Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració empresarial, 
donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la LCSP i sempre que això 
no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte eludir 
l’aplicació de la Directiva.  
 
B. Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del Contracte a un tercer, 
en els termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà l’autorització prèvia 
i expressa de l’Òrgan de Contractació per a la cessió del Contracte i que el cessionari tingui plena 
capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible en el Plec i no es trobi 
en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la 
legislació vigent. El cessionari del contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que 
corresponien al cedent.  
 
Objectives:  
Bàsiques  
A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres 
objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte.  
 
B. Derivades de condicions meteorològiques anormalment adverses.  
 
C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...) 
conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per tal de donar 
compliment a les exigències del mateix.  
 
D. Derivats de la necessitat de canviar equips per descatalogació o noves versions dels equips o 
programes. 
 
Demandes de tercers  
E. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal·lacions, per tal d’atendre a noves 
exigències de prestacions, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models, etc. per 
part del mantenidor o de l’Administració actuant.  
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Seguretat i afectacions  
F. Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats competents 
(Comitè d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.)  
 
G. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la reducció de les immissions, 
afectacions sobre l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents (Comité 
d’Obres, Guardia Urbans, Bombers,etc..)  
 
H. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements 
patrimonials, elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents.  
 
I. Derivades de l’afecció a les instal·lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies) 
necessàries per executar les obres objecte del projecte.  
 
Preexistències  
J. Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl, incloent 
terrenys antròpics, naturals i sols contaminats.  

 
8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  

 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  

 
- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos 

per la normativa. 
- Contractació de treballadors amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral / 

subcontractació de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’inserció,  
- Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les 

que l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 
- Millores sobre salaris, 
- Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un 
país considerat paradís fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
 
9. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que 
es disposa el següent: 
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“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando 
existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de 
contratos de concesión de obras.” 
 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 
en lots: 
 

- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del 
mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. 

 
Si es fes amb lots, resultaria excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic, les 
obres no serien rendibles i la necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diversos 
lots podria comportar greument el risc de soscavar l’execució adequada del contracte. 
 

CONCLUSIÓ: En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense 
divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels serveis a prestar 
i, a més, l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del 
seu objecte en diferents lots.  

 
10. JUSTIFICACIÓ SOLVENCIA 
 
I. Des del Departament de Sistemes Tecnològics i Serveis cal licitar els serveis de suport de les 

aplicacions ja existents del ERP de BIMSA. 
 

II. La Llei 9/2017 (Llei de Contractes del Sector Públic) que va entrar en vigor el 9 març de 2018, indica 
a l’article 88 que la solvència tècnica o professional dels empresaris que optin a licitar s’haurà 
d’acreditar entre d’altres amb una relació dels principals treballs realitzats d’igual o similar 
naturalesa als de l’objecte del contracte com a màxim en els darrers cinc anys. Igualment, el mateix 
article admet l’ampliació d’aquest termini de forma justificada. 
 

III. Per aquest motiu, atenent a la possibilitat d’ampliar aquest termini, entenem que donada la situació 
econòmica del sector de les tecnologies de la informació dels darrers anys, i en conseqüència dels 
sector de la informàtica, es considera justificada l’ampliació d’aquest termini d’acreditació de la 
solvència tècnica requerida als licitadors, de cinc a deu anys per tal de garantir el principi de 
concurrència, de competència i per facilitar l’accés als professionals del sector.  

 
 
 
 
 
Iñaki Doval Apaolaza     Anna Llorà i Corominas  
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Director de Sistemes tecnològics i Serveis afectats Directora del Departament de 
Finançament, Programació d’Inversions 
i Control de Qualitat 

 
 
 
 


	• Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : 11.880.909,61 €
	• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   1.544.518,25 €
	• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  712.854,58 €
	• Subtotal (PEM + DG + BI):   14.138.282,44 €
	• IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): 2.969.039,31 €
	• Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  17.107.321,75 €
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