
Expedient núm.: 693/2024
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP)
Procediment: Contractació. Procediment obert 

Plec de Prescripcions Tècniques d’un contracte de serveis per 
a la redacció del projecte executiu, la direcció facultativa de 
l’obra i la coordinació de seguretat i salut de l’Arranjament del 
Camí de les Colònies, en el marc del “Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – 
Next Generation EU”

El  contingut  d’aquestes  prescripcions  tècniques deriva del  projecte  “Una nova mirada al 
Llobregat,  el  riu  més  treballador  del  món”,  aprovat  en  el  marc  de  la  convocatòria 
extraordinària del 2021 de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) finançat 
pels  fons  Next  Generation  EU  de  la  Unió  Europea  dins  del  Pla  de  Recuperació, 
Transformació i Resiliència de l’estat espanyol.

Per  tal  d’assolir  els  requeriments  necessaris  per  a  la  correcta  execució  de l’objecte  del 
contracte,  tots  els  treballs  i  serveis  previs  s’hauran  d’elaborar  i  prestar  segons  les 
prescripcions  que  es  descriuen  en  aquest  plec,  en  el  plec  de  clàusules  administratives 
particulars, en el contracte signat entre les parts i en la normativa i legislació vigents. 

Amb la mera presentació de la seva oferta, l’empresa licitadora accepta les prescripcions 
tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol  proposta  que  no  s’ajusti  als  requeriments  mínims  establerts  en  aquest  plec 
quedarà automàticament exclosa de la licitació.

1. Context

En el marc del projecte de Plans de Sostenibilitat Turística en Destins “Una nova mirada al 
Llobregat,  el  riu més treballador del món” es busca posar en valor  tota la conca del  riu 
Llobregat en el seu pas per la comarca del Berguedà, per mostrar aquest recurs com un 
gran  espai  natural  sostenible  a  l’aire  lliure;  un  espai  que  es  visualitzi  des  de  diferents 
enfocaments: natural, cultural, esportiu, etc.

En concret, el Berguedà treballa, des de fa anys, per tenir una gran xarxa de mobilitat lenta 
formada per un entramat de camins públics aptes per fer a peu o en bicicleta, la majoria dels 
quals surten i arriben als pobles de la comarca amb una clara idea de xarxa de mobilitat 
entre aquests. 
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Plec de Prescripcions Tècniques d’un contracte de serveis per a la redacció del projecte executiu, la direcció facultativa de l’obra i la  
coordinació de seguretat i salut de l’Arranjament del Camí de les Colònies, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

La present contractació preveu la creació i millora dels camins existents per comunicar els 
pobles  amb  el  riu  i  millorar-lo  com  a  eix  longitudinal  que  travessa  la  comarca;  fet 
imprescindible per garantir la qualitat dels residents i del producte turístic.

A la tardor del 2021, l’Anna Seuba Barcons, va redactar un “Informe de la Revisió de la 
Ruta  de  les  Colònies  –  GR270  –”  basat  en  un  conjunt  de  capes  d’informació 
georreferenciades.

En aquest informe s’explica la informació recollida en la revisió de camp de la Ruta de les 
Colònies (tram Berguedà), realitzada la tardor de 2021. Aquesta ruta antigament formava el 
PR-C 144, que va ser absorbit en fer-lo coincidir  totalment amb el GR del Llobregat (GR 
270). Actualment només és marcatge de GR.

El traçat de la ruta lineal sencera són uns 30 km, i l’informe contempla, també, l’anàlisi d’uns 
4,5 km d’accessos i  uns 3 km d’una variant  del  GR (o canvi  de traçat)  que s’ha trobat 
indicada amb marques de pintura sobre el terreny i se’n desconeix l’autoria.

S’ha resseguit el traçat direcció riu avall (avaluant-lo en els dos sentits) i també s’han revisat 
els enllaços a les Colònies on no hi accedeix físicament el camí.

Una  part  important  d’aquesta  informació  recollida  és  que està  georeferenciada  (ubicada 
sobre el terreny); per això s’ha optat treballar en un sistema d’informació geogràfica (SIG), 
que consta d’una sèrie de capes amb la seves bases de dades associades. Un SIG és una 
eina dinàmica, que es pot ampliar, simplificar i actualitzar com convingui periòdicament. Està 
pensat com a eina de gestió i planificació.

Tota la informació s’ha treballat a partir de dues capes de punts, cadascun amb la seva base 
de dades:

A) SENYALITZACIÓ VERTICAL (SV): Anàlisi de la senyalització vertical existent. Aquí s’ha 
tingut en compte tota la senyalització que es creu interessant pel senderista. També 
aquella que és pensada pels vehicles, però li pot resultar informativa al senderista.

B) INFORMACIÓ  CAMÍ  (PNT):  Anàlisi  pròpiament  del  camí  i  tot  el  què  aquest  conté 
(equipaments, serveis, estat del camí...).

En aquest cas, la informació puntual pròpiament del camí, un cop tractada s’ha compartit 
amb l’arxiu de tracks, permetent la seva representació gràfica de forma lineal.

Tota  la  informació  ja  sigui  de SV o  de  PNT està  recollida  en una base de dades que 
incorpora una part descriptiva i de catalogació, i una part d’incidències.
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Plec de Prescripcions Tècniques d’un contracte de serveis per a la redacció del projecte executiu, la direcció facultativa de l’obra i la  
coordinació de seguretat i salut de l’Arranjament del Camí de les Colònies, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

L’informe consta de la següent informació:

 Visor d’Instamaps. Per facilitar la visualització de les dades sense haver d’instal·lar cap 
programari SIG d’escriptori, s’ha muntat un visor a la plataforma Instamaps (de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya)

https://www.instamaps.cat/instavisor/58fe265c1d7e1f1620d77320e63f39d2/
Revisio_Ruta_de_les_Colonies_Textils_-Bergueda-_(DES21).html 

 Carpeta amb els arxius de punts i tracks en format .gpx. També descarregables des 
de l’Instamaps

 Carpeta amb les bases de dades en excel.  Per facilitar l’ús de les bases de dades 
s’han passat a format excel perquè es puguin treballar com interessi sense necessitat 
de fer servir un SIG

 Carpeta amb les imatges que acompanyen la  informació presa.  Són fotografies 
preses durant el treball de camp. La qualitat d’aquestes no és molt bona (algunes en 
hores poc adequades per captar la llum); simplement pretenen ser una ajuda descriptiva 
visual de l’element o incidència descrit/a. Totes tenen geoetiqueta i, per tant, poden ser 
fàcilment  visibles  i  ubicades  sobre  el  territori  amb  varis  programaris  (com  el 
CompeGPS). 

L’informe  en  PDF estarà  disponibles  al  perfil  del  Contractant  del  Consell  Comarcal  del 
Berguedà des de la  data de publicació  de l’anunci.  La resta d’informació esmentada es 
facilitarà a l’empresa adjudicatària amb l’inici del contracte.

2. Fites i objectius

En el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), i com a part del component 
14 Plan de modernización y competitividad del sector turístico, s’ha inclòs la línia d’inversió 
de Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat, que inclou el Programa de Plans 
de Sostenibilitat Turística en Destins com a submesura 2 de la inversió 1 (C14.I1).

Tal com estableix la Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del 
PRTR d’Espanya (CID, en anglès), la inversió 1.2 del Component 14 serà executada per les 
entitats  locals  i  les  comunitats  autònomes  i  inclou  la  següent  fita,  entre  d’altres  fites  i  
objectius:

‒ Fita  núm.  220  del  CID: Quart  trimestre  2024:  Les  Comissions  de  Seguiment 
s’asseguraran que tots els destins beneficiaris aconsegueixin, com a mínim, el 50 % 
d’execució de cada Pla de Sostenibilitat Turística.
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Plec de Prescripcions Tècniques d’un contracte de serveis per a la redacció del projecte executiu, la direcció facultativa de l’obra i la  
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3. Objecte del contracte

Aquest  plec  té per objecte establir  les  prescripcions  tècniques particulars que regiran la 
contractació  de  la  redacció  d’un  projecte  executiu, la  direcció  d'obra  i  coordinació  de 
seguretat  i  salut  de  l’arranjament  de  l’actual  camí  de  les  colònies,  en  el  seu  pas  pel 
Berguedà, per tal d’adequar-lo per al seu ús a peu.

Amb la realització de l’objecte contractual esmentat, l’òrgan de contractació pretén cobrir les 
següents necessitats:

 Anticipar possibles problemes d’accessibilitat al riu per un increment de la demanda

 Garantir una accessibilitat òptima a la nova oferta fluvial.

Per la redacció dels treballs objecte del present contracte seran d’aplicació obligatòria totes 
les normes, instruccions, recomanacions i plecs oficials vigents, la normativa urbanística i 
mediambiental i la normativa de la UE que sigui aplicable.

4. Activitats i funcions de l’empresa contractista

Les  diferents  tasques  que,  com  a  mínim,  ha  d’executar  l’empresa  contractista  són  les 
següents:

 Planificació de permisos

 Projecte executiu

 Acte de replanteig

 Supervisió, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut i documentació

 Liquidació i recepció d’obra

L’oferta que presenti l’empresa licitadora ha d’abastar la totalitat de les activitats i funcions 
especificades en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, ja que 
són d’aplicació obligatòria.

Es preveu que les obres associades al  projecte  tinguin  la  següent  estructura  de costos 
aproximada:

Pressupost d'Execució Material (PEM)   159.607,53 € 
Despeses Generals (12,5%)     19.950,94 € 
Benefici industrial (6%)       9.576,45 € 
TOTAL   189.134,92 € 
IVA (21%)     39.718,33 € 

TOTAL   228.853,25 € 
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Plec de Prescripcions Tècniques d’un contracte de serveis per a la redacció del projecte executiu, la direcció facultativa de l’obra i la  
coordinació de seguretat i salut de l’Arranjament del Camí de les Colònies, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

4.1. Projecte executiu

El contingut mínim del  projecte executiu serà el que es disposa a l’article 24 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals:

“Els  projectes  que  es  refereixin  a  obres  locals  ordinàries  de  primer  establiment,  de 
reforma o de gran reparació, han de contenir, en tot cas:

a) Una memòria, la qual ha de considerar les necessitats a satisfer, els factors de tot 
ordre  a  tenir  en  compte,  inclòs  el  compliment  de  la  normativa  d’accessibilitat,  i  la 
justificació de la solució adoptada.

b) Un pressupost, integrat o no per altres de parcials, amb l’expressió dels preus unitaris i 
els descompostos, els estats d’amidaments i les dades necessàries per a la valoració de 
les obres.

c) El plec de prescripcions tècniques particulars, on es faci la descripció de les obres i 
se’n reguli l’execució.

d) Els plànols de conjunt i de detall de l’obra, suficientment descriptius, per tal que resti 
perfectament definida.”

Addicionalment,  si  el  projecte  ho  exigeix,  també  s’inclouran  els  documents  addicionals 
preceptius que s’indiquen a l’article 25 de l’esmentat decret.

4.2. Direcció d’obra i Coordinació de Seguretat i Salut

Consistirà en la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres que es 
licitaran del projecte executiu esmentat.

La persona que designi l’empresa contractista per a la direcció facultativa de l’obra haurà de 
tenir  la  titulació  adequada  i  suficient  per  a  ser  responsable  de  l’adreça  i  el  control  de 
l’execució de l’obra i serà el representant de l’administració davant del contractista.

La persona designada assumirà les funcions derivades del Reial decret 1627/1997, de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció i altra normativa concordant sobre la matèria.

5. Finalitats i objectius que s’han d’assolir

Les finalitats i objectius que s’han d’assolir mitjançant la realització d’aquest contracte són 
les següents:

 Disposar de nous camins per ús no motoritzat, que incrementin l’oferta actual, posant en 
valor el patrimoni natural del riu.
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 Garantir una oferta de qualitat vinculada a la Via Blava i al riu.

 Creació d’una nova oferta turística de qualitat que es dirigeixi a un client més sensibilitzat 
amb el medi ambient i la població i cultura local.

 Millor connexió entre els pobles i el riu, facilitant el flux de persones i fomentant la 
dinamització econòmica del territori.

 Crear un eix temàtic que ajudi a potenciar la imatge de la comarca com a destí natural i 
sostenible

 Diversificar l’actual oferta turística

6. Requeriments tècnics generals obligatoris de la prestació

L’empresa contractista ha de disposar dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i 
personals  per  a  desenvolupar  les  tasques  objecte  d’aquest  contracte  i  ha  d’establir 
mecanismes  de  coordinació  i  informació  permanent  amb  el  Consell  Comarcal 
(presencialment o en línia).

Els treballs es desenvoluparan,  de forma general,  a les oficines pròpies de l’adjudicatari, 
sense detriment de les tasques necessàries per a la recollida d’informació i treball de camp i 
la realització de les reunions que siguin requerides a les oficines del Consell Comarcal del 
Berguedà i de visites que calgui realitzar per a la correcta prestació del servei.  Tots els 
desplaçaments  a realitzar  en el  territori  corren a càrrec  de l’empresa adjudicatària,  tant 
aquells  derivats  dels  costos  de  desplaçament,  dietes  o  allotjament  com  els  altres  que 
s’ocasionin. 

La prestació regulada en aquest plec ha d’ajustar-se, almenys, als requisits tècnics que es 
fixen,  sens  prejudici  dels  paràmetres  que  s’han  de  valorar  mitjançant  els  criteris 
d’adjudicació establerts.

6.1. Pla de treball

El pla de treball contindrà, com a mínim, els següents punts:

1. Tasques a desenvolupar per cadascuna de les fases
2. Cronograma amb detall quinzenal
3. Equip tècnic associat al projecte

6.2. Característiques de comunicació

 L’empresa  contractista  ha  de  complir  els  compromisos  en  matèria  de  comunicació, 
encapçalaments i logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021, de 29 de 
setembre,  pel  qual  es  configura  el  sistema  de  gestió  del  Pla  de  Recuperació, 
Transformació i Resiliència.
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 En tot cas, l’empresa contractista i,  si  s’escau,  les empreses subcontractistes queden 
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

7. Formes de seguiment i control de l’execució de les condicions

L’òrgan de contractació ha de designar una persona que assumeixi el control i la coordinació 
de l’execució contractual amb l’empresa contractista a fi de tractar directament les qüestions 
relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.

L’empresa contractista ha de designar una persona responsable de la gestió de l’execució 
del contracte, que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d’aquest plec, i tractar 
directament  les  qüestions  relacionades  amb el  desenvolupament  normal  de  les  tasques 
indicades en aquest plec amb la persona interlocutora designada per l’òrgan de contractació.

Aquestes  persones  s’han  de  reunir  amb  una  periodicitat  mínima  quinzenal per  tal  de 
supervisar,  controlar  i  tractar  qualsevol  aspecte  vinculat  amb  el  desenvolupament  del 
contracte, a fi d’assegurar que s’està executant de conformitat amb aquest plec. 

En el desenvolupament del projecte executiu caldrà contrastar les idees i les solucions que 
es vulguin adoptar amb els Ajuntaments de les zones afectades.

8. Documentació tècnica que s’ha d’aportar

Les  especificacions  tècniques  proposades  per  l’empresa  licitadora  en  la  seva  oferta 
esdevindran condicions de compliment obligat al llarg de l’execució del contracte si aquesta 
esdevé l’adjudicatària.

A  fi  d’acreditar  el  compliment  de  cada  especificació  tècnica  exigida  en  aquest  plec, 
l’empresa licitadora ha d’aportar la documentació següent:

 En  relació  amb  el  que  estableix  l’apartat  6.1.  de  la  clàusula  6,  l’empresa  licitadora 
aportarà el Pla de Treball de la seva proposta.

9. Estimació de costos

Per  a  l’estimació  de  costos,  s’ha  agafat  com  a  referència  el  “Reglamento  sobre  los 
honorarios de arquitectes e ingenieros (HOAI)”:

Per  a  la  tipologia  d’obra,  s’ha  agafat  com  a  referència  la  classe  d’obres 
d’instal·lacions a l’aire lliure (secció 2). 

La descripció de serveis associada segons el document esmentat i els percentatges 
d’honoraris respecte el total són els que es detallen a continuació. Atès que hi ha una 
feina  feta  molt  exhaustiva,  tal  com s’ha  especificat  a  la  CLÀUSULA  1.  Context, 
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alguns dels serveis es considera que ja estan realitzats amb l’estudi previ o que no 
estan inclosos en el servei, i per tant, s’han tret de l’estudi de costos:

Servei %
Estudi previ 3%  0%
Avantprojecte 10%  0%
Esbós de planificació 16%  0%
Planificació de permisos 4%
Projecte d’execució 25%
Acte de replanteig 7%
Assistència en l’acta de replanteig 3%  0%
Supervisió, direcció d’obra i documentació 30%
Liquidació i recepció d’obra 2%

Per  altra  banda,  en  relació  al  mateix  document,  es  considera  que  per  les 
característiques  de  l’obra  associada  al  servei  que es  licita  es  tracta  d’una  franja 
d’honoraris de requisits baixos (franja d’honoraris I) i, s’agafa com a valor total de 
referència la mitjana entre els dos imports que apareixen a la taula; que es correspon 
a 22.156,00 euros.

Per tant, el desglossament del preu entre les diferents activitats és el següent:

Servei % Import
Planificació de permisos 4% 886,24 €
Projecte d’execució 25% 5.539,00 €
Acte de replanteig 7% 1.550,92 €
Supervisió, direcció d’obra i documentació 30% 6.646,80 €
Liquidació i recepció d’obra 2% 443,12 €

TOTAL 15.066,08 €

Així doncs, el pressupost per contracte es desglossa en els següents ítems:

Cost total 15.066,08 €

Despeses generals (10%) 1.506,61 €

Benefici industrial (6%) 903,96 €

TOTAL 17.476,65 €

IVA (21%) 3.670,10 €

PRESSUPOST PER CONTRACTE 21.146,75 €

Així doncs, el valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de  17.476,65 euros  (IVA 
exclòs).
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El Pressupost Base de Licitació ascendeix a la quantia 17.476,65 euros (IVA exclòs) i de 
3.670,10 euros d’Impost sobre el Valor Afegit, que es correspon a una totalitat de 21.146,75 
euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

10.Durada i lloc del contracte

Els treballs es desenvoluparan,  de forma general,  a les oficines pròpies de l’adjudicatari, 
sense detriment de les tasques necessàries per a la recollida d’informació i treball de camp i 
la realització de les reunions que siguin requerides a les oficines del Consell Comarcal del 
Berguedà i de visites que calgui realitzar per a la correcta prestació del servei.

El termini  total  per a realitzar la  prestació del servei objecte del contracte es fixa en  12 
mesos i els terminis d’execució per a cadascuna de les fases són:

 DOS (2) MESOS per a la realització de les següents tasques:

o Planificació de permisos

o Projecte executiu

 SIS (6) MESOS per a la realització de les tasques que es detallen a continuació. Aquesta 
durada és estimativa ja que dependrà del termini d’execució de les obres: 

o Acte de replanteig

o Supervisió, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut i documentació

o Liquidació i recepció d’obra

Existeix marge entre cadascuna de les fases per tal que les administracions corresponents 
validin  i  prenguin  les  decisions  que  pertoquin  o  tramitin  les  licitacions  i  els  permisos 
corresponents. Aquests terminis començaran a comptar des de la data de la signatura del 
contracte. 

11.Recepció i abonament dels treballs realitzats

Els  lliurables  s’han  d’entregar  en  format  PDF  així  com  amb  els  formats  editables 
corresponents.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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