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INFORME TÈCNIC DEL CONTRACTE D’ OBRES DE CONSOLIDACIÓ I 
REFORÇ DE LA SOLERA DEL PAVIMENT DEL PAVELLÓ 3, DEL 
RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA (Ref.: FIRA 2023-30) 
 

 

1. Antecedents 
 
L’obra consisteix en la millora estructural mitjançant el reforçament per la consolidació de part de la solera 
de paviment del Pavelló 3, amb l’objectiu d’assolir major resistència estructural a la mateixa. 
 
El procediment de contractació pel qual s’adjudica el present contracte és el procediment obert simplificat, 
regulació no harmonitzada. 
 
 
2. Ofertes presentades a la licitació 
 
Els licitadors havien de lliurar les seves ofertes abans de les 10 hores del dia 3 de juny de 2024.  
 
Un cop finalitzat el termini fixat per a la recepció de les ofertes es van rebre 3 propostes: 

 
1. FUDOSAN, S.L. 
2. SERVEIS OBRES I MANTENIMENT S.L. 
3. TALLERS VIDAL AMILL, S.L 

 
L’ empresa TALLERS VIDAL AMILL, S.L. va entregar la seva oferta a les 10:01:48 h, sent el termini límit 
de presentació de les mateixes les 10:00:00h. Tal com s’estableix a la clàusula 7 del Plec de Clàusules 
de la licitació: 
 

“Les proposicions s’hauran de presentar abans que finalitzi el termini de presentació establert a 
l’Apartat O del quadre resum del present Plec i a l’anunci de licitació. 
 
Les proposicions presentades fora del termini (dia i hora) establert a l’anunci de licitació i el present 
Plec no seran admeses sota cap concepte ni sota cap circumstància“ 

 
 
Per aquest motiu l’oferta presentada per l’ empresa TALLERS VIDAL AMILL, S.L. es va considerar no 
admesa.  
 
 
Una vegada feta la obertura en data 3 de juny per part de la Mesa de Contractació, en acte privat, de la 
documentació que constava en el sobre 1: Capacitat, solvència econòmica i tècnica i l’oferta avaluable 
d’acord amb criteris sotmesos a judici de valor,, les següents empreses han estat admeses a la licitació: 
 

1. FUDOSAN, S.L. 
2. SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, S.L. 
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3. Anàlisi tècnica de les ofertes que depenen d’un judici de valor. 
 
3.1.- Puntuació de les ofertes: criteris subjectius 
 
Les ofertes de les empreses admeses a la licitació han sigut valorades i puntuades. 
La puntuació tècnica es basa en els requeriments especificats al Plec de clàusules de licitació. 
 
El sistema de ponderació per cada apartat s’estructura en tres grups en funció del grau de definició dels 
aspectes especificats al plec. D’aquesta manera es classifiquen en els següents rangs: 
 
- Es tracta insuficientment 
- Es tracta adequadament  
- Es tracta amb detall 
 
Atorgant major puntuació a aquelles ofertes que tracten amb detall els aspectes especificats al plec, i 
menor puntuació a aquelles ofertes que ho tracten insuficientment. 
 
L’aplicació d’aquests criteris es recull al quadre de puntuacions al final del document. 
 
 
CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR: SOBRE NÚMERO 1 
 
Oferta tècnica: màxim 25 punts* 
 
1.- Proposta memòria d’execució dels treballs.................................de 0 a 22 punts 
La presentació d’una memòria descriptiva del procés d’execució de les obres que justifiqui la metodologia 

indicada per a l’execució dels treballs, activitats i processos que exposi amb coherència i de forma sintètica 

els següents aspectes: 

 

Procés i metodologia, definició del sistema d’execució dels treballs, determinació de les fases d’obra, 

requeriments necessaris per la finalització correcta de les partides, així com documentació gràfica. 

Determinació dels punts crítics i de les propostes de resolució més efectives en relació al conjunt de l’obra.   

Planificació dels treballs indicant l’assignació dels equips detallada per tasques i detall de les mesures que 

garanteixen el compliment del termini d’execució de les obres. 

 

L’apartat té una limitació màxima de 10 fulls a una cara, lletra Arial, mida 9, interlineat 1, Memòria en 
format DIN-A4. L’excés sobre aquest límit no es valorarà. 

 

Sistema de ponderació; 
Es tracta insuficientment....................0 punts 

Si la proposta es genèrica amb una presentació esquemàtica que no permet visualitzar la qualitat i la 

viabilitat en l’execució de l’obra. 

Es tracta adequadament...................0-11 punts 

Presentació adequada, de quina lectura es pot despendre la qualitat i viabilitat en l’execució de l’obra. 

La distribució de 0 a 11 punts es farà en funció de la claredat, detall i coherència del contingut 

presentat. 
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Es tracta amb detall .........................11-22 punts 

Presentació detallada de quina lectura es desprèn la alta qualitat i viabilitat de la oferta. 

La distribució de 11-22 punts es farà en funció de la claredat, detall i coherència del contingut.  

 

 

2.- Anàlisi de l’estudi de gestió de residus, identificant les unitats d’obra que puguin generar impactes 

i les mesures a adoptar, descripció del procés de gestió de residus i l’esquema organitzatiu mediambiental 

proposat...........................................de 0 a 3 punts 
 
L’apartat té una limitació màxima de 2 fulls a una cara, lletra Arial, mida 9, interlineat 1, en format 
DIN-A4. L’excés sobre aquest límit no es valorarà. 
 

Sistema de ponderació; 
Es tracta insuficientment....................0 punts 
Si la proposta es genèrica amb una presentació esquemàtica que no permet visualitzar la qualitat i la 

viabilitat de l’oferta en l’execució de l’obra. 

Es tracta adequadament...................0 - 1,5 punts 
Presentació adequada, de quina lectura es pot despendre la qualitat i viabilitat de l’oferta en l’execució 

de l’obra. 

La distribució d’0 a 1,5  punts es farà en funció de la claredat, detall i coherència del contingut 

presentat. 

Es tracta amb detall ........................1,5 - 3 punts 
Presentació detallada de quina lectura es desprèn la alta qualitat i viabilitat de l’oferta en l’execució 

de l’obra. 

La distribució de 1,5 a 3 punts es farà en funció de la claredat, detall i coherència del contingut.  

 

 

 
 

PUNTUACIÓ TOTAL: de 0 a 100 punts. 
 
  

(*) Es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable i per tant seran 
excloses de la licitació, les que obtinguin una puntuació tècnica inferior a 10 punts. 
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4. Descripció de l’oferta 
 
 
SERVEIS OBRES I MANTENIMENT S.L. 
 

1. Proposta memòria execució dels treballs ---------------------------------------- de 0 a 22 punts 
La presentació d’una memòria descriptiva del procés d’execució de les obres que justifiqui la 

metodologia indicada per a l’execució dels treballs, activitats i processos que exposi amb 

coherència i de forma sintètica els següents aspectes: 

 

a. Procés i metodologia escollida, definició del sistema d’execució dels treballs, determinació de les 

fases, requeriments necessaris per la finalització correcta de les partides, així com documentació 

gràfica. Determinació dels punts crítics i de les propostes de resolució més efectives en relació al 

conjunt de l’obra. 

 

Fan una descripció bàsica de l'actuació i de l’àmbit d'execució de les obres, basant-se en el projecte de 

licitació.  

Adjunten una breu memòria constructiva dels processos constructius ressaltant els treballs relatius a la 

delimitació de la zona d'obres, enderrocs, moviments de terres i el paviment de la solera de formigó, 

basada en el projecte de licitació. 

 

Descriuen amb detall la implantació de l'obra, plantejant-la propera a la zona d’actuació (pati interior) on 

preveuen situar les casetes d’obra i el seu tancament, per tal de minimitzar interferències a tercers.  

Plantegen dues opcions per accessos i circulacions diferents que resulten viables. 

Indiquen que no preveuen una gran zona d'abassegament sectoritzada pel material, ja que aquest arribarà 

directament des de magatzem o distribuïdor, per tal de minimitzar la ocupació i afectació al recinte. Es 

considera una proposta d’implantació adequada, motiu pel que ha rebut més puntuació en aquest aspecte. 

 

No descriuen els requeriments necessaris per la finalització correcta de les partides, motiu pel que no han 

rebut puntuació en aquest aspecte. 

 

Adjunten reportatge fotogràfic resultant de la visita d'obra efectuada el dia 17/05/24, que aporta concreció 

de l’àmbit d'actuació. 

Així mateix, adjunten plànols del pavelló 3 i vistes en 3D per facilitar la comprensió de la oferta. 

 

No defineixen punts crítics ni de les propostes de resolució en relació al conjunt de l’obra, motiu pel que  

no han rebut puntuació en aquest aspecte. 
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b. Planificació dels treballs indicant l’assignació dels equips detallada per tasques. 

 

Indiquen que desenvoluparan la planificació dels treballs i del procés executiu de l'obra un cop analitzats 

els treballs a realitzar.  

Tot i això, no adjunten un diagrama de Gantt que defineixi les tasques a desenvolupar, ni cap mesura per 

donar compliment al termini en cas d'endarreriments. Tampoc no adjunten justificació raonada dels 

rendiments dels mitjans materials ni personals previstos per al desenvolupament de les obres. 

Pels motius abans indicats han rebut menys puntuació en aquest aspecte. 

 

Defineixen que l’execució de les obres es realitzarà entre els mesos de juliol i d’agost, adaptant-se al 

calendari firal. Indiquen que prendran les mesures adients per tal de no interferir en els possibles 

processos de muntatge i desmuntatge de les exposicions, així com en el desenvolupament de les 

exposicions.  

 

Descriuen la composició del seu equip, indicant les seves funcions i previsió de reunions de seguiment, 

de la següent manera: 

- proposen un responsable de domini públic i de coordinació amb la propietat durant l'execució de les 

obres, per plantejar seguiment de l'obra a dues setmanes vista, per tal d'evitar interferències entre 

empreses i el normal funcionament del recinte. 

- preveuen un responsable de Seguretat i Salut, que realitzarà com a mínim dues visites setmanals. 

- proposen un servei d'emergències 24h/dia els 365 dies de l'any a disposició de Fira de Barcelona, la 

propietat i la direcció facultativa per atendre qualsevol incident. 

- preveuen reunions amb el responsable de gestió de Fira de Barcelona per tal de coordinar els horaris de 

l’accés i retirada de material i vehicles de l’obra per cada tipus d'activitat, així com reunions amb freqüència 

mínima setmanal i aquelles necessàries per determinar solucions per possibles activitats que puguin 

interferir a tercers. 

 

Per tot això, es pot considerar que es tracta adequadament, donat que permet visualitzar la qualitat i 
viabilitat en l’execució de l’obra. Per tant, ha rebut una puntuació de 10,25 punts sobre 22,00. 
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2. Anàlisi de l’estudi de gestió de residus, identificant les unitats d’obra que puguin generar 

impactes i les mesures a adoptar, descripció del procés de gestió de residus i l’esquema 

organitzatiu mediambiental proposat  --------------------------------------------------- de 0 a 3 punts 

 

 

No adjunten un anàlisi de l'estudi de Gestió de residus, ni les unitats d'obra que poden generar impacte ni 

les mesures a adoptar. 

Descriu el procés de Gestió de residus proposant una recollida selectiva de residus, mitjançant la 

disposició de diferents contenidors que ubicaran al pati exterior (pròxims a l’obra), per tal de realitzar una 

correcta classificació i possible reutilització dels mateixos. 

Indiquen que en cas que es solapi l'obra amb esdeveniments firals, es retiraran els contenidors i s’aturarà 

l'activitat d'obra. En aquesta descripció fan referència a un període que no correspon amb el previst a 

projecte (novembre-desembre), motiu pel que han rebut menys puntuació en aquest aspecte. 

 

 

Per tot això, es pot considerar que es tracta adequadament, donat que permet visualitzar la qualitat i 
viabilitat de la oferta en l’execució de l’obra. Per tant, ha rebut una puntuació de 0,75 punts sobre 3,00. 
 
 
 
 
 
La proposta de l’empresa SERVEIS OBRES I MANTENIMENT S.L. ha rebut una puntuació tècnica total 
en els criteris avaluables mitjançant judicis de valor de 11,00 punts sobre un màxim de 25,00. 
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FUDOSAN, S.L. 
 

1. Proposta memòria execució dels treballs ---------------------------------------- de 0 a 22 punts 
La presentació d’una memòria descriptiva del procés d’execució de les obres que justifiqui la 

metodologia indicada per a l’execució dels treballs, activitats i processos que exposi amb 

coherència i de forma sintètica els següents aspectes: 

 

a. Procés i metodologia escollida, definició del sistema d’execució dels treballs, determinació de les 

fases, requeriments necessaris per la finalització correcta de les partides, així com documentació 

gràfica. Determinació dels punts crítics i de les propostes de resolució més efectives en relació al 

conjunt de l’obra. 

 

Fan una descripció bàsica de l'actuació i de l'estructura de l'edifici, basant-se en el projecte de licitació. En 

aquesta fan referència a característiques estructurals que no corresponen amb les dades indicades al 

projecte, per aquest motiu han rebut menys puntuació en aquest aspecte. 

 

Adjunten una breu memòria constructiva dels processos constructius ressaltant els treballs relatius a la 

delimitació de la zona d'obres, enderrocs, moviments de terres i el paviment de la solera de formigó, 

basada en el projecte de licitació. 

 

Adjunten plànol d’implantació de les obres delimitant l’àmbit d’actuació amb tanques, però no defineix 

accessos, ni circulacions, ni abassegaments…per aquest motiu ha rebut menys puntuació en aquest 

aspecte. 

 

No descriuen els requeriments necessaris per la finalització correcta de les partides, motiu pel que no han 

rebut puntuació en aquest aspecte. 

 

Adjunten un amplireportatge fotogràfic resultant de la visita d'obra efectuada el dia 17/05/24, que aporta 

concreció de l’àmbit d'actuació. També adjunten plànols del pavelló 3 i vistes en 3D per facilitar la 

comprensió de la oferta. 

 

No defineixen punts crítics ni de les propostes de resolució en relació al conjunt de l’obra, motiu pel que  

no han rebut puntuació en aquest aspecte. 

 

 
b. Planificació dels treballs indicant l’assignació dels equips detallada per tasques. 

 

Defineixen que faran la planificació dels treballs i del procés executiu de l'obra un cop analitzats els treballs 

a realitzar. 
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No adjunten diagrama de Gantt que defineixi les tasques a desenvolupar, ni cap mesura per donar 

compliment al termini en cas d'endarreriments. Tampoc no adjunten justificació raonada dels rendiments 

dels mitjans materials ni personals previstos per al desenvolupament de les obres. Per aquests motius 

han rebut menys puntuació en aquests aspectes. 

 

Defineixen que l’execució de les obres es realitzarà entre els mesos de juliol i d’agost, dates en les quals 

el pavelló no estarà en funcionament. Indiquen que prendran les mesures adients per tal de no interferir 

en els possibles processos de muntatge i desmuntatge d’estands, així com en el desenvolupament dels 

esdeveniments que pugui haver-hi dins del recinte firal. 

 

En relació a la composició de l’equip, indiquen els agents que desenvoluparan el seguiment de les tasques, 

les seves funcions, referenciant les seves funcions i previsió de reunions de seguiment, proposant un 

responsable de domini públic i de coordinació amb la propietat i un responsable de Seguretat i Salut, que 

realitzaran com a mínim dues visites setmanals cadascun. A més, preveuen reunions amb el responsable 

de gestió de Fira de Barcelona per coordinar la logística d’accessos per cada activitat, així com reunions 

amb freqüència mínima setmanal i aquelles necessàries per determinar solucions per possibles activitats 

que puguin interferir a tercers. 

 

Addicionalment proposen un servei d'emergències 24h/dia els 365 dies de l'any per atendre possibles 

incidències que es puguin donar durant el desenvolupament de les obres. 

 

 

Per tot això, es pot considerar que es tracta adequadament, donat que permet visualitzar la qualitat i 
viabilitat en l’execució de l’obra. Per tant, ha rebut una puntuació de 9,25 punts sobre 22,00. 
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2. Anàlisi de l’estudi de gestió de residus, identificant les unitats d’obra que puguin generar 

impactes i les mesures a adoptar, descripció del procés de gestió de residus i l’esquema 

organitzatiu mediambiental proposat  --------------------------------------------------- de 0 a 3 punts 

 

Indiquen que redactaran un pla de gestió de residus on es preveuran les quantitats i característiques abans 

de començar l’obra. Els gestionarà seleccionant-los i depositant-los en instal·lacions homologades, però 

no identifiquen el gestor de residus previst segons les tipologies de residus indicades. 

Fan un llistat exhaustiu dels compromisos en matèria de gestió de residus. 

 

Especifiquen les unitats d’obra que poden causar impactes i les mesures a adoptar, indicat que els residus 

d’aquesta obra són els provinents de l’enderroc de la solera i l’excavació de terres, així com residus 

procedents d’embolcalls dels nous materials. Concreten també la tipologia de runa provinent d’aquesta 

obra: material de formigó i ferro, ferro de perfils laminats, embalatges de materials-plàstics i cartró. 

Classifiquen els residus per tipologia: residus assimilables a urbans, residus inerts, residus tòxics i 

perillosos. 

Indiquen que prioritzaran la prevenció, reducció i reutilització de residus sobre la valoració i eliminació 

controlada dels mateixos, i la segregació de residus en origen (runes, plàstics, fustes, ferro, cartró). 

 

A l’exterior de l’obra preveuen instal·lar zona de contenidor i un punt net, en funció de la tipologia de residu 

que continguin, convenientment identificats. 

 

 

Per tot això, es pot considerar que es tracta amb detall, donat que desprèn la alta qualitat i viabilitat de 
la oferta en l’execució de l’obra. Per tant, ha rebut una puntuació de 2,25 punts sobre 3,00. 
 
 
 
 
 
La proposta de l’empresa FUDOSAN, S.L. ha rebut una puntuació tècnica total en els criteris avaluables 
mitjançant judicis de valor de 11,50 punts sobre un màxim de 25,00.  
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5. Resum total puntuació tècnica 
 
 
L’aplicació dels criteris de valoració subjectius exposats en aquest informe es recull al quadre de 
puntuacions següent: 
 

 

 CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR (25 punts) 
TOTAL 

(0-25 punts)  

Proposta memòria 
 execució treballs 

Anàlisi Estudi de  
Gestió de Residus 

EMPRESES (0-22 punts) (0-3 punts) 
SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, S.L. 10,25 0,75 11,00 
FUDOSAN, S.L. 9,25 2,25 11,50 
 

 

 

Hospitalet de Llobregat, 6 de juny de 2024 

 

 

 

 

 

Alejandra Otálvaro/Ana Caamaño 
Anàlisi i supervisió tècnica 
Fira 2000 S. A. 
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