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INFORME JURÍDIC DEL PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS QUE REGULA EL 
CONTRACTE DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE BOT AL TM DE BOT.  
 
 
Antecedents  
 
Se sotmet a informe jurídic el plec de clàusules administratives particulars del contracte 
especificat a l’encapçalament. L’emissió del present informe jurídic és preceptiu i es preveu 
a l’article 122.7 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 
No és objecte d’aquest informe jurídic el contingut del plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
 
 
Procediment d’adjudicació i tramitació de l’expedient i règim jurídic  
L’adjudicació del contracte es realitza per tramitació ordinària i mitjançant el procediment 
d’adjudicació obert simplificat previst a l’article 159 de l’LCSP. Aquest procediment garanteix 
els principis de transparència, publicitat, igualtat i lliure concurrència en l’adjudicació del 
contracte. 
 
De conformitat amb l’article 9.3 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, el contracte té 
naturalesa administrativa i és d’aplicació el règim jurídic establert a la LCSP, essent l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu el competent per resoldre les qüestions litigioses entre 
les parts.  
 
En aplicació de l’article 22.1 de la LCSP, no està subjecte a regulació harmonitzada. El  
valor estimat del contracte és de 24.184,39€. 
 
Contingut del plec de clàusules administratives particulars  
 
El contingut del PCAP s’adequa al règim general establert a la LCSP que transposa a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE i a la Guia de redacció de plecs de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa que es va actualitzant periòdicament. 
 
L’objecte del contracte es descriu a l’apartat A del quadre de característiques i consisteix en 
la contractació del servei de coordinació de seguretat i salut de les obres que s’han de licitar 
per a l’execució del Projecte constructiu de sanejament i depuració de Bot, al terme 
municipal de Bot (Terra Alta), clau: LSA.01281/02.P. L’actuació està inclosa al Programa de 
gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya 2022-2033, 
aprovat per Acord GOV/63/2023, de 21 de març, amb el codi C2.102, el qual declara 
d'interès prioritari de la Generalitat les obres i actuacions hidràuliques previstes en aquest 
Programa en matèria de millora de sanejament de nuclis sanejats i sanejament de nuclis no 
sanejats, als efectes del previst a l’article 26.4 del TRLMAC. 
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El PCAP esmenta la insuficiència de mitjans materials i de personal necessaris, d’acord amb 
l’article 116 de l’LSCP, per la qual cosa es requereix fer ús de la contractació del servei. 
 
En aplicació de l’article 99.3 b) de la LCSP es justifica que no resulta viable la seva divisió 
en lots atès que l’objecte del contracte de serveis comporta el desenvolupament d’una 
activitat de caràcter intel·lectual que es materialitza en la coordinació en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució d’una obra completa.  
 
En relació amb les dades econòmiques del contracte, recollides a l’apartat B del quadre de 
característiques, es preveu que valor estimat del contracte es calcula mitjançant la suma del 
valor màxim i de l’increment econòmic associat al possible increment del termini d’execució 
de les obres i/o possible increment del termini de la fase de proves de 9 mesos més (en total 
12 mesos) estimat en un màxim del 20% sobre l’import corresponent a la Fase 2 i 3 del 
contracte, vinculada als treballs durant l’execució efectiva de les obres i les proves. El 
possible increment econòmic s’estableix en un import màxim del 20% sobre l’import 
corresponent a les fases 2 i 3. El PCAP recull una taula amb els imports específics de cada 
un dels conceptes i, a més a més, l’Annex 1 del Plec i l’apartat “Pressupost” del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars recullen la justificació dels càlculs per determinar 
l’import de licitació. Respecte l’adequació dels imports i el seu càlcul s’estarà al que informi 
l’OCEF en el seu informe econòmic de fiscalització. 
 
Consta a l’apartat C del quadre de característiques i a la clàusula 3.5 del PCAP, que s’han 
complert els tràmits per assegurar l’existència de crèdit per el pagament de l’objecte del 
contracte. S’indica la partida pressupostària a la que s’imputa el crèdit i la distribució 
d’anualitats a l’apartat C.1 del quadre de característiques. Atès que es tracta d’un expedient 
que abasta anualitats futures mancades de pressupost, es recull que la despesa ha estat 
aprova per resolució de director de l’ACA de 7 de maig de 2024, així caldrà que el 
responsable del contracte de l’àrea promotora garanteixi la disponibilitat de crèdit en les 
anualitats corresponents.  
 
Es preveu una durada del contracte de màxim 13 mesos. El desglossament del termini de 
cada fase del contracte consta recollit al PCAP i al Plec tècnic recull 3 fases de 1,9 i 3 
mesos, . Respecte els terminis caldria revisar-los, atès que en les dades econòmiques del 
contracte es recollia un total de 12 mesos i en la taula resum sobre el termini es recull que 
són 13 mesos. Es fa constar al PCAP que l’ACA procurarà coordinar la signatura del 
contracte d’execució de les obres i dels contractes complementaris vinculats al mateix, com 
ara el de direcció d’obra. Caldrà tenir en compte que en cas que algun dels contractes 
complementaris es signi amb anterioritat al contracte d’execució d’obra, el seu inici restarà 
en suspens fins a l’inici del contracte principal, atenent a l’article 29.7 de la LCSP. Es fa 
constar que l’acta de comprovació del replanteig de les obres estarà signada pels 
representants legals de cadascun dels diferents actors (delegat/da d’obra, director/a d’obra, 
coordinador/a de seguretat i salut i, si escau, director/a ambiental). No hi ha revisió de preus 
ni es preveuen variants. No s’estableix garantia provisional d’acord amb l’article 159.4 LCSP, 
però si s’exigeix la prestació d’una garantia definitiva, d’acord amb el 107 de l’LSCP, del 5% 
de l’import de licitació, mitjançant retenció en el preu. No es considera pertinent un termini 
de garantia en tractar-se de la prestació d’un servei d’accions preventives que s’exerceixen 
directament durant la fase d’execució de les obres. 
 
S’exigeixen requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica o professional en els 
termes establerts a l’LSCP. D’acord amb les previsions de la lletra G.3 del quadre de 
característiques, en aplicació de l’article 76.2 LCSP, els licitadors, a més d’acreditar la 
solvència, han de presentar un compromís d’adscripció de mitjans personals durant a 
l’execució del contracte que s’ha d’ajustar al model de l’annex 2, concretant que l’equip ha 
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de constar del coordinador/a de seguretat i salut i suplent/a del coordinador/a. Es recull que 
la inclusió de dades identificatives comportarà l’exclusió de l’oferta de conformitat amb 
l’article 139.2 LCSP . Aquest compromís es configura com a una obligació essencial del 
contracte i per tant, el seu incompliment comportarà la resolució del contracte.  
 
Així també, l’apartat J recull una sèrie de documentació que haurà d’aportar l’empresa 
proposada com adjudicatària com a solvència addicional. 
 
El sistema de valoració de les proposicions previst es justifica mitjançant l’aplicació de la 
Directriu 1/2020, de 23 de juny de 2020, d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de 
les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció General de Contractació Pública. 
L’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa 
com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la 
qualitat. La qualitat de les ofertes engloba 80 punts, 49 per criteris automàtics i 31 punts 
pels criteris sotmesos a judici de valor. La valoració del preu de les ofertes seran els 20 
punts restants, i es calculen sobre la formula que s’especifica al PCAP. El PCAP recull els 
criteris per la determinació de l’existència d’ofertes anormalment baixes. 
 
D’acord amb els articles 122.2 i 202 de la LCSP, el plec ha establert a l’apartat M del 
quadre de característiques dues condicions especials d’execució. Una primera de tipus 
social, com és l’obligació de presentar un pla d’igualtat  o de mesures alternatives si es 
tracta d’una empresa que no està obligada. Una segona consistent en adequar l’activitat 
del contractista que licita a uns principis ètics i regles de conducta que detalla el plec a la 
clàusula 33 del Plec. El responsable del contracte haurà de vetllar pel compliment 
d’aquestes condicions especials d’execució. 
 
Pel que fa a les modificacions del contracte, sens perjudici de la previsió de l’article 309.1 de 
l’LCSP es preveu una possible modificació contractual atenent a dues condicions: la primera 
en cas de requerir una ampliació de termini a les Fases 2 i/o 3, sempre i quan es prevegi la 
necessitat d’execució d’unitats (en quant a la combinació de termini i dedicacions) que resulti 
en un import superior al que es pot recollir a la liquidació segons l’article 309.1 de l’LCSP. La 
segona condició és que l’increment acumulat màxim no podrà ser superior al 20% de l’import 
d’adjudicació de la fase 2 i 3 tal i com queda indicat en el valor estimat del contracte. Alhora, 
en relació amb la modificació, també es preveu que en cas de requerir una ampliació de 
termini a la fase 2 i/o 3 i no es prevegi la necessitat d’execució d’unitats (en quant a la 
combinació de termini i dedicacions) que superin el 10% de l’import del contracte, l’import 
corresponent podrà ser recollit a la liquidació, sense necessitat de modificar el contracte. 
D’acord amb la necessitat de mantenir la vigència dels terminis respecte al contracte 
principal (obres), aquest supòsit serà objecte d’una tramitació d’ampliació de termini 
juntament amb la tramitació d’ampliació de termini de les obres. 
 
En aquest contracte no es permet la cessió i s’estableixen com a tasques crítiques les 
assignades al coordinador de seguretat i salut atenent a la seva vinculació directa amb el 
resultat de les prestacions contractades i a les responsabilitats que se’n deriven. Per 
aquest motiu i d’acord amb l’article 215.2 e) de la LCSP, els licitadors no podran concertar 
amb tercers la realització dels treballs assignats a aquesta figura, pel que fa a la 
subcontractació. 
 
Conclusions  
 
S’informa favorablement el plec de clàusules administratives particulars identificat a 
l’encapçalament d’acord ambles observacions efectuades. 
 
 


