
   

 

  

 
 

MEMÒRIA / INFORMEJUSTIFICATIU PROPOSTA D'INICI DE LICITACIÓ PER LA 

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’EXECUCIÓ REFUGI DE 

BIODIVERSITAT AL RIU BESÒS, FASE II (ACCIONS DEL PROJECTE B1, B2, B3, B4, B6 I B7) 
 
 
 
 
 
0- MARC GENERAL DELS CONTRACTES SUBVENCIONATS PEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 
 
 
Aquest contracte compta amb el suport de la  Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU” 
 

• COMPONENT 4: CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES MARINS I 
TERRESTRES I LA SEVA BIODIVERSITAT 

• Inversió 3: Altres actuacions complementàries 
 
Pel que fa al marc normatiu, l’actuació objecte del contracte s’emmarca dintre de les actuaciones 
subvencionadas por la convocatorias de renaturalización y resiliencia urbana, la primera convocatòria 
del qual està regulada per l’Ordre TMA/892/2021 de 17 d’agost.  
 
En data 30/06/2022 es va publicar al BOE la Resolució d’aquesta convocatòria en la qual s’aprova la 
concessió a Santa Coloma de Gramenet 3.056.516,22 per a l’execució d’aquesta actuació. El contracte 
objecte del present informe correspon a aquesta actuació. 
 
El document marc que regula la gestió de totes les actuacions del PRTR és la Orden HFP/1030/2021 de 
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia i la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del 
riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Són d’obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, 
declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre 
HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes 
al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per 
la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). 
 
L’article 2 de la HFP/1030/2021 indica els principis de gestió específics del PRTR que s’han de complir: 
 

a. Concepte de fita i objectiu 
b. Etiquetat verd i etiquetat digital 
c. Anàlisi del risc en relació amb possibles impactes negatius significatius al medi ambient (DNSH) 
d. Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes 

d’interès. 
e. Compatibilitat del règim d’ajuts de l’Estat i prevenció del doble finançament 
f. Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts o adjudicatari d’un 

contracte o subcontractista. 
g. Comunicació 

 
La resta d’articles i annexes de l’ordre regulen les especificitats de cadascun d’aquests principis, així com 
els requisits que s’han de complir en cadascuna de les fases de preparació, execució, seguiment i 
avaluació de les actuacions. 
 
Per tant, serà obligació de l’òrgan de contractació així com dels contractistes i subcontractistes (fins al 
primer nivell de subcontractació) el compliment de les obligacions derivades de l’Ordre HFP/1030/2021 i 
l’Ordre HFP/55/2023 en la part que correspongui a cadascun d’ells.  
 



 

 
 
1.- NECESSITATS  
 
 
El projecte executiu REFUGI DE BIODIVERSITAT AL RIU BESÒS, FASE II  respon a la finalitat 
d’executar una sèrie intervencions seqüencials orientades a millorar els processos naturals dels 
ecosistemes existents, en el tram del riu entre el Pont Vell i el municipi de Montcada i Reixac, en ambdós 
marges fluvials. 
 
En concret,  es tracta en aquest cas de les obres relatives a les actuacions necessàries per avançar en 
l’increment de la complexitat dels ecosistemes fluvials i de la connectivitat amb espais de valor ecològic 
propers, com ara el parc urbà de Can Zam i el parc de la Serralada de Marina. 
 
Les obres objecte del projecte no afecten a l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’àmbit objecte del 
contracte.  
 
Es fa constar expressament que el projecte executiu que regirà l’execució del contracte d’obres ha estat 
supervisat pels serveis tècnics municipals, d’acord amb l’exigència marcada per l’article 235, en relació 
a l’apartat 6è de la disposició addicional 3a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, i per tant, s’ha comprovat que s’han tingut en compte per a la seva redacció les 
disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que són aplicables 
per aquest tipus de projecte. 

 
 
 
2- TRAMITACIO I PROCEDIMENT 
 
 
Es preveu que la tramitació sigui ORDINÀRIA. 
 
Es preveu que el procediment sigui OBERT SIMPLIFICAT per raó de la quantia. 
ro 

PROCEDIMENT  DE LICITACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OF. 

 Obert simplificat 20 dies naturals 

 

 

 
3.- DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS 
 
 
L’objecte del contracte són les OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU REFUGI DE 
BIODIVERSITAT AL RIU BESÒS, FASE II, aprovat en data 20/02/2024. Concretament les accions del 
Projecte de Biodiversitat del riu Besòs Fase II incloses en les dites obres són les següents:  
 
B1: Restauració ecológica de la laguna del Rec Comtal y alrededores. 
B2: Creación de infraestructuras azules. 
B3: Eliminación de prácticas perjudiciales para la biodiversidad. 
B4: Reperfilado del margen izquierdo. Isla de biodiversidad. 
B6: Otras actuaciones de mejora de la biodiversidad. Implantación de refugios y nidos artificiales. 
Naturalización del muro. 
B7: Actuaciones para avanzar hacia la conexión ecológica del río Besòs. 
 
Complementàriament és objecte del contracte la millora dels ecosistemes i la seva biodiversitat, així 
com el foment de principis d’economia circular de caràcter ambiental i evitar possibles impactes negatius 
significatius en el medi ambient (DNSH). 
 
L’objecte del contracte NO pot ser dividit en lots atesa la naturalesa i característiques de la intervenció, 
d’acord amb l’art.99.3.b. LCSP.  
 
Les obres impliquen l’execució de diferents treballs com per exemple treballs de demolicions, moviment 
de terres, pavimentacions i ferms, sistemes de sanejament, canalitzacions, jardineria, etc. Segons la 



   

 

  

 
programació i planificació de l’obra tots els treballs estan relacionats entre si i en molts dels casos es 
troben solapats en el temps. La qual cosa exigeix una coordinació conjunta i interrelació entre els 
diferents professionals i equips que hi intervindran. I per tant, NO és possible procedir a una contractació 
per LOTS. 
 
En cas contrari, se’n veuria compromesa una correcta execució del contracte d’obres des del punt de 
vista tècnic, atès que implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions i això es 
pot veure impossibilitat per la seva divisió en lots i execució realitzada per una pluralitat de contractistes 
diferents.  
 
 
La classificació CPV per aquest contracte és : 
 

45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció 

 
 
 
 
4.- PRESSUPOST DE LICITACIO. SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU  
 

 
 
El pressupost de la  licitació del contracte ascendeix a  2.238.005,65 € (PEC sense IVA) segons el 
desglossament següent: 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................1.880.677,02 € 
13% de Despeses Generals..................................................................................................244.488,01 € 
6% de Benefici Industrial........................................................................................................112.840,62 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA........................................2.238.005,65 € 
21% IVA.................................................................................................................................469.981,19 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS........................................2.707.986,84 € 
 
 

 Pressupost (inclòs BI i DG) IVA 21  % Pressupost base licitació 

 
2.238.005,65 

 
469.981,19 2.707.986,84 

 
PRESSUPOST DESGLOSSAT PER ACCIONS B DEL PROJECTE INCLOSES EN EL PROJECTE 
EXECUTIU D’OBRES: 
 

ACCIÓ PROJECTE COST PEC 

B1                       73.853,11 €  

B2                     169.157,81 €  

B3                     326.994,44 €  

B4                     374.246,43 €  

B6                     138.727,28 €  

B7                     797.697,95 €  

TOTAL PEC                 1.880.677,02 €  

Despeses generals (13%)                     244.488,01 €  

Benefici industrial (6%)                     112.840,62 €  

21% IVA                     469.981,19 €  

Total PEC IVA INCLÒS                 2.707.986,84 €  

 
 
 
 



   

 

  

 
El pressupost és comprensiu de la totalitat de l’obra i el valor estimats subministraments necessaris per 
la seva execució així com el control de qualitat. 
 
A nivell de certificació, les partides executades es certificaran d’acord amb el preu ofert i  les partides 
alçades es certificaran mitjançant treballs realment executats que valoraran la direcció facultativa de les 
obres aplicant, als preus del banc de dades BEDEC de l’ITEC vigent en el moment de l’aprovació del 
plec, el percentatge de baixa ofert. 
 
L’import d’abonament de les partides alçades a justificar mitjançant justificants de pagament serà l’import 
del justificant de pagament (sense IVA) sobre el qual se li aplicarà els coeficients de despeses generals 
i benefici industrial del pressupost del projecte, i l’IVA. 
 
Valor Estimat de Contracte  (VEC)  és de 2.677.997,56 € (IVA exclòs), segons el següent detall:  
 
 

Pressupost base licitació    
(IVA exclòs) 

Modificacions previstes 
(IVA exclòs) (19,66%) 

Total Valor Estimat del 
Contracte (IVA exclòs) 

 
2.238.005,65 

 
439.991,91 2.677.997,56 

 
 
5.-CONTRACTE RESERVAT 
 
 
NO 
 
 
 
6.- APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA 
 
 
 

 
Aplicació pressupostaria 

 
Projecte comptable  

7140 17230 6190001 2023/2/NEXT/1 

 
 
El finançament inicialment previst per aquestes obres és el següent (IVA inclòs): 
 

Subvenció Ministerio para la transición ecológica y el 
reto demográfico (Fons NGEU) 

2.126.105,37 € 

Préstec  581.881,47 € 

Total  2.707.986,84 € 

 
La distribució prevista de facturació de la despesa per aquesta actuació en funció de la data prevista 
d’inici del contracte (març 2024) és la següent: 
 

Despesa facturació prevista  2024 (80%) 2.166.389,47 € 

Despesa facturació prevista  2025 (20%) 541.597,37 € 

 
 
 
 
 



   

 

  

 
 
 
7.- TERMINI DEL CONTRACTE  
 
 
El termini màxim d’execució serà de 12 mesos. 
 
Aquest termini es comptabilitza des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, prèvia 
aprovació del corresponent pla de seguretat i salut, o en tot cas, de l’informe favorable, i fins a la 
signatura de recepció favorable sense esmenes per part de l’Ajuntament. 
 
 
 
8.- ESPECIAL HABILITACIÓ. SOLVENCIA I/O CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 
 
 
Especial HABILITACIÓ  empresarial o professional    NO       
 
SOLVÈNCIA.  
 
8.1.- Solvència econòmica i financera   
 
No s’exigeix, doncs és preceptiva la classificació del contractista segons article 77 LCSP. 
 
 
8.2.- Solvència tècnica o professional 
 

No s’exigeix, doncs és preceptiva la classificació del contractista segons article 77 LCSP. 
 
 
8.3.- Classificació del contractista.  

El licitador declararà les següents classificacions: 

 

 
 
8.4.- Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.  
 
Donada la naturalesa del contracte d’obres a desenvolupar, els licitadors hauran de justificar 
convenientment l’adscripció dels mitjans següents a l’execució del contracte d’obres: 
 

1. Mitjans PERSONALS: 
 

 SI. Segons el següent:  
 

Donades les característiques de l’obra i la necessitat de coordinar diferents capítols (obra civil, 
jardineria, instal·lacions, enllumenat, serveis afectats) és necessari que s’adscriguin a l’obra mitjans 
personals amb experiència acreditada. 
 
 
A continuació es defineix aquesta experiència, que es considera la mínima adient per tal d’assegurar la 
correcta execució i coordinació del diferents capítols d’obra. 
 
 
 
 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

E 5 3 

E 7 4 

K 6 3 



   

 

  

 
FUNCIÓ/ 
CATEGORIA 

TITULACIÓ EXPERIÈNCIA  
DEDICACI
Ó (en %) 

Cap d’obra Enginyer superior o 
enginyer tècnic, 
arquitecte o arquitecte 
tècnic, o altra titulació 
habilitant per a obres 
d’urbanització  

• ACREDITI més de 5 anys d’experiència 
com a CAP D’OBRA, havent realitzat 
almenys 2 obres hidràuliques, en els últims 
15 anys, amb pressupost igual o superior 
al 70% del VEC del contracte 
(1.874.598,29 € IVA exclòs) cadascuna 

 
100% 

Encarregat Encarregat d’obra • ACREDITI més de 5 anys d’experiència 
com a ENCARREGAT D’OBRA, havent 
realitzat almenys 2 obres hidràuliques, en 
els últims 15 anys, amb pressupost igual o 
superior al 70% del VEC del contracte 
(1.874.598,29 € IVA exclòs) cadascuna 

100% 

Topògraf Topògraf o titulació 
habilitant 

 
------- 

Segons 
necessitats i 

a petició de la 
D.F. 

 

Es requereixen també les següents figures: 

- Responsable del compliment del pla de seguretat i salut 
- Responsable del compliment del pla de gestió de residus 
- Responsable del pla de control de qualitat 

 

Aquestes tasques poden ser desenvolupades per un o més professionals o en el seu defecte pel cap 
d’obra, sempre que compleixi amb la formació exigida per la normativa vigent. La seva dedicació 
s’adaptarà en tot cas a les necessitats de l’obra. 

Acreditació: 
 

1) Tots els licitadors hauran de presentar l’annex 1 on descriuran la participació del cap d’obra i 
l’encarregat en almenys 2 obres hidràuliques, en els últims 15 anys, amb pressupost igual  o 
superior al 70% del VEC del contracte (1.874.598,29 € IVA exclòs) cadascuna. 
 

2) El primer classificat, aportarà la documentació acreditativa de la titulació i experiència: 
 
Per al cap d’obra: 
  

➢ Títol universitari i justificació de la formació en el cas que assumeixi les tasques de responsable 
del compliment del pla de seguretat i salut o recurs preventiu de l’empresa. 

 
➢ Currículum professional amb una extensió màxima de 4 cares i que justifiqui clarament i sense 

dubte  els 15 anys d’experiència sol·licitada 
 

➢ L’experiència com a cap d’obres s’ha d’acreditar també mitjançant un informe de vida laboral 
que reculli els contractes que justifiquen els 15 anys d’experiència. Només s’admetran aquells 
contractes que especifiquin clarament i de manera inequívoca que el tècnic ha estat contractat 
com a cap d’obres. Aquesta acreditació ha de ser totalment coherent amb el currículum 
professional.  
 

➢ Les 2 obres descrites a l’annex 1 han d’estar clarament incloses al currículum i han de ser 
totalment coherents amb l’acreditació de la vida laboral. Per acreditar l’execució de les obres 
caldrà acompanyar  document justificatiu per a cada obra consistent en un certificat o informe 
emès per l’òrgan contractant o la direcció facultativa en el qual s’especifiqui clarament que ha 
exercit com a cap d’obres. 

 
 
 
 
 
 



   

 

  

 
Per a l’encarregat d’obra: 
 

➢ Currículum professional amb una extensió màxima de 4 cares i que justifiqui clarament i sense 
dubte  els 5 anys d’experiència sol·licitada 
 

➢ L’experiència com a encarregat d’obra s’ha d’acreditar també mitjançant un informe de vida 
laboral que reculli els contractes que justifiquen els 15 anys d’experiència. Només s’admetran 
aquells contractes que especifiquin clarament i de manera inequívoca que ha estat contractat 
com a encarregat d’obra. Aquesta acreditació ha de ser totalment coherent amb el currículum 
professional.  
 

➢ Les 2 obres descrites a l’annex 1 han d’estar clarament incloses al currículum i han de ser 
totalment coherents amb l’acreditació de la vida laboral. Per acreditar l’execució de les obres 
caldrà acompanyar  document justificatiu per a cada obra consistent en un certificat o informe 
emès per l’òrgan contractant o la direcció facultativa en el qual s’especifiqui clarament que ha 
exercit com a encarregat de les obres. 

 
Per al topògraf: 
 

➢ Titulació habilitant  
 

En cas de les UTE’s la formació de la plantilla pot estar integrada per personal de les diferents empreses 
que hi formin part. 
 

1. Mitjans MATERIALS:  
 

 NO. El contractista haurà d’adscriure els requerits en projecte/PPT 
 SI. Segons el següent: 

 
 

8.5.- Subcontractació, certificats i altres declaracions a especificar pels licitadors.  
 
8.5.1.- Certificats  
 

 Com un mitjà d’assegurament de qualitat i de respecte al medi ambient en la execució del contracte, els 
licitadors han de tenir implantats els sistemes de gestió detallats a continuació: 

 
 

• Certificats ISO 14001  
       ISO 14001, Sistema de gestió ambiental (o equivalent). 
 

• Certificats ISO 9001  
       ISO 9001, Sistema de gestió de la qualitat (o equivalent). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  

 
 
9.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
 

Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació de la present contractació són tots criteris avaluables 
amb fórmules, segons el detall següent: 

Criteris de valoració automàtics (100 punts) punts valoració 

9.1. Oferta econòmica 80 Fórmula 

9.2. Millora 1:Garantia d’espècies vegetals 10 Automàtic 

9.4. Millora 3: Gestió eficient de l’energia 10 Automàtic 

TOTAL CRITERIS 100 PUNTS  

 

9.1. Oferta econòmica (màxim 80 punts) 

Es valorarà la baixa econòmica degudament justificada. La formulació per a la valoració d’aquest criteri 
és la següent: 

 

On: 
Pi = Puntuació de la oferta que es valora 
Pmax = Puntuació màxima 
Bi = baixa de la oferta en % 
Bmax = major baixa en % de les ofertes presentades 
n = 2 

Totes les ofertes es presentaran amb un màxim de dos decimals. 

 

Els licitadors han de revisar el projecte en la seva totalitat per tal d’emetre la seva oferta. En 
conseqüència, amb l’oferta presentada s’entendrà que els licitadors coneixen i accepten el projecte, 
assumint el contingut en totes les seves parts i respecte tots els seus elements i descripcions, tant de la 
part gràfica, com de la memòria, pressupost i annexos. 

 

Justificació de la fórmula emprada. 

En aquest contracte convé  que els  criteris de valoració de les ofertes es facin amb l’objectiu d’adjudicar 
el contracte a l’empresa que ofereixi la millor relació qualitat-preu.  

La utilització de la formula proposada permet una distribució de la puntuació de l’oferta econòmica més 
homogènia entre elles, de tal forma que la diferència de puntuació entre dues ofertes en que la variació 
de preu és poc important li correspongui  una variació de puntuació menor que amb la fórmula lineal, 
alhora que  es penalitzen les pitjors ofertes econòmiques. En conseqüència la puntuació de les millores 
és més important alhora d’adjudicar el contracte entre els licitadors que ofereixen millors ofertes 
econòmiques. En definitiva, amb aquesta fórmula s’aconsegueix un millor equilibri entre l’oferta 
econòmica i la resta de criteris de valoració, i en conseqüència una millor relació qualitat-preu de l’oferta 
escollida.   

 

 

 

 



   

 

  

 
Justificació de l’oferta econòmica:  A efectes de la seva valoració, la baixa de l’oferta haurà d’estar 
degudament justificada mitjançant tots i cadascun dels següents documents:  

• Relació detallada del pressupost per partides,  

• Justificació de preus unitaris,  

• Resum de pressupost  

• Últim Full  

 

Tots els documents han de seguir el format dels documents continguts del projecte i s’han de presentar 
en format informàtic TCQ 2000 de l’ITEC i també en format PDF signat digitalment.  

Ambdós formats, arxiu TCQ i PDF són necessaris que es lliurin per tal de poder comprovar l’oferta en 
cas de ser necessari i haurà d’haver una total correspondència entre un i altre document.  

Aquesta documentació permetrà analitzar la justificació del preu unitari de cada partida i les despeses 
associades a la ma d’obra a fi efecte d’analitzar, si s’escau, la seva hipotètica adequació als convenis 
existents. 

Aquests preus unitaris no només serviran per justificar l’oferta presentada sinó que seran contractuals i 
serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta.  

 

PARTIDES ALÇADES NO SUBJECTES A BAIXA:  

➢ 01.02.08.1 PASAN010:  Partida alçada de cobrament íntegre per a desplaçament de cable elèctric. 
Inclou les cales de localització: 250,00 € d’execució material. 

 
➢ 01.02.08.2 PASAN020:  Partida alçada de cobrament íntegre per a desplaçament de canonada 

d’abastament d’aigua. Inclou les cales de localització: 500,00 € d’execució material. 
 
➢ 01.02.08.3 PASAN030:  Partida alçada de cobrament íntegre per a l’estintolament de serveis 

existents. Inclou les cales de localització: 425,00 € d’execució material. 
 

➢ 01.03.05.04 PASAN030:  Partida alçada de cobrament íntegre per a l’estintolament de serveis 
existents. Inclou les cales de localització: 425,00 € d’execució material 

 
➢ 01.09.01.1 PASSN010: Partida alçada de seguretat i salut: 30.662,03 € d’execució material. 

 
 
Respecte les partides alçades a justificar, el seu amidament i abonament s'efectuarà d'acord amb el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, aplicant-li els preus unitaris que figuren en el quadre de preus 
ofert, o en tot cas, justificant amb factures de tercers d’obligat pagament. 
 
El pressupost ofert ha de ser compatible 100% amb el pressupost de licitació per tal de garantir la 
congruència i homogeneïtat de les ofertes a valorar. En conseqüència, es valoraran amb 0 punts les 
ofertes que efectuïn baixa sobre l’import de les partides alçades o xifrades a preu fet a justificar i/o  
d’abonament íntegre del projecte 
 

Seran excloses les ofertes no justificades entenent com a tals aquelles que no annexen tots i 
cadascun dels documents establerts en aquest apartat no essent possible incorporar-los 
posteriorment ja que es consideren essencials per afectar al contingut material de l’oferta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  

 
9.2. Millora 1: Major període de garantia espècies vegetals  (màxim 10 punts). 

Dins del projecte s’inclou una partida de jardineria, amb un termini de garantia establert per les espècies 
vegetals de 1 any des de l’acta de recepció de les obres. 

Es valorarà com a millora de qualitat l’ampliació del període de garantia d’espècies vegetals per sobre 
d’1 any, amb càrrec al contractista, que asseguri la reposició d’espècies vegetals mortes, malaltes o en 
mal estat durant el termini ofert com a millora 

La puntuació es farà  d’acord amb el detall establert al següent quadre: 

Anys de manteniment un cop passat el període de garantia Puntuació 

1 any més des de l’acta de recepció (total 2 anys) 2,50 punts 

2 anys més des de l’acta de recepció (total 3 anys) 5,00 punts 

3 anys més des de l’acta de recepció (total 4 anys) 7,50 punts 

4 anys més des de l’acta de recepció (total 5 anys) 10,00 punts 

Justificació: Mitjançant declaració de compromís de reposició d’espècies durant el període ofert com a 
millora. 

El responsable o supervisor municipal, durant el període ofert, podrà requerir al contractista la retirada i 
nova reposició d’espècies vegetals mortes, malaltes o en mal estat, sense cost cap a l’Ajuntament. En 
aquests sentit, no hi haurà requeriment si les espècies mortes, malaltes o en mal estat han estat 
conseqüència de l’aplicació de restriccions de reg externes en l’aplicació del Pla d’Emergència en 
situacions de sequera aprovat en el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29/01/2024 juntament amb la 
creació del Comitè d’Emergència per Sequera (CES). 

 

9.3. Millora 2: Per la gestió eficient de l’energia en l’obra  (màxim 10 punts). 
 
El foment de principis d’economia circular de caràcter ambiental i evitar possibles impactes negatius 
significatius en el medi ambient (DNSH) així com el control de la petjada de carboni, està íntimament 
relacionat amb un ús eficient de l’energia necessària per a l’execució de l’obra. 
 

 Com un mitjà d’assegurament d’una gestió eficient de l’energia en la execució del contracte es valora 
com a criteri de qualitat directament vinculat a l’objecte del contracte i als objectius establerts en el 
programa PRTR  tenir el certificat ISO 50001 de Sistema de Gestió Energètica o certificat equivalent. 

La puntuació es farà  d’acord amb el detall establert al següent quadre: 

Tenir implantats els sistema de Gestió Energètica ISO 
50001 (o equivalent) 

Puntuació 

SI 10,00 punts 

NO 0,00 punts 

Justificació: Presentació de document acreditatiu de tenir la ISO 50001 (o equivalent). No es valoraran 
les ofertes que hagin sol·licitat el certificat o estiguin en procés de rebre’l, però que a data de la 
presentació d’ofertes no tinguin el corresponent certificat i documentació acreditativa. 

 

 

 

 

 



   

 

  

 
 
10.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE BAIXA ANORMAL  
 
 

Es consideraran, en principi, com baixes anormals, les ofertes inicialment admeses i considerades 
vàlides que es trobin en els següents supòsits: 

a) Si es presenta un licitador, quan el preu ofert sigui inferior en un 25% respecte el pressupost  de 
licitació. 

 
b) Si es presenten dos licitadors, quan el preu ofert sigui inferior al 15% a l’altra oferta. 

c) Si es presenten tres o més licitadors/res, quan les ofertes siguin inferiors al 10% de la mitjana 
aritmètica de les ofertes presentades.  
 

L’aplicació d’aquests percentatges es realitzarà sobre les ofertes econòmiques (IVA exclòs) en €, no 
sobre el percentatge de baixa de l’oferta.   

 
 
11. GARANTIA DEFINITIVA   
 
 

SI.  Fórmula habitual.  

 
12.- CESSIÓ DEL CONTRACTE  
 
 
 
Atesa la naturalesa, condicions i termini del contracte no s’admet la cessió del contracte. 
 
 
 
13.- SUBCONTRACTACIÓ 
 

 

No s’admet la subcontractació de la prestació principal. No obstant això, l’empresa contractista podrà 
concertar amb altres empreses la realització parcial dels elements accessoris d’aquest contracte 

Sí es permet la subcontractació de prestacions accessòries, com obra civil, i senyalitzacions. 

Aquesta subcontractació es limitarà a un únic nivell.  

Si es subcontracta més del 70% de  l’obra civil a una única empresa, aquesta empresa hauran de complir 
amb la classificació demanada en el punt 8 pel contractista principal, proporcional a l’import 
subcontractat, en els grups E. 

Si es subcontracta més del 70%  del capítol de jardineria i reg  a una única empresa, aquesta empresa 
hauran de complir amb la classificació demanada en el punt 8 pel contractista principal, proporcional a 
l’import subcontractat, en el grup K de jardineria. 

No es permet subcontractar els treballs relacionats amb les funcions de cap d’obra, encarregat, topògraf, 
administratius d’obra, i responsable de l’empresa pel compliment del pla de seguretat i salut, pel 
compliment del pla de gestió de residus i pel compliment del pla de control de qualitat no es podran 
subcontractar.  

Aquests professionals formen el nucli de l’empresa en l’execució de l’obra i són els principals 
responsables d’aquesta, i per tant, es considera d’obligat compliment que siguin persones adscrites a la 
plantilla  de l’empresa.  

 

 

 



   

 

  

 
 

 
14.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC, 
MEDIAMBIENTAL O D’ALTRE ORDRE 
 
 

El contractista, com a condició especial d’execució del contracte de caràcter ambiental, incorporarà 
solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida selectiva de residus basades en principis de 
l’economia circular i evitarà possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH), 
dipositant aquests en els contenidors corresponents o, en el punt verd o en un altre sistema de gestió 
de residus autoritzat. 

Es considerarà necessari que almenys el 70% (es pes) dels residus de construcció i demolició generats 
(amb exclusió dels residus de codi LER 17 05 04) es preparin per la seva reutilització, reciclatge i 
valorització d’altres materials, incloses les operacions de reblert utilitzant residus per substituir altres 
materials. 

Aquest supòsit s’haurà d’acreditar pel contractista durant l’execució del contracte, i en qualsevol cas a 
requeriment del responsable municipal i abans de la recepció del contracte,  i haurà d’efectuar les 
corresponents declaracions i si s’escau,  lliurar la documentació justificativa d’aquesta. 

Així mateix tant el contractista com el subcontractista que correspongui, ha de complir amb les 
obligacions d’informació previstes en l’art. 8.2 de l’ Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, pel la qual 
es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, així com l’obligació 
d’aportar la informació relativa al titular beneficiari finals dels fons en la forma prevista a l’art. 10 de 
l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre,   per la qual s’estableix el procediment i format de la 
informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i 
objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència.                 
 
 
 
15.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
 
 
1. Pla de seguretat: El contractista haurà de realitzar el corresponent pla de seguretat i salut en el 

treball, el qual haurà de ser informat i aprovat pel coordinadors de seguretat prèviament a la signatura 
de l’acta de comprovació del replanteig. 
 

2. Pla de residus: El contractista haurà de realitzar el corresponent pla de gestió de residus, el qual 
haurà de ser informat i aprovat per la DF prèviament a la signatura de l’acta de comprovació del 
replanteig. 

 
3. Oficina obres: Des de la signatura del contracte de l’encàrrec fins a la finalització de totes les tasques 

objecte del contracte, el contractista haurà de disposar d’una oficina en la qual es realitzaran les 
tasques de gabinet.  

 
4. Assegurances: El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per un mínim 

del pressupost de licitació sense IVA, és a dir, 2.238.005,65 €. 
 
5. Pla d’Obres i proposta d’implantació: El contractista que no hagi presentat el pla d’obres amb 

l’oferta, estarà obligat, previ a l’inici de les obres, a presentar la planificació de les obres amb les 
tasques clarament desglossades i que s’ajusti al termini màxim del projecte. La planificació de les 
obres s’adjuntarà a l’acta d’inici d’obres. Tanmateix haurà de presentar la proposta d’implantació 
d’obres simultàniament al pla d’obres. Ambdós hauran de tenir el vist-i-plau pel responsable tècnic 
municipal. Aquests documents formaran part de la documentació contractual. El contractista té 
l’obligació de tenir en tot moment el pla d’obres global visible i actualitzat en funció del decurs de 
l’obra.  
 
 



   

 

  

 
6. Equips de treball: El contractista haurà de disposar obligatòriament i com a mínim de 2 equips de 

treball diferenciats i que actuaran en dos zones d’obra també diferenciades. L’avanç en obra d’aquest 
equips de treball serà independent i ajudarà a complir el termini d’obres establert. 
 

7. Presses i instal·lacions provisionals de serveis: El contractista estarà obligat a contractar al seu 
càrrec tots els serveis provisionals que necessiti així com la instal·lació de quadres, execució i 
instal·lació d’escomeses, instal·lacions de subministrament provisionals incloent-hi la legalització, 
posada en marxa i els consums de combustible per al funcionament de grups electrògens provisionals 
si escau i qualsevol altre element que sigui necessari per a l’execució de les obres, que requeriran el 
vist i plau del coordinador de seguretat de l’obra. 

 
8. Control de qualitat: La realització  del control de qualitat de l’obra està inclosa en el contracte a 

càrrec del contractista fins al límit del 1,5 % del PEM del contracte vigent en cada moment. 
 

9. Certificats de material: Es obligació del contractista lliurar els certificats de subministrament 
d’aquells materials que determini la DF juntament amb l’escrit d’assignació d’aquest material a l’obra 
donat pel proveïdor, abans de la seva col·locació i/o utilització. Aquests lliuraments seran condició 
preceptiva no només per validar el material i permetre la seva posada en obra sinó també per al seu 
abonament. 

 
10. Presentació de mostres i assajos de materials o unitats d’obra: El contractista estarà obligat a 

facilitar sense càrrec, les mostres, models o prototips dels elements o d’algunes unitats d’obra (com 
poden ser mostres de pavimentació, etc.) que sol·liciti la Direcció Facultativa. Tanmateix executarà 
al seu càrrec les proves o assajos indicats per la DF que siguin necessaris per assegurar el 
compliment de la normativa vigent, especialment pel que fa al lliscament dels paviments, compactació 
de sub-bases i/o ferms, etc. 
 

11. Vigilància i seguretat: El contractista serà responsable de la custòdia del recinte de les obres. El 
recinte d’obres s’haurà de protegir amb una tanca provisional adequada sobre la que es farà una 
revisió diària del seu estat fent les operacions de manteniment escaients, per tal de garantir-ne la 
seguretat de les persones alienes a les obres i la no intrusió. 

 
12. Reposició dels elements: El contractista estarà obligat a la reposició de qualsevol element malmès, 

públic o privat, com a conseqüència de les obres, així com qualsevol element afectat per les 
actuacions realitzades sempre sense cap sobrecost per l’Ajuntament. 

 
13. Documentació final de les obres i “as built”: El contractista estarà obligat, un cop finalitzades les 

obres, a elaborar per compte pròpia, el projecte d’obra executada (DOE o “projecte as-built”) amb els 
plànols d’obra i instal·lacions realment executades, amb la col·laboració del director facultatiu de les 
mateixes i presentar-lo abans de la certificació final d’obra perquè la direcció facultativa procedeixi a 
la seva revisió i acceptació.  

 
14. Compliment del termini i recepció general de les obres: El contractista haurà de preveure 

l’organització dels recursos necessaris per executar les obres en el termini establert segons la seva 
oferta i les possibles pròrrogues posteriors. L’acte de recepció de les obres s’haurà de fer abans de 
finalitzar aquest termini. El contractista estarà obligat a facilitar tota la documentació contractual i 
econòmica de l’obra (inclòs la certificació final i , en el seu cas, compliment de les condicions especials 
d’execució)) amb 15 dies d’antelació  a la celebració de l’acte formal de recepció. 

 
15. Decret de Sequera. El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29/01/2024 va aprovar inicialment el      

Pla d’Emergència en situacions de sequera i va aprovar la creació del Comitè d’Emergència per 
Sequera (CES). Aquest Pla, juntament amb diferents decrets emesos per la Generalitat de Catalunya, 
comporta, entre d’altres mesures, afectacions en l’execució de les obres vinculades al proveïment de 
la xarxa d’aigua durant el període de sequera. 

 
Al projecte es preveuen executar partides de plantacions d’espècies vegetals que es poden veure 
afectades per les normes anteriors, donat que l’entrada d’emergència en situacions de sequera 
suposa un pas més en la reducció d’aigua en determinats usos.  
 
 
 



   

 

  

 
En conseqüència, per aquest contracte s’hauran d’establir, planificar i executar els mecanismes i 
mesures alternatives o addicionals necessaris per donar compliment a les limitacions i restriccions 
que fixa el pla. Aquests mecanismes i mesures seran consensuats amb el contractista i d’obligat 
compliment per aquest. 

 
No obstant això, l’aigua amb la qual es regaran les plantacions és aigua que surt directament de 
l’EDAR de Montcada i Reixac i per tant, no està afectada pel Decret de Sequera emès pel Govern de 
la Generalitat de Catalunya ni pel Pla Municipal d’Emergència en situacions de sequera; ja que no és 
potable, ni freàtica, ni apta per ser destinada a una estació potabilitzadora per obtenir aigua 
regenerada pel consum humà. Es tracta d’aigua que alimenta els wetlands del Parc Fluvial del Besòs 
(infraestructures de depuració natural d’aigua) en part, en altra part a les basses creades en la Fase 
I del Projecte de Biodiversitat del Riu Besòs, i en la seva major part, directament al riu. Aquesta 
circumstància ha de garantir el reg i per tant les plantacions previstes en el projecte executiu. 

 
 

16.Pla de contingència: En cas que durant l’execució de l’obra es produeixin fortes pluges, les lleres     
del riu poden quedar inundades per grans avingudes d’aigua, si és el cas, serà necessari la realització   
de treballs auxiliars de protecció de l’obra executada i retirada d’elements no fixos. 

 
 A efectes de preveure aquesta situació, l’adjudicatari haurà de presentar, previ a l’inici de l’obra, un 

pla de contingència que analitzi aquestes possibles grans avingudes d’aigua i estableixi les accions 
preventives i correctives a dur a terme, tant per la protecció de l’estat del riu actual com per la 
protecció dels elements propis de l’obra.  

 
 Aquest pla haurà de ser coherent i adient amb la realitat de l’obra i haurà de redactar-se seguint les 

instruccions de la DF i tindrà un contingut mínim de memòria on es detallin les accions preventives, 
les correctives i plànols. 

 
 

 
 
16.- CONFIDENCIALITAT . PROTECCIÓ DE DADES 
 

NO 

 
17.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE  
 

SÍ 

L’import total de les modificacions previstes es farà en base al preu inicial del contracte que a afectes 
del VEC s’ha calculat en la quantitat de 439.991,91 € (IVA exclòs). Aquest import suposa un 19,66% del 
pressupost de licitació (IVA exclòs). 

Es preveuen modificacions previstes conforme a l’article 204 de la LCSP, les quals es detallen a 
continuació: 

Modificacions previstes: 

1. Alteracions del subsol: El projecte no contempla estudi geotècnic del terreny, l’extensió del mateix 
i la presència d’antigues fonamentacions, variacions del nivell freàtic i usos del subsol poden 
provocar l’aparició d’elements no previstos, que poden implicar noves actuacions no contemplades 
per tal de millorar i/o estabilitzar l’estat existent del subsol o cobrir enderrocs no contemplats. 
Aquesta modificació té un valor estimat de 100.000 € (exclòs IVA). 

2. Transplantaments i jardineria: Durant l’execució de l’obra es pot veure afectada vegetació pròxima 
existent. Segons l’avanç de l’execució es poden produir nous requeriments de transplantament o 
proteccions d’arbrats no contemplats a projecte.  Aquesta modificació té un valor estimat de 
19.991,91 € (exclòs IVA). 

 



   

 

  

 
3. Accessos: L’accés a l’obra és limita a un parell de punts d’entrada a la llera del riu. Es fa una previsió 

de la creació de nous accessos provisionals per afavorir el desenvolupament de l’obra. Aquesta 
modificació te un valor estimat de 50.000 € (exclòs IVA). 

4. Serveis afectats: Donat que no s’ha pogut determinar al 100% la relació de tots els serveis que 
poden ser afectats durant l’execució del projecte, es fa una previsió de noves escomeses de serveis 
o modificacions de traçat dels serveis existents. Aquesta modificació té un valor estimat de 120.000€ 
(exclòs IVA). Els preus a aplicar seran els de projecte per treballs d’obra civil i/o els fixats per les 
empreses proveïdores del servei per treballs d’obra civil (en el que cas que no pugin ser executades 
per l’adjudicatari) i instal·lacions.  

5. Avingudes aigua: Es possible que durant l’execució de l’obra, i a causa de fortes pluges, les lleres 
del riu quedin inundades per grans avingudes d’aigua. Poden per tant ser necessaris treballs 
auxiliars de protecció de l’obra executada i retirada d’elements no fixos, així com la reposició 
d’elements construïts que hagin quedat malmesos o que hagin desaparegut per inundacions. 
Aquesta modificació té un valor estimat de 150.000 € (exclòs IVA). 

 

Condicions de les modificacions previstes: 

En cas que s’executin les obres corresponents a aquestes modificacions previstes, l’import de la 
modificació del contracte es calcularà en base a la proposta redactada per la Direcció Facultativa, que 
haurà de prendre com a base els preus de projecte. A l’import resultant se li aplicarà la baixa general de 
l’oferta adjudicada. 

 

 
18.- PREUS CONTRADICTORIS 
 
 

SI. Conforme la clàusula general del PCAP i als articles 205 i 242 de la LCSP. 

 

 
19.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. FORMA DE PAGAMENT 
 

L’Ajuntament abonarà al contractista l’import de l’obra executada, mitjançant certificacions mensuals 

d’obra expedides pel tècnic director i signades per aquest i pel contractista, que hauran de contenir la 

relació valorada de les obres en el moment de l’expedició. 

Un cop aprovada la certificació, el contractista presentarà la factura electrònica corresponent pel mateix 

import, la qual haurà de ser conformada pel responsable del contracte. 

Tant la caràtula de la certificació com el format de factura s’hauran d’ajustar als models d’aquesta 

corporació amb el format i encapçalaments que marqui l’Ajuntament . i especialment han de complir la 

normativa derivada del Pla de recuperació, transformació i resiliència . 

 

 
 
20 .- PENALITZACIONS ESPECIFIQUES 
 
 

Es tindran en compte possibles penalitzacions establertes a la clàusula general de PCAP  

 
 
21.- GARANTIA I TERMINI DE GARANTIA 
 

Garantia definitiva: SI 

La garantia general establerta per aquest contracte serà de 1 anys, a comptar des de l’acta de recepció 
dels treballs o informe favorable equivalent. 
 



   
 

  

 

 

Cal tenir en compte que, per a les espècies vegetals, pot existir un període major de manteniment 
d’espècies vegetals fora del termini de garantia, ofert com a millora. 
La devolució de la garantia serà independent del període de manteniment d’espècies vegetals ofert com 
a millora.  

Conclòs el termini de garantia general establert pel corresponent contracte, si no resultessin 
responsabilitats que haguessin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva; i sempre i quan es tingui de 
l’òrgan competent de fiscalització de la Unió Europea l’acceptació de la sol·licitud de certificació 
presentada es tramitarà el corresponent acord de cancel·lació o devolució de la mateixa, previ informe 
favorable. 

 

 
22.- PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 
 

Aquesta licitació estava prevista al pla anual corresponent a l’inici previst de licitació: 

 

 Si. 1er trimestre 2024 

 NO. Justificar el motiu perquè no es va incloure en el PAC 

 

 
23.- SERVEI GESTOR I TÈCNICS/TÈCNIQUES  MUNICIPALS RESPONSABLES 
 
 

Responsable 
Noms i 

cognoms 
Càrrec e-mail /telèfon 

Supervisors 
municipals del 

contracte 

Carlos 
Sánchez 
Semino 

Enginyer tècnic d’obres 
públiques. Servei 

d’Habitatge i 
Regeneració Urbana 

 

sanchezsc@gramenet.cat 

93.462.40.00 ext. 3563 

Amparo 
Benjumea 

Vera 

Cap del Servei de Medi 
Ambient i Protecció 

Animal 

 

benjumeava@gramenet.cat 

93.462.40.00 ext. 3611 

De la partida 
Gemma 

Fernández 
Torrijos 

Cap del Servei de 
Gestió Econòmica i 

Administrativa 

 

SSTTserveidegestioeconomicaiadministrati
va@gramenet.cat 

 

 

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica  

 
Carlos Sánchez Semino  
 
 
 
 
 
 
 
 
Enginyer tècnic d’obres públiques 

 
Amparo Benjumea Vera 
 
 
 
 
 
 
 
Cap del Servei de Medi Ambient i 
Protecció Animal 
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ANNEX 1.- QUADRE ACREDITACIÓ SOLVÈNCIA MITJANS PERSONALS 
 
 

Fitxa de justificació de l’experiència del cap d’obra i de l’encarregat 

2 obres hidràulica en els últims 15 anys amb pressupost final d’execució igual o superior a 
1.874.598,29€ IVA exclòs                 

 

PEL CAP D’OBRA: 

Titulació  

OBRA NÚM 1 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

 

Data inici – Data final 
d’execució 

 

OBRA NÚM 2 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

 

Data inici – Data final 
d’execució 

 

 

 

 

 



   
 

  

 

 

PER L’ENCARREGAT D’OBRA: 

OBRA NÚM 1 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

 

Data inici – Data final 
d’execució 

 

 

OBRA NÚM 2 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

 

Data inici – Data final 
d’execució 

 

 

 

 
 


