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1. ANTECEDENTS

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, és el pla adoptat per I’Assemblea General de 'ONU a
favor de les persones, el planeta i la prosperitat. L’Agenda 2030 planteja un total de 17 objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) amb 169 metes que abasten les esferes economica, social i
ambiental, i regira els programes de desenvolupament mundials durant els proxims anys.

Malgrat que els ODS no son juridicament obligatoris, el govern municipal de I’Ajuntament de I'Hospitalet
de Llobregat els vol adoptar com a propis, utilitzant-los com a bruixola per harmonitzar els objectius als
compromisos mundials, adaptant I'abast i continguts dels ODS i les seves metes al context local i a les
seves competencies (Pacte de Ciutat 2020-2023).

Dins de I'entorn social eix Gent Gran, trobem la mesura S11 “Reforgar els programes d'assisténcia a la
tercera edat, especialment en situacions de solitud” “Fomentar projectes de proximitat per incidir en les
situacions d’aillament i solitud”.

Trobem la mesura S17 la mesura “Reforgar els equipaments de barri” amb I’accid vinculada:

Reforgar, juntament amb el teixit associatiu, els equipaments de barri com a eines proactives de
construccié i manteniment de xarxes comunitaries veinals (centres culturals, biblioteques, mercats,
centres educatius, etc.).

Ambdues corresponen a I’ODS 10 “Reduccid de les Desigualtats”.

La construccio del Casal de Gent Gran Sant Josep, es considera una accidé vinculada directament a
aquesta mesura.

Per altre banda, El casal de Sant Josep desenvolupa actualment les seves activitats ludiques a la seu
principal al carrer Santiago de Compostela, 11 i al local annex al carrer migdia 12.

Aquestes circumstancies obliga als usuaris a tenir les activitats desmembrades, la qual cosa per a un
espai destinat a gent gran genera dificultats de gestid.

A partir d’aquestes premisses, es proposa unificar dins un mateix local, totes les activitats destinades al
casal de gent gran de Sant Josep.

Amb la adquisicié del local de I'antiga seu de I’ONCE al carrer Prat de la Riba, 207-213, el mateix on fins
ara, s’estan desenvolupant, en una part, les activitats annexes del casal, es materialitza la possibilitat de
poder traslladar i unificar lesa activitats del casal de Sant Josep.

2. EXPOSICIO DE LES NECESSITATS DETECTADES | JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ESCOLLIDA.

Tal i com consta en I'esmentat projecte, la finalitat és I'adequacioé del local de I'antiga seu de I'ONCE al
carrer Prat de la Riba 207-213 com a Casal de Gent Gran al Barri de Sant Josep.

Atés que I'’Ajuntament de I'Hospitalet no disposa de mitjans ni recursos técnics adients per realitzar
aquesta actuacio, es considera que I'opcid més eficient i eficag que assegura la millor resposta a les
necessitats detectades, és la contractacié amb tercers de I'obra esmentada tot d’acord amb I'objectiu
d’estabilitat pressupostaria i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficacia, eficiencia,
publicitat, transparéncia, no discriminacio i igualtat de tracte.

Tanmateix, per tal d’assegurar una correcta realitzacié de I'obra, suficient per donar resposta a aquestes
necessitats, alhora de fer possible I'aportacié de noves millores o solucions més eficients i eficaces en

3/21



Ajuntament de L'Hospitalet

futures licitacions a la necessitat detectada, es considera una durada minima de I'obra de VUIT (8)

mesos.

3. OBIJECTE | MODALITAT DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és I'execucid del projecte Executiu per a I'adequacié del local de I'antiga seu de
I"ONCE al carrer Prat de la Riba 207-213 com a Casal de Gent Gran al Barri de Sant Josep a I'Hospitalet de
Llobregat.

La modalitat de contracte és la d’obres.

Codi CPV

CPV 45453100-8 Treballs de reacondicionament
Cicle de vida i impactes

Considerant que la millor solucié consisteix en contractar I'execucié de les esmentades obres,
s’enumeren a continuacio les fases del cicle de vida i els impactes corresponents de I'objecte del
contracte, que son rellevants i diferencials en la execucié del mateix:

Fases:
e Obtencid de matéries primes
e Manufacturacié de productes/serveis/subministrament/obra
e Col-locacié dels productes manufacturats.
e Manteniment dels productes una vegada col-locats.
Impactes socials:

e Captacio de recursos humans, formacio i capacitacié en les diferents fases del cicle productiu.
e Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.

Impactes mediambientals:
e Consums energeétics.

e Emissions de CO2 [KgCO2/m2]

Per la qual cosa, qualsevol millora social, mediambiental i/o informacié quantificada i verificable sobre
I’'acompliment ambiental d’un producte o material en I'execucié d’aquest cicle de vida esdevé una millora
qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una
contractacié eficag i eficient.

Els criteris que d’acord amb I'anterior es consideren adients incorporar com a criteri d’adjudicacid son
els seglients:

. Criteris socials mitjancant la inclusié laboral de col-lectius desafavorits.
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. Aportacié de certificacions ambientals, caracteristiques de producte /familia de productes,
etiquetes ecologiques, declaracions ambientals o equivalents

. Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideracié de condicions
especials d’execucid.

4. JUSTIFICACIO DE NO DIVISIO EN LOTS

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realitzacio i aprofitament
individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més, caldria
exigir una coordinacio i planificacio global dels treballs per a una correcta execucié global de les
prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interés public que es persegueixen en
I’execucid d’aquestes, fet que permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma
independent sense menyscabar la correcta execucio dels treballs i una correcta assignacio dels recursos
publics proporcionals a la finalitat requerida.

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

CASAL DE GENT GRAMN SANT JOSEP

PRESSUPOSTD'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL \ _________________________________________________________________ 838.460,30

13 % Despeses generals SOBRE 838460, 30 7 105.999,84

6 % Benefici Industrial SOBRE 838.460.30 50.307 62

Subtotal 997.767.76
21 % VA SOBRE 907 T8 T8 L 209.531.23
TOTAL PRESSUPOSTPER CONTRACTE € 1.207.298,99

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

{ UN MILIO DOS-CENTS SET MIL DOS-CENTS NORANTAVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS )

(Estimades per a realitzar les prestacions)

ok (D’acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interes legal del diner)

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte que integra el contracte i els
preus consignats porten implicits tots els conceptes previstos.
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El pressupost base de licitacid, que determina el limit maxim de despesa al qual es compromet
I’Ajuntament, és el de 1.207.298,99 euros IVA inclos, amb el desglossament segiient: 997.767,76 euros,
pressupost net i 209.531,23 euros en concepte d’'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost base de licitacid, IVA exclos, resultaran excloses per
superar el tipus de licitacio.

La quantia d’aquest contracte es determina en funcié dels preus unitaris previstos en el projecte
executiu (document pressupost): Justificacio de preus, quadre de preus 1 i quadre de preus 2.

L’Ajuntament no esta obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d’obres executades
siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, pel la qual cosa, I’Ajuntament no resta obligat a
exhaurir I'import adjudicat, sind que ho fara en funcidé dels preus unitaris previstos en el projecte i
realment executats.

Tot aix0 sens perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst a I'art.
242.4 de la LCSP es posin de manifest durant I’execucioé de I'obra.

6. IMPUTACIO PRESSUPOST MUNICIPAL

Per resolucié municipal nim. 10603/2021 de data 19 d’octubre, es va sol-licitar la inclusié al Programa
d’actuacions de cohesié territorial (PACTE), per als municipis de I’Area Metropolitana de Barcelona pels
anys 2020-2023, I'actuacié denominada “Obra Casal Sant Josep”, per un pressupost de 700.000,00 €.

La Junta de Govern Local de I'Area Metropolitana de Barcelona (AMB), en sessi6 de data 14 de marg de
2023, va aprovar la sol-licitud i I'aportacié de 700.000,00 € per al financament de I'actuacié Obres del
Casal Sant Josep.

L'import total d’aquesta actuacié és de 1.207.298,99 €, amb una aportacié de 'AMB per import de
700.000,00 € que correspon a un 57,98 % i una aportacié municipal per import de 507.298,99 € que
correspon a un 42,02 % del total.

Aquest contracte per la duracié de la seva execucio (vuit mesos) comporta que la seva despesa s’imputi
a dos exercicis pressupostaris.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte del contracte, i els preus
consignats porten implicits tots els conceptes previstos en el Plec de clausules administratives generals, i
anira amb carrec al pressupost i partida segient:

Any Organic | Programa | Econdmic Import net % VA Import IVA Import total
2024 4 3372 [622.00.00 102.985,22 21.626,90 124.612,12
3 mesos 4 3372 |622.00.01 21694215 21,00 45.557 85 262.500,00
E 3372  |622.00.02 54 235 54 11.389,46 65.625,00
374.162,91 78.574,21 452.737,12
2025 4 3372 622.00.00 171.642,04 36.044 83 207 6886 87
5 mesos - 3372 622.00.01 36157025 21,00 7592975 437.500,00
4 3372 622.00.02 90.392 56 18.082 44 109.375,00
623.604,85 130.957,02 754.561,87
Total 997.767,76| 21,00 209.531,23 1.207.298,99
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Per al cas que els tramits licitatoris i la formalitzacié del contracte no s’ haguessin conclos a la data
prevista d’inici del servei prevista en aquests plecs, es reajustara el termini a la data prevista de l'inici
efectiu del contracte, i es procedira al reajustament de la despesa corresponent, de conformitat amb
I’art. 96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques.

7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Considerant el pressupost base de licitacid, les estimacions del contracte abans esmentades, aixi com les
seves possibles modificacions i prorrogues, el valor estimat del contracte, sense incloure I'impost sobre
el valor afegit (IVA), als efectes de determinar el procediment d’adjudicacid i la publicitat és el seglient:

Pressupost net modificacions
Pressupost net .
Any .. amb increment del cost SUMA
prestacid .
economic
2024 249.941,94 €
2025 747.925,82 €
Total 997.767,76 € 199.553,56 € 1.197.421,32 €

8. CRITERIS D’ADJUDICACIO | JUSTIFICACIO DE LA PROPORCIONALITAT DE LA PUNTUACIO ASSIGNADA
A CADA CRITERI RESPECTE DEL TOTAL DE CRITERIS A CONSIDERAR

Considerant I'objecte del contracte, aixi com també totes les actuacions que integren el seu cicle de vida,
es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relacié qualitat preu, incorporar els
seglents criteris i amb la proporcié que tot seguit s’indica i justifica:

. Criteri per preu: 90 %
. Criteris qualitatius: 10%

S’ha determinat que la ponderacié dels criteris qualitatius siguin del 10% per que es considera que, amb
I'objectiu de vetllar per la qualitat final de I'obra, és imprescindible la inclusié de criteris relacionats amb
els aspectes tecnics, socials i mediambientals vinculats amb I'objecte del contracte.

En relacid a la tipologia d’avaluacié la proporcié resultant és la seglient:
. Criteris Automatics 100 %

Als segiients punts es procedeix a desglossar la puntuacioé segons els criteris assenyalats.

8.1. CRITERIS AUTOMATICS O FORMULES MATEMATIQUES

Els criteris Automatics son: (100%)
e |'Oferta Economica (90%)
e  Criteri Social (5%)

e  Criteri Mediambiental (5%)
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8.1.1. Oferta economica (fins a 90 punts), que representa un 60% del total de puntuacié

A la millor oferta respecte del tipus de licitacid s’atorgara un maxim de 90 punts. A la oferta corresponent

al pressupost de licitacid se li atorgara 0 punts. A la resta d’ofertes s’assignara la puntuacié que

correspongui de forma proporcional, segons la férmula:

(ot -0i)
Pi= Pmax x (---------m---mmmm-- )
(Ot-0m)
Pi: Puntuacié de 'oferta
Ot: Pressupost de licitacio (€)
Oi: Oferta a puntuar (€)
Oom: Oferta més baixa (€)
(Ot - Oi): Baixa oferta (€)
(Ot -0Om): Baixa oferta més economica (€)
Pmax: Puntuacié maxima (90)

Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades

Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeraries les ofertes que es trobin als seglents

suposits:

a)

b)

c)

d)

Quan, concorrent, un unic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitaci6 en més de 25
unitats percentuals.

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a I'altre
oferta.

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitja aritmetica de les ofertes presentades. No obstant, s’excloura per al comput de dita mitja
I'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a dita
mitja, i I'oferta de quantia més baixa quan sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a dita
mitja. En qualsevol cas, es considerara desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmeética de les ofertes presentades. No obstant, si entre aquestes
existeixen ofertes que siguin superiors o inferiors a dita mitja en més o menys de 10 unitats
percentuals, es procedira al calcul d’una nova mitja tan sols amb les ofertes que no es trobin en
el suposit indicat. En tot cas, si el nimero de las restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja
es calculara sobre las tres ofertes de menor quantia.

Les ofertes que incorrin en aquest suposit seran requerides per la mesa de contractacié per

tal de que aportin la justificacié de les seves baixes. La documentacié requerida sera la
seglient:
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1. Memoria justificativa

Es lliurara una memoria general sobre les condicions de I'oferta que siguin susceptibles de
determinar el baix nivell de preu o despeses de la mateixa i en particular, en el que es refereix
als seglients valors:

a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricacio, els serveis prestats o el métode de
construccid.

b) Les solucions tecniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que
disposi per executar les obres.

c) La innovacid i originalitat de las solucions proposades per executar les obres.

d) El respecte d’obligacions que resultin aplicables en matéria mediambiental, social o

laboral, i de subcontractacid, no sent justificables preus por sota de mercat o que
incompleixin I'establert a 'article 201 de la llei de contractes.
e) La possible obtencié d’un ajut d’Estat.

Aquest document es lliurara en format DIN-A4 (s’acceptaran altres formats en cas d’aportar grafics,
quadres o altres elements que ho requereixin per tal de facilitar la seva comprensid) i tindra com a
maxim 3 pagines a doble cara.

2. Justificacio detallada de les partides incloses a 'ANNEX 01

Per tal de poder valorar objectivament I'aplicacié de les condicions especialment favorables detallades a
la memoria, les empreses licitadores hauran de justificar les seves baixes de forma especifica, utilitzant
les partides que s’adjunten a I’ANNEX 1, incloses als quadres de preus que integren el present contracte
i que han estat escollides per a tal fi (aquestes justificacions tindran només validesa a efectes de la
valoracié de la oferta).

La justificacio es presentara de forma independent per a cada partida inclosa al llista, i haura de complir
les segiients condicions:

e La justificacio es presentara obligatoriament en base a la plantilla adjunta a ’ANNEX 02 (una
justificacio per cada partida). En el cas de materials i maquinaria, la justificacié de la rebaixa de
preu haura de venir documentada amb certificats de compromis del subministrador
degudament signats, que hauran de garantir el total del periode d’execucié de les obres previst
i que s’adjuntaran a la plantilla corresponent.

e la justificacié utilitzara els elements simples, compostos i rendiments (que hauran d’estar
justificats), aixi com qualsevol element que integri la descomposicié del preu de la partida.

e El preu ajustificar contemplara tots els percentatges inclosos, excepte I'lVA:

- Despeses auxiliars
- Despeses indirectes
- Despeses generals
- Benefici industrial

Com a minim, s’haura d’aplicar un 6% de Despeses Generals i un 2% de Benefici Industrial
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e Per a lajustificacid s’utilitzaran, només, preus que no siguin inferiors a aquells que formin part
de documentacio i normativa legal i administrativa vigent en el moment d’aprovacié d’aquests
Plecs. En relacié a la ma d’obra no podra aplicar-se un preu que estigui per sota del conveni
col-lectiu del sector vigent (Conveni col-lectiu del sector de la construccid , publicat al BOE de
data 26 de setembre de 2017, mitjancant Resolucié de la Direccié General de Empleo de 21 de
setembre de 2017, o posterior Conveni que hagi estat signat per les mateixes parts legitimades
aixi com per I'aplicacié de I’Acord de revisid salarial per a I'any vigent del Conveni col-lectiu de
treball del sector de la construccid i obres publiques de la provincia de Barcelona).

3. Avaluacio tecnica

El no tenir en compte qualsevol dels punts assenyalats als dos apartats anteriors, tant en I'aspecte
formal com en relacié al contingut, implicara la desestimacié de la justificacid i per tant I'oferta quedara
exclosa de la licitacio.

La no correcta, inviable o incompleta justificacié (a criteri técnic) de la disminucid del preu segons la
baixa que ofereix i/o la incoheréncia entre I'oferta i la justificacié presentada implicara la desestimacio
de la justificacid, i per tant I'oferta quedara exclosa de la licitacié.

8.1.2. Criteri social (fins a 5 punts), que representa un 5% del total de puntuacié
Millora relativa a la subcontractacié de treballs amb Centres Especials de Treball o Empreses d’insercio.

S’ha determinat aquest percentatge (5%) per a aquest criteri, ja que indica la co-responsabilitat de les
empreses licitadores vers I'obra que es vol contractar, donat que és una bona oportunitat de generar la
inclusié de col-lectius més desafavorits.

Es valorara amb 5 punts a les ofertes que es comprometin en subcontractar, com a minim, un treball,
que correspongui amb I'execucié d’alguna partida o capitol de les unitats d’obra contingudes al projecte,
amb Centres Especials de Treball o Empreses d’Insercid.

Aquest criteri s’acreditara mitjancant declaracié responsable de compromis per a executar treballs amb
aquestes condicions, i, una vegada executada I'Obra, factura emesa pel centre de treball o empresa
d’insercid, amb justificant de pagament.

8.1.3. Criteri mediambiental (fins a 5 punts), que representa un 5% del total de puntuacio.

Aportacié de certificacions ambientals, caracteristiques de producte /familia de productes,
etiquetes ecologiques, declaracions ambientals o equivalents:

* ISO 14024: Etiquetes ecologiques i declaracions mediambientals. Etiquetat ecologic Tipus I.
* ISO 14025: Etiquetes i declaracions ambientals — Declaracions ambientals Tipus Ill.

*  UNE 150301. Ecodisefio

*  Certificacions FSC i/o PEFC

*  Materials amb una composicié de com a minim 80% provinent de reciclatge
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* Certificats o etiquetes equivalents a qualsevol de les anteriors

S’atorgara 0,5 punts per cada producte o familia de producte dels emprats en |'obra que disposi de
certificacio o etiqueta segons el llistat anterior, amb un maxim de 5 punts.

Caldra que s’aporti el certificat de I'ecoetiqueta o del reciclat del material corresponent, aixi com I'acord
del subministrament del material per part del proveidor corresponent. En cas que el material concret
proposat no sigui el preestablert a projecte, aquest haura de ser equivalent en tots els aspectes (tecnic,
estetic, funcional, etc.).

La puntuacié sera automatica, sempre i quan s’aporti la documentacié anteriorment esmentada
(ecoetiqueta i escrit d’acord del proveidor). No s’analitzara en cap moment qui es el proveidor, sempre
que la documentacié aportada indiqui que el material acompleix amb els requeriments ambientals
requerits.

La proposta presentada és a titol de licitacid, per calibrar la bondat mediambiental de I'oferta
presentada. En qualsevol cas, la Direccié Facultativa haura de ser qui faci la validacié definitiva per a la
seva incorporacio a I’execucio de I'obra, no suposant la proposta presentada en aquesta fase de licitacid
cap compromis per a I’Ajuntament.

9. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

Considerant I'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, aixi
com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicacio, es considera que el
més adient és adjudicar aquest contracte mitjancant un procediment obert simplificat.

10. CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVENCIA TECNICA, ECONOMICA | FINANCERA DE LES EMPRESES

D’acord amb I'article 77 “Exigéncia i efectes de la classificacié” de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del Sector Public:

1. La classificacié dels empresaris com a contractistes d'obres de les Administracions Publiques sera
exigible i té efectes per a |'acreditacio de la seva solvencia per contractar en els seglients casos i termes:

a) Per als contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000 euros sera
requisit indispensable que I'empresari es trobi degudament classificat com a contractista d'obres de les
Administracions Publiques. Per a aquests contractes, la classificacié de I'empresari en el grup o subgrup
que en funcié de I'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o superior a la exigida per al
contracte, acreditara les seves condicions de solvencia per contractar. Aixi, sera necessaria la
classificacié del contractista.

Aixi doncs, d’acord amb l'article 25 i seglients del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, I'empresa adjudicataria
haura d’acreditar la classificacié segiient:
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GRUP SUBGRUP CATEGORIA
C 1

C

J 2

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvéncia necessaria mitjancant la solvencia i recursos
d’altres entitats que no es trobin amb cap suposit de prohibicié per contractar i amb independencia dels
vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigéncia del contracte disposara
efectivament dels mitjans i solvéncia d’aquella entitat.

10.1 Mitjans humans

En base a la complexitat dels treballs a executar i conforme I'article 76.2 de la LCSP s’exigeix que els
licitadors, a més d’acreditar la seva classificacié, es comprometin a dedicar o adscriure a I'execucié del
contracte, els mitjans personals escaients.

En el cas present, per tal de garantir una correcta execucié dels treballs objecte d’aquest plec, es
procedeix a enumerar els perfils professionals obligatoris que han de tenir dins I'equip a destinar a
I'obra:

Cap d’obra:

. Dedicacié minima d’un 50% de la jornada.
e Titulaci6 minima d’Enginyeria/Arquitectura/Arquitectura técnica, amb minim 5 anys
d’experiéncia.

Coordinador BIM

e Experiéncia: minim 3 contractes on hagi aplicat la metodologia BIM en els darrers 5 anys en
obres de construccid d’equipaments o edificis administratius i imports superiors al 50% del
pressupost del concurs. S’haura de justificar mitjangant certificats de bona execucio.

e No s’exigeix una titulacio concreta

ESTIMACIO ECONOMICA DE LES FEINES: L’estimaci6 economica de les feines és de 9.500,00 € sense iva,
11.495 € amb IVA

Compromis d’adscripcio de mitjans

Els licitadors s’hauran de comprometre a dedicar un equip de treball amb els coneixements i la formacié
adequats per a I'execucié dels serveis demanats, mitjangant declaracié responsable, conforme I'exigit
anteriorment. Aquest compromis s’integrara en el contracte, essent obligacions essencials del contracte
als efectes previstos a I'article 211.1.f) de la LCSP.
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11. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

El contracte només es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la
LCSP.

Un cop perfeccionat el contracte, es preveu la modificacié del contracte, tot justificant-ho en
I’expedient, d’acord amb les seglients causes:

a. Derivats d’afectacions a possibles serveis, elements soterrats i/o elements encastats dels quals no
es podia tenir constancia durant la redaccié del projecte

b. Derivats de canvis en els materials o equips d’instal-lacions a emprar per tal d’atendre a nous canvis
de requeriments, rendiments, eficiencia energética, homogeneitat de models per part del
mantenidor, etc.

c. Derivats d’indicacions i/o exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents (Guardia
Urbana, Bombers, Mobilitat, ets)

d. Adequacions derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previst en projecte, a
requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers, preservar elements
d’interés patrimonial i/o introduir elements que millorin I'eficiéncia energeética.

e. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua, gas...)
conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per tal de donar
compliment a les exigéncies del mateix.

S’estableix un limit maxim de modificacié del contracte del 20% del preu del contracte.

11.1. Determinacid preus unitaris i noves unitats d’obra

Els preus unitaris de qualsevol unitat d’obra sén els que figuren als quadres de preus o pressupost del
projecte licitat.

Si durant l'execucié dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra no
inclosa en els preus que figuren en el Projecte, Quadros de Preus o Pressupost, es formulara entre
I'adjudicatari i la Direccié Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis Tecnics Municipals, un
nou preu, diligéncia de la qual s'aixecara I'oportuna Acta, que s'haura d'aprovar per I'organ municipal
competent.

Aquest nou preu s'ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus
simples de ma d'obra, maquinaria i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant aquells
nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si aix0 no fos possible s'escollira un dels inclosos en els quadros de preus que es relacionen a
continuacid, atenent a I’ ordre de prioritat que decideixi la direccié facultativa. El banc de preus ITEC
sera el mateix amb el que es va confeccionar el pressupost del projecte (ITEC 2023).:

- QUADRES DE PREUS DEL PROJECTE
- PREUS DE REFERENCIA D’EDIFICACIO
- PREUS DE REFERENCIA DE REHABILITACIO-RESTAURACIO
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- PREUS DE REFERENCIA DE SEGURETAT | SALUT, ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT | DESPESES
INDIRECTES

- PREUS D’'INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER LA DIRECCIO FACULTATIVA O ELS SERVEIS
TECNICS DE LAJUNTAMENT

- PREUS D’INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER L'EMPRESA

12. PAGAMENT DE FACTURES

El pagament de les factures es realitzara mensual, d’acord amb el calendari de pagaments previst per
I’Ajuntament i previa comprovacié i supervisio de les prestacions realitzades. Sens perjudici de la
guantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les prestacions pactades.

13. TERMINI D'EXECUCIO

Es preveu que I'execucio de les obres es realitzi en una Unica fase de 8 mesos. Durant aquest periode
s’executaran els treballs corresponents a tots el projectes i actuacions incloses al projecte executiu.

Les obres s’hauran d’executar en les dates que assenyali la direccié de I'equipament, adaptant-se al
funcionament del centre i per tal motiu es podra procedir a la suspensioé temporal de I'obra.

El contractista que resulti adjudicatari d’aquest contracte assumira totes les condicions expressades en
aquest plec, inclosa la possible suspensié temporal de I'obra, que augmentaria el termini de I'obra (no
computable a efectes contractuals

14. REVISIO DE PREUS

L'adjudicatari no té dret a revisid de preus, ateses les caracteristiques i durada del present contracte.

15. OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

El contractista quedara vinculat per I'oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els
seus termes, tindra el caracter d’obligacié contractual essencial. El seu incompliment podra comportar
la resolucid del contracte amb dita empresa.

En relacid a I'incompliment de les condicions d’adscripcié dels mitjans humans detallades a la clausula
10.CONDICIONS D’APTITUD | DE SOLVENCIA TECNICA, ECONOMICA | FINANCERA DE LES EMPRESES,
I’Ajuntament podra procedir a penalitzar d’acord amb els parametres especifics assenyalats al punt 23
d’aquest informe.

16. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Amb independéncia de la resta d’obligacions contemplades al Plec tecnic i administratiu, segons I'article
202 de la LCSP, seran obligatories les seglients condicions especials d’execucid vinculades a I'objecte del
contracte:

16.1. Condicions socials d’execucio

L'adjudicatari estara obligat a aplicar el conveni col-lectiu del sector aplicable (Conveni col-lectiu del
sector de la construccid , publicat al BOE de data 26 de setembre de 2017, mitjancant Resolucié de la
Direccié General de Empleo de 21 de setembre de 2017, o posterior Conveni que hagi estat signat per
les mateixes parts legitimades aixi com per I'aplicacié de I’Acord de revisio salarial per a I'any vigent del
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Conveni col-lectiu de treball del sector de la construccid i obres publiques de la provincia de Barcelona)
o bé abonar retribucions equivalents per a les categories establertes al conveni d’aquest sector i a
I'acord de revisio salarial.

16.2. Condicions mediambientals d’execucid.

. El contractista estara obligat al compliment de I'establert a la Clausula mediambiental:
“Obligacions mediambientals del contractista” contemplada al Plec de condicions técniques aixi
com a la “Guia de bones practiques per a la prevencio de la contaminacié atmosférica en les obres
dels municipis metropolitans” contemplada al projecte executiu.

° El contractista esta obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com de
materials sobrants, fent desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi
com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perqué |'obra ofereixi bon aspecte.
Durant les obres es prendran mesures pel control de pols, evitant la seva produccié i sortida de
I'obra, reg i cobriment del material susceptible de provocar pols, tall de peces de paviment per via
humida, etc. Aixi mateix, s'assegurara que els nivells d'emissid sonora siguin acords amb les
directives europees corresponents. El cost d'aquestes mesures es considera inclos en els preus
unitaris del projecte i no sera objecte d'abonament independent.

. El contractista fara una identificacid dels aspectes ambientals rellevants a |'obra i una correcta
gestido ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per minimitzar els impactes que
aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics, sobre I'entorn, fer una correcta gestié dels
residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a I'objecte del contracte) d’acord amb
la legislacié vigent.

16.3. Condicions etiques d’execucid.

Vetllar perque totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de no
discriminacid i igualtat de tracte relatius a:

° La no discriminacio per rad de sexe, orientacid sexual, identitat de génere, ideologia, nacionalitat,
raga, etnia, religid, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre indole;
. La dignitat i llibertat de les persones.

17. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clausules de les dades especifiques
del contracte i les obligacions técniques del contractista contemplades al Plec de condicions téecniques,
aquells que resultin de la documentacioé contractual i la normativa aplicable i, en particular, les segiients:

a) El contractista té l'obligacié de realitzar I'obra amb estricta subjeccié a les clausules
administratives (generals i particulars) del contracte, el projecte/s d’obra i altra
documentacié complementaria, d’acord amb les interpretacions que la direccié o, si  s’escau,
I’Administracio faci d’aquesta documentacid, les quals seran comunicades en els termes que
estableix el Plec de Clausules Generals

b) Assumir les despeses de publicitat de la licitacié establertes en aquest plec. A tal efecte, i
de conformitat amb les bases d'execucié del pressupost municipal, I'Ajuntament
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descomptara l'import de les esmentades despeses de la primera certificacio que
s'expedeixi o de les seglients, si fos necessari.

Facilitar la informacié que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparencia, accés a la informacié publica i bon govern.

Especificar les persones concretes que executaran |'obra i acreditar la seva afiliacié i situacio
d'alta a la Seguretat Social, préviament a l'inici de I'execucid del contracte. Durant la vigéncia
del contracte, cal comunicar préeviament a I'Ajuntament qualsevol substitucié o modificacid
d'aquelles persones i acreditar que la seva situacid laboral s'ajusta a dret.

Comunicar per escrit a I'Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb
indicacio de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la
justificacié de la seva aptitud , o en el seu cas classificacio, per dur-ne a terme I'execucio.
Un cop signat/s, haura d’aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals seglients a la seva
subscripcié

Lliurar tota la documentacié necessaria pel compliment del contracte en catala i fer-ne
Us en els elements informatius de I'obra.

Lliurar tota la documentacié que en qualsevol moment de la vigencia del contracte, i en
tot cas anualment, |i sigui requerida pel responsable del contracte respecte Iefectiu
compliment de les obligacions i compromisos assumits per |'empresa pel que fa a la
Legislacio6 d’Integraci6 de Minusvalids, la contractaci6 amb particulars dificultats
d'inserci6 al mercat laboral, i la subcontractaci6 de Centres Especials de Treball i/o
Empreses d'Insercio, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als
plecs.

Si durant I’execucid de I'obra fos necessari I'ampliacié del termini d’execucié contractual, o la
seva suspensio temporal, aquest haura de ser aprovat per  I’Administracid previ informe de la

Direccid Facultativa. L’acceptacié de prorroga o suspensié en el termini d’execucié de
I'obra no suposara un augment dels costos per I’Administracid respecte al pressupost
adjudicat.

El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
I'execucié de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direccid
de l'obra i col-locar-los sota la seva custdodia. Els materials rescatats de I'obra es
consideraran propietat de I'Ajuntament i seran traslladats pel contractista al lloc que
determini la Corporacid.

18. GARANTIES

Ateses les caracteristiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el contractista

que resulti adjudicatari haura de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% del preu d’adjudicacié

iva exclos.

19. TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini minim de garantia de 12 mesos

20. SUBCONTRACTACIO

El contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial del contracte, i amb subjeccié als

requisits establerts a I'article 215 de la LCSP.
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21. CESSIO DEL CONTRACTE

Ateses les caracteristiques del contracte es permet la cessié del contracte.

22. COMPLIMENT DELS TERMINIS | PENALITATS

El contractista esta obligat a complir els terminis d’execucio del contracte previstos al present Plec. En el
cas de demora en el compliment de terminis de finalitzacié de I'obra, per causa que li sigui imputable,
I’Administracid podra optar, indistintament, conforme s’estableix a I'article 193.3 de la LCSP, per la
resolucié del contracte amb pérdua de la garantia constituida o per la imposicié d’una penalitat d'1
euro/dia per cada 1000 del pressupost del contracte.

Cada vegada que les penalitzacions per demora superin el 5% del preu del contracte, I'organ de
contractacio estara facultat per resoldre el contracte o acordar la continuitat de la seva execucié amb la
imposicié d’una penalitzacié de 2 euros/dia per cada 1000 diari del pressupost del contracte. Tot aixo
fins a un limit de penalitzacié per demora del 15% del preu, en aquest cas s’entendra que estem davant
una causa de resolucié de contracte amb totes les conseqiiencies legals que la norma fixa pel
incompliments culpables. Prévia audiéncia al contractista, les penalitzacions s’aplicaran a les factures
corresponents.

La imposicid de la penalitzacid no exclou la indemnitzacié a qué pugui tenir dret I’Administracié per
danys i perjudicis ocasionats per la demora imputable al contractista.

La constitucié en mora del contractista no requerira intimacié prévia per part de I’Administracio.

Si es produis retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al contractista,
I’Administracio podra, a peticié d’aquest o bé d’ofici, concedir la prorroga per un temps igual al temps
perdut, llevat que el contractista en sol-liciti un altre de menor, d’acord amb allo que disposa I'article
195.2 de la LCSP.

23. COMPLIMENT DEFECTUOS O INCOMPLIMENT DE L’EXECUCIO

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions seglients:
a) Incompliments molt greus:
* Lincompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.

. L'incompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tecniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolucié del contracte.

. L'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacié i seguretat de tercers en les
prestacions.

. L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevencié de riscos laborals.

. Les actuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislacié vigent.

17/121



Ajuntament de L'Hospitalet

. L’ incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveidors.
b) Incompliments greus

. L'incompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no
constitueixi falta molt greu.

. L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacio de les prestacions.

. L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencid de riscos laborals.

. L'incompliment de les condicions especials d’execucié establertes en aquest plec, quan no
se’ls hi hagi atribuit el caracter d’obligacions contractuals essencials.

c) Incompliments lleus

* Lincompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execuci6 del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no
constitueixi falta molt greu o greu.

. L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en la
normativa de prevencié de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt
greus.

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissié d’aquestes faltes son les seglients:

. Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a maxim del preu
d’adjudicacid per a cada penalitat d’aquesta tipologia.

. Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a maxim del preu
d’adjudicacié per cada penalitat d’aquesta tipologia.

. Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a maxim del preu
d’adjudicacié. La imposicido d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible amb Ia
imposicio d’altres penalitats amb independéncia de la tipologia que sigui.

Penalitzacions especifiques relatives a les condicions d’adscripcié dels mitjans humans

Pels casos de substitucié:

En cas de substitucié d’algun dels mitjans humans requerits en la clausula 10.1 caldra que aquest sigui
del mateix perfil o superior als establerts i haura de ser validat, préviament per I’Ajuntament abans de la
seva incorporacio. L’Ajuntament podra exigir la substituciéd de qualsevol tecnic que I'adjudicatari hagi
assignat al contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de la
peticid, I'adjudicatari no atengués aquesta exigeéncia, I’Ajuntament podra imposar una penalitzacié de
fins al 20% dels honoraris segons I'import fixat a la mateixa clausula (ESTIMACIO ECONOMICA DE LES
FEINES) pel cas del coordinador BIM, corresponent als mesos en qué es mantingui aquesta situacio i
segons percentatge de la fase que representi o, d’'un 5 per mil de I'import de I'adjudicacié del contracte,
en el cas del cap d’obra cada tres dies que superin les dues setmanes. En aquest darrer cas, cada vegada
que les penalitzacions per demora superin el 5% del preu del contracte, I'0rgan de contractacid estara
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facultat per resoldre el contracte o acordar la continuitat de la seva execucié amb la imposicié de la
penalitat descrita i sent d’aplicacié el régim general de la clausula 23.

Pels casos d’absencia injustificades o dels minims d’assistencia, segons el professional:

e Coordinador BIM: L'empresa aportara un tecnic coordinador BIM. L’estimacié economica de les
feines establerta sera assumida pel contractista. En cas de que el técnic assignat no realitzés les
funcions establertes en el plec o només les realitzés parcialment, es retindra la part
proporcional a les tasques no realitzades.

e (Cap d’obra: En el cas de no complir-se la dedicacié marcada en el contracte s’aplicara una
penalitzacid de:

» Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de I'import de I’adjudicacio

» Meés de 15 dies acumulats s’aplicara un 5 per mil de I'import de I'adjudicacié
Cada vegada que les penalitzacions per demora superin el 5% del preu del contracte, I"’Administracio
estara facultada per resoldre el contracte o acordar la continuitat de la seva execucié amb la imposicié
de la penalitat descrita i sent d’aplicacio el regim general de la clausula 23 .

24. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es designara responsable del contracte, amb les funcions previstes a I'article 62 de la LCSP, al Director
Facultatiu de I'obra de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP. Aquesta
designacio es fara un cop signat el contracte i abans de I'inici de I'obra.

L'Hospitalet de Llobregat , a 27 setembre 2023
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ANNEX 01: LLISTAT PARTIDES JUSTIFICACIO OFERTES DESPROPORCIONADES

1

1

10

9

1

6

P869-LSF3

P84D-ECL1

PAV3-MG03

PAV3-MG02

PG4B-8J01

PEGN-SJ12

m2

ud

m2

m2

Revestiment amb panell fonosbsorbent de lamel-les de MDF amb classe de reaccio al foc B-s2, d0, de gruix 16
mm amb acabat final de melamina, acabat de la cara vista perforada, cara posterior perforada amb vel acistic,
de dimensions 2400x600 mm, diametre de perforacions 8 mm, pas de perforacions 16x16 mm, fondaria de
perforacions 16 mm, ambpanell semirigid de llana mineral de vidre de gruix48 mm, ambunaconductivitat
termica<= 0.034 W/(m-K), col-locat sobre llisto MDF de 45 x 40 mm. Article: ref. PAP018-01 de la séne Sistema
PAP de I'empresa DECUSTIK. Inclds peces de remat i formacid de revestiment en pilars sortints del pla vertical
de paret.

Placa acistica rectangular composta per un sistema Rockfon System Eclipse Island | panell de llana de roca
volcanica, model Rockfon Eclipse rectangle 2360x1160x40mm de gruix i cantell recte. La superficie vista tindra
un vel blanc (L-94,5 segons 1SO7724), llis | mat amb una Reflexio de la llum, del 87% | més del 99% de difusia
de llum segons ISO 7724-2 i un contravel color blanc a la cara del darrere. Reaccié al foc Euroclasse A1,
d'acord amb la norma EN 13501-1. Resisténcia a la humitat fins al 100%. Les plagues s'instal-laran segons el
sistema Rockfon® System Eclipse Island mitjangant cable d'acer. (sistema Design XL).

Cel ras amb perfils d'alumini de 40x40 mm separats cada 40 mm acabat imitacio fusta. Inclos subestructura de
soport fixat a sostre de formigo. Reaccio al foc ¢-s2,d0

Gelosia amb perfil d'alumini vertical de mides 100x40 mm separats 80 mm, acabat lacat imitacio fusta. Inclos
perfils de subjeccid | elements d'ancoratge necessars.

Quadre general eléctric QGBT segons esquemes de projecte, format per embarrat principal i de socors amb
conmutador automatic monobloc. Muntatge 1 subminisirament d'arman 1 aparament indicat en I'esquema de
projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexié, racords, prensa estopes, cablejat
interior, ferratges i subjeccié a obra, retolacié de senyalitzacié dels circuits. La dimensié de 'armari, embarrats i
resta de components sera tal que la seva capacitat pugui acallir en un futur els elements descrits en I'esquema
de principi inclosa la previsio per ampliacié del 30% i tots els elements necessaris i no especificament descrits
en el present document. Inclou p.p. de peces especials, accessoris, pelit material de muntalge | cablejat, peces
de reforg, accessoris, peces especials, suports, resta d'elements pel correcte funcionament de la nstal lacio, tots
els mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i gestio dels residus generats, taxes i
canons d'abocament. Totalment instal-lat, muntat, connexionat i provat d'acord amb la documentacié de
Projecte, el Plec de condicions técniques, les especifiaccions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de
la Direccio Facultativa.

Unidad exterior 33.5 kW ECO-i EX unidad exterior 2 tubos ref. U-12MEZ2E8 de Panasonic o equivalent,
col-locada sobre suport. Inclou el tractament 1 resolucid de punts singulars, part proporcional de registres,
accessoris, peces especials, suports | la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcie
funcionament, inclosos també els no especificament descrits en aquest document i les descripcions de partida,
aixi com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada 1 gestio dels residus
generats i les corresponents taxes | canons d'abocament. Totalment instal-lat, muntat, connexionat, provat,
posat en marxa | en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentacio de Projecte, el Plec de
condicions técniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direccié
Facultativa.
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JUSTIFICACIO TIPUS PARTIDA BANC DE PREUS BEDEC. ITEC TCQ

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: xx/xx/xx Pag: 1
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDil UA  DESCRIPCIO PREU
4
P-XX XXXXXXX XX TEXT DESCRIPTIU PARTIDA D'OBRA Rend.: 1,000 XXX €
Ma d'obra Unitats Preu Parcial Import
AXXXXXXX h tipus de m'a d'obra XX, XX/R x XX, XX = AA,AA
Subtotal: AAAA AAAA
Maquinaria Unitats Preu Parcial Import
CXXXXXXX h tipus de maquinaria XX, XX/R x XX, XX = CC,CC
Subtotal: CC,cC CC,CcC
Materials
BXXXXXXX XX tipus de material XX, XX x XX, XX BB,BB
Subtotal: BB,BB BB,BB
DESPESES AUXILIARS % sobre AA,AA aa,aa

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

COST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM)

AA,AA+CC,CC+BB,BB+aa,aa = CD

% sobre CD

di,di

CD,CD+di,di = PEM

% DESPESES GENERALS SOBRE PEM

% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE PEM

Subtotal (sense IVA) = PEM+ DG + Bl

PEM + ST + ST = PEC
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