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PROJECTE I DIRECCIO OBRA MILLORA I COMPRENSIO ARQUITECTONICA CRIPTA

Parc de Torreblanca, CN-340 – 08980 – SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) – Tel. 936852400
CIF: V60415999   coloniaguell@elbaixllobregat.cat 

INFORME PER A LA SOL·LICITUD D’APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I 
ADMINISTRATIVES I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I L’INICI DEL PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I LA DIRECCIÓ D’OBRES 
D’ARQUITECTE/A DE L’OBRA PER A LA MILLORA I COMPRENSIÓ ARQUITECTÒNICA DE LA CRIPTA DE 
LA COLÒNIA GÜELL: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EXTERIOR I AGENÇAMENT ACCESSOS EXTERIORS.

1.- Antecedents

El Consorci de la Colònia Güell, dins de les seves funcions, té la gestió i execució de les obres que siguin 
necessàries per a la conservació i millora de la propietat que gestiona, entre les que es troba la Cripta de la 
Colònia Güell.

En aquest sentit, en la junta de govern del 22 de novembre de 2022 es va aprovar el Pla Director de la Cripta de 
la Colònia Güell. Aquest document té com a prioritat i finalitat establir, a partir de l’anàlisi detallada del 
monument, els criteris generals d’actuació tant des del punt de vista de la restauració arquitectònica com la  
intervenció en el seu entorn ambiental i paisatgístic, alhora que la resta d’àmbits adjacents que el limiten i es 
relacionen física i visualment, per tal de garantir-ne, de la manera més adient, la protecció i la conservació.

A l’hora d’elaborar aquest Pla Director es van fixar tres prioritats:

- Establir les pautes generals que han de guiar les futures actuacions de restauració i conservació de la 
Cripta Güell per tal de garantir, de la manera més adient, la seva protecció i conservació.

- Millorar la integració del monument en el context urbà de la Colònia Güell, plantejant actuacions que 
permetin posar de relleu la unitat del conjunt, els seus valors patrimonials, paisatgístics i ambientals , 
alhora que contribueixin a millorar la seva conservació.

- Aportar una diagnosi del seu estat actual i unes propostes de les accions necessàries per a la seva 
protecció, conservació, restauració, documentació, investigació, difusió, accessibilitat i desenvolupament 
sostenible en el temps. Així com també establir les bases dels protocols i plans de manteniment de la 
Cripta Güell, reflectit en un  pla d’etapes d’execució de les actuacions amb una valoració de les mateixes.

Algunes de les actuacions que proposa aquest pla d’actuació són l’adequació de l’accés exterior de la Cripta, 
suprimint algunes de les tanques internes que limiten els usos del recinte de la Cripta, l’agençament de les 
escales del cantó nord-oest que permetrà una visió més completa de l’edifici, l’agençament de les escales del 
cantó nord-est per solucionar algunes patologies que presenta i la millora de la instal·lació elèctrica exterior 
monumental i revisió de l’existent, per tal de poder legalitzar la seva instal·lació.

Per poder abordar aquest conjunt d’actuacions des del Consorci de la Colònia Güell s’ha considerat oportú 
executar un nou projecte d’obra: Per a la millora i comprensió arquitectònica de la Cripta de la Colònia Güell: 
instal·lació elèctrica exterior i agençament accessos exteriors.
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2.- Justificació tipus de licitació

En aquesta licitació no procedeix el concurs de projectes ni el jurat per a la seva valoració. En el tipus de licitació 
proposat, el projecte que es redacti ha de passar per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que és l’encarregada de d’autoritzar el projecte 
d’acord al que estableix l’article 2.1. a) del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials 
del patrimoni cultural.

3.- Durada del nou contracte.

La durada de la fase de redacció i entrega del projecte bàsic i executiu, l’estudi de seguretat i salut de l’obra Per 
a la millora i comprensió arquitectònica de la Cripta de la Colònia Güell: Instal·lació elèctrica exterior i 
agençament accessos exteriors, d’acord al que estableix el PPTP serà de 3 mesos. Es preveu com a data d’inici 
l’1 d’octubre de 2024.,

La durada prevista de la fase de direcció de l’obra Per a la millora i comprensió arquitectònica de la Cripta de la 
Colònia Güell: Instal·lació elèctrica exterior i agençament accessos exteriors quedarà establerta al projecte 
executiu i estarà vinculada a la durada de l’execució de les obres més el temps de garantia que marqui la llei, o 
si es valora alguna ampliació d’aquest període de garantia en la licitació de les obres. S’estima que la durada 
aproximada de l’execució sigui de 6 mesos d’acord al que estableix el PPTP. La data prevista per iniciar la 
direcció de l’obra està prevista per l’1 de juliol de 2025.

No està prevista cap pròrroga del contracte.  

4.- Descripció del servei a contractar.

El servei a realitzar és la redacció del projecte bàsic i executiu, l’estudi de seguretat i salut i la direcció d’obres 
d’arquitecte/a de l’obra Per a la millora i comprensió arquitectònica de la Cripta de la Colònia Güell: Instal·lació 
elèctrica exterior i agençament accessos exteriors.

Les tasques de cadascuna de les fases inclouen la coordinació i adequació del projecte i l’obra als requeriments 
especificats per la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, que servirà com a document per a presentar a la Comissió de Patrimoni en el cas de bens declarats 
com a mínim de BCIN.

5.- Tipus de licitació i valor estimat del contracte.

La licitació tindrà en compte criteris de valoració sotmesos a avaluació automàtica, que queden detallats als 
plecs de clàusules econòmiques i administratives particulars. Aquests criteris fan una suma total 100 punts. 
L’empresa licitadora que obtingui la màxima puntuació serà l’empresa a la que se li adjudicarà el servei.

S’han establert un total de cinc criteris de valoració automàtica que són:

Criteri de valoració 1: S'atorgarà la puntuació màxima a l’oferta econòmica del Preu total dels honoraris més 
baixa entre totes les presentades pels diferents licitadors. La puntuació màxima en aquest criteri serà de 49 
punts. 
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Criteri de valoració 2: S’atorgarà fins a un màxim de 25 punts per la valoració de l’experiència en redacció de 
projectes bàsic i executius en obres similars en edificis que tinguin la protecció de Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN) amb la classificació de monument històric.

Criteri de valoració 3: S’atorgarà fins a un màxim de 22 punts per la valoració de l’experiència en direccions 
d’obres similars en edificis que tinguin la protecció de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) amb la classificació 
de monument històric.

Criteri de valoració 4: S’atorgarà fins a un màxim de 3 punts pel compromís de l’empresa adjudicatària en 
comptar amb la participació d’un/a tècnic/a especialista en instal·lacions elèctriques monumentals d’obres 
similars durant l’execució de l’obra en edificis que tinguin la protecció de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) 
amb la classificació de monument històric.

Criteri de valoració 5: S’atorgarà 1 punt com a màxim, al compromís de l’empresa adjudicatària en la reducció 
del termini en la redacció del projecte bàsic i executiu que està establert en 3 mesos. S’atorgarà el punt a 
l’empresa adjudicatària que agafi el compromís de reduir aquest termini als dos mesos i mig. 

L’import màxim del contracte previst és de 22.764,71€ més IVA (27.545,30€ IVA inclòs). En aquest import 
s’inclouen la redacció del projecte bàsic i executiu i l’estudi de seguretat i salut i la direcció d’obra s’han establert 
els següents preus unitaris:

- Honoraris per la redacció del Projecte bàsic i Executiu 
i l’estudi seguretat i salut: 16.411,77€

- Honoraris Direcció, liquidació i recepció:   6.352,94€

- TOTAL :  22.764,71€ sense IVA

El valor estimat del contracte és 22.764,71€ més IVA (27.545,30€ IVA inclòs)

S’exclou la presentació de la garantia provisional, i de conformitat amb la Disposició Addicional Quarta apartat 
tercer en relació a l’article 107 de la LCSP, i la garantia definitiva s’ha establert en el 5% del preu adjudicació.

6.- Procediment de contractació.

Atès l’import total màxim del contracte que és de 22.764,71€ més IVA, i les característiques tipus del servei, es 
considera convenient que l’adjudicació es realitzi per procediment obert simplificat i de tramitació ordinària.

7.- Aplicació pressupostària.

Es declara la plurianualitat de la despesa, que pel servei de redacció del projecte bàsic i executiu, i la redacció 
de l’estudi de seguretat i salut anirà a càrrec de la partida 336.22706 –  Estudis i treballs tècnics del pressupost 
del Consorci de la Colònia Güell de l’any 2024. I la despesa de la Direcció d’obra es farà efectiva sobre el 
pressupost del 2025 que aprovi el Consorci, on s’indicarà la partida corresponen. La seva autorització o 
realització se subordina al crèdit que per a l’exercici 2025 autoritzi el Pressupost d’aquesta anualitat del 
Consorci. 
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SOL·LICITEM:

1. Aprovar els plecs de clàusules econòmiques i administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
que regulen el contracte de serveis per a la redacció del projecte basic i executiu, estudi de seguretat i salut 
i la direcció d’obres d’arquitecte/a de l’obra “Per a la millora i comprensió arquitectònica de la Cripta de la 
Colònia Güell: Instal·lació elèctrica exterior i agençament accessos exteriors”.

2. Aprovar l’inici del contracte administratiu de serveis mitjançant un procediment obert simplificat i de 
tramitació ordinària.

3. Declarar la plurianualitat de la despesa, que pel servei de redacció del projecte bàsic i executiu, i la redacció 
de l’estudi de seguretat i salut anirà a càrrec de la partida 336.22706 –  Estudis i treballs tècnics del 
pressupost del Consorci de la Colònia Güell de l’any 2024. I la despesa de la Direcció d’obra es farà 
efectiva sobre el pressupost del 2025 que aprovi el Consorci, on s’indicarà la partida corresponen. La seva 
autorització o realització se subordina al crèdit que per a l’exercici 2025 autoritzi el Pressupost d’aquesta 
anualitat del Consorci. 

4. Facultar a la presidència del Consorci per a l’adjudicació del contracte, així com per a la signatura dels 
acords que siguin necessaris en el tràmit de contractació i licitació.

5. Notificar l’acord pres a la Diputació de Barcelona, l’INCASOL, l’ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Signat electrònicament per qui s’indica.
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