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INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE PROCEDIR A LA CONTRACTACIO, MITJANCANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DEL PROJECTE D’'URBANITZACIO
DEL POLIGON D’ACTUACIO URBANISTICA PAU-2 DE LA MPPG METROPOLITA ALS
AMBITS DE L’AVINGUDA DE MARQUES DE MONT-ROIG | DE LA CARRETERA DE POMAR
AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA

Antecedents:

En data 12 d’abril de 2019 I'Ajuntament de Badalona, I'incasol i la Fundacié Badalona Capac¢
signen conveni urbanistic amb la finalitat de proporcionar un nou emplacament per a la Fundacié
esmentada i facilitar les politiques d’habitatge social de I'lncasol al municipi. A tal efecte es proposa
la tramitacié d’'una modificacio puntual del planejament que prevegi l'ubicacié d’un nou equipament
per a la Fundacio Barcelona Capag, aixi com I'espai per habitatge protegit.

En data 14 de gener de 2020 el Conseller de Territori i Sostenibilitat va aprovar definitivament la
Modificacié puntual del Pla General Metropolita de Barcelona als ambits de I'avinguda de Marqués
de Mont-Roig i de la carretera de Pomar, la qual va ser publicada el 23 de gener de 2020. Aquest
document delimita dos ambits de gestié PAU-1 i PAU-2, sent la urbanitzacié del PAU-2 I'objecte
de definicié d’aguest projecte.

L’ambit corresponent al present projecte d’urbanitzacio limita, al nord amb I'Av. de la Cerdanya, a
'oest amb la Carretera de Pomar, a I'est amb la riera de Montalegre, formant una superficie
aproximadament triangular. Es tracta d'un sol classificat com a urba consolidat d’equipaments
comunitaris i dotacions, i vialitat. Actualment els terrenys inclosos dins de I'ambit de 'actuacio
estan urbanitzats perd no tenen connexio als serveis existents a la zona.

L'objecte del projecte que s’informa, és I'execucio dels treballs d'urbanitzaci6 i portada de serveis
del sector esmentat d’'una superficie total de 0,7 Ha.

D’acord a tots aquests antecedents, i per tal de materialitzar aquests treballs d’urbanitzacio, cal
procedir tot seguit a la licitacié de les obres compreses en el projecte d’urbanitzacio.
Consideracions:

L'Institut Catala del SOl no disposa dels mitjans necessaris per a I'execucioé d'obres i, per tant,
s’han de dur a terme els tramits necessaris per a la seva contractacio.

Les obres a contractar tenen un pressupost de 351.206,01 €, IVA no inclos, i es preveu un termini
d’execucio de les mateixes de 12 mesos. per la qual cosa I'expedient de contractacio es tramitara
mitjangant un procediment obert simplificat.
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Les obres es desenvoluparan durant les seguients anualitats:

ANUALITAT IMPORT SENSE IVA IMPORT AMB IVA
2024 70.241,20 € 84.991,85 €
2025 280.964,81 € 339.967,42 €
Total 351.206,01 € 424.959,27 €

Respecte la tramitacié en lots, i en relacié al que disposa l'article 99.3.b de la Llei 9/2017,
tecnicament es considera més eficient per a I'execucid i el seu seguiment no dividir en lots I'objecte
del contracte que es proposa.
Atés que l'objecte del contracte és I'execucié d’obres, no correspon la tramitacio de la Llei 12/2017
de 6 de juliol de I'arquitectura.

Per tot I'exposat,

Informo:

Que del contingut del present informe, queda suficientment acreditada la necessitat i la idoneitat
d’aquest contracte aixi com l'objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen els
articles 28 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Public.
Que en l'informe justificatiu s'informaran dels aspectes técnics de la licitacié i el contracte.

Que és procedent proposar la seva contractacid, mitjangant procediment OBERT SIMPLIFICAT

d’acord amb el contingut de la Llei esmentada.

El director de Projectes, Sergi Espiau i Quijada



