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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DE L’ACORD MARC 

PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES D’OBRA 

CIVIL. CLAU: AMPC. DGC-24999 

 

De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient de contractació s’han de justificar els 

aspectes que es detallen en els referits preceptes de la norma abans esmentada. A tal efecte, el present 

informe té per finalitat donar compliment a allò que estableixen els esmentats articles i s’emet per tal de 

justificar els aspectes que s’estableixen a continuació en relació amb l’Acord marc de serveis esmentat. 

 

1) Antecedents 

 

D’acord amb l’article segon dels vigents Estatuts d’Infraestructures.cat (ACORD GOV/9/2019, de 22 de 

gener), el seu objecte social inclou, entre d’altres, la realització, en la seva condició de mitjà propi 

personificat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, de les següents 

activitats que li sigui encarregades:  

 

− Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l'encàrrec corresponent de l'Administració de la 

Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de projectes i estudis, execució 

d'obres i tots els serveis i assistències vinculats a l'execució de les obres d'actuacions de construcció, 

conservació, manteniment i modernització de tota mena d'edificacions i d'infraestructures, així com de 

qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar. 

 

− Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió integral la seva 

execució, amb l'adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne l'execució 

correcta. 

 

− Elaborar estudis i projectes, assistències tècniques i facultatives i prestar assessorament i assistència 

en els àmbits tècnics, financers i de gestió i les actuacions directes que es requereixin en tota mena 

d'actuacions d'edificació i d'infraestructures. 

 

Infraestructures.cat, actua en aquest Acord Marc i en els contractes basats com a mitjà propi personificat 

del titular objecte del contracte que és l’Administració de la Generalitat mitjançant el  Departament de 

Territori. 

 

2) Objecte i finalitat de l’Acord Marc 

 

L’objecte de l’Acord Marc és la contractació dels serveis de Redacció de Projectes i Estudis d’Obra Civil 

dividit en els Lots que s’indicaran a continuació, d’acord amb els encàrrecs que vagi rebent Infraestructures 

de la Generalitat de Catalunya, SAU (en endavant, Infraestructures.cat), del Departament de Territori de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

D’aquesta manera, la finalitat de l’Acord marc és: 

 

- Determinar els encàrrecs de Projectes i Estudis d’Obra Civil que podrà contractar Infraestructures.cat, 

a l’empara del mateix.  

 

- Fixar les condicions mínimes relatives a les empreses adjudicatàries que executaran els Estudis i 

Projectes que són objecte de l’Acord Marc i seleccionar les empreses que podran prestar-los. 

 

- Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució dels futurs contractes basats d’acord amb els 

requeriments establerts en la normativa específica aplicable. 
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Codi CPV: 71311000-1 (Serveis de consultoria en enginyeria civil), 71310000-4 (Serveis de consultoria en 

enginyeria i construcció), 71313400-9 (Avaluació de l'impacte ambiental per a la construcció). 

 

La participació en aquest procediment i l’adjudicació de l’Acord Marc no assegura ni garanteix a favor 

dels licitadors seleccionats l’adjudicació de cap contracte basat al seu favor, sense que aquest fet li doni 

dret a ser indemnitzat, compensat o rescabalat.  

 

3)   Divisió en lots 

 

Als efectes del que disposa l’art. 99.3 LCSP, es preveu la divisió de l’Acord Marc en els següents Lots 

atenent a un criteri de tipologia de redacció de Projectes i Estudis: 

 

• Lot 1: Projectes constructius, projectes de traçat, estudis informatius i estudis previs de carreteres 

i/o vies ciclistes, amb import de redacció inferior a 60.000,00 €, IVA no inclòs. L’import de redacció 

no inclou l’import corresponent a eventuals treballs de geotècnia.  

• Lot 2: Documents ambientals / Estudis d’impacte ambiental / Projectes de Mesures correctores 

d'impacte ambiental (MCIA) de carreteres, amb import de redacció inferior a 50.000,00 €, IVA no 

inclòs. 

• Lot 3: Projectes constructius de noves estructures de carretera o rehabilitació d’estructures de 

carretera existents, amb import de redacció inferior a 50.000,00 €, IVA no inclòs. L’import de 

redacció no inclou l’import corresponent a eventuals treballs de geotècnia. 

• Lot 4: Estudis d’auditories de seguretat viària de projectes constructius de carreteres, o 

d’avaluacions d’impacte de seguretat viària d’estudis informatius de carreteres, amb import de 

redacció inferior a 50.000,00 €, IVA no inclòs.  

Participació a la licitació dels lots i limitació del nombre d’adjudicació de lots de l’acord marc.  

 

Els licitadors podran participar en la licitació de tots els Lots en que es divideix l'Acord Marc.  

 

No s’estableix limitació en l’adjudicació de diversos Lots a un mateix licitador. 

 

Adjudicació dels contractes basats i limitació del nombre d’adjudicacions dels contractes basats 

 

Els contractes basats en l’Acord Marc s’adjudicaran en cada Lot per l’ordre de classificació (per ordre 

decreixent de puntuació) dels adjudicataris de l’Acord Marc, mitjançant un sistema rotatori i successiu de 

les empreses adjudicatàries de cada Lot, començant per l’empresa millor classificada. 

 

Les invitacions corresponents per a l’adjudicació dels contractes basats es tramitaran per ordre cronològic 

a mesura que es rebin els encàrrecs del Departament de Territori, adreçant-se als adjudicataris de l’Acord 

Marc d’acord amb el procediment indicat i la regulació prevista en la clàusula corresponent del PCAP 

aprovat. 

 

En l’eventualitat que es rebi simultàniament una pluralitat d’encàrrecs, aquests s’ordenaran per ordre 

decreixent de pressupost econòmic, a efectes de la tramitació de les invitacions corresponents. 

 

En el cas que la invitació correspongui a l’adjudicació d’un contracte basat amb pressupost inferior als 

indicats a continuació, Infraestructures.cat també adreçarà la invitació del següent contracte basat del 

mateix Lot al licitador que va rebre la primera invitació abans esmentada. 

 

Imports: 
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- Pressupost de redacció del projecte o estudi d’un contracte basat del Lot 1 inferior a 20.000,00 euros 

(IVA no inclòs).  

- Pressupost de redacció del projecte, estudi o document ambiental d’un contracte basat del Lot 2 

inferior a 10.000,00 euros (IVA no inclòs). 

- Pressupost de redacció del projecte o estudi d’un contracte basat del Lot 3 inferior a 20.000,00 euros 

(IVA no inclòs). 

 

En cas que un adjudicatari refusés l’adjudicació seguint el procediment indicat el contracte basat, o en el 

cas que l’Autor/a del Projecte o Estudi no resulti compatible, Infraestructures.cat tramitarà una nova 

invitació per a l’adjudicació del contracte basat, adreçant-la al licitador que correspongui per torn en aquell 

moment. 

 

En cas de pròrroga de l’Acord Marc, el sistema rotatori de tramesa d’invitacions per a l’adjudicació dels 

contractes basats continuarà, per a cada Lot, a partir de la posició de classificació en l’Acord Marc que 

correspongui en funció de les invitacions  de contractes basats que s’haguessin produït amb anterioritat. 

 

S’estableix com a limitació del nombre d’adjudicacions de contractes basats el criteri de compatibilitat 

per dedicació màxima de l’Autor/a del Projecte o Estudi adscrit al contracte basat en els termes 

següents: 

 

a) La dedicació requerida per al contracte basat objecte d’adjudicació, afegida a la dedicació acumulada 

de l’Autor/a del Projecte o Estudi en contractes basats d’aquest Acord Marc en fase d’execució prèvia al 

lliurament de la maqueta, no podrà ser superior al 100%. 

 

No es tindran en compte la dedicació que tingués assignada l’Autor del Projecte o Estudi en contractes 

basats suspesos total o parcialment en fase d’execució del contracte. 

 

b) En l’eventual supòsit que en l’adjudicació d’un contracte basat d’un Lot cap dels Autors/es del Projecte 

o Estudi dels adjudicataris del Lot de l’Acord Marc no resulti compatible per exhaurir-se la dedicació 

màxima d’acord amb les condicions del Plec, Infraestructures.cat podrà declarar deserta l’adjudicació del 

contracte basat o  adjudicar-lo a l’adjudicatari que resulti per l’ordre de classificació de l’Acord Marc, sense 

considerar el criteri de compatibilitat, prèvia manifestació expressa del licitador d’estar en disposició 

d’executar el contracte.   

 

c) No serà d’aplicació el criteri de compatibilitat de dedicació màxima de l’Autor/a del Projecte o Estudi 

adscrit al contracte basat en els supòsits següents:  

 

- En el cas que el pressupost de redacció del projecte o estudi d’un contracte basat del Lot 1, sigui inferior 

a 20.000,00 euros (IVA no inclòs).  

- En el cas que el pressupost de redacció del projecte o estudi d’un contracte basat del Lot 2, resulti 

inferior a 10.000,00 euros (IVA no inclòs). 

- En el cas que el pressupost de redacció del projecte o estudi d’un contracte basat del Lot 3, resulti 

inferior a 20.000,00 euros (IVA no inclòs). 

 

La no aplicació d’aquest criteri de compatibilitat de dedicació màxima de l’Autor/a en relació al Lot 4 es 

justifica en el fet que per la tipologia dels treballs i pel coneixement que es té de la realitat pel que fa a 

empreses especialistes en la matèria, en aquest Lot d’estudis d’auditories de seguretat viària, pel tipus 

de treballs a realitzar es considera que és viable i no representa cap impedient no aplicar aquell criteri i 

no anirà en detriment de la qualitat o correcta execució del contracte el fet de treballar en més d’un estudi 

/ projecte (basat) alhora fins i tot preveient que puguin donar-se en un mateix moment la necessitat / 

encàrrec del Departament de diversos estudis o projectes de petit import. 

 

4) Dades econòmiques i abast dels contractes basats. Finançament. 

 



 

4 

 

De conformitat amb l’art. 100.3 LCSP, amb caràcter previ a la tramitació d’un acord marc no és necessari 

que s’aprovi un pressupost base de licitació, atès que del mateix no es deriven a priori, obligacions 

econòmiques per a Infraestructures.cat, resultant aquestes exclusivament dels contractes basats en 

aquest Acord Marc pels serveis que es prestin. 

 

El Valor màxim estimat de l’Acord Marc per a les actuacions corresponents, es fixa com a valors per als 

quatre lots, en 8.800.000,00 euros (IVA no inclòs).  

 

Aquest import ha estat calculat d’acord amb l’article 101.13 LCSP, partint de la previsió dels possibles 

contractes basats que potencialment poden adjudicar-se durant la vigència de l’Acord Marc (3.700.000,00 

euros, IVA no inclòs), incloses la possible pròrroga (3.700.000,00 euros, IVA no inclòs) i la seva possible 

modificació prevista (1.480.000,00 euros, IVA no inclòs).  

  

No obstant, aquest valor estimat té caràcter orientatiu i s’indica únicament a efectes de publicitat i de 

procediment d’adjudicació, sense que suposi en cap cas un compromís d’execució efectiva. 

Infraestructures.cat no està obligada a adjudicar ni contractar un determinat nombre de contractes basats 

o d’import de serveis.  

 

Lot Descripció 

Estimació de 

contractes 

basats 

Pròrrogues Modificacions 
Valor màxim  

estimat 

1 

Projectes constructius, 

projectes de traçat, estudis 

informatius i  estudis previs de 

carreteres i/o vies ciclistes, amb 

import de redacció inferior a 

60.000 € IVA no inclòs (l’import 

de redacció no inclou eventuals 

treballs de geotècnia) 

2.700.000,00 2.700.000,00 1.080.000,00 6.480.000,00 

2 

Documents ambientals / Estudis 

d’impacte ambiental / Projectes 

de MCIA de carreteres, amb 

import de redacció inferior a 

50.000 € IVA no inclòs. 

500.000,00 500.000,00 200.000,00 1.200.000,00 

3 

Projectes constructius de noves 

estructures de carretera o 

rehabilitació d’estructures de 

carretera existents, amb import 

de redacció inferior a 50.000 € 

IVA no inclòs (l’import de 

redacció no inclou eventuals 

treballs de geotècnia) 

300.000,00 300.000,00 120.000,00 720.000,00 

4 

Estudis d’auditories de 

seguretat viària de projectes 

constructius de carreteres, o 

d’avaluacions d’impacte de 

seguretat viària d’estudis 

informatius de carreteres, amb 

import de redacció inferior a 

50.000 € IVA no inclòs. 

200.000,00 200.000,00 80.000,00 480.000,00 

 TOTAL 3.700.000,00 3.700.000,00 1.480.000,00 8.880.000,00 

 

Sense perjudici de l’anterior, cal tenir present l’Informe 11/2022, de 21 de desembre, de la Junta Consultiva 

de Contractació Pública de Catalunya, en relació a l’Import que limita el volum dels contractes basats en 
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un acord marc: els acords marc han d’estar degudament delimitats objectivament, pel que fa a les 

quantitats i al valor estimat i màxim dels contractes basats, que opera com a límit amb caràcter jurídicament 

vinculant, de manera que un cop assolit s’esgoten els efectes de l’acord marc.   

 

VALOR ESTIMAT DELS CONTRACTES BASATS: Atès que l’adjudicació dels contractes basats no està 

subjecte a la presentació d’ofertes perquè s’adjudicaran per sistema rotatori i successiu, el preu del 

respectiu contracte basat serà el que s’indiqui en la notificació de l’adjudicació directa, determinat amb la 

metodologia que s’adjunta com a Annex a aquest Informe justificatiu. 

 

5) Durada de l’Acord Marc i dels contractes basats. 

 

La durada prevista de l’Acord Marc és de 12 mesos, a comptar des de la data de publicació en el Perfil 

del Contractant d’Infraestructures.cat de la formalització dels documents contractuals de l’Acord Marc. 

Aquesta publicació es produirà per a cada Lot després de la signatura del document de formalització de 

l’Acord Marc.  

 

L’Acord Marc es podrà prorrogar per un període màxim de 12 mesos. En cas que sigui acordada la pròrroga 

per Infraestructures.cat aquesta serà obligatòria pels contractistes sempre que el seu preavís es produeixi 

almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de durada inicial de l’Acord Marc. 

 

Arribada la data de finalització del termini inicial de vigència de l’Acord Marc o de la seva pròrroga, 

continuaran vigents els contractes basats de l’Acord Marc perfeccionats.  

 

El termini d’execució dels contractes basats serà el que s’indiqui en la invitació per al contracte basat.  

 

La durada del contracte inclourà també el termini per a la revisió dels treballs lliurats i aprovació dels 

projectes pel Departament promotor de l’actuació: una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat 

procedirà a la seva revisió durant un termini de fins a 3 mesos a comptar des de la data de lliurament, i 

posteriorment Infraestructures.cat donarà trasllat d’aquests treballs a l’òrgan competent del Departament 

promotor de l’actuació. En el cas dels projectes constructius el Departament competent els aprovarà per 

raó de la matèria dintre dels 6 mesos posteriors al seu trasllat.  

 

Existirá la possibilitat d’ampliació de termini segons el previst en la cláusula corresponent del PCAP 

aprovat. 

 

La finalització de la vigència inicial de l’Acord Marc o de la seva pròrroga, no impedirà la continuïtat de la 

vigència dels contractes basats, sempre i quan aquests contractes basats s’hagin adjudicat abans de 

l’extinció de l’Acord Marc.  

 

6) Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica.  

 

Considerant l'objecte de l’Acord marc i el seu valor màxim estimat, així com els principis de no discriminació 

i proporcionalitat que han de regir en la contractació del sector públic, i d’acord amb l’article 87 i 90 LCSP 

els requisits de solvència que s’hauran d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment 

d'adjudicació són els següents: 

  

- Solvència econòmica i financera: per a tots els Lots, s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui requerida, pel 

mitjà següent: 

 

Disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import no inferior 

a 150.000,00 euros amb el compromís de renovació o pròrroga durant la vigència de l’Acord 

Marc, cas de resultar adjudicatari d’aquest. Aquest requisit també es podrà acreditar mitjançant 

un compromís vinculant de subscripció de l’assegurança que haurà de fer-se efectiu amb 
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caràcter previ a l’adjudicació de l’Acord Marc segons el previst en la clàusula corresponent del 

PCAP aprovat. 

 

A efectes de resultar adjudicatari del contracte basat, l’adjudicatari de l’Acord Marc haurà de 

disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import igual o 

superior a 450.000,00 euros, que romandrà vigent durant tota la vigència i termini d’execució del 

contracte i fins a la recepció i termini de garantia del mateix. 

 

- Solvència tècnica/Classificació del contractista: s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui requerida, pel 

mitjà següent: 

 

Acreditació de disposar d’un Equip tècnic amb la composició següent:  

 

Tenir com a Autor/a del Projecte o de l’Estudi dels contractes basats (que signarà com a Autor/a del 

projecte) el/la titulat/da proposat/da, que haurà de disposar de capacitat suficient per a representar 

la empresa en tot allò que afecti a la redacció de l’objecte del contracte, d’acord amb la titulació 

professional, experiència professional i dedicació mínima establertes a continuació: 

 

LOT 1 

 

Autor/a del Projecte o de l‘Estudi. 

Titulació: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports o titulació universitària equivalent que acrediti la 

competència professional i tècnica adequada per desenvolupar l’objecte del contracte, atenent a 

les seves especificitats tècniques. 

Perfil: Obra civil. 

Experiència professional mínima: 10 anys.  

Dedicació requerida en el contracte basat: 25%. En el cas que el pressupost del contracte basat 

resulti inferior a 20.000,00 € (IVA no inclòs), no s’exigeix dedicació mínima i no computarà a 

efectes de determinar la dedicació compatible del tècnic. 

 

Experiència com a mínim en dos “TREBALLS SIMILARS” de redacció de Projecte o Estudi al de 

la licitació finalitzat en els el curs dels últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou 

l’any en curs) d’acord amb les característiques següents: 

 

Tipologia: projectes constructius de carreteres. 

Import mínim (honoraris de redacció, IVA exclòs): 45.000,00 euros. 

 

LOT 2 

 

Autor/a del Projecte o de l‘Estudi. 

Titulació: una titulació universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica adequada per 

desenvolupar l’objecte del contracte, tenint en compte les especificitats tècniques de l’objecte del 

contracte. 

Perfil: Ambiental. 

Experiència professional mínima: 10 anys. 

Dedicació requerida en el contracte basat: 25%. En el cas que el pressupost del contracte basat 

resulti inferior a 10.000,00 € (IVA no inclòs), no s’exigeix dedicació mínima i no  computarà a 

efectes de determinar la dedicació compatible del tècnic. 

  

Experiència com a mínim en dos “TREBALLS SIMILARS” de redacció de Projecte o Estudi al de 

la licitació finalitzat en els el curs dels últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou 

l’any en curs) d’acord amb les característiques següents: 
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Tipologia: Estudis d’impacte ambiental de carreteres o Documents ambientals de 

carreteres o Projectes de Mesures Correctores d’Impacte Ambiental de Carreteres 

Import mínim (honoraris de redacció, IVA exclòs): 15.000,00 euros. 

 

 

LOT 3 

 

Autor/a del Projecte o de l‘Estudi. 

Titulació:  Enginyer/a de Camins, Canals i Ports o titulació universitària equivalent que acrediti la 

competència professional i tècnica adequada per desenvolupar l’objecte del contracte, atenent a les 

seves especificitats tècniques. 

Perfil: enginyeria estructural i de la construcció. 

Experiència professional mínima: 10 anys. 

Dedicació requerida en el contracte basat: 25%.  

En el cas que el pressupost del contracte basat  resulti inferior a 20.000,00 € (IVA no inclòs), no 

s’exigeix dedicació mínima i no  computarà a efectes de determinar la dedicació compatible del tècnic 

d’acord amb el previst en l’Apartat 10 del Quadre de característiques. 

Experiència com a mínim en dos “TREBALLS SIMILARS” de redacció de Projecte o Estudi al de la 

licitació finalitzat en els el curs dels últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any 

en curs) d’acord amb les característiques següents: 

Tipologia: projectes constructius de carreteres de/amb estructures 
Import mínim (honoraris de redacció, IVA exclòs): 30.000,00 euros 

 

LOT  4 

 

Autor/a del Projecte o de l‘Estudi. 

Titulació i habilitació: una titulació universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica 

adequada per desenvolupar l’objecte del contracte, tenint en compte les especificitats tècniques de 

l’objecte del contracte, amb disposició del certificat d’aptitud inicial com a auditor de seguretat viària 

de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, emès pel Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, 

o equivalent (Ordre FOM/1649/2012, de 19 de juliol, per la qual es regula el procediment d'acreditació 

i certificació d'aptitud d'auditors de seguretat viària de la Xarxa de Carreteres de l'Estat). 

Perfil: no es requereix. 

Experiència professional mínima: 10 anys. 

Dedicació requerida en el contracte basat: 20%.  

 

Experiència com a mínim en dos “TREBALLS SIMILARS” de redacció de Projecte o Estudi al de la 

licitació finalitzat en els el curs dels últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any 

en curs) d’acord amb les característiques següents: 

 

Tipologia: auditories de seguretat viària. 

Import mínim (honoraris de redacció, IVA exclòs): 7.000,00 euros. 

 

Requisits generals per a l’acreditació de la solvència tècnica o professional: 

 

- El/la titulat/da proposat/da podrà també posseir la titulació comunitària homologable. Caldrà indicar 

el NIF, titulació, número de col·legiat i any d’obtenció del títol i l’empresa a la que pertany si treballa 

per compte aliena. 

 

- No s’admet la designació de co-Autors/es. 

 
- En el cas de projectes constructius que requereixen la disposició d’un tècnic responsable / 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant la redacció del projecte que signarà com a 
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Autor/a de l’Estudi de Seguretat i Salut, podrà recaure en l’Autor/a del projecte aquesta 
responsabilitat, en quin supòsit, en la designació de l’Autor/a del Projecte signada per aquest i el 
licitador, haurà de fer-se constar l’assumpció d’aquesta responsabilitat per part de l’Autor/a del 
Projecte.  

 

- Serà requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver finalitzat la redacció com 

Autor/a del Projecte o Estudi en els últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou 

l’any en curs), dos “TREBALLS SIMILARS” al de l’objecte de la licitació, segons la definició 

establerta en aquest Apartat per als respectius Lots.  

 

Per tots quatre lots, els requisits de solvència demanats per a l’acreditació de la solvència tècnica s’han 

determinat tenint en compte què per a la tipologia dels contractes basats l’experiència de l’Autor del 

Projecte o de l’Estudi en treballs similars a l’objecte dels contractes basats és un element directament 

relacionat amb la qualitat professional i per tant amb l’oferta, directament relacionada amb l’objecte de 

l’Acord Marc en tant que pot afectar de manera significativa en l’execució dels treballs, motiu pel qual 

queda justificada la seva exigència com a criteri de selecció de contractistes que puguin resultar 

adjudicataris de l’Acord Marc i dels futurs contractes basats. 

 

L’experiència és una garantia de poder atendre i resoldre les vicissituds que poden concórrer durant la 

redacció dels treballs, atenent a les seves característiques particulars, amb capacitat tècnica avalada per 

l’experiència, a més de tenir els coneixements adequats gràcies a la titulació universitària que acreditin la 

seva capacitat tècnica i professional per al desenvolupament dels treballs.  

 

La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del contracte, i 

per tant, ajustada als termes de l’article 26,87 i 90 de la LCSP. 

 

7) Justificació del procediment  

 

El recurs a l’Acord marc com a mecanisme de racionalització de la contractació permet economitzar en la 

gestió administrativa de la contractació unificant en un sol procediment els tràmits necessaris per dur a 

terme una varietat de contractes sota l'empara de l'acord marc i permetent disposar de forma immediata 

d'un conjunt de licitadors amb els quals s'hauran concretat prèviament els aspectes determinants de les 

futures licitacions basades, fent que la contractació sigui més àgil i eficient. En definitiva, es considera 

convenient fer ús de la figura de l'Acord Marc per a ordenar i racionalitzar la contractació d’una multiplicitat 

de serveis de característiques anàlogues (els que son objecte de l’Acord Marc) i aconseguir els següents 

objectius:  

 

a) Simplificar i agilitzar l'execució d'aquests serveis.  

b) Estalviar temps i recursos a l'òrgan de contractació.  

c) Disminuir costos de preparació d'ofertes i participació en procediments de contractació més llargs i 

complexos.  

 

La licitació de l’Acord Marc resta subjecta a regulació harmonitzada segons s’estableix en els articles 

19 i 22 de la LCSP, atès el valor global estimat del mateix, que comprèn la totalitat dels Lots que integren 

l’objecte de la licitació; adjudicant-se mitjançant procediment obert, com a procediment ordinari 

d’adjudicació, d'acord amb allò establert pels articles 131, del 156 al 158 i 317 de l’esmentada Llei, atès 

que tot empresari interessat podrà presentar una oferta restant exclosa tota negociació dels termes del 

contracte amb els licitadors. 

 

L’expedient es tramitarà amb caràcter ordinari. 

 

8) Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials. 

 

És condició especial d’execució dels contractes basats: 
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a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista dels contractes basats i als 

seus subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir.  

 

b) L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la 

perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge. 

 

c) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula corresponent del Plec. 

 

d) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 38 del Plec, a efectes de 

comprovació de pagaments per part del Contractista del contracte basat als subcontractistes, aplicable 

als contractes basats de tots els Lots si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu 

del contracte. 

 

Aquestes condicions especials s’adeqüen a les previstes en l’article 202 de la LCSP. 

 

Té caràcter d’obligació essencial dels contractes basats: 

 

a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al 

Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant l'execució del contracte dels salaris per 

part del Contractista als treballadors adscrits als contracte. 

 

b) L’adscripció al contracte de l’Equip Tècnic designat d’acord amb els requisits establerts al Plec de 

clàusules. 

 

c) El compliment de la normativa de competència. 

 

Es considera adequada la regulació establerta en el PCAP, així com la previsió de l’establiment de 

penalitats contractuals o resolució del contracte en els supòsits d’incompliment d’aquestes obligacions 

essencials.  

 

9) Criteris que es tindran en consideració per adjudicar l’Acord marc. 

 

Per cada Lot s’estableix el següent límit màxim d’adjudicataris: 

 

- Lot 1: 20 adjudicataris 

- Lot 2: 10 adjudicataris 

- Lot 3: 10 adjudicataris 

- Lot 4:  5 adjudicataris 

 

les ofertes dels quals hagin estat les millor classificades d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en 

aquest Plec, sempre que existeixi un nombre suficient de licitadors admesos. Si aquest nombre fos inferior 

al nombre màxim d’adjudicataris indicat pel Lot, seran adjudicataris tots els licitadors que hagin presentat 

ofertes admeses en el Lot corresponent amb les especificitats previstes en l’Apartat 10 del Quadre de 

característiques.  

 

L’ordre de classificació en cas d’empat es determinarà mitjançant l’aplicació dels criteris de desempat 

previstos en el Plec, amb la particularitat que les ofertes empatades en el lloc 20 (Lot 1), 10 (Lot 2), 10 (Lot 

3) i 5 (Lot 4), resultaran totes elles admeses. 

 

Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els següents: 

 

1.- Criteris de valoració objectius...................................................................................... [0 a 5,00]  
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1.1. Millora de l’Equip d’autoria del Projecte o Estudi ........................................................... [0 – 1,50] 

Es valorarà el compromís del licitador d’adscriure als contractes basats del Lot, tècnic/s addicional/s amb 
la solvència tècnica o professional exigida a l’Apartat 9 del Quadre de característiques del PCAP aprovat 
(en endavant QC) per a l’autor/a del Projecte o Estudi, d’acord amb el barem següent: 
  

Per 1 tècnic addicional: 0,75 punts 
Per 2 ó mes tècnics addicionals: 1,50 punts 
 

Per a la consideració d’aquest criteri s’ha tingut en compte l’art. 145.2 LCSP quan disposa que la millor 
relació qualitat-preu s’ha d’avaluar d’acord amb criteris econòmics i qualitatius. Els criteris qualitatius que 
estableixi l’òrgan de contractació per avaluar la millor relació qualitat-preu poden incloure aspectes 
mediambientals o socials, vinculats a l’objecte del contracte que poden ser, entre d’altres, “l’organització, 
qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que aquest hagi d’executar, sempre que la 
qualitat del personal esmentat pugui afectar de manera significativa la seva millor execució”, tenint en 
aquest cas com a finalitat la contractació d’un major número de persones, amb l’addició de personal tècnic 
addicional, per a l’execució del contracte de l’Acord Marc amb els seus contractes basats.  
 
Aquest increment de personal tècnic també aporta al contracte un plus que va més enllà de la contractació 
de serveis al millor preu (aquí inexistent) - qualitat. 

   
1.2. Igualtat de gènere de l’Equip d’autoria (Autor del projecte + tècnics addicionals oferts com a millora en 

l’apartat 1.1) ............................................................................................................................... [0-0,50]  

Es puntuarà en base al valor absolut de la diferència entre el nombre de dones i d’homes que el licitador 
posa a disposició de l’Equip redactor dels contractes basats del Lot (Autor del projecte + tècnic/s 
addicional/s ofert/s com a millora a l’apartat B) de l’annex 3 que compleixin amb la solvència tècnica o 
professional exigida a l’Apartat 9 del QC. 

 
La seva valoració es durà a terme com segueix: 
Es determinarà el valor de l’Índex de Desigualtat Relativa de Gènere (IDRG), com:  

IDRG= |nº de dones- nº d’homes| / nº total de tècnics solvents 

S’assignaran les puntuacions:                                   

IDRG=0 0,50 

0 < IDRG =< 0,5 0,35 

0,5 < IDRG < 1 0,20 

IDRG = 1 0,00 

Addicionalment, si el nº de dones > nº d’homes +0,10 

 

Per a la consideració d’aquest criteri s’ha tingut en compte l’art. 145.2 LCSP quan disposa que els criteris 

qualitatius que estableixi l'òrgan de contractació podran incloure aspectes mediambientals i socials, 

vinculats a l’objecte del contracte. No es valora un criteri o condició relativa a polítiques generals de 

responsabilitat social corporativa, enteses com la integració voluntària de les consideracions 

mediambientals i socials en l’activitat empresarial si no que s’està valorant un criteri referit específicament 

a les prestacions que són objecte de l’Acord marc i dels contractes basats en el mateix. Amb aquest criteri 

es vol potenciar de manera efectiva la presencia de la dona i el criteri de paritat en un àmbit professional 

en què possiblement aquella està infrarepresentada i s’ha volgut donar valor a aquells licitadors que 

promouen la igualtat efectiva amb el seu compromís expressat en l’oferta, d’adscriure a l’execució dels 



 

11 

 

contractes basats dels que resultin adjudicataris el mateix nombre d’homes que dones en el benentès que 

aquesta igualtat també aporta al contracte un plus que va més enllà de la contractació de serveis al millor 

preu (aquí inexistent) - qualitat. En qualsevol cas, també es posa èmfasi en el fet que aquest criteri 

representa un màxim de 0,50 punts sobre el total de 5 (10% sobre el total). 

 
1.3. Adscripció de Tècnics assessors ...........................................................…................................ [0 - 3,00]  

Es valorarà el compromís del licitador d’adscriure als contractes basats del Lot, Tècnics assessors en les 

matèries i amb els perfils tècnics indicats a l’Apartat corresponent del QC del Plec. 

L’Autor/a del Projecte o Estudi o el/s tècnic/s assessors adscrits com a millora a l’Equip d’Autoria podran 

tenir la condició d’assessor si compleixen els requisits de l’Apartat 18 del QC del PCAP. La puntuació 

associada per cada Lot serà la següent, en funció del nombre de matèries indicades a l’Apartat 18 del 

QC per a les que el licitador pugui adscriure els Tècnics assessors: 

NMCi = NMT                                                                    3,00  

50% * NMT  =<  NMCi <  NMT                                         2,00  

0  <  NMCi  <  50% * NMT                     1,00 

NMCi = 0                                                                           0,00 

on: 

NMCi: núm. matèries cobertes per l’oferta del licitador i 

NMT: núm.  matèries totals sol·licitades a l’Apartat 18 del QC. 

Per a la consideració d’aquest criteri d’adquisició de tècnics assessors en matèries relacionades amb 
l’objecte del contracte i particularitzades, també s’ha tingut en compte l’article 145.2 apartat 2n de la LCSP 
quan disposa que l’òrgan de contractació per a avaluar l’adjudicació dels contractes, entre la pluralitat dels 
criteris a utilitzar en base a la millor relació qualitat-preu, dins dels criteris de qualitat, es poden incloure 
aspectes de qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que executin aquest, sempre i quan 
la qualitat de mencionat personal pot afectar de manera significativa la seva millor execució. Amb aquest 
criteri es vol potenciar la millora de la qualitat dels treballs objecte: els contractes basats, amb la major 
valoració de les ofertes que poden ser classificades dins de l’Acord Marc. 
 
2.- Criteris de valoració subjectes a judici de valor .......................................................................... [0-5,00] 

2.1- Memòries relatives als aspectes tècnics crítics per a la redacció d’àrees de Projectes o Estudis 

........................................................................................................................................................... [0-5,00] 

La puntuació d’aquest apartat 2.1 serà la suma de les n puntuacions de les memòries respecte de les n 

àrees dels  Projectes o Estudis indicades a l’Apartat 18 del QC per al Lot que s’oferti: 

Puntuació apartat 2.1 = Puntuació apartat 2.1.1 àrea 1 + ......+ Puntuació 2.1.1 àrea n 

2.1.1- Memòria relativa als aspectes tècnics crítics per a la redacció d’una àrea de Projectes o Estudis 

........................................................................................................................................................ [0-5,00/n] 

Per a cadascuna de les n àrees dels Projectes o Estudis indicades a l’Apartat 18 del QC per al Lot que 

s’oferti, la memòria relativa als aspectes tècnics crítics de l’àrea es valorarà d’acord amb els subapartats 

que segueixen, sent la seva puntuació total la suma de la puntuacions de cada subapartat: 

Puntuació apartat 2.1.1 = Puntuació apartat 2.1.1.1 + Puntuació apartat 2.1.1.2 + Puntuació apartat 2.1.1.3 

+ Puntuació apartat 2.1.1.4 

2.1.1.1- Grau de completesa en la identificació dels aspectes tècnics crítics .................................. [0-2,00/n] 
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El grau de completesa es  valorarà en base al nombre d’aspectes tècnics crítics identificats pel 

licitador d’acord amb el següent barem: 

Puntuació apartat 2.1.1.1 del licitador i = (2/n) * (NACi / NACmax) 

on: 

n: núm. àrees indicades a l’Apartat 18 del QC per al Lot que s’oferti 

NACi: núm. total d’aspectes crítics identificats pel licitador i  

NACmax: núm. total d’aspectes crítics identificats pel licitador que més n’ha identificat 

 

2.1.1.2- Grau de justificació de la criticitat dels aspectes tècnics identificats ................................... [0-1,00/n] 

El grau de justificació de la criticitat dels aspectes tècnics identificats es valorarà en base al grau, 

que denoti la justificació, de coneixement i comprensió dels aspectes tècnics crítics, d’acord amb el 

següent barem: 

Puntuació apartat 2.1.1.2 del licitador i = (1/n) * (P1 + .... + Pj + ... + PNACi) / NACi 

on: 

n: nº àrees indicades a l’Apartat 18 del QC per al Lot que s’oferti 

NACi: nº total d’aspectes crítics identificats per licitador i 

j: índex amb valors entre 1 i NACi 

Pj: puntuació del licitador i corresponent al grau de coneixement i comprensió de la criticitat de 

l’aspecte tècnic crític j per ell identificat. 

Pj s’avaluarà d’acord amb el següent barem: 

Grau alt de coneixement i comprensió de la criticitat de l’aspecte tècnic crític j...............1,00 

Grau mig de coneixement i comprensió de la criticitat de l’aspecte tècnic crític j.............0,50 

Grau baix de coneixement i comprensió de la criticitat de l’aspecte tècnic crític j............0,25 

No es justifica el coneixement i comprensió de la criticitat de l’aspecte tècnic crític j......0,00 

2.1.1.3- Gestió proposada per als aspectes tècnics identificats com a crítics ................................. [0-2,00/n]  

La gestió proposada per als aspectes tècnics identificats com a crítics es valorarà en base a 

l’aplicabilitat i eficiència de les solucions proposades per a la resolució dels aspectes tècnics crítics 

identificats pel licitador, d’acord amb el següent barem: 

Puntuació apartat 2.1.1.3 del licitador i = (2/n) * (P1 + .... + Pj + ... + PNACi) / NACi 

on: 

n: nº àrees indicades a l’Apartat 18 del QC per al Lot que s’oferti 

NACi: nº total d’aspectes crítics identificats per licitador i 

j: índex amb valors entre 1 i NACi 

Pj: puntuació del licitador i corresponent a les solucions proposades per a la resolució de l’aspecte 

tècnic crític j per ell identificat. 
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Pj s’avaluarà d’acord amb el següent barem: 

Solucions aplicables i molt eficients per a resoldre l’aspecte tècnic crític j ......................1,00 

Solucions aplicables i bastant eficients per a resoldre l’aspecte tècnic crític j .................0,50 

Solucions aplicables i poc eficients per a resoldre l’aspecte tècnic crític j .......................0,25 

Manca de solucions o solucions no aplicables o solucions ineficients, per a resoldre l’aspecte tècnic 

crític j ............................................................................................................................... 0,00 

2.1.1.4.- En cas que la memòria relativa als aspectes tècnics crítics de l’àrea superi el límit de 6 pàgines 

establert, la valoració final obtinguda es minorarà de la manera següent: 

Nombre de pàgines entre   7 i   9  -0,25/n punts  

Nombre de pàgines entre 10 i 12  -0,50/n punts 

Nombre de pàgines superior a 12           -1,00/n punts 

La valoració de les Memòries relatives als aspectes tècnics crítics per a la redacció d’àrees de Projectes o 

Estudis, te la seva fonamentació en la importància de la identificació dels diferents aspectes crítics dels 

contractes basats: el grau de coneixement i comprensió de la criticitat de l’aspecte tècnic crític. Això és 

com a garantia del coneixement amb profunditat i importància atorgada de les diferents àrees que 

conformem els contractes basats per al correcte seguiment i control amb la finalitat d’aconseguir una 

adequada i eficient execució dels contractes basats (redacció dels projectes i estudis). Aquests aspectes 

poden afectar de manera significativa en l’execució dels contractes basats, motiu pel qual resta plenament 

justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació de l’Acord Marc. 

 

11) Modificació prevista. 

 

De l’Acord marc: Sí 

 

-    Límit de modificació: 20% del valor estimat de l’Acord Marc. 

- Condicions que poden justificar la modificació: en cas que durant la seva vigència sorgeixin noves 

necessitats respecte a les previstes inicialment en relació a les actuacions del Departament de 

Territori, i que comportin major necessitat d’execució d’actuacions de Redacció d’estudis o 

projectes.  

 

Dels contractes basats: No 

 

12) Penalitats. 

 
Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el contracte d’acord 
amb la clàusula 50 del Plec, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 
 

- Incompliment dels terminis parcials. 
- Incompliment del termini final. 
- Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències. 
- Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor 
- Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del contracte. 
- Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte. 
- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 
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13) Subcontractació. 

 

De conformitat amb l’article 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 LCSP, els treballs que haurà de 

desenvolupar l’Autor/a del Projecte o Estudi hauran de ser executats directament per l’adjudicatari (o, en 

cas d’unió temporal d’empreses, per un participant en la mateixa). Això inclou qualsevol treball que hagi 

d’executar l’Autor segons el previst en el Plec de clàusules administratives. Aquesta restricció es justifica 

per l’especial naturalesa de les tasques a desenvolupar per l’Autor a la vista de les funcions i 

responsabilitats que assumeix com autor/projectista d’acord amb la normativa vigent. 

 

En conseqüència aquests treballs hauran de ser executats directament per l’adjudicatari o, en cas d’unió 

temporal d’empreses, per un participant en la mateixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jose Luis Nieto i Acera 

Cap de la Gerència d’Innovació i Projectes d’Obra Civil 
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ANNEX.  

Metodologia per a la determinació de l’import (IVA exclòs) de redacció dels estudis / projectes 

basats, en funció de la seva tipologia. 

 

 

1. A continuació es detalla la metodologia per a la determinació de l’import (IVA exclòs) de redacció dels 

estudis/projectes basats, en funció de la seva tipologia. 

 

1.1. Projectes constructius, projectes de traçat i estudis informatius d’actuacions d’obra civil i 

actuacions ambientals 

 

Els honoraris de projecte es calculen a partir d’una estimació del cost de l’obra a projectar, aplicant 

la fórmula següent: 

 

 

 

 A continuació es detalla la determinació de cada element de la fórmula: 

 

• H = honoraris base, calculats en base a la formulació següent: 

 

 

 

On: 

 

- PEMR és el concepte “pressupost d’execució material reduït”, resultant de la suma dels 

valors PEMR1 i PEMR2, calculats mitjançant l’aplicació dels valors de la taula següent: 

 
 

 
 

 

- Cincertesa: Coeficient en funció de la fiabilitat de l’estimació del pressupost de l’obra de què 

es disposa (1,05 – 1,15 – 1,25) 

 

- Ca: Coeficient en funció del tipus de treballs (PC=1; PT=0,5; EI=0,2) 

 

Honoraris = H + G + ESiS + ET + ESAIT + VP + PI 

H = 1,05 x [ (PEMR1 + PEMR2) x Cincertesa x Ca x Cred x Cb  x 1000 + 

FIX ] 
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- Cb: Coeficient d’especialitat (projectes estàndard=0,04; projectes de túnels, viaductes i 

similar=0,05) 

- Cred: Coeficient reductor per aportació d’informació per part d’Infraestructures.cat: banc 

de preus, plec, et al (0,8 – 0,9 – 1,0) 

 

- FIX: Concepte per a valorar globalment diversos conceptes requerits per 

Infraestructures.cat: edició de documentació diversa, assistència a reunions, metodologia 

BIM, etc. (4.500 en projectes sense BIM; 9.000 en projectes amb BIM). 

 

- El factor multiplicador 1,05 inclòs a l’inici de la fórmula valora transitòriament l’increment 

d’esforç en termes de dedicació que requereix l’adopció de la metodologia BIM, i de noves 

tecnologies i metodologies de treball (LEAN, etc.) en la redacció de projectes i estudis. 

 

• G: Geotècnia, calculada en base a les unitats i amidaments que caldrà dur a terme en cada 

projecte basat, a les quals s’aplicarà el quadre de preus que s’adjunta en aquest annex. El 

quadre d’assajos de geotècnia resultant, i del que resulta l’import G, serà facilitat al projectista 

a l’inici de la redacció del projecte basat corresponent. 

 

• ESiS: Import associat a la redacció de l’estudi de seguretat i salut, en els casos que 

correspongui. Valorat d’acord amb la fórmula: ESiS = 2 * ( PEMR * x Cincertesa x Cred ) 

 

• ET: Import associat a la redacció de l’estudi de trànsit, en cas que escaigui; determinat 

mitjançant valoració específica (incloent la necessitat de treballs de camp, etc.), o en el seu 

defecte mitjançant la fórmula: ET = 0,1 * ( H + ESiS ) 

 

• ESAIT: Només per a actuacions amb pressupost d’obra previst igual o superior a 10M€ PEC 

(IVA inclòs), determinat amb la fórmula: ESAIT = 0,01 * ( H + ESiS + ET) ≤ 15.000 

 

• VP: Despeses de visat i/o assumpció d’assegurances equivalents, quan correspongui, 

determinades amb la fórmula: VP = 0,044 * ( H + ESiS + G + ET + ESAIT ) 

 

• PI: Compensació addicional dels majors costos fixos en el cas concret de la redacció d’estudis 

i projectes, determinada amb les fórmules: 

Si H ≤ 100.000: PI = 3.000 – 0.03 x H 

Si H > 100.000: PI = 0 

 

 

1.2. Estudis d’impacte ambiental 

 

Els honoraris dels estudis d’impacte ambiental es calculen a partir d’una estimació del cost de 
l’obra a avaluar, aplicant la fórmula simplificada següent: 

 
 

 

 

1.3. Auditories de seguretat viària 

 

Es considera una valoració fixa en funció de les característiques del projecte a sotmetre a auditoria 

de seguretat viària: 

 

- Auditoria de seguretat viària de projecte amb dificultat baixa: 7.000 € 

(actuació de millora local, ferm, condicionament, millora de la seguretat viària, variant de traçat, 

etc. amb un àmbit d’actuació inferior a 5 km) 

HEIA = 1,05 x [ (PEMR1 + PEMR2) x Cincertesa x 0,085 x Cb x 1000 + 

6000 ] 
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- Auditoria de seguretat viària de projectes amb dificultat mitjana: 11.000 € 

(actuació de condicionament, millora de la seguretat viària, variant de traçat, etc. amb un àmbit 

d’actuació entre 5 km i 15 km, o lleugerament inferior però on es detecta la presència d’un TCA 

o circumstància específica demostrable que potencialment pugui comportar un major esforç) 

 

- Auditories de seguretat viària de projectes constructius amb dificultat alta :15.000 € 

(actuació de condicionament, millora de la seguretat viària, variant de traçat, etc. amb un àmbit 

d’actuació superior a 15 km, o lleugerament inferior però on es detecta la presència d’un TCA 

o circumstància específica demostrable que potencialment pugui comportar un major esforç) 

 

- Avaluacions d’impacte de seguretat viària en estudis amb dificultat baixa: 4.000 € 

(actuació de condicionament, millora de la seguretat viària, variant de traçat, etc. amb un àmbit 

d’actuació de longitud inferior a 10 km) 

 

- Avaluacions d’impacte de seguretat viària en estudis amb dificulta alta: 8.000 € 

(actuació de condicionament, millora de la seguretat viària, variant de traçat, etc. amb un àmbit 

d’actuació de longitud superior a 10 km) 

 

La metodologia descrita en els anteriors apartats 1.1, 1.2 i 1.3, pren en consideració que no es disposa 

de cap document antecedent que es pugui aprofitar parcialment; per exemple, en motiu de la redacció 

d’un projecte actualitzat, que es basen en un projecte original, on és possible que parts d’aquest no 

calgui desenvolupar de nou. En aquests casos, als honoraris resultants s’aplicarà un coeficient 

reductor amb valor <1, per a valorar aquesta circumstància. 

2. En el cas dels projectes constructius, el licitador haurà de designar un tècnic com a 

responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant la redacció dels projectes que signarà 

com a Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut indicant NIF, titulació, experiència i l’empresa a la que 

pertany. Aquesta proposta podrà recaure en el mateix tècnic que actuarà com Autor del projecte. La 

designació haurà de ser signada pel signant de l’oferta i pel tècnic designat. 

3. El projecte/estudi objecte de cada contracte basat s’haurà de desenvolupar segons les especificacions 

de l’ordre d’estudi corresponent, que es lliurarà al projectista en el moment de la comunicació a 

l’adjudicatari del contracte basat. 

4. La redacció del projecte/estudi objecte del contracte basat es desenvoluparà seguint el Sistema 

Integrat de Gestió (SIG) d'Infraestructures.cat. 

5. En la confecció d’aquells documents del projecte/estudi on se n’escaigui l’ús, caldrà emprar les 

aplicacions TCQ 2000. 

6. El projecte inclou també l’anàlisi i projecció del drenatge de tot el tram de l’àmbit d’actuació, segons la 

Instrucció 5.2-IC i tot allò establert a la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües, i al RD 9/2008, d’11 de 

gener, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel RD 849/1986, d’11 

d’abril. 

En aquest sentit, de cara a l’elaboració dels corresponents annexos de climatologia, hidrologia i 

drenatge, es considera inclosa dins del contracte basat que correspongui, la realització de les 

modelitzacions hidràuliques (unidimensionals i bidimensionals) que siguin necessàries i/o requerides 

per l’Agència Catalana de l’Aigua a l’objecte que l’ACA pugui informar favorablement al respecte. 

7. El projecte/estudi inclou, quan escaigui, la realització de treballs de geotècnia. En tal cas s’adjuntarà 

en el moment de la comunicació a l’adjudicatari del contracte basat el pressupost relatiu als mateixos, 

elaborat en base al quadre de preus unitaris indicats en aquest document.  

 

8. Una vegada redactat cadascun dels projectes constructius, en el moment de l’aprovació d’aquest, el 

projectista trametrà a Infraestructures.cat el document d’acta de replanteig del projecte, segons model 
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que serà facilitat, signat per l’autor o autors del projecte, en aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, 

de l’obra pública, publicada al DOGC núm. 4920 del 6 de juliol de 2007, a on consta que s’ha realitzat 

la inspecció visual com a garantia de replanteig del projecte constructiu redactat. Amb aquest 

document es declara que s’ha comprovat la realitat geomètrica, i aquesta comprovació demostra 

l’adequació del projecte i de l’espai físic per a la normal execució de l’obra. 

9. S’inclou dins dels treballs, la divisió de cadascun dels projectes per fases en cas de que la Direcció del 

projecte ho estimés necessari, comportant l’edició independent dels projectes per aquestes fases, si 

s’escau. 

10. Dins els 5 primers dies de la redacció de cada projecte/estudi, el projectista corresponent haurà de 

presentar un programa de treballs confeccionat d’acord amb les fases de redacció i activitats previstes 

al plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de projectes – carreteres, i adaptat a 

les concrecions de l’ordre d’estudi que correspongui. El termini per a la redacció del projecte/estudi 

haurà de correspondre amb el que especifiqui l’ordre d’estudi corresponent. Aquest programa de 

treballs serà validat per Infraestructures.cat, si escau. 

11. Indicacions BIM per a cada projecte/estudi: 

Infraestructures.cat utilitza metodologies de BIM de construcció virtual per tal d’assolir millores en el 

procés constructiu i assegurar la qualitat del producte final.  

 

Tipus de lliurables a realitzar associats a les accions obligatòries establertes per Infraestructures.cat a 

l’annex d’objectius BIM: 

 

Generar plànols més coherents 

 

Cal garantir la coherència entre els models BIM i els plànols que defineixen l’actuació. Per això, les 

formes generals definides a l'actuació del projecte han de provenir d'alçats, plantes i seccions dels 

models BIM que hagin estat coordinats, lliures d'interferències rellevants i validats. 

 

No s'espera que els models BIM siguin la font exclusiva de tota la documentació continguda als plànols, 

però sí de la informació relacionada amb les geometries rellevants de l'actuació. S'admet que certa 

informació de detall s'obtingui des de mitjans CAD que se superposen a les formes generals provinents 

dels models BIM. 

 

S’haurà de definir la procedència dels plànols. Per això, s’haurà d’indicar aquells plànols els quals la 

font d'informació principal no sigui el model BIM. 

 

Lliurables: Col·lecció de plànols 2D de projecte extrets dels models 3D 

Llistat de plànols extrets del model. 

 

Analitzar els punts crítics (incidències) del projecte 

 

Es farà un seguiment dels punts crítics del projecte de manera digital i centralitzada en un arxiu BCF 

que permeti tenir-los identificats i disposar del seu històric, així com indicar quin agent és el 

responsable de resoldre la incidència i tenir el registre de les validacions de les solucions adoptades. 

 

Tanmateix, les incidències que el Projectista/Gerència/DGIM consideri rellevants pel seguiment 

quedaran representades en el model 3D i comunicades a través d’un arxiu BCF. 

 

Lliurables: Arxiu BCF amb la col·lecció de punts de vista dels punts crítics analitzats sobre el model i 

la traça de decisions associada a la seva solució. 

 

Identificar i ubicar elements/materials dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions 
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Els models estaran correctament classificats i localitzats segons establert i indicat en el Pla d’execució 

BIM (PEB) i el Manual de la Generalitat de Catalunya, per tal de poder identificar i ubicar tots els 

elements que composen el model de projecte i, a l’hora, poder fer el seguiment de l’actuació amb el 

model de seguiment. 

 

Es disposarà d’un sistema de classificació estàndard reconegut que disposi d’un codi i d’una descripció 

per a cada element (GUBIMClass de manera recomanada). Tanmateix, els elements que composen 

els models estaran atributats amb els mateixos valors particulars de nivell, zona, taxonomia de 

materials, disciplina o subsistema, etc., així com tots els documents vinculats als elements estaran 

nomenclats en base a un únic criteri preestablert. 

 

Per a dur a terme una correcte visualització dels models i de tots els elements que el composen, caldrà 

visualitzar el model en la seva globalitat a través de l’ús d’un visor que els permeti federar i que s’integri 

o formi part de l’Entorn Comú de Dades (ECD). 

 

Lliurable: Models IFC i federat amb el contingut geomètric i paramètric ajustat als requisits de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Coordinar la distribució de tasques entre els diversos responsables 

 

S’establirà una matriu de responsabilitats i un entorn col·laboratiu on s’indicarà l’acció a realitzar de 

cada agent en vers cada arxiu o lliurable prevists. Caldrà indicar en el PEB el flux de comunicacions i 

de validacions a dur a terme per a les revisions i aprovacions pertinents, tan pel Projectista, com pels 

responsables de contracte del gestor de l’actiu de la Generalitat de Catalunya. 

 

Lliurable: Full XLS de registre documental amb l’estat de cada document o lliurable. 

 

Detectar els problemes potencials de forma anticipada 

 

S’utilitzaran els models BIM per identificar i detectar el problemes potencials de manera anticipada per 

a presa de decisions a través de la coordinació de les diferents subsistemes que integren el model de 

Projecte. 

 

Donat que en les obres solen succeir imprevistos i el nivell d’incertesa en l’obra civil és alt, la 

coordinació i anàlisi constant durant la fase de redacció de l’actuació entre els diferents elements i 

subsistemes que conformen el model ajuda a minimitzar imprevistos (interferències, punts crítics, límits 

de bateria, colls d’ampolla, zones d’acopi i maniobres d’obra, etc.), la qual cosa garanteix una 

producció en obra més fiable i eficient. 

 

El model BIM de Projecte amb el nivell de detall establert s’usarà per obtenir vistes 3D, renders o 

recorreguts virtuals, a fi de mostrar i analitzar les qualitats visuals, espacials o funcionals de l’actiu. 

 

Lliurable: Model de Projecte federat (generat sobre arxius IFC) on es recullen la col·lecció dels punts 

de vista dels problemes prèviament identificats fruit de la coordinació. 

Col·lecció de plànols de muntatge i replanteig extrets del model. 

 

Resolució de problemes de coordinació entre disciplines, lots i/o oficis 

 

Els models BIM seran la base de la coordinació entre tots els agents del contracte, tan per la part 

contractant com per la part contractada, independentment del nombre de coordinadors BIM de cada 

disciplina, empreses contractades i/o lots contemplats.  
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Aquesta coordinació al llarg de la construcció de l’actiu serà digital, centralitzada en els models, amb 

un periodicitat mínima de dues setmanes a nivell geomètric, i dos mesos a nivell d’informació o en 

qualsevol moment en cas que sigui requerida. 

 

El coordinador/a BIM serà el responsable de coordinar les diferents disciplines i aplicar el protocol de 

coordinació establert, la qual cosa permetrà detectar i identificar els punts crítics, col·lisions que seran 

gestionades per mitjà d’arxius BCF, els quals recolliran el conjunt de incidències de coordinació així 

com el seu històric de resolució. 

 

Tanmateix, en aquesta fase també participaran diferents agents per part del client o promotor de l’actiu 

on es comunicaran incidències, comentaris i/o aprovacions a través de l’arxiu BCF. 

 

Lliurable: Informe de col·lisions en format PDF resultat dels test de coordinació. 

Arxiu BCF amb col·lecció de col·lisions classificades i la traça de les accions per 

solucionar-les. 

 

Seguiment del desenvolupament del projecte 

 

El model de seguiment de projecte ha de permetre que es pugui visualitzar els seu avenç en el diferents 

subsistemes i elements que integren el model BIM. 

 

Es faran servir els models amb vistes de control correctament configurades per al seguiment de les 

solucions de construcció, i promovent la integració de models BIM a la dinàmica de les reunions de 

seguiment tècniques del projecte. Es valorarà l’opció d’una plataforma compartida que permeti mostrar 

el model se seguiment actualitzat al núvol i que tot els agents del contracte puguin accedir-hi i 

interpretar visualment l’avanç. 

 

El Coordinador BIM serà responsable d’actualitzar el model i compartir els arxius IFC i/o federat a 

l'espai habilitat a aquest efecte al entorn comú de dades (ECD) o actualitzar el model federat a la 

plataforma compartida. 

 

Per tal de poder fer un seguiment visual de l'execució de l’actiu amb el model BIM de seguiment, els 

elements s'ubicaran amb les seves dimensions i posició correcte i s’informarà mitjançant paràmetres 

en els models, com a mínim, indicant l’estat, la data inicial i final de les tasques associades als elements 

i la data de certificació dels mateixos, així com els paràmetres Font Informació, Estatus Objecte i 

Estatus Obra. 

 

Lliurable: Model de Seguiment BIM federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat on es 

recullen la col·lecció les vistes de control per les reunions de seguiment. 

 

Analitzar les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada 

 

Tots els dissenys per definir la correcta proposta de canvi i aprovar a través del model BIM  es 

presentaran emprant el propi model BIM com a suport visual, per a la seva comprovació, verificació i 

validació. Aquesta validació s'incorporarà en el model mitjançant el paràmetre oportú. 

 

En qualsevol cas, per analitzar les diferents propostes de canvi s’haurà d’informar en el model BIM, a 

través dels paràmetres adients, els elements que es proposen modificar, així com poder generar vistes 

dinàmiques o intel·ligents del model que permetran identificar la zona afectada. 

 

Lliurable: Model federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat amb la visualització de les 

alternatives i la comparativa entre versions de la zona afectada.  

 

Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi 
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Es farà un seguiment modificacions i avanços en la fase de redacció del projecte de manera digital i 

centralitzada en un arxiu BCF que permeti tenir-los identificats i disposar de seu històric, així com 

indicar quin agent és el responsable de plantejar el canvis i tenir el registre de les validacions de les 

solucions adoptades. 

 

Lliurable: Arxiu BCF amb la col·lecció de punts de vista dels canvis sobre el model i la traça de 

decisions associada a la seva solució. 

 

Gestionar l'arxiu de documents del projecte, relacionant-los entre sí 

 

L’objectiu principal és disposar d’una única font d’informació vàlida i centralitzada del projecte per a 

tots els agents que intervenen en la fase de construcció de l’actiu. 

 

Es farà ús d’un entorn comú de dades (ECD) que permeti compartir informació en el núvol, la qual 

cosa permeti l’ús de multi-dispositius. 

 

En la mesura del possible, durant la fase de construcció, es durà a terme la parametrització de la 

informació directe als objectes del model i a l’hora vinculant els elements que componen els models 

BIM amb els documents de l’ECD, per facilitar la lectura i comprensió de l’encàrrec. 

 

Lliurable: Taula XLS extreta de model IFC identificant els elements que tenen informació vinculada al 

ECD. 

 

Verificar els amidaments en les diferents fases del projecte 

 

La majoria dels amidaments del pressupost seran provinent dels models BIM i per tant, es podrà 

verificar i mesurar en el model de disseny  (volums, cubicatge de formigó, distancies, espessors, m2 

de superfície, etc.). 

 

S’informarà a través de parametrització els elements del model de manera que es pugui identificar codi 

de partida del pressupost i l’amidament associat, així com fer constar els amidaments extrets del model 

en documents en format full de càlcul, guardant relació amb els components del model i seguint la 

nomenclatura d’atributs definida en el PEB. 

 

Per a tots els amidaments del pressupost, caldrà aportar una justificació dels amidaments inclosos, 

justificant aquells amidaments per els quals el valor s'extreu de forma directa dels models BIM; aquells 

amidaments per als quals el valor de l’amidament dels elements dels models BIM és un amidament 

auxiliar que permet mitjançant fórmules obtenir l’amidament de la unitat d'obra en qüestió; i aquells 

amidaments per els quals el valor no està extret dels models BIM. 

 

De caràcter general, si no es justifica el contrari, es garantirà que els amidaments extrets dels models 

representin com a mínim un 75% del Pressupost d’Execució Material (PEM) i en fase d’execució de 

les obres s’actualitzarà com a mínim cada dos mesos els models per fer possible el seguiment i la 

comprovació econòmica de l’actuació a partir del model BIM.  

 

Lliurable: Model (de subsistema o federat) amb elements vinculats a unitats d'obra del pressupost 

d'obra. 

Taula XLS d’amidament de unitats d'obra del projecte extrets del model. 

Relació amidaments extrets o no del model BIM. 

 

Analitzar les propostes de canvi, realitzant comparatius 
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Les alternatives proposades en la fase de disseny es presentaran en el model BIM mitjançant un 

informe. 

 

Aquests informe s’informarà i es vincularà en el model BIM i el mètode a utilitzar s’haurà d’acordar 

prèviament pel projectista en el PEB. 

 

Lliurable: Model federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat amb la visualització de les 

alternatives i el seu cost econòmic 

 

Identificar i ubicar elements/materials dins de l'edifici/infraestructura 

 

S’entregarà un model de disseny correctament desenvolupat i que contingui tota la informació 

necessària per què es pugui traspassar a la següent fase del cicle de vida de l’actuació. Els lliurables 

BIM correspondran amb allò establert al PEB, així com l’extracció de dades en fitxers de full de càlcul 

de forma estructurada. 

 

Lliurable: Models IFC i federat amb el contingut geomètric i paramètric degudament informat ajustat 

als requisits de la Generalitat de Catalunya i fidedigne a l’obra executada. 

 

Facilitar la transferència d'informació de projecte a l'usuari final 

 

L’objectiu és poder utilitzar els models BIM per a la conservació de l’actiu, de manera que els models 

i la seva informació es pugui integrar en l’inventari general i en els sistemes de gestió de cada 

subsistema en la fase d’operacions i manteniment. 

 

S’extraurà del model BIM les taules i fulls de càlcul requerides amb la informació necessària, acordada 

i ben estructurada per a la fase d’operacions i manteniment de l’actiu (COBIe). 

 

Lliurable: Taula XLS extreta de model IFC identificant els elements del model i la parametrització 

associada segons el document DRIC. 

Documentació ordenada i estructurada en l’Entorn Comú de Dades (ECD). 

El seguiment de totes les fases de redacció del projecte seran en BIM.  

Els requeriments BIM dels lliuraments per a cada fase són com a mínim els següents: 

 

• BCF amb els principals punts a ressaltar, problemàtiques, dubtes a resoldre i temes pendents a 

definir en cada fase dels treballs. 

 

• IFC de cadascun dels subsistemes. Com a mínim: 

 

o Obra lineal 

o Ferms 

o Drenatge 

o Patrimoni 

o Actius geotècnics 

o Estructures 

o Medi Ambient 

o Entorn 

 

• Model federat 

• Kml/kmz: kml/kmz per a visualització a Google Earth que estigui categoritzat. N’hi haurà un per 

cada subsistema I els kml/kmz sortiran com extracció dels models. 

• 1 Pdf conjunt planta general de traçat de tronc 

• 1 Pdf conjunt longitudinal de tronc 
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• 1 Pdf conjunt de seccions tipus de tronc 

• 1 Pdf conjunt planta general de traçat per cada enllaç / intersecció 

• 1 Pdf conjunt longitudinal per cada enllaç / intersecció 

• 1 Pdf conjunt de seccions tipus per cada enllaç / intersecció 

 

A nivell de subsistemes i objectes a modelar en cada fase, com a mínim: 

 

Subsistema Obra lineal: 

 

• Límit plataforma 

• Límit calçada 

• Eixos de traçat amb punts quilomètrics d’explotació 

 

Subsistema Ferms: 

 

• Paquet de ferm. Es modelarà per trams de secció tipus homogènies i les zones de transició. Tindrà 

uns atributs que identifiqui les diferents seccions tipus i la seva descripció. 

 

Subsistema Drenatge: 

 

• Obra drenatge transversal (Existent, A construir) 

• Cunetes de cap de desmunt i peu de terraplè 

• Cunetes de seguretat 

 

Subsistema Patrimoni: 

 

• Línia d'Edificació 

• Superfície expropiació viària. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny. 

• Zona de Servitud. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny. 

• Zona d'Afectació. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny. 

• Aresta exterior esplanació 

• Parcel·lari: generació de model de parcel·lari. Haurà de ser una superfície en ifc projectada 

contra el terreny. 

• Camí privat. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny. 

• Camí públic. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny. 

 

Subsistema Actius geotècnics: 

 

• Desmunt. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny. 

• Terraplè. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny.  

• Mur 

 

Subsistema Estructures: 

 

• Ponts i obres de fàbrica 

 

Subsistema Medi Ambient: 

 

• Zona de via d’intens desguàs. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny. 

• Zona de flux preferent. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny. 

• Zones de Xarxa 2000. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny.  

• Passos de fauna. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny.  

 

Subsistema Entorn: 
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• Model simplificat de l‟estat actual” de la via 

• Senyalització existent carretera (accessos, zones d’avançament) 

• Superfície cartogràfica 

 

Els objectes BIM estaran classificats com a mínim a nivell de 

ACAT_I1_CodiGuBIMclass, ACAT_I2_DescripcioGuBIMclass, ACAT_I4_Subsistema i 

ACAT_P2_EstatusObra, i hauran de tenir el nivell de detall necessari per la seva correcta visualització i 

interpretació del subsistema corresponent en el model en cada fase de redacció de l’estudi/projecte.  

12. Altra informació a tenir en compte per a aquesta licitació: 

 

(i) El pressupost previst d’obra que s’indica a cada document ordre d’estudi és aproximat i no manté 

necessàriament relació directa o exclusiva amb el pressupost de la licitació del projecte/estudi. 

 

(ii) La cartografia i topografia serà lliurada per Infraestructures.cat, excepte aquella que sigui 

necessària per a la localització dels assaigs de geotècnia, que anirà a càrrec del projectista 

corresponent. 

 

(iii) Forma part dels treballs de redacció encarregats amb la present licitació, l’anàlisi i resolució de les 

possibles al·legacions presentades a cadascun dels projectes/estudis una vegada redactat 

aquests, en el supòsit de què aquests siguin sotmesos a tràmit d’audiència pública/informació 

pública. 

 

(iv) Infraestructures.cat lliurarà els projectes i estudis relacionats i documentació a què facin menció 

les ordres d’estudi, per a l’adequada execució dels treballs. 

 

(v) En el projectes constructius, l’estructuració interna serà per lots, per poder licitar-se les obres de 

cada lot, de forma independent. El número de lots i el contingut es determinarà durant la redacció 

de cada projecte. 

 

(vi) En el cas d’implantar ampits i/o barreres de contenció a estructures existents caldrà realitzar un 

estudi específic estructural per justificar la seva viabilitat. 

 

13. Instruccions específiques per al lot 2 (documents ambientals - estudis d’impacte ambiental) 

 

En el cas de redacció d’estudis d’impacte ambiental o documents ambientals: 

(i) Els treballs inclouen la realització de tots els estudis indicats a l’ordre d’estudi corresponent i tot 
allò establert Plec prescripcions redacció estudis impacte ambiental.   
 

(ii) És d’aplicació el Reial Decret 445/2023, de 13 de juny, pel qual es modifiquen els annexos I, II i III 
de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, així com la Llei 9/2018, de 5 de 
desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la Llei 
21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests i 
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la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos 
d'efecte hivernacle.  
 

(iii) L’estudi d’impacte ambiental o document ambiental ha d’incloure un annex específic per donar 
compliment a la Llei 3/2019 d’espais agraris amb un anàlisi d'afectacions agràries que inclogui 
aquests apartats: 

 

(iv) L’estudi d’impacte ambiental o document ambiental ha d’incloure un annex específic per donar 
compliment a la Llei 16/2017 de Canvi climàtic. 

 

(v) L’estudi d’impacte ambiental o document ambiental ha d’incloure un annex específic que inclogui 
un estudi d’impacte acústic amb els continguts del  Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, i se n'adapten els annexos. 

 

(vi) L’estudi d’impacte ambiental o document ambiental ha d’incloure un annex específic que doni 
compliment a l’apartat 1 de l’article 36 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

 

(vii) Hauran de definir-se els préstecs i abocadors necessaris, així com dels possibles accessos d’obra, 
afeccions derivades de la restauració de serveis afectats incloent l'amidament d'expropiacions i 
ocupacions temporals si s'escau i avaluar-ne l’impacte ambiental  

 

(viii) Es presentarà la documentació planimètrica en un format GIS obert. 
 

En el cas de redacció de projectes complementaris de mesures correctores: 

(i) Es redactarà seguint la ordre d’estudi corresponent i el Plec de prescripcions per a l’assistència 
tècnica a la redacció de projectes complementaris de mesures correctores d’impacte ambiental. 

 

(ii) En el cas que la Declaració d’impacte ambiental així ho estableixi, caldrà redactar un annex on 
s’avaluï l’impacte residual de la obra i estableixi les mesures compensatòries pertinents. 

 

(iii) A l’annex núm 5. Tipologies de tractament i restauració paisatgística, caldrà incloure una taula 
especificant per cada talús, les dimensions i tipologia i les densitats previstes de plantacions. 

 

(iv) Caldrà tenir en compte els regs que s’han de preveure per cada plantació tenint en compte 
condicions de sequera i fer un càlcul estimatiu dels volums d’aigua necessaris i preveure’n el 
possible origen. Caldrà elaborar el pla de manteniment posterior. 

 

(v) En l’Estudi acústic, en el cas que calgui preveure apantallament acústics: 
 

a) Caldrà fer els càlculs estructurals pertinents de fonamentació de les pantalles acústiques. 
 

b) El projectista serà el responsable de realitzar la campanya geotècnia pertinent suficient com 
per justificar els càlculs estructurals dels apantallaments. 
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c) En el cas d’implantar ampits i/o barreres de contenció a estructures existents caldrà realitzar 

un estudi específic estructural per justificar la seva viabilitat. 
 

d) El projectista serà responsable de l'obtenció de tots els serveis afectats (via ACEFAT o no). El 
consultor presentarà a Infraestructures.cat un inventari dels serveis que resulten afectats per 
les obres, amb unes propostes de reposició i una estimació econòmica. 

 

(vi) Es presentarà la documentació planimètrica en un format GIS obert. 

 
 

14. Quadre de preus unitaris per a l’eventual realització de treballs geotècnics 

 

El pressupost dels treballs de geotècnia que eventualment inclourà la invitació adreçada en el 

procediment d’adjudicació dels contractes basats  es determinarà en base als preus unitaris del quadre 

següent. 
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ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ D'ESTUDIS I 
PROJECTES D'OBRA CIVIL 

Unitat 
d'amidament 

Descripció de l'assaig preu                  
(€ sense IVA) 

u Anàlisi  granulomètrica  per tamisatge  d'una mostra de sòl,  
segons la norma UNE 103101 (P - 5) 

36,60 

u Anàlisi   granulomètrica  per  sedimentació  (mètode del  
densímetre), d'una mostra de sòl, segons UNE 103102 (P - 6) 

128,79 

u Determinació  dels  límits  d'Atterberg  (límit  líquid  i  límit  plàstic)  
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103 
(P - 7) 

41,72 

u Determinació  de  la  humitat  d'un sòl  mitjançant  assecat  en  
estufa, segons UNE 103300 o NLT 102 (P - 22) 

14,75 

u Determinació  de  la  densitat  pel  mètode de  la  balança  
hidrostàtica d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103301 (P 
- 12) 

21,54 

u Determinació  de la  densitat  relativa  d'una mostra de sòl,  segons 
la norma UNE 103302 (P - 11) 

54,47 

u Determinació   del   contingut   de  matèria   orgànica,   pel   mètode  
del permanganat potàssic  d'una mostra de sòl,  segons la  norma 
UNE 103204 (P - 14) 

49,84 

u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la 
norma NLT 114 (P - 16) 

45,02 

u Determinació   quantitativa   del   contingut   de  sulfats   solubles   
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 15) 

67,45 

u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma  NLT 
115 (P - 13) 

93,60 

u Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103200 (P - 17) 

44,46 

u Determinació del contingut de clorurs pel mètode volumètric 
(Volhard), d'una mostra de sòl, segons UNE-EN 1744-1 (P - 20) 

115,82 

u Determinació  del  contingut  en ió  sulfat,  d'una mostra de sòl,  
segons UNE 83963 (P - 21) 

55,00 

u Determinació de la reactivitat álcali-sílice d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 146507-1 (P - 23) 

218,39 

u Determinació de l'acidesa Bauman-Gully d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 83962 (P - 24) 

50,29 

u Determinació  de  l'índex  d'expansió  i   canvi  potencial  de  volum  
en l'aparell Lambe d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103600 (P -10) 

82,02 

u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 60) 102,32 

u Assaig de compactació proctor normal (5 punts), segons UNE 
103500 (P - 19) 

55,33 

u Assaig  de  compactació  proctor modificat  (5  punts), segons  UNE 
103501 o NLT 108 (P - 18) 

74,51 
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u Determinació  de l'índex  CBR en laboratori,  amb la  metodologia  
del Próctor normal  (a tres punts) d'una mostra de sòl,  segons la  
norma UNE 103502 (P - 8) 

138,26 

u Determinació  de l'índex  CBR en laboratori,  amb la  metodologia  
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103502 (P - 9) 

139,56 

u Assaig triaxial en cèl·lula de 1,5' de diàmetre, 3 provetes (CD). 
inclou tallat de mostres i preparació, UNE 103402 (P - 66) 

435,00 

u Assaig triaxial en cèl·lula de 1,5' de diàmetre, 3 provetes (UU). 
inclou tallat de mostres i preparació, UNE 103402 (P - 67) 

185,00 

u Preparació,  tallat  i  assaig  a compressió  simple  d'una proveta 
de sòl inalterat, segons la norma UNE 103400 (P - 76) 

73,98 

u Preparació,  tallat  i  assaig  a compressió  simple  d'una proveta 
de sòl remoldejat amb humitat i  densitat determinada, segons la 
norma UNE 103400 (P - 77) 

55,05 

u Determinació de la pressió d'inflament d'una mostra de sòl pel 
mètode de l'edòmetre, segons la norma UNE 103602 (P - 86) 

94,77 

u Determinació  de l'inflament  lliure  d'una mostra de sòl  pel  mètode 
de l'edòmetre, segons la norma UNE 103601 (P - 87) 

120,27 

u Determinació  de  la  consolidació  unidimensional  (assaig  
edomètric) d'una mostra de sòl  inalterat  per a set esglaons de 
càrrega i  tres de descàrrega, segons la norma UNE 103405 (P - 
78) 

295,08 

u Determinació  de  la  consolidació  unidimensional  (assaig  
edomètric) d'una mostra de sòl  inalterat  per a set esglaons de 
càrrega i  tres de descàrrega, amb espera de consolidació 
secundària per cada esglaó/dia, segons la norma UNE 103405 (P 
- 79) 

394,23 

u Determinació  de  la  consolidació  unidimensional  (assaig  
edomètric) d'una mostra de sòl  inalterat  per a set esglaons de 
càrrega i  tres de descàrrega i  representació de totes les corbes 
de consolidació-temps, segons la norma UNE 103405 (P - 80) 

428,95 

u Determinació  de  la  consolidació  unidimensional  (assaig  
edomètric) d'una mostra de sòl  inalterat  per a set esglaons de 
càrrega i  tres de descàrrega, amb espera a consolidació 
secundària i  representació de les corbes de consolidació, segons 
la norma UNE 103405 (P - 81) 

416,12 

u Determinació  de  la  consolidació  unidimensional  (assaig  
edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat 
determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, 
segons la norma UNE 103405 (P - 82) 

384,16 

u Determinació  de  la  consolidació  unidimensional  (assaig  
edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat 
determinada per a set esglaons de càrrega i  tres de descàrrega, 
amb espera de consolidació  secundària  per cada esglaó/dia,  
segons la  norma UNE 103405 (P - 83) 

411,04 

u Determinació  de  la  consolidació  unidimensional  (assaig  
edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat 
determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega i 
representació de totes les corbes de consolidació-temps, segons 
la norma UNE 103405 (P - 84) 

445,76 
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u Determinació  de  la  consolidació  unidimensional  (assaig  
edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat 
determinada per a set esglaons de càrrega i  tres de descàrrega, 
amb espera a consolidació secundària i representació de les 
corbes de consolidació, segons la norma UNE 103405 (P - 85) 

457,23 

u Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la 
caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat mitjançant assaig 
no consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401 (P - 69) 

146,46 

u Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la 
caixa de tall  directe  d'una mostra de  sòl  inalterat  mitjançant  
assaig consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401 (P - 
70) 

260,62 

u Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la 
caixa de tall    directe    d'una   mostra   de   sòl    inalterat    
mitjançant    assaig consolidat-drenat, segons la norma UNE 
103401 (P - 71) 

456,62 

u Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la 
caixa de tall  directe  d'una mostra de sòl  remoldejat  amb humitat  
i   densitat determinada  mitjançant  assaig  no  consolidat-no  
drenat, segons  la norma UNE 103401 (P - 72) 

186,64 

u Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la 
caixa de tall  directe  d'una mostra de sòl  remoldejat  amb humitat  
i   densitat determinada mitjançant  assaig consolidat-no drenat, 
segons la norma UNE 103401 (P - 73) 

273,54 

u Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la 
caixa de tall  directe  d'una mostra de sòl  remoldejat  amb humitat  
i   densitat determinada  mitjançant  assaig  consolidat-drenat,  
segons  la  norma UNE 103401 (P - 74) 

469,55 

u Assaig triaxial en cèl·lula de 1,5' de diàmetre, 3 provetes (CU). 
inclou tallat de mostres i preparació, UNE 103402 (P - 65) 

385,00 

u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina 
de Los Ángeles  d'una mostra d'àrids  gruixuts,  segons  la  norma 
UNE-EN 1097-2 (P - 4) 

106,59 

u Assaig d'abrasivitat Cerchar d'una roca (P - 35) 85,00 

u Determinació de l'índex de duresa Cerchar d'una roca (P - 36) 87,00 

u Determinació del  slake durability index en roques toves, segons 
NLT 251 (P - 26) 

181,63 

u Estudi mineralògic d'una mostra de roca mitjançant difracció de 
raigs X (P - 27) 

265,00 

u Estudi petrogràfic i mineralògic d'una mostra de roca mitjançant 
làmina prima, incloent la preparació de la mateixa (P - 28) 

195,00 

u Compressió simple d'una proveta de roca, incloent preparació, 
segons UNE 22950-1 o NLT 250926  (P - 29) 

64,63 

u Compressió  simple  d'una proveta de roca, determinació  del  
mòdul d'elasticitat i  coeficient de Poisson, incloent tallat i  
preparació, segons UNE 22950-3 (P - 30) 

327,71 

u Assaig  triaxial  d'una proveta de roca en cèl·lula  de 3' de diàmetre, 
UNE 22950-4 (P - 31) 

250,00 

u Determinació de la resistència a la compressió triaxial d'una 
proveta de roca, segons UNE-22950-4 (P - 32) 

250,00 
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u Determinació de la resistència a la tracció indirecta (assaig 
Brasiler) de provetes de roca, segons la norma UNE 22950-2 (P - 
25) 

50,28 

u Assaig de tall sobre discontinuïtats en roca, inclòs tallat i 
preparació (P- 33) 

210,00 

u Determinació  de  l'índex  Schimazek,  incloent  preparació  de  
làmina prima i assaig brasiler (P - 34) 

250,00 

u Anàlisi d'aigua completa segons normativa d'abocament vigent 
(anions i cations, PH, Eh i temperatura, conductivitat elèctrica, 
amoni, metalls, carboni  orgànic  total,  matèria  en  suspensió,  
oxidabilitat  al permanganat, DBO i DQO,  BTEX, hidrocarburs 
totals) (P - 2) 

380,00 

u Anàlisi química completa d'aigua per a determinar les seves 
condicions d'agressivitat segons Código Estructural (CodE) (P - 3) 

175,00 

u Cala manual prèvia a realització de sondeig per comprovar que no 
s'afectaran   serveis   existents,   de  dimensió   la   necessària,   
incloent mitjans  humans i  materials,  reposició,  fotografia  en 
color,  permisos  i llicències (P - 42) 

500,00 

u Cala manual  per a detecció de serveis existents d'1 m2 de 
dimensió mínima i 2 m2 de dimensió màxima en planta, de 
fondària necessària fins a localitzar serveis o màxima de dos 
metres, incloent-hi permisos i llicències, suport de georadar, rasa 
estrebada, aixecament taquimètric dels serveis localitzats, 
fotografies en color, reposicions de superfície, permisos i llicències 
(P - 43) 

780,00 

u Execució de cala mecànica per a la identificació del terreny en 
superfície,  inclòs  transport de l’equip,  excavació  fins  una 
profunditat màxima de 4 m i posterior replè, amb descripció dels 
materials trobats, nivells de l’aigua, presa de mostres 
representatives i fotografies (P - 44) 

195,00 

u Assaig  de càrrega amb placa  circular  de diàmetre  600 mm per 
al control de compactació de les capes de sòl segons NLT-357/98 
(mínim 3 punts). inclou lloguer de camió per fer la reacció i  cala 
prèvia amb reposició (P - 48) 

650,00 

u Extracció   de  testimonis   de  ferm,   determinant   gruix   i   
densitats   i reparació del ferm prospectat (P - 100) 

150,00 

u Jornada de determinació  de deflexions  cada 5 metres mitjançant  
el deflectògraf Lacroix, d'un ferm, segons norma UNE 41250, 
realització en els dos sentits de circulació i  amb un màxim de 6 
km, o de 12 km de recorregut total,  inclou  processament de dades  
i   redacció d'informes (P - 101) 

5.278,11 

u Jornada de determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre 
d'impacte  amb càrrega de 65 kN i  plaques de 300 mm, cada 20 
m i amb un màxim  de 200 determinacions,  d'un ferm,  segons la  
norma NLT-338, realització en els dos sentits de circulació i amb 
un màxim de 3 km, o de 6 km de recorregut total, inclou 
processament de dades i redacció d'informes (P - 102) 

1.974,25 

u Jornada de determinació de l'índex  de regularitat  (IRI) d'un 
paviment de mescla  bituminosa.  segons la  norma NLT-330,  
realització  en els dos sentits  de circulació  i  amb un màxim  de 
20 km, o de 40 km de recorregut total, inclou processament de 
dades i redacció d'informes (P- 103) 

2.011,30 
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u Transport a obra de tot el personal i equip determinació deflexions 
amb deflectògraf Lacroix i/o deflectògraf d'impacte i/o equip per a 
determinació de l'índex de regularitat (IRI). L'abonament màxim 
d'aquesta partida  serà  d'una unitat  per cada  estudi  o projecte  
on s'hagin realitzat deflexions o determinació de IRI (P - 104) 

965,00 

u Estació  geomecànica  en  massissos  rocosos, incloent  10  
mesures escleromètriques amb martell d'Schmidt (P - 58) 

185,00 

m Sondeig de sísmica de refracció (P - 56) 15,00 

m Tomografia elèctrica (P - 57) 20,00 

u Sondeig  elèctric  vertical  per a determinació  de resistivitat  del  
terreny (longitud màxima de perfil de 150m) (P - 52) 

250,00 

u Abonament del transport per campanya de geotècnia a obra de tot 
el personal i  equip necesari de geofisica. L'abonament màxim 
d'aquesta partida serà d'una unitat per cada estudi o projecte on 
s'hagin realitzat assaigs geofísics (P - 94) 

550,00 

u Tapa metàl·lica de protecció de boca de sondeig, fixada amb 
ciment al terreny i amb sistema de tancament amb clau allen (P - 
96) 

60,00 

m Sondeig mecànic a rotació en sòl de qualsevol tipus amb 
recuperació de testimoni  continu,  inclòs  el  revestiment  
necessari  i  l’emplaçament en cada punt, així com la testificació 
de la columna litològica portat a terme per especialista geotècnic 
amb més de 3 anys d’experiència en l’execució  de sondeigs,  
tècnic  geòleg  per a  la  testificació  i  com a supervisor  de totes 
les  operacions,  amb registre  del  percentatge de recuperació, 
tipus de perforació, nivell freàtic, resultats dels assajos realitzats, 
fotografies i  p.p. de caixes  porta testimonis, amb equip  de 
topografia per a la presa de dades en camp, posterior tractament 
de les dades en gavinet i  volcat dels resultats en format paper o 
digital, per a localització del sondejos (P - 53) 

110,00 

m Sondeig  mecànic  a rotació  en roca de qualsevol  tipus  i  duresa 
amb recuperació  de  testimoni  continu,    inclòs  el  revestiment  
necessari, inclòs l’emplaçament en cada punt, així com la 
testificació de la columna litològica portat a terme per especialista 
geotècnic amb més de 3 anys d’experiència en l’execució de 
sondeigs, tècnic geòleg per a la testificació i com a supervisor de 
totes les operacions, amb registre de  les  discontinuïtats,  
determinació  del  RQD, núm. de  juntes  per metre, grau 
d’alteració,  obertura, rugositat,  cabussament, presencia d’aigua,  
resultats  dels  assajos  realitzats,  fotografies  i  p.p. de caixes 
porta testimonis, amb equip de topografia per a la presa de dades 
en camp, posterior  tractament de  les  dades  en  gavinet  i   volcat  
dels resultats en format paper o digital, per a localització del 
sondejos (P - 54) 

125,00 

m Recàrrec per perforació en qualsevol tipus de terreny amb 
extracció de testimoni, entre 25 i 50 m de profunditat (P - 95) 

25,00 
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m Perforació a destrossa en qualsevol tipus de terreny, inclòs el 
revestiment necessari i  l’emplaçament en cada punt, així com la 
testificació dels ripis/detritus portat a terme per especialista 
geotècnic amb més de 3 anys d’experiència  en l’execució  de 
sondeigs,  tècnic geòleg per a la testificació i com a supervisor de 
totes les operacions, amb  registre  del  tipus  de  perforació,  nivell  
freàtic,  resultats  dels assajos  realitzats,  fotografies  i  p.p. de 
caixes  porta testimonis,  amb equip de topografia per a la presa 
de dades en camp, posterior tractament de les  dades en gavinet  
i  volcat  dels  resultats  en format paper o digital, per a localització 
del sondejos (P - 51) 

50,00 

u Presa de mostra inalterada (P - 46) 38,00 

u Presa de mostra parafinada (P - 47) 25,00 

u Abonament del transport per campanya de geotècnia a obra de tot 
el personal i equip necesari per a la realització de la perforació del 
sondeig.  L'abonament  màxim  d'aquesta partida  serà d'una unitat  
per cada estudi o projecte on s'hagin realitzat sondeigs (P - 92) 

850,00 

u Determinació de la resistència a la penetració estàndar (SPT) d'un 
sòl, segons la norma UNE 103800 (P - 75) 

49,05 

u Assaig pressiomètric tipus Menard (P - 63) 350,00 

u Assaig pressiomètric tipus Oyo (P - 64) 365,00 

m Subministrament i  col·locació de tub piezomètric per a la mesura 
del nivell freàtic, inclòs tapa superior, arqueta metàl·lica 
antivandàlica i lectures de control quinzenals durant almenys dos 
mesos (P - 90) 

60,00 

m Subministrament i  col·locació de tub de Preussag d'alta  pressió  
amb diàmetre útil >50 mm. col·locat a l'interior de sondeig per a 
control de nivell freàtic i assaig de minibombament (P - 91) 

45,00 

m Subministrament   i   col·locació   de  filtre   amb  graveta  
seleccionada col·locada a l'interior del sondeig (P - 88) 

18,00 

m Subministrament i  col·locació de pèl·lets de bentonita per segellar 
els piezòmetres, col·locats al sondeig (P - 89) 

25,00 

u Presa de mostra d'aigua en sondeig, segons UNE 41122 (P - 1) 25,00 

u Lectura de nivell piezomètric en sondeig instrumentat un cop 
finalitzat i posteriors (P - 50) 

25,00 

u Assaig de permeabilitat Lefranc d'un sòl, segons la norma NF P94-
132 (P - 59) 

194,48 

u Assaig de permeabilitat Lugeon (P - 61) 175,00 

u Assaig de permeabilitat per injecció d'aigua (SLUG) (P - 62) 300,00 

u Assaig de bombament amb bomba submergible de fins a 2 l/s dins 
de piezòmetre amb diàmetre útil >50  mm,  de 8 h de durada i 
recuperació. inclou supervisió i seguiment. (P - 49) 

3.500,00 

m Assaig  de  penetració  dinàmica  tipus  DPH o  DPSH, segons  
UNE 103801 o UNE 103802 (P - 68) 

30,16 

m Penetració estàtica CPTU (P - 55) 72,75 

u Abonament del transport per campanya de geotècnia a obra de tot 
el personal i equip necesari per a la realització de penetració. 
L'abonament màxim d'aquesta partida serà d'una unitat per cada 
estudi o projecte on s'hagin realitzat assaigs de penetració (P - 93) 

250,00 
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u Realització de cala amb mitjans manuals per la localització del 
fonaments i fins localitzar la fondària del mateix, fins a un màxim 
de 2 m. de profunditat d'excavació. Reposició de terres i  del 
paviment existent (P - 45) 

780,00 

u Perforació i  extracció de testimoni vertical a estructura des del 
taulell, incloent  els  equips  humans i  materials  necessaris  per a 
efectuar  el desplaçament de maquinària (P - 41) 

250,00 

u Perforació  i  extracció  de testimoni  horitzontal  en pilar  i/o  estrep 
del pont des de la llera del riu/riera/camí o carretera inferior, 
incloent els equips humans i  materials necessaris per a efectuar 
el desplaçament de maquinària (P - 40) 

350,00 

u Extracció de testimoni de formigó o mur de mamposteria de 
diàmetre mínim 80 mm en zona fora de via, sense necessitat de 
tall de tensió, incloent  els  equips  humans i  materials  necessaris  
per a efectuar  el desplaçament de maquinària (P - 39) 

150,00 

u Extracció de testimoni de formigó o mur de mamposteria de 
diàmetre mínim 80 mm en zona de via, incloent els equips humans 
i  materials necessaris  per a  efectuar  el  desplaçament  de 
maquinària  i   tall  de tensió (P - 38) 

250,00 

u Assaig de compressió simple sobre testimoni de formigó, 
instrumentat amb bandes extensomètriques (P - 37) 

238,00 

u Campanya d'assaigs de caracterització de l'armat d'una estructura 
de fins  a 40 metres de longitud  mitjançant  tècniques  no 
invasives.  La campanya inclou els següents treballs: la inspecció 
detallada de lloses, piles i estreps, amb un patxòmetre i/o scànner 
amb tecnologia 3D. En el cas d'estructura de bigues 
s'inspeccionaran com a mínim 2 bigues per tauler,  una externa i  
una altra  central,  i  a  totes aquelles  amb variació  geomètrica.  
Per la  caracterització  de l'armat  de cada biga (actiu i  passiu) 
caldrà inspeccionar 3 panys d'una superfície mínima 1 metre 
quadrat cada  pany, als  següents punts de  cada  biga:  zona 
central, zona a L/4  i zona a cantell de recolzament de la biga. A 
cada pany es determinarà la posició del cable de posttesat en 
coordenades XY respecte d'un punt de referència correctament 
fixat. La campanya inclou la presentació d'un plànol d'armat 
especificant les coordenades XY  dels  punts on s'ha detectat el  
cordó o la  posició  de l'armadura passiva, ja sigui longitudinal o 
vertical. També estan inclosos tots els mitjans i  equips necessaris 
per executar-la, com plataformes elevadores i/o bastides (en 
horari diürn o nocturn) (P - 97) 

3.500,00 

u Campanya d'assaigs no destructius sobre una estructura de fins a 
40 metres de longitud  mitjançant  tècniques  no invasives.  La 
campanya inclou els següents treballs: determinació d'humitats 
amb un protímeter digital; caracterització visual de l'acer de 
l'armadura exposada; la inspecció detallada per determinar 
possibles pèrdues de secció per corrosió  d'elements  metàl·lics  
exposats; determinació  per  mostreig dels índex de rebot 
mitjançant  escleròmetre tipus  Schmidt  per tal  de determinar, a 
efectes comparatius, zones de formigó estructural  amb 
resistències  baixes,  mitges  o altes.  També estan  inclosos  tots 
els mitjans i  equips necessaris per executar-la, com plataformes 
elevadores i/o bastides (en horari diürn o nocturn) (P - 98) 

1.500,00 

u Determinació de la fondària de carbonatació d'una proveta de 
formigó (P - 99) 

25,00 
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u Col·locació i retirada de senyalització per a tall de carril en via 
ràpida, en horari diurn (P - 108) 

268,17 

u Col·locació i retirada de senyalització per a tall de carril en via 
ràpida, en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (P - 109) 

323,86 

u Jornada de  supervisió  d'arqueòleg  director  per a  seguiment 
arqueològic amb la presència permanent a peu d'obra, en la 
realització de sondejos  i  cales,  que davant l'aparició  
d'estratigrafia  arqueològica decideixi passar d'excavació 
mecànica a manual, i en cas de trobar estructures, veure la seva 
afectació abans de seguir amb el sondeig, o extracció del testimoni 
(P - 105) 

272,02 

u Mitja jornada de supervisió d'arqueòleg director per a seguiment 
arqueològic amb la presència permanent a peu d'obra, en la 
realització de sondejos  i  cales,  que davant l'aparició  
d'estratigrafia  arqueològica decideixi passar d'excavació 
mecànica a manual, i en cas de trobar estructures, veure la seva 
afectació abans de seguir amb el sondeig, o extracció del testimoni 
(P - 106) 

170,01 

h Jornada nocturna a justificar per a assistència amb protocol de via 
de protector de via  i  responsable  de brigada  (Equip  de 2 
persones) en actuacions a FGC/TMB (P - 107) 

235,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


