
BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

EXP: 603.2024.016

ANÀLISI DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'UN JUDICI DE VALOR

Barcelona, 30 d'abril de 2024

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE MUSEOGRAFIA DEL 
NOU CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL DE MONTJUÏC AL DISTRICTE 

DE SANTS – MONTJUÏC, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE



EXP: 603.2024.016

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

  Concurs:

Data:

nº oferta Licitadors admesos
1  MATTERS ARQUITECTURA, SLP  
2  UTE Queralt Suau SL + Kultura. Idees i estratègies per al Patrimoni SL 
3  UTE LABAULA ARQUITECTES SCCLP - ORIGONI STEINER ASSOCIATTI 

DADES DELS LICITADORS

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE MUSEOGRAFIA DEL NOU CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL DE MONTJUÏC AL DISTRICTE DE SANTS – 
MONTJUÏC, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Barcelona, 30 d'abril de 2024



BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals EXP: 603.2024.016

nº oferta Licitador

puntuacions màximes 34,00 6,00 5,00 45,00
1 MATTERS ARQUITECTURA, SLP 22,25 4,50 4,00 30,75

2 UTE Queralt Suau SL + Kultura. Idees i estratègies per al Patrimoni SL 20,00 3,25 4,00 27,25

3 UTE LABAULA ARQUITECTES SCCLP - ORIGONI STEINER ASSOCIATTI 27,50 5,00 3,00 35,50

ANÀLISI DE L'OFERTA TÈCNICA
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FULL DE TREBALL INTERN
Assumpte:

DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE PROJECTES

Memòria descriptiva Memòria descriptiva Memòria descriptiva 
Estudi correcte, detallat i adequat

6

Estudi complert, detallat i coherent

8

Estudi complert, detallat i coherent

8

Puntuació 6,00 8,00 8,00
Punt crític 1 Punt crític 1 Punt crític 1
Identificació d'un punt crític important, amb certa
complexitat tècnica i ben detallat 2

Identificació d'un punt crític important, amb certa
complexitat tècnica i ben detallat 2

Identificació d'un punt crític important, amb certa
complexitat tècnica i ben detallat 2

Punt crític 2 Punt crític 2 Punt crític 2
Identificació d'un punt crític important, amb certa
complexitat tècnica i ben detallat 2

Identificació d'un punt crític bàsic, sense complexitat
tècnica rellevant amb prou detall 1

Identificació d'un punt crític important, amb certa
complexitat tècnica i ben detallat 2

Punt crític 3 Punt crític 3 Punt crític 3
Identificació d'un punt crític molt important, amb
complexitat tècnica rellevant i ben detallat 3

Identificació d'un punt crític molt important, amb
complexitat tècnica rellevant i ben detallat 3

Identificació d'un punt crític molt important, amb
complexitat tècnica rellevant i ben detallat 3

Punt crític 4 Punt crític 4 Punt crític 4
Identificació d'un punt crític molt important, amb
complexitat tècnica rellevant i ben detallat 3

Identificació d'un punt crític poc rellevant 
0,25

Identificació d'un punt crític molt important, amb
complexitat tècnica rellevant i ben detallat 3

Puntuació 10,00 6,25 10,00
Solució 1 Solució 1 Solució 1
Proposta de solució aplicable amb benefici moderat
envers el punt crític identificat i ben justificat. 2

Proposta de solució poc aplicable, poc benefici o
poc justificat. 0,5

Proposta de solució poc aplicable, poc benefici o
poc justificat. 0,5

Solució 2 Solució 2 Solució 2
Proposta de solució amb mínim benefici o
justificació 0,25

Proposta de solució aplicable amb benefici moderat
envers el punt crític identificat i ben justificat. 2

Proposta de solució aplicable, eficient i de gran
benefici envers el punt crític identificat i ben
justificat.

3

Solució 3 Solució 3 Solució 3
Proposta de solució aplicable, eficient i de gran
benefici envers el punt crític identificat i ben
justificat.

3
Proposta de solució aplicable, eficient i de gran
benefici envers el punt crític identificat i ben
justificat.

3
Proposta de solució aplicable, eficient i de gran
benefici envers el punt crític identificat i ben
justificat.

3

Solució 4 Solució 4 Solució 4
Proposta de solució prou aplicable, o de prou
benefici envers el punt crític identificat, prou
justificat.

1
Proposta de solució amb mínim benefici o
justificació 0,25

Proposta de solució aplicable, eficient i de gran
benefici envers el punt crític identificat i ben
justificat.

3

Puntuació 6,25 5,75 9,50

Qualitat Qualitat Qualitat 
Proposta corrrecte i adquada

1
Proposta notable 

1,5
Proposta molt complerta, coherent, adequada i
detallada 2

Temporal Temporal Temporal 
Proposta notable 

1,5
Proposta corrrecte i adquada

1
Proposta notable 

1,5

Organització Organització Organització 
Proposta molt complerta, coherent, adequada i
detallada 2

Proposta bàsica i poc detallada 
0,75

Proposta notable 
1,5

Puntuació 4,50 3,25 5,00

Valoració Valoració Valoració
Proposta notable 

4

Proposta notable 

4

Proposta correcta i adequada 

3

Puntuació 4,00 4,00 3,00

45,00

10,00

27,25

A1.1 - Memòria descriptiva de l’execució dels treballs (10 punts)
El participant presentarà un estudi i anàlisi sobre l’execució dels treballs tant de 
redacció del projecte com de la direcció d'obra o seguiment del subministrament i 
muntatge, d’un projecte de característiques equivalents a l’objecte de la licitació.
Fase de projecte : es valorarà el coneixement i comprensió de les tasques a dur a 
terme en el procés de desenvolupament del projecte, especialment pel que fa a la 
coordinació, redacció i validació del mateix, en els que s'hauran d'identificar, com a 
mínim:
- Les fases generals del procés de redacció
- Els possibles agents implicats
- Accions clau a realitzar
- Moments crítics i dificultats que poden sorgir en el procés de desenvolupament del 
projecte
Fase de direcció de les obres o seguiment del subministrament i muntatge:  Es valorarà 
el coneixement i comprensió de les tasques rellevants a desenvolupar durant 
l’execució, identificant els moments crítics, possibles dificultats del procés, possibles 
afectacions, etc.

TOTAL PUNTUACIÓ

A3. Metodologia en la determinació del cost de la proposta (5 punts)
L’oferent exposarà la metodologia que emprarà per a la quantificació econòmica del 
cost global de la proposta en les diverses fases del procés de redacció. Aquesta 
metodologia ha de permetre conèixer i controlar el cost global. Durant tot el procés de 
redacció del projecte i, per tant, valorar les decisions de projecte dins del marc 
econòmic de l’actuació, valorant especialment estratègies i metodologia per aconseguir 
fiabilitat i cumplitud temporal.

30,75

4,00

12,00

6,00

5,00

A3. METODOLOGIA EN LA DETERMINACIÓ DEL COST DE LA PROPOSTA (fins a 
5 punts)

20,00

35,50

5,00

12,00

A1.2.  Identificació dels punts crítics del projecte (12 punts)
1.2. Es puntuarà la identificació d'aquells punts crítics (fins a un màxim de 4) propis 
d'un projecte de similars característiques a l'objecte de la licitació.
Es valorarà cada punt crític de forma individual, amb una valoració màxima de 3 punts 
per cada punt crític identificat i ben justificat. No es valoraran aquells que siguin 
d'aplicació als aspectes genèrics a la majoria dels projectes.

4,00

3,25

3

UTE LABAULA ARQUITECTES SCCLP - ORIGONI 
STEINER ASSOCIATTI

27,50

3,00

 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI 
DE VALOR (SOBRE “B”). FINS A 45 PUNTS.
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 pàgines DIN-A4, lletra 
Arial mida 11, interlineat 1,15 (sense comptar portada ni índex, si n'hi ha).
IMPORTANT: L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà 
l’exclusió de l’oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació 
continguda en les citades pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella 
informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de 
valoració ni puntuació.

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE MUSEOGRAFIA DEL NOU CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL DE MONTJUÏC AL 
DISTRICTE DE SANTS – MONTJUÏC, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

4,50

2

UTE Queralt Suau SL + Kultura. Idees i estratègies per al 
Patrimoni SL

1

MATTERS ARQUITECTURA, SLP

A2 Organització i metodologia (6 punts)
El participant presentarà una memòria en la que exposi la metodologia que emprarà en 
la realització de cadascuna de les tasques a executar per un projecte de 
característiques equivalents a l’objecte de licitació.
La memòria s'haurà d'estructurar en tres punts bàsics:
- Qualitat. Metodologia per millorar o establir una qualitat alta dels treballs objecte de 
licitació.
- Temporal. Proposta de planificació i metodologia de control.
- Organització. Funcions i responsabilitats de l'equip, dedicació i interrelació amb agents 
implicats.

22,25

A2. ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA (fins a 6 punts)

A1.3.  Formulació de proposta de solució (envers els punts crítics anteriors) (12 
punts)
1.3. Es puntuarà la formulació de proposta de solució (fins a un màxim de 4) envers als 
punts crítics citats a l'apartat anterior.
Es valorarà cada proposta de solució justificada de forma individual, amb una valoració 
màxima de 3 punts per cadascuna.

A1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS, PUNTS CRÍTICS I 
PROPOSTES DE SOLUCIÓ (fins a 10 punts)



EXP: 603.2024.016

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

TOTAL
max. 45 punts

3 UTE LABAULA ARQUITECTES SCCLP - ORIGONI STEINER ASSOCIATTI 35,50
1 MATTERS ARQUITECTURA, SLP 30,75
2 UTE Queralt Suau SL + Kultura. Idees i estratègies per al Patrimoni SL 27,25

Barcelona, 30 d'abril de 2024

RESUM DE LA VALORACIÓ ORDENAT

  Licitadornº oferta




