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PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA LICITACIÓ PER A 

L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA 

SANTA TERESA I SANTA MARIA ROSA MOLAS. FASE 1”. 
 

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE. 

És objecte del present plec la definició de les condicions tècniques per a la contractació 

per part de l’EMD de Jesús de l’execució de l’obra consistent en la Urbanització de 

l’avinguda Santa Teresa i Santa Maria Rosa Molas. fase 1 

Les obres s’executaran amb subjecció al present plec i al plec de clàusules 

administratives particulars que regeixen el present procediment, i estrictament a les 

característiques i especificacions del projecte tècnic, redactat per l’arquitecte Marc 

Ferrando Torrubiano, format per la documentació següent: 

- Dades generals. 

- Memòria descriptiva. 

- Compliment del CTE i altres reglamentacions. 

- Memòria constructiva. 

- Normativa aplicable. 

- Annexos. 

- Amidaments. 

- Pressupost. 

- Documentació Gràfica. 

SEGONA. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA A L’EMPRESA LICITADORA. 

El contractista no haurà d’acreditar una classificació mínima però ha d’acreditar la 

solvència i capacitat tècnica i financera de la forma que es recull al Plec de clàusules 

administratives particulars. 

TERCERA. PROGRAMA DE TREBALL A PRESENTAR PEL 

CONTRACTISTA. 

El Contractista restarà obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat amb 

el Projecte a executar en un termini màxim de 10 dies naturals, comptats des de la data 

de notificació de l’adjudicació del contracte d’execució d’obres. 

L’òrgan de contractació resoldrà sobre el Programa de Treball dintre dels 5 dies 

següents a la seva presentació, podent en tot cas introduir modificacions o el compliment 

de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del 

contracte. 

El Programa de Treball a presentar haurà de contemplar els següents aspectes: 

- Ordenació en parts o classes d’obra de les unitats que integrin el projecte, amb 

expressió dels seus amidaments. 

- Determinació dels medis necessaris, tant com personal, instal·lacions, equips i 

materials amb expressió de la mitja dels seus rendiments. 

mailto:emd@jesus.cat
http://www.jesus.cat/


 

Pl. Pati de la Immaculada, 1 * 43590 JESÚS * 977500735 * emd@jesus.cat * www.jesus.cat 

 

- Estimació en dies dels terminis d’execució de les diverses obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i dels d’execució de les diverses parts o 

unitats d’obra. 

- Valoració mensual i acumulada de l’obra programada sobre la base de les obres 

o operacions preparatòries. 

- Diagrama de les diverses activitats o treballs. 

QUARTA. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

En el termini que acordi l’administració des de la signatura del contracte, es procedirà, 

en presencia del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una 

Acta del resultat que serà signada pel Contractista, la Direcció Facultativa i la Direcció 

d’execució de l’obra i el representant de l’administració. 

CINQUENA. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

En aplicació a l’estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en l’elaboració 

d’un Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb allò que estableix el Real Decret 604/2006, 

de 19 de maig, que modifica el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

El termini de presentació del Pla de Seguretat i Salut es de 10 dies naturals a comptar 

des de la notificació de l’adjudicació definitiva del contracte d’execució d’obres. 

En el supòsit que el Pla no obtingués la conformitat prèvia dels serveis tècnics 

municipals, es requerirà al Contractista per a que en un nou termini de 5 dies naturals 

realitzi les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents. 

L’adjudicatari serà l’únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els 

accidents de treball que puguin ocórrer durant l’execució dels treballs objecte del 

contracte, pel que adoptarà totes aquelles mesures que la pràctica aconselli i la bona 

execució requereixi, havent d’atendre les indicacions que formuli el Tècnic Director de 

l’obra o el Coordinador de Seguretat i Salut o Serveis Tècnics Municipals. 

SISENA. AVÍS A L’AUTORITAT LABORAL 

Abans d’iniciar les obres, el Contractista tindrà l’obligació d’actualitzar l’avís  previ a 

l’autoritat laboral que consta a l’obra, d’acord amb el que s’estableix el RD 604/2006, de 

19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat o salut en les obres de construcció. 

SETENA. PLA DE GESTIÓ DELS RESIDUS 

Es consideraran residus segons l’establert al pla de gestió de residus que conte el 

projecte, concretament al seu annex tercer, punt 6.3 del projecte. 

VUITENA. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES. 

Abans de començar les obres, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar al Director de 

Treballs i a aquesta EMD la relació detallada amb les dades següents: 

a. Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels 

treballs objecte de contractació. 
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b. Currículum del tècnic que actuarà com a Cap d’Obra i qui haurà de romandre a 

peu d’obra durant les hores de treball, en cas de substitució per causa justificada, 

l’Administració haurà de donar la seva aprovació. 

c. Certificats de formació sobre Prevenció de Riscos Laborals de tot el personal 

que vagi a presentar els seus servies en l’obra. 

d. Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a presentar els seus 

serveis en l’obra conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels 

quals es trobaran exposats. 

e. Els contractista iniciarà les obres replantejades en el terreny i assenyalant les 

referències principals. El replanteig serà sotmès a l’aprovació dels Serveis 

Tècnics Municipals que donaran l’autorització per l’inici de les obres. En cas 

contrari dictaran les oportunes ordres per a la seva correcta execució, mantenint 

els treballs suspesos temporalment. 

NOVENA. DELS MITJANS AUXILIARS I DE NETEJA DE L’OBRA 

L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva 

costa: 

a. A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direcció 

Facultativa per executar l’obra objecte de contracte en el termini pactat. 

b. A mantenir la part de l’obra executada neta i segura conforme amb el que 

disposa l’Estudi basic de Seguretat i Salut. 

c. A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge 

i tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del 

contracte. 

d. A la neteja, un cop acabats tots els treballs, de la zona de l’obra per tal de deixar-

la neta i en bones condicions d’ús. 

DESENA. DELS EQUIPS, MAQUINÀRIA I EINES 

La maquinària, equips i eines que el Contractista ha d’aportar a l’obra estaran en 

perfecte estat d’ús i conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent 

certificat d’homologació oficial, i hauran d’haver passat els controls inspeccions 

periòdiques que dicti les Administracions competents, així com també compliran els 

requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la Prevenció de 

Riscos Laborals. 

Així mateix, aquesta Administració o Direcció Facultativa podran rebutjar qualsevol, 

maquinària equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament 

i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència del compliment de la 

normativa vigent. 

ONZENA. DEL PERSONAL  

 El contractista es compromet i s’obliga expressament: 

a. A dotar l’obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar 

les obres amb les qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat. 

b. L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clàusula donarà lloc a 

la paralització del pagament de tota certificació pendent d’abonament, en tant en 

quan el Contractista no acrediti el compliment de les seves obligacions, sens 
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perjudici de la facultat que assisteix a aquesta Administració a resoldre 

unilateralment el contracte en cas d’incompliment reiterat de els mateixes. 

c. La naturalesa administrativa de la present contractació exclou qualsevol 

vinculació laboral funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs 

subcontractistes, i aquesta Administració Local. 

d. El contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a 

l’execució de les obres amb un nombre mínim de treballadors, fins i tot en època 

de vacances. El contractista disposarà, a més, d’un equip permanent, i de la 

maquinaria i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de treballs urgents 

que requereixin una intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicle haurà de 

dur distintiu, mostrant el nom de l’empresa adjudicatària del contracte, domicili 

social, telèfon i rètol indicatiu de l’empresa contractista adjudicatària. 

DOTZENA. ASSAIGS I ANÀLISIS DE MATERIALS, UNITATS D’OBRA I 

INFORMES ESPECÍFICS. 

Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs, anàlisis dels materials i 

unitats d’obra i dels informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, 

que resultin pertinents en cada cas, i es considerin inclosos provisionalment en els preus 

unitaris del projecte, seran a càrrec de l’adjudicatari i es podran certificar fins al límit d’un 

1,5 de l’import de la base de licitació. 

No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del Contractista, les 

despeses derivades de controls que siguin necessari realitzar com a conseqüència de 

defectes en la qualitat i en l’execució de l’obra. 

TRETZENA. LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I RESIDUS. 

L’adjudicatari tindrà l’obligació de sol·licitar i gestionar tots els permisos o llicències que 

sigui necessaris per a l’execució dels treballs, tant si són municipals com no. 

Així mateix, l’empresa adjudicatària estarà obligada a donar compliment estricte sobre 

la gestió de residus que generin  durant l’execució de les obres i, específicament, les de 

lliurar-los a un gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de gestió, en 

compliment d’allò que disposa la normativa vigent en matèria, informant sobre el volum 

de residus generats i la previsió del seu abocament a un dipòsit autoritzat. El contractista 

assegurarà la garantia de subministrament i abocament dels materials, la qualitat dels 

acabats de l’obra i la capacitat de resposta als imprevists per disponibilitat de recursos 

propis lliures per assignar a l’obra objecte de licitació. 

CATORZENA. RECEPCIÓ DE L’OBRA. 

A més de l’indicat a la clàusula trenta-novena del Plec de clàusules administratives 

particulars, sobre la recepció i liquidació del contracte, un cop realitzades totes les 

comprovacions pertinents i estesos els diversos certificats de prova i assaig i controls 

de qualitat, es donarà tràmit a la següent documentació administrativa: 

1. Certificat final d’obra. 

2. Comunicació final de la coordinació de Seguretat i Salut. 

3. Acta de recepció per part de l’Ajuntament. 

4. Informe final sobre l’estat de les obres (Liquidació del contracte). 
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5. Col·lecció de plànols as built convenientment acotats i referenciats en format 

digital. 

6. Relació d’empreses subministradores de materials i instal·lacions. 

7. Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assajos 

corresponents al Pla de Control de qualitat. 

 

Jesús, maig del 2024 
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