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0 OBJECTE DE LA LICITACIÓ 
 

Les línies ferroviàries i les estacions d’esquí estan afectades pel decret d’autoprotecció 
30/2015 i, com a conseqüència d’això, disposen de plans d’autoprotecció homologats (PAU) 
per la comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
 
D’acord amb el procediment intern d’organització de la gestió tècnica de la protecció civil, totes 
les dependències d’FGC han de disposar d’un pla d’autoprotecció (PAU), un pla d’actuació en 
emergències (PAE) o unes mesures d’emergència (ME) adequat a les funcions a què està 
destinat. 
 
A nivell organitzatiu hi ha constituït uns Comitès d’Autoprotecció que assessoren i preveuen 
les accions de gestió, implantació i manteniment dels diferents plans. Aquests comitès 
requereixen d’un suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres 
del comitè l’execució i el seguiment de les accions acordades. Aquests documents han d’estar 
implantats en tot allò establert. 
 
L’objectiu és contractar una assistència tècnica externa per redactar la versió revisada, 
implantar i mantenir els PAU, PAE i ME durant un cicle quadriennal complet (2025-2028). En 
tot moment, s’hauran d’acomplir els requisits i condicions establerts pels requeriments legals 
corresponents. 
 
Aquesta licitació també té l’objectiu de contractar el suport tècnic a les reunions del comitè 
d’autoprotecció. 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta licitació es descriu en els següents lots: 
   

Lot 1 
Línia ferroviària Barcelona – Vallès 

Línia ferroviària Llobregat – Anoia 

Lot 2 Línia ferroviària Lleida – La Pobla de Segur (L-PS) 

Lot 3 
Centre de Comandament integrat  (CCI), el Centre Operatiu de Rubí (COR) i el Centre 
Operatiu de Martorell 

Lot 4 Explotació de Montserrat 

Lot 5 Instal·lacions de la Vall de Núria 

Lot 6 Estació d’esquí de La Molina 

Lot 7 Estacions d’esquí Espot i Port Ainé 

Lot 8 Estació d’esquí de Vallter 2000 

Lot 9 Estació d’esquí de Boí Taüll 

Lot 10 Edifici Corporatiu de Sarrià (NEO) 

Lot 11 Xarxa ferroviària de Sant Boi i La Floresta  

Lot 12 Centre Observació Univers (COU)  

Lot 13 Naus de preservació del material històric de Martorell (via mètrica) i Rubí 
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Lot 1  



 

  14 

1 Línies ferroviàries metropolitanes 
 

Les línies ferroviàries metropolitanes estan formades per: 
 

• Línia ferroviària Barcelona – Vallès (BV) 

• Línia ferroviària Llobregat  – Anoia (LA) 
 
A. Línia ferroviària Barcelona – Vallès 

 
1.1 Antecedents 

 
Aquesta línia ferroviària metropolitana (LMT) està afectada pel decret d’autoprotecció 30/2015, i 
disposa del pla d’autoprotecció homologat per la comissió de Protecció Civil de Catalunya: 
 

• Pla d’autoprotecció de la línia ferroviària Barcelona – Vallès (B-V), homologat el 2023. 
 
Aquest pla ha estat implantat amb la realització de formacions i diversos simulacres en els darrers 
anys i correspon realitzar-ne les accions d’implantació i manteniment durant el període 2025-2028. 
 
A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció de les línies metropolitanes que 
assessora i preveu les accions de gestió, implantació i manteniment del pla. Aquest comitè requereix 
d’un suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució 
i el seguiment i de les accions acordades. 

 
1.2 Objecte i abast 

 
L’objectiu és contractar una assistència tècnica externa per revisar, implantar i mantenir el pla 
d’autoprotecció de B-V durant un cicle quadriennal complet (2025-2028), amb els requisits i 
condicions que estableix el decret 30/2015. 
 
Així mateix es objectiu d’aquesta contractació el suport tècnic al comitè d’autoprotecció. 

 
1.3 Descripció de les instal·lacions 

 

La descripció de les instal·lacions de la línia ferroviària metropolitana de Barcelona – Vallès és: 
 

 
 
 
La línia ferroviària Barcelona-Vallès comunica Barcelona amb les principals ciutats del Vallès 
Occidental (Sabadell, Terrassa, Rubí i Sant Cugat) passant pel campus de Bellaterra de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 
Integrat amb aquesta línia també s’exploten: 
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• Funicular de Vallvidrera.  

• Funicular que enllaça amb la línia a l’estació d’El Peu del Funicular. Disposa de Reglament 
d’Explotació i Pla de salvament d’acord amb la reglamentació específica de transport per cable. 

• Espai Sabadell Rambla. 

• Centre de formació en emergències ferroviàries, proper a les estacions de Sabadell Plaça Major 
i Can Feu | Gràcia. Disposa de pla d’emergències propi. 

 
Les característiques tècniques són les següents: 

 

• Longitud total de la línia: 50,4 km 

• Característiques: 
▪ Via doble al 100% de la línia. 
▪ Amplada de la via: internacional, 1.435 mm. 
▪ Electrificada al 100% de la línia, 1.500 Vcc. 

• Estacions: 37 estacions amb andanes altes, 1m alçada. 
       3 estacions funicular de Vallvidrera. 

• Dipòsit de trens: 4 dipòsits. 

• Centre de Comandament Integrat: 1 centre a Rubí. 
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Relació d’estacions i trams de línia 
 

Número Acrònim Estació MUNICIPI SERVEI 

01 PC Barcelona - Pl. Catalunya Barcelona L6,L7,S1,S2,S5,S55 

02 PR Provença Barcelona L6,L7,S1,S2,S5,S55 

03 GR Gràcia Barcelona L6,L7,S1,S2,S5,S55 

04 PM Pl. Molina Barcelona L7 

05 PD Pàdua Barcelona L7 

06 EP El Putxet Barcelona L7 

07 TB Av. Tibidabo Barcelona L7 

08 SG Sant Gervasi Barcelona L6,S5,S55 

09 MN Muntaner Barcelona L6,S1,S2,S5,S55 

10 BN La Bonanova Barcelona L6,S5,S55 

11 TT Les Tres Torres Barcelona L6,S5,S55 

12 SR Sarrià Barcelona L6,S1,S5,S55,S2 

13 RE Reina Elisenda Barcelona L6 

14 PF Peu del Funicular Barcelona S1,S2 

15 VI Vallvidrera Inferior Barcelona Funicular Vallvidrera 

16 CA Carretera de les Aigües Barcelona Funicular Vallvidrera 

17 VS Vallvidrera Superior Barcelona Funicular Vallvidrera 

18 VL Baixador de Vallvidrera Barcelona S1,S2 

19 LP Les Planes Barcelona S1,S2 

20 FL La Floresta Sant Cugat del Vallès S1,S2,S5,S55 

21 VD Valldoreix Sant Cugat del Vallès S1,S2,S5,S55 

22 SC Sant Cugat Sant Cugat del Vallès S1,S2,S5,S55 

23 MS Mira-Sol Sant Cugat del Vallès S1,S5 

24 HG Hospital General Sant Cugat del Vallès S1,S5 

25 RB Rubí Rubí S1,S5 

26 FN Les Fonts Terrassa S1 

27 TR Terrassa Rambla Terrassa S1 

28 VP Vallparadís Universitat Terrassa S1 

29 EN Terrassa Estació del Nord Terrassa S1 

30a NA Terrassa Nacions Unides Terrassa S1 

30b NA 
Dipòsit de Can Roca 
(Nacions Unides) 

Terrassa S1 

31 VO Volpelleres Sant Cugat del Vallès S2,S55 

32 SJ Sant Joan Sant Cugat del Vallès S2,S55 

33 BT Bellaterra Cerdanyola del Vallès S2,S55 

34 UN Universitat Autònoma Cerdanyola del Vallès S2,S55 

35 SQ Sant Quirze Sant Quirze del Vallès S2 

36 CF Can Feu | Gràcia Sabadell S2 

36.bis SB 
En desús (antiga Sabadell 
Estació) 

Sabadell S2 

37 PJ Sabadell Plaça Major Sabadell S2 

37.bis RA 
En desús (antiga Sabadell 
Rambla) 

Sabadell S2 

38 CT La Creu Alta Sabadell S2 

39 NO Sabadell Nord Sabadell S2 

40 PN Sabadell Parc del Nord Sabadell S2 
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Espai Sabadell Rambla. Centre de formació en emergències ferroviàries 
 

Acrònim Estació / Dipòsit Tipus Tram entre estacions Municipi 

SR 
Espai Sabadell 
Rambla 

Soterrat Cul de sac Sabadell 

 
 
Els túnels de la línia Barcelona – Vallès 

 

Túnel (nom / estacions) 
Aïllat / entre 

estacions 
Longitud túnel [m] Amplada [m] 

Tram Pl. Catalunya-R. Elisenda      

Pl. Catalunya-Provença Entre estacions 1.073 7,7 

Provença-Gràcia Entre estacions 747 7,7 

Gràcia-Sant Gervasi Entre estacions 489 7,7 

St. Gervasi-Muntaner Entre estacions 395 7,7 

Muntaner-La Bonanova Entre estacions 444 7,7 

La Bonanova-Les Tres Torres ascendent Entre estacions 424 4,6 

La Bonanova-Les Tres Torres descendent Entre estacions 424 4,6 

Les Tres Torres - Sarrià ascendent Entre estacions 454 4,6 

Les Tres Torres - Sarrià descendent Entre estacions 454 4,6 

Sarrià - Reina Elisenda Entre estacions 465 7,7 

R. Elisenda (cul de sac) Entre estacions 150 7,7 

Tram Gràcia-Av. Tibidabo    

Gràcia - Pl. Molina ascendent Entre estacions 524 4,5 

Gràcia - Pl. Molina descendent Entre estacions 524 4,5 

Pl. Molina - Pàdua Entre estacions 341 6,5 

Pàdua - El Putxet Entre estacions 343 6,5 

El Putxet - Av. Tibidabo Entre estacions 354 6,5 

Tram Sarrià-St. Cugat    

Sarrià - Túnel 1 Estació / aïllat 350 7,9 

Túnel 2 Aïllat 356 7,9 

Túnel 3 Aïllat 172 7,9 

Túnel 4 Vallvidrera Entre estacions 1.625 7,3 

Túnel 5 La Floresta Aïllat 184 7,7 

Tram St. Cugat-Terrassa    

Rubi-Cor Aïllat 587 15 

Terrassa Rambla Aïllat / Estació 897 9,2 

Terrassa Rambla – Vallparadís Universitat 
Entre estacions  
(2 galeries) 

1.537 2 x 7 

Vallparadís Universitat – Terrassa Estació del 
Nord 

Entre estacions  
(2 galeries) 

904 2 x 7 

Terrassa Estació del Nord – Terrassa Nacions 
Unides 

Entre estacions  
(2 galeries) 

1.214 2 x 7 

Terrassa Nacions Unides – Dipòsit Can Roca 
Entre estacions  
(2 galeries) 

336 9 

Tram St. Cugat-Sabadell    

UAB 1 Aïllat 365 8,9 

UAB 2 Aïllat 513 8,9 

Sant Quirze – Can Feu | Gràcia Aïllat / Estació 145 9 

Can Feu | Gràcia – Sabadell Pl. Major Entre estacions 1.079 2 x 6 

Sabadell Pl. Major – La Creu Alta Entre estacions 1.168 2 x 6 

La Creu Alta – Sabadell Nord Entre estacions 814 2 x 6 

Sabadell Nord – Sabadell Parc Nord Entre estacions 1.309 2 x 6 

Sabadell Parc Nord – Dipòsit Ca n’Oriach Entre estacions 425 9 
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Cal tenir en compte que és possible que es produeixin canvis d’usos de les superfícies dels espais 
descrits amb anterioritat, ja sigui per reformes realitzades recentment o durant el procés de licitació. 
 
1.4 Descripció dels treballs 

 

Els treballs que s’han de portar a terme són: 
 

• Pla d’Autoprotecció 

• Formació 

• Simulacre 

• Ampliació de formacions 

• Informes i documentació tècnica 
 

1.4.1 Documentació del Pla d’Autoprotecció 
 

a) Revisió quadriennal 
 

Els plans d’autoprotecció homologats o aprovats s’han de revisar cada 4 anys. Aquesta elaboració 
ha de complir els requisits de l’índex de l’annex II del decret 30/2015 a partir de la informació ja 
inclosa al pla vigent. 

 
Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. 

 
En aquest apartat s’identifiquen les instal·lacions i el seu entorn, l’anàlisi de risc (intern i extern) i la 
descripció dels diferents escenaris d’emergència per a cada activitat. 

Las línies ferroviàries són activitats d'interès per a la protecció civil de Catalunya en estar afectades 
pels epígrafs de l’annex I del decret 30/2015 següents: 

• A.C.02. Túnels ferroviaris de longitud igual o superior a 1.000 m, incloent-hi els que formen 
part de la mateixa via i que estan separats entre si per una distància inferior a 500 m. 

• A.C.03. Línies ferroviàries de transport metropolitanes. 

• A.C.04. Estacions i intercanviadors de transport: aquells amb una ocupació igual o superior a 
2.000 persones. 
 

Tots els túnels, conjunts de túnels, trams metropolitans i estacions estan integrats en el mateix pla 
d’autoprotecció de cada línia, tal i com s’especifica en el decret 30/2015. El pla també inclou les 
instal·lacions no afectades, els trams de línia i les estacions exterior. 

Per tant, en el pla es fa una descripció de l’emplaçament, l’accessibilitat per a l’ajuda externa i de 
les instal·lacions de cadascuna de les estacions, de tots els trams entre estacions i de tots els tren 
que circulen per cada línia. 

A l’apartat d’ocupació es fa una descripció detallada de la situació de màxima activitat, un dia 
laborable lectiu, desglossant-lo per franges horàries i així poder discriminar les hores punta de 
màxima activitat de les hores vall de menor activitat, tant a nivell d’usuaris com de treballadors. 

A l’apartat d’anàlisis del risc s’han tingut en compte les emergències identificades al Pla d’actuació 
per a emergències en el transport de viatgers per ferrocarril, del Pla de Protecció civil de la 
Generalitat de Catalunya (PROCICAT): 

• Xocs de trens, descarrilaments i altres emergències de gran nivell. 

• Necessitats d’evacuació de passatgers per accident o altres emergències. 

• Aldarulls i altres situacions similar de risc greu. 

• Presència de persones a les vies. 
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• Aturades prolongades del servei. 

• Impacte social i mediàtic de les incidències i emergències. 

• Altres derivades del servei de transport de viatgers per ferrocarril. 

 
Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’emergències 
 
Recull l’estructura de tots els recursos disponibles per a fer front a les possibles emergències de 
cada àrea: mitjans humans, mesures de prevenció, protecció passiva...  

En el pla es recullen els mitjans de protecció contra incendis i també els mitjans disponibles per a 
la lluita contra altres emergències de totes les estacions i de tots els trens. 

Respecte als mitjans humans, en el pla es fa una descripció detallada de la situació de màxima 
activitat, un dia laborable lectiu, desglossant el nombre de treballadors disponibles per trams de 
línia i per torns de treball (matí, tarda i nit). 

També inclou un apartat de mitjans d’autoprotecció mínims per a justificar l’acompliment dels 
mitjans que requereix l’annex III del decret 30/2015 (mitjans per a la vigilància, mitjans sanitaris i 
mitjans d’intervenció). 

 
Document 3: Manual d’actuació 
 
En aquesta part operativa del document es defineix tant l’organització com les actuacions en cas 
d’emergència. S’inclouen les fitxes d’actuació per a cada perfil segons l’organització habitual de 
cada escenari i el directori telefònic. 

El pla inclou els procediments següents: 

A. Procediment general. 
B. Procediment específic en cas d'incendi ferroviari a túnel. 
C. Procediment específic en cas d’evacuació del funicular de Vallvidrera. 
D. Procediment específic en cas d’emergència al centre comercial El Triangle de Barcelona. 
E. Procediment específic en cas d’emergència a l’ascensor de l’estació Vallparadís Universitat 
que passa per la Mútua de Terrassa. 
F. Procediment específic en cas d'amenaça de bomba. 
G. Procediment en cas d’accidents ferroviaris freds: descarrilament, col·lisió i encalçament.  
H. Procediment específic en cas d‘atropellament. 
I. Procediment específic en cas d’aglomeracions imprevistes. 
J. Procediment específic en cas d’aglomeracions a l’estació de Provença. 
K. Procediment específic en cas d’emergència general al Centre de Comandament Integrat. 
L. Procediment específic en cas de pluges intenses. 
M. Procediment específic en cas d’incendis forestals. 
N. Procediment específic en cas de nevades. 
O. Procediment específic en cas de sismes. 
P.  Procediment específic en cas de vents forts. 
Q. Procediment específic en cas de risc químic extern. 
R. Procediment específic en cas de pandèmies. 

 
Document 4: Implantació, manteniment i actualització 
 
En aquest document es defineixen les responsabilitats en la implantació, el programa de formació, 
els exercicis i simulacres, el manteniment d’equips i instal·lacions relacionats amb els riscos i amb 
la gestió de l’emergència i, finalment, les revisions i actualitzacions. 

El pla descriu la constitució i el funcionament del comitè d’autoprotecció. 
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Annexos: 

 
- Annex 1. Directori de comunicacions. 

o Telèfons d’emergències d’ajuda externa. 
o Telèfons del personal d’emergències de l’activitat. 
o Telèfons de les empreses de serveis i manteniment. 

- Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències. 
- Annex 3. Plànols. 

o Recull dels plànols esmentats en els diferents documents del pla. 
- Annex 4. Fitxes d’actuació, per càrrec i per risc o nivells d’activació. 
- Annex 5. Anàlisis per estacions. Informació més detallada de les estacions descrits als 

documents 1 i 2. 
 

A més a més, s’haurà de tenir en compte: 
 

• L’elaboració de les accions d’implantació realitzades a partir de la recopilació dels informes 
parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives. Aquest llistat 
d’accions s’incorporaran com annex al pla. 
 

• Una presentació resumida del pla per al comitè d’autoprotecció, els òrgans de direcció d’FGC 
o altres necessaris. 

 
b) Actualitzacions anuals 

 

Cada any s’haurà de realitzar per a cada pla la seva actualització amb els continguts principals 
següents: 

- Actualització dels recursos humans i directori telefònic. 
- Actualització de la part descriptiva en funció de possibles reformes, incorporació de nous edificis 

i/o instal·lacions i actualització de possibles canvis associats en l’anàlisi de risc i en les vies 
d’evacuació.  

- Millores com a resultat dels simulacres. 
- Canvis en els riscos externs per canvis a l’entorn de l’edifici o actualitzacions i revisions dels plans 

de protecció civil de l’Administració. 
 
La metodologia per portar a terme les actualitzacions haurà de ser: 
 

• Visita tècnica anual. 

• Canvis immediats en versió digital de la informació rellevant. 

• Reedició anual del document sencer recollint tots els canvis produïts. 
 
S’inclourà l’elaboració d’una recopilació anual de les accions d’implantació realitzades, a partir de 
la recopilació dels informes parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i 
informatives, que s’incorporarà com annex a l’actualització anual. El sumatori d’aquests resums 
anuals constituirà el resum quadriennal a incloure a la següent revisió del pla. 
 
- Calendari:  
 
Els treballs es realitzaran durant el primer semestre de cada any. 

 

2025 2026 2027 2028 

Actualització Revisió Actualització Actualització 
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1.4.2 Formació 
 

Criteris generals: 
 
La realització dels cursos s’haurà de portar a terme pels formadors necessaris. 
 
En totes les accions formatives, les dates i els horaris seran inalterables per part de l’adjudicatari. 
Si es creu convenient, només FGC podrà modificar la data o l’horari d’alguna sessió. 
 
L’adjudicatari haurà de preveure i incloure en la seva memòria els mitjans tècnics i humans 
necessaris per tal de no suspendre o ajornar cap de les sessions de formació per causes que li siguin 
atribuïbles. 

 

1.4.2.1 Formació general en emergències i evacuació equips d’intervenció 
 

La formació en emergències a les LMT dels equips d’intervenció: maquinistes, agents d’estació, 
interventors i personal del centre de comandament integrat no forma part d’aquesta assistència 
tècnica, atès que està integrada en la formació anual del Pla d’Entrenament Permanent (PEP) 
d’aquests col·lectius. 

 

1.4.2.2 Formació emergències supervisors 
 

Aquesta formació consta de sessions anuals de reciclatge a tots els responsables i supervisors de 
Producció. 

 

Contingut 

1a part: recordatori de la definició i objectius del pla, riscos, canvis en la instal·lació 
i en l’organització (actualització del pla), integració amb altres plans, sistemes 
d’alarma, procediments d’actuació i procediments d’evacuació i confinament. 
 
2a part: sessió pràctica, amb anàlisi dels incidents i emergències ocorreguts 
durant la temporada anterior i discussió de les actuacions, enfocades a gestió de 
les emergències. 

Durada 3 h.  

Jornades 2 jornades 

Sessions 3 sessions / jornada (total 6 sessions) 

Calendari 
2025, 2026, 2027 i 2028 
Es realitzaran durant el darrer quadrimestre de l’any 

Assistents Aproximadament 35 persones + 1 (supervisor d’interventors) 

Formador Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció 
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1.4.2.3 Formació emergències comandament de guàrdia LMT 

 
Aquestes sessions formatives anuals de reciclatge van dirigides a tots els responsables i caps que 
formen part de les guàrdies d’FGC Operadora i Tècnica. 

 

1.4.3 Simulacres 
 

Es preveu la realització d’un simulacre anual. 
 

a) Els simulacres seran de 2 tipus 
 

• Interns: amb participació de Bombers que realitzaran un exercici tècnic. 

• Externs: amb participació de tots els mitjans d’emergència externs i organitzat per Protecció Civil 
de la Generalitat. 

 
El simulacres interns i externs s’intercalaran cada any de la següent manera: 

 

2025 2026 2027 2028 

Intern Extern Intern Extern 

 
Els serveis que cal incloure a l’oferta són els de suport a l’organització, execució i avaluació de 
cadascun dels simulacres d’emergència: dossier tècnic específic, reunions prèvies, visites a 
l’escenari del simulacre, xerrada de reciclatge del pla als actuants, avaluació in situ de l’exercici per 
mínim 2 observadors, reunió de valoració immediata i informe final. 
 
En els simulacres externs es realitzarà també un simulacre previ a mode d’assaig per verificar el 
correcte funcionament de totes les instal·lacions i fer un repàs dels procediments interns 
d’actuació. 

 

Contingut 

1a part: recordatori de la definició i objectius del pla, riscos, canvis en la 
instal·lació i en l’organització (actualització del pla), integració amb altres plans, 
sistemes d’alarma, procediments d’actuació del personal de guàrdia i 
procediments d’evacuació i confinament. 
 
2a part: sessió pràctica, amb anàlisi dels incidents i emergències ocorreguts 
durant la temporada anterior i discussió de les actuacions, enfocades a gestió de 
les emergències. 

Durada 2,0 h 

Jornades 2 jornades 

Sessions 2 sessions / jornada (total 4 sessions) 

Calendari 
2025, 2026, 2027 i 2028 
Es realitzaran durant el darrer quadrimestre de l’any 

Assistents Aproximadament 40 persones  

Formador Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció 
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b) Configuració de l’informe de simulacre 
 

El contingut de l’informe de simulacre haurà de disposar, com a mínim, dels següents apartats: 
 

• Portada 

• Índex 

• Objectius del simulacre  

• Data i lloc de realització  

• Descripció de l’escenari  

• Participants  

• Cronologia del simulacre  

• Valoració del simulacre  

• Accions de millora  

• Reportatge fotogràfic 
 
- Calendari:  
 
Els simulacres es realitzaran durant el 2n semestre de l’any. 

 

1.4.4 Comitè d’autoprotecció 
 

A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció de les LMT que assessora i preveu 
les accions de gestió, implantació i manteniment del pla d’emergències. Aquest comitè requereix 
d’un suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè 
l’execució i el seguiment i de les accions acordades. 
 
Es preveu la realització de 3 reunions anuals del comitè d’autoprotecció. Els serveis que cal incloure 
a l’oferta són els de secretaria del comitè (convocatòries i actes); el suport i l’assistència tècnica a 
les reunions per tal de poder resoldre dubtes, planificar actuacions i preparar les jornades 
formatives i els simulacres, definint-ne els continguts i, finalment, altres tasques de planificació i de 
seguiment dels qualsevol altre tema en curs del comitè. 
 
- Nombre de reunions de comitè: 
 
Es realitzaran 3 comitès anuals, d’una hora de durada per cada reunió. 

 
- Calendari:  
 
Els comitès es preveuen pels mesos de febrer, juny i novembre de cada any. 

 

1.4.5 Ampliacions de formació 
 

Es possible la realització d’activitats formatives addicionals. Aquestes ampliacions de jornades de 
formació poden ser com a conseqüència de la incorporació de personal de nou ingrés, per 
necessitats de reciclatge del personal contractat, o bé, per altres necessitats no previstes 
actualment. 
 
El preu per jornada de formació s’ajustarà a l’import hora ofert per l’adjudicatari. 
 

1.4.6 Informes i documentació tècnica 
 

Es preveu la realització d’un informe tècnic anual, tipus especificació tècnica de seguretat o fitxa 
operativa (FOER). 
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Per a altres informes que requereixin l’elaboració d’alguna documentació tècnica relacionada amb 
les emergències i seguretat, es presentarà una oferta de preu hora de tècnic per a valorar el cost 
de l’elaboració d’aquesta documentació. 
 

a) Durada:  
 
Es preveuen 50 hores anuals de treball per informe o document tècnic. 

 

b) Nombre informes:  
 
Es preveu 1 informe anual. Ara bé, anualment hi ha la possibilitat que no es requereixi la realització 
d’aquest informe, o bé, que se’n requereixin més d’un. 

 
- Calendari:  
 
Els treballs es podran realitzar en qualsevol període de l’any. 

 

1.5 Condicions tècniques de realització 
 

1.5.1 Llocs d’execució del contracte 
 

Els treballs s’executaran dins de l’àmbit de les línies Barcelona – Vallès. 
 
Les reunions de treball i seguiment es realitzaran de forma telemàtica, o bé, a les oficines 
ubicades a: 
 
Complex Operatiu de Rubí (COR) 
Carrer d’Antoni Sedò 6 
08191 Rubí 
 
Complex Operatiu de Sant Boi 
Pl. Torres i Bages s/n 
08830 Sant Boi 
 
Complex Operatiu de Martorell 
Carrer de Montserrat s/n, antiga N-II, km. 595 
08760 Martorell 
 
Edifici corporatiu (NEO) 
Carrer dels Vergós, 44 
08017 Barcelona 
 
Les aules de formació es troben a les dependències de Rubí, Martorell i Barcelona. 

 

1.5.2 Dietes i desplaçaments 
 

L’oferta econòmica presentada inclourà dietes i desplaçaments. 
 

1.5.3 Solvència professional i tècnica 
 

Es valorarà la solvència professional i tècnica d’acord amb el que estableix la clàusula G. Criteris de 
valoració de les ofertes, del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
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1.5.4 Lliurament i qualitat dels treballs 
 

• FGC entregarà els plans actuals amb format WORD com a base de les modificacions sobre les 
quals es farà la revisió i actualització. 

 

• FGC facilitarà els plànols necessaris de les dependències i instal·lacions en format AUTOCAD. 
 

• FGC facilitarà els procediments i informació interna necessaris per al pla, així com els llibres 
d’instruccions i altres dades per a l’elaboració dels protocols complementaris específics. 

 

• L’adjudicatari modificarà i completarà els plànols amb la informació requerida al decret 30/2015 
per a la informació gràfica. 

 

• Durant les visites d’inspecció per a la presa de dades, FCG facilitarà a l’adjudicatari el personal 
tècnic necessari amb suficient coneixement de dependències i instal·lacions. 

 

• Cada any, per a cada revisió o actualització dels plans, l’adjudicatari lliurarà els originals en paper 
format A4 (text) i A3 (plànols) i en suport informàtic, formats WORD i AUTOCAD per als fitxers 
font, i un fitxer PDF que compili tots els documents, text i plànols, signat digitalment per tècnic 
competent: 
o Responsable Protecció Civil. 
o Caps Producció, oficines Rubí. 
o Supervisors BV. 
o Centre de Comandament Integrat de Rubí (CCI). 

 

• Cada any l’adjudicatari lliurarà els fitxers font i PDF de tots els documents que elabori per a la 
realització de les formacions, simulacres, comitès d’emergències, informes,... 
 

• Tots els informes relatius als plans d’autoprotecció (PAU, PAE i ME) hauran d’estar signats per 
personal tècnic competent de PAUs (segons el Decret 30/2015) de l’empresa adjudicatària. 

 
1.6 Equip de treball 

 
El servei requerit requereix la coordinació entre l’empresa i FGC, per la qual cosa s’exigirà a 
l’empresa adjudicatària com a mínim el següent: 

 

• 1 director tècnic, interlocutor principal amb FGC que serà el responsable de la planificació de les 
tasques i de garantir la qualitat dels serveis encarregats. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil 
de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

 * S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de 
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 

• 1 tècnic de projecte per visitar i comprovar les instal·lacions, redactar el pla, els informes i la 
resta de documents, així com impartir formació en emergències. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plants d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil 
local o de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

* S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de 
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 
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• 1 delineant per elaborar els plànols i documents gràfics. 
 

Cicle formatiu de grau superior en delineació o similar. 
 
B. Línia ferroviària Llobregat – Anoia 

 
1.1 Antecedents 

 
Aquesta línia ferroviària metropolitana (LMT) està afectada pel decret d’autoprotecció 30/2015, i 
disposa del pla d’autoprotecció homologat per la comissió de Protecció Civil de Catalunya: 
 

• Pla d’autoprotecció de la línia ferroviària Llobregat – Anoia (L-A), homologat el 2023. 
 
D’acord amb el procediment intern d’organització de la gestió tècnica de la protecció civil, totes les 
dependències d’FGC han de disposar d’un document d’autoprotecció adequat a les activitats a què 
està destinat. En el cas del funicular de Gelida aquest document són unes Mesures d’Emergència 
(ME) d’acord amb les obligacions de la llei de Prevenció de Riscos Laborals. Aquestes ME han d’estar 
implantades en tot allò que en allí s’estableixi. 
 

• Pla de mesures d’emergències del funicular de Gelida. 
 
El funicular de Gelida disposa d’unes Mesures d’Emergència elaborades l’any 2022 que caldrà 
actualitzar amb la realització de formacions i simulacres durant el període 2025-2028. 
 
Pel que fa referència al pla d’autoprotecció ha estat implantat amb la realització de formacions i 
diversos simulacres en els darrers anys i correspon realitzar-ne les accions d’implantació i 
manteniment durant el període 2025-2028. 
 
A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció de les línies metropolitanes que 
assessora i preveu les accions de gestió, implantació i manteniment del pla. Aquest comitè requereix 
d’un suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució 
i el seguiment i de les accions acordades. 

 
1.2 Objecte i abast 

 
L’objectiu és contractar una assistència tècnica externa per revisar, implantar i mantenir el pla 
d’autoprotecció de L-A i el ME del funicular de Gelida durant un cicle quadriennal complet (2025-
2028), amb els requisits i condicions que estableix el decret 30/2015, la llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i la normativa interna d’FGC. 
 
Així mateix es objectiu d’aquesta contractació el suport tècnic al comitè d’autoprotecció. 
 
1.3 Descripció de les instal·lacions 

 

La descripció de les instal·lacions de la línia ferroviària metropolitana de Llobregat – Anoia és: 
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La línia ferroviària Llobregat-Anoia uneix amb serveis de viatgers la població de Barcelona amb les 
poblacions de Manresa i Igualada a través de Martorell. També funciona com a transport de 
mercaderies a la línia, amb ramals a Sallent, Súria, el Port de Barcelona i la factoria Solvay i Seat a 
Martorell. 

 
Integrat amb aquesta línia també s’explota: 
 

• Funicular de Gelida: funicular que enllaça l’estació ferroviària de Gelida (RENFE) amb el nucli urbà 
de Gelida. Disposa de Mesures d’Emergència (ME) i del Reglament d’Explotació d’acord amb la 
reglamentació específica de transport per cable. D’acord amb el procediment intern 
d’organització de la gestió tècnica de la protecció civil, totes les dependències d’FGC han de 
disposar d’un document d’autoprotecció adequat a les activitats a què està destinat.  

 
Les característiques tècniques són les següents: 

 

• Longitud total de la línia: 98 km servei de viatgers i 40 km servei de mercaderies. 

• Característiques: 
▪ Via doble al tram Barcelona-Martorell-Olesa de Montserrat. 
▪ Amplada de la via: 1.000 mm. 
▪ Electrificada al 100% de la línia, 1.500 Vcc. (excepte ramals mercaderies, no electrificats) 

• Estacions: 41 estacions. Alçada de les andanes 500mm 

• Dipòsits de trens: 4 dipòsits (Plaça Espanya, Sant Boi, Martorell Central i Martorell Enllaç) 

• Centre de Comandament Integrat: 1 centre (CCI Rubí) 
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Relació d’estacions i trams de línia 
 

Número Acrònim Estació Municipi Servei 

01 PE Barcelona - Pl. Espanya Barcelona L8,S33,S8,S4,R5,R6 

02 MG Magòria La Campana Barcelona L8,S33,S8,S4,R5,R6 

03 IC Ildefons Cerdà L'Hospitalet de Llobregat L8,S33,S8,S4,R5,R6 

04 EU Europa | Fira L'Hospitalet de Llobregat L8,S33,S8,S4,R5,R6 

05 GO Gornal L'Hospitalet de Llobregat L8,S33,S8,S4,R5,R6 

06 SP Sant Josep L'Hospitalet de Llobregat L8,S33,S8,S4,R5,R6 

07 LH L'Hospitalet Av. Carrilet L'Hospitalet de Llobregat L8,S33,S8,S4,R5,R6 

08 AL Almeda Cornellà de Llobregat L8,S33,S8,S4,R5,R6 

09 CO Cornellà Riera Cornellà de Llobregat L8,S33,S8,S4,R5,R6 

10 BO Sant Boi Sant Boi del Llobregat L8,S33,S8,S4,R5,R6 

11 ML Molí Nou Ciutat Cooperativa Sant Boi del Llobregat L8,S33,S8,S4,R5,R6 

12 CG Colònia Güell Sant Boi del Llobregat S33,S8,S4,R5,R6 

13 CL Santa Coloma de Cervelló Santa Coloma de Cervelló S33,S8,S4,R5,R6 

14 VH Sant Vicenç dels Horts Sant Vicenç dels Horts S33,S8,S4,R5,R6 

15 CR Can Ros Sant Vicenç dels Horts S33,S8,S4,R5,R6 

16 QC Quatre Camins Sant Vicenç dels Horts S8,S4,R5,R6 

17 PA Pallejà Pallejà S8,S4,R5,R6 

18 SA Sant Andreu de la Barca Sant Andreu de la Barca S8,S4,R5,R6 

19 PL El Palau Sant Andreu de la Barca S8,S4,R5,R6 

20 MV Martorell Vila | Castellbisbal Castellbisbal S8,S4,R5,R6 

21 MC Martorell Central Martorell S8,S4,R5,R6 

22 ME Martorell Enllaç Martorell S8,S4,R5,R6 

23 AB Abrera Abrera S4,R5 

24 OL Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat S4,R5 

25 AE Aeri de Montserrat Monistrol de Montserrat R5 

26 MO Monistrol de Montserrat Monistrol de Montserrat R5 

27 CB Castellbell i el Vilar Castellbell i el Vilar R5 

28 SV Sant Vicenç | Castellgalí Sant Vicenç de Castellet R5 

29 VI Manresa Viladordis Manresa R5 

30 MA Manresa Alta Manresa R5 

31 MB Manresa Baixador Manresa R5 

32 SE Sant Esteve de Sesrovires Sant Esteve de Sesrovires R6 

33 BE La Beguda Sant Esteve de Sesrovires R6 

34 CP Can Parellada Masquefa R6 

35 MQ Masquefa Masquefa R6 

36 PI Piera Piera R6 

37 VA Vallbona d'Anoia Vallbona d'Anoia R6 

38 CA Capellades Capellades R6 

39 PO La Pobla de Claramunt La Pobla de Claramunt R6 

40 VN Vilanova del Camí Vilanova del Camí R6 

41 IG Igualada Igualada R6 

42 ZF Zona Franca L'Hospitalet de Llobregat Mercaderies 

43 DS 
Apartador Industrial Moll 
Prínceps d'Espanya 

L'Hospitalet de Llobregat Mercaderies 

44 BP Barcelona El Port L'Hospitalet de Llobregat Mercaderies 

45   Callús Callús Mercaderies 

46 SU Súria Súria Mercaderies 

47 SL Sallent Sallent Mercaderies 
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Número Acrònim Estació Municipi Servei 

48 ST 
Apartador Industrial SEAT-
Martorell 

Martorell Mercaderies 

49 SY Apartador Industrial Solvin Martorell Mercaderies 

 
Els túnels de la línia Llobregat – Anoia 

 

Estacions o nom 
túnel 

Longitud 
túnel (m) 

Amplada 
(m) 

Nº 
tubs 

Via (doble 
o única) 

Secció 
*** 

Alçada 
(m) 

Pendent 
màxima* 

Ventilació** 

Tram Pl. Espanya-St. Boi 

Pl. Espanya-Magòria 957 8 1 Doble 1 9,0 -1,8 % Sí 

Magòria-Ildefons 
Cerdà 

916 8 1 Doble 1 9,0 -1,69% Sí 

Ildefons Cerdà-
Gornal 

1.258 8 1 Doble 1 9,0 0,30% Sí 

Gornal-Sant Josep 986 8 1 Doble 1 9,0 0,64% Sí 

St. Josep-L'Hospitalet 558 8 1 Doble 1 9,0 -0,97% Sí 

L'Hospitalet-Almeda 1.448 8 1 Doble 1 9,0 0,68% Sí 

Almeda-Cornellà 1.089 8 1 Doble 1 9,0 -0,51% Sí 

Cornellà-Túnel Sant 
Boi 

518 8 1 Doble 1 9,0 -0,10% Sí 

Tram St. Boi-Martorell 

Colònia Güell 131 9 1 Doble 2 5,8 0,0 % No 

Pallejà 1 669 9 1 Doble 3 6,1 1,99% Sí 

Pallejà 2 900 9 1 Doble 3 6,1 -1,20% Sí 

Roc del Drac 315 9.5 1 Doble 3 6,1 -0,25% No 

Sant Andreu de la 
Barca 1 

430 9.5 1 Doble 3 6,1 0,15% Sí 

Sant Andreu de la 
Barca 2 

248 9.5 1 Doble 3 6,1 1,14% Sí 

Martorell Central 140 12 1 Doble 3 6,1 -1,10% No 

Tram Martorell-Manresa 

Casablanca 444 4 1 Única 4 5,3 1,14% No 

La Puda 1.044 4 1 Única 4 5,3 0,85% No 

Can Tobella 31 4 1 Única 4 5,3 0,00 % No 

Motserrat 1 68 4.5 1 Única 5 5,6 1,29% No 

Motserrat 2 83 4.5 1 Única 5 5,6 1,87% No 

Gomis 268 7.3 1 Única 5 5,6 -0,38% No 

Monistrol 389 7.4 1 Única 3 5,6 0,16% No 

La Bauma 795 4.5 1 Única 4 5,3 0,66% No 

Castellbell 151 4.5 1 Única 4 5,3 0,04% No 

Firmat 566 4,5 1 Única 4 5,3 1,51% No 

Rajadell 200 4,5 1 Única 4 5,3 1,50% No 

Sant Pau 242 4,5 1 Única 4 5,3 1,70% No 

St. Clara 441 4,5 1 Única 4 5,3 1,24% No 

Nou 570 5,0 1 Única 4 5,3 0,33% No 

Manresa Baixador 40 7 1 Única 4 5,3 -1,04% No 

Tram Martorell-Igualada 

Llarg 148 4 1 Única 4 5,5 -2,09% No 

Beguda 73 4 1 Única 4 5,5 -0,10% No 
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Estacions o nom 
túnel 

Longitud 
túnel (m) 

Amplada 
(m) 

Nº 
tubs 

Via (doble 
o única) 

Secció 
*** 

Alçada 
(m) 

Pendent 
màxima* 

Ventilació** 

Can Parellada 71 4 1 Única 4 5,5 0,00% No 

Masquefa 2 153 6 1 Única 4 7,8 1,54% No 

Masquefa 1 78 6 1 Única 4 7,8 0,00% No 

Vallbona 66 4 1 Única 4 5,5 2,23% No 

Tram Manresa-Súria 

Caballé 188 4,5 1 Única 4 5,5 1,05% No 

Lladó 301 4,5 1 Única 4 5,5 1,05% No 

Tram St. Boi - El Port 

Túnel autovia 
Castelldefels 

105 6,2 1 Única 1 9,0 0,50% No 

Túnel Zona Franca 765 6,2 1 Única 1 9,0 0,40% No 

 
1.4 Descripció dels treballs 

 

Els treballs que s’han de portar a terme són: 
 

• Pla d’Autoprotecció 

• Formació 

• Simulacre 

• Ampliació de formacions 

• Informes i documentació tècnica 
 

1.4.1 Documentació del Pla d’Autoprotecció 
 

a) Revisió quadriennal 
 

Els plans d’autoprotecció homologats o aprovats s’han de revisar cada 4 anys. Aquesta elaboració 
ha de complir els requisits de l’índex de l’annex II del decret 30/2015 a partir de la informació ja 
inclosa al pla vigent. 

 
Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. 

 
En aquest apartat s’identifiquen les instal·lacions i el seu entorn, l’anàlisi de risc (intern i extern) i la 
descripció dels diferents escenaris d’emergència per a cada activitat. 

Las línies ferroviàries són activitats d'interès per a la protecció civil de Catalunya en estar afectades 
pels epígrafs de l’annex I del decret 30/2015 següents: 

• A.C.02. Túnels ferroviaris de longitud igual o superior a 1.000 m, incloent-hi els que formen 
part de la mateixa via i que estan separats entre si per una distància inferior a 500 m. 

• A.C.03. Línies ferroviàries de transport metropolitanes. 

• A.C.04. Estacions i intercanviadors de transport: aquells amb una ocupació igual o superior a 
2.000 persones. 
 

Tots els túnels, conjunts de túnels, trams metropolitans i estacions estan integrats en el mateix pla 
d’autoprotecció de cada línia, tal i com s’especifica en el decret 30/2015. El pla també inclou les 
instal·lacions no afectades, els trams de línia i les estacions exterior. 

Per tant, en el pla es fa una descripció de l’emplaçament, l’accessibilitat per a l’ajuda externa i de 
les instal·lacions de cadascuna de les estacions, de tots els trams entre estacions i de tots els tren 
que circulen per cada línia. 
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A l’apartat d’ocupació es fa una descripció detallada de la situació de màxima activitat, un dia 
laborable lectiu, desglossant-lo per franges horàries i així poder discriminar les hores punta de 
màxima activitat de les hores vall de menor activitat, tant a nivell d’usuaris com de treballadors. 

A l’apartat d’anàlisis del risc s’han tingut en compte les emergències identificades al Pla d’actuació 
per a emergències en el transport de viatgers per ferrocarril, del Pla de Protecció civil de la 
Generalitat de Catalunya (PROCICAT): 

• Xocs de trens, descarrilaments i altres emergències de gran nivell. 

• Necessitats d’evacuació de passatgers per accident o altres emergències. 

• Aldarulls i altres situacions similar de risc greu. 

• Presència de persones a les vies. 

• Aturades prolongades del servei. 

• Impacte social i mediàtic de les incidències i emergències. 

• Altres derivades del servei de transport de viatgers per ferrocarril. 

 
Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’emergències 
 
Recull l’estructura de tots els recursos disponibles per a fer front a les possibles emergències de 
cada àrea: mitjans humans, mesures de prevenció, protecció passiva...  

En el pla es recullen els mitjans de protecció contra incendis i també els mitjans disponibles per a 
la lluita contra altres emergències de totes les estacions i de tots els trens. 

Respecte als mitjans humans, en el pla es fa una descripció detallada de la situació de màxima 
activitat, un dia laborable lectiu, desglossant el nombre de treballadors disponibles per trams de 
línia i per torns de treball (matí, tarda i nit). 

També inclou un apartat de mitjans d’autoprotecció mínims per a justificar l’acompliment dels 
mitjans que requereix l’annex III del decret 30/2015 (mitjans per a la vigilància, mitjans sanitaris i 
mitjans d’intervenció). 

 
Document 3: Manual d’actuació 
 
En aquesta part operativa del document es defineix tant l’organització com les actuacions en cas 
d’emergència. S’inclouen les fitxes d’actuació per a cada perfil segons l’organització habitual de 
cada escenari i el directori telefònic. 

El pla inclou els procediments següents: 

A. Procediment general. 
B. Procediment específic en cas d'incendi ferroviari a túnel. 
C. Procediment específic en cas d’emergència en un dels ramals industrials. 
D. Procediment específic en cas d'amenaça de bomba. 
E. Procediment en cas d’accidents ferroviaris freds: descarrilament, col·lisió i encalçament.  
F. Procediment específic en cas d‘atropellament. 
G Procediment específic en cas d’aglomeracions imprevistes. 
H. Procediment específic en cas d’emergència general al Centre de Comandament Integrat. 
I. Procediment específic en cas de pluges intenses. 
J. Procediment específic en cas d’incendis forestals. 
K. Procediment específic en cas de nevades. 
L. Procediment específic en cas de sismes. 
M.  Procediment específic en cas de vents forts. 
N. Procediment específic en cas de risc químic extern. 
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O. Procediment específic en cas de pandèmies. 
 

Document 4: Implantació, manteniment i actualització 
 
En aquest document es defineixen les responsabilitats en la implantació, el programa de formació, 
els exercicis i simulacres, el manteniment d’equips i instal·lacions relacionats amb els riscos i amb 
la gestió de l’emergència i, finalment, les revisions i actualitzacions. 

El pla descriu la constitució i el funcionament del comitè d’autoprotecció. 

 
Annexos: 

 
- Annex 1. Directori de comunicacions. 
o Telèfons d’emergències d’ajuda externa. 
o Telèfons del personal d’emergències de l’activitat. 
o Telèfons de les empreses de serveis i manteniment. 

- Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències. 
- Annex 3. Plànols. 
o Recull dels plànols esmentats en els diferents documents del pla. 

- Annex 4. Fitxes d’actuació, per càrrec i per risc o nivells d’activació. 
- Annex 5. Anàlisis per estacions. Informació més detallada de les estacions descrits als 

documents 1 i 2. 
 

A més a més, s’haurà de tenir en compte: 

• L’elaboració de les accions d’implantació realitzades a partir de la recopilació dels informes 
parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives. Aquest llistat 
d’accions s’incorporaran com annex al pla. 
 

• Una presentació resumida del pla per al comitè d’autoprotecció, els òrgans de direcció d’FGC 
o altres necessaris. 

 
b) Actualitzacions anuals 
 

Cada any s’haurà de realitzar per a cada pla la seva actualització amb els continguts principals 
següents: 

- Actualització dels recursos humans i directori telefònic. 
- Actualització de la part descriptiva en funció de possibles reformes, incorporació de nous edificis 

i/o instal·lacions i actualització de possibles canvis associats en l’anàlisi de risc i en les vies 
d’evacuació.  

- Millores com a resultat dels simulacres. 
- Canvis en els riscos externs per canvis a l’entorn de l’edifici o actualitzacions i revisions dels plans 

de protecció civil de l’Administració. 
 
La metodologia per portar a terme les actualitzacions haurà de ser: 
 

• Visita tècnica anual. 

• Canvis immediats en versió digital de la informació rellevant. 

• Reedició anual del document sencer recollint tots els canvis produïts. 
 
S’inclourà l’elaboració d’una recopilació anual de les accions d’implantació realitzades, a partir de 
la recopilació dels informes parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i 
informatives, que s’incorporarà com annex a l’actualització anual. El sumatori d’aquests resums 
anuals constituirà el resum quadriennal a incloure a la següent revisió del pla. 
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- Calendari 
 

Els treballs es realitzaran durant el primer semestre de cada any. 
 

 2025 2026 2027 2028 

PAU Línia 
ferroviària LA 

Actualització Revisió Actualització Actualització 

ME Funicular 
de Gelida 

- Revisió - - 

 

1.4.2 Formació 
 

Criteris generals: 
 
La realització dels cursos s’haurà de portar a terme pels formadors necessaris. 
 
En totes les accions formatives, les dates i els horaris seran inalterables per part de l’adjudicatari. 
Si es creu convenient, només FGC podrà modificar la data o l’horari d’alguna sessió. 
 
L’adjudicatari haurà de preveure i incloure en la seva memòria els mitjans tècnics i humans 
necessaris per tal de no suspendre o ajornar cap de les sessions de formació per causes que li siguin 
atribuïbles. 
 
Els tipus de formacions que es duran a terme estan inclosos a l’apartat 1.4.2 Formació de la línia 
ferroviària de Barcelona – Vallès. 

 

1.4.3 Simulacres 
 

Es preveu la realització d’un simulacre anual. 
 

a) Els simulacres seran de 2 tipus 
 

• Interns: amb participació de Bombers que realitzaran un exercici tècnic. 

• Externs: amb participació de tots els mitjans d’emergència externs i organitzat per Protecció Civil 
de la Generalitat. 

 
El simulacres interns i externs s’intercalaran cada any de la següent manera: 

 

 2025 2026 2027 2028 

Línia ferroviària 
LA 

Intern Extern Intern Extern 

Funicular de 
Gelida 

Intern - Intern - 

 
Els serveis que cal incloure a l’oferta són els de suport a l’organització, execució i avaluació de 
cadascun dels simulacres d’emergència: dossier tècnic específic, reunions prèvies, visites a 
l’escenari del simulacre, xerrada de reciclatge del pla als actuants, avaluació in situ de l’exercici per 
mínim 2 observadors, reunió de valoració immediata i informe final. 
 
En els simulacres externs es realitzarà també un simulacre previ a mode d’assaig per verificar el 
correcte funcionament de totes les instal·lacions i fer un repàs dels procediments interns 
d’actuació. 
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b) Configuració de l’informe de simulacre 
 

El contingut de l’informe de simulacre haurà de disposar, com a mínim, dels següents apartats: 
 

• Portada 

• Índex 

• Objectius del simulacre  

• Data i lloc de realització  

• Descripció de l’escenari  

• Participants  

• Cronologia del simulacre  

• Valoració del simulacre  

• Accions de millora  

• Reportatge fotogràfic 
 
- Calendari 
 
Els simulacres es realitzaran durant el 2n semestre de l’any. 

 

1.4.4 Comitè d’autoprotecció 
 

A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció de les LMT que assessora i preveu 
les accions de gestió, implantació i manteniment del pla d’emergències. Aquest comitè requereix 
d’un suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè 
l’execució i el seguiment i de les accions acordades. 
 
Els Comitès d’Autoprotecció que es duran a terme estan inclosos a l’apartat 1.4.4 Comitès 
d’Autoprotecció de la línia ferroviària de de Barcelona – Vallès. 
 

1.4.5 Ampliacions de formació 
 

Es possible la realització d’activitats formatives addicionals. Aquestes ampliacions de jornades de 
formació poden ser com a conseqüència de la incorporació de personal de nou ingrés, per 
necessitats de reciclatge del personal contractat, o bé, per altres necessitats no previstes 
actualment. 
 

El preu per jornada de formació s’ajustarà a l’import hora ofert per l’adjudicatari. 
 

1.4.6 Informes i documentació tècnica 
 

Es preveu la realització d’un informe tècnic anual, tipus especificació tècnica de seguretat o fitxa 
operativa (FOER). 

Per a altres informes que requereixin l’elaboració d’alguna documentació tècnica relacionada amb 
les emergències i seguretat, es presentarà una oferta de preu hora de tècnic per a valorar el cost 
de l’elaboració d’aquesta documentació. 
 

a) Durada:  
 
Es preveuen 50 hores anuals de treball per informe o document tècnic. 

 

b) Nombre informes:  
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Es preveu 1 informe anual. Ara bé, anualment hi ha la possibilitat que no es requereixi la realització 
d’aquest informe, o bé, que se’n requereixin més d’un. 

 
- Calendari 
 
Els treballs es podran realitzar en qualsevol període de l’any. 

 
 

1.5 Condicions tècniques de realització 
 

1.5.1 Llocs d’execució del contracte 
 

Els treballs s’executaran dins de l’àmbit de les línies Llobregat – Anoia. 
 
Les reunions de treball i seguiment es realitzaran de forma telemàtica, o bé, a les oficines 
ubicades a: 
 
Complex Operatiu de Rubí (COR) 
Carrer d’Antoni Sedò 6 
08191 Rubí 
 
Complex Operatiu de Sant Boi 
Pl. Torres i Bages s/n 
08830 Sant Boi 
 
Complex Operatiu de Martorell 
Carrer de Montserrat s/n, antiga N-II, km. 595 
08760 Martorell 
 
Edifici corporatiu (NEO) 
Carrer dels Vergós, 44 
08017 Barcelona 
 
Les aules de formació es troben a les dependències de Rubí, Martorell i Barcelona. 

 

1.5.2 Dietes i desplaçaments 
 

L’oferta econòmica presentada inclourà dietes i desplaçaments. 
 

1.5.3 Solvència professional i tècnica 
 

Es valorarà la solvència professional i tècnica d’acord amb el que estableix la clàusula G. Criteris de 
valoració de les ofertes, del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

1.5.4 Lliurament i qualitat dels treballs 
 

• FGC entregarà els plans actuals amb format WORD com a base de les modificacions sobre les 
quals es farà la revisió i actualització. 

 

• FGC facilitarà els plànols necessaris de les dependències i instal·lacions en format AUTOCAD. 
 

• FGC facilitarà els procediments i informació interna necessaris per al pla, així com els llibres 
d’instruccions i altres dades per a l’elaboració dels protocols complementaris específics. 
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• L’adjudicatari modificarà i completarà els plànols amb la informació requerida al decret 30/2015 
per a la informació gràfica. 

 

• Durant les visites d’inspecció per a la presa de dades, FCG facilitarà a l’adjudicatari el personal 
tècnic necessari amb suficient coneixement de dependències i instal·lacions. 

 

• Cada any, per a cada revisió o actualització dels plans, l’adjudicatari lliurarà els originals en paper 
format A4 (text) i A3 (plànols) i en suport informàtic, formats WORD i AUTOCAD per als fitxers 
font, i un fitxer PDF que compili tots els documents, text i plànols, signat digitalment per tècnic 
competent: 

 
o Responsable Protecció Civil. 
o Caps Producció, oficines Sant Boi. 
o Supervisors LA. 
o Centre de Comandament Integrat de Rubí (CCI). 

 

• Cada any l’adjudicatari lliurarà els fitxers font i PDF de tots els documents que elabori per a la 
realització de les formacions, simulacres, comitès d’emergències, informes,... 
 

• Tots els informes relatius als plans d’autoprotecció (PAU, PAE i ME) hauran d’estar signats per 
personal tècnic competent de PAUs (segons el Decret 30/2015) de l’empresa adjudicatària. 
 

 
1.6 Equip de treball 

 
El servei requerit requereix la coordinació entre l’empresa i FGC, per la qual cosa s’exigirà a 
l’empresa adjudicatària com a mínim el següent: 

 

• 1 director tècnic, interlocutor principal amb FGC que serà el responsable de la planificació de les 
tasques i de garantir la qualitat dels serveis encarregats. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil 
de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

 * S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de 
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 

• 1 tècnic de projecte per visitar i comprovar les instal·lacions, redactar el pla, els informes i la 
resta de documents, així com impartir formació en emergències. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plants d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil 
local o de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

* S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de 
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 
 

• 1 delineant per elaborar els plànols i documents gràfics. 
 

Cicle formatiu de grau superior en delineació o similar. 
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Lot 2 
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2 Línia ferroviària Lleida – La Pobla de Segur 
 

2.1 Antecedents 

 
Aquesta línia ferroviària està afectada pel decret d’autoprotecció 30/2015, i disposa del pla 
d’autoprotecció homologat per la comissió de Protecció Civil de Catalunya: 
 

• Pla d’autoprotecció de la línia ferroviària Lleida – La Pobla de Segur (L-PS), homologat el 2023. 
 
D’acord amb el procediment intern d’organització de la gestió tècnica de la protecció civil, totes les 
dependències d’FGC han de disposar d’un document d’autoprotecció adequat a les activitats a què 
està destinat. En el cas de l’àrea de manteniment del Pla de Vilanoveta, aquest document són unes 
Mesures d’Emergència (ME) d’acord amb les obligacions de la llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
Aquestes ME han d’estar implantades en tot allò que en allí s’estableixi. 
 

• Pla de mesures d’emergències del Pla de Vilanoveta. 
 
El centre no disposa d’unes Mesures d’Emergència elaborades que caldrà crear, implantar i mantenir 
unes Mesures d’Emergència elaborades durant el període 2025-2028. 
 
Pel que fa al Pla d’Autoprotecció, ha estat implantat amb la realització de formacions i diversos 
simulacres en els darrers anys i correspon realitzar-ne les accions d’implantació i manteniment 
durant el període 2025-2028. 
 
A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció de la línia ferroviària que assessora i 
preveu les accions de gestió, implantació i manteniment del pla. Aquest comitè requereix d’un suport 
tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució i el 
seguiment i de les accions acordades. 

 
2.2 Objecte i abast 

 
L’objectiu és contractar una assistència tècnica externa per revisar, implantar i mantenir el pla 
d’autoprotecció de L-PS i el ME del Pla de Vilanoveta durant un cicle quadriennal complet (2025-
2028), amb els requisits i condicions que estableix el decret 30/2015, la llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i la normativa interna d’FGC. 
 
Així mateix es objectiu d’aquesta contractació el suport tècnic al comitè d’autoprotecció. 

 
2.3 Descripció de les instal·lacions 

 

A) La descripció de les instal·lacions de la línia ferroviària Lleida – La pobla de Segur és: 
 

 
 
Relació de les estacions i baixadors de la Línia Lleida – La Pobla d’FGC 
 

• Lleida (Segrià). Estació amb titularitat d’Adif. 

• Polígon industrial del Segre 

• Alcoletge (Segrià) 

• Vilanova de la Barca (Segrià) 

• Térmens (Noguera) 

• Vallfogona de Balaguer (Noguera) 
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• Balaguer (Noguera) 

• Gerb  (Noguera) 

• Sant Llorenç de Montgai (Noguera) 

• Vilanova de la Sal (Noguera) 

• Santa Linya (Noguera) 

• Àger (Noguera) 

• Cellers-Llimiana (Pallars Jussà) 

• Guàrdia de Tremp (Pallars Jussà) 

• Palau de Noguera (Pallars Jussà) 

• Tremp (Pallars Jussà) 

• Salàs de Pallars (Pallars Jussà) 

• La Pobla de Segur (Pallars Jussà) 
 

Totes les estacions i baixadors són en superfície. Lleida, Balaguer i La Pobla de Segur són estacions. 
La resta son baixadors i, alguns d’ells, amb parades facultatives (Alcoletge, Vallfogona de Balaguer, 
Gerb, Sant Llorenç de Montgai, Vilanova de la Sal, Santa Linya, Àger, Cellers-Llimiana, Guàrdia de 
Tremp, Palau de Noguera i Salàs de Pallars).  
 
La línia disposa de 40 túnels (el més llarg de 3.499 metres), 91 ponts (el més llarg de 142,22 m) i de 
18 passos a nivell. 

 

Línia Distància (m) ORIGEN final 

Lleida - La Pobla 89.500 Lleida - Pirineus La Pobla de Segur 

 
Cal tenir en compte que és possible que es produeixin canvis d’usos de les superfícies dels espais 
descrits amb anterioritat, ja sigui per reformes realitzades recentment o durant el procés de licitació. 

 

B) Descripció de les instal·lacions del Pla de Vilanoveta. 
 
Es tracta d’una Terminal de Transport de Mercaderies a on el propietari és Adif. Hi ha una sèrie 
d’instal·lacions i edificacions que estan destinades com a taller de reparació i manteniment de 
material rodant ferroviari.  
 
Està constituït per:  
 

Nau Taller 4.031 m2 

Oficines 627 m2 

Espais i 
instal·lacions 

8.513 m2 

 
A continuació, es detalla la descripció dels espais segons el contracte d’arrendament establert entre 
Adif i FGC: 
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Descripció de l’espai Superfície (m2) 

1. Nau taller configurada per les vies 4, 5, 6 i 7 4.031 

2. Superfície d’oficines a l’interior de la nau amb una 
cota de 4 metres 

627 

3. Superfície que ocupen les vies 4, 5, 6 i 7 per la banda 
nord-oest fins a l’entrada a la nau 

6.650 

4. Superfície que ocupen les vies 6 i 7 per la banda 
nord-est després de la nau 

1.370 

5. Carro transbordador  493 

Total 13.171 

 
2.4 Descripció dels treballs 

 

Els treballs que s’han de portar a terme són: 
 

• Pla d’Autoprotecció 

• Formació 

• Simulacre 

• Ampliació de formacions 

• Informes i documentació tècnica 
 

2.4.1 Documentació del Pla d’Autoprotecció 
 

a) Revisió quadriennal 
 

Els plans d’autoprotecció homologats o aprovats s’han de revisar cada 4 anys. Aquesta elaboració 
ha de complir els requisits de l’índex de l’annex II del decret 30/2015 a partir de la informació ja 
inclosa al pla vigent. 

 
Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. 
 
En aquest apartat s’identifiquen les instal·lacions i el seu entorn, l’anàlisi de risc (intern i extern) i la 
descripció dels diferents escenaris d’emergència per a cada activitat. 

Las línies ferroviàries són activitats d'interès per a la protecció civil de Catalunya en estar afectades 
pels epígrafs de l’annex I del decret 30/2015 següents: 

• A.C.02. Túnels ferroviaris de longitud igual o superior a 1.000 m, incloent-hi els que formen 
part de la mateixa via i que estan separats entre si per una distància inferior a 500 m. 

 
Tots els túnels, conjunts de túnels, trams i estacions estan integrats en el mateix pla 
d’autoprotecció, tal i com s’especifica en el decret 30/2015. El pla també inclou les instal·lacions no 
afectades, els trams de línia i les estacions exterior. 

Per tant, en el pla es fa una descripció de l’emplaçament, l’accessibilitat per a l’ajuda externa i de 
les instal·lacions de cadascuna de les estacions, de tots els trams entre estacions i de tots els tren 
que circulen per cada línia. 

A l’apartat d’ocupació es fa una descripció detallada de la situació de màxima activitat, un dia 
laborable lectiu, desglossant-lo per franges horàries i així poder discriminar les hores punta de 
màxima activitat de les hores vall de menor activitat, tant a nivell d’usuaris com de treballadors. 

A l’apartat d’anàlisis del risc s’han tingut en compte les emergències identificades al Pla d’actuació 
per a emergències en el transport de viatgers per ferrocarril, del Pla de Protecció civil de la 
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Generalitat de Catalunya (PROCICAT): 

• Xocs de trens, descarrilaments i altres emergències de gran nivell. 

• Necessitats d’evacuació de passatgers per accident o altres emergències. 

• Aldarulls i altres situacions similar de risc greu. 

• Presència de persones a les vies. 

• Aturades prolongades del servei. 

• Impacte social i mediàtic de les incidències i emergències. 

• Altres derivades del servei de transport de viatgers per ferrocarril. 

 
Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’emergències 
 
Recull l’estructura de tots els recursos disponibles per a fer front a les possibles emergències de 
cada àrea: mitjans humans, mesures de prevenció, protecció passiva...  

En el pla es recullen els mitjans de protecció contra incendis i també els mitjans disponibles per a 
la lluita contra altres emergències de totes les estacions i de tots els trens. 

Respecte als mitjans humans, en el pla es fa una descripció detallada de la situació de màxima 
activitat, un dia laborable lectiu, desglossant el nombre de treballadors disponibles per trams de 
línia i per torns de treball (matí, tarda i nit). 

També inclou un apartat de mitjans d’autoprotecció mínims per a justificar l’acompliment dels 
mitjans que requereix l’annex III del decret 30/2015 (mitjans per a la vigilància, mitjans sanitaris i 
mitjans d’intervenció). 

 
Document 3: Manual d’actuació 
 
En aquesta part operativa del document es defineix tant l’organització com les actuacions en cas 
d’emergència. S’inclouen les fitxes d’actuació per a cada perfil segons l’organització habitual de 
cada escenari i el directori telefònic. 

El pla inclou els procediments següents: 

A. Procediment general. 
B. Procediment específic en cas d'incendi ferroviari en un tren. 
C. Procediment específic en cas d'amenaça de bomba. 
D. Procediment específic en cas de pluges intenses. 
E. Procediment específic en cas de nevades. 
F. Procediment específic en cas d‘atropellament. 
G. Procediment en cas d’accidents ferroviaris freds: descarrilament, col·lisió i encalçament.  
H. Procediment específic en cas d’aglomeracions imprevistes. 
I. Procediment específic en cas d’incendis forestals. 
J. Procediment específic en cas de sismes. 
K.  Procediment específic en cas de vents forts. 
L. Procediment específic en cas de risc químic extern. 
M. Procediment específic en cas de pandèmies. 

 
Document 4: Implantació, manteniment i actualització 
 
En aquest document es defineixen les responsabilitats en la implantació, el programa de formació, 
els exercicis i simulacres, el manteniment d’equips i instal·lacions relacionats amb els riscos i amb 
la gestió de l’emergència i, finalment, les revisions i actualitzacions. 

El pla descriu la constitució i el funcionament del comitè d’autoprotecció. 
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Annexos: 

 
- Annex 1. Directori de comunicacions. 

o Telèfons d’emergències d’ajuda externa. 
o Telèfons del personal d’emergències de l’activitat. 
o Telèfons de les empreses de serveis i manteniment. 

- Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències. 
- Annex 3. Plànols. 

o Recull dels plànols esmentats en els diferents documents del pla. 
- Annex 4. Fitxes d’actuació, per càrrec i per risc o nivells d’activació. 
- Annex 5. Anàlisis per estacions. Informació més detallada de les estacions descrits als 

documents 1 i 2. 
 

A més a més, s’haurà de tenir en compte: 
 

• L’elaboració de les accions d’implantació realitzades a partir de la recopilació dels informes 
parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives. Aquest llistat 
d’accions s’incorporaran com annex al pla. 
 

• Una presentació resumida del pla per al comitè d’autoprotecció, els òrgans de direcció d’FGC 
o altres necessaris. 

 
b) Actualitzacions anuals 

 

Cada any s’haurà de realitzar per a cada pla la seva actualització amb els continguts principals 
següents: 

- Actualització dels recursos humans i directori telefònic. 
- Actualització de la part descriptiva en funció de possibles reformes, incorporació de nous edificis 

i/o instal·lacions i actualització de possibles canvis associats en l’anàlisi de risc i en les vies 
d’evacuació.  

- Millores com a resultat dels simulacres. 
- Canvis en els riscos externs per canvis a l’entorn de l’edifici o actualitzacions i revisions dels plans 

de protecció civil de l’Administració. 
 
La metodologia per portar a terme les actualitzacions haurà de ser: 
 

• Visita tècnica anual. 

• Canvis immediats en versió digital de la informació rellevant. 

• Reedició anual del document sencer recollint tots els canvis produïts. 
 
S’inclourà l’elaboració d’una recopilació anual de les accions d’implantació realitzades, a partir de 
la recopilació dels informes parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i 
informatives, que s’incorporarà com annex a l’actualització anual. El sumatori d’aquests resums 
anuals constituirà el resum quadriennal a incloure a la següent revisió del pla. 
 
- Calendari:  
 
Els treballs es realitzaran durant el primer semestre de cada any. 
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 2025 2026 2027 2028 

PAU Línia 
ferroviària LPS 

Actualització Actualització Revisió Actualització 

ME Pla de 
Vilanoveta 

Revisió Actualització Actualització Actualització 

 

2.4.2 Formació 
 

Criteris generals: 
 
La realització dels cursos s’haurà de portar a terme pels formadors necessaris. 
 
En totes les accions formatives, les dates i els horaris seran inalterables per part de l’adjudicatari. 
Si es creu convenient, només FGC podrà modificar la data o l’horari d’alguna sessió. 
 
L’adjudicatari haurà de preveure i incloure en la seva memòria els mitjans tècnics i humans 
necessaris per tal de no suspendre o ajornar cap de les sessions de formació per causes que li siguin 
atribuïbles. 

 

2.4.2.1 Formació general en emergències i evacuació equips d’intervenció 
 

Cada any es contemplen sessions de formació general d’emergències als equips d’intervenció. 
 

• Durada: 4,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en l’organització 

(actualització i/o revisió del pla), integració amb altres plans, sistemes d’alarma, 
procediments d’actuació i procediments d’evacuació i confinament. 
 

▪ 2a part: exercici pràctic al tren, pràctiques d’utilització dels mitjans d’emergències del tren, 
pràctica d’alguna situació d’emergència contemplada al pla i discussió de les actuacions, 
enfocades a cada col·lectiu. 

 

• Nombre sessions: 
 

6 jornades amb 1 sessió per jornada. 
 

- Calendari:  
 

Els treballs es realitzaran durant l’últim trimestre de cada any. 
 

2.4.2.2 Formació específica a responsables 
 

Cada any es contemplen sessions de formació als responsables. 
 

• Durada: 4,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en l’organització 

(actualització i/o revisió del pla), integració amb altres plans, sistemes d’alarma, 
procediments d’actuació i procediments d’evacuació i confinament. 
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▪ 2a part: exercici pràctic al tren, pràctiques d’utilització dels mitjans d’emergències del tren, 
pràctica d’alguna situació d’emergència contemplada al pla i discussió de les actuacions, 
enfocades a cada col·lectiu. 

 

• Nombre sessions: 
 

2 jornades amb 1 sessió per jornada. 
 

- Calendari:  
 

Els treballs es realitzaran durant l’últim trimestre de cada any. 
 

2.4.2.3 Formació extinció d’incendis als equips d’intervenció 
 

La formació pràctica a l’equip de primera intervenció (EPI) serà quadriennal. S’utilitzaran 
extintors portàtils per a cada membre de l’equip de primera intervenció.  
 

• Durada: 3,5 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: teoria del foc en interiors, sistemes d’extinció i comportament del fum (evacuació). 
▪ 2a part: utilització d’extintors portàtils. 

 

• Nombre sessions: 
 

6 jornades amb 1 sessió per jornada. 
 

- Calendari:  
 

Els treballs es realitzaran durant l’últim trimestre de cada any. 
 

2.4.2.4 Formació general + extinció d’incendi a les noves incorporacions 
 

Es contempla la formació general en emergències i les pràctiques d’extinció d’incendis al personal 
de nova incorporació. Tot i que el nombre de persones de nova incorporació és variable cada any, 
es preveu que hi hagi entre 1 i 3 jornades anuals repartides durant tot l’any (entre 1 i 3 promocions 
de nous maquinistes i 1 promoció de nous agents especialitzats i reguladors de circulació). 
 

• Durada: 7,5 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 

a) Emergències = 4 hores. 
▪ 1a part: definició i objectius del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en l’organització 

(actualització i/o revisió del pla), integració amb altres plans, sistemes d’alarma, 
procediments d’actuació i procediments d’evacuació i confinament. 

▪ 2a part: exercici pràctic al tren, pràctiques d’utilització dels mitjans d’emergències del tren, 
pràctica d’alguna situació d’emergència contemplada al pla i discussió de les actuacions, 
enfocades a cada col·lectiu. 

 
b) Extinció d’incendis = 3,5 hores. 
▪ 1a part: teoria del foc en interiors, sistemes d’extinció i comportament del fum (evacuació). 
▪ 2a part: utilització d’extintors portàtils. 
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• Nombre sessions: 
 

3 jornades amb 1 sessió per jornada. 
 

- Calendari:  
 

Es preveu realitzar 1 jornada cada quadrimestre de cada any. 
 

2.4.3 Simulacres 
 

Es preveu la realització anual d’un simulacre. 
 

a) Els simulacres seran de 2 tipus 
 

• Interns: si s’escau, amb participació de Bombers que realitzaran un exercici tècnic. 

• Externs: amb participació de tots els mitjans d’emergència externs i organitzat per Protecció Civil 
de la Generalitat. 

 
El simulacres interns i externs es portaran a terme de la següent manera: 

 

 2025 2026 2027 2028 

Línia ferroviària 
LPS 

Intern Intern Intern Extern 

Pla Vilanoveta Intern  - Intern  - 

 
Els serveis que cal incloure a l’oferta són els de suport a l’organització, execució i avaluació de 
cadascun dels simulacres d’emergència: dossier tècnic específic, reunions prèvies, visites a 
l’escenari del simulacre, xerrada de reciclatge del pla als actuants, avaluació in situ de l’exercici per 
mínim 2 observadors, reunió de valoració immediata i informe final. 
 
En el simulacre extern es realitzarà també un simulacre previ a mode d’assaig per verificar el 
correcte funcionament de totes les instal·lacions i fer un repàs dels procediments interns 
d’actuació. 
 
També inclouen la participació en el simulacre anual que organitza ADIF a l’estació de Lleida – 
Pirineus, per tal de recollir la informació que sigui rellevant i incloure-la a les actualitzacions del 
PAU i a les formacions anuals. 

 

b) Configuració de l’informe de simulacre 
 

El contingut de l’informe de simulacre haurà de disposar, com a mínim, dels següents apartats: 
 

• Portada 

• Índex 

• Objectius del simulacre  

• Data i lloc de realització  

• Descripció de l’escenari  

• Participants  

• Cronologia del simulacre  

• Valoració del simulacre  

• Accions de millora  

• Reportatge fotogràfic 
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- Calendari:  
 
Els simulacres es realitzaran durant el 2n semestre de l’any. 
 
Addicionalment es participarà en els simulacres anuals d’ADIF a l’estació de Lleida-Pirineus i les 
formacions prèvies impartides per ADIF, elaborant el corresponent informe d’ambdues i 
actualitzant els continguts del PAU de la línia. 

 

2.4.4 Comitè d’autoprotecció 
 

A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció de la línia LPS que assessora i preveu 
les accions de gestió, implantació i manteniment del pla d’emergències. Aquest comitè requereix 
d’un suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè 
l’execució i el seguiment de les accions acordades. 
 
Es preveu la realització de 3 reunions anuals del comitè d’autoprotecció. Els serveis que cal incloure 
a l’oferta són els de secretaria del comitè (convocatòries i actes); el suport i l’assistència tècnica a 
les reunions per tal de poder resoldre dubtes, planificar actuacions i preparar les jornades 
formatives i els simulacres, definint-ne els continguts i, finalment, altres tasques de planificació i de 
seguiment dels qualsevol altre tema en curs del comitè. 
 
- Nombre de reunions de comitè: 
 
Es realitzaran 3 comitès anuals, d’una hora de durada per cada reunió. 

 
- Calendari:  
 
Els comitès es preveuen pels mesos de febrer, juny i novembre de cada any. 

 

2.4.5 Comitè de gestió d’autoprotecció i emergències de FGC/FGC RAIL-ADIF/ 

ADIF-AV 
 

El Comitè de Gestió d'Autoprotecció i Emergències de FGC – Adif/Adif-AV té com a objectiu realitzar 
de manera centralitzada el seguiment, control i coordinació de totes les actuacions en matèria 
d'autoprotecció i emergències, així com assegurar la implantació, gestió i manteniment del 
procediment. 
 
El Comitè de Gestió d'Autoprotecció i Emergències estarà format per: 
 
Cap de Producció de FGC – Suport Operatiu i Intervenció. 
Responsable d'autoprotecció i emergències d'Adif i Adif-AV. 
Comitè tècnic de FGC (2 persones): Cap de la Línia Lleida – La Pobla de Segur i Responsable de 
Protecció Civil de FGC. 
Comitè tècnic del grup d'Adif/Adif-AV (2 persones). 
 
Les funcions d'aquest Comitè són les següents: 
 
- Vetllar per la adequada implantació del procediment, el seu manteniment i millora contínua. 
- Coordinar les actuacions en matèria d'autoprotecció que afectin les diferents entitats. 
- Coordinar les mesures que hagin d'adoptar els diferents òrgans de FGC i Adif/Adif-AV 
potencialment implicats en la gestió d'una emergència. 
- Servir d'interlocutors a nivell d'empresa en totes les necessitats en matèria d'autoprotecció. 
- Analitzar i valorar els resultats de l'aplicació del Procediment, amb la finalitat de promoure les 
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millores que resultin necessàries. 
 
El Comitè es reunirà amb caràcter ordinari amb una periodicitat anual. 
 
A més, es podran convocar reunions extraordinàries a petició de qualsevol dels responsables de les 
diferents entitats, si les circumstàncies i/o les necessitats així ho determinen. El lloc de reunió 
s'alternarà en les dependències de FGC i Adif/Adif-AV, podent convocar reunions extraordinàries 
per mitjans remots, com ara videoconferències o multiconferències. De la mateixa manera, previ 
acord, es podran convidar a les dites reunions a experts o assessors, depenent dels temes a tractar 
i l'extensió dels mateixos. 
 
Es redactarà acta de totes les reunions tant presencials com remotes, essent responsables 
d'elaborar aquesta acta l'empresa que albergui la dita reunió, que serà aprovada en un termini no 
superior a 20 dies per ser elevada als òrgans de Direcció de FGC i Adif/Adif-AV. 
 
Durant la reunió es tractarà el compliment dels requisits de seguretat de les diferents empreses, 
que formarà part de l'acta de la reunió com "Seguiment de l'Acord de Coordinació i Col·laboració". 
 
De la mateixa manera, un cop a l'any, s'analitzaran i posaran en valor les respostes del Qüestionari 
de valoració del procés d'autoprotecció i emergències, elaborat per part d'Adif/Adif-AV que a través 
dels responsables del departament del sistema de gestió faran arribar als seus homòlegs de FGC. 
 
Aquest qüestionari tindrà la intenció de valorar el compliment dels acords de col·laboració, la gestió 
i coordinació en emergències, així com la relació en les tasques portades conjuntament com 
posades en servei, formació i  simulacres. 
 
Si després de l'anàlisi s'observen punts negatius, o per sota del llindar de satisfacció, s’haurà 
d'elaborar un Pla d'Acció amb responsables de les diferents empreses per garantir el seu 
compliment i la millora de tot el procés de gestió. 

 

2.4.6 Ampliacions de formació 
 

Es possible la realització d’activitats formatives addicionals. Aquestes ampliacions de jornades de 
formació poden ser com a conseqüència de la incorporació de personal de nou ingrés, per 
necessitats de reciclatge del personal contractat, o bé, per altres necessitats no previstes 
actualment. 
 
El preu per jornada de formació s’ajustarà a l’import hora ofert per l’adjudicatari. 

 

2.4.7 Informes i documentació tècnica 
 

Es preveu la realització d’un informe tècnic anual, tipus especificació tècnica de seguretat o fitxa 
operativa (FOER). 

Per a altres informes que requereixin l’elaboració d’alguna documentació tècnica relacionada amb 
les emergències i seguretat, es presentarà una oferta de preu hora de tècnic per a valorar el cost 
de l’elaboració d’aquesta documentació. 
 

a) Durada:  
 

Es preveuen 30 hores anuals de treball per informe o document tècnic. 
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b) Nombre informes:  
 
Es preveu 1 informe anual. Ara bé, anualment hi ha la possibilitat que no es requereixi la realització 
d’aquest informe, o bé, que se’n requereixin més d’un. 

 
- Calendari:  
 
Els treballs es podran realitzar en qualsevol període de l’any. 

 

2.5 Condicions tècniques de realització 
 

2.5.1 Llocs d’execució del contracte 
 

Els treballs s’executaran dins de l’àmbit de la línia Lleida-La Pobla de Segur. 
 
Les reunions de treball i seguiment es realitzaran de forma telemàtica, o bé, a les oficines ubicades 
a: 
 
Estació de Balaguer 
Carrer Noguera Pallaresa, s/n 
25600 Balaguer (Lleida) 

 
Les aules de formació es troben en aquestes dependències. 

 

2.5.2 Dietes i desplaçaments 
 

L’oferta econòmica presentada inclourà dietes i desplaçaments. 
 

2.5.3 Solvència professional i tècnica 
 

Es valorarà la solvència professional i tècnica d’acord amb el que estableix la clàusula G. Criteris de 
valoració de les ofertes, del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

2.5.4 Lliurament i qualitat dels treballs 
 

• FGC entregarà els plans actuals amb format WORD com a base de les modificacions sobre les 
quals es farà la revisió i actualització. 

 

• FGC facilitarà els plànols necessaris de les dependències i instal·lacions en format AUTOCAD. 
 

• FGC facilitarà els procediments i informació interna necessaris per al pla, així com els llibres 
d’instruccions i altres dades per a l’elaboració dels protocols complementaris específics. 

 

• L’adjudicatari modificarà i completarà els plànols amb la informació requerida al decret 30/2015 
per a la informació gràfica. 

 

• Durant les visites d’inspecció per a la presa de dades, FCG facilitarà a l’adjudicatari el personal 
tècnic necessari amb suficient coneixement de dependències i instal·lacions. 

 

• Cada any, per a cada revisió o actualització dels plans, l’adjudicatari lliurarà 6 originals en paper 
format A4 (text) i A3 (plànols) i en suport informàtic, formats WORD i AUTOCAD per als fitxers 
font, i un fitxer PDF que compili tots els documents, text i plànols, signat digitalment per tècnic 
competent: 
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o Responsable Protecció Civil. 
o Cap de Línia. 
o Regulació de Balaguer. 
o Pla de Vilanoveta. 
o Supervisors de línia. 
o Centre de Comandament Integrat de Rubí (CCI). 

 

• Cada any l’adjudicatari lliurarà els fitxers font i PDF de tots els documents que elabori per a la 
realització de les formacions, simulacres, comitès d’emergències, informes,... 

• Tots els informes relatius als plans d’autoprotecció (PAU, PAE i ME) hauran d’estar signats per 
personal tècnic competent de PAUs (segons el Decret 30/2015) de l’empresa adjudicatària. 

 
2.6 Equip de treball 

 
El servei requerit requereix la coordinació entre l’empresa i FGC, per la qual cosa s’exigirà a 
l’empresa adjudicatària com a mínim el següent: 

 

• 1 director tècnic, interlocutor principal amb FGC que serà el responsable de la planificació de les 
tasques i de garantir la qualitat dels serveis encarregats. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil 
de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

 * S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de 
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 

• 1 tècnic de projecte per visitar i comprovar les instal·lacions, redactar el pla, els informes i la 
resta de documents, així com impartir formació en emergències. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plants d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil 
local o de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

* S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de 
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 
 

• 1 delineant per elaborar els plànols i documents gràfics. 
 

Cicle formatiu de grau superior en delineació o similar. 
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Lot 3 
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3 Centre de Comandament integrat (CCI), el Centre Operatiu de Rubí (COR) i 
el Centre Operatiu de Martorell (COM) 

 
3.1 Antecedents 

 
Els Centre de Comandament Integrat disposa del document d’autoprotecció següent: 
 

• Pla d’autoprotecció (PAU CCI), homologat el 2023. 
 
Els Centres Operatius dels FGC disposen dels documents d’autoprotecció següents: 
 

• Pla d’actuació en emergències del Centre Operatiu de Rubí (PAE COR), aprovat el 2023. 

• Pla d’actuació en emergències del Centre Operatiu de Martorell (PAE COM), aprovat el 2022. 
 
Aquests documents han estat implantats amb la realització de formacions i diversos simulacres. 
 
A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció del CCI com dels Centres Operatius 
que assessora i preveu les accions de gestió, implantació i manteniment de tots els documents. 
Aquest comitè requereix d’un suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als 
membres del comitè l’execució i el seguiment i de les accions acordades. 

 
3.2 Objecte i abast 

 
L’objectiu és contractar una assistència tècnica externa per revisar, implantar i mantenir el pla 
d’autoprotecció del CCI, COR i COM durant un cicle quadriennal complet (2025-2028), amb els 
requisits i condicions que estableix el decret 30/2015. 
 
Així mateix es objectiu d’aquesta contractació el suport tècnic al comitè d’autoprotecció. 

 
3.3 Descripció de les instal·lacions 

 

3.3.1 Centre de Comandament integrat  (CCI) 
 

a) Àrees de les instal·lacions 
 
El centre del CCI està incorporat dins del recinte del COR a l’edifici 2 (ED2).  
 
b) Característiques constructives dels edificis 
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Edifici / 
Instal·lació 

Característiques Constructives 

ED2. Edifici CCI. 
Centre de 
Comandament 
Integrat. 

Edifici adossat a l’edifici de Tallers i en comunicació amb aquest, consta de tres plantes: planta 
baixa, primera i semisoterrani. 

• Planta semisoterrani: s’hi ubiquen sales tècniques i l’Àrea de Desenvolupament de Sistemes 
(disseny sistemes, sala ordinadors, sala comunicacions, sala energia / UPS i CGX). La part de 
la 1a planta (CGX)  

• Planta baixa: Centre de Comandament format per la sala de control, sala reunions, oficines 
responsables, vestuaris i sala de descans dels personal i lavabos (sala CCI i sales annexes). El 
menjador i el servei mèdic no pertanyen al PAU del CCI. La seva gestió es realitzarà a través 
del PAE del COR. 

• La planta primera: oficines de FGC Operadora, tot i estar a l’edifici 2, no pertany al PAU del 
CCI. La seva gestió es realitzarà a través del PAE del COR. 

 

Té una superfície coberta aproximada de 1.750 m². 

Els tancaments i envans divisoris interiors, s’han executat amb paredats de totxana de 10cm 
de gruix. Els acabats d’aquests paraments verticals són de diferents tipus segons la zona a la 
que pertanyen (rajola de color blanc, fusta aplacades fòrmica, parets enguixades...). La part 
de paret estructural que suporta el forjat es de 15 cm i s’ha executat amb maó massís de 3 
forats. Algunes parts de la façana i divisions interiors son de vidre. 

L’edifici té 3 cobertes diferents. 2 son cobertes de planta baixa a les que s’accedeix des de 
planta primera i la tercera és la pròpia coberta de la planta primera (a la que s’accedeix per 
unes escales situades en una de les cobertes de planta baixa i té dos nivells). Les 3 cobertes 
son planes i transitables i hi ha ubicades les instal·lacions de clima (incloent les plaques solars) 
de l’edifici. 

En la seva façana frontal, entre l’edifici i l’aparcament, el tram asfaltat té una pendent que 
permet accedir a l’edifici tan a l’alçada de planta semisoterrani com de planta baixa. 

 
El principal tipus d’activitat que es desenvolupa en aquesta àrea és: Comandament / Operació 
(Centre de Comandament Integrat). 

 
Activitats de tipus logístiques destinades a la gestió del servei ferroviari. És el responsable de dirigir 
i supervisar la circulació dels trens. Gestiona i controla el trànsit ferroviari de les línies Barcelona-
Vallès i Llobregat-Anoia, les estacions, el funicular de Vallvidrera i tots els aspectes relacionats amb 
la informació al client i tot el que fa referència a la seguretat a FGC i a la disponibilitat d’energia 
necessària per al funcionament de trens i estacions. 
 
Disposa d’un videowall amb pantalles digitals que reben informació en directe a través de les més 
de 1.500 càmeres de seguretat que hi ha instal·lades en accessos, ascensors, escales, vestíbuls i 
andanes de les estacions d’FGC. També rep informació en directe des de les càmeres de vigilància 
de l’interior dels trens, a través de sistema WI-FI. 
 
El videowall disposa d’un gràfic que permet controlar en temps real totes les circulacions de la línia. 
També hi ha una altra eina que permet conèixer en temps real el nombre de viatgers acumulats del 
dia. 
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El CCI està integrat per diferents centres de coordinació i supervisió amb tasques específiques i 
altres sales: 
 
1.- CENTRE DE TRÀNSIT CENTRALITZAT (CTC): permet tenir una visió del conjunt de la línia amb els 
itineraris i tots els trens que estan circulant o aturats. Des del CTC també es poden telecomandar 
tots els enclavaments (canvis de vies i semàfors) de totes les estacions. D’aquesta manera, la visió 
global de totes les línies permet regular la circulació de trens d’una manera més eficaç que si es fes 
des de cada estació de forma independent i permet una major freqüència en el tràfic ferroviari. Els 
operadors només tenen contacte amb els maquinistes dels trens. 
 
2.- CENTRE DE SUPERVISIÓ D’ESTACIÓ (CSE): coordina l’actuació del personal de les estacions i les 

instal·lacions que es troben en cadascuna d’elles. Per això, les estacions disposen de càmeres de 
video-vigilància, màquines auto expenedores, punts d’informació i emergència i dels equips adients 
per controlar ascensors, escales mecàniques, enllumenat, etc. Els operadors només tenen contacte 
amb els agents d’estació, interventors i vigilants de seguretat. 
 
3.- CENTRE D’INFORMACIÓ AL CLIENT (CIC): centralitza les tasques d’informació interactiva de la 

megafonia de les estacions i del SIC (Sistema d’informació al client) i atén el telèfon extern, al qual 
poden trucar els clients per demanar qualsevol mena d’informació sobre el servei ofert. 
 
4.- CENTRE DE SEGURETAT DE PERSONES I BENS (CSPB): Coordina les actuacions del personal de 

encarregat de la seguretat amb l’objectiu de protegir les persones i els bens de les instal·lacions. 
 
5.- CONTROL FUNICULAR VALLVIDRERA: Coordina el funcionament del funicular. 
 
5.- TELECOMANDAMENT D’ENERGIA: tota la xarxa elèctrica (subcentrals, catenària, interruptors, 

sistemes de seguretat) és representada amb uns monitors que es troben al Centre de Control. En 
cas d’alguna incidència, el Cap de Sala decideix avisar als Operadors d’Energia mitjançant diferents 
senyals que apareixen als seus monitors i des dels mateixos poden actuar sobre els elements de 
control de la xarxa elèctrica. 
 
6.- SALA POLIVALENT: el Centre de Comandament Integrat disposa d’una sala polivalent amb tots 

els serveis de telefonia, informàtica i mitjans audiovisuals. És un espai polivalent que permet rebre 
adequadament totes les visites externes que arriben al CCI, principalment escoles que participen 
en el programa pedagògic “El tren de l’ensenyament”. En moments puntuals aquest espai també 
s’utilitza com a “sala de crisi”, atès que facilita l’assessorament al Cap de Sala en el moments en 
que les incidències en el servei ho puguin requerir. 

 
El CCI està dirigit pel CAP DE SALA (1 persona/torn o 2 per les nits dels dies laborables per atendre 
els treballs a les vies). Pren totes les decisions que puguin sorgir durant el seu torn i també es el 
responsable de dirigir i coordinar el CCI durant una situació d’emergència.  
 

• CTC està compost per 6 operadors/torn, 3 per línia. Qualsevol decisió especial a prendre l’han 
de comentar abans amb el Cap de Sala. 
 

• CSE està compost per 5 operadors/torn. Qualsevol decisió especial a prendre l’han de 
comentar abans al Cap de Sala. 
 

• CIC està compost per 3 operadors/torn. Qualsevol decisió especial a prendre l’han de 
comentar abans al Cap de Sala. 
 

• CSPB està format per 2 vigilants de seguretat/torn. 
 
A la paret de la sala hi trobem un cronòmetre per situació d’incidència (AGIL), que indica el temps 
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que ha transcorregut des que s’ha detectat l’anomalia o problema. Amb aquesta indicació es coneix 
qui és el temps de resposta, ja que els protocols de FGC marquen uns intervals de temps, en funció 
de la incidència, per tenir resolta el problema, a partir dels quals s’han de prendre mesures 
correctives. 
 
També hi ha dues pantalles a les quals es poden traspassar les imatges del Centre de Comandament 
i on es pot projectar informació des d’un portàtil. Les parets de vidre de la sala de crisi tenen la 
particularitat que són opaques però en cas necessari es poden fer transparents per a què des de la 
sala es pugui veure el CTC. 

 

3.3.2 Centre Operatiu de Rubí (COR) 
 

a) Àrees de les instal·lacions 
 
El COR consta de diferents edificis i instal·lacions ubicades dins de la parcel·la, identificades com 
s’indica tot seguit: 

 

• ED. 1: EDIFICI TALLER 

• ED. 3: EDIFICI NAUS AUXILIARS 

• ED. 4: EDIFICI PRODUCCIÓ 

• ED. 5: EDIFICI INSTAL·LACIONS FIXES 

• ED. 6: EDIFICI NAU HISTÒRICS 

• ED. 7: SALA BOMBES PCI 

• ED. 8: MAGATZEM GASOS 

• ED. 9: GRUP ELECTRÒGEN 

• ED. 10: ÀREA RESIDUS 

• ED. 11: DEPURADORA 

• ED. 12: TREN DE RENTAT 

• ED. 13: GALERIES PAS INSTAL·LACIONS 
 

La resta d’espais consisteixen en vials de trànsit de vehicles i persones, la platja de vies i la zona 
d’aparcament. 

 
b) Característiques constructives dels edificis 

 

Edifici / 
Instal·lació 

Característiques Constructives 

ED1. Edifici Taller. 

Edificació connectada estructuralment a l’ED2, a través de l’àrea d’oficines, i amb les ED3 a 
través de l’àrea del pont transbordador. 

L’estructura és de pilars i bigues metàl·lics amb els tancaments amb planxes de formigó 
prefabricat i obra de fabricació. La coberta és metàl·lica. 

La superfície coberta aproximada es de 11.670 m². 

Disposa de soterrani, planta baixa i primera. En el soterrani s’hi ubiquen els magatzems, 
incloent els dos de productes químics inflamables. A la planta baixa el taller en la zona central 
i serveis diversos en el seu perímetre que donen servei al taller (proves estàtiques, aire 
comprimit, sala bateries, sala calderes, mecànica, proves pneumàtiques, aula formació, 
magatzem, electrònica, pintura i l’emmagatzematge d’olis). A la planta primera es troben 
bàsicament els arxius, oficines, vestuaris i tapisseria. 

Les comunicacions verticals entre planta baixa, soterrani i primera es realitzen a través dels 
cossos d’escales ubicades en el perímetre del taller i mitjançant dos muntacàrregues que 
comuniquen la planta soterrani i la baixa, un d’ells arribant fins a la planta primera. 
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Edifici / 
Instal·lació 

Característiques Constructives 

ED2. Edifici CCI. 
Centre de 
Comandament 
Integrat. 

Edifici adossat a l’edifici de Tallers i en comunicació amb aquest, consta de tres plantes: planta 
baixa, primera i semisoterrani. 

• Planta semisoterrani: pertany al PAU del CCI. 

• Planta baixa: només s’hauran de tenir en compte les superfícies del menjador i servei mèdic. 
La part de sala CCI i sales annexes pertanyen al PAU del CCI. 

• Planta primera: oficines de FGC Operadora. 

 

Té una superfície coberta aproximada de 650 m². 

Els tancaments i envans divisoris interiors, s’han executat amb paredats de totxana de 10cm 
de gruix. Els acabats d’aquests paraments verticals són de diferents tipus segons la zona a la 
que pertanyen (rajola de color blanc, fusta aplacades fòrmica, parets enguixades...). La part 
de paret estructural que suporta el forjat es de 15 cm i s’ha executat amb maó massís de 3 
forats. Algunes parts de la façana i divisions interiors son de vidre. 

L’edifici té 3 cobertes diferents. 2 son cobertes de planta baixa a les que s’accedeix des de 
planta primera i la tercera és la pròpia coberta de la planta primera (a la que s’accedeix per 
unes escales situades en una de les cobertes de planta baixa i té dos nivells). Les 3 cobertes 
son planes i transitables i hi ha ubicades les instal·lacions de clima (incloent les plaques solars) 
de l’edifici. 

En la seva façana frontal, entre l’edifici i l’aparcament, el tram asfaltat té una pendent que 
permet accedir a l’edifici tan a l’alçada de planta semisoterrani com de planta baixa. 

ED3. Naus 
Auxiliars 

Edificació aïllada que connecta per l’exterior amb l’Edifici ED1. Taller per l’àrea del pont 
transbordador 

L’estructura és de pilars i bigues metàl·lics amb els tancaments amb planxes de formigó 
prefabricat i obra de fabricació. La coberta és metàl·lica. 

Té una superfície coberta aproximada de 2.130 m². 

Disposa de planta baixa i altell, en el que s’ubica el cremador per al sistema d’escalfament 
d’aire de les cabines de pintura. 

La comunicació entre la planta baixa i l’altell és mitjançant escala metàl·lica. 

ED4. Edifici 
Producció. 

Edificació formada per soterrani, planta baixa, primera i segona, d’estructura de pilars i 
bigues de formigó i tancaments verticals i coberta d’obra de fabricació. 

En planta baixa s’hi ubica una estació transformadora, locals tècnics, vestuari dones i 
menjador, a la planta primera la sala de control de moviment de trens i vestuari masculí, a la 
planta segona, vestuari femení, i a la planta soterrani l’accés a les galeries. 

Disposa de planta coberta, destinada a zona tècnica d’instal·lacions. 

Les comunicacions verticals es duen a terme a través del cos d’escala principal i únic. 

ED5. Edifici 
Instal·lacions 
Fixes. 

Edificació adossada a l’ED6. Edifici Nau Històrics, separades mitjançant tancaments de 
plaques de formigó prefabricat. Edificació de planta baixa, primera i segona. 

Estructura formada per pilars i bigues metàl·lics amb els tancaments amb planxes de formigó 
prefabricat i obra de fabricació. La coberta és metàl·lica. 

A la planta baixa s’hi ubica una estació transformadora, magatzem i maquinària diversa així 
com magatzems de botelles i olis. A la planta primera hi trobem oficines i menjador i a la 
segona els vestuaris i serveis. 

A l’extrem Sud s’hi ubiquen dos dipòsits de gasoil, un aeri i un altre soterrat per abastiment 
dels equips mitjançant sortidor. 

Les comunicacions verticals es duen a terme mitjançant el cos d’escala principal interior entre 
planta baixa i primera i l’accés a la segona es realitza a través d’escala exterior. 
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Edifici / 
Instal·lació 

Característiques Constructives 

ED6. Edifici Nau 
Històrics. 

Edificació de planta baixa adossada a l’ED 5. Edifici Instal·lacions Fixes separades mitjançant 
tancaments de plaques de formigó prefabricat. 

Estructura formada per pilars i bigues metàl·lics amb els tancaments amb planxes de formigó 
prefabricat i obra de fabricació. La coberta és metàl·lica. 

ED7. Sala de 
Bombes Contra 
Incendis. 

Recinte en el que s’ubiquen les bombes contra incendis, elèctrica i dièsel. 

El recinte té pilars i bigues de formigó i tancaments i coberta d’obra de fabricació. 

ED8. Magatzem 
Gasos. 

Estructura en planta baixa de pilars i bigues metàl·lics, tancaments laterals de xapa ondulada 
metàl·lica i coberta de panell Sandwich. 

El magatzem de gasos és colindant amb dos coberts de material de construcció i altres 
materials, un a cada banda, i amb el límit perimetral i es troba ubicat a l’àrea Oest del Taller, 
al costat de l’aparcament de vehicles. 

ED9. Recinte Grup 
Electrogen. 

Estructura en planta baixa de pilars i bigues metàl·lics, tancaments laterals de xapa ondulada 
metàl·lica sobre muret de 1 m d’obra de fabricació i coberta de xapa metàl·lica. 

És colindant amb un cobert de material de construcció i amb el límit perimetral i es troba 
ubicat a l’àrea Oest del Taller, al costat de l’aparcament de vehicles. 

ED10. Àrea de 
residus. 

Àrea en la que s’emmagatzemen els residus en dues zones, una sota cobert d’estructura 
metàl·lica i tancaments laterals amb tanca electrosoldada i coberta de xapa metàl·lica i l’altra 
oberta (residus banals). 

ED11. 
Depuradora. 

Instal·lació ubicada en l’explanada en front de l’ED3. Edifici Naus Auxiliars destinada al 
tractament d’aigua amb un centre de control ubicat dins d’un recinte prefabricat. 

ED12. Tren de 
Rentat. 

Instal·lació ubicada sota el pont del Carrer Investigador Edison abans de l’accés a l’Estació de 
Rubí, que consta d’un recinte de control de planta baixa i primera i la instal·lació de rentat 
amb el pòrtic i l’àrea d’emmagatzematge dels productes de neteja. 

ED13. Galeries. Xarxa soterrada de galeries per al pas de serveis, d’estructura de formigó armat. 

 
Les principals activitats que es desenvolupen en aquesta àrea són: manteniment del material 
ferroviari(tallers) i activitats administratives i de gestió (oficines tallers i oficines FGC Operadora). 

 
a) Activitats de Manteniment (Tallers) 

 
Els Tallers del COR són un centre de manteniment del material ferroviari de FGC, on es realitzen 
les operacions de 1r Nivell (Manteniment Rutinari, sense desmuntar el tren) de La línia Barcelona 
- Vallès i de 2n nivell (grans revisions i reparacions) de les línies tant Barcelona – Vallès com 
Llobregat – Anoia. 
 
També es realitzen tasques de recàrrega de fluids, neteja, pintura, desinsectació i desinfecció de 
les unitats mòbils. 
 
Evidentment, la gestió del Centre Operatiu requereix dur a terme les corresponents tasques 
administratives, desenvolupades a l’àrea de les oficines i es disposa d’un servei de vigilància de 
seguretat privada 24 h amb un vigilant al control d’accés i un altre que realitza rondes periòdiques. 
 
Per altra banda, destacar la presència de personal de l’Operadora, supervisors, maquinistes i agents 
d’estacions, que tot i no desenvolupar la seva activitat al Centre Operatiu, hi tenen la seva base, on 
la seva presència és variable i esporàdica (hi duen a terme tasques administratives, a l’edifici de 
producció) i personal de Manteniment de Vies, que accedeixen al Centre Operatiu per tal de recollir 
les màquines per anar a fer el manteniment de les vies. 
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L’activitat principal es realitza entre el Taller, on es du a terme la revisió dels combois i les 
corresponents reparacions i manteniments. En el Taller es duen a terme les tasques de reparació i 
manteniment dels trens i les tasques de pintat es realitzen en la Nau de Serveis de Caixes, on es 
troba la cabina de pintura i assecat. 
 
b) Activitats Administratives i de Gestió (Oficines Tallers i Oficines FGC Operadora) 

 
Activitats de caire administratiu i de gestió, tant a les oficines dels Tallers com a les de FGC 
Operadora. 

 

3.3.3 Centre Operatiu de Martorell (COM) 
 

a) Àrees de les instal·lacions 
 

El COM consta de diferents edificis i instal·lacions ubicades dins de la parcel·la, identificades com 
s’indica tot seguit: 
 

• ED. 1: EDIFICI TALLER 

• ED. 3: EDIFICI NAUS AUXILIARS 

• ED. 4: EDIFICI PRODUCCIÓ 

• ED. 5: EDIFICI INSTAL·LACIONS FIXES 

• ED. 6: EDIFICI NAU HISTÒRICS 

• ED. 7: SALA BOMBES PCI 

• ED. 8: MAGATZEM GASOS 

• ED. 9: GRUP ELECTRÒGEN 

• ED. 10: ÀREA RESIDUS 

• ED. 11: DEPURADORA 

• ED. 12: TREN DE RENTAT 

• ED. 13: GALERIES PAS INSTAL·LACIONS 
 
La resta d’espais consisteixen en vials de trànsit de vehicles i persones, la platja de vies i la zona 
d’aparcament. 

 
Dependències del personal 
 
Espais destinats a la cobertura dels mitjans per als treballadors, com: 
 

• Vestuaris 

• Oficines 

• Banys 

• Menjador 
 
Magatzems 
 
Espais destinats a l’emmagatzematge de material i eines emprats en el manteniment de les vies i 
equipaments de la línia Llobregat- Anoia. 
 
Energia (subcentral elèctrica) 
 
Espais amb funcions i elements destinats al subministrament elèctric. 
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La principal activitat que es desenvolupa a les instal·lacions fixes del Complex de FGC de Martorell 
és la distribució de material per a les reparacions sobre l’equipament de la línia Llobregat - Anoia, 
així com equipaments destinats als serveis als treballadors d’FGC. 
 
Cal contemplar també la distribució d’electricitat, però aquesta no requereix cap procés industrial 
concret ja que es realitza a través de la xarxa de les instal·lacions. 
 
En general es desenvolupen les següents activitats: 
 

Emplaçament Activitat Descripció 

Instal·lacions fixes 

Magatzem 

L’emmagatzematge es 
distribueix de manera 
organitzada en diverses 
dependències. En aquest 
cas, l’emmagatzematge es 
resumeix al ordre 
inventariat de material 
utilitzat per al 
desenvolupament de les 
activitats de manteniment 
de la línia Llobregat - Anoia. 

Dependències de 
personal 

Espais destinats a 
l’acondiciament dels 
treballadors i al correcte 
desenvolupament de les 
seves tasques. (Vestuaris, 
banys, menjador i oficines). 

Subcentral elèctrica Distribució d’electricitat 

Estació elèctrica destinada a 
establir els nivells de tensió 
adequats per a la 
transmissió i distribució de 
l’energia elèctrica. 
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b) Característiques constructives dels edificis 
 

Edifici / 
Instal·lació 

Característiques Constructives 

ED1. Edifici 
Taller Material 
Motor 

Es una construcció aïllada composta d’una gran nau d’uns 3.250 m2. 
A la Planta Baixa de l’edifici hi ha les oficines de Tallers, un taller electrònic, 
magatzem de material mòbil, diverses oficines (supervisors, de locomotora i 
funiculars), menjador, servei mèdic, sala de comunicacions i serveis. La sala de 
calderes i un transformador de FECSA (ET-7616) tenen accés directe des de 
l’exterior. Al magatzem hi ha una escala que dona accés a un altell situat sobre 
un despatx que hi ha a l’esmentat magatzem i un muntacàrregues per accedir 
a la Planta Primera. A la Planta Baixa hi ha 1 escala que s’accedeix des de 
l’exterior que connecta la planta baixa, primera i segona. En aquesta planta 
també hi ha una escala que comunica les 3 plantes des de l’interior de la nau 
(accedint pels torns de l’entrada principal). Al taller hi ha una escala que 
accedeix a l’oficina del servei postvenda de Stadler. 
El magatzem principal i el taller enllacen amb una porta de doble fulla. 
A la Planta Intermitja del magatzem, que s’hi accedeix a través d’una escala 
situada a la Planta Baixa, hi ha un altre magatzem. La escala comunica amb la 
Planta Primera, a on hi ha un magatzem de recanvis, els vestuaris i serveis. Des 
de l’escala existent es pot accedir al sostre de la nau. 
La Planta Primera de la nau disposa de les oficines, sales de reunions, arxiu, 
sala tècnica i serves. També hi ha una zona diàfana en desús. A aquesta zona 
s’hi accedeix des de 2 escales: una des del torn d’accés principal (ala dreta) i 
una altra que s’accedeix des de l’exterior (ala esquerra). 
A la Planta Segona s’hi accedeix des de l’ala oest. Hi ha 2 aules de formació i 
serveis. 
La nau es una construcció en forma de trapezi que a una de les seves bases te 
l’edifici de dues plantes i a l’altre 7 portes d’entrada que comuniquen amb una 
platja de vies de 10 trams, les quals continuen a dins de la nau per tal de que 
hi entrin els trens per fer-hi reparacions. Tres dels esmentats trams disposen 
d’un fossar per accedir a sota els trens i cinc d’ells catenàries electrificades.  
La nau de tallers i les dependències laterals, tenen una estructura de pilars 
d’acer laminat que sostenen encavallades i tirants també de perfils metàl·lics 
sense revestir. La coberta es de plaques de fibrociment amb claraboies de PVC. 
Es una construcció de murs fàbrica de maó massís ceràmic de 30 i 15 cm 
d’espessor posada amb morter de ciment pòrtland, amb acabat final enguixat 
a l’interior i arrebossat a l’exterior. 
L’espai de càrrega i descàrrega separen la nau principal de l’edifici habilitat per 
la via històrica i la sala de compressors. 

ED2. Edifici 
Taller Material 
Mòbil 

Es una nau de forma rectangular que te una construcció de la mateixa forma 
dedicada a sales tècniques annexada a un dels seus cantons menors i un edifici 
amb vàries dependències (nous enclavaments, sala de quadre elèctric, 
lavabos, sala de compressor i altres zones en desús).  
La nau te cinc portes d’accés per les quals hi entren tres vies que la creuen 
totalment i dos trams de vies que hi entren parcialment. Les vies passants 
comuniquen amb la mateixa platja de vies que la nau de Material Motor. 
Si s’accedeix des de l’ala dreta de la nau, a la part esquerra hi ha una part 
separada en tota la longitud de la nau per un mur. Aquesta part conté una de 
les vies que travessen tota la nau i, de forma parcial, es dedica a la nau de 
pintura. La via es comunica amb la resta de la nau a través de dues portes. A 
la nau de pintura s’hi accedeix des de la nau i des de l’exterior. 
A l’ala dreta de la nau, hi ha un edifici amb planta baixa, primera i segona 
comunicats per una escala. Les plantes primera i segona estan en desús. La 
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Edifici / 
Instal·lació 

Característiques Constructives 

planta baixa disposa de serveis, sala de quadre elèctric i la zona de nous 
enclavaments. L’edifici és de forma rectangular. 
La nau te una estructura de pilars d’acer laminat que sostenen encavallades i 
tirants de fusta sense revestir. La coberta es de plaques de fibrociment 
formant sandvitx amb un material aïllant i xapa metàl·lica. Es una construcció 
de murs fàbrica de maó doble buit (Totxana) ceràmic de 15 cm d’espessor 
posada amb morter de ciment pòrtland, amb acabat final enguixat a l’interior 
i arrebossat a l’exterior. 
L’edifici annex a la nau de 3 plantes té una estructura de pilars d’acer laminat 
que sostenen bigues del mateix material, amb la coberta plana. És una 
construcció de murs fàbrica de maó buit ceràmic (gero) de 30 cm d’espessor 
posada amb morter de ciment pòrtland, amb acabat final enguixat a l’interior 
i vist a l’exterior. 

ED3. Magatzem 
Olis, Inflamables 
i Gasos 

El magatzem de gasos es un edifici aïllat situat a l’entrada del Nucli de Tallers, 
on es troba ubicada l’oficina de Porteria. Annex a aquesta hi ha dos magatzems 
un de pintures i material inflamable i l’altre d’oli i greixos, separats un del altre 
per un mur i amb accés independent per cadascun d’ells. A aquest edifici 
també hi ha un altre sala amb el sistema de bombes contra incendi per tot el 
Nucli i els botellons de CO2 per inundar en cas d’incendi el magatzem 
d’inflamables. 
Davant d’aquest edifici se situen els armaris d’obra de fabricació totalment 
ventilats on es guarden els gasos a pressió; tant els combustibles com els inerts 
i comburents. 
El magatzem d’inflamables és una construcció de murs fàbrica de maó massís 
ceràmic de 15 cm d’espessor posada amb morter de ciment pòrtland, amb 
acabat final arrebossat a l’interior i vist a l’exterior. Té una Resistència al Foc 
(RF) de 180 minuts. La coberta i forjats son de bigueta de formigó armat, amb 
voltes de ceràmica i xapa de compressió de formigó, amb acabat enguixat i 
enrajolat. Té una Resistència al Foc de 180 minuts. Els tancaments interiors 
estan construïts amb murs de fàbrica de maó massís posada amb morter de 
ciment pòrtland, amb acabat final arrebossat. 

ED4. Edifici 
Oficines 

Edificació de Planta baixa i Primer Pis adossada al Taller Material Motor que 
ocupa tot el lateral del taller i que te un altre nivell de menor superfície, 
corresponent a l’antic Centre de Comandament de la Línia. 
A la Planta Baixa de l’esmentada construcció hi ha vestidors i serveis higiènics, 
un magatzem d’eines, un menjador, una Sala d’Enclavaments de la Línia 
(activitat aliena a Tallers), un transformador de 6 Kv. i dues caixes d’escala que 
accedeixen als pisos superiors. 
L’edifici te una estructura de pilars de formigó amb forjats de llosa de formigó 
i coberta plana. Te una Resistència al Foc (RF) de 120 minuts. 
La Planta Primera hi ha dues petites sales de reunions, oficines i una sala den 
desús. 
A la Planta Segona antic Centre de Comandament de la Línia hi ha actualment 
les Oficines dels Contramestres. 

ED5. Nau de 
Sorrejat 

Edifici de forma rectangular i una sola planta que te una porta d’accés amb via 
de tren, usat per decapar vagons amb sorra a alta pressió. 
Estructura de pilars i bigues de formigó, amb tancaments laterals de blocs de 
formigó i sostre de xapa metàl·lica amb lucernaris. 

 
L’activitat principal que es du a terme al Complex de Martorell és el manteniment i reparació dels 
combois de trens dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
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Evidentment, la gestió del Complex requereix dur a terme les corresponents tasques 
administratives, desenvolupades a l’àrea de les oficines i es disposa d’un servei de vigilància de 
seguretat privada 24 h amb un vigilant al control d’accés i un altre que realitza rondes periòdiques. 
 
Per altra banda, destacar la presència de personal de l’Operadora, supervisors, maquinistes i agents 
d’estacions, que tot i no desenvolupar la seva activitat al Complex de Martorell, hi tenen la seva 
base, on la seva presència és variable i esporàdica (hi duen a terme tasques administratives) i 
personal de Manteniment de Vies, que accedeixen al Complex per tal de recollir les màquines per 
anar a fer el manteniment de les vies. 
 
L’activitat principal es realitza entre el taller de material motor i el de material mòbil, on es du a 
terme la revisió dels combois i les corresponents reparacions i manteniments. Principalment en el 
primer es du a terme la reparació i manteniment de màquines de tren i automotors i en el segon 
de vagons, per la qual cosa disposa de pintat. 

 
Dependències Xarxa Ferroviària i Projectes a integrar 
 
Aquestes instal·lacions estan integrades al pla d’actuació en emergències del COM.  
 
El complex està format per 2 edificis, cadascun dels quals desenvolupa diferents tasques totes 
relacionades amb el manteniment i reparacions del sector ferroviari. Podem distingir els següents 
edificis: 
 
a. Instal·lacions fixes: Es un edifici aïllat de forma rectangular i d’una sola planta el qual te una 
entrada que dona accés a la zona de vestuaris, serveis higiènics i menjador de personal. A la mateixa 
façana on hi ha l’anterior porta hi ha sis portes més que donen accés a sis magatzems de material. 
 
b. Subcentral Elèctrica: Es un edifici aïllat de forma rectangular i de una sola planta, que està dedicat 
a contenir els transformadors-rectificadors de corrent elèctric així com altres elements de mesura, 
seguretat i control. Es pràcticament una nau diàfana amb un petit magatzem, un vestidor, un lavabo 
i diversos espais per l’aparellatge elèctric. 

 
Cal tenir en compte que és possible que es produeixin canvis d’usos de les superfícies dels espais 
descrits amb anterioritat, ja sigui per reformes realitzades recentment o durant el procés de 
licitació. 

 
3.4 Descripció dels treballs 

 

Els treballs que s’han de portar a terme són: 
 

• Pla d’Autoprotecció 

• Formació 

• Simulacre 

• Ampliació de formacions 

• Informes i documentació tècnica 
 

3.4.1 Documentació del Pla d’Autoprotecció 
 

a) Revisió quadriennal 
 

Els plans d’autoprotecció homologats o aprovats s’han de revisar cada 4 anys. Aquesta elaboració 
ha de complir els requisits de l’índex de l’annex II del decret 30/2015 a partir de la informació ja 
inclosa al pla vigent. 

 



 

  62 

Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. 
 
Identificació de les instal·lacions i el seu entorn, l’anàlisi de risc (intern i extern) i descripció dels 
escenaris d’emergència per a cada activitat. 

 
Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’emergències 
 
Recull l’estructura de tots els recursos disponibles per a fer front a les possibles emergències de 
cada àrea: mitjans humans, mesures de prevenció, protecció passiva...  

 
Document 3: Manual d’actuació 
 
En aquesta part operativa del document es defineix tant l’organització com les actuacions en cas 
d’emergència. S’inclouen les fitxes d’actuació per a cada perfil segons l’organització habitual de 
cada escenari i el directori telefònic. 

 
Document 4: Implantació, manteniment i actualització 
 
En aquest document es defineixen les responsabilitats en la implantació, el programa de formació, 
els exercicis i simulacres, el manteniment d’equips i instal·lacions relacionats amb els riscos i amb 
la gestió de l’emergència i, finalment, les revisions i actualitzacions. 

 
Annexos: 

 
- Annex 1. Directori de comunicacions. 

o Telèfons d’emergències d’ajuda externa. 
o Telèfons del personal d’emergències de l’activitat. 
o Telèfons de les empreses de serveis i manteniment. 

- Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències. 
- Annex 3. Plànols. 

o Recull dels plànols esmentats en els diferents documents del pla. 
- Annex 4. Fitxes d’actuació, per càrrec i per risc o nivells d’activació. 
- Annex 5. Anàlisis per estacions. Informació més detallada de les estacions descrits als 

documents 1 i 2. 
 

A més a més, s’haurà de tenir en compte: 
 

• L’elaboració de les accions d’implantació realitzades a partir de la recopilació dels informes 
parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives. Aquest llistat 
d’accions s’incorporaran com annex al pla. 
 

• Una presentació resumida del pla per al comitè d’autoprotecció, els òrgans de direcció d’FGC 
o altres necessaris. 

 
b) Actualitzacions anuals 

 

Cada any s’haurà de realitzar per a cada pla la seva actualització amb els continguts principals 
següents: 

- Actualització dels recursos humans i directori telefònic. 
- Actualització de la part descriptiva en funció de possibles reformes, incorporació de nous edificis 

i/o instal·lacions i actualització de possibles canvis associats en l’anàlisi de risc i en les vies 
d’evacuació.  
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- Millores com a resultat dels simulacres. 
- Canvis en els riscos externs per canvis a l’entorn de l’edifici o actualitzacions i revisions dels plans 

de protecció civil de l’Administració. 
 
La metodologia per portar a terme les actualitzacions haurà de ser: 
 

• Visita tècnica anual. 

• Canvis immediats en versió digital de la informació rellevant. 

• Reedició anual del document sencer recollint tots els canvis produïts. 
 
S’inclourà l’elaboració d’una recopilació anual de les accions d’implantació realitzades, a partir de 
la recopilació dels informes parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i 
informatives, que s’incorporarà com annex a l’actualització anual. El sumatori d’aquests resums 
anuals constituirà el resum quadriennal a incloure a la següent revisió del pla. 
 
- Calendari:  
 
Els treballs es realitzaran durant el primer semestre de cada any. 

 

Document / 
any 

2025 2026 2027 2028 

PAU CCI Actualització Actualització Revisió Actualització 

PAE COR Actualització Actualització Revisió Actualització 

PAE COM Actualització Revisió Actualització Actualització 

 

3.4.2 Formació 
 

Criteris generals: 
 
La realització dels cursos s’haurà de portar a terme pels formadors necessaris. 
 
En totes les accions formatives, les dates i els horaris seran inalterables per part de l’adjudicatari. 
Si es creu convenient, només FGC podrà modificar la data o l’horari d’alguna sessió. 
 
L’adjudicatari haurà de preveure i incloure en la seva memòria els mitjans tècnics i humans 
necessaris per tal de no suspendre o ajornar cap de les sessions de formació per causes que li siguin 
atribuïbles. 

 

CCI 

 
La formació general als operadors i caps de sala del CCI, no forma parta d’aquesta assistència 
tècnica, donat que ja està integrada en la formació anual del Pla d’entrenament permanent 
d’aquests col·lectius (assistència tècnica d’autoprotecció de les línies metropolitanes). 
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3.4.2.1 Formació general en emergències i evacuació equips d’intervenció 
 
Cada any es contemplen sessions de formació general d’emergències als equips d’intervenció. 
 

COR 

Contingut 

1a part: definició i objectius dels documents d’autoprotecció, riscos, canvis en la 
instal·lació i en l’organització, sistemes d’alarma, procediments d’actuació i 
procediments d’evacuació i confinament. 
2a part: exercici pràctic a les instal·lacions, pràctiques d’utilització dels mitjans 
d’emergències del centre, pràctica d’alguna situació d’emergència contemplada al 
document i discussió de les actuacions, enfocades a cada col·lectiu. 

Durada 
2,5 h personal designat FGC 
1 h vigilants de seguretat 

Jornades 
2 jornades personal designat FGC 
1 jornada vigilants de seguretat 

Sessions 
4 sessions / jornada personal designat FGC (total 8 sessions). 
3 sessions / jornada vigilants de seguretat (total 3 sessions). 

Calendari Es realitzaran durant el darrer quadrimestre de l’any 

Assistents 
250 persones FGC 
11 vigilants de seguretat 

Formador Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció 

 
 

COM 

Contingut 

1a part: definició i objectius dels documents d’autoprotecció, riscos, canvis en la 
instal·lació i en l’organització, sistemes d’alarma, procediments d’actuació i 
procediments d’evacuació i confinament. 
2a part: exercici pràctic a les instal·lacions, pràctiques d’utilització dels mitjans 
d’emergències del centre, pràctica d’alguna situació d’emergència contemplada al 
document i discussió de les actuacions, enfocades a cada col·lectiu. 

Durada 
2,5 h personal designat FGC 
1 h vigilants de seguretat 

Jornades 
1 jornada personal designat FGC 
1 jornada vigilants de seguretat 

Sessions 
4 sessions / jornada personal designat FGC (total 4 sessions) 
3 sessions / jornada vigilants de seguretat (total 3 sessions) 

Calendari Es realitzaran durant el darrer quadrimestre de l’any 

Assistents 
90 persones FGC  
15 vigilants de seguretat  

Formador Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció 
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3.4.2.2 Formació específica a responsables 
 

Cada any es contemplen sessions de formació als responsables. 
 

COR 

Contingut 

1a part: definició i objectius dels documents d’autoprotecció, riscos, canvis en la 
instal·lació i en l’organització, sistemes d’alarma, procediments de gestió i 
comunicacions, procediments d’actuació i procediments d’evacuació i confinament. 
2a part: exercici pràctic de gestió i comunicacions d’alguna situació d’emergència 
contemplada al document i discussió de les actuacions. 

Durada 2,0 h 

Jornades 2 jornades 

Sessions 2 sessions / jornada (total 4 sessions) 

Calendari Es realitzaran durant el darrer quadrimestre de l’any 

Assistents 35 persones FGC  

Formador Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció 

 

COM 

Contingut 

1a part: definició i objectius dels documents d’autoprotecció, riscos, canvis en la 
instal·lació i en l’organització, sistemes d’alarma, procediments de gestió i 
comunicacions, procediments d’actuació i procediments d’evacuació i confinament. 
2a part: exercici pràctic de gestió i comunicacions d’alguna situació d’emergència 
contemplada al document i discussió de les actuacions. 

Durada 2,0 h 

Jornades 2 jornades 

Sessions 2 sessions / jornada (total 4 sessions) 

Calendari Es realitzaran durant el darrer quadrimestre de l’any 

Assistents Aproximadament 40 persones 

Formador Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció 

 

3.4.2.3 Formació general + extinció d’incendi a les noves incorporacions 
 

Es contempla la formació general en emergències i les pràctiques d’extinció d’incendis al personal 
de nova incorporació. Tot i que el nombre de persones de nova incorporació és variable cada any. 
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COR 

Contingut 
1a part: teoria del foc en interiors, sistemes d’extinció i comportament del fum 
(evacuació). 
2a part: pràctica d’utilització d’extintors portàtils. 

Durada 3,5 h 

Jornades 5 jornades 

Sessions 15 sessions total repartides durant les 5 jornades 

Calendari Any 2026: Es realitzarà durant el primer semestre de l’any 

Assistents Aproximadament 250 persones 

Formador Tècnic amb formació específica d’especialització en protecció contra incendis 

Requeriments 
S’haurà d’aportar el material necessari (cremador, extintors, etc.) per realitzar 
la formació. 

 

COM 

Contingut 
1a part: teoria del foc en interiors, sistemes d’extinció i comportament del fum 
(evacuació). 
2a part: pràctica d’utilització d’extintors portàtils. 

Durada 3,5 h 

Jornades 3 jornades 

Sessions 8 sessions total repartides durant les 3 jornades 

Calendari Any 2026: Es realitzarà durant el primer semestre de l’any  

Assistents Aproximadament 90 persones 

Formador Tècnic amb formació específica d’especialització en protecció contra incendis 

Requeriments 
S’haurà d’aportar el material necessari (cremador, extintors, etc.) per realitzar 
la formació. 

 

3.4.3 Simulacres 
 

Es preveu la realització anual d’un simulacre. 
 

a) Els simulacres seran de tipus intern. 
 
Els serveis que cal incloure a l’oferta són els de suport a l’organització, execució i avaluació de 
cadascun dels simulacres d’emergència: dossier tècnic específic, reunions prèvies, visites a 
l’escenari del simulacre, xerrada de reciclatge del pla als actuants, avaluació in situ de l’exercici per 
mínim 2 observadors, reunió de valoració immediata i informe final. 

 

b) Configuració de l’informe de simulacre 
 

El contingut de l’informe de simulacre haurà de disposar, com a mínim, dels següents apartats: 
 

• Portada 

• Índex 
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• Objectius del simulacre  

• Data i lloc de realització  

• Descripció de l’escenari  

• Participants  

• Cronologia del simulacre  

• Valoració del simulacre  

• Accions de millora  

• Reportatge fotogràfic 
 
- Calendari:  
 
Els simulacres es realitzaran anualment durant el 2n semestre de l’any, preferiblement. 
 

3.4.4 Comitè d’autoprotecció 
 

A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció que assessora i preveu les accions 
de gestió, implantació i manteniment del pla d’emergències. Aquest comitè requereix d’un suport 
tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució i el 
seguiment i de les accions acordades. 
 
Es preveu la realització de 2 reunions anuals del comitè d’autoprotecció. Els serveis que cal incloure 
a l’oferta són els de secretaria del comitè (convocatòries i actes); el suport i l’assistència tècnica a 
les reunions per tal de poder resoldre dubtes, planificar actuacions i preparar les jornades 
formatives i els simulacres, definint-ne els continguts i, finalment, altres tasques de planificació i de 
seguiment dels qualsevol altre tema en curs del comitè. 
 
- Nombre de reunions de comitè: 
 
Es realitzaran 2 comitès anuals, d’una hora de durada per cada reunió. 

 
- Calendari:  
 
Els comitès es preveuen realitzar durant el 2n i 4t trimestre de cada any. 

 

3.4.5 Ampliacions de formació 
 

Es possible la realització d’activitats formatives addicionals. Aquestes ampliacions de jornades de 
formació poden ser com a conseqüència de la incorporació de personal de nou ingrés, per 
necessitats de reciclatge del personal contractat, o bé, per altres necessitats no previstes 
actualment. 
 
El preu per jornada de formació s’ajustarà a l’import hora ofert per l’adjudicatari. 

 

3.4.6 Informes i documentació tècnica 
 

Es preveu la realització d’un informe tècnic anual, tipus especificació tècnica de seguretat o fitxa 
operativa (FOER). 

Per a altres informes que requereixin l’elaboració d’alguna documentació tècnica relacionada amb 
les emergències i seguretat, es presentarà una oferta de preu hora de tècnic per a valorar el cost 
de l’elaboració d’aquesta documentació. 
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a) Durada:  
 
Es preveuen 40 hores anuals de treball per informe o document tècnic. 

 

b) Nombre informes:  
 
Es preveu 1 informe anual. Ara bé, anualment hi ha la possibilitat que no es requereixi la realització 
d’aquest informe, o bé, que se’n requereixin més d’un. 

 
- Calendari:  
 
Els treballs es podran realitzar en qualsevol període de l’any. 

 
 

3.5 Condicions tècniques de realització 
 

3.5.1 Llocs d’execució del contracte 
 

Les reunions de treball i seguiment es realitzaran de forma telemàtica, o bé, a les oficines 
ubicades a: 

 
Centre Operatiu de Rubí 
Carrer d'Antoni Sedó, 6 
08191 Rubí, Barcelona 
 
Centre Operatiu de Martorell 
Carrer Montserrat, 97 
08760 Martorell, Barcelona 

 
Les aules de formació es troben en aquestes dependències. 

 

3.5.2 Dietes i desplaçaments 
 

L’oferta econòmica presentada inclourà dietes i desplaçaments. 
 

3.5.3 Solvència professional i tècnica 
 

Es valorarà la solvència professional i tècnica d’acord amb el que estableix la clàusula G. Criteris de 
valoració de les ofertes, del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

3.5.4 Lliurament i qualitat dels treballs 
 

• FGC entregarà els plans actuals amb format WORD com a base de les modificacions sobre les 
quals es farà la revisió i actualització. 

 

• FGC facilitarà els plànols necessaris de les dependències i instal·lacions en format AUTOCAD. 
 

• FGC facilitarà els procediments i informació interna necessaris per al pla, així com els llibres 
d’instruccions i altres dades per a l’elaboració dels protocols complementaris específics. 

 

• L’adjudicatari modificarà i completarà els plànols amb la informació requerida al decret 30/2015 
per a la informació gràfica. 

 



 

  69 

• Durant les visites d’inspecció per a la presa de dades, FCG facilitarà a l’adjudicatari el personal 
tècnic necessari amb suficient coneixement de dependències i instal·lacions. 

 

• Cada any, per a cada revisió o actualització dels plans, l’adjudicatari lliurarà els originals en paper 
format A4 (text) i A3 (plànols) i en suport informàtic, formats WORD i AUTOCAD per als fitxers 
font, i un fitxer PDF que compili tots els documents, text i plànols, signat digitalment per tècnic 
competent: 

 
a) COR i CCI 

o Responsable Protecció Civil. 
o Responsable Taller Central de Rubí 
o Responsable Dipòsit de Rubí 
o Supervisors MM 
o Responsable Oficina Tècnica 
o Responsable Magatzem 
o Cap de Producció Circulació. 
o Producció B-V 
o Producció L-A 
o Centre de Comandament Integrat de Rubí (CCI). 

 
b) COM 

o Responsable Plans Autoprotecció. 
o Responsable Dipòsit de Martorell 
o Responsable MM Mercaderies 
o Oficina supervisors dipòsit 
o Magatzem / OTA 
o Cap de Producció Circulació. 
o Producció B-V 
o Producció L-A 
o Centre de Comandament Integrat de Rubí (CCI). 

 

• Cada any l’adjudicatari lliurarà els fitxers font i PDF de tots els documents que elabori per a la 
realització de les formacions, simulacres, comitès d’emergències, informes,... 
 

• Tots els informes relatius als plans d’autoprotecció (PAU, PAE i ME) hauran d’estar signats per 
personal tècnic competent de PAUs (segons el Decret 30/2015) de l’empresa adjudicatària. 

 
3.6 Equip de treball 

 
El servei requerit requereix la coordinació entre l’empresa i FGC, per la qual cosa s’exigirà a 
l’empresa adjudicatària com a mínim el següent: 

 

• 1 director tècnic, interlocutor principal amb FGC que serà el responsable de la planificació de les 
tasques i de garantir la qualitat dels serveis encarregats. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil 
de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

 * S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de 
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 

• 1 tècnic de projecte per visitar i comprovar les instal·lacions, redactar el pla, els informes i la 
resta de documents, així com impartir formació en emergències. 
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Tècnic acreditat oficialment per elaborar plants d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil 
local o de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

* S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de 
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 
 

• 1 formador en extinció d’incendis per impartir formació en extinció d’incendis. 
 
El tècnic formador acreditarà haver superat algun curs específic d’especialització en protecció 
contra incendis impartit per alguna universitat, INSST, ISPC, col·legi d’enginyers, CEPREVEN, 
TECNIFUEGO, APICI, CLUSIC, o similar. 
 
Pot ser la mateixa persona que el tècnic de projecte si disposa d’aquesta formació específica 
addicional. 
 

• 1 delineant per elaborar els plànols i documents gràfics. 
 

Cicle formatiu de grau superior en delineació o similar. 
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Lot 4 
 
  



 

  72 

4 Explotació de Montserrat 
 

4.1 Antecedents 

 
L’explotació de Montserrat dels FGC (EM) disposa dels documents d’autoprotecció següents: 
 

• Pla d’autoprotecció del Cremallera de Montserrat, homologat el 2022. 

• Mesures d’emergència dels Funiculars de Montserrat, aprovat el 2022. 
 
Aquest pla ha estat implantat amb la realització de formacions i diversos simulacres en els darrers 
anys i correspon realitzar-ne les accions d’implantació i manteniment durant el període 2025-2028. 
 
A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció de l’explotació de Montserrat que 
assessora i preveu les accions de gestió, implantació i manteniment del pla. Aquest comitè requereix 
d’un suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució 
i el seguiment i de les accions acordades. 

 
4.2 Objecte i abast 

 
L’objectiu és contractar una assistència tècnica externa per revisar, implantar i mantenir el pla 
d’autoprotecció de EM durant un cicle quadriennal complet (2025-2028), amb els requisits i 
condicions que estableix el decret 30/2015. 
 
Així mateix es objectiu d’aquesta contractació el suport tècnic al comitè d’autoprotecció. 

 
4.3 Descripció de les instal·lacions 

 

4.3.1 Cremallera de Montserrat 

 

La major part de l'itinerari del cremallera transcorre per l'antic traçat al llarg de cinc quilòmetres, 
quatre dels quals són en cremallera i supera un desnivell, entre les estacions de Monistrol-Vila i de 
Montserrat, de gairebé 550 metres. 

 

El recorregut s'inicia a l'estació de Monistrol de Montserrat, on es pot fer l'enllaç amb el servei R5 
de la línia Llobregat-Anoia d'FGC. Sortint d'aquesta primera estació, el cremallera creua un primer 
túnel i arriba al túnel de la Foradada, de 160 m de longitud. Enllaçant amb aquest túnel, el 
cremallera travessa el pont del Centenari, l'obra d'enginyeria més important i alhora més 
espectacular, que salva el riu Llobregat i la C-55, que discorre pel marge dret del torrent del 
Tortuguer fins a arribar a la segona estació, Monistrol-Vila. Aquesta estació, de nova construcció, 
és el punt en què comença el tram de cremallera. A partir d'aquí s'inicien els pendents més 
pronunciats del traçat, des dels quals es podrà gaudir d'espectaculars vistes de la muntanya i de la 
vall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  73 

 
 

Perfil del recorregut del Cremallera de Montserrat 
 

 
El camí del cremallera continua pendent amunt a través del túnel de l'Àngel, ja existent en l'antic 
cremallera, i travessa el nou pont situat on anteriorment hi havia el pas a nivell de la carretera. Més 
endavant, creua un altre pont, el de les Guilleumes, des del qual també es pot contemplar el perfil 
escarpat de la muntanya que es troba situat abans del darrer túnel de la línia, el dels Apòstols. 
Passat aquest punt, el cremallera realitza el darrer tram ascendent fins a arribar a l'última estació, 
la de Montserrat, ubicada sota la plaça de la Creu. 

 
Edificis  
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a) Pla d’autoprotecció línia principal 
 
L’edifici de l’estació de Monistrol de Montserrat, al ser una estació de parada de la línia principal R5, 
està inclosa en el seu Pla d’autoprotecció. És una estació compartida i que serveix d’enllaç amb 
l’explotació del cremallera. Tot i així, s’ha tingut en compte en aquest document ja que és un punt 
d’entrada de visitants, i forma part del recorregut del cremallera. I s’ha tingut en compte la part que 
afecta al funcionament dels cremalleres. 
 

b) Àrees de les instal·lacions i les característiques constructives dels edificis 
 
L’explotació del Cremallera de Montserrat es divideix a efectes pràctics en cincs sectors, que 
comprenen les tres estacions, el tram de via amb cremallera i el tram de via d’adherència. 
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Estació de Monistrol de Montserrat Estació (Pla d’autoprotecció LA) 

Estació de Monistrol Vila 

Bar 

Oficines 

Centre regulador i venda al públic 

Vestidors de personal 

Sala d'exposicions 

Aparcament de turismes 

Aparcament d'autobusos 

Estació de Montserrat Monestir Estació 
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Tram d'adherència 
Túnel de la Foradada 

Pont del Centenari 

Tram de cremallera 

Túnel dels Àngels 

Encreuament de les Guilleumes 

Túnel dels Apòstols 
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1. Estació de Monistrol de Montserrat – enllaç R5 
 
L’edifici és de dues plantes. A la planta inferior hi ha la sala d’espera i els lavabos públics. A la planta 
superior els vestuaris i el menjador dels agents, així com diverses cambres tècniques (comunicacions, 
enclavaments i comandament local de l’enclavament). Les dues plantes es comuniquen per una escala 
exterior accessible només per als agents d’FGC. 
  
En aquesta estació de 4 vies, els viatgers poden enllaçar la línia R5 de Barcelona a Manresa (3 vies) amb 
el Cremallera de Montserrat (1 via). Així mateix, en aquesta estació els trens del Cremallera poden accedir 
a les vies generals dels FGC per anar als Tallers de Martorell i els trens de FGC poden accedir a les vies 
del Cremallera fins a l’estació de Monistrol Vila, ja que aquest tram és només d’adherència.  
 
2. Estació de Monistrol Vila i sala d’Exposicions (Polígon el Tortuguer) 
  
A la zona del polígon el Tortuguer hi ha l’estació de Monistrol Vila, l’edifici de l’antiga estació reconvertit 
en sala d’exposicions i les zones d’aparcament. Amb accés directe des de la C-55. 
 
L’estació de Monistrol Vila tracta d’un edifici de dues plantes. L’estació té dues vies i dues andanes, amb 
comunicació directa als aparcaments. En aquesta estació s’hi pot trobar: 
  

• Bar i serveis públics (planta inferior) 

• Espais comercials (buida) 

• Local amics del Cremallera 

• Sales tècniques baixa tensió (BT) i transformador elèctric (Trafo) 

• Oficines  

• Centre Regulador i venda públic  

• Aparcament de turismes: Té una capacitat per a 1.000 vehicles, distribuïts en un edifici de tres plantes. 
Hi ha l’emplaçament dels vigilants de seguretat.  

• Aparcament d’autobusos: Està situat davant del vestíbul, és exterior i disposa espai per a 70 autocars.  

• Els trens circulen pel nivell superior, a on hi ha dues vies i dues andanes de 70 metres de longitud. 
 
En un edifici separat hi ha l’antiga estació del cremallera. Aquest té dues plantes connectades per una 
escala interior que s’ha rehabilitat i s’ha condicionat com a Sala d’Exposicions.  

 
3.  Estació de Montserrat Monestir 
 
L’estació de Montserrat - Monestir està situada sota la plaça de la Creu, aproximadament al mateix lloc 
on hi havia l’antic cremallera. La nova estació ha estat concebuda per integrar-se en l’entorn, essent 
subterrània, en una nau rectangular de 80 metres de llarg i 14 d’ample, amb dues vies i tres andanes de 
70 metres de longitud. La nau disposa una coberta relativament baixa, fet que fa que en comptes de 
catenària només hi ha cablejat senzill de contacte. A través de les escales o l’ascensor es dona accés al 
nivell superior del vestíbul i a les taquilles, que es troben a peu pla amb accés des de la plaça de la Creu, 
adossat a l’edifici de l’estació superior del funicular de la Santa Cova.  
 
4. Tram de Cremallera 
 
El trajecte des de les estacions de Monistrol Vila fins a la de Montserrat és amb cremallera i té una 
pendent mitjana del 12,82%. En aquest trajecte trobem el pas superior, a 400m de l’estació de Monistrol 
Vila, sobre la carretera BP-1121 de Monistrol a Montserrat i ubicat en el lloc de l’antic pas a nivell. Té una 
longitud de 61m i està construït de gelosia metàl·lica i tauler de formigó.  
En aquest tram hi trobem el túnel dels Àngels, l’encreuament de les Guilleumes i el túnel dels Apòstols, 
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que té una longitud de 210 m i es troba a 350m abans d’arribar a l’estació de Montserrat Monestir.  
 
5. Tram d’adherència 
 
En el tram que connecta els FGC (Monistrol de Montserrat) i el cremallera (Monistrol Vila) hi ha un nou 
túnel de 140m (túnel de la Foradada) que enllaça amb el Pont del Centenari.  
Aquest pont creua el riu Llobregat, i vol recordar l’antic pont del cremallera. Amb 450 metres de longitud 
i una amplada de 5 metres, aquesta és l’obra més rellevant a nivell d’enginyeria. Esta format per nou 
trams de longitud variable, que oscil·len entre els 35 i els 55 metres, i discorre pel marge dret del torrent 
del Tortuguer. 

 
a) Activitats a la instal·lació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les principals activitats de manteniment de trens i instal·lacions es fan als tallers de Martorell, o bé, amb 
el desplaçament de personal de manteniment de FGC a les instal·lacions del Cremallera de Montserrat. 

 

4.3.2 Funiculars de Montserrat: Sant Joan i Santa Cova 
 

El funicular de Sant Joan, uneix el pla del Monestir amb la part alta de la muntanya on hi ha l’ermita de 
Sant Joan i el mirador.  
 
El de la Santa Cova facilita l’accés des del pla del Monestir fins a molt a prop de la cova de la troballa de 
la Verge. Cada línia de funicular compta amb l’estació superior i inferior i no hi ha baixadors intermedis.  

  

Transport de persones ·           Activitat principal amb el Cremallera de Montserrat

·           Monistrol Vila: edifici d’aparcament de cotxes

·           Monistrol Vila: aparcament exterior d’autocars

Restauració ·           Bar cafeteria de l’ Estació de Monistrol Vila

Locals Comercials

·     2 locals comercials a l'Estació de Monistrol Vila                                                                     

- Local 1: cedit als amics del Cremallera                                                        

- Local 2: en desús

Exposicions públiques ·     Sala d'Exposicions a l'antiga estació de Monistrol Vila

Activitats industrials relacionades amb el manteniment de

les instal·lacions i els equips de l’explotació:

·         Locals de manteniment i emmagatzematge.

·      Subestacions elèctriques i centres de transformació.

·         Edificis - neteja - comunicacions .

Activitats i serveis 

Aparcament de vehicles

Industrial, manteniment i emmagatzematge
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Edificis  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Àrees de les instal·lacions i les característiques constructives dels edificis 
 

A efectes pràctics, l’explotació dels Funiculars de Montserrat es divideix en set sectors que comprenen 
els cinc edificis i els trams de via. 

 
1. Estació inferior de Sant Joan 
L'estació inferior del funicular de Sant Joan (Montserrat-Monestir) se situa a 722 metres d'altitud, a les 
proximitats del monestir sobre la plaça de la Creu, punt de convergència de totes les infraestructures de 
transport per cable i del cremallera de Montserrat. Perfectament integrada a l'entorn, l'estació de partida 
del funicular de Sant Joan queda molt discreta i en part oculta per la vegetació de l'entorn. L'accés a 
l'edifici pot presentar algunes dificultats, ja que hi ha una forta rampa i escales per arribar-hi, però hi ha 
un ascensor que en facilita parcialment l'arribada. L'edifici de viatgers inclou un vestíbul on també hi ha 
la taquilla de venda de bitllets. Darrere una vidriera, s'accedeix a l'espai per on circula el funicular, format 
per una via i andanes laterals esglaonades. 
 
2. Estació superior de Sant Joan 
L'estació superior del funicular de Sant Joan (Sant Joan) se situa a 970 metres d'altitud i segueix el mateix 
estil de construcció de l'estació inferior. L'edifici acull la via del funicular amb andanes laterals 
esglaonades, amb sortida per la part superior i entrada per una sala d'espera a mitja andana. Per accedir 

Estació de Sant Joan Inferior

Estació de Sant Joan Superior

Estació de Santa Cova Inferior

Estació de Santa Cova Superior

Edifici auxiliar creuament St.Joan

Magatzem 
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Línia de Sant Joan

Línia de la Santa Cova

Ed
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Edifici Edifici Plantes Usos Accés

Edifici 1 Estació de Sant Joan Inferior 2
Vestidors, venda al públic i 

andanes
Públic i zones restringides

Edifici 2 Estació de Sant Joan Superior 2
Aula de natura, sala màquines, 

andanes, vestidors i WC públic
Públic i zones restringides

Edifici 3 Edifici auxiliar creuament 1 Material Restringit a l'explotació

Edifici 4 Estació Santa Cova Inferior 2
Exposició, WC públic, venda 

públic i andanes
Públic i zones restringides

Edifici 5 Estació Santa Cova Superior 2

Andanes, sala màquines, 

oficines, vivenda (desús), venda 

públic i vestidors

Públic i zones restringides

Edifici 6 Magatzem de manteniment 1 Magatzem i petit taller Restringit a l'explotació
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a aquesta sala d'espera cal baixar un escales des de la part exterior. A l'estació superior també hi ha el 
motor i sala de màquines que fa funcionar el funicular. El primer pis s'hi situa una sala d’exposicions i una 
terrassa des de la qual es pot veure la línia i el monestir. 
 
3. Estació inferior de la Santa Cova 
L'estació inferior del funicular de la Santa Cova (Montserrat) se situa a 582 metres d'altitud, a l'inici del 
tram més planer del camí de la Santa Cova i a la part baixa de la gorja on hi ha tot el traçat. L'edifici té 
dues plantes, amb accés des del camí de la Santa Cova mitjançant unes escales. A la planta baixa hi ha un 
vestíbul i una sala d'espera, amb unes portes per passar a la zona d'andanes que s'obren només quan hi 
ha un vehicle estacionat. Hi ha una via per on circula el funicular, amb dues andanes laterals esglaonades. 
Al primer pis de l'edifici de viatgers hi ha una petita exposició permanent sobre els funiculars a Catalunya 
i Europa. 
 
4. Estació superior Santa Cova 
L'estació superior del funicular de Santa Cova (Montserrat - Monestir) se situa a 717 metres d'altitud, a 
les proximitats del monestir sobre la plaça de la Creu, punt de convergència de totes les infraestructures 
de transport per cable i del cremallera de Montserrat. Perfectament integrada a l'entorn, l'estació del 
funicular es situa just per sobre de la del cremallera de Montserrat. L'accés a l'edifici pot presentar 
algunes dificultats ja que hi ha una forta rampa per arribar-hi, però hi ha un ascensor que en facilita 
l'arribada. L'edifici de viatgers inclou un vestíbul on també hi ha la taquilla de venda de bitllets. Per una 
porta s'accedeix a l'espai per on circula el funicular, format per una via i andanes laterals esglaonades. A 
l'estació superior també hi ha la politja i el motor que fan funcionar el funicular. 
 
5. Edifici auxiliar del creuament de Sant Joan 
Es tracta d’un petit edifici en el creuament de cotxes a la línia de Sant Joan, d’accés restringit només al 
personal de l’estació a on hi ha material de primers auxilis i d’emergències.  
 
6. Magatzem 
El magatzem és un edifici aïllat a prop de l’estació de Sant Joan inferior, d’accés restringit al personal a 
on es guarden alguns recanvis per l’explotació (olis i greixos). També hi ha un petit taller i un WC per al 
personal. 
 
7. Línia del funicular de Sant Joan 
El traçat és exterior i obert en tot el recorregut, encaixat en un torrent. La longitud inclinada és de 503 
m. La seva pendent màxima és del 65,2 %, salvant un desnivell de 248 metres. L’amplada de via és de 
1.000 mm i el carril emprat és del tipus de copa, específic per a funiculars. La via està construïda amb 
travesses metàl·liques i una bona part sobre viaducte metàl·lic. El desviament d’encreuament és del tipus 
ABT construït sobre explanació del terreny.  
 
8. Línia del funicular de la Santa Cova 
El traçat és exterior i obert en tot el recorregut, encaixat en el Torrent de Santa Maria. La longitud 
inclinada és de 232,5 metres, recorrent una corba de 433,2 metres de radi. La seva pendent màxima és 
del 56,5%, salvant un desnivell de 118,5 metres. L’amplada de via és de 1.000 mm i el carril emprat és 
del tipus de copa, específic per a funiculars. La via està construïda amb travesses metàl·liques i una bona 
part sobre viaducte amb pilars d’obra. El desviament d’encreuament és del tipus ABT.  
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b) Activitats a la instal·lació 
 

Activitats i serveis 

Transport de persones Activitat principal amb els funiculars 

Oficina Despatx Santa Cova superior. 

Exposicions públiques Estació St. Joan superior i Santa Cova inferior 

Industrial, manteniment i emmagatzematge 
Activitats industrials relacionades amb el 
manteniment de les instal·lacions i els equips de 
l’explotació. 

 
Cal tenir en compte que és possible que es produeixin canvis d’usos de les superfícies dels espais descrits 
amb anterioritat, ja sigui per reformes realitzades recentment o durant el procés de licitació. 

 
4.4 Descripció dels treballs 

 

Els treballs que s’han de portar a terme són: 
 

• Pla d’Autoprotecció 

• Formació 

• Simulacre 

• Ampliació de formacions 

• Informes i documentació tècnica 
 

4.4.1 Documentació del Pla d’Autoprotecció 
 

a) Revisió quadriennal 
 

Els plans d’autoprotecció, tant l’homologat com l’aprovat, s’han de revisar cada 4 anys. Aquesta 
elaboració ha de complir els requisits de l’índex de l’annex II del decret 30/2015 a partir de la informació 
ja inclosa al pla vigent. 

 
Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. 

 
En aquest apartat s’identifiquen les instal·lacions i el seu entorn, l’anàlisi de risc (intern i extern) i la 
descripció dels diferents escenaris d’emergència per a cada activitat. 

 
Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’emergències 

 
Recull l’estructura de tots els recursos disponibles per a fer front a les possibles emergències de cada 
àrea: mitjans humans, mesures de prevenció, protecció passiva...  

 
Document 3: Manual d’actuació 

 
En aquesta part operativa del document es defineix tant l’organització com les actuacions en cas 
d’emergència. S’inclouen les fitxes d’actuació per a cada perfil segons l’organització habitual de cada 
escenari i el directori telefònic. 

 
Document 4: Implantació, manteniment i actualització 

 
En aquest document es defineixen les responsabilitats en la implantació, el programa de formació, els 
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exercicis i simulacres, el manteniment d’equips i instal·lacions relacionats amb els riscos i amb la gestió 
de l’emergència i, finalment, les revisions i actualitzacions. 

El pla descriu la constitució i el funcionament del comitè d’autoprotecció. 

 
Annexos: 

 
- Annex 1. Directori de comunicacions. 

o Telèfons d’emergències d’ajuda externa. 
o Telèfons del personal d’emergències de l’activitat. 
o Telèfons de les empreses de serveis i manteniment. 

- Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències. 
- Annex 3. Plànols. 

o Recull dels plànols esmentats en els diferents documents del pla. 
- Annex 4. Fitxes d’actuació, per càrrec i per risc o nivells d’activació. 
- Annex 5. Anàlisis per estacions. Informació més detallada de les estacions descrits als documents 1 

i 2. 
 

A més a més, s’haurà de tenir en compte: 
 

• L’elaboració de les accions d’implantació realitzades a partir de la recopilació dels informes 
parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives. Aquest llistat d’accions 
s’incorporaran com annex al pla. 
 

• Una presentació resumida del pla per al comitè d’autoprotecció, els òrgans de direcció d’FGC o 
altres necessaris. 

 
b) Actualitzacions anuals 

 
Cada any s’haurà de realitzar per a cada pla la seva actualització amb els continguts principals següents: 

- Actualització dels recursos humans i directori telefònic. 
- Actualització de la part descriptiva en funció de possibles reformes, incorporació de nous edificis i/o 

instal·lacions i actualització de possibles canvis associats en l’anàlisi de risc i en les vies d’evacuació.  
- Millores com a resultat dels simulacres. 
- Canvis en els riscos externs per canvis a l’entorn de l’edifici o actualitzacions i revisions dels plans de 

protecció civil de l’Administració. 
 
La metodologia per portar a terme les actualitzacions haurà de ser: 
 

• Visita tècnica anual. 

• Canvis immediats en versió digital de la informació rellevant. 

• Reedició anual del document sencer recollint tots els canvis produïts. 
 
S’inclourà l’elaboració d’una recopilació anual de les accions d’implantació realitzades, a partir de la 
recopilació dels informes parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives, que 
s’incorporarà com annex a l’actualització anual.  
 
- Calendari:  
 
Els treballs es realitzaran durant el primer semestre de cada any. 
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2025 2026 2027 2028 

Revisió Actualització Actualització Actualització 
 

4.4.2 Formació 
 

Criteris generals: 
 
La realització dels cursos s’haurà de portar a terme pels formadors necessaris. 
 
En totes les accions formatives, les dates i els horaris seran inalterables per part de l’adjudicatari. Si es 
creu convenient, només FGC podrà modificar la data o l’horari d’alguna sessió. 
 
L’adjudicatari haurà de preveure i incloure en la seva memòria els mitjans tècnics i humans necessaris 
per tal de no suspendre o ajornar cap de les sessions de formació per causes que li siguin atribuïbles. 

 

4.4.2.1 Formació general en emergències i evacuació equips d’intervenció 
 

Cada any es contemplen sessions de formació general d’emergències als equips d’intervenció. 
 

• Durada: 4,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en l’organització (actualització 

i/o revisió del pla), integració amb altres plans, sistemes d’alarma, procediments d’actuació i 
procediments d’evacuació i confinament. 
 

▪ 2a part: exercici pràctic a les instal·lacions, pràctiques d’utilització dels mitjans d’emergències del 
Cremallera i dels Funiculars, pràctica d’alguna situació d’emergència contemplada al pla i 
discussió de les actuacions, enfocades a cada col·lectiu. 

 

• Nombre sessions: 
 

5 jornades amb 1 sessió per jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 50 persones. 
 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  

 
Els treballs es realitzaran durant la temporada baixa. 
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4.4.2.2 Formació específica a responsables i reguladors 
 

Cada any es contemplen sessions de formació a tots els responsables i  
 

• Durada: 4,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius dels documents del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en 

l’organització (actualització i/o revisió del pla), sistemes d’alarma, procediments de gestió i 
comunicacions, procediments d’actuació i procediments d’evacuació i confinament. 

▪ 2a part: exercici pràctic de gestió i comunicacions d’alguna situació d’emergència contemplada 
al document i discussió de les actuacions. 

 

• Nombre sessions: 
 

2 jornades amb 1 sessió per jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 15 persones. 
 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  

 
Els treballs es realitzaran durant la temporada baixa. 

 

4.4.2.3 Formació extinció d’incendis als equips d’intervenció 
 

La formació pràctica a l’equip de primera intervenció (EPI) serà quadriennal. S’utilitzaran extintors 
portàtils per a cada membre de l’equip de primera intervenció.  
 

• Durada: 3,5 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: teoria del foc en interiors, sistemes d’extinció i comportament del fum (evacuació). 
▪ 2a part: utilització pràctica d’extintors portàtils. 

 

• Nombre sessions: 
 

5 jornades amb 1 sessió per jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 50 persones. 
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• Formador 
 
Tècnic amb formació específica d’especialització en protecció contra incendis 

• Material 
 
S’haurà d’aportar el material necessari (cremador, extintors, etc.) per realitzar la formació. 

 
- Calendari:  

 
Any 2026. Els treballs es realitzaran durant la temporada baixa. 
 

4.4.3 Simulacres 
 

a) Els simulacres interns i externs 
 
Es preveu la realització d’un simulacre d’emergència intern anual al Cremallera de Montserrat i un 
simulacre bianual als funiculars. 
 
L’any posterior a la revisió del Pla d’autoprotecció del Cremallera es realitzarà un simulacre extern, amb 
participació de mitjans d’emergència externs. 
 
El simulacres interns i externs es portaran a terme de la següent manera: 

 

Pla / Any 2025 2026 2027 2028 

PAU Cremallera Intern Extern Intern Intern 

ME Funiculars Intern - Intern - 

 
Els serveis que cal incloure a l’oferta són els de suport a l’organització, execució i avaluació de cadascun 
dels simulacres d’emergència: dossier tècnic específic, reunions prèvies, visites a l’escenari del simulacre, 
xerrada de reciclatge del pla als actuants, avaluació in situ de l’exercici per mínim 2 observadors, reunió 
de valoració immediata i informe final. 

 

b) Configuració de l’informe de simulacre 
 

El contingut de l’informe de simulacre haurà de disposar, com a mínim, dels següents apartats: 
 

• Portada 

• Índex 

• Objectius del simulacre  

• Data i lloc de realització  

• Descripció de l’escenari  

• Participants  

• Cronologia del simulacre  

• Valoració del simulacre  

• Accions de millora  

• Reportatge fotogràfic 
 
- Calendari:  
 
Els simulacres es realitzaran durant el 2n semestre de l’any. 
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4.4.4 Comitè d’autoprotecció 
 

A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció de Montserrat que assessora i preveu les 
accions de gestió, implantació i manteniment dels documents d’autoprotecció. Aquest comitè requereix 
d’un suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució i el 
seguiment de les accions acordades. 
 
Es preveu la realització de 2 reunions anuals del comitè d’autoprotecció. Els serveis que cal incloure a 
l’oferta són els de secretaria del comitè (convocatòries i actes); el suport i l’assistència tècnica a les 
reunions per tal de poder resoldre dubtes, planificar actuacions i preparar les jornades formatives i els 
simulacres, definint-ne els continguts i, finalment, altres tasques de planificació i de seguiment dels 
qualsevol altre tema en curs del comitè. 
 
- Nombre de reunions de comitè: 
 
Es realitzaran 2 comitès anuals, d’una hora de durada aproximada per a cada reunió. 

 
- Calendari:  
 
Els comitès es preveuen pel 2n i 4t trimestre de cada any. 

 

4.4.5 Ampliacions de formació 
 

Es possible la realització d’activitats formatives addicionals. Aquestes ampliacions de jornades de 
formació poden ser com a conseqüència de la incorporació de personal de nou ingrés, per necessitats de 
reciclatge del personal contractat, o bé, per altres necessitats no previstes actualment. 

 
- Formació addicional en emergències. Ampliacions de jornades de formació per la incorporació de 

personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a impartir en altres 
períodes de l’any. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà a l’import hora ofert per l’adjudicatari. 

 

- Formació addicional en extinció d’incendis. Ampliacions de jornades de formació per la incorporació 
de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a impartir en altres 
períodes de l’any o en anys diferents als previstos. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà a l’import hora ofert per l’adjudicatari. 

 

- Formació addicional en emergències per a responsables i reguladors. Ampliacions de jornades de 
formació per la incorporació de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal 
contractat a impartir en altres períodes de l’any o en anys diferents als previstos. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà a l’import hora ofert per l’adjudicatari. 

 

4.4.6 Informes i documentació tècnica 
 

Es preveu la realització d’un informe tècnic anual, tipus especificació tècnica de seguretat o fitxa 
operativa (FOER). 
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Per a altres informes que requereixin l’elaboració d’alguna documentació tècnica relacionada amb les 
emergències i seguretat, es presentarà una oferta de preu hora de tècnic per a valorar el cost de 
l’elaboració d’aquesta documentació. 
 

a) Durada:  
 

Es preveuen 20 hores anuals de treball per informe o document tècnic. 

 

b) Nombre informes:  
 
Es preveu 1 informe anual. Ara bé, anualment hi ha la possibilitat que no es requereixi la realització 
d’aquest informe, o bé, que se’n requereixin més d’un. 

 
- Calendari:  
 
Els treballs es podran realitzar en qualsevol període de l’any. 
 

 
4.5 Condicions tècniques de realització 

 

4.5.1 Llocs d’execució del contracte 
 

Els treballs s’executaran a l’explotació de Montserrat. 
 
Les reunions de treball i seguiment es realitzaran de forma telemàtica, o bé, a les oficines ubicades a: 
 
Estació de Monistrol Vila del Cremallera de Montserrat 
Polígon El Tortuguer s/n 
08691 Monistrol de Montserrat (Barcelona) 

 
Les aules de formació es troben en aquestes dependències. 

 

4.5.2 Dietes i desplaçaments 
 

L’oferta econòmica presentada inclourà dietes i desplaçaments. 
 

4.5.3 Solvència professional i tècnica 
 

Es valorarà la solvència professional i tècnica d’acord amb el que estableix la clàusula G. Criteris de 
valoració de les ofertes, del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

4.5.4 Lliurament i qualitat dels treballs 
 

• FGC entregarà els plans actuals amb format WORD com a base de les modificacions sobre les quals es 
farà la revisió i actualització. 

 

• FGC facilitarà els plànols necessaris de les dependències i instal·lacions en format AUTOCAD. 
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• FGC facilitarà els procediments i informació interna necessaris per al pla, així com els llibres 
d’instruccions i altres dades per a l’elaboració dels protocols complementaris específics. 

 

• L’adjudicatari modificarà i completarà els plànols amb la informació requerida al decret 30/2015 per 
a la informació gràfica. 

 

• Durant les visites d’inspecció per a la presa de dades, FCG facilitarà a l’adjudicatari el personal tècnic 
necessari amb suficient coneixement de dependències i instal·lacions. 

 

• Cada any, per a cada revisió o actualització dels plans, l’adjudicatari lliurarà 7 originals en paper format 
A4 (text) i A3 (plànols) i en suport informàtic, formats WORD i AUTOCAD per als fitxers font, i un fitxer 
PDF que compili tots els documents, text i plànols, signat digitalment per tècnic competent: 

 
o Responsable Protecció Civil. 
o Explotació de Montserrat. 
o Oficina funiculars. 
o Regulació. 
o Sant Joan. 
o Santa Cova. 
o Sala de Crisi (CCI). 

 

• Cada any l’adjudicatari lliurarà els fitxers font i PDF de tots els documents que elabori per a la 
realització de les formacions, simulacres, comitès d’emergències, informes,... 
 

• Tots els informes relatius als plans d’autoprotecció (PAU, PAE i ME) hauran d’estar signats per 
personal tècnic competent de PAUs (segons el Decret 30/2015) de l’empresa adjudicatària. 
 

 
4.6 Equip de treball 

 
El servei requerit requereix la coordinació entre l’empresa i FGC, per la qual cosa s’exigirà a l’empresa 
adjudicatària com a mínim el següent: 

 

• 1 director tècnic, interlocutor principal amb FGC que serà el responsable de la planificació de les 
tasques i de garantir la qualitat dels serveis encarregats. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil de 
Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

 * S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 

• 1 tècnic de projecte per visitar i comprovar les instal·lacions, redactar el pla, els informes i la resta de 
documents, així com impartir formació en emergències. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plants d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil local o 
de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

* S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 
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• 1 formador en extinció d’incendis per impartir formació en extinció d’incendis. 
 
El tècnic formador acreditarà haver superat algun curs específic d’especialització en protecció contra 
incendis impartit per alguna universitat, INSST, ISPC, col·legi d’enginyers, CEPREVEN, TECNIFUEGO, 
APICI, CLUSIC, o similar. 
 
Pot ser la mateixa persona que el tècnic de projecte si disposa d’aquesta formació específica 
addicional. 
 

• 1 delineant per elaborar els plànols i documents gràfics. 
 

Cicle formatiu de grau superior en delineació o similar. 
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Lot 5 
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5 Explotació de Vall de Núria 
 

5.1 Antecedents 

 
L’explotació de Vall de Núria dels FGC (VN) disposa dels documents d’autoprotecció següents: 
 

• Pla d’autoprotecció del Cremallera de Vall de Núria, homologat el 2024.  

• Pla d’autoprotecció de l’Hotel de Vall de Núria, homologat el 2024.  

• Pla d’autoprotecció de l’Estació de muntanya de Vall de Núria, homologat el 2024. 

• Mesures d’emergències del Tren del Ciment, aprovat el 2023.  
 

Aquest plans han estat implantats amb la realització de formacions i diversos simulacres en els darrers 
anys i correspon realitzar-ne les accions d’implantació i manteniment durant el període 2025-2028. 
 
A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció de Vall de Núria que assessora i preveu les 
accions de gestió, implantació i manteniment de tots els plans. Aquest comitè requereix d’un suport tècnic 
que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució i el seguiment de les 
accions acordades. 

 
5.2 Objecte i abast 

 
L’objectiu és contractar una assistència tècnica externa per revisar, implantar i mantenir els documents  
d’autoprotecció de VN durant un cicle quadriennal complet (2025-2028), amb els requisits i condicions que 
estableix el decret 30/2015. 
 
Així mateix es objectiu d’aquesta contractació el suport tècnic al comitè d’autoprotecció. 

 
5.3 Descripció de les instal·lacions 

 

5.3.1 Cremallera Vall de Núria 

El transport de persones amb el Cremallera entre Ribes de Fresser i la Vall de Núria és l’activitat principal 
de la instal·lació. 

El cremallera va ser construït amb via d’un metre d’ample. Té una longitud de 12,491 km amb 5,570 km 
de simple adherència i la resta, 7,081 km, equipats amb cremallera central de sistema Abt. Això és a causa 
de que la línia ha de salvar el desnivell de 1059 m que hi ha entre Ribes de Freser, situat a 905 m d’altitud 
i la Vall de Núria a 1964 metres d’altura. A la secció d’adherència la rampa màxima és de 55 mil·lèsimes 
(5,5%) i a la de cremallera de 150 mil·lèsimes (15%). 

 
Estació Ribes Enllaç 

L'estació de Ribes Enllaç és la primera del recorregut i fa correspondència amb la línia d'Adif de Barcelona 
a Puigcerdà. Està situada a 905 metres d'alçada sobre el nivell del mar, al km 0,0 i situada a la zona on els 
trens circulen encara sense cremallera. Es disposa també d'un aparcament per a vehicles compartit amb 
l'estació d’ADIF. Els usuaris de Ribes Enllaç també disposen de l’aparcament de Can Gusi, situat pròxim a 
l’estació i que disposa de 65 places d’aparcament. 
  
Traçat de la línia de Ribes Enllaç a Ribes Vila 

Traçat que discorre entre els punts quilomètrics 0,0 i 1,224. Passa pel pas a nivell de la carretera de 
Campelles, pel pont de Can Gusi i pel pas a nivell de la carretera de Brugueres. Finalment, s’integra a la 
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trama urbana de Ribes de Freser. 

 
Aparcament de Ribes Sud 

Aparcament situat en la intersecció del Passeig Guimerà i la cruïlla de la carretera de Bruguera. 
L’aparcament de Ribes Sud ocupa una superfície d’uns 4.000m2 aproximadament i disposa de 96 places 
d’aparcament d’accés. 

 
Estació de Ribes Vila 

L'estació de Ribes Vila és la més important de la línia ja que és a on s'hi ubiquen l’estació, les cotxeres, 
l’exposició, els tallers antics, els tallers del tren cremallera i l’aparcament soterrat. Està a 917 metres 
d'alçada sobre el nivell del mar i al km 1,224.  

 
Traçat de la línia de Ribes Vila a Queralbs 

Traçat que discorre entre els punts quilomètrics 1,224 i 6,406. Passa pel pas a nivell de la carretera de 
Pardines, pel pont sobre el riu Freser, pel viaducte de Rialb, pel pas a nivell de la carretera de Ribes a 
Queralbs a la sortida de Rialb, pel túnel de Rialb, pel pas de nivell de la carretera de Vilamanya, pel 
viaducte de Tosses i pel túnel de Queralbs. Hi ha varis passos a nivell particulars. En aquest tram hi ha un 
punt de transició on s’efectua el canvi de tracció en adherència per cremallera i diversos passos per 
bestiar. 

 
Estació Queralbs 

L'estació de Queralbs té un pes bàsic a la línia, ja que és un dels llocs on es creuen el tren o trens 
ascendent i descendent. Està al km 6,406 i a 1182 metres sobre el nivell del mar.  

El seu interior consta de sala d'espera i la taquilla a la planta baixa, a la planta de dalt hi ha un antic 
habitatge amb una habitació convertida en cambra de comunicacions. Hi ha un edifici auxiliar situat 
separat de l'edifici de viatgers que acull els lavabos. Completen les instal·lacions de l'estació una sots-
central elèctrica que alimenta la línia del Cremallera i un gran aparcament per a vehicles, situat a un nivell 
inferior. 

Hi ha un pas a nivell que quedarà anul·lat en un futur per un pas inferior i un dipòsit ubicat entre l'edifici 
dels lavabos i l'edifici de l'estació per la calefacció de l'edifici de l'estació, de 5.000 l. 

 
Traçat de la línia de Queralbs a Boca sud del Túnel del Roc del Dui 

Traçat que discorre entre els punts quilomètrics 6,406 i 8,277. Tram de forta rampa cap a Núria. Pujada 
per la zona de Can Constants, zona del Torrent de la Ruira, pas a nivell rural, corba dels nínxols i corba de 
la Roca de l’oratori fins a la boca sud del Túnel del Roc del Dui. Paral·lel a la traça discorre el camí 
d’evacuació i de serveis amb dos passos a nivell, està tancat l’accés amb dos portes. 

 
Túnel Roc del Dui - Fontalba 

El túnel del Roc del Dui discorre paral·lel a l’antic traçat del cremallera (túnel del Navarro - túnel de 
Fontalba). La construcció del túnel del Roc del Dui va ser la solució tècnica escollida per garantir la 
seguretat màxima en aquest tram de via, ja que s’ha construït amb l’objectiu de mitigar i anul·lar el risc 
de despreniments de pedres a la zona coneguda com la Dent d’en Rossell. Assegura també un accés ràpid, 
segur i còmode a Vall de Núria i millora la infraestructura ferroviària. 
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Situació  
El túnel es troba entre els punts quilomètrics 8,277 i 9,607 del traçat 
del Cremallera. 

Longitud 1330 m 

Tram de via única 930 m 

Tram de via doble 400 m 

Boca Sud del túnel A 1450 m 

Boca Nord del túnel A 1649 m 

Desnivell 190 m 

Pendent 15 % 

Galeries d’evacuació 
Es disposa de 5 galeries d’evacuació transversals cap a l’exterior, 
sectoritzades respecte el túnel. 

Accessos túnel 

Existeix un camí d’evacuació en cas d’emergència a la línia del 
cremallera, paral·lel a la via des de l’encreuament de la carretera de 
Fontalba amb el camí antic de Núria fins a la zona coneguda com a 
Vista Alegre. Hi ha dos portes  que impedeixen l’accés 
d’excursionistes (degut a que es una variant del camí a la Vall de 
Núria 

 
La Zona de Fontalba està situada en una zona accidentada a la sortida del túnel del Roc del Dui. En aquesta 
zona es troben situats el grup electrogen, l’estació de transformació, la cambra de baixa tensió, i un dels 
canvis d’agulla que permet circular en via doble en un tram dins del túnel del Roc del Dui (l’altra canvi 
d’agulles es troba dins del túnel).  

A la sortida de la boca nord del túnel s’ha adaptat una esplanada per tal que els trajectes que es realitzin 
amb el tren històric, aquest faci una parada en aquest punt i els passatgers puguin baixar i contemplar el 
paisatge. Aquesta esplanada s’ha tancat completament, així com s’ha instal·lat una porta que comunica 
amb el camí de serveis.  

 
Traçat de la línia de Fontalba a Núria 

Traçat que discorre entre els punts quilomètrics 9,607 i 12,491. Des de la sortida del túnel del Roc del Dui 
per la boca nord, es passa pel túnel de Fontalba, per una zona protegida davant la caiguda de pedres, per 
les gorges del riu Núria, per un pont sobre el torrent del Roc Roig, per la zona del Pla de Sallent, per un 
sector protegit de les allaus, i per sobre el pont dels Tres Molins. Passa pel túnel de la Fontnegra, la visera 
del Pal Tort i el túnel de Núria. A continuació, ja s’arriba a la Vall de Núria.  

 
Estació de Núria 

 
L'estació de Núria és el punt culminant de la línia. Està a 1964 metres d'alçada, al km 12,651. Té tres vies: 
la general i dues de desviades.  
 
L'edifici de viatgers està situat a l'esquerra de les vies, just darrere el topall de la via 3. És de quatre 
plantes i acull una sala d'espera, uns lavabos i el despatx del cap d’estació. No disposa de taquilla, ja que 
els bitllets cal adquirir-los a un punt d'informació central del santuari. El pas entre andanes es realitza per 
un pas al costat de l’edifici de l’estació. Aquest accés permet el pas a la via 2 i al telefèric Coma del Clot. 
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5.3.2 Hotel Vall de Núria 
 

 
 

 
Il·lustració 5-1. Centre Turístic Vall de Núria. Planta. 

 
L’hotel està constituït per 2 edificis principals: 
 

• Edifici 1: Sant Antoni i Sant Gil. 

• Edifici 2: Sant Justí i Sant Josep. 
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Entre els edificis 1 i 2 del Hotel es troba el Santuari de la Mare de Déu de Núria (Edifici 3). Annexat a 
l’edifici de Sant Antoni hi ha la Nau de serveis (edifici 5) que acull el garatge de les màquines trepitjaneu, 
els tallers i magatzems. Adossat a la planta principal de Sant Justí hi ha l’edifici 6, anomenat Volum nord 
que acull la botiga, el dispensari, el lloguer d’esquís i les exposicions. Proper al hotel trobem l’edifici 4, 
l’estació de Núria del cremallera, connectada amb els edificis principal mitjançant un pont de fusta que 
creua el riu Eina.  
 
Formen part del Pla d’Autoprotecció l’edifici 1 (Sant Antoni i Sant Gil) i l’edifici 2 (Sant Justí i Sant Josep), 
la resta queden fora de l’abast d’aquest PAU.  
La Nau de serveis i el Volum nord (edificis 5 i 6) formen part del Pla d’autoprotecció de l’estació de 
muntanya, mentre que el l’estació de Núria (edifici 4) forma part del Pla d’autoprotecció del Cremallera. 
El Santuari de la Mare de Déu de Núria no es propietat de FGC i per tant no està inclòs en cap dels PAU 
mencionats. 

 
La superfície total dels 2 edificis són 10.660 m2 i l’ocupació màxima de 2.175 persones. 
 

Edifici Superfície (m2) Ocupació màxima (persones) 

St. Antoni i St. Gil 4.590 1.100 

St. Justí i St. Josep 6.070 1.075 

Total hotel 10.660 2.175 
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5.3.3 Estació d’esquí i muntanya Vall de Núria 
 

 
 

L’estació d’esquí té 7,6 km de pistes marcades repartits en onze pistes d'esquí alpí (tres verdes, tres 
blaves, tres vermelles i dues negres), una pista de trineus, el boardercross, el parc lúdic, circuit de 
raquetes i un espai específic per escoles d’esquí. Les pistes disposen de un total de 89 innivadors que 
completen la innivació natural.  
 
Per accedir a les pistes d’esquí, l’estació disposa de diferents instal·lacions: 

 

Núm. Tipus Nom 
Capacitat 

(esq./hora) 
Longitud 

(m) 
Desnivell 

(m) 

1 Telefèric Coma del Clot 366 675 150 

2 Telecadira De la Pala 1.200 739 288 

3 Teleesquí Cabana dels Pastors 720 320 53 

4 Teleesquí Finestrelles 720 400 35 

5 Cinta Roc Malé 1.440 60 5 

 
- Telefèric  
El Telefèric a banda de donar servei a les pistes d’esquí, també dona accés a l’alberg del Pic de l’Àliga i al 
seu mirador.  
 
Està format per dos edificis: 
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• L’edifici inferior està situat davant l’estació del cremallera, a l’altre banda de les vies, dona accés 
als usuaris a la instal·lació i acull la maquinària. 

• L’edifici superior correspon a la sortida de la instal·lació i està annexat a l’edifici de l’Alberg del Pic 
de l’Àliga.  

 
A banda de les pistes, l’estació també té altres instal·lacions que formen part de l’oferta de la Vall. 
 
Embarcador 
Es tracta d’una casa de fusta de 8m2 destinada a l’emmagatzematge del material relacionat amb 
l’explotació de l’activitat de les barques i canoes. També es venen els bitllets que donen accés a l’activitat 
durant els mesos de primavera, estiu, tardor. 
 
Ermita de Sant Gil 
L’ermita de culte a Sant Gil és una construcció de pedra de 150m2, situada al mateix pla de Núria, vora la 
font. 
 
Parc lúdic 
Espai destinat al públic infantil format per 2 tobogans tubby, dues cintes de transport (Patufet i Marmota) 
i el Cau de la Marmota a l’època d’esquí. El Cau de la Marmota conté la taquilla de venda de tiquets del 
parc lúdic i un espai ludoteca d’entreteniment per a infants de 4-10 anys. 
 
Fora de temporada de neu, el parc lúdic disposa, a més a més, dels tobogans, inflables, patinets, karts de 
pedals, tir amb arc, tirolina, jocs d’equilibri, llits elàstics, rocòdrom i piscina de boles pels més petits. 
 
Hípica i granja 
Al costat de l’ermita de Sant Gil i adossat a l’edifici de servei, hi ha les quadres on s’estabulen cavalls i 
ponis en l’època fora de temporada de neu i gestionat per una empresa externa a l’estació d’equí i 
muntanya. 
 
La Cabana dels Pastors 
L’establiment el forma el restaurant de La Cabana i la Terrassa de La Cabana que ofereix servei a les taules 
exteriors properes al Parc Lúdic. 
 
Zona d’Acampada controlada 
Àrea d’acampada sectoritzada en parcel·les d’ aproximadament uns 2.600m2 destinada a turisme de 
càmping. L’activitat es concentra fora de la temporada de neu, a partir del mes de maig i fins l’octubre. 
Volum Nord 
En aquest espai s’acull la botiga, el dispensari, el local de lloguer de material d’esquí, escoles d’esquí, així 
com el lavabos i taquilles guarda-esquís. Té comunicació amb el complex hoteler i amb la casa de 
l’església. 
 
Estació del cremallera 
L'edifici de l’estació del cremallera és de quatre plantes i acull una gran sala d'espera i uns lavabos. 
Disposa d’una estructura a base de parets de càrrega de pedra, forjats amb cabirons de fusta i coberta 
amb cabirons de fusta i pissarra. 
Aquest edifici així com la infraestructura del tren cremallera forma part del pla d’autoprotecció del 
Cremallera. 
 
Complex hoteler 
El complex el conformes l’Hotel de la Vall de Núria, que està constituït per dos edificis principals, el de 
Sant Antoni - Sant Gil i el de Sant Justí - Sant Josep, amb una superfície total de 10.660m2 i ocupació 



97 

 

 

màxima de 2.175 persones. 
 
Entre els dos edificis, hi ha el Santuari de la Mare de Déu de Núria. Annexat a l’edifici de Sant Antoni, hi 
ha la Nau de serveis que acull el garatge de les màquines trepitjaneu, els tallers i magatzems. Aquesta 
part forma part del pla d’autoprotecció. 
 
Per altra banda, adossat a la planta principal de Sant Justí hi ha l’edifici Volum Nord que acull la botiga, 
el dispensari, el lloguer d’esquís i les escoles d’esquí. Aquesta part forma part del pla d’autoprotecció. 
 
L’hotel queda fora de l’àmbit d’aquest pla ja que disposa del seu propi pla d’autoprotecció. 
 
Alberg del Pic de l’Àliga. 
L’alberg depèn del XANASCAT i per tant no depèn de l’explotació directe de Vall de Núria tot i que hi ha 
un conveni de col·laboració doncs el telecabina dona accés a l’alberg. 

 
- Edificis tècnics 

 
Sant Ignasi  
És un edifici d’ús intern pels treballadors de l’estació d’esquí i muntanya que acull els vestuaris, el centre 
de comandament de neu i un menjador, lavabos i habitacions. Té a la planta inferior el centre de 
comandament de neu, un grup electrogen i dipòsit, un grup de pressió per a l’abastament de la xarxa 
contra incendis, i un centre de transformació de BT que subministra tensió a la Cabana dels Pastors i 
telecadira i teleesquís. Les dependències dels treballadors se situen a la planta baixa i primera. L’altell 
s’ha destinat a arxiu i sala de reunions. En aquest edifici es troba també el menjador de personal.  
Adossat a la planta baixa, hi ha una saleta amb un sortidor de gasoil pel subministrament de les màquines 
trepitjaneu de l’estació.  
 
Nau de servei  
Es tracta d’una nau d’estructura de formigó destinada a l’estacionament de les màquines trepitjaneu, 
tallers mecànics diversos i emmagatzematge de material de manteniment. A l’exterior es disposa d’un 
sortidor de gasoil per a les màquines.  
 
Edifici de servei  
És un edifici proper a l’ermita de Sant Gil destinat a cobrir les necessitats de subministrament elèctric de 
la Vall de Núria, manteniment i activitats d’estiu. En un dels extrems disposa de la quadra per a cavalls i 
ponis de la temporada d’estiu. A la zona intermèdia s’ubica el centre de distribució d’energia elèctrica i 
un magatzem. A l’altre extrem hi ha l’antiga central hidroelèctrica.  
 
Central de producció de neu artificial  
A uns metres de l’edifici de serveis se situa el centre de producció de neu artificial, amb una construcció 
amb parets d’obra i arrebossades i coberta de fusta amb acabat de pissarra.  
Al seu interior allotja dues bombes d’impulsió i dos compressors d’aire comprimit per a la fabricació de 
neu artificial. 

 

5.3.4 Tren del Ciment 
 

El Ferrocarril Turístic de La Pobla de Lillet a Castellar de n’Hug s'estén durant 3,5 km en via estreta de 
600mm d’amplada. Permet anar des de l’estació de La Pobla de Lillet amb el Nou Museu del Transport, 
fins a Castellar de n’Hug (Clot del Moro) per a visitar-hi el Museu del Ciment (Museu de la fàbrica ASLAND) 
i el xalet Güell. 
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Al llarg del trajecte hi ha el Baixador dels Jardins Artigas, que permet accedir als jardins, l’obra del qual 
és d’Antoni Gaudi, i el baixador de la Pobla de Lillet Centre. Ambdós baixadors es poden visitar.  
 
El recorregut es realitza amb una locomotora dièsel hidràulica que arrossega dos cotxes de viatgers 
habitualment. 
 
Estació de la Pobla de Lillet 
 
Estació de 2 vies amb 2 andanes i un edifici. Disposa de 2 canvis d’agulla, un a cada extrem de l’estació. 
La primera dona accés al pont giratori del final de la línia, i l’altra, dona accés a la via única del trajecte 
cap a Castellar de n’Hug.  
 
A més de l’estació, hi ha una nau on hi ha un museu ferroviari darrere de l'edifici de l’estació. A l’altre 
costat de la carretera, també hi ha un aparcament a l’aire lliure per a vehicles. 
 
Trajecte de la Pobla de Lillet a Castellar de n'Hug 
 
En aquest trajecte trobem les instal·lacions següents: 
 

• Tram compartit amb carretera: a la sortida de l’estació es comparteix la via amb la carretera que es 
transforma en el carrer principal del nucli urbà de la població de La Pobla de Lillet. Per tant, conviu 
la circulació del tren amb la circulació d’automòbils, trobant-se la via embeguda en el paviment. Dins 
el nucli urbà es troba el baixador de la Pobla Centre, amb una petita andana i marquesina. A 
continuació, la via surt de La Pobla de Lillet cap a Castellar de n’Hug compartint el recorregut amb 
un tram de carretera per on poden circular automòbils fins a la fàbrica de paper, amb la via també 
embeguda al paviment. En aquest tram trobem el pont metàl·lic damunt del riu Llobregat, al PQ 
1,680.  

• Baixador dels Jardins d’Artigas i Font de la Magnèsia (PQ 2,034): aquest baixador disposa d’una via 
i de dues andanes. Des d’aquest Baixador s’accedeix als Jardins Artigues, que es poden visitar.  

 
Estació Museu del Ciment (Clot del Moro) 
 
En aquesta zona d’equipaments situada al terme municipal de Castellar de n’Hug trobem les instal·lacions 
següents: 
 

• L’estació de Museu del Ciment (Clot del Moro): Estació de 2 vies, amb 1 andana i amb un edifici, 
disposa de 4 canvis d’agulla, un que dona accés a la via única del trajecte cap a La Pobla de Lillet i 
els altres donen accés, a l’altre extrem de l’estació, al pont giratori del final de la línia i a la Nau 1  de 
cotxeres / tallers. 
 

• Nau 1 de cotxera / taller: En la 1a Nau es troben ubicades les cotxeres i en les annexes l’Escola de 
Restauració de Vehicles Antics de Transport de Catalunya (ERVAT). 
 

• Nau 2 - Edifici de serveis: En aquest edifici es troben: el magatzem de maquinària, la cambra de 
calderes, els magatzems d’oli i gasoil i la instal·lació per a descalcificar l’aigua. 

 
El Tren 
 
Hi ha dues locomotores DTC1 i DTC2. Les locomotores son dièsel-hidràuliques, fabricades per SCHÖMA. 
Circulen a una velocitat màxima de 17km/h i poden arrossegar 2 cotes la DTC1 i 4 cotxes la DTC2.  
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Els cotxes son un total de 4. Són oberts i disposen de capota amb cortines de plàstic per protegir del sol 
i la pluja als viatgers.  
 
Instal·lacions ferroviàries 

 
• Senyalització ferroviària: Detecció del trens per comptadors d’eixos i establiment de bloqueigs 

automàtics entre La Pobla de Lillet i Jardins d’Artigas i entre Jardins i Castellar de n’Hug (clot del 
Moro).  

 

• Senyalització vial: Hi ha semàfors per advertir de la circulació del tren en els encreuaments de la 
via amb els carrers de La Pobla de Lillet i amb totes les carreteres durant el trajecte.  

 

• Comunicacions: Telefonia interna/externa fixa entre les estacions, radiotelefonia interna entre les 
estacions i els agents i telefonia mòbil per als agents.  

 
Cal tenir en compte que és possible que es produeixin canvis d’usos de les superfícies dels espais descrits 
amb anterioritat, ja sigui per reformes realitzades recentment o durant el procés de licitació. 

 
5.4 Descripció dels treballs 

 

Els treballs que s’han de portar a terme són: 
 

• Pla d’Autoprotecció 

• Formació 

• Simulacre 

• Ampliació de formacions 

• Informes i documentació tècnica 
 

5.4.1 Documentació del Pla d’Autoprotecció 
 

a) Revisió quadriennal 
 

Els plans d’autoprotecció, tant l’homologat com l’aprovat, s’han de revisar cada 4 anys. Aquesta 
elaboració ha de complir els requisits de l’índex de l’annex II del decret 30/2015 a partir de la informació 
ja inclosa al pla vigent. 

 
Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. 

 
En aquest apartat s’identifiquen les instal·lacions i el seu entorn, l’anàlisi de risc (intern i extern) i la 
descripció dels diferents escenaris d’emergència per a cada activitat. 

 
Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’emergències 

 
Recull l’estructura de tots els recursos disponibles per a fer front a les possibles emergències de cada 
àrea: mitjans humans, mesures de prevenció, protecció passiva...  

 
Document 3: Manual d’actuació 

 
En aquesta part operativa del document es defineix tant l’organització com les actuacions en cas 
d’emergència. S’inclouen les fitxes d’actuació per a cada perfil segons l’organització habitual de cada 
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escenari i el directori telefònic. 

 
Document 4: Implantació, manteniment i actualització 

 
En aquest document es defineixen les responsabilitats en la implantació, el programa de formació, els 
exercicis i simulacres, el manteniment d’equips i instal·lacions relacionats amb els riscos i amb la gestió 
de l’emergència i, finalment, les revisions i actualitzacions. 

El pla descriu la constitució i el funcionament del comitè d’autoprotecció. 

 
Annexos: 

 
- Annex 1. Directori de comunicacions. 

o Telèfons d’emergències d’ajuda externa. 
o Telèfons del personal d’emergències de l’activitat. 
o Telèfons de les empreses de serveis i manteniment. 

- Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències. 
- Annex 3. Plànols. 

o Recull dels plànols esmentats en els diferents documents del pla. 
- Annex 4. Fitxes d’actuació, per càrrec i per risc o nivells d’activació. 
- Annex 5. Anàlisis per estacions. Informació més detallada de les estacions descrits als documents 1 

i 2. 
 

A més a més, s’haurà de tenir en compte: 
 

• L’elaboració de les accions d’implantació realitzades a partir de la recopilació dels informes 
parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives. Aquest llistat d’accions 
s’incorporaran com annex al pla. 
 

• Una presentació resumida del pla per al comitè d’autoprotecció, els òrgans de direcció d’FGC o 
altres necessaris. 

 
b) Actualitzacions anuals 

 
Cada any s’haurà de realitzar per a cada pla la seva actualització amb els continguts principals següents: 

- Actualització dels recursos humans i directori telefònic. 
- Actualització de la part descriptiva en funció de possibles reformes, incorporació de nous edificis i/o 

instal·lacions i actualització de possibles canvis associats en l’anàlisi de risc i en les vies d’evacuació.  
- Millores com a resultat dels simulacres. 
- Canvis en els riscos externs per canvis a l’entorn de l’edifici o actualitzacions i revisions dels plans de 

protecció civil de l’Administració. 
 
La metodologia per portar a terme les actualitzacions haurà de ser: 
 

• Visita tècnica anual. 

• Canvis immediats en versió digital de la informació rellevant. 

• Reedició anual del document sencer recollint tots els canvis produïts. 
 

S’inclourà l’elaboració d’una recopilació anual de les accions d’implantació realitzades, a partir de 
la recopilació dels informes parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i 
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informatives, que s’incorporarà com annex a l’actualització anual.  
 
- Calendari:  
 
Els treballs es realitzaran durant el primer semestre de cada any. 

 

 2025 2026 2027 2028 

Cremallera Actualització Actualització Actualització Revisió 

Hotel Vall de 
Núria 

Actualització - - - 

Estació de 
muntanya 

Actualització Actualització Actualització Revisió 

Tren del Ciment Actualització Actualització Actualització Revisió 

 
A partir del 2026 es preveu que l’adjudicatària de l’explotació de l’hotel es responsabilitzi de gestionar el 
PAU. 

 

5.4.2 Formació 
 

Criteris generals: 
 
La realització dels cursos s’haurà de portar a terme pels formadors necessaris. 
 
En totes les accions formatives, les dates i els horaris seran inalterables per part de l’adjudicatari. Si es 
creu convenient, només FGC podrà modificar la data o l’horari d’alguna sessió. 
 
L’adjudicatari haurà de preveure i incloure en la seva memòria els mitjans tècnics i humans necessaris 
per tal de no suspendre o ajornar cap de les sessions de formació per causes que li siguin atribuïbles. 

 

5.4.2.1 Formació general en emergències i evacuació dels equips d’intervenció 
 

Cada any es contemplen sessions de formació general d’emergències als equips d’intervenció. 
 

A. Cremallera 
 

• Durada: 2,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en l’organització (actualització 

i/o revisió del pla), integració amb altres plans, sistemes d’alarma, procediments d’actuació i 
procediments d’evacuació i confinament. 
 

▪ 2a part: exercici pràctic al tren, pràctiques d’utilització dels mitjans d’emergències del 
Cremallera, pràctica d’alguna situació d’emergència contemplada al pla i discussió de les 
actuacions, enfocades a cada col·lectiu. 

 

• Nombre sessions: 
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3 jornades en 3 sessions per jornada (total 9 sessions) 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 80 persones. 

 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  

 
Els treballs es realitzaran durant el primer semestre de l’any. 
 

B. Hotel 
 

• Durada: 2,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en l’organització (actualització 

i/o revisió del pla), integració amb altres plans, sistemes d’alarma, procediments d’actuació i 
procediments d’evacuació i confinament. 
 

▪ 2a part: exercici pràctic a l’hotel, pràctica d’alguna situació d’emergència contemplada al pla i 
discussió de les actuacions, enfocades a cada col·lectiu. 

 

• Nombre sessions: 
 

3 sessions en 1 jornada (3 sessions en total). 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 25 persones. 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  

 
Els treballs es realitzaran durant el primer semestre de l’any. 
 

C. Estació de muntanya 
 

• Durada: 2,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
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▪ 1a part: definició i objectius del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en l’organització (actualització 
i/o revisió del pla), integració amb altres plans, sistemes d’alarma, procediments d’actuació i 
procediments d’evacuació i confinament. 
 

▪ 2a part: exercici pràctic, pràctica d’alguna situació d’emergència contemplada al pla i discussió 
de les actuacions, enfocades a cada col·lectiu. 

 

• Nombre sessions: 
 

1 sessió per 1 jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 20 persones. 

 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  

 
Els treballs es realitzaran durant l’últim trimestre de l’any. 
 

D. Tren del ciment  
 

• Durada: 4,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en l’organització (actualització 

i/o revisió del pla), integració amb altres plans, sistemes d’alarma, procediments d’actuació i 
procediments d’evacuació i confinament. 
 

▪ 2a part: exercici pràctic al tren, pràctiques d’utilització dels mitjans d’emergències del tren, 
pràctica d’alguna situació d’emergència contemplada al pla i discussió de les actuacions, 
enfocades a cada col·lectiu. 

• Nombre sessions: 
 

1 sessió per 1 jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 20 persones. 

 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  
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Els treballs es realitzaran durant el primer semestre de l’any. 
 

5.4.2.2 Formació específica a responsables  
 

Cada any es contemplen sessions de formació a tots els responsables. 
 

• Durada: 4,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius dels documents del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en 

l’organització (actualització i/o revisió del pla), integració amb altres plans, sistemes d’alarma, 
procediments d’actuació i procediments d’evacuació i confinament. 

▪ 2a part: exercici pràctic amb anàlisi dels incidents i emergències ocorreguts durant la temporada 
anterior i discussió de les actuacions enfocades a la gestió de les emergències. 

 

• Nombre sessions: 
 

1 sessió per 1 jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 10 persones. 
 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  

 
Els treballs es realitzaran durant el 3r quadrimestre de l’any. 

 

5.4.2.3 Formació extinció d’incendis als equips d’intervenció 
 

La formació pràctica a l’equip de primera intervenció (EPI) serà quadriennal. S’utilitzaran extintors 
portàtils per a cada membre de l’equip de primera intervenció.  

• Durada: 3 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: teoria del foc en interiors, sistemes d’extinció i comportament del fum (evacuació). 
▪ 2a part: utilització pràctica d’extintors portàtils. 

 

• Nombre sessions: 
 

4 jornades amb 2 sessions cadascuna. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 80 persones.  
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• Formador 
 
Tècnic amb formació específica d’especialització en protecció contra incendis 
 

• Material 
 
S’haurà d’aportar el material necessari (cremador, extintors, etc.) per realitzar la formació. 

 
- Calendari:  

 
Any 2026. Els treballs es realitzaran durant el 2n trimestre de l’any. 

 

5.4.2.4 Formació extinció d’incendis als equips de segona intervenció 
 

La formació pràctica a l’equip de segona intervenció (ESI) serà anual. S’utilitzaran extintors portàtils, 
boques d’incendi equipades (BIE), equips d’evacuació...  
 

• Durada: 4 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: teoria del foc en interiors, sistemes d’extinció i comportament del fum (evacuació). 
▪ 2a part: utilització pràctica d’extintors portàtils, BIE, hidrants, equips evacuació... 

 

• Nombre sessions: 
 

2 sessions en 1 jornada (2 sessions en total). 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 20 persones.  
 

• Formador 
 
Tècnic amb formació específica d’especialització en protecció contra incendis 

• Material 
 
S’haurà d’aportar el material necessari (cremador, extintors, etc.) per realitzar la formació. 
- Calendari:  

 
Any 2026. Els treballs es realitzaran durant la temporada baixa. 
 

5.4.3 Simulacres 
 

a) Els simulacres interns i externs 
 
Es preveu la realització d’un simulacre d’emergència intern a les instal·lacions del pla de forma anual i un 
simulacre intern a les instal·lacions del pla d’emergències amb una periodicitat bianual.    
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L’any posterior a la revisió del Pla d’autoprotecció del Cremallera es realitzarà un simulacre extern, amb 
participació de mitjans d’emergència externs. 
 
El simulacres interns i externs es portaran a terme de la següent manera: 

 

Pla / Any 2025 2026 2027 2028 

PAU Cremallera Extern Intern Intern Intern 

PAU Hotel Intern - - - 

PAU Estació de 
muntanya 

Extern Intern Intern Intern 

ME Tren del 
Ciment 

Intern Intern Intern Intern 

 
Els serveis que cal incloure a l’oferta són els de suport a l’organització, execució i avaluació de cadascun 
dels simulacres d’emergència: dossier tècnic específic, reunions prèvies, visites a l’escenari del simulacre, 
xerrada de reciclatge del pla als actuants, avaluació in situ de l’exercici per mínim 2 observadors, reunió 
de valoració immediata i informe final. 
 
A partir del 2026 es preveu que l’adjudicatària de l’explotació de l’hotel es responsabilitzi de gestionar el 
simulacre. 

 

b) Configuració de l’informe de simulacre 
 

El contingut de l’informe de simulacre haurà de disposar, com a mínim, dels següents apartats: 
 

• Portada 

• Índex 

• Objectius del simulacre  

• Data i lloc de realització  

• Descripció de l’escenari  

• Participants  

• Cronologia del simulacre  

• Valoració del simulacre  

• Accions de millora  

• Reportatge fotogràfic 
- Calendari:  
 
Els simulacres es realitzaran durant el 2n semestre de l’any. 

 

5.4.4 Comitè d’autoprotecció 
 

A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció de Vall de Núria que assessora i preveu 
les accions de gestió, implantació i manteniment dels documents d’autoprotecció. Aquest comitè 
requereix d’un suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè 
l’execució i el seguiment de les accions acordades. 
 
Es preveu la realització de 2 reunions anuals del comitè d’autoprotecció. Els serveis que cal incloure a 
l’oferta són els de secretaria del comitè (convocatòries i actes); el suport i l’assistència tècnica a les 
reunions per tal de poder resoldre dubtes, planificar actuacions i preparar les jornades formatives i els 
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simulacres, definint-ne els continguts i, finalment, altres tasques de planificació i de seguiment dels 
qualsevol altre tema en curs del comitè. 
 
- Nombre de reunions de comitè: 
 
Es realitzaran 2 comitès anuals, de dues hores de durada aproximada per a cada reunió. 

 
- Calendari:  
 
Els comitès es preveuen els mesos de març i novembre de cada any. 

 

5.4.5 Ampliacions de formació 
 

Es possible la realització d’activitats formatives addicionals. Aquestes ampliacions de jornades de 
formació poden ser com a conseqüència de la incorporació de personal de nou ingrés, per necessitats de 
reciclatge del personal contractat, o bé, per altres necessitats no previstes actualment. 

 
- Formació addicional en emergències dels equips d’intervenció del cremallera. Ampliacions de 

jornades de formació per la incorporació de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del 
personal contractat a impartir en altres períodes de l’any. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà a l’import hora ofert per l’adjudicatari. 

 

- Formació addicional en emergències dels equips d’intervenció de l’hotel. Ampliacions de jornades 
de formació per la incorporació de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal 
contractat a impartir en altres períodes de l’any. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà a l’import hora ofert per l’adjudicatari. 

 

- Formació addicional en extinció d’incendis ESI a l’hotel. Ampliacions de jornades de formació per la 
incorporació de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a impartir 
en altres períodes de l’any o en anys diferents als previstos. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà a l’import hora ofert per l’adjudicatari. 

 

- Formació addicional en emergències per a responsables. Ampliacions de jornades de formació per 
la incorporació de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a 
impartir en altres períodes de l’any o en anys diferents als previstos. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà a l’import hora ofert per l’adjudicatari. 

 
- Calendari:  
 
Es podrà sol·licitar la realització dels treballs en qualsevol període de l’any. 
 

5.4.6 Informes i documentació tècnica 
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Es preveu la realització d’un informe tècnic tipus avaluació del risc d’incendi, d’explosió, condicions 
d’evacuació,... o l’elaboració de documentació tècnica per sol·licitar a l’ajuntament l’autorització d’un 
esdeveniment temporal a l’explotació així com l’elaboració del seu pla d’emergències. 

Pels informes que requereixin l’elaboració d’alguna documentació tècnica addicional relacionada amb 
les emergències i seguretat, es presentarà una oferta de preu hora de tècnic per a valorar el cost de 
l’elaboració d’aquesta documentació. 
 

a) Durada:  
 

Es preveuen 60 hores anuals de treball per informe o document tècnic. 

 

b) Nombre informes:  
 
Es preveu 1 informe anual. Ara bé, anualment hi ha la possibilitat que no es requereixi la realització 
d’aquest informe, o bé, que se’n requereixin més d’un. 

 
- Calendari:  
 
Els treballs es podran realitzar en qualsevol període de l’any. 

 
5.5 Condicions tècniques de realització 

 

5.5.1 Llocs d’execució del contracte 
 

Els treballs s’executaran a l’explotació de Vall de Núria, als municipis de Ribes de Freser i Queralbs. 
Les reunions de treball i seguiment es realitzaran de forma telemàtica, o bé, a les oficines ubicades a: 
 
Explotació de Vall de Núria 
Ribes de Freser i Queralbs 

 
Les aules de formació es troben en aquestes dependències. 

 

5.5.2 Dietes i desplaçaments 
 

L’oferta econòmica presentada inclourà dietes i desplaçaments. 
 

5.5.3 Solvència professional i tècnica 
 

Es valorarà la solvència professional i tècnica d’acord amb el que estableix la clàusula G. Criteris de 
valoració de les ofertes, del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

5.5.4 Lliurament i qualitat dels treballs 
 

• FGC entregarà els plans actuals amb format WORD com a base de les modificacions sobre les quals es 
farà la revisió i actualització. 

 

• FGC facilitarà els plànols necessaris de les dependències i instal·lacions en format AUTOCAD. 
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• FGC facilitarà els procediments i informació interna necessaris per al pla, així com els llibres 
d’instruccions i altres dades per a l’elaboració dels protocols complementaris específics. 

 

• L’adjudicatari modificarà i completarà els plànols amb la informació requerida al decret 30/2015 per 
a la informació gràfica. 

 

• Durant les visites d’inspecció per a la presa de dades, FCG facilitarà a l’adjudicatari el personal tècnic 
necessari amb suficient coneixement de dependències i instal·lacions. 

 

• Cada any, per a cada revisió o actualització dels plans, l’adjudicatari lliurarà 3 originals en paper format 
A4 (text) i A3 (plànols) i en suport informàtic, formats WORD i AUTOCAD per als fitxers font, i un fitxer 
PDF que compili tots els documents, text i plànols, signat digitalment per tècnic competent. 

 

• Cada any l’adjudicatari lliurarà els fitxers font i PDF de tots els documents que elabori per a la 
realització de les formacions, simulacres, comitès d’emergències, informes,... 

 

• Tots els informes relatius als plans d’autoprotecció (PAU, PAE i ME) hauran d’estar signats per 
personal tècnic competent de PAUs (segons el Decret 30/2015) de l’empresa adjudicatària. 
 

 
5.6 Equip de treball 

 
El servei requerit requereix la coordinació entre l’empresa i FGC, per la qual cosa s’exigirà a l’empresa 
adjudicatària com a mínim el següent: 

 

• 1 director tècnic, interlocutor principal amb FGC que serà el responsable de la planificació de les 
tasques i de garantir la qualitat dels serveis encarregats. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil de 
Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

 * S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 

• 1 tècnic de projecte per visitar i comprovar les instal·lacions, redactar el pla, els informes i la resta de 
documents, així com impartir formació en emergències. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plants d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil local o 
de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

* S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

• 1 formador en extinció d’incendis per impartir formació en extinció d’incendis. 
 
El tècnic formador acreditarà haver superat algun curs específic d’especialització en protecció contra 
incendis impartit per alguna universitat, INSST, ISPC, col·legi d’enginyers, CEPREVEN, TECNIFUEGO, 
APICI, CLUSIC, o similar. 
 
Pot ser la mateixa persona que el tècnic de projecte si disposa d’aquesta formació específica 
addicional. 
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• 1 delineant per elaborar els plànols i documents gràfics. 
 

Cicle formatiu de grau superior en delineació o similar.  
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Lot 6 
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6 Explotació de La Molina 
 

6.1 Antecedents 

 
L’explotació de La Molina dels FGC (LM) disposa dels documents d’autoprotecció següents: 
 

• Pla d’autoprotecció de l’estació de muntanya La Molina, homologat el 2021.  
 

Aquest pla ha estat implantat amb la realització de formacions i diversos simulacres en els darrers anys i 
correspon realitzar-ne les accions d’implantació i manteniment durant el període 2025-2028. 
 
A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció de La Molina que assessora i preveu les 
accions de gestió, implantació i manteniment de tots els plans. Aquest comitè requereix d’un suport tècnic 
que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució i el seguiment de les 
accions acordades. 

 
6.2 Objecte i abast 

 
L’objectiu és contractar una assistència tècnica externa per revisar, implantar i mantenir els documents  
d’autoprotecció de LM durant un cicle quadriennal complet (2025-2028), amb els requisits i condicions que 
estableix el decret 30/2015. 
 
Així mateix es objectiu d’aquesta contractació el suport tècnic al comitè d’autoprotecció. 

 
6.3 Descripció de les instal·lacions 

 

6.3.1 Estació d’esquí 
 

L’estació d’esquí de La Molina està situada a les vessants de les muntanyes de La Tosa i el Puigllançada, i 
ens trobem amb una distribució molt amplia d’instal·lacions repartides en 727,029 ha d’entorn de bosc 
predominant de pi negre (Pinus uncinata) i pi roig (Pinus sylvestiis), prats d’ambient subalpí i prats i 
roquissars d’ambient alpí de les quals 120 ha preparades amb màquina trepitjaneu configuren el domini 
esquiable. Les instal·lacions es diferenciaran per explotació d’hivern focalitzada principalment en 
l’activitat de l’esquí i activitats complementàries per la temporada. I l’explotació d’estiu que es concentra 
principalment als sectors de La Tosa, encarada principalment al bike park, passejades amb telecabina i 
d’altres activitats concentrades per la zona baixa. Les oficines les trobarem a l’edifici del telecabina per 
ambdues temporades d’explotació. 
 
L’activitat d’hivern compta amb  71km esquiables repartits en 69 pistes d’esquí de diferents nivells, 
estadis de competició, de dos snowpark, un big air bag, un Fun Park, un boardercross i un halfpipe. Per 
accedir a les pistes l’estació disposa de 16 remuntadors mecànics, dels quals 8 són telecadires, 1 
telecabina, 3 teleesquís i 4 cintes transportadores. A més, per garantir la neu hi ha una instal·lació de 
producció de neu amb gairebé 600 canons de producció de neu, 9 sales d’accionament i quatre basses 
de reservori d’aigua. 
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Plànol de pistes per l’explotació d’hivern 

 
 
L’explotació d’estiu es focalitza a la zona de La Tosa  on hi trobem 9 recorreguts de descens per a bicicletes 
senyalitzats i indicats per a diferents nivells i el recorregut número 10 de cross PAMntry que amplia la 
zona cap al sector més oriental.  El bike park es recolza amb el servei del Telecabina de La Molina que al 
mateix temps facilita les passejades a la muntanya i fer més accessibles les aproximacions al refugi Niu 
d’Àliga. Des dels darrers anys, l’explotació d’estiu també es desenvolupa a l’àrea del telecadira de Cap de 
Comella    on hi ha 2 recorreguts de descens de Bike Parc.  La resta d’activitats es concentren a la zona 
baixa i en els entorns del pàrquing del telecabina entre les quals hi ha la piscina, parc dels arbres i 
activitats de senderisme. També s’explota la cinta transportadora del Bosquet com a complement de 
l’activitat del tubbing. La resta de remuntadors mecànics resten fora de servei i es poden posar en 
funcionament per tasques de manteniment. 
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Plànol d’itineraris del bike park per l’explotació d’estiu 

 
 
L’estació ofereix també els serveis següents: 
 
Venda de forfets 
 
Taquilles situades les diferents zones base de l’estació (Alabaus, Roc Blanc, Pista Llarga i edifici Alp 2500). 
Es disposa tant de servei de venta manual com automàtica (a través de màquines) de forfets. 
 
Consigna 
 
La Molina disposa de consignes per als seus clients en aquest dos espais 

• Al edifici vestidors i lavabos de Pista Llarga es disposa de consignes que es poden llogar per tal 
de guardar roba i objectes personals.  

• Al edifici de serveis de Muntanya sagrada es disposa de consignes digitalitzades de grans 
dimensions on hi cap qualsevol tipus de material d’esquí les quals són d’utilitat diària o també 
per temporada.  

 
Lloguer de material d’esquí 
 
L’estació d’esquí de La Molina disposa d’un lloguer d’esquís propi ubicat a l’edifici de serveis de Muntanya 
Sagrada. A les zones de Pista Llarga, Font Canaleta i Alp 2500 també existeixen lloguers però a nivell 
privat. 
 
Botiga 
 
Faciliten la compra de tota mena d’equipaments complementaris. Es poden trobar botigues a Alp 2500 i 
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a Pista Llarga. En el cas de FGC només disposa de Botiga dintre l’edifici de serveis de Muntanya Sagrada. 
 
Centre mèdic 
 
Ubicat a Alp 2500, al costat de les botigues de lloguer d’esquí, està equipat amb mitjans sanitaris i atès 
per professionals qualificats, metges, infermers i amb la col·laboració de l’equip de písters socorristes. 
Com a particularitat, aquest centre mèdic disposa també d’equipaments per realitzar proves de Raig X i 
de Ecografia. 
 
Pàrquing 
 
Existeixen zones de pàrquing a l’aire lliure a totes les bases de l’estació i a peu de la pista Fontcanaleta, 
amb la següent capacitat aproximada: 
 

• P1 i P2: Telecabina (cota 1700) → 916 vehicles 

• P3: Font Canaleta (cota 1700) → 464 vehicles 

• P4: Pista Llarga (cota 1700) → 486 vehicles 

• P5: Roc Blanc (cota 1750) → 299 vehicles 

• P6: Alabaus i Pedró (cota 1825) → 184 i 253 vehicles respectivament 

• P7: Coll Sisé (cota 1730) → 35 

• P8: El Llac (Cota 1700) → 20 

• P8: Coll de Pal (cota 2100) → no és pàrquing. Els vehicles s’aparquen al voral de la carretera i no és 
de la propietat de La Molina. 
 
Ludoteca Pista Llarga 
 
Un espai perquè els més petits es diverteixin mentre els grans esquien. Compta amb una zona interior i 
un espai exterior, atès i vigilat per personal adequat. Servei per a nens i nenes entre 3 i 6 anys. 
 
Escoles d’esquí i activitats de muntanya 
 
La Molina disposa d’unes 25 escoles d’esquí homologades amb uns 395 professors/monitors titulats 
externalitats que ofereixen classes d’esquí alpí i snowboard. S’imparteixen cursos de metodologia i les 
eines més adequades, adaptades a cada un dels alumnes per tal d’aprendre, progressar i perfeccionar la 
tècnica, gaudint i amb total seguretat. Les classes s’ofereixen a particulars o grups i van destinades tant 
a nens com a adults. 
 
També disposa de guies de muntanya que ofereixen classes d’esquí de muntanya, freeride, raquetes de 
neu, camps de neu,... 
 
Restauració 
 
El Bosc 
 
Servei de restaurant i cafeteria a la zona d’Alp 2500, a peu de pistes. 
 
Autoservei 
 
Servei de restaurant selfservice i cafeteria al Edifici Telecabina de la zona Alp 2500 a cota 1.650. 
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Alabaus 
 
Servei de restaurant i cafeteria a la zona Alabaus, a peu de pistes. 
 
Costa Rasa 
 
Servei de restaurant i cafeteria al costat de Torrent Negre, a cota 2.048 m. 
 
Roc Blanc 
 
Servei de restaurant i cafeteria al costat del aparcament de Roc Blanc i instal·lació amb el mateix nom , a 
cota 1.750 m. 
 
Niu de l’Àliga 
 
Servei de restaurant i cafeteria a dalt del Telecabina Cadí-Moixeró, a cota 2.519 m. 
 
Bassa de la Molina 
 
La bassa de La Molina té una capacitat d’emmagatzematge de 119.937 m3, aquesta bassa alimenta la 
bassa de Prat Agre. La captació d’aigua d’aquesta bassa prové de la bassa de Prat Agre. Per tant la seva 
funció és actuar de pulmó de Prat Agre, com a reservori d’aigua. La comunicació de la bassa Prat Agre a 
la bassa La Molina es fa per gravetat i de la basa La Molina a la basa Prat Agre a través de la Sala de 
bombes 6. 
 
La seva geometria va estar condicionada per l’elecció de l’emplaçament i respon a les necessitats 
d’adaptació al terreny i compensació de terres entre les que s’havien d’excavar i les que s’havien de 
disposar en el terraplè de tancament. 
 
Bassa de Prat Agre 
 
La bassa de Prat Agre té una capacitat d’emmagatzematge màxima de 124.743 m3 i un volum d’aigua útil 
fins a sobreeixidor principal de 111.956 m3. Aquesta bassa es nodreix d’un seguit de pous, el dipòsit de 
la Ringueta i de la Font Gran, així com de la bassa de la Molina que exerceix de pulmó de Prat Agre. La 
comunicació de la bassa Prat Agre a la bassa La Molina es fa per gravetat i de la basa La Molina a la basa 
Prat Agre a través de la Sala de bombes 6. L’aigua acumulada a Prat Agre és la que s’empra en la producció 
de neu artificial a través de la Sala de Màquines SDM2 per anar a 520 canons de neu. 
 
La seva geometria va estar condicionada per l’elecció de l’emplaçament i respon a la necessitats 
d’adaptació al terreny i compensació de terres entre les que s’havien d’excavar i les que s’havien de 
disposar en el terraplè de tancament. 

 
Bassa Costa Rasa 
 
La bassa de Costa Rasa situada entre la estació superior del telecadira de Cap de Comella i el conegut pla 
de Costa Rasa a la cota 2.050m. La capacitat d’aquesta bassa és de 6.500m3 construïda al vessant Sud-
Est de Muntanya Sagrada subministrant aigua a la Sala de Màquines per la Producció de Neu número 3 
situada situada al costat de l’estació motriu del remuntador TSF4 Torrent Negre. 
 
Bassa Alabau 
 



117 

 

 

La bassa d’Alabau situada a la zona Alabau, al costat del aparacament amb aquest mateix nom, a la cota 
1.826m amb una capacitat d’uns 5.500m3. La funció d’aquesta bassa és el subministrament d’aigua a la 
Sala de Màquines per Producció de Neu número 7 que es troba just al aparacament adjacent amb el 
mateix nom Alabau. 

 
Relació d’edificis de l’estació 
 
Per a veure la ubicació dels edificis dins l’estació, veure plànols 02. Emplaçament. A continuació, 
s’adjunta la relació d’edificis de l’estació d’esquí i muntanya la Molina: 

 

# 
Edificis de pública 

concurrència 
Superfície 
útil (m2) 

Usos 

1 Edifici Alp 2.500 1.618,00 
Oficines, atenció al públic, restauració, vestidors 
de personal, emmagatzematge i taller, hangar de 
telecabina i estació transformadora. 

1b Taquilles Alp 2.500 15,00 Caseta de venda de forfets 

2 Edifici Club Social “El Bosc” 1.315,00 
Bar restaurant, magatzem, gimnàs, locals 
comercials, vestidors gimnàs, piscina d’estiu i WC. 

2a Club Annex Generador i AC 22,00 Generador auxiliar i magatzem (antic AC) 

2b Club Biomassa 76,00 Sala de caldera  i magatzem estella 

3 Edifici de serveis 1.179,92 
Clínica, venda forfets, lloguer de material, WC 
públic, àrea pic-nic, vending, arxiu, consigna i 
emmagatzematge. 

4 Edifici Costa Rasa 664,00 
Emmagatzematge, servei de pistes, WC i bar-
restauració. 

5 Escola d’esquí Pista Llarga 126,00 Oficines i escola d’esquí. 

6 
Edifici Vestidors – Serveis Pista 
Llarga 

220,00 WC públic, consigna i vestidors escola esquí 

7 Ludoteca infantil Pista Llarga I 60,00 Ludoteca infantil – guarderia 

8 Ludoteca infantil Pista Llarga II 15,00 Ludoteca infantil – guarderia 

9 
Caseta venda forfets Pista 
Llarga 

18,00 Atenció al públic i venda de forfets 

10 Edifici Alabau 232,00 Bar – restaurant, taquilla i local escola d’esquí 

11 Caseta WC – Alabau 22,00 WC públics zona Alabaus 

12 Edifici Roc Blanc 219,00 Bar, serveis públics, emmagatzematge i taquilles 

13 Centre d’esport adaptat (CEA) 60,00 Oficines i atenció al públic 

14 Museu – Exposició 285,00 Conferències i exposició permanent 

15 Refugi Niu de l’Àliga 810,00 Allotjament i restauració 

16 Magatzem Montana 560,00 Emmagatzematge 

17 Hangar màquines + olis 574,00 
Hangar i taller reparació de màquines trepitjaneu, 
vehicles i diversos punts de repostatge de 
combustible 

18 
Barraca dels pastors de la 
Fontcanaleta 

32,00 Emmagatzematge 

19 Magatzem xapa Montana 80,00 Emmagatzematge 

20 Caseta fusta reunions 42,00 Reunions i oficina 

21 Magatzem Coll Sisè 166,00 Emmagatzematge 

22 Hangar telecadira Alabau 400,00 Emmagatzematge 

23 Cabana dels pastors 60,00 Emmagatzematge – desús 

24 Edifici Bonasort + magatzem 542,00 En desús 
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# 
Edificis de pública 

concurrència 
Superfície 
útil (m2) 

Usos 

25 Clínica Vella – J.A. Samaranch 368,00 Emmagatzematge 

26 
Telecadira de l’estació i 
vivenda 

120,00 En desús 

27 Magatzem Sitjà superior 162,00 Emmagatzematge 

28 SDM1 450,00 
Equipament de producció de neu i estació 
transformadora 

29 SDM2 180,00 
Equipament de producció de neu i estació 
transformadora 

30 SDM3 60,00 Equipament de producció de neu 

31 SDM4 136,00 
Equipament de producció de neu i estació 
transformadora 

32 SDM6 24,00 
Equipament de producció de neu i estació 
transformadora 

33 SDM7 126,00 
Equipament de producció de neu i estació 
transformadora 

34 SDM8 35,00 Equipament de producció de neu 

35 El Puig d’Alp 275,00 Emmagatzematge 

36 Box arribada Copa Món 45,00 Caseta de servei per a competicions 

37 Búnquer 16,00 Emmagatzematge 

38 Caseta avalancheur 18,50 Emplaçament del canó avalancheur 

39 Taquilla Llac la Molina 8,00 Venda de forfets activitat estiu i atenció al públic 

40 Bar Llac la Molina 8,00 Bar i pic-nic 

41 Magatzem Hípica 74,00 Emmagatzematge 

42 E.T. Fontcanaleta 110,00 Estació transformadora d’electricitat 

43 E.T. Pista Llarga 17,50 Estació transformadora d’electricitat 

44 E.T. Torrent Negre 64,00 Estació transformadora d’electricitat 

45 E.T Copa Món 24,00 Estació transformadora d’electricitat 

46 E.T. sala 8 10,00 Estació transformadora d’electricitat 

47 Caseta km llançat 6,00 Pistes 

48 Polvorí de Comella Esquerra 1,90 
Magatzem de material explosiu desencadenament 
allaus 

49 Polvorí de Comella Dreta 1,90 
Magatzem de material explosiu desencadenament 
allaus 

 
Cal tenir en compte que és possible que es produeixin canvis d’usos de les superfícies dels espais descrits 
amb anterioritat, ja sigui per reformes realitzades recentment o durant el procés de licitació. 

 
6.4 Descripció dels treballs 

 

Els treballs que s’han de portar a terme són: 
 

• Pla d’Autoprotecció 

• Formació 

• Simulacre 

• Ampliació de formacions 

• Informes i documentació tècnica 
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6.4.1 Documentació del Pla d’Autoprotecció 
 

a) Revisió quadriennal 
 

El pla d’autoprotecció s’ha de revisar cada 4 anys. Aquesta elaboració ha de complir els requisits de 
l’índex de l’annex II del decret 30/2015 a partir de la informació ja inclosa al pla vigent. 

 
Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. 

 
En aquest apartat s’identifiquen les instal·lacions i el seu entorn, l’anàlisi de risc (intern i extern) i la 
descripció dels diferents escenaris d’emergència per a cada activitat. 

Cal fer una revisió acurada dels riscos següents: 

• Incendis, de tots els edificis. 

• Explosió, dels dipòsits de gas, gasoil i benzina, així com dels magatzems de productes químics. 

• Explosió dels dipòsits a pressió de la instal·lació de neu artificial. 
 
Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’emergències 

 
Recull l’estructura de tots els recursos disponibles per a fer front a les possibles emergències de cada 
àrea: mitjans humans, mesures de prevenció, protecció passiva...  

 
Document 3: Manual d’actuació 

 
En aquesta part operativa del document es defineix tant l’organització com les actuacions en cas 
d’emergència. S’inclouen les fitxes d’actuació per a cada perfil segons l’organització habitual de cada 
escenari i el directori telefònic. 

 
Document 4: Implantació, manteniment i actualització 

 
En aquest document es defineixen les responsabilitats en la implantació, el programa de formació, els 
exercicis i simulacres, el manteniment d’equips i instal·lacions relacionats amb els riscos i amb la gestió 
de l’emergència i, finalment, les revisions i actualitzacions. 

El pla descriu la constitució i el funcionament del comitè d’autoprotecció. 

 
Annexos: 

 
- Annex 1. Directori de comunicacions. 

o Telèfons d’emergències d’ajuda externa. 
o Telèfons del personal d’emergències de l’activitat. 
o Telèfons de les empreses de serveis i manteniment. 

- Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències. 
- Annex 3. Plànols. 

o Recull dels plànols esmentats en els diferents documents del pla. 
- Annex 4. Fitxes d’actuació, per càrrec i per risc o nivells d’activació. 

 
Altres annexos no inclosos al decret 30/2015: 

- Annex 5. Manuals d’actuació. 
- Annex 6. Pla de salvament remuntadors. 
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- Annex 7. Protocol de desencadenament d’allaus. 
- Annex 8. Protocol de recerca de desapareguts. 
- Annex 9. Protocol Servei Mèdic. 
- Annex 10. Altres protocols de seguretat. 
- Annex 11. Pla d’emergències de les basses (Prat Agre, La Molina i Costa Rasa). 
- Annex 12. Protecció del medi ambient. 

 
Durant la revisió del pla s’haurà de tenir en compte: 

- La reforma del refugi de Niu de l’Àliga. 
- La nova bassa de Coll de Pal. 
- Incorporar a l’inventari d’instal·lacions les basses petites d’Alabaus i Costa Rasa, així com els pous i 

arquetes profundes de neu artificial. 
- Elaborar jocs de plànols escala 1:1000 o 1:500 de tota l’estació com a suport per a la gestió 

d’emergències generals que es necessitin, com ara la recerca de persones desaparegudes. 
 

Altres tasques a realitzar són: 
 

• L’elaboració de les accions d’implantació realitzades a partir de la recopilació dels informes 
parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives. Aquest llistat d’accions 
s’incorporaran com annex al pla. 
 

• Una presentació resumida del pla per al comitè d’autoprotecció, els òrgans de direcció d’FGC o 
altres necessaris. 

 
b) Actualitzacions anuals 

 
Cada any s’haurà de realitzar per a cada pla la seva actualització amb els continguts principals següents: 

- Actualització dels recursos humans i directori telefònic. 
- Actualització de la part descriptiva en funció de possibles reformes, incorporació de nous edificis i/o 

instal·lacions i actualització de possibles canvis associats en l’anàlisi de risc i en les vies d’evacuació. 
- Millores com a resultat dels incidents i emergències ocorreguts durant la temporada anterior. 
- Millores com a resultat dels simulacres. 
- Canvis en els riscos externs per canvis a l’entorn de l’edifici o actualitzacions i revisions dels plans de 

protecció civil de l’Administració. 
 
La metodologia per portar a terme les actualitzacions haurà de ser: 
 

• Visita tècnica anual. 

• Canvis immediats en versió digital de la informació rellevant. 

• Reedició anual del document sencer recollint tots els canvis produïts. 
 
S’inclourà l’elaboració d’una recopilació anual de les accions d’implantació realitzades, a partir de la 
recopilació dels informes parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives, que 
s’incorporarà com annex a l’actualització anual. El sumatori d’aquests resums anuals constituirà el resum 
quadriennal a incloure a la següent revisió. 
 
- Calendari:  
 
Els treballs es realitzaran durant el primer semestre de cada any. 
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2025 2026 2027 2028 

Revisió Actualització Actualització Actualització 

 

6.4.2 Formació 
 

Criteris generals: 
 
La realització dels cursos s’haurà de portar a terme pels formadors necessaris. 
 
En totes les accions formatives, les dates i els horaris seran inalterables per part de l’adjudicatari. Si es 
creu convenient, només FGC podrà modificar la data o l’horari d’alguna sessió. 
 
L’adjudicatari haurà de preveure i incloure en la seva memòria els mitjans tècnics i humans necessaris 
per tal de no suspendre o ajornar cap de les sessions de formació per causes que li siguin atribuïbles. 

 

6.4.2.1 Formació general en emergències i evacuació dels equips d’intervenció 
 

Cada any es contemplen sessions de formació general d’emergències als equips d’intervenció. 
 

• Durada: 2,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en l’organització (actualització 

i/o revisió del pla), integració amb altres plans, sistemes d’alarma, procediments d’actuació i 
procediments d’evacuació i confinament. 
 

▪ 2a part: sessió pràctica, amb anàlisi dels diferents escenaris contemplats al pla i discussió de les 
actuacions, enfocades a cada col·lectiu. 

 

• Nombre sessions: 
 

2 sessions en 1 jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 100 persones. 

 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  

 
Els treballs es realitzaran durant l’últim trimestre de l’any. 

 

6.4.2.2 Formació específica a responsables  
 

Cada any es contemplen sessions de formació a tots els responsables. 
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• Durada: 2,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius dels documents del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en 

l’organització (actualització i/o revisió del pla), integració amb altres plans, sistemes d’alarma, 
procediments d’actuació i procediments d’evacuació i confinament. 

▪ 2a part: exercici pràctic amb anàlisi dels diferents escenaris contemplats al pla i discussió de les 
actuacions enfocades a la gestió de les emergències. 

 

• Nombre sessions: 
 

1 sessió en 1 jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 8 persones. 
 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
 

- Calendari:  
 

Els treballs es realitzaran durant l’últim trimestre de l’any. 
 

6.4.2.3 Formació extinció d’incendis als equips d’intervenció 
 

La formació pràctica a l’equip de primera intervenció (EPI) serà quadriennal. S’utilitzaran extintors 
portàtils per a cada membre de l’equip de primera intervenció.  
 

• Durada: 3 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: teoria del foc en interiors, sistemes d’extinció i comportament del fum (evacuació). 
▪ 2a part: utilització pràctica d’extintors portàtils. 

 

• Nombre sessions: 
 

8 sessions repartides en 4 jornades. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 100 persones. 
 

• Formador 
 
Tècnic amb formació específica d’especialització en protecció contra incendis 
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• Material 
 
S’haurà d’aportar el material necessari (cremador, extintors, etc.) per realitzar la formació. 

 
- Calendari:  

 
Any 2028. Els treballs es realitzaran durant el 2n trimestre de l’any. 

 

6.4.3 Simulacres 
 

a) Els simulacres interns i externs 
 
Es preveu la realització anual d’un simulacre d’emergència intern a l’estació amb participació de Bombers 
(GRAE) i Mossos (UIM). 
 
L’any posterior a la revisió del PAU es realitzarà un simulacre extern, amb participació de mitjans 
d’emergència externs i organitzat per Protecció Civil de la Generalitat. 
 
Els serveis que cal incloure a l’oferta són els de suport a l’organització, execució i avaluació de cadascun 
dels simulacres d’emergència: dossier tècnic específic, reunions prèvies, xerrada de reciclatge del pla als 
actuants, avaluació in situ de l’exercici per mínim 2 observadors, reunió de valoració immediata i informe 
final. 
El simulacres interns i externs es portaran a terme de la següent manera: 

 

Pla / Any 2025 2026 2027 2028 

Estació esquí Intern Extern Intern Intern 

 
Els serveis que cal incloure a l’oferta són els de suport a l’organització, execució i avaluació de cadascun 
dels simulacres d’emergència: dossier tècnic específic, reunions prèvies, visites a l’escenari del simulacre, 
xerrada de reciclatge del pla als actuants, avaluació in situ de l’exercici per mínim 2 observadors, reunió 
de valoració immediata i informe final. 

 

b) Configuració de l’informe de simulacre 
 

El contingut de l’informe de simulacre haurà de disposar, com a mínim, dels següents apartats: 
 

• Portada 

• Índex 

• Objectius del simulacre  

• Data i lloc de realització  

• Descripció de l’escenari  

• Participants  

• Cronologia del simulacre  

• Valoració del simulacre  

• Accions de millora  

• Reportatge fotogràfic 
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- Calendari:  
 
Els simulacres es realitzaran durant el 1r trimestre de cada any. 

 

6.4.4 Comitè d’autoprotecció 
 

A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció de La Molina que assessora i preveu les 
accions de gestió, implantació i manteniment dels documents d’autoprotecció. Aquest comitè requereix 
d’un suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució i el 
seguiment de les accions acordades. 
 
Es preveu la realització de 2 reunions anuals del comitè d’autoprotecció. Els serveis que cal incloure a 
l’oferta són els de secretaria del comitè (convocatòries i actes); el suport i l’assistència tècnica a les 
reunions per tal de poder resoldre dubtes, planificar actuacions i preparar les jornades formatives i els 
simulacres, definint-ne els continguts i, finalment, altres tasques de planificació i de seguiment dels 
qualsevol altre tema en curs del comitè. 
 
- Nombre de reunions de comitè: 
 
Es realitzaran 2 comitès anuals, d’una hora de durada aproximada per a cada reunió. 

 
- Calendari:  
 
Els comitès es preveuen realitzar els mesos de maig i octubre de cada any. 
 

6.4.5 Esdeveniments temporals 
 

Es preveu la realització d’un esdeveniment temporal anual a l’estació, tipus concert o activitat lúdica 
que requereixi l’elaboració de documentació tècnica per sol·licitar a l’ajuntament l’autorització de 
l’esdeveniment així com l’elaboració del seu pla d’emergències. 

Per a altres activitats temporals que requereixin l’elaboració d’alguna documentació tècnica 
relacionada amb les emergències i seguretat, es presentarà una oferta de preu hora de tècnic per a 
valorar el cost de l’elaboració d’aquesta documentació. 
 

• Durada:  

Es preveuen 20h de treball per esdeveniment. 

• Nombre d’esdeveniment: 

Un esdeveniment anual. Ara bé, anualment hi ha la possibilitat que no es requereixi la realització 
d’aquest informe, o bé, que se’n requereixin més d’un. 

 
- Calendari:  
 
Els treballs es podran realitzar en qualsevol període de l’any. 

 

6.4.6 Ampliacions de formació 
 

Es possible la realització d’activitats formatives addicionals. Aquestes ampliacions de jornades de 
formació poden ser com a conseqüència de la incorporació de personal de nou ingrés, per necessitats de 
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reciclatge del personal contractat, o bé, per altres necessitats no previstes actualment. 
 

- Formació addicional en emergències dels equips d’intervenció. Ampliacions de jornades de formació 
per la incorporació de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a 
impartir en altres períodes de l’any. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
 

- Formació addicional en extinció d’incendis. Ampliacions de jornades de formació per la incorporació 
de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a impartir en altres 
períodes de l’any o en anys diferents als previstos. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
 

- Formació addicional en emergències per a responsables i control. Ampliacions de jornades de 
formació per la incorporació de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal 
contractat a impartir en altres períodes de l’any o en anys diferents als previstos. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
 
- Calendari:  
 
Es podrà sol·licitar la realització dels treballs en qualsevol període de l’any. 
 

6.4.7 Informes i documentació tècnica 
 

Es preveu la realització d’un informe tècnic tipus avaluació del risc d’incendi, d’explosió, condicions 
d’evacuació,... o l’elaboració de documentació tècnica per sol·licitar a l’ajuntament l’autorització d’un 
esdeveniment temporal a l’explotació així com l’elaboració del seu pla d’emergències. 

Pels informes que requereixin l’elaboració d’alguna documentació tècnica addicional relacionada amb 
les emergències i seguretat, es presentarà una oferta de preu hora de tècnic per a valorar el cost de 
l’elaboració d’aquesta documentació. 
 

a) Durada:  
 
Es preveuen 20 hores anuals de treball per informe o document tècnic. 
 

b) Nombre informes:  
 
Es preveu 1 informe anual. Ara bé, anualment hi ha la possibilitat que no es requereixi la realització 
d’aquest informe, o bé, que se’n requereixin més d’un. 
 
- Calendari:  
 
Els treballs es podran realitzar en qualsevol període de l’any. 

 
6.5 Condicions tècniques de realització 

 

6.5.1 Llocs d’execució del contracte 
 

Els treballs s’executaran a l’explotació de La Molina. Les reunions de treball i seguiment es realitzaran 
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de forma telemàtica, o bé, a les oficines ubicades a: 
 
Edifici Telecabina s/n 
17537 La Molina 
Girona 

 
Les aules de formació es troben en aquestes dependències. 

 

6.5.2 Dietes i desplaçaments 
 

L’oferta econòmica presentada inclourà dietes i desplaçaments. 
 

6.5.3 Solvència professional i tècnica 
 

Es valorarà la solvència professional i tècnica d’acord amb el que estableix la clàusula G. Criteris de 
valoració de les ofertes, del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

6.5.4 Lliurament i qualitat dels treballs 
 

• FGC entregarà els plans actuals amb format WORD com a base de les modificacions sobre les quals es 
farà la revisió i actualització. 

 

• FGC facilitarà els plànols necessaris de les dependències i instal·lacions en format AUTOCAD. 
 

• FGC facilitarà els procediments i informació interna necessaris per al pla, així com els llibres 
d’instruccions i altres dades per a l’elaboració dels protocols complementaris específics. 

 

• L’adjudicatari modificarà i completarà els plànols amb la informació requerida al decret 30/2015 per 
a la informació gràfica. 

 

• Durant les visites d’inspecció per a la presa de dades, FCG facilitarà a l’adjudicatari el personal tècnic 
necessari amb suficient coneixement de dependències i instal·lacions. 

 

• Cada any, per a cada revisió o actualització dels plans, l’adjudicatari lliurarà 3 originals en paper format 
A4 (text) i A3 (plànols) i en suport informàtic, formats WORD i AUTOCAD per als fitxers font, i un fitxer 
PDF que compili tots els documents, text i plànols, signat digitalment per tècnic competent. 

 

• Cada any l’adjudicatari lliurarà els fitxers font i PDF de tots els documents que elabori per a la 
realització de les formacions, simulacres, comitès d’emergències, informes,... 

 

• Tots els informes relatius als plans d’autoprotecció (PAU, PAE i ME) hauran d’estar signats per 
personal tècnic competent de PAUs (segons el Decret 30/2015) de l’empresa adjudicatària. 

 
6.6 Equip de treball 

 
El servei requerit requereix la coordinació entre l’empresa i FGC, per la qual cosa s’exigirà a l’empresa 
adjudicatària com a mínim el següent: 

 

• 1 director tècnic, interlocutor principal amb FGC que serà el responsable de la planificació de les 
tasques i de garantir la qualitat dels serveis encarregats. 
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Tècnic acreditat oficialment per elaborar plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil de 
Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

 * S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 

• 1 tècnic de projecte per visitar i comprovar les instal·lacions, redactar el pla, els informes i la resta de 
documents, així com impartir formació en emergències. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plants d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil local o 
de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

* S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

• 1 formador en extinció d’incendis per impartir formació en extinció d’incendis. 
 
El tècnic formador acreditarà haver superat algun curs específic d’especialització en protecció contra 
incendis impartit per alguna universitat, INSST, ISPC, col·legi d’enginyers, CEPREVEN, TECNIFUEGO, 
APICI, CLUSIC, o similar. Pot ser la mateixa persona que el tècnic de projecte si disposa d’aquesta 
formació específica addicional. 
 

• 1 delineant per elaborar els plànols i documents gràfics. 
 

Cicle formatiu de grau superior en delineació o similar. 
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Lot 7 
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7 Explotació de Espot i Port Ainé 
 

7.1 Antecedents 

 
L’explotació d’Espot i Port Ainé dels FGC (EPA) disposa dels documents d’autoprotecció següents: 
 

• Pla d’autoprotecció de l’Estació d’esquí i muntanya d’Espot, pendent d’homologació des del 2021. 
Explotat per FGC. 

• Pla d’autoprotecció de l’Estació d’esquí i muntanya de Port Ainé, homologat el 2023. Explotat per FGC. 

• Pla d’autoprotecció de l’Hotel de Port Ainé 2000, homologat el 2022. Explotat per una empresa 
externa. 

• Mesures d’emergència de les oficines Sport Center de Rialp, aprovat el 2023. Explotat per una 
empresa externa. 
 

Aquest pla ha estat implantat amb la realització de formacions i diversos simulacres en els darrers anys i 
correspon realitzar-ne les accions d’implantació i manteniment durant el període 2025-2028. 
 
A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció d’Espot i Port Ainé que assessora i preveu 
les accions de gestió, implantació i manteniment de tots els plans. Aquest comitè requereix d’un suport 
tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució i el seguiment de 
les accions acordades. 

 
7.2 Objecte i abast 

 
L’objectiu és contractar una assistència tècnica externa per revisar, implantar i mantenir els documents  
d’autoprotecció d’EPA durant un cicle quadriennal complet (2025-2028), amb els requisits i condicions que 
estableix el decret 30/2015. 
 
Així mateix es objectiu d’aquesta contractació el suport tècnic al comitè d’autoprotecció. 

 
7.3 Descripció de les instal·lacions 

 

7.3.1 Estació d’esquí i muntanya d’Espot 
 

L’activitat engloba 984 ha. aproximadament de superfície i es troba situada entre les cotes 1.500 m. i 
2.400 m. La distribució general tant de remuntadors, pistes com edificis de l’estació de Espot Esquí es pot 
veure als plànols adjunts. 
 
Espot és una estació d’esquí que gaudeix d’una situació privilegiada als Pirineus, ja que és la única estació 
situada junt a un Parc Nacional, el d’Aigüestortes i Sant Maurici. L’estació compta amb més de 20 km 
esquiables i 1000 metres de desnivell. 
 
Les pistes es caracteritzen per trobar-se dins de frondosos boscs de pi negre. També les precioses vistes 
de muntanyes de més de 3000 m. fan que l’esquiador se senti en plena naturalesa alpina. Espot és una 
estació reconeguda per la qualitat de la seva neu, garantida per tenir més del 60% del domini esquiable 
amb neu artificial. 
 
També compta amb 3 pistes homologades per a la celebració de competicions internacionals, que dona 
una idea del nivell de les pistes i la seva idoneïtat per als esquiadors experts que busquen sensacions. 
Així mateix, l’estació compta amb una àmplia zona de debutants a la cota 2000 i un important parc lúdic.  
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Plànol de pistes per l’explotació d’hivern 

 
A continuació, s’adjunta una taula de superfícies i ocupació de la muntanya: 

 

INSTAL·LACIONS SUPERFÍCIE [m2] 

1. Edificacions   

Oficines 310,07 

Vestuaris 36,16 

Magatzem 1500 110,61 

WC cota 1500 64,35 

Caseta magatzem parc de neu 33,26 

Sala trafos i BT 38,87 

Edifici tècnic 652,95 

Magatzem 2000 178,95 

Cafeteria - Restaurant cota 2000 1.341,97 

Sala de Bombes 28,30 

ET cota 2300 45,00 
 2.840,49 

2. Aparcaments   

Aparcament cota 1500 16.167,00 
 16.167,00 

3. Pistes d'esquí   

Verdes 19.501,24 

Blaves 235.550,00 

Vermelles 238.350,00 

Negres 87.500,00 
 580.901,24 
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4. Remuntadors 

La Roca 29.325,00 

La Font 6.145,50 

Debutants I 2.400,00 

Debutants II 2.400,00 

El bosc 16.050,00 

La Bassa 20.895,00 

Casetes remuntadors 180,00 
 77.395,50 

5. Serveis   

Dipòsits de gas 22,00 

Dipòsits de gasoil 40,00 

Depuradora 35,00 

Llac 16.685,00 

Pous 50,00 
 16.832,00 

TOTAL SUPERFÍCIES [m2] 9.840.000,00 

 

7.3.1.1 Àrees de la instal·lació 
 

ÀREA ZONES I EDIFICIS 

Comercials i restauració 
- Oficines, zona venda forfaits 
- Cafeteria Restaurant cota 2000 

Tècniques 

- Magatzem cota 1500 
- Vestuaris 
- Sala de trafos i BT 
- Edifici Tècnic 
- Magatzem cota 2000 
- Sala de bombes 

Activitat d’esquí i muntanya 
- Casetes remuntadors 
- Caseta Magatzem Parc Neu 

 

7.3.1.2 Activitats a la instal·lació 
 
Les activitats que es realitzen a l’estació d’esquí durant la temporada d’hivern són les associades amb 
l’esquí. Les activitats que es puguin realitzar fora de la temporada d’esquí no formen part de l’àmbit 
d’aplicació del present projecte. A més a més de les activitats d’esquí, l’estació d’Espot Esquí disposa 
d’una sèrie de serveis addicionals que també s’inclouen en aquest PAU. Aquests són:  

 

• Escola d’esquí: Servei de l’estació que proporciona als usuaris monitors per a la pràctica de les 
diferents modalitats d’esquí, tant per perfeccionament com per a aprenentatge. 

 

• Guarderia, jardí de neu. 
 

• Parc lúdic, amb les activitats que ofereix, raquetes, tubbing, trineus... 
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• Centre mèdic: L’estació ofereix una assistència sanitària que inclou el rescat i primers auxilis a les 
pistes, una primera assistència al centre mèdic de l’estació i el trasllat a l’hospital més proper sota 
el criteri del facultatiu. 

 

• El centre mèdic està capacitat per a estabilitzar les lesions més freqüents en esquí i snowboard, 
així com també accidents laborals. També pot fer una avaluació mèdica de primera atenció en 
patologies comunes. 

 

• L'equip del centre mèdic està format per un metge i l'equip de písters que són els encarregats de 
l’evacuació dels ferits a les pistes fins al centre mèdic. 

 

• Els písters són personal entrenat en primers auxilis, avaluació i estabilització de ferides, presa de 
signes vitals, estat de consciència i trasllat al centre mèdic. 

 

• Restaurants: Espot Esquí disposa una cafeteria-restaurant a la cota 2000 que disposa de cuina amb 
servei de “self-service”, grill i menjar ràpid. 

 

• Lavabos públics: Tots els edificis públics disposen de lavabos per als usuaris de l’estació. 
 

 

7.3.2 Estació d’esquí i muntanya de Port Ainé 
 

L’activitat engloba 3.050.000 m2 de superfície i es troba situada entre les cotes 1.650m i 2.440m.  
 
Les 305 ha. de superfície que ocupa esta distribuïda en els forests següents: 
 

• 53 ha., a la forest 171d’UP “La Mata i Pleta del Basco”, propietat del comú de veïns de Roní, i terme 
municipal de Rialp.  

• 219 ha., a la forest L-1.038 de l’elenc de Lleida i 186 d’UP. “Tres comuns”, propietat indivisa de la 
Generalitat de Catalunya, Roní i Rialp, al terme municipal de Rialp i Sort. 

• 2 ha., a la forest L-1.029 de l’elenc de Lleida i 184 d’UP “Costa Negra” propietat de la Generalitat 
de Catalunya, al terme municipal de Sort. 

• 31 ha., a la forest L-1003 de l’elenc de Lleida i 19d’UP “Comes de Rubió i obaga de Sant Joan” 
propietat de la Generalitat de Catalunya, al terme municipal de Soriguera. 

 
L’activitat d’hivern compta amb vora 30km esquiables repartits en 25 pistes d’esquí de diferents nivells. 
Per accedir a les pistes, l’estació disposa de 8 remuntadors mecànics, dels quals 3 són telecadires, 3 
teleesquís i 2 cintes transportadores. A més a més, per tal de garantir la neu hi ha una instal·lació de 
producció de neu amb 137 canons de neu de cultiu. 
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Plànol de pistes per l’explotació d’hivern 

 
A continuació, s’adjunta una taula de superfícies i ocupació de la muntanya: 

 
INSTAL·LACIONS SUPERFÍCIE [m2] 

EDIFICI DE SANT MIQUEL 236,00 

CASETA DE MÀQUINES 564,00 

CASETA APARCAMENT COTA 2000 11,86 

CASETA ESCOLA D'ESQUÍ 35,02 

HOTEL 1.835,00 

CASETA MONITORS 12,00 

CAFETERIA ELS CLOTS 1.305,00 

CASETA BOMBES 144,13 

CASETA CLOTS 16,00 

CASETA L'OLLA 9,00 

CASETA SNOW 35,76 

CASETA BUSSEJADORS 12,5 

GUIXETES PRINCIPALS I SERVEIS 83,55 

ET 1 - ESCOMESA 8,00 

ET 2 - PARKING 8,00 

ET 3 - HOTEL 8,00 

ET 4 - SALA DE BOMBES 26,14 

ET 5 - CAFETERIA ELS CLOTS 27,00 

ET 6 - PLA DE L'OLLA 17,50 

ET 7 - PIC DE L'ORRI 29,32 

TOTAL EDIFICACIONS 4.423,78 

COTA 1.650 5.244,66 

PK 1 COTA 1.980 7.051,48 

PK 2 COTA 1.980 3.283,30 

TOTAL APARCAMENT 15.579,44 

VERDES 188.570,46 

BLAVES 57.981,41 

VERMELLES 126.395,14 
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NEGRES 126.779,37 

TOTAL PISTES D'ESQUÍ 499.726,37 

TELECADIRA RONÍ 516,23 

TELECADIRA PIC DE L'ORRI 432,00 

TELESQUÍ CLOTS II 89,50 

TELESQUÍ DE L'OLLA 105,50 

TELECADIRA DESACOBLABLE JET-CIM 905,12 

TELESQUÍ MONITORS (PLÀ DE L'OLLA) 45,50 

CINTA 1 26,00 

CINTA 2 40,00 

TOTAL REMUNTADORS 2.159,85 

Dipòsit de gas Ed. Sant Miquel 1.600 34,33 

Dipòsits de gas Clots II 179,02 

Dipòsit de gas-oil Jet Cim (5.000l) 59,54 

Dipòsits combustible Hotel 170,20 

Depuradora Hotel i Cafeteria Clots 169,93 

Depuradora Jet Cim 53,20 

Depuradora Sant Miquel 35,00 

Bassa innivació artificial 12.073,41 

Pous 28,00 

TOTAL SERVEIS 12.802,63 

 
Nota: la bassa d'innivació a efectes de càlculs d'ocupació es considera sense ocupació. 

 

7.3.2.1 Àrees de la instal·lació 
 

ÀREA ZONES I EDIFICIS 

Comercials i 
restauració 

- Taquilles i WC Edifici Sant Miquel 
- Hotel 
- Cafeteria els Clots 
- Guixetes principals i serveis 

Tècniques 

- Vestuaris i magatzems Edifici Sant Miquel 
- Caseta de Màquines 
- Caseta Aparcament cota 2000 
- Caseta Bombes 
- Estacions transformadores 

Activitat d’esquí i 
muntanya 

- Casetes remuntadors 
- Caseta l’Olla 
- Caseta Snow 
- Caseta Bussejadors 
- Caseta Parc Lúdic 
- Caseta Monitors 
- Caseta Club d’esquí Port Ainé 
- Caseta Escoles d’esquí 

 

7.3.2.2 Activitats a la instal·lació 
 
Les activitats que es realitzen a l’estació d’esquí durant la temporada d’hivern están associades amb 
l’esquí i les que es poden realitzar en aquesta estació són: 
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Hivern 

• Esquí alpí 

• Esquí de muntanya 

• Snowboard 

• Trineus i Parc Lúdic 
 

Estiu 

• Tirolines 

• Trineus (tubby) 

• Parc Lúdic 
 

A més de les activitats d’esquí, l’estació de Port Ainé disposa d’una sèrie de serveis addicionals que 
també s’inclouen en aquest PAU. Aquestes són:  

 

• Lloguer de material: L’estació disposa de dos locals per al lloguer de material d’esquí a la cota 
2000. 
 

• Escola d’esquí: Servei de l’estació que proporciona als usuaris monitors per a la pràctica de les 
diferents modalitats d’esquí, tant pel perfeccionament com per l’aprenentatge. 
 

• Mini club i Jardí de neu. 
 

• Centre mèdic: L’estació ofereix una assistència sanitària que inclou el rescat i primers auxilis a 
les pistes, el trasllat i una primera assistència al centre mèdic de l’estació i el trasllat a l’hospital 
més proper sota el criteri del facultatiu. 
 

• El centre mèdic està capacitat per a estabilitzar les lesions més freqüents en esquí i 
snowboard, així com també accidents laborals. També pot fer una avaluació mèdica de 
primera atenció en patologies comunes. 
 

• L’equip del centre mèdic està format per un metge i 5 písters encarregats de l’evacuació dels 
ferits a les pistes fins al centre mèdic. 
 

• Els písters són personal entrenat en primers auxilis, avaluació i estabilització de ferides, presa 
de signes vitals, estat de consciència i trasllat al centre mèdic. 
 

• Restaurants: Port Ainé disposa d’un Hotel amb cafeteria restaurant i allotjament situat a la 
cota 2000 m. i una cafeteria a la cota 2100 m. anomenada Els Clots. 
 

• En ambdós indrets s’ofereix cuina elaborada i una cuina ràpida. 
 

• Lavabos públics: Tots els edificis públics disposen de lavabos per als usuaris de l’estació. 
 

• Bassa d’innivació: Bassa d’emmagatzemat d’aigua que és utilitzada per la generació de neu 
artificial. 
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7.3.3 Hotel Port Ainé 
 

L’Hotel Port Ainé 2000 es troba a la mateixa estació de Port Ainé a 2000 metres d’altura. Dona al client 
una oportunitat única de gaudir dels esports de neu a peu de pista a l’hivern, i a l’estiu, de les diferents 
activitats que ofereix l’estació i de la tranquil·litat i la bellesa de l’entorn natural, dins del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu. 
 
Es pot sortir esquiant des del mateix hotel sense necessitat d’agafar un remuntador o haver-se de 
desplaçar per carretera. 
 
Amb totes les comoditats pròpies d’un hotel tres estrelles, l’Hotel Port Ainé 2000 s’alça en un edifici de 
tres plantes construït amb una estètica robusta i orientat a les pistes d’esquí i a un ampli altiplà a 2000 
metres d’alçada al mig del massís de l’Orri, que forma part del Parc Natural de l’Alt Pirineu i del qual el 
propi hotel n’esdevé porta d’entrada. 

 

7.3.3.1 Característiques constructives de l’edifici 
 

Hotel amb servei de bar – menjador que disposa de 72 habitacions amb capacitat per a 144 persones 
allotjades, a demés de 12 habitacions pel personal.  
 
Està situat a la cota 1977 m. de l’estació i té 7.240,67 m2 de superfície útil distribuïdes en sis plantes: 
soterrani, semisoterrani, baixa, primer pis, segon pis i sota coberta. 
 
A la planta soterrani es troba l’aparcament per als clients, el moll de càrrega, la sala del grup electrogen, 
el magatzem d’aliments i altres materials que s’utilitzen a l’edifici, una sala d’instal·lacions on hi ha situat 
el grup clorificador i el grup de pressió i un dipòsit d’aigua sanitària i contra incendis. 
 
A la planta semisoterrani hi ha els vestuaris de personal (de dones i d’homes), la sala de calderes, la 
bugaderia, el gimnàs (amb magatzem i màquines), el miniclub (sala de jocs infantils), sala de jocs, guarda-
esquís, maleter, recepció, vestíbul d’entrada, recepció, sala de quadres elèctrics, despatx, botiga, 
lavabos, sala de descans, magatzem, sala d’estar i discoteca. 
 
A la planta baixa hi ha la cuina, la cafeteria, el restaurant – bufet, lavabos, lloguer d’esquís, infermeria i 
oficines. 
 
La planta primera, segona i sota coberta està ocupada per les habitacions. 
 
Presenta una estructura a base de pilars i jàsseres de formigó. El revestiment exterior és de pedra i 
acabats de fusta. L’estructura de la coberta és també de formigó  amb recobriment de pissarra.  

 

7.3.3.2 Àrees de la instal·lació 
 

Es tracta de l’edifici amb les instal·lacions annexes pertinents. 
 

7.3.3.3. Activitats a la instal·lació 
 

Les activitats que es realitzen són les pròpies d’un hotel, és a dir, allotjament, restauració, i també les 
activitats lúdiques que hi ha en els hotels, com poden ser el gimnàs i la guarderia. 
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7.3.4 Oficines Sport Centre 
 

En el conjunt d’oficines centrals de FGC al Pallars s’hi gestiona la informació relacionada amb el territori, 
com poden ser les rutes, les activitats d’oci, les activitats de natura i aventura, esports, etc. En els 
mostrador s’hi disposa de la informació documentada tipus papereria, com díptics, llibrets, pòsters i 
mapes. 
 
Així mateix, en aquestes instal·lacions s’hi realitzen tasques administratives associades a aquesta gestió 
i promoció del territori, així com tasques relacionades amb l’estació d’esquí d’Espot i Port Ainé i hotel de 
Portainé. 
 
Adjunt a les oficines s’hi troba l’office, que brinda un espai diàfan dedicat a menjador i descans. 

 

7.3.4.1 Característiques constructives de l’edifici 
 

- Edifici administratiu: 
 
Es tracta d’un edifici aïllat amb façana a quatre vents. L’accés a l’immoble es realitza per la façana sud, 
per on passa un camí de terres que també dona accés a la zona de la piscina, i zona d’esbarjo. La façana 
nord dona cap al talús del camí d’accés a l’Alberg de les estades. Les altres dues façanes són accessibles 
des de l’exterior. 
 
L’edificació és de planta quadrada, i es desenvolupa en una única planta situada uns 15 cm. per sobre del 
nivell del terra. 
 
La parcel·la sobre la qual es situa l’edifici és completament plana, per la qual cosa les façanes no 
presenten desnivells. 
 
Les característiques constructives de l’immoble son les següents: 
 

• Fonamentació superficial tipus llosa de formigó armat 

• Tancaments estructurals de paret de càrrega de bloc de formigó reomplert i arrebossat 
interiorment i exterior. 

• Tancaments interiors d’obra de fàbrica arrebossats. 

• Estructura de coberta de fusta, amb gelosies recolzades sobre les parets de càrrega i la tancaments 
interiors. 

• Coberta de base de tauler de fusta de pi i llosetes de material bituminós revestides d’àrid clavades 
sobre la fusta. 

• Tancaments exteriors practicables de vidre i marc de fusta envernissada. 

• Tancaments interiors de fusta. 

• Terra de gres ceràmic i fals sostre de plaques d’escaiola continues. 

• En la coberta, just en el centre de la planta, cal destacar l’existència d’una cúpula triangular de 
metacrilat que permet la il·luminació natural del bany. 

• L’enllumenat interior és realitza a base de fluorescents, i es disposa d’una xarxa de llums 
d’emergència correctament distribuïdes. 

• Les mesures de prevenció contra incendis es composen d’extintors de pols ABC per la planta. 

• L’edifici presenta instal·lacions de sanejament d’aigües residuals, abastament d’aigua potable en 
el lavabo. 

• La instal·lació de climatització es  composa de bombes de calor en sostre i parets que fan la de 
calefacció i aire condicionat segons les necessitats. 
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• Pel que fa a les condicions interiors i de càrrega de foc, es considera un ús administratiu i no es 
contemplen locals i zones de risc especial. L’edifici es va construir a mitjans dels anys 80 i s’ajusta 
al planejament vigent al Municipi de Rialp. 

 
- Office: 
 
Es tracta d’un edifici aïllat amb façana a quatre vents. L’accés a l’immoble es realitza per la façana sud, a 
través d’una zona enjardinada. La façana nord dona cap al talús del camí d’accés a l’Alberg de les estades. 
Les altres dues façanes són accessibles des de l’exterior. 
 
L’edificació és de planta rectangular, i es desenvolupa en una única planta situada uns 15 cm per sobre 
del nivell del terra. 
 
La parcel·la sobre la qual es situa l’edifici és completament plana, per la qual cosa les façanes no 
presenten desnivells. 
 
Les característiques constructives de l’immoble son les següents: 
 

• Fonamentació superficial tipus llosa de formigó armat 

• Tancaments estructurals de fusta. 

• interiors de fusta. 

• Estructura de coberta de fusta, amb estructura recolzada sobre les parets perimetrals de fusta. 

• Coberta de base de tauler de fusta de pi i llosetes de material bituminós revestides d’àrid 
clavades sobre la fusta. 

• Tancaments exteriors practicables de vidre i marc de fusta envernissada. 

• Tancaments interiors no en hi ha. 

• Terra de de fusta. 

• L’enllumenat interior és realitza a base de fluorescents, i es disposa d’una lluminària 
d’emergència. 

• Les mesures de prevenció contra incendis es composen d’un extintor de pols ABC al costat de la 
porta d’accés. 

• L’edifici presenta instal·lacions de sanejament d’aigües residuals, abastament d’aigua potable. 
No hi ha lavabo. 

 
Pel que fa a les condicions interiors i de càrrega de foc, es considera un ús complementari a 
l’administratiu i no es contemplen locals i zones de risc especial. L’edifici es va construir a mitjans dels 
anys 80 i s’ajusta al planejament vigent al Municipi de Rialp. 
 
- Edifici de serveis: (Arxiu i magatzem) 
 
Planta baixa 
 
L’edifici de serveis alberga en planta baixa d’un banda l’Arxiu i un magatzem d’eines que utilitza FGC, i 
per altra, alberga una zona destinada a un ús lúdic que es composa de una sala polivalent, un espai de 
cuina que actualment es troba fora de servei i que serveix de magatzem per al material de la piscina i uns 
lavabos. En planta primera, d’una banda hi ha una caseta de fusta que serveix de bar/guingueta per la 
zona de la piscina i la resta d’espai es destina a “platja” de la piscina. Al mateix nivell, però ja fora de la 
projecció vertical de l’edifici s’hi troba l’espai de l piscina i l’accés a la zona d’aventura del pont de ponting 
que es troba fora de servei. 
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En planta baixa, l’edifici es desenvolupa de forma aïllada amb façana a tres vents. Disposa de tres 
accessos. El primer correspon a l’accés directe a la zona de l’arxiu i magatzem, que explota FGC El segon 
correspon a l’accés de la sala polivalent, explotat per Play Esport i no forma part d’aquest pla 
d’emergències. El tercer dels accessos correspon a l’entrada als lavabos que donen servei a la zona de la 
piscina específicament i que també son explotats per l’empresa Play Esport. 
 
La façana nord del local es troba completament soterrada contra el talús del terreny on s’hi troba ubicada 
la piscina. 
 
Planta primera 
 
Mitjançant unes escales que discorren pel talús de terres s’accedeix a la planta primera de l’edifici, 
concretament a la coberta plana que serveix de platja per a tots els usuaris de la piscina. 
 
Allí s’hi troba una guingueta/caseta prefabricada de fusta que fa les funcions de bar i en la que s’hi 
despatxen begudes fredes, gelats i productes per l’estil. 
 
Ja fora de la projecció de l’edifici, en l’àmbit del terraplè s’hi ubica la piscina.  
 
Finalment, entre la piscina i l’office, aprofitant el desnivell, existeix una estructura metàl·lica que en el 
seu moment servia per fer “pointing”. En l’actualitat aquesta estructura es troba fora de servei. 
 
Tant la piscina com la platja així com la caseta del bar no formen part d’aquest pla d’emergències, doncs 
es troben explotades per l’empresa Play Sport. 
 
Característiques constructives 
 
L’edificació és de planta quadrada i es desenvolupa en dues plantes, la planta baixa situada uns 15 cm. 
per sobre del nivell del terra, i la primera, tota ella a l’aire lliure a uns 4m. d’alçada. 
 
La parcel·la sobre la qual es situa l’edifici és completament plana, per la qual cosa les façanes no 
presenten desnivells, llevat de la façana Nord que es troba soterrada per aprofitar el desnivell amb la 
zona de la piscina. 
 
Les característiques constructives de l’immoble son les següents: 
 

• Fonamentació superficial tipus llosa de formigó armat 

• Tancaments estructurals de paret de càrrega de bloc de formigó reomplert i arrebossat 
interiorment i exterior. 

• Tancaments interiors d’obra de fàbrica arrebossats. 

• Estructura de coberta de formigó armat mitjançant forjar unidireccional. 

• Coberta de base coberta plana transitable amb sistema d’impermeabilització i drenatge 
intermedi. 

• Tancaments exteriors practicables de vidre i marc d’alumini anoditzat. Les portes del magatzem 
d’acer. 

• Tancaments interiors de fusta. La separació entre el magatzem i la cuina el tancament 
practicable és metàl·lic. 

• Terra formigó i gres en la part del magatzem i l’arxiu i gres en la resta de l’edifici.  

• El sostre la zona de magatzem i arxiu es de plaques d’escaiola i revoltó ceràmic respectivament.  
La resta de la planta baixa, el sostre és de plaques d’escaiola. 
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• L’enllumenat interior és realitza a base de fluorescents, i es disposa d’una xarxa de llums 
d’emergència correctament distribuïdes. 

• Les mesures de prevenció contra incendis es composen d’extintors de pols ABC distribuïts per 
la planta. 

• L’edifici presenta instal·lacions de sanejament d’aigües residuals, abastament d’aigua potable 
tant en l’espai de la cuina com dels lavabos. Cal recorda que la cuina actualment es troba fora 
de servei. 

• No existeix sistema de climatització ni calefacció.  
 

Pel que fa a les condicions interiors i de càrrega de foc, es considera d’ús administratiu i no es contemplen 
locals i zones de risc especial a excepció de l’Arxiu, atès que la seva superfície i volum es considera Risc 
Mitjà. 
 
L’edifici es va construir a mitjans dels anys 80 i s’ajusta al planejament vigent al Municipi de Rialp. 
 
El pla d’emergències únicament contempla les zones en les que FGC desenvolupa la seva activitat i no 
contempla les zones que utilitza l’empresa Play Sport. 
 
Cal tenir en compte que és possible que es produeixin canvis d’usos de les superfícies dels espais descrits 
amb anterioritat, ja sigui per reformes realitzades recentment o durant el procés de licitació. 
 

7.4 Descripció dels treballs 
 

Els treballs que s’han de portar a terme són: 
 

• Pla d’Autoprotecció 

• Formació 

• Simulacre 

• Ampliació de formacions 

• Informes i documentació tècnica 
 

7.4.1 Documentació del Pla d’Autoprotecció 
 

a) Revisió quadriennal 
 

El pla d’autoprotecció s’ha de revisar cada 4 anys. Aquesta elaboració ha de complir els requisits de 
l’índex de l’annex II del decret 30/2015 a partir de la informació ja inclosa al pla vigent. 

 
Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. 

 
En aquest apartat s’identifiquen les instal·lacions i el seu entorn, l’anàlisi de risc (intern i extern) i la 
descripció dels diferents escenaris d’emergència per a cada activitat. 

 
Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’emergències 

 
Recull l’estructura de tots els recursos disponibles per a fer front a les possibles emergències de cada 
àrea: mitjans humans, mesures de prevenció, protecció passiva...  
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Document 3: Manual d’actuació 
 

En aquesta part operativa del document es defineix tant l’organització com les actuacions en cas 
d’emergència. S’inclouen les fitxes d’actuació per a cada perfil segons l’organització habitual de cada 
escenari i el directori telefònic. 

 
Document 4: Implantació, manteniment i actualització 

 
En aquest document es defineixen les responsabilitats en la implantació, el programa de formació, els 
exercicis i simulacres, el manteniment d’equips i instal·lacions relacionats amb els riscos i amb la gestió 
de l’emergència i, finalment, les revisions i actualitzacions. 

El pla descriu la constitució i el funcionament del comitè d’autoprotecció. 

 
Annexos: 

 
- Annex 1. Directori de comunicacions. 

o Telèfons d’emergències d’ajuda externa. 
o Telèfons del personal d’emergències de l’activitat. 
o Telèfons de les empreses de serveis i manteniment. 

- Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències. 
- Annex 3. Plànols. 

o Recull dels plànols esmentats en els diferents documents del pla. 
- Annex 4. Fitxes d’actuació, per càrrec i per risc o nivells d’activació. 
- Annex 5. Protocols de gestió de centraletes, alarmes i instal·lacions relacionades. 

 
Altres tasques a realitzar són: 

 

• L’elaboració de les accions d’implantació realitzades a partir de la recopilació dels informes 
parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives. Aquest llistat d’accions 
s’incorporaran com annex al pla. 
 

• Una presentació resumida del pla per al comitè d’autoprotecció, els òrgans de direcció d’FGC o 
altres necessaris. 

 
b) Actualitzacions anuals 

 
Cada any s’haurà de realitzar per a cada pla la seva actualització amb els continguts principals següents: 

- Actualització dels recursos humans i directori telefònic. 
- Actualització de la part descriptiva en funció de possibles reformes i actualització de possibles 

canvis associats en l’anàlisi de risc i en les vies d’evacuació. 
- Millores com a resultat dels incidents i emergències ocorreguts durant la temporada anterior. 
- Millores com a resultat dels simulacres. 
- Canvis en els riscos externs per canvis a l’entorn de l’edifici o actualitzacions i revisions dels plans 

de protecció civil de l’Administració. 
 
La metodologia per portar a terme les actualitzacions haurà de ser: 
 

• Visita tècnica anual. 

• Canvis immediats en versió digital de la informació rellevant. 
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• Reedició anual del document sencer recollint tots els canvis produïts. 
 
S’inclourà l’elaboració d’una recopilació anual de les accions d’implantació realitzades, a partir de la 
recopilació dels informes parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives, que 
s’incorporarà com annex a l’actualització anual. El sumatori d’aquests resums anuals constituirà el resum 
quadriennal a incloure a la següent revisió. 
 
- Calendari:  
 
Els treballs es realitzaran durant el segon semestre de cada any. 

 

Pla / Any 2025 2026 2027 2028 

PAU Espot Actualització Revisió Actualització Actualització 

PAU Port Ainé Actualització Actualització Revisió Actualització 

PAU Hotel Port 
Ainé 

Actualització Revisió Actualització Actualització 

ME Sport 
Centre 

Actualització Actualització Actualització Actualització 

 

7.4.2 Formació 
 

Criteris generals: 
 
Es contempla només la formació al personal d’FGC, la formació del personal de les empreses que 
gestionen l’Hotel de Port Ainé es responsabilitat d’aquestes empreses i està al marge d’aquesta licitació. 
 
La realització dels cursos s’haurà de portar a terme pels formadors necessaris. 
 
En totes les accions formatives, les dates i els horaris seran inalterables per part de l’adjudicatari. Si es 
creu convenient, només FGC podrà modificar la data o l’horari d’alguna sessió. 
 
L’adjudicatari haurà de preveure i incloure en la seva memòria els mitjans tècnics i humans necessaris 
per tal de no suspendre o ajornar cap de les sessions de formació per causes que li siguin atribuïbles. 

 

7.4.2.1. Formació general en emergències i evacuació dels equips d’intervenció 
 

A. Estació de muntanya d’Espot  
 
Cada any es contemplen sessions de formació general d’emergències als equips d’intervenció. 
 

• Durada: 2,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en l’organització (actualització 

i/o revisió del pla), sistemes d’alarma, procediments d’actuació i procediments d’evacuació i 
confinament. 
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▪ 2a part: exercici pràctic a les instal·lacions, pràctiques d’utilització dels mitjans d’emergències de 
l’estació, pràctica d’alguna situació d’emergència contemplat al pla i discussió de les actuacions, 
enfocades a cada col·lectiu. 

 

• Nombre sessions: 
 

1 sessió en 1 jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 35 persones. 

 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  

 
Els treballs es realitzaran a l’inici de la temporada, al mes de novembre. 
 

B. Estació de muntanya de Port Ainé  
 
Cada any es contemplen sessions de formació general d’emergències als equips d’intervenció. 
 

• Durada: 2,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en l’organització (actualització 

i/o revisió del pla), sistemes d’alarma, procediments d’actuació i procediments d’evacuació i 
confinament. 
 

▪ 2a part: exercici pràctic a les instal·lacions, pràctiques d’utilització dels mitjans d’emergències de 
l’estació, pràctica d’alguna situació d’emergència contemplat al pla i discussió de les actuacions, 
enfocades a cada col·lectiu. 

 

• Nombre sessions: 
 

1 sessió en 1 jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 60 persones. 

 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 
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- Calendari:  
 

Els treballs es realitzaran a l’inici de la temporada, al mes de novembre. 
 

C. Sport Center 
 
Es contemplen sessions de formació general d’emergències als equips d’intervenció cada 2 anys. 
 

• Durada: 2,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en l’organització (actualització 

i/o revisió del pla), sistemes d’alarma, procediments d’actuació i procediments d’evacuació i 
confinament. 
 

▪ 2a part: exercici pràctic a les instal·lacions, pràctiques d’utilització dels mitjans d’emergències de 
l’estació, pràctica d’alguna situació d’emergència contemplat al pla i discussió de les actuacions, 
enfocades a cada col·lectiu. 

 

• Nombre sessions: 
 

1 sessió en 1 jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 15 persones. 

 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  

 
Els treballs es realitzaran a l’inici de la temporada, al mes de novembre de l’any 2026 i 2028. 

 

7.4.2.2. Formació específica a responsables i control 
 

Cada any es contemplen sessions de formació a tots els responsables de l’estació i control. 
 

• Durada: 4,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius dels documents del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en 

l’organització (actualització i/o revisió del pla), integració amb altres plans, sistemes d’alarma, 
procediments d’actuació i procediments d’evacuació i confinament. 

▪ 2a part: sessió pràctica amb anàlisi dels diferents escenaris contemplats al pla i discussió de les 
actuacions enfocades a la gestió de les emergències. 
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• Nombre sessions: 
 

1 sessió en 1 jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 10 persones. 
 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  

 
Els treballs es realitzaran durant l’últim trimestre de l’any. 

 

7.4.2.3. Formació extinció d’incendis als equips d’intervenció 
 

La formació pràctica a l’equip de primera intervenció (EPI) serà quadriennal. S’utilitzaran extintors 
portàtils per a cada membre de l’equip de primera intervenció.  
 

• Durada: 3 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: teoria del foc en interiors, sistemes d’extinció i comportament del fum (evacuació). 

 
▪ 2a part: utilització pràctica d’extintors portàtils. 

 

• Nombre sessions: 
 

5 sessions repartides en 3 jornades. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 110 persones. 
 

• Formador 
 
Tècnic amb formació específica d’especialització en protecció contra incendis 
 

• Material 
 
S’haurà d’aportar el material necessari (cremador, extintors, etc.) per realitzar la formació. 

 
- Calendari:  

 
Any 2028. Els treballs es realitzaran durant el 2n trimestre de l’any. 
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7.4.3 Simulacres 
 

a) Els simulacres interns i externs 
 
Es preveu la realització anual d’un simulacre d’emergència intern a l’estació amb participació de Bombers 
(GRAE) i Mossos (UIM). 
 
L’any posterior a la revisió del PAU es realitzarà un simulacre extern, amb participació de mitjans 
d’emergència externs i organitzat per Protecció Civil de la Generalitat. 
 
Els serveis que cal incloure a l’oferta són els de suport a l’organització, execució i avaluació de cadascun 
dels simulacres d’emergència: dossier tècnic específic, reunions prèvies, xerrada de reciclatge del pla als 
actuants, avaluació in situ de l’exercici per mínim 2 observadors, reunió de valoració immediata i informe 
final. 
 
Es preveu la realització bianual d’un simulacre d’emergències intern a les instal·lacions amb mesures 
d’emergències. 

 
També es té previst l’assistència com a observador/auditor als simulacres anuals que realitzin l’empresa 
gestora de l’Hotel de Port Ainé.  
 
El simulacres interns i externs es portaran a terme de la següent manera: 

 

Pla / Any 2025 2026 2027 2028 

Estació esquí 
Espot 

Intern Intern Extern Intern 

Estació esquí Port 
Ainé 

Intern Intern Intern Extern 

Hotel Port Ainé Intern Intern Intern Intern 

Sport Centre - Intern - Intern 

 
Els serveis que cal incloure a l’oferta són els de suport a l’organització, execució i avaluació de cadascun 
dels simulacres d’emergència: dossier tècnic específic, reunions prèvies, visites a l’escenari del simulacre, 
xerrada de reciclatge del pla als actuants, avaluació in situ de l’exercici per mínim 2 observadors, reunió 
de valoració immediata i informe final. 

 

b) Configuració de l’informe de simulacre 
 

El contingut de l’informe de simulacre haurà de disposar, com a mínim, dels següents apartats: 
 

• Portada 

• Índex 

• Objectius del simulacre  

• Data i lloc de realització  

• Descripció de l’escenari  

• Participants  

• Cronologia del simulacre  

• Valoració del simulacre  

• Accions de millora  
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• Reportatge fotogràfic 
 
- Calendari:  
 
Els simulacres es realitzaran durant l’últim quadrimestre de cada any. 

 

7.4.4 Comitè d’autoprotecció 
 

A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció d’Espot i Port Ainé que assessora i preveu 
les accions de gestió, implantació i manteniment dels documents d’autoprotecció. Aquest comitè 
requereix d’un suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè 
l’execució i el seguiment de les accions acordades. 
 
Es preveu la realització de 2 reunions anuals del comitè d’autoprotecció. Els serveis que cal incloure a 
l’oferta són els de secretaria del comitè (convocatòries i actes); el suport i l’assistència tècnica a les 
reunions per tal de poder resoldre dubtes, planificar actuacions i preparar les jornades formatives i els 
simulacres, definint-ne els continguts i, finalment, altres tasques de planificació i de seguiment dels 
qualsevol altre tema en curs del comitè. 
 
- Nombre de reunions de comitè: 
 
Es realitzaran 2 comitès anuals, d’una hora de durada aproximada per a cada reunió. 

 
- Calendari:  
 
Els comitès es realitzaran al 2n i 4t trimestre de cada any. 

 

7.4.5 Ampliacions de formació 
 

Es possible la realització d’activitats formatives addicionals. Aquestes ampliacions de jornades de 
formació poden ser com a conseqüència de la incorporació de personal de nou ingrés, per necessitats de 
reciclatge del personal contractat, o bé, per altres necessitats no previstes actualment. 

 
- Formació addicional en emergències dels equips d’intervenció. Ampliacions de jornades de formació 

per la incorporació de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a 
impartir en altres períodes de l’any. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
 

- Formació addicional en extinció d’incendis. Ampliacions de jornades de formació per la incorporació 
de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a impartir en altres 
períodes de l’any o en anys diferents als previstos. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
 

- Formació addicional en emergències per a responsables i control. Ampliacions de jornades de 
formació per la incorporació de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal 
contractat a impartir en altres períodes de l’any o en anys diferents als previstos. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
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- Calendari:  
 
Es podrà sol·licitar la realització dels treballs en qualsevol període de l’any. 
 

7.4.6 Informes i documentació tècnica 
 

Es preveu la realització d’un informe tècnic tipus avaluació del risc d’incendi, d’explosió, condicions 
d’evacuació,... o l’elaboració de documentació tècnica per sol·licitar a l’ajuntament l’autorització d’un 
esdeveniment temporal a l’explotació així com l’elaboració del seu pla d’emergències. 

Pels informes que requereixin l’elaboració d’alguna documentació tècnica addicional relacionada amb 
les emergències i seguretat, es presentarà una oferta de preu hora de tècnic per a valorar el cost de 
l’elaboració d’aquesta documentació. 
 

a) Durada:  
 
Es preveuen 20 hores anuals de treball per informe o document tècnic. 

 

b) Nombre informes:  
 
Es preveu 1 informe anual. Ara bé, anualment hi ha la possibilitat que no es requereixi la realització 
d’aquest informe, o bé, que se’n requereixin més d’un. 

 
- Calendari:  
 
Els treballs es podran realitzar en qualsevol període de l’any. 

 
7.5 Condicions tècniques de realització 

 

7.5.1 Llocs d’execució del contracte 
 

Els treballs s’executaran a l’àmbit de les instal·lacions d’Espot i Port Ainé. 
Les reunions de treball i seguiment es realitzaran de forma telemàtica, o bé, a les oficines ubicades a: 
 
Estació Esquí Espot Esquí 
Carretera Berradé s/n, 
25597, Espot (Lleida) 
 
Estació de Muntanya de Port Ainé 
25594, Rialp (Lleida) 
 
Hotel Port Ainé 2000 
25594, Rialp (Lleida) 
 
Oficines Sport Center 
Carretera Sort A Rialp s/n 
25594, Rialp (Lleida) 

 
Les aules de formació es troben en aquestes dependències. 
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7.5.2 Dietes i desplaçaments 
 

L’oferta econòmica presentada inclourà dietes i desplaçaments. 
 

7.5.3 Solvència professional i tècnica 
 

Es valorarà la solvència professional i tècnica d’acord amb el que estableix la clàusula G. Criteris de 
valoració de les ofertes, del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

7.5.4 Lliurament i qualitat dels treballs 
 

• FGC entregarà els plans actuals amb format WORD com a base de les modificacions sobre les quals es 
farà la revisió i actualització. 

 

• FGC facilitarà els plànols necessaris de les dependències i instal·lacions en format AUTOCAD. 
 

• FGC facilitarà els procediments i informació interna necessaris per al pla, així com els llibres 
d’instruccions i altres dades per a l’elaboració dels protocols complementaris específics. 

 

• L’adjudicatari modificarà i completarà els plànols amb la informació requerida al decret 30/2015 per 
a la informació gràfica. 

 

• Durant les visites d’inspecció per a la presa de dades, FCG facilitarà a l’adjudicatari el personal tècnic 
necessari amb suficient coneixement de dependències i instal·lacions. 

 

• Cada any, per a cada revisió o actualització dels plans, l’adjudicatari lliurarà 4 originals en paper format 
A4 (text) i A3 (plànols) i en suport informàtic, formats WORD i AUTOCAD per als fitxers font, i un fitxer 
PDF que compili tots els documents, text i plànols, signat digitalment per tècnic competent. 

 

Nº còpia Estacions esquí Hotel Sport Center 

1 Protecció Civil Protecció Civil Protecció Civil 

2 Direcció Direcció Direcció 

3 Explotació / Control Explotació / Control Administració 

4 Pistes Direcció Equips intervenció 

 

• Cada any l’adjudicatari lliurarà els fitxers font i PDF de tots els documents que elabori per a la 
realització de les formacions, simulacres, comitès d’emergències, informes,... 
 

• Tots els informes relatius als plans d’autoprotecció (PAU, PAE i ME) hauran d’estar signats per 
personal tècnic competent de PAUs (segons el Decret 30/2015) de l’empresa adjudicatària. 

 
7.6 Equip de treball 

 
El servei requerit requereix la coordinació entre l’empresa i FGC, per la qual cosa s’exigirà a l’empresa 
adjudicatària com a mínim el següent: 

 

• 1 director tècnic, interlocutor principal amb FGC que serà el responsable de la planificació de les 
tasques i de garantir la qualitat dels serveis encarregats. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil de 
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Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

 * S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 

• 1 tècnic de projecte per visitar i comprovar les instal·lacions, redactar el pla, els informes i la resta de 
documents, així com impartir formació en emergències. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plants d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil local o 
de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

* S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

• 1 formador en extinció d’incendis per impartir formació en extinció d’incendis. 
 
El tècnic formador acreditarà haver superat algun curs específic d’especialització en protecció contra 
incendis impartit per alguna universitat, INSST, ISPC, col·legi d’enginyers, CEPREVEN, TECNIFUEGO, 
APICI, CLUSIC, o similar. Pot ser la mateixa persona que el tècnic de projecte si disposa d’aquesta 
formació específica addicional. 
 

• 1 delineant per elaborar els plànols i documents gràfics. 
 

Cicle formatiu de grau superior en delineació o similar. 
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Lot 8 
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8 Explotació de Vallter 2000 
 

8.1  Antecedents 

 
L’explotació de Vallter 2000 dels FGC disposa del document d’autoprotecció següent: 
 

• Pla d’autoprotecció de l’Estació d’esquí i muntanya de Vallter, homologat al 2023. 
 

Aquest pla ha estat implantat amb la realització de formacions i diversos simulacres en els darrers anys i 
correspon realitzar-ne les accions d’implantació i manteniment durant el període 2025-2028. 
 
A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció de Vallter que assessora i preveu les accions 
de gestió, implantació i manteniment de tots els plans. Aquest comitè requereix d’un suport tècnic que 
realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució i el seguiment de les accions 
acordades. 

 
8.2  Objecte i abast 

 
L’objectiu és contractar una assistència tècnica externa per revisar, implantar i mantenir els documents  
d’autoprotecció de Vallter durant un cicle quadriennal complet (2025-2028), amb els requisits i condicions 
que estableix el decret 30/2015. 
 
Així mateix es objectiu d’aquesta contractació el suport tècnic al comitè d’autoprotecció. 

 
8.3 Descripció de les instal·lacions 

 
L’estació té 19,93 km esquiables repartits en 14 pistes d’esquí de diferents nivells, amb un parc lúdic i 5 
pistes de zona freeride. 
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Per accedir a les pistes l’estació disposa d’11 remuntadors mecànics: 
 

Tipus Nom Número 

2 telecadires 
Enric Planella 
Jordi Pujol Planella 

9 
10 

5 teleesquís 

Morens I 
Morens II 
Bac Barquins I 
Bac Barquins II 
Xemeneies 

4 
5 
6 
7 
8 

3 cintes transportadores 
Morens 
L’Isard 
Marmota 

1 
2 
3 

 
A més a més, per garantir la neu hi ha una instal·lació de producció de neu amb 108 aspersors i una bassa 
d’aigua. 
 
L’estació també ofereix els serveis següents: 
 
Venda de forfets 
Taquilles situades a l’arribada de l’estació (zona del telecadira Enric Planella), a peu de pistes (edifici 
d’informació) i a l’interior de les oficines d’informació (per a passis especials, grups,...). 
 
Guardaesquís 
A la planta superior de l’edifici d’informació. Lloguer d’armaris guardaesquís per dies o abonaments de 
temporada. 
 
Consigna 
Lloguer d’armaris. 
 
Lloguer de Material d’esquí 
L’estació disposa de material modern per a la pràctica de l’esquí alpí i snowboard, tant per a particulars 
com per a grups i cursets. També ofereix el servei de lloguer de trineus. 
 
Botiga 
Facilita la compra de tota mena d’equipaments complementaris. També obre a l’estiu, de juliol a mig 
setembre, època en què es pot adquirir material amb uns descomptes importants. A més a més, s’hi podem 
trobar tots els productes oficials de Vallter. 
 
Centre mèdic 
Ubicat al mateix centre de l’estació a peu de pàrquing, equipat amb els mitjans sanitaris necessaris i atès 
per professionals qualificats, metges, infermers i amb la col·laboració de l’equip de písters socorristes. 
 
Pàrquing 
Dues zones de pàrquing: 
La primera a la cota 1900 amb 2 nivells. 
La segona a la cota 2200 amb 3 nivells. 
 
Jardí de neu 
Un espai perquè els més petits es diverteixin mentre els grans esquien. Compta amb una zona exterior i 
un espai interior preparat, atès i vigilat per personal adequat. Servei per a nens i nenes de 3 a 6 anys. 
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Escoles d’Esquí i Activitats de Muntanya 
Vallter disposa de quatre escoles amb uns 50 a 60 professors/monitors titulats externalitzats que ofereixen 
classes d’esquí alpí i snowboard. S’imparteixen cursos de metodologia i les eines més adequades, 
adaptades a cada un dels alumnes per tal d’aprendre, progressar i perfeccionar la tècnica, gaudint i amb 
total seguretat. Les classes s’ofereixen a particulars o grups i van destinades tant a nens com a adults. 
També disposa de guies de muntanya que ofereixen classes d’esquí de muntanya, freeride, raquetes de 
neu, camps de neu,... 
 
Restauració 

- Bar restaurant La Portella 
(Tel.) servei de bar cafeteria i self-service a peu de pistes. 

 
- Cafeteria Les Marmotes (cota 2.535 m) 

Una de les cafeteries situada a més altitud de Catalunya. Servei de bar especialitzat en pizzes de 
pagès. 

 
- Zona de pícnic 

Situada a peu de pistes, a la part posterior de l’edifici d’informació. 
  

Relació d’edificis de l’estació: 
 

Edifici Superfície (m2) 

1. Bar restaurant La Portella 1.130 

2. Oficines d’informació 1.331 

3. Jardí de neu ¨l’Esquirol” 66 

4. Barraca “La Borda” 100 

5. Sala màquines neu artificial 1 + ET 2 75 

6. ET 3 24 

7. Cafeteria Les Marmotes 121 

8. Sala màquines neu artificial 2 + ET 4 164 

Total 3.011 

 
A on ‘ET’ fa referència a una Estació Transformadora. 

 
La superfície total dels 8 edificis són 3.011 m2. 
 
A més dels edificis, els remuntadors disposen d’unes casetes on es troben els comandaments de les 
instal·lacions i serveixen de protecció als treballadors que les condueixen: 
 

Remuntador Nombre casetes 

Telecadira Enric Planella 2 

Telecadira Jordi Pujol Planella 2 

Teleesquí Morens I i II 1 

Teleesquí Bac Barquins I i II 1 

Cintes Marmota i L’Isard 1 

Cinta Morens  1 

Total 8 
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8.3.1 Àrees de la instal·lació 

 
 

L’estació d’esquí de Vallter 2000 es pot dividir en 3 àrees diferenciades: 
 

Àrea Denominació Zones i edificis 

1 Accessos 
• Carretera des de Setcases. 

• Aparcaments. 

2 Activitats d’esquí i muntanya 
• Pistes. 

• Remuntadors. 

3 Serveis 

• Edifici 1: Bar restaurant La Portella 

• Edifici 2: Oficina d’Informació. 

• Edifici 3: Jardí de neu. 

• Edifici 4: Magatzem La Borda. 

• Edifici 7: Cafeteria Les Marmotes. 

• Edificis 5, 6 i 8: sales de màquines i d’alimentació elèctrica 
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8.3.2 Activitats a la instal·lació 
 
Les activitats principals que es desenvolupen a Vallter 2000 són: 

 

 
Cal tenir en compte que és possible que es produeixin canvis d’usos de les superfícies dels espais descrits 
amb anterioritat, ja sigui per reformes realitzades recentment o durant el procés de licitació. 

 
 

8.4 Descripció dels treballs 
 

Els treballs que s’han de portar a terme són: 
 

• Pla d’Autoprotecció 

• Formació 

• Simulacre 

• Ampliació de formacions 

• Informes i documentació tècnica 
 

8.4.1 Documentació del Pla d’Autoprotecció 
 

a) Revisió quadriennal 
 

El pla d’autoprotecció s’ha de revisar cada 4 anys. Aquesta elaboració ha de complir els requisits de 
l’índex de l’annex II del decret 30/2015 a partir de la informació ja inclosa al pla vigent. 

 
Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. 

 

Activitat Hivern Estiu Àrees 

Esquí i activitats de 
muntanya 

A l’hivern, amb neu, s’hi desenvolupen 
activitats relacionades amb l’esquí: 

• Esquí alpí 

• Freeride 

• Snowboard 

• Tubbyes 

• Freestyle 

• Trineus 

• Raquetes 

• Esquí de muntanya 

A l’estiu, sens neu, s’hi 
desenvolupen activitats 
relacionades amb la 
muntanya: 

• Senderisme 

• Curses de muntanya 

• Ciclisme de 
muntanya 

• Tubbyes 

2 

Restauració 
• Restauració 

• Picnic 
3 

Comercial 

• Venda de forfaits i activitats de muntanya 

• Lloguer de material d’esquí 

• Venda de material de muntanya 

3 

Industrial i 
emmagatzematge 

Activitats industrials relacionades amb el manteniment de les 
instal·lacions i els equips de l’estació: 

• Tallers de manteniment 

• Garatge màquines trepitjaneu i motos de neu 

• Subestacions elèctriques 

• Calderes per a climatització 

1 i 3 
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En aquest apartat s’identifiquen les instal·lacions i el seu entorn, l’anàlisi de risc (intern i extern) i la 
descripció dels diferents escenaris d’emergència per a cada activitat. 

 
Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’emergències 

 
Recull l’estructura de tots els recursos disponibles per a fer front a les possibles emergències de cada 
àrea: mitjans humans, mesures de prevenció, protecció passiva...  

 
Document 3: Manual d’actuació 

 
En aquesta part operativa del document es defineix tant l’organització com les actuacions en cas 
d’emergència. S’inclouen les fitxes d’actuació per a cada perfil segons l’organització habitual de cada 
escenari i el directori telefònic. 

 
Document 4: Implantació, manteniment i actualització 

 
En aquest document es defineixen les responsabilitats en la implantació, el programa de formació, els 
exercicis i simulacres, el manteniment d’equips i instal·lacions relacionats amb els riscos i amb la gestió 
de l’emergència i, finalment, les revisions i actualitzacions. 

El pla descriu la constitució i el funcionament del comitè d’autoprotecció. 

 
Annexos: 

 
- Annex 1. Directori de comunicacions. 

o Telèfons d’emergències d’ajuda externa. 
o Telèfons del personal d’emergències de l’activitat. 
o Telèfons de les empreses de serveis i manteniment. 

- Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències. 
- Annex 3. Plànols. 

o Recull dels plànols esmentats en els diferents documents del pla. 
- Annex 4. Fitxes d’actuació, per càrrec i per risc o nivells d’activació. 
- Annex 5. Avaluació de les condicions de protecció contra incendis dels edificis. 

 
Altres tasques a realitzar són: 

 

• L’elaboració de les accions d’implantació realitzades a partir de la recopilació dels informes 
parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives. Aquest llistat d’accions 
s’incorporaran com annex al pla. 
 

• Una presentació resumida del pla per al comitè d’autoprotecció, els òrgans de direcció d’FGC o 
altres necessaris. 

 
b) Actualitzacions anuals 

 
Cada any s’haurà de realitzar per a cada pla la seva actualització amb els continguts principals següents: 

- Actualització dels recursos humans i directori telefònic. 
- Actualització de la part descriptiva en funció de possibles reformes i actualització de possibles 

canvis associats en l’anàlisi de risc i en les vies d’evacuació. 
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- Millores com a resultat dels simulacres. 
- Canvis en els riscos externs per canvis a l’entorn de l’edifici o actualitzacions i revisions dels plans 

de protecció civil de l’Administració. 
La metodologia per portar a terme les actualitzacions haurà de ser: 
 

• Visita tècnica anual. 

• Canvis immediats en versió digital de la informació rellevant. 

• Reedició anual del document sencer recollint tots els canvis produïts. 
 
S’inclourà l’elaboració d’una recopilació anual de les accions d’implantació realitzades, a partir de la 
recopilació dels informes parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives, que 
s’incorporarà com annex a l’actualització anual.  
 
- Calendari:  
 
Els treballs es realitzaran durant el darrer semestre de cada any. 

 

Pla / Any 2025 2026 2027 2028 

PAU Vallter Actualització Actualització Revisió Actualització 

 

8.4.2 Formació 
 

Criteris generals: 
 
La realització dels cursos s’haurà de portar a terme pels formadors necessaris. 
 
En totes les accions formatives, les dates i els horaris seran inalterables per part de l’adjudicatari. Si es 
creu convenient, només FGC podrà modificar la data o l’horari d’alguna sessió. 
 
L’adjudicatari haurà de preveure i incloure en la seva memòria els mitjans tècnics i humans necessaris 
per tal de no suspendre o ajornar cap de les sessions de formació per causes que li siguin atribuïbles. 

 

8.4.2.1. Formació general en emergències i evacuació dels equips d’intervenció 
 

Cada any es contemplen sessions de formació general d’emergències als equips d’intervenció. 
 

• Durada: 2,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en l’organització (actualització 

i/o revisió del pla), sistemes d’alarma, procediments d’actuació i procediments d’evacuació i 
confinament. 
 

▪ 2a part: exercici pràctic a les instal·lacions, pràctiques d’utilització dels mitjans d’emergències de 
l’estació, pràctica d’alguna situació d’emergència contemplat al pla i discussió de les actuacions, 
enfocades a cada col·lectiu. 

 

• Nombre sessions: 
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1 sessió en 1 jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 30 persones. 

 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  

 
Els treballs es realitzaran a l’inici de la temporada, al mes de novembre. 
 

8.4.2.2. Formació específica a responsables i control 
 

Cada any es contemplen sessions de formació a tots els responsables de l’estació i control. 
 

• Durada: 4,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius dels documents del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en 

l’organització (actualització i/o revisió del pla), integració amb altres plans, sistemes d’alarma, 
procediments d’actuació i procediments d’evacuació i confinament. 

▪ 2a part: sessió pràctica amb anàlisi dels diferents escenaris contemplats al pla i discussió de les 
actuacions enfocades a la gestió de les emergències. 

 

• Nombre sessions: 
 

1 sessió en 1 jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 5 persones. 
 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  

 
Els treballs es realitzaran durant l’últim trimestre de l’any. 

 

8.4.2.3. Formació extinció d’incendis als equips d’intervenció 
 

La formació pràctica a l’equip de primera intervenció (EPI) serà quadriennal. S’utilitzaran extintors 
portàtils per a cada membre de l’equip de primera intervenció.  
 

• Durada: 3,5 h per sessió. 
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• Contingut: 
 
▪ 1a part: teoria del foc en interiors, sistemes d’extinció i comportament del fum (evacuació). 
▪ 2a part: utilització pràctica d’extintors portàtils. 

 

• Nombre sessions: 
 

2 sessions repartides en 1 jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 45 persones. 
 

• Formador 
 
Tècnic amb formació específica d’especialització en protecció contra incendis 
 

• Material 
 
S’haurà d’aportar el material necessari (cremador, extintors, etc.) per realitzar la formació. 

 
- Calendari:  

 
Any 2028. Els treballs es realitzaran durant el 1r trimestre de l’any, a final de temporada. 

 

8.4.3 Simulacres 
 

a) Els simulacres interns i externs 
 
Es preveu la realització anual d’un simulacre d’emergència intern a l’estació amb participació de Bombers 
(GRAE) i Mossos (UIM). 
 
L’any posterior a la revisió del PAU es realitzarà un simulacre extern, amb participació de mitjans 
d’emergència externs i organitzat per Protecció Civil de la Generalitat. 
 
Els serveis que cal incloure a l’oferta són els de suport a l’organització, execució i avaluació de cadascun 
dels simulacres d’emergència: dossier tècnic específic, reunions prèvies, xerrada de reciclatge del pla als 
actuants, avaluació in situ de l’exercici per mínim 2 observadors, reunió de valoració immediata i informe 
final. 
 
El simulacres interns i externs es portaran a terme de la següent manera: 

 

Pla / Any 2025 2026 2027 2028 

PAU Vallter Intern Intern Intern Extern 

 
Els serveis que cal incloure a l’oferta són els de suport a l’organització, execució i avaluació de cadascun 
dels simulacres d’emergència: dossier tècnic específic, reunions prèvies, visites a l’escenari del simulacre, 
xerrada de reciclatge del pla als actuants, avaluació in situ de l’exercici per mínim 2 observadors, reunió 
de valoració immediata i informe final. 
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b) Configuració de l’informe de simulacre 
 

El contingut de l’informe de simulacre haurà de disposar, com a mínim, dels següents apartats: 
 

• Portada 

• Índex 

• Objectius del simulacre  

• Data i lloc de realització  

• Descripció de l’escenari  

• Participants  

• Cronologia del simulacre  

• Valoració del simulacre  

• Accions de millora  

• Reportatge fotogràfic 
 
- Calendari:  
 
Els simulacres es realitzaran durant el primer trimestre de cada any. 

 

8.4.4 Comitè d’autoprotecció 
 

A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció de Vallter que assessora i preveu les 
accions de gestió, implantació i manteniment dels documents d’autoprotecció. Aquest comitè requereix 
d’un suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució i el 
seguiment de les accions acordades. 
 
Es preveu la realització de 2 reunions anuals del comitè d’autoprotecció. Els serveis que cal incloure a 
l’oferta són els de secretaria del comitè (convocatòries i actes); el suport i l’assistència tècnica a les 
reunions per tal de poder resoldre dubtes, planificar actuacions i preparar les jornades formatives i els 
simulacres, definint-ne els continguts i, finalment, altres tasques de planificació i de seguiment dels 
qualsevol altre tema en curs del comitè. 
 
- Nombre de reunions de comitè: 
 
Es realitzaran 2 comitès anuals, d’una hora de durada aproximada per a cada reunió. 

 
- Calendari:  
 
Els comitès es realitzaran al 2n i 4t trimestre de cada any. 

 

8.4.5 Ampliacions de formació 
 

Es possible la realització d’activitats formatives addicionals. Aquestes ampliacions de jornades de 
formació poden ser com a conseqüència de la incorporació de personal de nou ingrés, per necessitats de 
reciclatge del personal contractat, o bé, per altres necessitats no previstes actualment. 

 
- Formació addicional en emergències dels equips d’intervenció. Ampliacions de jornades de formació 

per la incorporació de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a 
impartir en altres períodes de l’any. 
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El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
 

- Formació addicional en extinció d’incendis. Ampliacions de jornades de formació per la incorporació 
de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a impartir en altres 
períodes de l’any o en anys diferents als previstos. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
 

- Formació addicional en emergències per a responsables i control. Ampliacions de jornades de 
formació per la incorporació de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal 
contractat a impartir en altres períodes de l’any o en anys diferents als previstos. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
 
- Calendari:  
 
Es podrà sol·licitar la realització dels treballs en qualsevol període de l’any. 
 

8.4.6 Informes i documentació tècnica 
 

Es preveu la realització d’un informe tècnic tipus avaluació del risc d’incendi, d’explosió, condicions 
d’evacuació,... o l’elaboració de documentació tècnica per sol·licitar a l’ajuntament l’autorització d’un 
esdeveniment temporal a l’explotació així com l’elaboració del seu pla d’emergències. 

Pels informes que requereixin l’elaboració d’alguna documentació tècnica addicional relacionada amb 
les emergències i seguretat, es presentarà una oferta de preu hora de tècnic per a valorar el cost de 
l’elaboració d’aquesta documentació. 
 

a) Durada:  
 
Es preveuen 20 hores anuals de treball per informe o document tècnic. 
 

b) Nombre informes:  
 
Es preveu 1 informe anual. Ara bé, anualment hi ha la possibilitat que no es requereixi la realització 
d’aquest informe, o bé, que se’n requereixin més d’un. 
 
- Calendari:  
 
Els treballs es podran realitzar en qualsevol període de l’any. 

 
8.5 Condicions tècniques de realització 

 

8.5.1 Llocs d’execució del contracte 
 

Els treballs s’executaran a l’àmbit de les instal·lacions de Vallter. 
Les reunions de treball i seguiment es realitzaran de forma telemàtica, o bé, a les oficines ubicades a: 
 
Estació d’Esquí Vallter 2000 
Pla de Morens s/n 
17869 Setcases (Girona) 
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Les aules de formació es troben en aquestes dependències. 

 

8.5.2 Dietes i desplaçaments 
 

L’oferta econòmica presentada inclourà dietes i desplaçaments. 
 

8.5.3 Solvència professional i tècnica 
 

Es valorarà la solvència professional i tècnica d’acord amb el que estableix la clàusula G. Criteris de 
valoració de les ofertes, del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

8.5.4 Lliurament i qualitat dels treballs 
 

• FGC entregarà els plans actuals amb format WORD com a base de les modificacions sobre les quals es 
farà la revisió i actualització. 

 

• FGC facilitarà els plànols necessaris de les dependències i instal·lacions en format AUTOCAD. 
 

• FGC facilitarà els procediments i informació interna necessaris per al pla, així com els llibres 
d’instruccions i altres dades per a l’elaboració dels protocols complementaris específics. 

 

• L’adjudicatari modificarà i completarà els plànols amb la informació requerida al decret 30/2015 per 
a la informació gràfica. 

 

• Durant les visites d’inspecció per a la presa de dades, FCG facilitarà a l’adjudicatari el personal tècnic 
necessari amb suficient coneixement de dependències i instal·lacions. 

 

• Cada any, per a cada revisió o actualització dels plans, l’adjudicatari lliurarà 4 originals en paper format 
A4 (text) i A3 (plànols) i en suport informàtic, formats WORD i AUTOCAD per als fitxers font, i un fitxer 
PDF que compili tots els documents, text i plànols, signat digitalment per tècnic competent. 

 

Nº còpia  

1 Responsable de Protecció Civil 

2 Direcció / Administració 

3 Explotació / Control 

4 Pistes 

 

• Cada any l’adjudicatari lliurarà els fitxers font i PDF de tots els documents que elabori per a la 
realització de les formacions, simulacres, comitès d’emergències, informes,... 
 

• Tots els informes relatius als plans d’autoprotecció (PAU, PAE i ME) hauran d’estar signats per 
personal tècnic competent de PAUs (segons el Decret 30/2015) de l’empresa adjudicatària. 
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8.6 Equip de treball 
 

El servei requerit requereix la coordinació entre l’empresa i FGC, per la qual cosa s’exigirà a l’empresa 
adjudicatària com a mínim el següent: 

 

• 1 director tècnic, interlocutor principal amb FGC que serà el responsable de la planificació de les 
tasques i de garantir la qualitat dels serveis encarregats. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil de 
Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

 * S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 

• 1 tècnic de projecte per visitar i comprovar les instal·lacions, redactar el pla, els informes i la resta de 
documents, així com impartir formació en emergències. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plants d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil local o 
de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

* S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

• 1 formador en extinció d’incendis per impartir formació en extinció d’incendis. 
 
El tècnic formador acreditarà haver superat algun curs específic d’especialització en protecció contra 
incendis impartit per alguna universitat, INSST, ISPC, col·legi d’enginyers, CEPREVEN, TECNIFUEGO, 
APICI, CLUSIC, o similar. Pot ser la mateixa persona que el tècnic de projecte si disposa d’aquesta 
formació específica addicional. 
 

• 1 delineant per elaborar els plànols i documents gràfics. 
 

Cicle formatiu de grau superior en delineació o similar. 
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Lot 9 
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9 Explotació de Boí Taüll 
 

9.1 Antecedents 

 
L’explotació de Boí Taüll dels FGC disposa del document d’autoprotecció següent: 
 

• Pla d’autoprotecció de l’Estació d’esquí i muntanya de Boí Taüll, elaborat al 2021. 
 

Aquest pla ha estat implantat amb la realització de formacions i diversos simulacres en els darrers anys i 
correspon realitzar-ne les accions d’implantació i manteniment durant el període 2025-2028. 
 
A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció de Boí Taüll que assessora i preveu les 
accions de gestió, implantació i manteniment de tots els plans. Aquest comitè requereix d’un suport tècnic 
que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució i el seguiment de les 
accions acordades. 

 
9.2 Objecte i abast 

 
L’objectiu és contractar una assistència tècnica externa per revisar, implantar i mantenir els documents  
d’autoprotecció de BT durant un cicle quadriennal complet (2025-2028), amb els requisits i condicions que 
estableix el decret 30/2015. 
 
Així mateix es objectiu d’aquesta contractació el suport tècnic al comitè d’autoprotecció. 

 
9.3 Descripció de les instal·lacions 

 
L’Estació d’esquí Boí Taüll es troba ubicada al Pirineu de Lleida, al municipi de la Vall de Boí (Barruera), 
concretament entre els nuclis urbans de Boí i Taüll (Alta Ribagorça). Les distàncies més properes a les 
localitats pròximes són: Taüll (10 Km), Barruera (19 Km), Pont de Suert (30 km) o Vielha (70km). 
 
L’activitat principal és la pràctica d’esquí. Les característiques de l’entorn proporcionen, a més, l’avantatge 
de portar a terme travessies per la muntanya i l’ascens a pics propers a la zona. 
 
A l’estiu, l’activitat principal és el descens amb Tirolina. També es porten a terme altres activitats  
relacionades amb bicicletes, gin cama, senderisme, etc. 
 
Característiques del domini esquiable: 
 

• Cota mínima 2.020m al Pla de Vaques. 

• Cota màxima 2.750m al Puig Falcó. 

• Superfície esquiable fins a 550ha. 

• 45km de pistes. 

• 43 pistes d’esquí: 
▪ 14 negres. 
▪ 20 vermelles. 
▪ 3 blaves. 
▪ 6 verdes. 
▪ 2 itineraris. 

• Pista exclusiva de trineus. 

• Snowpark amb 5 zones de diferents nivells. 
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Per accedir a les pistes l’estació disposa d’11 remuntadors mecànics: 
 

• 3 telecadires de 4 places. 

• 1 telecadira de 4 places desembragable amb garatge per a cadires. 

• 1 telecadira de 3 places. 

• 1 telecadira de 2 places. 

• 2 teleesquís. 

• 3 cintes. 
 

A més a més, per garantir la neu hi ha una instal·lació de producció de neu amb 205 aspersors i una bassa 
d’aigua. 
 
L’estació ofereix també els serveis següents: 

 

• Àrea de pàrquing, a peu de pistes, amb 1.500 places. 

• Centre d'Atenció Mèdica a peu de pistes. 

• Jardí de Neu / Guarderia per a nens a partir de 2 anys. 

• Servei de Lloguer de material d'esquí i de surf de neu. 

• Escola d'esquí amb més de 90 monitors. 

• Restaurant La Guineu (cota 2020). 

• Cafeteria Self-service Isard (cota 2020). 

• Restaurant cafeteria La Carlina (cota 2200). 

• Freeride Bus 

• Terrassa a peu de pistes.. 
 

Relació d’edificis de l’estació: 
 

Edifici Superfície (m2) 

1. Edifici principal: oficines, taquilles 
clients, magatzem, cafeteria Guineu, 
restaurant Isard, botiga, lloguer d’esquí, 
vestidor, menjador personal. 

2300 

2. Refugi El Cau 120 

3. Servei mèdic 67 

4. Taller 655 

5. Edifici neu artificial 1 218 

6. Magatzem telecadires 428 

7. Bar-cafeteria La Carlina 598 

 
A més dels edificis l’estació disposa de: 
 

• 8 Centres de transformació. 

• 40 casetes dels remuntadors on es troben els comandaments de les instal·lacions i serveixen de 
protecció als treballadors que les condueixen. 
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Plànol de pistes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cal tenir en compte que és possible que es produeixin canvis d’usos de les superfícies dels espais descrits 
amb anterioritat, ja sigui per reformes realitzades recentment o durant el procés de licitació. 
 

9.4 Descripció dels treballs 
 

Els treballs que s’han de portar a terme són: 
 

• Pla d’Autoprotecció 

• Formació 

• Simulacre 

• Ampliació de formacions 

• Informes i documentació tècnica 
 

9.4.1 Documentació del Pla d’Autoprotecció 
 

a) Revisió quadriennal 
 

El pla d’autoprotecció s’ha de revisar cada 4 anys. Aquesta elaboració ha de complir els requisits de 
l’índex de l’annex II del decret 30/2015 a partir de la informació ja inclosa al pla vigent. 

 
Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. 

 
En aquest apartat s’identifiquen les instal·lacions i el seu entorn, l’anàlisi de risc (intern i extern) i la 
descripció dels diferents escenaris d’emergència per a cada activitat. 

 
Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’emergències 

 
Recull l’estructura de tots els recursos disponibles per a fer front a les possibles emergències de cada 
àrea: mitjans humans, mesures de prevenció, protecció passiva...  

 
Document 3: Manual d’actuació 

 
En aquesta part operativa del document es defineix tant l’organització com les actuacions en cas 
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d’emergència. S’inclouen les fitxes d’actuació per a cada perfil segons l’organització habitual de cada 
escenari i el directori telefònic. 

 
Document 4: Implantació, manteniment i actualització 

 
En aquest document es defineixen les responsabilitats en la implantació, el programa de formació, els 
exercicis i simulacres, el manteniment d’equips i instal·lacions relacionats amb els riscos i amb la gestió 
de l’emergència i, finalment, les revisions i actualitzacions. 

El pla descriu la constitució i el funcionament del comitè d’autoprotecció. 

 
Annexos: 

 
- Annex 1. Directori de comunicacions. 

o Telèfons d’emergències d’ajuda externa. 
o Telèfons del personal d’emergències de l’activitat. 
o Telèfons de les empreses de serveis i manteniment. 

- Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències. 
- Annex 3. Plànols. 

o Recull dels plànols esmentats en els diferents documents del pla. 
- Annex 4. Fitxes d’actuació, per càrrec i per risc o nivells d’activació. 

 
Altres tasques a realitzar són: 

 

• L’elaboració de les accions d’implantació realitzades a partir de la recopilació dels informes 
parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives. Aquest llistat d’accions 
s’incorporaran com annex al pla. 
 

• Una presentació resumida del pla per al comitè d’autoprotecció, els òrgans de direcció d’FGC o 
altres necessaris. 

 
b) Actualitzacions anuals 

 
Cada any s’haurà de realitzar per a cada pla la seva actualització amb els continguts principals següents: 

- Actualització dels recursos humans i directori telefònic. 
- Actualització de la part descriptiva en funció de possibles reformes i actualització de possibles 

canvis associats en l’anàlisi de risc i en les vies d’evacuació. 
- Millores com a resultat dels simulacres. 
- Canvis en els riscos externs per canvis a l’entorn de l’edifici o actualitzacions i revisions dels plans 

de protecció civil de l’Administració. 
 
La metodologia per portar a terme les actualitzacions haurà de ser: 
 

• Visita tècnica anual. 

• Canvis immediats en versió digital de la informació rellevant. 

• Reedició anual del document sencer recollint tots els canvis produïts. 
 
S’inclourà l’elaboració d’una recopilació anual de les accions d’implantació realitzades, a partir de la 
recopilació dels informes parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives, que 
s’incorporarà com annex a l’actualització anual.  
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- Calendari:  
 
Els treballs es realitzaran durant el darrer semestre de cada any. 

 

Pla / Any 2025 2026 2027 2028 

PAU Boí Taüll Actualització Revisió Actualització Actualització 

 

9.4.2 Formació 
 

Criteris generals: 
 
La realització dels cursos s’haurà de portar a terme pels formadors necessaris. 
 
En totes les accions formatives, les dates i els horaris seran inalterables per part de l’adjudicatari. Si es 
creu convenient, només FGC podrà modificar la data o l’horari d’alguna sessió. 
 
L’adjudicatari haurà de preveure i incloure en la seva memòria els mitjans tècnics i humans necessaris 
per tal de no suspendre o ajornar cap de les sessions de formació per causes que li siguin atribuïbles. 

 

9.4.2.1. Formació general en emergències i evacuació dels equips d’intervenció 
 

Cada any es contemplen sessions de formació general d’emergències als equips d’intervenció. 
 

• Durada: 2,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en l’organització (actualització 

i/o revisió del pla), sistemes d’alarma, procediments d’actuació i procediments d’evacuació i 
confinament. 
 

▪ 2a part: exercici pràctic a les instal·lacions, pràctiques d’utilització dels mitjans d’emergències de 
l’estació, pràctica d’alguna situació d’emergència contemplat al pla i discussió de les actuacions, 
enfocades a cada col·lectiu. 

 

• Nombre sessions: 
 

3 sessions en 2 jornades. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 90 persones. 

 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  

 
Els treballs es realitzaran a l’inici de la temporada, al mes de novembre. 
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9.4.2.2. Formació específica a responsables i control 
 

Cada any es contemplen sessions de formació a tots els responsables de l’estació i control. 
 

• Durada: 4,0 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius dels documents del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en 

l’organització (actualització i/o revisió del pla), integració amb altres plans, sistemes d’alarma, 
procediments d’actuació i procediments d’evacuació i confinament. 

▪ 2a part: sessió pràctica amb anàlisi dels diferents escenaris contemplats al pla i discussió de les 
actuacions enfocades a la gestió de les emergències. 

 

• Nombre sessions: 
 

1 sessió en 1 jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 5 persones. 
 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  

 
Els treballs es realitzaran durant l’últim trimestre de l’any. 

 

9.4.2.3. Formació extinció d’incendis als equips d’intervenció 
 

La formació pràctica a l’equip de primera intervenció (EPI) serà quadriennal. S’utilitzaran extintors 
portàtils per a cada membre de l’equip de primera intervenció.  
 

• Durada: 2,5 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: teoria del foc en interiors, sistemes d’extinció i comportament del fum (evacuació). 
▪ 2a part: utilització pràctica d’extintors portàtils. 

 

• Nombre sessions: 
 

4 sessions repartides en 2 jornades. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 90 persones. 
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• Formador 
 
Tècnic amb formació específica d’especialització en protecció contra incendis 
 

• Material 
 
S’haurà d’aportar el material necessari (cremador, extintors, etc.) per realitzar la formació. 

 
- Calendari:  

 
Any 2027. Els treballs es realitzaran durant el 1r trimestre de l’any, a final de temporada. 

 

9.4.3 Simulacres 
 

a) Els simulacres interns i externs 
 
Es preveu la realització anual d’un simulacre d’emergència intern a l’estació amb participació de Bombers 
(GRAE) i Mossos (UIM). 
 
L’any posterior a la revisió del PAU es realitzarà un simulacre extern, amb participació de mitjans 
d’emergència externs i organitzat per Protecció Civil de la Generalitat. 
 
Els serveis que cal incloure a l’oferta són els de suport a l’organització, execució i avaluació de cadascun 
dels simulacres d’emergència: dossier tècnic específic, reunions prèvies, xerrada de reciclatge del pla als 
actuants, avaluació in situ de l’exercici per mínim 2 observadors, reunió de valoració immediata i informe 
final. 
 
El simulacres interns i externs es portaran a terme de la següent manera: 

 

Pla / Any 2025 2026 2027 2028 

PAU Boí Taüll Intern Intern Extern Intern 

 
Els serveis que cal incloure a l’oferta són els de suport a l’organització, execució i avaluació de cadascun 
dels simulacres d’emergència: dossier tècnic específic, reunions prèvies, visites a l’escenari del simulacre, 
xerrada de reciclatge del pla als actuants, avaluació in situ de l’exercici per mínim 2 observadors, reunió 
de valoració immediata i informe final. 

 

b) Configuració de l’informe de simulacre 
 

El contingut de l’informe de simulacre haurà de disposar, com a mínim, dels següents apartats: 
 

• Portada 

• Índex 

• Objectius del simulacre  

• Data i lloc de realització  

• Descripció de l’escenari  

• Participants  

• Cronologia del simulacre  

• Valoració del simulacre  
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• Accions de millora  

• Reportatge fotogràfic 
 
- Calendari:  
 
Els simulacres es realitzaran durant el primer trimestre de cada any. 

 

9.4.4 Comitè d’autoprotecció 
 

A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció de Boí Taüll que assessora i preveu les 
accions de gestió, implantació i manteniment dels documents d’autoprotecció. Aquest comitè requereix 
d’un suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució i el 
seguiment de les accions acordades. 
 
Es preveu la realització de 2 reunions anuals del comitè d’autoprotecció. Els serveis que cal incloure a 
l’oferta són els de secretaria del comitè (convocatòries i actes); el suport i l’assistència tècnica a les 
reunions per tal de poder resoldre dubtes, planificar actuacions i preparar les jornades formatives i els 
simulacres, definint-ne els continguts i, finalment, altres tasques de planificació i de seguiment dels 
qualsevol altre tema en curs del comitè. 
 
- Nombre de reunions de comitè: 
 
Es realitzaran 2 comitès anuals, d’una hora de durada aproximada per a cada reunió. 

 
- Calendari:  
 
Els comitès es realitzaran al 2n i 4t trimestre de cada any. 

 

9.4.5 Ampliacions de formació 
 

Es possible la realització d’activitats formatives addicionals. Aquestes ampliacions de jornades de 
formació poden ser com a conseqüència de la incorporació de personal de nou ingrés, per necessitats de 
reciclatge del personal contractat, o bé, per altres necessitats no previstes actualment. 

 
- Formació addicional en emergències dels equips d’intervenció. Ampliacions de jornades de formació 

per la incorporació de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a 
impartir en altres períodes de l’any. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
 

- Formació addicional en extinció d’incendis. Ampliacions de jornades de formació per la incorporació 
de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a impartir en altres 
períodes de l’any o en anys diferents als previstos. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
 

- Formació addicional en emergències per a responsables i control. Ampliacions de jornades de 
formació per la incorporació de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal 
contractat a impartir en altres períodes de l’any o en anys diferents als previstos. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
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- Calendari:  
 
Es podrà sol·licitar la realització dels treballs en qualsevol període de l’any. 
 

9.4.6 Informes i documentació tècnica 
 

Es preveu la realització d’un informe tècnic tipus avaluació del risc d’incendi, d’explosió, condicions 
d’evacuació,... o l’elaboració de documentació tècnica per sol·licitar a l’ajuntament l’autorització d’un 
esdeveniment temporal a l’explotació així com l’elaboració del seu pla d’emergències. 

Pels informes que requereixin l’elaboració d’alguna documentació tècnica addicional relacionada amb 
les emergències i seguretat, es presentarà una oferta de preu hora de tècnic per a valorar el cost de 
l’elaboració d’aquesta documentació. 
 

a) Durada:  
 
Es preveuen 20 hores anuals de treball per informe o document tècnic. 

 

b) Nombre informes:  
 
Es preveu 1 informe anual. Ara bé, anualment hi ha la possibilitat que no es requereixi la realització 
d’aquest informe, o bé, que se’n requereixin més d’un. 

 
- Calendari:  
 
Els treballs es podran realitzar en qualsevol període de l’any. 

 
9.5 Condicions tècniques de realització 

 

9.5.1 Llocs d’execució del contracte 
 

Els treballs s’executaran a l’àmbit de les instal·lacions Boí Taüll. 
Les reunions de treball i seguiment es realitzaran de forma telemàtica, o bé, a les oficines ubicades a: 
 
Estació d’Esquí Boí Taüll 
Pla de Vaques s/n 
25528 La Vall de Boí (Lleida) 

 
Les aules de formació es troben en aquestes dependències. 

 

9.5.2 Dietes i desplaçaments 
 

L’oferta econòmica presentada inclourà dietes i desplaçaments. 
 

9.5.3 Solvència professional i tècnica 
 

Es valorarà la solvència professional i tècnica d’acord amb el que estableix la clàusula G. Criteris de 
valoració de les ofertes, del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
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9.5.4 Lliurament i qualitat dels treballs 
 

• FGC entregarà els plans actuals amb format WORD com a base de les modificacions sobre les quals es 
farà la revisió i actualització. 

 

• FGC facilitarà els plànols necessaris de les dependències i instal·lacions en format AUTOCAD. 
 

• FGC facilitarà els procediments i informació interna necessaris per al pla, així com els llibres 
d’instruccions i altres dades per a l’elaboració dels protocols complementaris específics. 

 

• L’adjudicatari modificarà i completarà els plànols amb la informació requerida al decret 30/2015 per 
a la informació gràfica. 

 

• Durant les visites d’inspecció per a la presa de dades, FCG facilitarà a l’adjudicatari el personal tècnic 
necessari amb suficient coneixement de dependències i instal·lacions. 

 

• Cada any, per a cada revisió o actualització dels plans, l’adjudicatari lliurarà 4 originals en paper format 
A4 (text) i A3 (plànols) i en suport informàtic, formats WORD i AUTOCAD per als fitxers font, i un fitxer 
PDF que compili tots els documents, text i plànols, signat digitalment per tècnic competent. 

 

Nº còpia  

1 Responsable de Protecció Civil 

2 Direcció / Administració 

3 Explotació / Control 

4 Pistes 

 

• Cada any l’adjudicatari lliurarà els fitxers font i PDF de tots els documents que elabori per a la 
realització de les formacions, simulacres, comitès d’emergències, informes,... 
 

• Tots els informes relatius als plans d’autoprotecció (PAU, PAE i ME) hauran d’estar signats per 
personal tècnic competent de PAUs (segons el Decret 30/2015) de l’empresa adjudicatària. 
 

 
9.6 Equip de treball 

 
El servei requerit requereix la coordinació entre l’empresa i FGC, per la qual cosa s’exigirà a l’empresa 
adjudicatària com a mínim el següent: 

 

• 1 director tècnic, interlocutor principal amb FGC que serà el responsable de la planificació de les 
tasques i de garantir la qualitat dels serveis encarregats. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil de 
Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

 * S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 

• 1 tècnic de projecte per visitar i comprovar les instal·lacions, redactar el pla, els informes i la resta de 
documents, així com impartir formació en emergències. 
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Tècnic acreditat oficialment per elaborar plants d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil local o 
de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

* S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

• 1 formador en extinció d’incendis per impartir formació en extinció d’incendis. 
 
El tècnic formador acreditarà haver superat algun curs específic d’especialització en protecció contra 
incendis impartit per alguna universitat, INSST, ISPC, col·legi d’enginyers, CEPREVEN, TECNIFUEGO, 
APICI, CLUSIC, o similar. Pot ser la mateixa persona que el tècnic de projecte si disposa d’aquesta 
formació específica addicional. 
 

• 1 delineant per elaborar els plànols i documents gràfics. 
 

Cicle formatiu de grau superior en delineació o similar. 
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Lot 10 
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10 Edifici Corporatiu de Sarrià (NEO) 
 

10.1 Antecedents 

 
D’acord amb el procediment intern d’organització de la gestió tècnica de la protecció civil, l’edifici 
Corporatiu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (NEO) ha de disposar d’un protocol d’actuació en 
emergències (PAE) amb els mateixos requisits que les activitats incloses a la part A de l’annex I del decret 
30/2015, en tractar-se d’un centre d’interès estratègic per a l’empresa. D’acord amb el mateix 
procediment, aquest PAE haurà de ser revisat, actualitzat i implantat en les mateixes condicions del decret 
30/2015. 
 
FGC disposa d’un Pla d’emergències de l’edifici NEO des de 2009, implantat amb la realització de 
formacions i diversos simulacres. Aquest pla s’ha anat actualitzant seguint els requeriments del decret 
30/2015, tot i que no serà tramitat per la plataforma Hermes, atès que es tracta d’uns requeriments 
interns. 
 
A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’emergències de l’edifici corporatiu que assessora i preveu 
les accions de gestió, implantació i manteniment del pla d’emergències. Aquest comitè requereix d’un 
suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució i el 
seguiment i de les accions acordades. 

 
10.2 Objecte i abast 

 
L’objectiu és contractar una assistència tècnica externa per revisar, implantar i mantenir el Pla 
d’Emergències de l’edifici corporatiu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (NEO) durant un cicle 
quadriennal complet (2025-2028), amb els requisits i condicions que els plans d’emergències de les 
activitats incloses a la part A de l’annex I del decret 30/2015. 
 
Així mateix es objectiu d’aquesta contractació el suport tècnic al comitè d’autoprotecció. 

 
10.3 Descripció de les instal·lacions 

 
Edifici d’oficines de 8000 m2 construït al 2008, distribuïts en 6 plantes, 4 sobre rasant i 2 sota rasant. La 
planta -2 és l’aparcament de l’edifici i la resta de plantes són d’us administratiu. 

 

 
 
Cal tenir en compte que és possible que es produeixin canvis d’usos de les superfícies dels espais descrits 
amb anterioritat, ja sigui per reformes realitzades recentment o durant el procés de licitació. 

 
 
 
 

EDIFICI NEO Superfície útil

PLANTA 3 629

PLANTA 2 680

PLANTA 1 690

PLANTA 0 757

PLANTA -1 1758

PLANTA -2 3534

TOTAL 8047

EDIFICI NEO
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10.4 Descripció dels treballs 
 

Els treballs que s’han de portar a terme són: 
 

• Pla d’Autoprotecció 

• Formació 

• Simulacre 

• Ampliació de formacions 

• Informes i documentació tècnica 
 

10.4.1 Documentació del Pla d’Autoprotecció 
 

a) Revisió quadriennal 
 

El pla d’emergències s’ha de revisar cada 4 anys. Aquesta elaboració ha de complir els requisits de l’índex 
de l’annex II del decret 30/2015 a partir de la informació ja inclosa al pla vigent. 

 
Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. 

 
En aquest apartat s’identifiquen les instal·lacions i el seu entorn, l’anàlisi de risc (intern i extern) i la 
descripció dels diferents escenaris d’emergència per a cada activitat. 

 
Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’emergències 

 
Recull l’estructura de tots els recursos disponibles per a fer front a les possibles emergències de cada 
àrea: mitjans humans, mesures de prevenció, protecció passiva...  

 
Document 3: Manual d’actuació 

 
En aquesta part operativa del document es defineix tant l’organització com les actuacions en cas 
d’emergència. S’inclouen les fitxes d’actuació per a cada perfil segons l’organització habitual de cada 
escenari i el directori telefònic. 

 
Document 4: Implantació, manteniment i actualització 

 
En aquest document es defineixen les responsabilitats en la implantació, el programa de formació, els 
exercicis i simulacres, el manteniment d’equips i instal·lacions relacionats amb els riscos i amb la gestió 
de l’emergència i, finalment, les revisions i actualitzacions. 

El pla descriu la constitució i el funcionament del comitè d’autoprotecció. 
 

Annexos: 
 

- Annex 1. Directori de comunicacions. 
o Telèfons d’emergències d’ajuda externa. 
o Telèfons del personal d’emergències de l’activitat. 
o Telèfons de les empreses de serveis i manteniment. 

- Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències. 
- Annex 3. Plànols. 

o Recull dels plànols esmentats en els diferents documents del pla. 
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- Annex 4. Fitxes d’actuació, per càrrec i per risc o nivells d’activació. 
- Annex 5. Protocols de gestió de centraletes, alarmes i instal·lacions relacionades. 

 
Altres tasques a realitzar són: 

 

• L’elaboració de les accions d’implantació realitzades a partir de la recopilació dels informes 
parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives. Aquest llistat d’accions 
s’incorporaran com annex al pla. 
 

• Una presentació resumida del pla per al comitè d’autoprotecció, els òrgans de direcció d’FGC o 
altres necessaris. 

 
b) Actualitzacions anuals 

 
Cada any s’haurà de realitzar per a cada pla la seva actualització amb els continguts principals següents: 

- Actualització dels recursos humans i directori telefònic. 
- Actualització de la part descriptiva en funció de possibles reformes i actualització de possibles 

canvis associats en l’anàlisi de risc i en les vies d’evacuació. 
- Millores com a resultat dels simulacres. 
- Canvis en els riscos externs per canvis a l’entorn de l’edifici o actualitzacions i revisions dels plans 

de protecció civil de l’Administració. 
 
La metodologia per portar a terme les actualitzacions haurà de ser: 
 

• Visita tècnica anual. 

• Canvis immediats en versió digital de la informació rellevant. 

• Reedició anual del document sencer recollint tots els canvis produïts. 
 
S’inclourà l’elaboració d’una recopilació anual de les accions d’implantació realitzades, a partir de la 
recopilació dels informes parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives, que 
s’incorporarà com annex a l’actualització anual. El sumatori d’aquests resums anuals constituirà el resum 
quadriennal a incloure a la següent revisió del PE. 
 
- Calendari:  
 
Els treballs es realitzaran durant el primer quadrimestre de cada any. 

 

Pla / Any 2025 2026 2027 2028 

PAE NEO Actualització Actualització Actualització Revisió 
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10.4.2 Formació 
 

Criteris generals: 
 
La realització dels cursos s’haurà de portar a terme pels formadors necessaris. 
 
En totes les accions formatives, les dates i els horaris seran inalterables per part de l’adjudicatari. Si es 
creu convenient, només FGC podrà modificar la data o l’horari d’alguna sessió. 
 
L’adjudicatari haurà de preveure i incloure en la seva memòria els mitjans tècnics i humans necessaris 
per tal de no suspendre o ajornar cap de les sessions de formació per causes que li siguin atribuïbles. 

 

10.4.2.1. Formació general en emergències i evacuació dels equips d’intervenció 
 

Cada any es contemplen sessions de formació general d’emergències als equips d’intervenció. 
 

• Durada: 2 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius del pla, riscos, canvis en la instal·lació i en l’organització (actualització 

i/o revisió del pla), sistemes d’alarma, procediments d’actuació i procediments d’evacuació i 
confinament. 
 

▪ 2a part: sessió pràctica amb anàlisi dels diferents escenaris contemplats al pla i discussió de les 
actuacions, enfocades a cada col·lectiu. 

 

• Nombre sessions: 
 

▪ 2 sessions per a responsables i equips de planta. 

▪ 2 sessions per a externs: vigilants, recepció i manteniment. 

▪ 1 sessió de repesca. 

▪ El conjunt de sessions es realitzaran en 2 dies diferents. 

 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 100 persones. 

 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  

 
Els treballs es realitzaran durant l’últim quadrimestre de cada any. 
 

10.4.2.2. Formació extinció d’incendis als equips d’intervenció 
 

La formació pràctica a l’equip de primera intervenció (EPI) serà quadriennal. S’utilitzaran extintors 
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portàtils per a cada membre de l’equip de primera intervenció.  Les assistents a la formació seran els 
responsables, els equips de planta, els vigilants, la recepció i manteniment.  
 

• Durada: 2 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: teoria del foc en interiors, sistemes d’extinció i comportament del fum (evacuació). 
▪ 2a part: utilització pràctica d’extintors portàtils a la plaça exterior del NEO. 

 

• Nombre sessions: 
 

2 sessions repartides en 1 jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 100 persones.  
 

• Formador 
 
Tècnic amb formació específica d’especialització en protecció contra incendis 
 

• Material 
 
S’haurà d’aportar el material necessari (cremador, extintors, etc.) per realitzar la formació. 

 
- Calendari:  

 
Any 2026. Els treballs es realitzaran durant l’últim trimestre de l’any. 

 

10.4.2.3. Informació als treballadors (inclosa a l’actualització del pla) 
 

Anualment s’actualitzarà la informació en emergències per a tot el personal que treballa a l’edifici i se’n 
farà una divulgació pel Portal del Personal d’FGC en dies previs a la realització del simulacre anual. 
 
- Calendari:  
 
Els treballs es realitzaran durant l’últim quadrimestre de cada any. 

 

10.4.3 Simulacres 
 

a) Els simulacres interns 
 
Es preveu la realització anual d’un simulacre d’emergència intern. Els serveis que cal incloure a l’oferta 
són els de suport a l’organització, execució i avaluació de cadascun dels quatre simulacres d’emergència: 
dossier tècnic específic, reunions prèvies, formació de reciclatge, avaluació ‘in situ’ de l’exercici per mínim 
tres observadors, reunió de valoració immediata i informe final. 
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b) Configuració de l’informe de simulacre 
 

El contingut de l’informe de simulacre haurà de disposar, com a mínim, dels següents apartats: 
 

• Portada 

• Índex 

• Objectius del simulacre  

• Data i lloc de realització  

• Descripció de l’escenari  

• Participants  

• Cronologia del simulacre  

• Valoració del simulacre  

• Accions de millora  

• Reportatge fotogràfic 
 
- Calendari:  
 
Els simulacres es realitzaran durant l’últim quadrimestre de cada any. 

 

10.4.4 Comitè d’autoprotecció 
 

A nivell organitzatiu hi ha constituït un Comitè d’autoprotecció de l’edifici corporatiu que assessora i 
preveu les accions de gestió, implantació i manteniment dels documents d’autoprotecció. Aquest comitè 
requereix d’un suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè 
l’execució i el seguiment de les accions acordades. 
 
Es preveu la realització de 2 reunions anuals del comitè d’autoprotecció. Els serveis que cal incloure a 
l’oferta són els de secretaria del comitè (convocatòries i actes); el suport i l’assistència tècnica a les 
reunions per tal de poder resoldre dubtes, planificar actuacions i preparar les jornades formatives i els 
simulacres, definint-ne els continguts i, finalment, altres tasques de planificació i de seguiment dels 
qualsevol altre tema en curs del comitè. 
 
- Nombre de reunions de comitè: 
 
Es realitzaran 2 comitès anuals, d’una hora de durada aproximada per a cada reunió. 

 
- Calendari:  
 
Els comitès es realitzaran al 2n i 4t trimestre de cada any. 

 

10.4.5 Ampliacions de formació 
 

Es possible la realització d’activitats formatives addicionals. Aquestes ampliacions de jornades de 
formació poden ser com a conseqüència de la incorporació de personal de nou ingrés, per necessitats de 
reciclatge del personal contractat, o bé, per altres necessitats no previstes actualment. 

 
- Formació addicional en emergències dels equips d’intervenció. Ampliacions de jornades de formació 

per la incorporació de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a 
impartir en altres períodes de l’any. 
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El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
 

- Formació addicional en extinció d’incendis. Ampliacions de jornades de formació per la incorporació 
de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a impartir en altres 
períodes de l’any o en anys diferents als previstos. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
 

- Formació addicional en emergències per a responsables. Ampliacions de jornades de formació per 
la incorporació de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a 
impartir en altres períodes de l’any o en anys diferents als previstos. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
 
- Calendari:  
 
Es podrà sol·licitar la realització dels treballs en qualsevol període de l’any. 
 

10.4.6 Informes i documentació tècnica 
 

Pels informes que requereixin l’elaboració d’alguna documentació tècnica addicional relacionada amb 
les emergències i seguretat, es presentarà una oferta de preu hora de tècnic per a valorar el cost de 
l’elaboració d’aquesta documentació. 
 

a) Durada:  
 
Es preveuen 20 hores anuals de treball per informe o document tècnic. 

 

b) Nombre informes:  
 
Es preveu 1 informe anual. Ara bé, anualment hi ha la possibilitat que no es requereixi la realització 
d’aquest informe, o bé, que se’n requereixin més d’un. 

 
- Calendari:  
 
Els treballs es podran realitzar en qualsevol període de l’any. 

 
10.5 Condicions tècniques de realització 

 

10.5.1 Llocs d’execució del contracte 
 

Els treballs s’executaran a les dependències de l’edifici corporatiu i a les dependències de l’adjudicatari. 
Les reunions de treball i seguiment es realitzaran de forma telemàtica, o bé, a les oficines ubicades a: 
 
Edifici Corporatiu (NEO) 
Carrer del Vergós, 44 
08017 Barcelona 

 
Les aules de formació es troben en aquestes dependències. 
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10.5.2 Dietes i desplaçaments 
 

L’oferta econòmica presentada inclourà dietes i desplaçaments. 
 

10.5.3 Solvència professional i tècnica 
 

Es valorarà la solvència professional i tècnica d’acord amb el que estableix la clàusula G. Criteris de 
valoració de les ofertes, del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

10.5.4 Lliurament i qualitat dels treballs 
 

• FGC entregarà els plans actuals amb format WORD com a base de les modificacions sobre les quals es 
farà la revisió i actualització. 

 

• FGC facilitarà els plànols necessaris de les dependències i instal·lacions en format AUTOCAD. 
 

• FGC facilitarà els procediments i informació interna necessaris per al pla, així com els llibres 
d’instruccions i altres dades per a l’elaboració dels protocols complementaris específics. 

 

• L’adjudicatari modificarà i completarà els plànols amb la informació requerida al decret 30/2015 per 
a la informació gràfica. 

 

• Durant les visites d’inspecció per a la presa de dades, FCG facilitarà a l’adjudicatari el personal tècnic 
necessari amb suficient coneixement de dependències i instal·lacions. 

 

• Cada any, per a cada revisió o actualització dels plans, l’adjudicatari lliurarà 3 originals en paper format 
A4 (text) i A3 (plànols) i en suport informàtic, formats WORD i AUTOCAD per als fitxers font, i un fitxer 
PDF que compili tots els documents, text i plànols, signat digitalment per tècnic competent. 

 

• Cada any l’adjudicatari lliurarà els fitxers font i PDF de tots els documents que elabori per a la 
realització de les formacions, simulacres, comitès d’emergències, informes,... 

 

• Tots els informes relatius als plans d’autoprotecció (PAU, PAE i ME) hauran d’estar signats per 
personal tècnic competent de PAUs (segons el Decret 30/2015) de l’empresa adjudicatària. 
 

 
10.6 Equip de treball 

 
El servei requerit requereix la coordinació entre l’empresa i FGC, per la qual cosa s’exigirà a l’empresa 
adjudicatària com a mínim el següent: 

 

• 1 director tècnic, interlocutor principal amb FGC que serà el responsable de la planificació de les 
tasques i de garantir la qualitat dels serveis encarregats. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil de 
Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

 * S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 
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• 1 tècnic de projecte per visitar i comprovar les instal·lacions, redactar el pla, els informes i la resta de 
documents, així com impartir formació en emergències. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plants d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil local o 
de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

* S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

• 1 formador en extinció d’incendis per impartir formació en extinció d’incendis. 
 
El tècnic formador acreditarà haver superat algun curs específic d’especialització en protecció contra 
incendis impartit per alguna universitat, INSST, ISPC, col·legi d’enginyers, CEPREVEN, TECNIFUEGO, 
APICI, CLUSIC, o similar. Pot ser la mateixa persona que el tècnic de projecte si disposa d’aquesta 
formació específica addicional. 
 

• 1 delineant per elaborar els plànols i documents gràfics. 
 

Cicle formatiu de grau superior en delineació o similar. 
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Lot 11 
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11 Dependències de Sant Boi i La Floresta  
 

11.1 Antecedents 
 

D’acord amb el procediment intern d’organització de la gestió tècnica de la protecció civil, totes les 
dependències d’FGC han de disposar d’un document d’autoprotecció adequat a les activitats a què està 
destinat. En el cas de les dependències de Sant Boi i La Floresta (XFiP) aquest document són unes Mesures 
d’Emergència (ME) d’acord amb les obligacions de la llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Aquestes ME han d’estar implantades en tot allò que allí estableixi. 
 
Les instal·lacions de XFiP disposen d’unes Mesures d’Emergència elaborades al 2023 que cal actualitzar 
amb la realització de formacions i simulacres durant el període 2025-2028. Cal esmentar que l’edifici 
destinat a oficines de Sant Boi no té cap mesura d’emergència realitzat ni implantat. 
 
A nivell organitzatiu es constituirà un Comitè d’autoprotecció de XFiP que assessorà i preveurà les accions 
de gestió, implantació i manteniment de les ME. Aquest comitè requereix d’un suport tècnic que realitzi la 
secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució i el seguiment i de les accions 
acordades. 
 
11.2 Objecte i abast 

 
L’objectiu és contractar una assistència tècnica externa per revisar, implantar i mantenir les Mesures  
d’Emergències de XFiP durant un cicle quadriennal complet (2025-2028), amb els requisits i condicions que 
estableix la llei de Prevenció de Riscos Laborals i la normativa interna d’FGC. 
 
Així mateix es objectiu d’aquesta contractació el suport tècnic al comitè d’autoprotecció. 

 
11.3 Descripció de les instal·lacions 
 
Sant Boi:  

• Edificis propers a l’estació d’FGC, que utilitza el personal de manteniment. 

• Edifici de 3 plantes al costat de l’estació, que està habilitat pel personal d’oficines. 
 
La Floresta:  

• Dependències que es troben a l’edifici de 2 plantes de l’estació d’FGC de La Floresta.  
 

11.3.1 Característiques constructives dels edificis 
 

- Sant Boi:  
 

A) Edificis destinats a manteniment  
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B) Edifici destinat a oficines 
 

Es tracta d’un edifici antic annex a l’estació de FGC. Té 3 plantes i dues entreplantes. A sota de la planta 
baixa hi ha els sais i, entre la planta baixa i el 1r pis, hi ha els lavabos. 

 
- La Floresta:  

 
L’edifici de l’estació és una estació oberta que està situada al final del túnel de la Floresta. 
 
Les estructures de l’edifici són d’obra, tancant l’emplaçament del edifici amb tanca metàl·lica modular 
de 1,8 m d’alçada amb malla tipus Deploye sobre un sòcol d’obra. 
 
La planta pis d’aquest edifici està destinada a tasques de manteniment, així com vestuaris per als 
treballadors. L’edificació té la coberta a 4 aigües amb teula. 

 

11.3.2 Àrees de la instal·lació 
 

Les diferents àrees que es disposen a cada edifici són les següents: 
 
- Sant Boi:  
 
A) Edificis destinats a manteniment  
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Les activitats de la instal·lació són: 
 

 
 

B) Edifici destinat a oficines 
 

Hi ha 2 plantes destinades a oficines i la 3a planta és una planta diàfana amb diversos usos. Les 
entreplantes estan destinades a serveis i altres usos. 
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Planta Activitats 

Baixa 

- Sais CTC 
- Cambra de Baixa Tensió 
- Cambra d’enclavaments 
- Oficines de gestió de personal 

Primera 
- Serveis 
- Zona tècnica 
- Oficines i despatxos 

Segona - Zona diàfana 

 
- La Floresta:  

 
Les activitats que es desenvolupen a la instal·lació són:  

 

 
 

Cal tenir en compte que és possible que es produeixin canvis d’usos de les superfícies dels espais descrits 
amb anterioritat, ja sigui per reformes realitzades recentment o durant el procés de licitació. 
 
11.4 Descripció dels treballs 

 

Els treballs que s’han de portar a terme són: 
 

• Mesures d’emergència 

• Formació 

• Simulacre 

• Ampliació de formacions 

• Informes i documentació tècnica 
 

11.4.1 Documentació de les Mesures d’Emergència 
 

a) Revisió quadriennal 
 

Les mesures d’emergència s’han de revisar cada 4 anys. Aquesta elaboració ha de complir els requisits 
de l’índex de l’annex II del decret 30/2015 a partir de la informació ja inclosa al pla vigent. 
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Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. 

 
En aquest apartat s’identifiquen les instal·lacions i el seu entorn, l’anàlisi de risc (intern i extern) i la 
descripció dels diferents escenaris d’emergència per a cada activitat. 

 
Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’emergències 

 
Recull l’estructura de tots els recursos disponibles per a fer front a les possibles emergències de cada 
àrea: mitjans humans, mesures de prevenció, protecció passiva...  

 
Document 3: Manual d’actuació 

 
En aquesta part operativa del document es defineix tant l’organització com les actuacions en cas 
d’emergència. S’inclouen les fitxes d’actuació per a cada perfil segons l’organització habitual de cada 
escenari i el directori telefònic. 

 
Document 4: Implantació, manteniment i actualització 

 
En aquest document es defineixen les responsabilitats en la implantació, el programa de formació, els 
exercicis i simulacres, el manteniment d’equips i instal·lacions relacionats amb els riscos i amb la gestió 
de l’emergència i, finalment, les revisions i actualitzacions. 

El pla descriu la constitució i el funcionament del comitè d’autoprotecció. 

 
Annexos: 

 
- Annex 1. Directori de comunicacions. 

o Telèfons d’emergències d’ajuda externa. 
o Telèfons del personal d’emergències de l’activitat. 
o Telèfons de les empreses de serveis i manteniment. 

- Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències. 
- Annex 3. Plànols. 

o Recull dels plànols esmentats en els diferents documents del pla. 
- Annex 4. Fitxes d’actuació, per càrrec i per risc o nivells d’activació. 
- Annex 5. Protocols de gestió de centraletes, alarmes i instal·lacions relacionades 

 
Altres tasques a realitzar són: 

 

• L’elaboració de les accions d’implantació realitzades a partir de la recopilació dels informes 
parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives. Aquest llistat d’accions 
s’incorporaran com annex al pla. 
 

• Una presentació resumida del pla per al comitè d’autoprotecció, els òrgans de direcció d’FGC o 
altres necessaris. 

 
b) Actualitzacions anuals 

 
Cada any s’haurà de realitzar per a cada pla la seva actualització amb els continguts principals següents: 
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- Actualització dels recursos humans i directori telefònic. 
- Actualització de la part descriptiva en funció de possibles reformes i actualització de possibles 

canvis associats en l’anàlisi de risc i en les vies d’evacuació. 
- Millores com a resultat dels simulacres. 
- Canvis en els riscos externs per canvis a l’entorn de l’edifici o actualitzacions i revisions dels plans 

de protecció civil de l’Administració. 
 
La metodologia per portar a terme les actualitzacions haurà de ser: 
 

• Visita tècnica anual. 

• Canvis immediats en versió digital de la informació rellevant. 

• Reedició anual del document sencer recollint tots els canvis produïts. 
 
S’inclourà l’elaboració d’una recopilació anual de les accions d’implantació realitzades, a partir de la 
recopilació dels informes parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives, que 
s’incorporarà com annex a l’actualització anual.  
 
- Calendari:  
 
Els treballs es realitzaran durant el primer quadrimestre de cada any. 

 

Pla / Any 2025 2026 2027 2028 

Sant Boi – 
Edificis de 

Manteniment 
Actualització Actualització Revisió Actualització 

Sant Boi – 
Edifici 

d’oficines 
Revisió Actualització Actualització Actualització 

La Floresta Actualització Actualització Revisió Actualització 

 

11.4.2 Formació 
 

Criteris generals: 
 
La realització dels cursos s’haurà de portar a terme pels formadors necessaris. 
 
En totes les accions formatives, les dates i els horaris seran inalterables per part de l’adjudicatari. Si es 
creu convenient, només FGC podrà modificar la data o l’horari d’alguna sessió. 
 
L’adjudicatari haurà de preveure i incloure en la seva memòria els mitjans tècnics i humans necessaris 
per tal de no suspendre o ajornar cap de les sessions de formació per causes que li siguin atribuïbles. 

 

11.4.2.1. Formació general en emergències i evacuació dels equips d’intervenció 
 

Cada 2 anys es contemplen sessions de formació general d’emergències als equips d’intervenció. 
 

• Durada: 1 h per sessió. 
 

• Contingut: 
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▪ 1a part: definició i objectius del document, riscos, canvis en la instal·lació i en l’organització 
(actualització i/o revisió del pla), integració amb altres plans, sistemes d’alarma, procediments 
d’actuació i procediments d’evacuació i confinament. 
 

▪ 2a part: sessió pràctica amb anàlisi dels diferents escenaris contemplats al document i discussió 
de les actuacions enfocades a cada col·lectiu. 

 

• Nombre sessions: 
 

▪ Sant Boi:  
o 3 sessions per a responsables i equips de planta (edificis de manteniment) 
o 1 sessió per a equips de planta (edifici d’oficina)  

▪ La Floresta:  
o 3 sessions per a responsables i equips de planta (edificis de manteniment) 

 

• Personal 
Els assistents seran aproximadament 50 persones a Sant Boi (entre els edificis de taller i l’edifici 
d’oficines). A La Floresta seran aproximadament 15 persones. 

 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  

 
Anys 2026 i 2028. Els treballs es realitzaran durant el 1r quadrimestre de cada any. 
 

1.4.2.2. Formació extinció d’incendis als equips d’intervenció 
 

La formació pràctica a l’equip de primera intervenció (EPI) serà quadriennal. S’utilitzaran extintors 
portàtils per a cada membre de l’equip de primera intervenció.   
 

• Durada: 2 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: teoria del foc en interiors, sistemes d’extinció i comportament del fum (evacuació). 
▪ 2a part: utilització pràctica d’extintors portàtils. 

 

• Nombre sessions: 
 

Es realitzaran 3 sessions en una única jornada. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 65 persones entre tots els centres. 
 

• Formador 
 
Tècnic amb formació específica d’especialització en protecció contra incendis 
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• Material 
 
S’haurà d’aportar el material necessari (cremador, extintors, etc.) per realitzar la formació. 

 
- Calendari:  

 
Any 2028. Els treballs es realitzaran durant el 1r quadrimestre de l’any. 

 

11.4.3 Simulacres 
 

a) Els simulacres interns 
 
Es preveu la realització bianual d’un simulacre d’emergència intern a Sant Boi (edificis de manteniment) 
i un simulacre bianual alternat entre el centre de Sant Boi (oficines) i La Floresta.  
 
Els serveis que cal incloure a l’oferta són els de suport a l’organització, execució i avaluació de cadascun 
dels simulacres d’emergència: dossier tècnic específic, reunions prèvies, visites a l’escenari del simulacre, 
xerrada de reciclatge del pla als actuants, avaluació in situ de l’exercici per mínim 2 observadors, reunió 
de valoració immediata i informe final. 

 

Pla / Any 2025 2026 2027 2028 

Sant Boi 
(Manteniment) 

Intern - Intern - 

Sant Boi 
(Oficines) 

- - Intern - 

La Floresta Intern - - - 

 

b) Configuració de l’informe de simulacre 
 

El contingut de l’informe de simulacre haurà de disposar, com a mínim, dels següents apartats: 
 

• Portada 

• Índex 

• Objectius del simulacre  

• Data i lloc de realització  

• Descripció de l’escenari  

• Participants  

• Cronologia del simulacre  

• Valoració del simulacre  

• Accions de millora  

• Reportatge fotogràfic 
 
- Calendari:  
 
Els simulacres es realitzaran durant el darrer quadrimestre de cada any. 
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11.4.4 Comitè d’autoprotecció 
 

A nivell organitzatiu es constituirà un Comitè d’autoprotecció de XFiP que assessora i preveu les accions 
de gestió, implantació i manteniment de les Mesures d’Emergències. Aquest comitè requereix d’un 
suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució i el 
seguiment i de les accions acordades. 
 
Es preveu la realització de 2 reunions anuals del comitè d’autoprotecció. Els serveis que cal incloure a 
l’oferta són els de secretaria del comitè (convocatòries i actes); el suport i l’assistència tècnica a les 
reunions per tal de poder resoldre dubtes, planificar actuacions i preparar les jornades formatives i els 
simulacres, definint-ne els continguts i, finalment, altres tasques de planificació i de seguiment dels 
qualsevol altre tema en curs del comitè. 
 
- Nombre de reunions de comitè: 
 
Es realitzaran 2 comitès anuals, d’una hora de durada aproximada per a cada reunió. 

 
- Calendari:  
 
Els comitès es realitzaran al 2n i 4t trimestre de cada any. 

 

11.4.5 Ampliacions de formació 
 

Es possible la realització d’activitats formatives addicionals. Aquestes ampliacions de jornades de 
formació poden ser com a conseqüència de la incorporació de personal de nou ingrés, per necessitats de 
reciclatge del personal contractat, o bé, per altres necessitats no previstes actualment. 

 
- Formació addicional en emergències dels equips d’intervenció. Ampliacions de jornades de formació 

per la incorporació de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a 
impartir en altres períodes de l’any. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
 

- Formació addicional en extinció d’incendis. Ampliacions de jornades de formació per la incorporació 
de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a impartir en altres 
períodes de l’any o en anys diferents als previstos. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
 

- Calendari:  
 
Es podrà sol·licitar la realització dels treballs en qualsevol període de l’any. 
 

11.4.6 Informes i documentació tècnica 
 

Pels informes que requereixin l’elaboració d’alguna documentació tècnica addicional relacionada amb 
les emergències i seguretat, es presentarà una oferta de preu hora de tècnic per a valorar el cost de 
l’elaboració d’aquesta documentació. 
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a) Durada:  
 
Es preveuen 20 hores anuals de treball per informe o document tècnic. 

 

b) Nombre informes:  
 
Es preveu 1 informe anual. Ara bé, anualment hi ha la possibilitat que no es requereixi la realització 
d’aquest informe, o bé, que se’n requereixin més d’un. 

 
- Calendari:  
 
Els treballs es podran realitzar en qualsevol període de l’any. 

 
11.5 Condicions tècniques de realització 

 

11.5.1 Llocs d’execució del contracte 
 

Els treballs s’executaran en les dependències corresponents objectes del contracte.  
Les reunions de treball i seguiment es realitzaran de forma telemàtica, o bé, a les oficines de FGC. 

 
Les aules de formació es troben en aquestes dependències. 

 

11.5.2 Dietes i desplaçaments 
 

L’oferta econòmica presentada inclourà dietes i desplaçaments. 
 

11.5.3 Solvència professional i tècnica 
 

Es valorarà la solvència professional i tècnica d’acord amb el que estableix la clàusula G. Criteris de 
valoració de les ofertes, del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

11.5.4 Lliurament i qualitat dels treballs 
 

• FGC entregarà els plans actuals amb format WORD com a base de les modificacions sobre les quals es 
farà la revisió i actualització. 

 

• FGC facilitarà els plànols necessaris de les dependències i instal·lacions en format AUTOCAD. 
 

• FGC facilitarà els procediments i informació interna necessaris per al pla, així com els llibres 
d’instruccions i altres dades per a l’elaboració dels protocols complementaris específics. 

 

• L’adjudicatari modificarà i completarà els plànols amb la informació requerida al decret 30/2015 per 
a la informació gràfica. 

 

• Durant les visites d’inspecció per a la presa de dades, FCG facilitarà a l’adjudicatari el personal tècnic 
necessari amb suficient coneixement de dependències i instal·lacions. 
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• Cada any, per a cada revisió o actualització dels plans, l’adjudicatari lliurarà 3 originals en paper format 
A4 (text) i A3 (plànols) i en suport informàtic, formats WORD i AUTOCAD per als fitxers font, i un fitxer 
PDF que compili tots els documents, text i plànols, signat digitalment per tècnic competent. 

 

• Cada any l’adjudicatari lliurarà els fitxers font i PDF de tots els documents que elabori per a la 
realització de les formacions, simulacres, comitès d’emergències, informes,... 

 

• Tots els informes relatius als plans d’autoprotecció (PAU, PAE i ME) hauran d’estar signats per 
personal tècnic competent de PAUs (segons el Decret 30/2015) de l’empresa adjudicatària. 

 
11.6 Equip de treball 

 
El servei requerit requereix la coordinació entre l’empresa i FGC, per la qual cosa s’exigirà a l’empresa 
adjudicatària com a mínim el següent: 

 

• 1 director tècnic, interlocutor principal amb FGC que serà el responsable de la planificació de les 
tasques i de garantir la qualitat dels serveis encarregats. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil de 
Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

 * S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 

• 1 tècnic de projecte per visitar i comprovar les instal·lacions, redactar el pla, els informes i la resta de 
documents, així com impartir formació en emergències. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plants d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil local o 
de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

* S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

• 1 formador en extinció d’incendis per impartir formació en extinció d’incendis. 
 
El tècnic formador acreditarà haver superat algun curs específic d’especialització en protecció contra 
incendis impartit per alguna universitat, INSST, ISPC, col·legi d’enginyers, CEPREVEN, TECNIFUEGO, 
APICI, CLUSIC, o similar. Pot ser la mateixa persona que el tècnic de projecte si disposa d’aquesta 
formació específica addicional. 
 

• 1 delineant per elaborar els plànols i documents gràfics. 
 

Cicle formatiu de grau superior en delineació o similar. 
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Lot 12 
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12 Centre Observació Univers (COU) 
 

12.1 Antecedents 
 

D’acord amb el procediment intern d’organització de la gestió tècnica de la protecció civil, totes les 
dependències d’FGC han de disposar d’un document d’autoprotecció adequat a les activitats a què està 
destinat. En el cas del Parc Astronòmic del Montsec (PAM) aquest document són unes Mesures 
d’Emergència (ME) d’acord amb les obligacions de la llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Aquestes ME han d’estar implantades en tot allò que allí estableixi. 
 
El PAM disposa d’unes Mesures d’Emergència elaborades al gener de 2024 que cal actualitzar amb la 
realització de formacions i simulacres durant el període 2025-2028. 
 
A nivell organitzatiu es constituirà un Comitè d’autoprotecció del PAM que assessorà i preveurà les accions 
de gestió, implantació i manteniment de les ME. Aquest comitè requereix d’un suport tècnic que realitzi la 
secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució i el seguiment i de les accions 
acordades. 
 
12.2 Objecte i abast 

 
L’objectiu és contractar una assistència tècnica externa per revisar, implantar i mantenir les Mesures  
d’Emergències del PAM durant un cicle quadriennal complet (2025-2028), amb els requisits i condicions 
que estableix la llei de Prevenció de Riscos Laborals i la normativa interna d’FGC. 
 
Així mateix es objectiu d’aquesta contractació el suport tècnic al comitè d’autoprotecció. 

 
12.3 Descripció de les instal·lacions 

 
El Parc Astronòmic del Montsec d’Àger es un centre de divulgació científica ubicat al Parc Astronòmic del 
Montsec que està format per un edifici central, un aula-observatori i dos petits observatoris. A més a més 
hi ha una urbanització exterior que connecta edificis i proveeix als visitats d’aparcaments i zones d’esbarjo. 
 

12.3.1 Característiques constructives dels edificis 
 

Tots els edificis que formen part del Parc Astronòmic del Montsec s’han analitzant seguint les 
especificacions del “Codi Tècnic de l’Edificació” i del “Reglament de Seguretat contra Incendis a 
Establiments Industrials”. A la següent taula s’enumeren els edificis indicant-hi la superfície, usos i a qui 
és permet l’accés. 
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12.3.2 Àrees de la instal·lació 
 

El Parc Astronòmic del Montsec es divideix a efectes pràctics en tres sectors, que comprenen l’edifici 
principal, els edificis secundaris i la urbanització exterior. 
 
- Edifici principal 
 
L'edifici principal disposa de dos plantes destinades a zones de divulgació i exposició, així com la gran 
cúpula per l’observació de l’univers. També disposa de despatxos per als investigadors, la totalitat de les 
cambres higièniques del complex i les sales tècniques. La implantació de l’edifici aprofita els desnivells 
del terreny de manera que a la planta baixa té una superfície de 272,95 m2 construïts mentre que a la 
planta primera, que queda a nivell de la urbanització del pàrquing, son 880,00 m2 construïts. L’edifici és 
accessible per a PMR. 
 
- Edificis secundaris 
 
El Parc Astronòmic del Montsec disposa de tres edificis annexes per complementar l’activitat 
d’observació astronòmica. La cúpula es una aula-observatori amb capacitat per 68 persones i una 
superfície 880,00 m2 construïts en planta baixa. Les altres dos cúpules, amb menys capacitat, disposen 
de 36,00 m2 repartits en dos plantes i de 10,35 m2 en planta baixa respectivament. Tots tres edificis son 
accessibles per a PMR. 
 
- Urbanització exterior 
 
El traçat de vials per tal de connectar els edificis i l’aparcament, conformen una urbanització exterior, 
amb zones verdes integrades d’uns 5.210,00 m2. 

 
Cal tenir en compte que és possible que es produeixin canvis d’usos de les superfícies dels espais descrits 
amb anterioritat, ja sigui per reformes realitzades recentment o durant el procés de licitació. 

 
12.4 Descripció dels treballs 

 

Els treballs que s’han de portar a terme són: 
 

• Mesures d’emergència 

• Formació 

• Simulacre 

• Ampliació de formacions 

• Informes i documentació tècnica 
 

12.4.1 Documentació de les Mesures d’Emergència 
 

a) Revisió quadriennal 
 

Les mesures d’emergència s’han de revisar cada 4 anys. Aquesta elaboració ha de complir els requisits 
de l’índex de l’annex II del decret 30/2015 a partir de la informació ja inclosa al pla vigent. 

 
Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. 

 
En aquest apartat s’identifiquen les instal·lacions i el seu entorn, l’anàlisi de risc (intern i extern) i la 
descripció dels diferents escenaris d’emergència per a cada activitat. 
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Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’emergències 

 
Recull l’estructura de tots els recursos disponibles per a fer front a les possibles emergències de cada 
àrea: mitjans humans, mesures de prevenció, protecció passiva...  

 
Document 3: Manual d’actuació 

 
En aquesta part operativa del document es defineix tant l’organització com les actuacions en cas 
d’emergència. S’inclouen les fitxes d’actuació per a cada perfil segons l’organització habitual de cada 
escenari i el directori telefònic. 

 
Document 4: Implantació, manteniment i actualització 

 
En aquest document es defineixen les responsabilitats en la implantació, el programa de formació, els 
exercicis i simulacres, el manteniment d’equips i instal·lacions relacionats amb els riscos i amb la gestió 
de l’emergència i, finalment, les revisions i actualitzacions. 

El pla descriu la constitució i el funcionament del comitè d’autoprotecció. 

 
Annexos: 

 
- Annex 1. Directori de comunicacions. 

o Telèfons d’emergències d’ajuda externa. 
o Telèfons del personal d’emergències de l’activitat. 
o Telèfons de les empreses de serveis i manteniment. 

- Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències. 
- Annex 3. Plànols. 

o Recull dels plànols esmentats en els diferents documents del pla. 
- Annex 4. Fitxes d’actuació, per càrrec i per risc o nivells d’activació. 

 
Altres tasques a realitzar són: 

 

• L’elaboració de les accions d’implantació realitzades a partir de la recopilació dels informes 
parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives. Aquest llistat d’accions 
s’incorporaran com annex al pla. 
 

• Una presentació resumida del pla per al comitè d’autoprotecció, els òrgans de direcció d’FGC o 
altres necessaris. 

 
b) Actualitzacions anuals 

 
Cada any s’haurà de realitzar per a cada pla la seva actualització amb els continguts principals següents: 

- Actualització dels recursos humans i directori telefònic. 
- Actualització de la part descriptiva en funció de possibles reformes i actualització de possibles 

canvis associats en l’anàlisi de risc i en les vies d’evacuació. 
- Millores com a resultat dels incidents i emergències ocorreguts durant l’any anterior. 
- Millores com a resultat dels simulacres. 
- Canvis en els riscos externs per canvis a l’entorn de l’edifici o actualitzacions i revisions dels plans 

de protecció civil de l’Administració. 
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La metodologia per portar a terme les actualitzacions haurà de ser: 
 

• Visita tècnica anual. 

• Canvis immediats en versió digital de la informació rellevant. 

• Reedició anual del document sencer recollint tots els canvis produïts. 
 
S’inclourà l’elaboració d’una recopilació anual de les accions d’implantació realitzades, a partir de la 
recopilació dels informes parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives, que 
s’incorporarà com annex a l’actualització anual.  
 
- Calendari:  
 
Els treballs es realitzaran durant el darrer semestre de cada any. 

 

Pla / Any 2025 2026 2027 2028 

ME PAM Revisió Actualització Actualització Actualització 

 

12.4.2 Formació 
 

Criteris generals: 
 
La realització dels cursos s’haurà de portar a terme pels formadors necessaris. 
 
En totes les accions formatives, les dates i els horaris seran inalterables per part de l’adjudicatari. Si es 
creu convenient, només FGC podrà modificar la data o l’horari d’alguna sessió. 
 
L’adjudicatari haurà de preveure i incloure en la seva memòria els mitjans tècnics i humans necessaris 
per tal de no suspendre o ajornar cap de les sessions de formació per causes que li siguin atribuïbles. 

 

12.4.2.1. Formació general en emergències i evacuació dels equips d’intervenció 
 

Cada any es contemplen sessions de formació general d’emergències als equips d’intervenció. 
 

• Durada: 4 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: definició i objectius del document, riscos, canvis en la instal·lació i en l’organització 

(actualització i/o revisió del pla), sistemes d’alarma, procediments d’actuació i procediments 
d’evacuació i confinament. 
 

▪ 2a part: exercici pràctic a les instal·lacions, pràctiques d’utilització dels mitjans d’emergència del 
PAM, pràctica d’alguna situació d’emergència contemplada al document i discussió de les 
actuacions, enfocades a cada col·lectiu. 

 

• Nombre sessions: 
 

Es realitzarà 1 única sessió. 
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• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 15 persones. 

 

• Formador 
 
Tècnic acreditat en l’elaboració de plans d’autoprotecció. 

 
- Calendari:  

 
Els treballs es realitzaran durant l’últim trimestre de cada any. 
 

12.4.2.2. Formació extinció d’incendis als equips d’intervenció 
 

La formació pràctica a l’equip de primera intervenció (EPI) serà quadriennal. S’utilitzaran extintors 
portàtils per a cada membre de l’equip de primera intervenció.   
 

• Durada: 3,5 h per sessió. 
 

• Contingut: 
 
▪ 1a part: teoria del foc en interiors, sistemes d’extinció i comportament del fum (evacuació). 

 
▪ 2a part: utilització pràctica d’extintors portàtils a la plaça exterior del NEO. 

 

• Nombre sessions: 
 

Es realitzarà 1 sessió única. 
 

• Personal 
 
Els assistents seran aproximadament 15 persones. 
 

• Formador 
 
Tècnic amb formació específica d’especialització en protecció contra incendis 
 

• Material 
 
S’haurà d’aportar el material necessari (cremador, extintors, etc.) per realitzar la formació. 

 
- Calendari:  

 
Any 2025. Els treballs es realitzaran durant l’últim trimestre de l’any. 

 

12.4.3 Simulacres 
 

a) Els simulacres interns 
 
Es preveu la realització bianual d’un simulacre d’emergència intern.  
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Els serveis que cal incloure a l’oferta són els de suport a l’organització, execució i avaluació de cadascun 
dels simulacres d’emergència: dossier tècnic específic, reunions prèvies, visites a l’escenari del simulacre, 
xerrada de reciclatge del pla als actuants, avaluació in situ de l’exercici per mínim 2 observadors, reunió 
de valoració immediata i informe final. 

 

b) Configuració de l’informe de simulacre 
 

El contingut de l’informe de simulacre haurà de disposar, com a mínim, dels següents apartats: 
 

• Portada 

• Índex 

• Objectius del simulacre  

• Data i lloc de realització  

• Descripció de l’escenari  

• Participants  

• Cronologia del simulacre  

• Valoració del simulacre  

• Accions de millora  

• Reportatge fotogràfic 
 
- Calendari:  
 
Els simulacres es realitzaran durant el darrer trimestre de cada any. 

 

12.4.4 Comitè d’autoprotecció 
 

A nivell organitzatiu es constituirà un Comitè d’autoprotecció del PAM que assessora i preveu les accions 
de gestió, implantació i manteniment de les Mesures pla d’emergències. Aquest comitè requereix d’un 
suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució i el 
seguiment i de les accions acordades. 
 
Es preveu la realització de 2 reunions anuals del comitè d’autoprotecció. Els serveis que cal incloure a 
l’oferta són els de secretaria del comitè (convocatòries i actes); el suport i l’assistència tècnica a les 
reunions per tal de poder resoldre dubtes, planificar actuacions i preparar les jornades formatives i els 
simulacres, definint-ne els continguts i, finalment, altres tasques de planificació i de seguiment dels 
qualsevol altre tema en curs del comitè. 
 
- Nombre de reunions de comitè: 
 
Es realitzaran 2 comitès anuals, d’una hora de durada aproximada per a cada reunió. 

 
- Calendari:  
 
Els comitès es realitzaran al 2n i 4t trimestre de cada any. 

 

12.4.5 Ampliacions de formació 
 

Es possible la realització d’activitats formatives addicionals. Aquestes ampliacions de jornades de 
formació poden ser com a conseqüència de la incorporació de personal de nou ingrés, per necessitats de 
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reciclatge del personal contractat, o bé, per altres necessitats no previstes actualment. 
 

- Formació addicional en emergències dels equips d’intervenció. Ampliacions de jornades de formació 
per la incorporació de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a 
impartir en altres períodes de l’any. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà a l’import hora ofert per l’adjudicatari. 
 

- Formació addicional en extinció d’incendis. Ampliacions de jornades de formació per la incorporació 
de personal de nou ingrés o necessitats de reciclatge del personal contractat a impartir en altres 
períodes de l’any o en anys diferents als previstos. 

El preu per jornada de formació s’ajustarà al import hora ofert per l’adjudicatari. 
 

- Calendari:  
 
Es podrà sol·licitar la realització dels treballs en qualsevol període de l’any. 
 

12.4.6 Informes i documentació tècnica 
 

Pels informes que requereixin l’elaboració d’alguna documentació tècnica addicional relacionada amb 
les emergències i seguretat, es presentarà una oferta de preu hora de tècnic per a valorar el cost de 
l’elaboració d’aquesta documentació. 
 

a) Durada:  
 
Es preveuen 20 hores anuals de treball per informe o document tècnic. 

 

b) Nombre informes:  
 
Es preveu 1 informe anual. Ara bé, anualment hi ha la possibilitat que no es requereixi la realització 
d’aquest informe, o bé, que se’n requereixin més d’un. 

 
- Calendari:  
 
Els treballs es podran realitzar en qualsevol període de l’any. 

 
12.5 Condicions tècniques de realització 

 

12.5.1 Llocs d’execució del contracte 
 

Els treballs s’executaran dins de l’àmbit del Parc Astronòmic del Montsec. 
Les reunions de treball i seguiment es realitzaran de forma telemàtica, o bé, a les oficines ubicades a: 
 
Parc Astronòmic del Montsec (PAM) 
Camí de Coll d’Ares s/n 
25691 Àger (Lleida) 

 
Les aules de formació es troben en aquestes dependències. 
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12.5.2 Dietes i desplaçaments 
 

L’oferta econòmica presentada inclourà dietes i desplaçaments. 
 

12.5.3 Solvència professional i tècnica 
 

Es valorarà la solvència professional i tècnica d’acord amb el que estableix la clàusula G. Criteris de 
valoració de les ofertes, del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

12.5.4 Lliurament i qualitat dels treballs 
 

• FGC entregarà els plans actuals amb format WORD com a base de les modificacions sobre les quals es 
farà la revisió i actualització. 

 

• FGC facilitarà els plànols necessaris de les dependències i instal·lacions en format AUTOCAD. 
 

• FGC facilitarà els procediments i informació interna necessaris per al pla, així com els llibres 
d’instruccions i altres dades per a l’elaboració dels protocols complementaris específics. 

 

• L’adjudicatari modificarà i completarà els plànols amb la informació requerida al decret 30/2015 per 
a la informació gràfica. 

 

• Durant les visites d’inspecció per a la presa de dades, FCG facilitarà a l’adjudicatari el personal tècnic 
necessari amb suficient coneixement de dependències i instal·lacions. 

 

• Cada any, per a cada revisió o actualització dels plans, l’adjudicatari lliurarà 4 originals en paper format 
A4 (text) i A3 (plànols) i en suport informàtic, formats WORD i AUTOCAD per als fitxers font, i un fitxer 
PDF que compili tots els documents, text i plànols, signat digitalment per tècnic competent. 

 

Nº còpia  

1 Responsable de Protecció Civil 

2 Director Científic 

3 Manteniment 

4 Activitats 

 

• Cada any l’adjudicatari lliurarà els fitxers font i PDF de tots els documents que elabori per a la 
realització de les formacions, simulacres, comitès d’emergències, informes,... 
 

• Tots els informes relatius als plans d’autoprotecció (PAU, PAE i ME) hauran d’estar signats per 
personal tècnic competent de PAUs (segons el Decret 30/2015) de l’empresa adjudicatària. 

 
12.6 Equip de treball 

 
El servei requerit requereix la coordinació entre l’empresa i FGC, per la qual cosa s’exigirà a l’empresa 
adjudicatària com a mínim el següent: 

 

• 1 director tècnic, interlocutor principal amb FGC que serà el responsable de la planificació de les 
tasques i de garantir la qualitat dels serveis encarregats. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil de 
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Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

 * S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 

• 1 tècnic de projecte per visitar i comprovar les instal·lacions, redactar el pla, els informes i la resta de 
documents, així com impartir formació en emergències. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plants d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil local o 
de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

* S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

• 1 formador en extinció d’incendis per impartir formació en extinció d’incendis. 
 
El tècnic formador acreditarà haver superat algun curs específic d’especialització en protecció contra 
incendis impartit per alguna universitat, INSST, ISPC, col·legi d’enginyers, CEPREVEN, TECNIFUEGO, 
APICI, CLUSIC, o similar. Pot ser la mateixa persona que el tècnic de projecte si disposa d’aquesta 
formació específica addicional. 
 

• 1 delineant per elaborar els plànols i documents gràfics. 
 

Cicle formatiu de grau superior en delineació o similar. 
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Lot 13 
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13 Naus de preservació del material històric de Martorell (via mètrica) i Rubí 
 

13.1 Antecedents 
 

D’acord amb el procediment intern d’organització de la gestió tècnica de la protecció civil, totes les 
dependències d’FGC han de disposar d’un document d’autoprotecció adequat a les activitats a què està 
destinat. En el cas de les naus de preservació del material històric de Martorell (via mètric) i Rubí aquest 
document són unes Mesures d’Emergència (ME) d’acord amb les obligacions de la llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
Aquestes ME han d’estar implantades en tot allò que allí estableixi. 
 
Els centres no disposen d’unes Mesures d’Emergència elaborades que caldrà crear, implantar i mantenir 
amb la realització de simulacres durant el període 2025-2028. 
 
A nivell organitzatiu es constituirà un Comitè d’autoprotecció de les naus històriques  que assessorà i 
preveurà les accions de gestió, implantació i manteniment de les ME. Aquest comitè requereix d’un suport 
tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i faciliti als membres del comitè l’execució i el seguiment i 
de les accions acordades. 
 
13.2 Objecte i abast 

 
L’objectiu és contractar una assistència tècnica externa per crear, implantar i mantenir les Mesures  
d’Emergències de les naus de material històric durant un cicle quadriennal complet (2025-2028), amb els 
requisits i condicions que estableix la llei de Prevenció de Riscos Laborals i la normativa interna d’FGC. 
 
Així mateix es objectiu d’aquesta contractació el suport tècnic al comitè d’autoprotecció. 

 
13.3 Descripció de les instal·lacions 

 
- Nau material històric de Martorell (via mètrica) 
- Nau material històric de Rubí 

 
Cal tenir en compte que és possible que es produeixin canvis d’usos de les superfícies dels espais descrits 
amb anterioritat, ja sigui per reformes realitzades recentment o durant el procés de licitació. 

 
13.4 Descripció dels treballs 

 

Els treballs que s’han de portar a terme són: 
 

• Mesures d’emergència 

• Simulacre 

• Informes i documentació tècnica 
 

13.4.1 Documentació de les Mesures d’Emergència 
 

a) Revisió quadriennal 
 

Les mesures d’emergència s’han de revisar cada 4 anys. Aquesta elaboració ha de complir els requisits 
de l’índex de l’annex II del decret 30/2015 a partir de la informació ja inclosa al pla vigent. 
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Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. 
 

En aquest apartat s’identifiquen les instal·lacions i el seu entorn, l’anàlisi de risc (intern i extern) i la 
descripció dels diferents escenaris d’emergència per a cada activitat. 

 
Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’emergències 

 
Recull l’estructura de tots els recursos disponibles per a fer front a les possibles emergències de cada 
àrea: mitjans humans, mesures de prevenció, protecció passiva...  

 
Document 3: Manual d’actuació 

 
En aquesta part operativa del document es defineix tant l’organització com les actuacions en cas 
d’emergència. S’inclouen les fitxes d’actuació per a cada perfil segons l’organització habitual de cada 
escenari i el directori telefònic. 

 
Document 4: Implantació, manteniment i actualització 

 
En aquest document es defineixen les responsabilitats en la implantació, el programa de formació, els 
exercicis i simulacres, el manteniment d’equips i instal·lacions relacionats amb els riscos i amb la gestió 
de l’emergència i, finalment, les revisions i actualitzacions. 

El pla descriu la constitució i el funcionament del comitè d’autoprotecció. 

 
Annexos: 

 
- Annex 1. Directori de comunicacions. 

o Telèfons d’emergències d’ajuda externa. 
o Telèfons del personal d’emergències de l’activitat. 
o Telèfons de les empreses de serveis i manteniment. 

- Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències. 
- Annex 3. Plànols. 

o Recull dels plànols esmentats en els diferents documents del pla. 
- Annex 4. Fitxes d’actuació, per càrrec i per risc o nivells d’activació. 

 
Altres tasques a realitzar són: 

 

• L’elaboració de les accions d’implantació realitzades a partir de la recopilació dels informes parcials 
dels simulacres. Aquest llistat d’accions s’incorporaran com annex al pla. 
 

• Una presentació resumida del pla per al comitè d’autoprotecció, els òrgans de direcció d’FGC o 
altres necessaris. 

 
b) Actualitzacions anuals 

 
Cada any s’haurà de realitzar per a cada pla la seva actualització amb els continguts principals següents: 

- Actualització dels recursos humans i directori telefònic. 
- Actualització de la part descriptiva en funció de possibles reformes i actualització de possibles 

canvis associats en l’anàlisi de risc i en les vies d’evacuació. 
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- Millores com a resultat dels simulacres. 
- Canvis en els riscos externs per canvis a l’entorn de l’edifici o actualitzacions i revisions dels plans 

de protecció civil de l’Administració. 
 
La metodologia per portar a terme les actualitzacions haurà de ser: 
 

• Visita tècnica anual. 

• Canvis immediats en versió digital de la informació rellevant. 

• Reedició anual del document sencer recollint tots els canvis produïts. 
 
S’inclourà l’elaboració d’una recopilació anual de les accions d’implantació realitzades, a partir de la 
recopilació dels informes parcials, tant dels simulacres com de les sessions formatives i informatives, que 
s’incorporarà com annex a l’actualització anual.  
 
- Calendari:  
 
Els treballs es realitzaran durant el darrer semestre de cada any. 

 

Pla / Any 2025 2026 2027 2028 

ME Naus 
Històriques 

Revisió Actualització Actualització Actualització 

 

13.4.2 Formació 
 

Les instal·lacions de les naus històriques es un espai a on no hi ha ocupació habitual de persones. No hi 
ha treballadors assignats en aquest espai i, per tant, no serà necessari realitzar formacions.  

 

13.4.3 Simulacres 
 

a) Els simulacres interns 
 
Es preveu la realització bianual d’un simulacre d’emergència intern.  
 
Els serveis que cal incloure a l’oferta són els de suport a l’organització, execució i avaluació de cadascun 
dels simulacres d’emergència: dossier tècnic específic, reunions prèvies, visites a l’escenari del simulacre, 
xerrada de reciclatge del pla als actuants, avaluació in situ de l’exercici per mínim 2 observadors, reunió 
de valoració immediata i informe final. 

 

b) Configuració de l’informe de simulacre 
 

El contingut de l’informe de simulacre haurà de disposar, com a mínim, dels següents apartats: 
 

• Portada 

• Índex 

• Objectius del simulacre  

• Data i lloc de realització  

• Descripció de l’escenari  

• Participants  

• Cronologia del simulacre  

• Valoració del simulacre  
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• Accions de millora  

• Reportatge fotogràfic 
 
- Calendari:  
 
Els simulacres es realitzaran durant el darrer quadrimestre de cada any. 

 

13.4.4 Comitè d’autoprotecció 
 

A nivell organitzatiu es constituirà un Comitè d’autoprotecció de les naus de preservació de material 
històric que assessora i preveu les accions de gestió, implantació i manteniment de les Mesures pla 
d’emergències. Aquest comitè requereix d’un suport tècnic que realitzi la secretaria de les reunions i 
faciliti als membres del comitè l’execució i el seguiment i de les accions acordades. 
 
Es preveu la realització de 2 reunions anuals del comitè d’autoprotecció. Els serveis que cal incloure a 
l’oferta són els de secretaria del comitè (convocatòries i actes); el suport i l’assistència tècnica a les 
reunions per tal de poder resoldre dubtes, planificar actuacions i els simulacres, definint-ne els continguts 
i, finalment, altres tasques de planificació i de seguiment dels qualsevol altre tema en curs del comitè. 
 
- Nombre de reunions de comitè: 
 
Es realitzaran 2 comitès anuals, d’una hora de durada aproximada per a cada reunió. 

 
- Calendari:  
 
Els comitès es realitzaran al 2n i 4t trimestre de cada any. 

 

13.4.5 Ampliacions de formació 
 

No es preveuen formacions al no haver-hi treballadors assignats a les instal·lacions. 
 

13.4.6 Informes i documentació tècnica 
 

Pels informes que requereixin l’elaboració d’alguna documentació tècnica addicional relacionada amb 
les emergències i seguretat, es presentarà una oferta de preu hora de tècnic per a valorar el cost de 
l’elaboració d’aquesta documentació. 
 

a) Durada:  
 
Es preveuen 20 hores anuals de treball per informe o document tècnic. 

 

b) Nombre informes:  
 
Es preveu 1 informe anual. Ara bé, anualment hi ha la possibilitat que no es requereixi la realització 
d’aquest informe, o bé, que se’n requereixin més d’un. 

 
- Calendari:  
 
Els treballs es podran realitzar en qualsevol període de l’any. 
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13.5 Condicions tècniques de realització 

 

13.5.1 Llocs d’execució del contracte 
 

Els treballs s’executaran dins de l’àmbit d’aplicació dels 2 centres de treball: COM i COR. 
Les reunions de treball i seguiment es realitzaran de forma telemàtica, o bé, a les oficines ubicades a: 
 
Complex Operatiu de Rubí (COR) 
Carrer d’Antoni Sedò 6 
08191 Rubí 
 
Complex Operatiu de Sant Boi 
Pl. Torres i Bages s/n 
08830 Sant Boi 
 
Complex Operatiu de Martorell 
Carrer de Montserrat s/n, antiga N-II, km. 595 
08760 Martorell 

 

13.5.2 Dietes i desplaçaments 
 

L’oferta econòmica presentada inclourà dietes i desplaçaments. 
 

13.5.3 Solvència professional i tècnica 
 

Es valorarà la solvència professional i tècnica d’acord amb el que estableix la clàusula G. Criteris de 
valoració de les ofertes, del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

13.5.4 Lliurament i qualitat dels treballs 
 

• FGC entregarà els plans actuals amb format WORD com a base de les modificacions sobre les quals es 
farà la revisió i actualització. 

 

• FGC facilitarà els plànols necessaris de les dependències i instal·lacions en format AUTOCAD. 
 

• FGC facilitarà els procediments i informació interna necessaris per al pla, així com els llibres 
d’instruccions i altres dades per a l’elaboració dels protocols complementaris específics. 

 

• L’adjudicatari modificarà i completarà els plànols amb la informació requerida al decret 30/2015 per 
a la informació gràfica. 

 

• Durant les visites d’inspecció per a la presa de dades, FCG facilitarà a l’adjudicatari el personal tècnic 
necessari amb suficient coneixement de dependències i instal·lacions. 

 

• Cada any, per a cada revisió o actualització dels plans, l’adjudicatari lliurarà 3 originals en paper format 
A4 (text) i A3 (plànols) i en suport informàtic, formats WORD i AUTOCAD per als fitxers font, i un fitxer 
PDF que compili tots els documents, text i plànols, signat digitalment per tècnic competent. 
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• Cada any l’adjudicatari lliurarà els fitxers font i PDF de tots els documents que elabori per a la 
realització de les formacions, simulacres, comitès d’emergències, informes,... 

 

• Tots els informes relatius als plans d’autoprotecció (PAU, PAE i ME) hauran d’estar signats per 
personal tècnic competent de PAUs (segons el Decret 30/2015) de l’empresa adjudicatària. 

 
13.6 Equip de treball 

 
El servei requerit requereix la coordinació entre l’empresa i FGC, per la qual cosa s’exigirà a l’empresa 
adjudicatària com a mínim el següent: 

 

• 1 director tècnic, interlocutor principal amb FGC que serà el responsable de la planificació de les 
tasques i de garantir la qualitat dels serveis encarregats. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil de 
Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

 * S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 

• 1 tècnic de projecte per visitar i comprovar les instal·lacions, redactar el pla, els informes i la resta de 
documents, així com impartir formació en emergències. 

 
Tècnic acreditat oficialment per elaborar plants d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil local o 
de Catalunya* amb una experiència mínima de 3 anys.  

* S’haurà d’acreditar mitjançant documentació vigent emesa per la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

• 1 delineant per elaborar els plànols i documents gràfics. 
 

Cicle formatiu de grau superior en delineació o similar. 
 

 


