
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES QUANTIFICABLES 
AMB CRITERIS OBJECTIUS DELS LICITADORS ADMESOS I PUNTUACIÓ TOTAL DE LES OFERTES DE 

LA  LICITACIÓ:  

 
Execució de les obres "Integració i carril bici de l’N-152z entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallés. Clau: 

PC-BIB-21089". (Lot 1) 
      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
PRESIDÈNCIA: Sr. Carles Vaccaro i García, Cap de Divisió d’Obra Civil, Mobilitat Sostenible i Descarbonització 

d’Infraestructures.cat 
VOCALIA:          Sr. Emilio Martínez i Lozano, Cap de la Gerència de Carreteres i Mobilitat Sostenible Interurbana 

d’Infraestructures.cat 
SECRETARIA:  Sr. Miquel Ortiz i Moreno, Tècnic de la Gerència de Carreteres i Mobilitat Sostenible Interurbana 

d’Infraestructures.cat        
 

 
Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de criteris objectius, 
presenten correctament la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, i per tant,  els 
licitadors considerats admesos per la Mesa de contractació són  un total de 16. 
 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes  admeses d’acord amb l’establert en el Plec 
de Clàusules Administratives,  i presenta seguidament: 

- La Valoració de les propostes econòmiques  i el possible càlcul de la baixa econòmica límit per a la posterior 
determinació de la presumpció d’ofertes anormalment baixes, segons Quadre núm.  2A  adjunt 

- La Valoració de les propostes (no econòmiques) amb criteris objectius, segons Quadre núm.  2B adjunt. 

- La Determinació de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre núm. 3A adjunt. 

 

D’acord amb aquest càlcul,  han resultat presumptament anormalment baixes les ofertes de les empreses  
següents: 

• Rogasa Construcciones y Contratas, SAU & Torrescamara y Cía. de Obras, SA 
(UTE) 

• Voltes Connecta, SLU 

• Asfaltos Barcino, SL 

Infraestructures.cat  en data  13/05/2024, va sol·licitar a les esmentades empreses que aportessin la informació i 
les justificacions que consideressin oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, sent la data 
límit de presentació el 15/05/2024 (10:00 hores). 

Els licitadors relacionats a continuació no han presentat la documentació requerida, i  en conseqüència, no es 
considera justificada la seva baixa, motiu pel qual es proposa a la Mesa de Contractació considerar les seves 
ofertes com a anormalment baixes: 

• Voltes Connecta, SLU 

• Asfaltos Barcino, SL 



 

 

El licitador relacionat a continuació ha  presentat la documentació requerida en temps i forma,  la qual ha  estat 
analitzada  i avaluada en l’Informe de la Comissió Tècnica relatiu a les propostes presumptament anormalment 
baixes que s’adjunta: 

• Rogasa Construcciones y Contratas, SAU & Torrescamara y Cía. de Obras, SA (UTE) 

D’acord amb l’esmentat informe, es proposa a la Mesa de contractació: 

- Considerar no justificada la baixa oferta pel licitador següent i, en conseqüència, considerar-la com a 

anormalment baixa: 

• Rogasa Construcciones y Contratas, SAU & Torrescamara y Cía. de Obras, SA 
(UTE) 

Atès l’anteriorment exposat, s’adjunta el quadre la Proposta de classificació de les ofertes admeses i no 
considerades anormalment baixes, segons Quadre núm. 3B. 

 





 


      
    


QUADRE NÚM. 2A 
  


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES ECONÒMIQUES 
 
 


 
 


 
Execució de les obres "Integració i carril bici de l’N-152z entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallés. Clau: PC-BIB-21089". (Lot 1)   


 
Empresa Termini Import (sense IVA) Baixa (BOi) Compleix (**) Puntuació oferta 


econòmica 


Rogasa Construcciones y 
Contratas, SAU & 
Torrescamara y Cía. de 
Obras, SA (UTE) 


18 mesos 6.856.685,65 12,93 No 35,00 


Voltes Connecta, SLU 18 mesos 6.880.226,42 12,63 No 34,90 


Asfaltos Barcino, SL 18 mesos 6.891.380,97 12,49 No 34,85 


Copcisa, SA 18 mesos 6.988.929,93 11,25 Sí 34,41 


Acsa, Obras e 
Infraestructuras, SA 


18 mesos 6.990.107,20 11,24 Sí 34,41 


Lantania, SAU 18 mesos 6.999.954,41 11,11 Sí 34,36 


Romà Infraestructures i 
Serveis, SAU 


18 mesos 7.002.317,62 11,08 Sí 34,35 


Agustí i Masoliver, SA 18 mesos 7.012.554,64 10,95 Sí 34,31 


Fcc Construcción, SA 18 mesos 7.053.000,00 10,44 Sí 34,13 


Construcciones Rubau, SA & 
Gestión y Ejecució de Obra 
Civil, SA (UTE) 


18 mesos 7.092.877,96 9,93 Sí 33,95 


Contratas Vilor, SL & Martín 
Holgado Obra Civil, SL (UTE) 


18 mesos 7.122.180,00 9,56 Sí 33,82 


Copisa Constructora 
Pirenaica, SA & José Antonio 
Romero Polo, SAU (UTE) 


18 mesos 7.221.238,03 8,30 Sí 33,38 


CRC Obras y Servicios, SL 18 mesos 7.237.755,10 8,09 Sí 33,31 







 


      
    


Obrascón Huarte Lain, SA 18 mesos 7.366.135,28 6,46 No 32,74 


Vías y Construcciones, SA 18 mesos 7.549.999,72 4,13 No 31,92 


Comsa, SAU 18 mesos 7.677.979,37 2,50 No 31,35 


 


 


 
   


 
Termini d’execució licitació: 18,00 mesos 
Pressupost Licitació (IVA no inclòs): 7.874.850,63 euros 
  
  
 
 
 
 
Baixa Mitjana (BM): 9,57% 
Desviació Estàndard (σ): 2,91 
 
Límit superior: 12.48 
Límit inferior: 6.66 
 
 
(**) Compleix  │BOi - BM│≤ σ    
 
n’ = 010 
Baixa referència (BR): 10,20% 
Baixa límit (BLIM) = BR+2 = 12.20 
 
 
 


 








CLAU LICITACIÓ: CT1078133


E
m


p
re


s
a


P
u
n
tu


a
c
ió


 m
à
x
im


a
 l
ic


it
a
c
ió


 a
c
tu


a
l


R
o
g
a
s
a
 C


o
n
s
tr


u
c
c
io


n
e
s
 y


 C
o
n
tr


a
ta


s
, 


S
A


U
 &


 T
o
rr


e
s
c
a
m


a
ra


 y
 C


ía
. 


d
e
 O


b
ra


s
, 


S
A


 (
U


T
E


)


V
o
lt
e
s
 C


o
n
n
e
c
ta


, 
S


L
U


A
s
fa


lt
o
s
 B


a
rc


in
o
, 


S
L


A
c
s
a
, 


O
b
ra


s
 e


 I
n
fr


a
e
s
tr


u
c
tu


ra
s
, 


S
A


C
o
p
c
is


a
, 


S
A


L
a
n
ta


n
ia


, 
S


A
U


R
o
m


à
 I


n
fr


a
e
s
tr


u
c
tu


re
s
 i
 S


e
rv


e
is


, 
S


A
U


A
g
u
s
tí


 i
 M


a
s
o
liv


e
r,


 S
A


F
c
c
 C


o
n
s
tr


u
c
c
ió


n
, 


S
A


C
o
n
s
tr


u
c
c
io


n
e
s
 R


u
b
a
u
, 


S
A


 &
 G


e
s
ti
ó
n
 y


 


E
je


c
u
c
ió


 d
e
 O


b
ra


 C
iv


il,
 S


A
 (


U
T


E
)


C
o
n
tr


a
ta


s
 V


ilo
r,


 S
L
 &


 M
a
rt


ín
 H


o
lg


a
d
o
 


O
b
ra


 C
iv


il,
 S


L
 (


U
T


E
)


C
o
p
is


a
 C


o
n
s
tr


u
c
to


ra
 P


ir
e
n
a
ic


a
, 


S
A


 &
 


J
o
s
é
 A


n
to


n
io


 R
o
m


e
ro


 P
o
lo


, 
S


A
U


 (
U


T
E


)


C
R


C
 O


b
ra


s
 y


 S
e
rv


ic
io


s
, 


S
L


O
b
ra


s
c
ó
n
 H


u
a
rt


e
 L


a
in


, 
S


A


V
ía


s
 y


 C
o
n
s
tr


u
c
c
io


n
e
s
, 


S
A


C
o
m


s
a
, 


S
A


U


1.02 Aplicació de la metodologia BIM


TOTAL 1.02 Aplicació de la metodologia BIM [0.00-15.00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00


1.03 Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte


TOTAL 1.03 Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte [0.00-4.00]


1.04 Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials


TOTAL 1.04 Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials [0.00-8.00] 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00


1.05 Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)


TOTAL 1.05 Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) [0.00-2.00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


1.06 Compromís d’utilització de fusta certificada


TOTAL 1.06 Compromís d’utilització de fusta certificada [0.00-1.50]


1.07 Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica


TOTAL 1.07 Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica [0.00-1.50]


1.08 Compromís social


TOTAL 1.08 Compromís social [0.00-3.00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


1.09 Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats


TOTAL 1.09 Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats [0.00-6.00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


1.10 Compromisos durant el període de garantia


TOTAL 1.10 Compromisos durant el període de garantia [0.00-18.00] 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00


1.11 Compromís relatiu al pla de treballs


TOTAL 1.11 Compromís relatiu al pla de treballs [0.00-6.00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


TOTAL Criteris tècnics de valoració objectiva 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES QUANTIFICABLES AMB CRITERIS OBJECTIUS DELS LICITADORS ADMESOS (A 


EXCEPCIÓ DE LA PROPOSTA ECONÒMICA)


Execució de les obres "Integració i carril bici de l’N-152z entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallés. Clau: PC-BIB-


21089". (Lot 1)








 


CLAU LICITACIÓ: CT1078133


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 7.874.850,63 €


(*) (*) (*)
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Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base


Baixa econòmica (BOi) 12,93 12,63 12,49 11,24 11,25 11,11 11,08 10,95 10,44 9,93 9,56 8,30 8,09 6,46 4,13 2,50


Baixa Límit (BLIMi) 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,34 12,37 12,55 12,82 13,00


1    Criteris de valoració objectius    [0-100,00] 100,00


1.01    Oferta econòmica    [0-35,00] 35,00 35,00 34,90 34,85 34,41 34,41 34,36 34,35 34,31 34,13 33,95 33,82 33,38 33,31 32,74 31,92 31,35


1.02    Aplicació de la metodologia BIM    [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00


1.03    Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte    [0-4,00]


1.04    Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials    [0-8,00] 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00


1.05    Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)    [0-2,00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


1.06    Compromís d’utilització de fusta certificada    [0-1,50]


1.07    Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica    [0-1,50]


1.08    Compromís social    [0-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


1.09    Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats    [0-6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


1.10    Compromisos durant el període de garantia    [0-18,00] 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00


1.11    Compromís relatiu al pla de treballs    [0-6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


Total criteris de valoració objectiva 93,00 93,00 92,90 92,85 92,41 92,41 92,36 92,35 92,31 92,13 91,95 91,82 91,38 91,31 90,74 89,92 89,35


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 100,00 100,00 99,89 99,84 99,37 99,37 99,31 99,30 99,26 99,06 98,87 98,73 98,26 98,18 97,57 96,69 96,08


TOTAL PUNTUACIÓ (Pi) 100,00 99,89 99,84 99,37 99,37 99,31 99,30 99,26 99,06 98,87 98,73 98,26 98,18 97,57 96,69 96,08


Puntuació total mitja ofertes considerades en el càlcul (PM) 98,74


(*) Oferta presumptament anormalment baixa


BOi > BLIM (ofertes amb puntuació Pi > PM)


BOi > BLIM + 0,3 * (PM-Pi) (ofertes amb puntuació Pi <= PM)


QUADRE NÚM.3A


DETERMINACIÓ DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES


Execució de les obres "Integració i carril bici de l’N-152z entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallés. Clau: 


PC-BIB-21089". (Lot 1)








 
 
 


 
 
 
 
 


 


 


 


INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LES OFERTES 


PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES PRESENTADES AL 


PROCEDIMENT OBERT: 


 


Execució de les obres "Integració i carril bici de l’N-152z entre Montcada i Reixac i 


Mollet del Vallés. Clau: PC-BIB-21089". (Lot 1). 


 


0. INTRODUCCIÓ. 


 


De l’aplicació dels criteris per a l’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes 


presentades a la licitació, han resultat presumptament anormalment baixes les ofertes dels 


licitadors següents: 


 


- Rogasa Construcciones y Contratas, SAU & Torrescamara y Cía. de Obras, SA (UTE). 


- Voltes Connecta, SLU. 


- Asfaltos Barcino, SL. 


 


 


1. ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU & TORRESCAMARA 


Y CÍA. DE OBRAS, SA (UTE). 


 


La puntuació ponderada final (tècnica més econòmica) de l’oferta de Rogasa 


Construcciones y Contratas, SAU & Torrescamara y Cía. de Obras, SA (UTE), 100,00 


punts, és superior a la puntuació final ponderada mitjana de les ofertes considerades per 


al càlcul del límit de presumpta desproporció (98,74 punts). En aquest cas, el valor de la 


baixa que marca el llindar del presumpte caràcter anormal de l’oferta és la baixa límit 


(12,20 %). 


 


Rogasa Construcciones y Contratas, SAU & Torrescamara y Cía. de Obras, SA (UTE) va 


presentar la seva millor oferta amb un percentatge de baixa del 12,93 %, 0,73 punts 


percentuals per sobre de la baixa límit de presumpta anormalitat que, com hem dit, és del 


12,20 %. 


  


En data 13 de maig de 2024 Infraestructures.cat va sol·licitar a Rogasa Construcciones y 


Contratas, SAU & Torrescamara y Cía. de Obras, SA (UTE) que presentés per escrit les 


informacions i/o justificacions que considerés oportunes en relació als diferents 


components de la seva oferta. 


 


En data 14 de maig de 2024, Rogasa Construcciones y Contratas, SAU & Torrescamara 


y Cía. de Obras, SA (UTE) lliura l’escrit adjunt al respecte, en el qual es reafirma en la 


baixa ofertada. 


 


L’argumentació de l’empresa es basa en els següents punts: 







 
 
 


 
 
 
 
 


 


 


 


1r.  Rogasa Construcciones y Contratas, SAU & Torrescamara y Cía. de Obras, SA (UTE) 


afirma que disposa del personal propi i de la maquinària necessària per a l’execució de 


l'obra, de forma que els costos que pot assumir poden ser menors que d’altres empreses 


competidores del sector de la construcció, ja que compta amb la majoria de mitjans 


necessaris en propietat. 


 


2n. Volen remarcar que actualment son unes empreses sense cap tipus d’endeutament i 


compten amb una solvència tècnica i econòmica magnífica per fer front a l’execució 


d’aquesta obra sense cap tipus d’impediment. 


 


3r. Desprès d’haver revisat exhaustivament l’estudi econòmic de la citada licitació i 


havent comprovat que no existeixen errors ni decisions no raonades al respecte, es 


reafirmen en l‘oferta presentada per al concurs d’obres. 


 


4t. L’oferta econòmica presentada és el resultat d’aplicar els següents criteris. 


 


Per una banda, manifesten haver realitzat un estudi molt acurat en base a la documentació 


existent, recolzat per una exhaustiva visita a la zona de l’obra per analitzar totes les 


possibilitats de l’entorn de treball, tant d’accessos com de materials i proveïdors. Així 


mateix, l’experiència demostrada pel licitador en obres anteriors i de la mateixa tipologia 


i la dedicació de maquinària i mitjans humans propis per a l’execució de les obres, els 


permet ratificar-se plenament en l’oferta realitzada. 


 


A més, indiquen que han realitzat un repàs exhaustiu dels costos directes i indirectes de 


l’oferta presentada, analitzant els preus un per un, i no han detectat cap errada. Incideixen 


sobre el fet de que s’han posat en contacte de nou amb totes aquelles empreses que els 


van facilitar oferta econòmica sobre les quals es va basar el seu estudi de costos, i diuen 


que s’han mostrat interessades davant de la possibilitat de treballar amb el licitador, 


facilitant-los de nou descomptes percentuals sobre les seves ofertes d’estudi inicials, les 


quals mantindrien en cas de que finalment fossin adjudicataris. 


 


Destaquen que l’empresa disposa de la maquinària necessària per al moviment de terres 


en propietat, així com cantera pròpia per al subministrament d’àrids, planta d’aglomerat 


en propietat en Montmeló i plantes de formigó a Montmeló i Sant Celoni. Els treballs de 


moviment de terres (18,23%), aglomerat (13,95%) i formigó (2,96%), representen més 


d’un terç de l’obra i el licitador els podria realitzar amb els seus mitjans propis. Descriuen 


breument les plantes de producció esmentades. 


 


Afirmen que tots aquests condicionants esmentats han influït directament en el cost 


resultant de l’estudi de l’obra, per la qual cosa creuen que l’oferta econòmica presentada 


no va en detriment del compliment escrupolós dels requeriments tècnics i de seguretat del 


projecte. 


 







 
 
 


 
 
 
 
 


 


 


 


5è. Manifesten que gran part de la maquinària pròpia ja es troba amortitzada, amb l’estalvi 


que això suposa, i de forma que els costos que pot assumir l’empresa poden ser menors 


que els d’altres empreses competidores del sector de la construcció ja que compta amb 


molts mitjans necessaris en propietat. 


 


6è. Pel que fa a la mà d’obra, presenten una taula a la qual comparen els preus de mà 


d’obra considerats a l’oferta amb els del conveni de la construcció vigent, on demostren 


que els de la seva oferta es troben sempre per sobre del conveni. 


 


Al respecte cal dir que: 


 


a. El licitador no presenta cap argument que suposi un avantatge respecte a la resta 


de licitadors en relació a les solucions tècniques adoptades ni a la innovació o 


originalitat de les prestacions proposades; ni en relació al compliment de les 


obligacions que per disposició normativa nacional o comunitària s’estableixen en 


matèria mediambiental, que justifiqui que els preus oferts no es troben per sota de 


mercat; ni en relació a la possible obtenció d’ajudes públiques concedides sense 


contravenir les disposicions comunitàries. El licitador tampoc presenta un informe 


acreditatiu de que l’oferta no va en detriment del compliment escrupolós dels 


requeriments tècnics ni de seguretat del projecte. 


 


b. En relació al compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional 


o comunitària s’estableixen en matèria social i laboral i de subcontractació, han 


justificat que els preus oferts no es troben per sota de conveni, però no si es troben 


per sota de mercat. 


 


c. El licitador no aporta en la seva justificació cap paràmetre objectiu que permeti 


conèixer quantitativament la repercussió dels seus suposats avantatges en els 


preus unitaris de les unitats d’obra ofertes, ni avalua l’estalvi que permeti el 


procediment d’execució del contracte. 


 


En conseqüència, i segons el nostre criteri, es conclou que la justificació presentada per 


aquest licitador es insuficient i no justifica la baixa  de la serva oferta, el que no permet 


desvirtuar la presumpció d’oferta anormalment baixa a efectes de determinar la viabilitat 


de l’oferta. 


 


 


2. VOLTES CONNECTA, SLU. 


 


La puntuació ponderada final (tècnica més econòmica) de l’oferta de Voltes Connecta, 


SLU, 99,89 punts, és superior a la puntuació final ponderada mitjana de les ofertes 


considerades per al càlcul del límit de presumpta desproporció (98,74 punts). En aquest 







 
 
 


 
 
 
 
 


 


 


 


cas, el valor de la baixa que marca el llindar del presumpte caràcter anormal de l’oferta 


és la baixa límit (12,20 %). 


 


Voltes Connecta, SLU va presentar la seva millor oferta amb un percentatge de baixa del 


12,63 %, 0,43 punts percentuals per sobre de la baixa límit de presumpta anormalitat que, 


com hem dit, és del 12,20 %. 


  


En data 13 de maig de 2024 Infraestructures.cat va sol·licitar a Voltes Connecta, SLU 


que presentés per escrit les informacions i/o justificacions que considerés oportunes en 


relació als diferents components de la seva oferta. 


 


Exhaurit el període atorgat a l’efecte, Voltes Connecta, SLU no ha presentat cap 


documentació justificativa, el que no permet desvirtuar la presumpció d’oferta 


anormalment baixa a efectes de determinar la viabilitat de l’oferta. 


 


 


3. ASFALTOS BARCINO, SL. 


 


La puntuació ponderada final (tècnica més econòmica) de l’oferta d’Asfaltos Barcino, 


SL, 99,84 punts, és superior a la puntuació final ponderada mitjana de les ofertes 


considerades per al càlcul del límit de presumpta desproporció (98,74 punts). En aquest 


cas, el valor de la baixa que marca el llindar del presumpte caràcter anormal de l’oferta 


és la baixa límit (12,20 %). 


 


Asfaltos Barcino, SL va presentar la seva millor oferta amb un percentatge de baixa del 


12,49 %, 0,29 punts percentuals per sobre de la baixa límit de presumpta anormalitat que, 


com hem dit, és del 12,20 %. 


  


En data 13 de maig de 2024 Infraestructures.cat va sol·licitar a - Asfaltos Barcino, SL 


que presentés per escrit les informacions i/o justificacions que considerés oportunes en 


relació als diferents components de la seva oferta. 


 


Exhaurit el període atorgat a l’efecte, Asfaltos Barcino, SL no ha presentat cap 


documentació justificativa, el que no permet desvirtuar la presumpció d’oferta 


anormalment baixa a efectes de determinar la viabilitat de l’oferta. 


 


 


 








CLAU LICITACIÓ: CT1078133


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 7.874.850,63 €
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Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base


1    Criteris de valoració objectius    [0-100,00] 100,00


1.01    Oferta econòmica    [0-35,00] 35,00 34,41 34,41 34,36 34,35 34,31 34,13 33,95 33,82 33,38 33,31 32,74 31,92 31,35


1.02    Aplicació de la metodologia BIM    [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00


1.03    Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte    [0-4,00]


1.04    Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials    [0-8,00] 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00


1.05    Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)    [0-2,00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


1.06    Compromís d’utilització de fusta certificada    [0-1,50]


1.07    Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica    [0-1,50]


1.08    Compromís social    [0-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


1.09    Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats    [0-6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


1.10    Compromisos durant el període de garantia    [0-18,00] 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00


1.11    Compromís relatiu al pla de treballs    [0-6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


Total criteris de valoració objectiva 93,00 92,41 92,41 92,36 92,35 92,31 92,13 91,95 91,82 91,38 91,31 90,74 89,92 89,35


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 100,00 99,37 99,37 99,31 99,30 99,26 99,06 98,87 98,73 98,26 98,18 97,57 96,69 96,08


TOTAL PUNTUACIÓ (Pi) 99,37 99,37 99,31 99,30 99,26 99,06 98,87 98,73 98,26 98,18 97,57 96,69 96,08


QUADRE NÚM. 3B


PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES


Execució de les obres "Integració i carril bici de l’N-152z entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallés. Clau: PC-


BIB-21089". (Lot 1)





