Ajuntament de
I'Ametlla del Vallés

PLEC DE CLAUSULES TECNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIO, MITJANGANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER L'EXECUCIO DE L'OBRA DE:
“REHABILITACIO DEL TEATRE LA SALA DINS DEL MARC D’AJUDES DEL PLA DE

REHABILITACIO D'EDIFICIS DE TITULARITAT PUBLICA (PIREP), AL MARC DEL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA, C2I5PL /22/ 00673, COMPONENT 2,
INVERSIO 5.” AL TERME MUNICIPAL DE L’AMETLLA DEL VALLES.
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CLAUSULA 1. CONCRECIO DE L’'OBJECTE DEL CONTRACTE

Es objecte del present Plec la contractacié promoguda per L’Ajuntament de I'’Ametlla del Vallés
“REHABILITACIO TEATRE LA SALA”, - L'AMETLLA DEL VALLES FINANCAT DINS DEL
MARC D'AJUDES DEL PLA DE REHABILITACIO D'EDIFICIS DE TITULARITAT PUBLICA
(PIREP), AL MARC DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA, C2
COMPONENT 2, INVERSIO 5”

Les obres que es projecten son les manquen per dur a terme de conformitat amb la resolucié
del contracte anterior. Es duran de terme de conformitat a alld especificat al corresponent
PROJECTE D'OBRA i l'adequacié del pressupost realitzat pels redactors del projecte i que
consten a I'expedient.

CLAUSULA 2. DADES ESPECIFIQUES DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE

2.1) Lloc de prestacio dels treballs
El lloc fixat per a la prestacié dels treballs objecte del contracte I'edifici existent del Teatre la
Sala situat al carrer Torregassa num. 23.

2.2) Acomptes, aplec de materials i d’equips de maquinaria adscrits a les obres

El contractista tindra dret a percebre acomptes per les operacions preparatories realitzades per

a les seglients operacions:

- Aplec de materials (detallar les unitats d’obra i preu unitari de les quals siguin susceptibles
d’abonament)

- Equips de maquinaria (detallar la relacié dels que s’adscriuen a I'obra i la corresponent
valoracid)

2.3) Fiscalitzacié i aprovacio de la despesa en el suposit de presentacio del projecte per
I’empresari
No es contempla.

2.4) Direccié i instruccions per a I’execucié i compliment del contracte
El Delegat d’obra designat pel contractista, en compliment d’alld que preveu I'apartat de solvéncia
técnica dels Plecs de Clausules Administratives, haura de tenir la capacitat técnica necessaria.

2.6) Despeses conseqiiéncia d’assaigs i analisi de materials i unitats d’obra

El director de les obres ha d'ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i unitats
d'obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s'originin, seran a carrec del
contractista.

2.7) Pla de seguretat i salut

El contractista estara obligat a presentar el Pla de Prevencié de Riscos Laborals de 'Empresa, i
aquest haura d'estar aprovat pel técnic responsable del contracte.

Cas que el Pla de Prevencio de Riscos Laborals de I'Empresa no obtingui la conformitat prévia de
I’Administracio, es requerira al contractista, perqué en un nou termini de 5 dies habils realitzi les
esmenes que se li indiquin.

L'empresa adjudicataria respondran de la seguretat laboral dels seus treballadors i dels danys a
tercers que la feina pogués ocasionar.
Els medis auxiliars de seguretat i salut i senyalitzacié van a carrec de I'empresa adjudicataria.

2.8) Acta de comprovacio de replanteig

Dins un termini no superior a 3 dies des de la data de formalitzaci6 del contracte es procedira en
preséncia del contractista a efectuar la comprovacié del replanteig i s’estendra una acta del
resultat que sera signada pel contractista, per la direccid facultativa de I'obra i el representants
gue s’escaiguin de I'ajuntament.

Abans d'iniciar les obres el contractista haura de sol-licitar els assessoraments pertinents a les
companyies de serveis afectats.
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2.9) Inici d’obres

Una vegada notificat al contractista I'acord d’aprovacio del Pla de seguretat i salut en el Treball i
signada I'acta de replanteig, el contractista i I'Ajuntament de I'’Ametlla del Valles signaran una
acta d'inici de les obres en un termini maxim de 14 dies naturals comptats a partir de 'endema
d’aquesta notificacio.

El contractista esta obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la realitzacio
d’aquest.

2.10) Termini d’execucié
El contracte tindra el termini d’execucié acordat per les parts ( sempre dins el termini de 9 mesos)

2.11) Legalitzaci6 de les instal-lacions

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar I'acta
de recepcid, el contractista estara obligat a tramitar la legalitzaci6 de les instal-lacions davant dels
serveis territorials d'industria de la Generalitat, la qual cosa implica la redaccié dels projectes
corresponents de legalitzacié de les instal-lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne I'execucio.
Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redaccio, direccid i legalitzacio
(taxes, visats...) sOn a carrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost
d’adjudicacid. Tots els permisos i llicéncies necessaris per a I'execucié de I'obra seran obtinguts
per I'adjudicatari i al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions, imposicid de servituds
respecte a organismes de I’Administraci6 i llicencies municipals i tributs locals.

2.12) Gestié dels residus

Aixi mateix, el contractista estara obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es
fixin en el projecte, criteris municipals i dels plecs de clausules administratives sobre la gestié dels
residus que generi durant I'execucié de les obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor
autoritzat, assumint, si escau, els costos de gesti6, d'acord amb el que disposa el Decret
89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el programa de gestio de residus de la construccio de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestid dels residus de la construccio i
demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccio.

D’altra banda, s’hauran de complir amb els requisits de gestié de residus d'acord amb el principi
DNSH, s’haura de desenvolupar el corresponent Pla de gesti6 de residus de construccio i
demolicid, conforme al que estableix el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la
produccié i la gestié dels residus de construccié i demolicié, on es compliran les segiients
condicions:

I. AlImenys el 70 % en pes dels residus de construccio i demolicid no perillosos (excloent el
material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta per la
Decisié 2000/532/EC) generats al lloc de construccié es preparara per a la seva reutilitzacio,
reciclatge o valoritzacio, incloses les operacions de rebliment utilitzant residus per substituir altres
materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestio de residus de construccio i
demolicié de la UE.

Il. Els operadors hauran de limitar la generacié de residus en els processos relacionats amb la
construccio i demolicid, de conformitat amb el Protocol de gestié de residus de construccio i
demolicié de la UE i tenint en compte les millors técniques disponibles i utilitzant la demolicié
selectiva per permetre la eliminacié i manipulacié segura de substancies perilloses i facilitar la
preparacié per a la reutilitzacio i el reciclatge d'alta qualitat mitjancant la retirada selectiva de
materials, utilitzant els sistemes de classificacié disponibles per a residus de construccio i
demolicié. Aixi mateix, s'establira que la demolici6 es dugui a terme preferiblement de forma
selectiva i la classificacié es realitzara de forma preferent al lloc de generacié dels residus. En el
cas de generar-se residus perillosos, com I'amiant, aquests s'han de retirar, emmagatzemar i
gestionar a través de gestors autoritzats per al seu tractament.

lll. Els dissenys dels edificis i les técniques de construccié donaran suport a la circularitat i, en
particular, demostraran, amb referéncia a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge
o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en I'Us de recursos,
adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilitzacid i el reciclatge.
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A fi d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en materia de gestié dels residus generats
en les actuacions, la persona posseidora dels residus i dels materials de construccié haura
d’aportar un informe signat per la direccio facultativa de I'obra i que haura de contenir I'acreditacio
documental que els residus s’han preparat per a la reutilitzacio, reciclatge o valoritzacié en
gestors autoritzats i que es compleix el percentatge fixat del 70 %. Aquest fet s'acreditara a través
dels certificats dels gestors de residus, que a més, incloura el codi LER dels residus lliurats
perque es pugui comprovar la separacié realitzada a I'obra. També s'hi incloura el certificat relatiu
als residus perillosos generats, encara que no computin per a lI'objectiu del 70 %.

Es podra requerir al beneficiari I'aportacié de qualsevol documentacié justificativa addicional a
I'exposada, per verificar I'adequacio efectiva de I'actuacié executada a qué va ser objecte d'ajuda,
guedant el beneficiari obligat a lliurar-lo en un termini maxim de quinze dies habils des de la
recepci6 de la comunicacié que se li efectui per part d'aquell.

2.13) Equip de treball i jornada laboral

L’equip de treball estara dotat del personal necessari per a executar les feines i sera sempre
minim d'un oficial paleta i un ped. També designara cap d'obra que actuara com a Unic
interlocutor amb I'’Ajuntament que haura de ser un técnic competent i un encarregat.

El personal que aportara 'empresa adjudicataria ha d’estat totalment capacitat per executar les
feines estipulades a la Clausula 1 d’aquest Plec.
L'horari de realitzaci6 de I'objecte del contracte sera dilirn a partir de les 8:00h.

2.14) Senyalitzacio de les obres

El contractista instal-lara al seu carrec un cartell informatiu de les obres, d'acord amb les normes
que li corresponguin i els requeriments de les administracions que la financen, i senyalitzara
correctament I'obra d’acord amb I'Estudi de Seguretat i Salut.

D’altre banda, haura de col-locar un rétol o una lona a I'obra amb I'emblema de la Unié Europea
aixi com una declaraci6 de finangament adequada que indiqui «financat per la Unié Europea —
NextGenerationEU- (el format i la mida de I' emblema es recull a l'annex 1l del Reglament
d'execucio (UE) Num. 821/2014 de la Comissid, de 28 de juliol de 2014), d'acord amb el que
assenyala I'annex Xl del Reglament (UE) Nam. del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, des de l'inici de les obres amb la subvencié concedida fins a la seva
finalitzacio.

El contractista es compromet a informar a la Policia Local de qualsevol afectacio a la circulacio
normal de vehicles o carrers proxims a I'obra.

2.14) Compliment dels Plecs de Clausules

En tot cas, I'empresa adjudicataria haura de complir tot allo que estipula el Plec de Condicions
Tecniques Generals i Particulars per unitat d’obra del Projecte “de rehabilitacid del teatre la
Sala”._

2.15) Responsabilitats del contractista

El Contractista executara el contracte al seu risc i ventura, i estara obligat a indemnitzar tots els
danys i perjudicis que es causin a tercers com a consequeéncia de les operacions que requereixi
I'execucié del contracte.

La presentaci6 d'oferta a la present licitacié implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacié de reconeixer tots els llocs en qué han d'executar-se les obres i
tenir coneixement de les seves condicions, i d'haver estudiat detingudament els documents del
Projecte aprovat DE “Rehabilitacié del Teatre la Sala”. Per tant, es responsabilitza de la seva
oferta, del posterior desenvolupament dels treballs i, en consequiéncia de I'execucié de l'obra fins
al seu lliurament en perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions convingudes dins del
marc d’'ajudes del pla de rehabilitacié d'edificis de titularitat pablica (PIREP), al marc del pla de
recuperacio, transformacio i Resiliéncia C215PL/22/00673, component 2, inversio 5.
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El contractista ha de posar al capdavant de I'obra personal competent encarregat de I'execucid i
s’ha d'ajustar a les condicions i a I'estipulat al Projecte aprovat “Rehabilitacié del Teatre la Sala”,
aixi com a les instruccions que rebi de la direccio facultativa de I'obra.

2.16) Certificacio energeética de I'edifici

1. El contractista presentara la certificacié energética de I'edifici.

2. La certificacié energética de I'edifici es realitzara d'acord amb el Reial Decret 390/2021, d'1 de

juny, pel qual s'aprova el procediment basic per a la certificacié de I'eficiéncia energética dels
edificis, mitjancant la utilitzacié de qualsevol de els documents reconeguts per a la certificacio
d'eficiencia energética degudament inscrits al Registre general de documents reconeguts del
Ministeri per a la Transici6 Ecologica i el Repte Demografic, entre els quals hi ha els
programes informatics oficials reconeguts. No sén aplicables els procediments simplificats, per
tant, s'ha de recérrer a I'eina unificada LIDER-CALENER (HULC) o qualsevol altra registrada
al Ministeri per a la Transicio Ecologica i al Repte Demografic com a procediment general per
a la certificacié energética d'edificis.

Els diferents certificats s'han de realitzar amb la mateixa versio del programa informatic que el

gue figura al projecte d'execucio, que correspondra amb la que estigui en vigor a la data de

redaccié del projecte d'execucié o la seva adaptacio als requisits del PIREP.

4. Per justificar el compliment d’aquest requisit, s’haura d’aportar la seglient documentacio:

a) Certificat deficiencia energética de l'edifici assolit en projecte, denominat certificat
energétic de projecte segons el Reial Decret 390/2021, de 1 de juny, signat per técnic
competent.

b) Certificat d'eficiencia energéetica d'obra acabada, d'acord amb l'article 9 del RD
390/2021, d'1 de juny, signat per tecnic competent i registrat a I'organ competent de la
comunitat autdbnoma.

c) A més, en els casos en qué es produeix la reubicacié d'un servei existent, s'aportara el
certificat o certificats d'eficiencia energetica de I'edifici o edificis en qué s'ubica el servei
actualment signat per técnic competent.

L'’Ametlla del Valles, a la data de la signatura electronica.

L'Arquitecta Municipal,
Mireia Gelabert i Oriol
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