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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
LCSP: 124 /1257126 /127

L'objecte del contracte és la redaccié del Pla de la Infraestructura Verda-Blava i
Biodiversitat de Reus, que pretén establir directrius i estratégies de la planificacié verda-
blava global, considerant la ciutat i espais oberts com un gran ecosistema, amb propostes i
accions quant a les zones verdes i blaves de la ciutat, amb I'objectiu d'obtenir el maxim
benefici mediambiental possible. Accié inclosa dins el projecte RENATUReus, que compta
amb el suport de la Fundacién Biodiversidad del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el
Reto Demografico (MITECO) en la convocatoria de subvencions per al foment d’actuacions
dirigides a la renaturalitzacio6 i resiliencia de les ciutat espanyoles, en el marc del Pla de
Recuperacio, Transformacié i Resiliencia (PRTR) - financat per la Unié Europea -
NextGenerationEU., de la "Convocatoria de subvencions de la Fundacion Biodiversidad
F.S.P.»

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatoria complementen la consecucié dels
objectius del Component 4, Inversié 3 - Restauracio d'ecosistemes i infraestructura verda
(C4.13) i contribueixen a la Fita 71 - Actuacions de restauraci6é d'ecosistemes.

Totes les actuacions que shi inclouen s'emmarquen en el projecte RENATUReus, que
'’Ajuntament impulsa amb el suport de la Fundacién Biodiversidad en la convocatoria de
subvencions per al foment d'actuacions dirigides a la renaturalitzacio i resiliencia de les
ciutat espanyoles, en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliencia (PRTR) de
ciutats espanyoles 2022"- finangat per la Uni6 Europea - NextGeneration EU.

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatoria s'enquadren a la submesura del
PRTR C4.13b - Altres accions de restauracio de ecosistemes per protegir la natura i la
biodiversitat, el patrimoni natural i els recursos, i desenvolupar infraestructures verdes i
blaves, que tenen assignada la seglent etiqueta verda:

- Camp d'intervencio ( etiqueta):
050- Protecci6 de la natura i la biodiversitat, patrimoni i recursos naturals, infraestructures
verdes i blaves.

- Contribucio a objectius climatics: 40%

- Contribucio a objectius mediambientals 100%
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OBJECTIUS:

L'objectiu del Pla d'Infraestructura Verda-Blava i Biodiversitat de Reus, és el redactar un
document que estableixi les directrius i estratégies de la planificacié global del territori,
considerant el medi ambient urba com un gran ecosistema natural, per obtenir el maxim
benefici mediambiental possible, tal com es defineix en el projecte RENATUReus.

El Pla de la Infraestructura Verda-Blava i Biodiversitat de Reus del projecte RENATUReus,
tindra en compte els documents enumerats en lapartat d'antecedents i altres de
complementaris, i seguira les directrius establertes a 'Avanc de Pla Estrategic de les Zones
Verdes de Reus (Ciclica, 2021), document técnic que faculta la planificacié global de
renaturalitzacié de la ciutat de Reus i les seves linies d'actuaci6 generals, posant en primer
pla la renaturalitzacié de la ciutat mitjancant la posada en valor de la infraestructura verda-
blava en el planejament urba com a xarxa ambiental de reconnexi6 amb el territori
incorporant els serveis ecosistémics (aprovisionament, regulacié, manteniment i culturals),
integrant la ciutat i I'espai public amb I'entorn rural i natural, identificant les mancances i
oportunitats, amb una proposta de linies estratégiques i accions a desenvolupar amb un
ordre de prioritats.

Dins els objectius d’'aquest Pla, és dimportant rellevancia la coordinaci6 amb altres
licitacions inclosos en aquesta convocatoria del projecte RENATUReus:, com sén les Accions
A-1 parcials, Accions A2 i A3, que son:

1- Accions A1-parcials: Es objecte d'una altra licitacié inclosa en aquesta subvencié
RENATUReus la Redaccié de l'inventari de l'arbrat viari, el Pla de manteniment i gesti6 de
I'arbrat viari i escocells, el Cataleg técnic amb fitxes d'especies arbories considerades aptes
a Reus, La Renaturalitzaci6 de la infraestructura verda urbana, L'Inventari de flora del sol
no urbanitzable, L'Inventari de fauna, el Projecte de naturalitzacié del sol periurbaila
Revisié de I'estudi d'inundabilitat del POUM.

2- Accié A2, Pla de Refugis Climatics, que incloura els parcs urbans que formen part de la
xarxa de verd urba, ja que pels efectes de la crisi climatica, cada vegada hi ha amb més
frequéncia i intensitat onades de calor, i aquests espais han de proporcionar confort termic
accessible per a tots els grups de poblacié, i disposar de fonts d'aigua i llocs d'estada.

3- Accié A3: Pla de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible de Reus (SUDS), que aquest
estudiara la incorporacié d'infraestructures de drenatge sostenible en el municipi, amb
estrategies de impermeabilitzaci6 de la ciutat per a millorar la gesti6 de l'aigua
d'escolament, creant jardins de pluja, parcs inundables, carrers amables exemplaritzants,
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etc. Aixi mateix, proposara instruments que regulin i incentivin I'enfocament de drenatge
sostenible i I'Us de Solucions Basades en la Naturalesa (SBNs) en els nous
desenvolupaments, en concordanca amb la legislaci6 europea i nacional. Es tracta
d'entendre l'aigua com un recurs natural valuds, i no un residu del qual desfer-se
rapidament, reduint l'aportacié d'aigua de pluja al sistema de sanejament i recuperant
l'aigua d'escolament cap al sol fertil o magatzematge, per a transformar la ciutat a través
d'una perspectiva integral i participativa en un lloc més habitable i resilient Acci6 A2:
Redacci6 del Pla de Refugis Climatics de Reus, RENATUReus.

2. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del present Plec de Prescripcions Técniques, és establir les condicions técniques,
les directrius i els criteris generals que han de servir de base per a la realitzacié dels
treballs i per concretar la redaccid i presentacié dels diferents documents que ha de
realitzar el licitador que redacti el PLA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA-BLAVA |
BIODIVERSITAT DE REUS. Aquest és un pla ecosistemic i socioambiental per a la ciutat que
permeti conservar, millorar, potenciar i augmentar la infraestructura verda-blava, el
patrimoni natural i la biodiversitat de la ciutat.

Té la finalitat de descriure els treballs i enumerar les matéries que han de ser objecte
d’estudi, definir les condicions i criteris técnics que han de servir de base per al compliment
del contracte, establir fites i objectius del contracte i concretar la redaccid i presentacio
dels estudis que l'equip adjudicatari haura d'elaborar per a la seva acceptacid per
I’Administracio contractant.

3. TREBALLS A REALITZAR

3.1. TiTOL

Parcial A-1 REDACCIO DEL PLA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA-BLAVA |
BIODIVERSITAT

3.2.ANTECEDENTS
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A escala municipal, La Memoria de I’Avang del Pla d'Ordenacié Urbana del municipi
de Reus (POUM), aprovat al juny 2012, va iniciar la revisi6 de l'actual PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS PGOU. En el punt 7.6 de la Descripcié i Justificacio
urbanistica es diu:

...es vol assegurar la connexid transversal entre els grans sistemes paisatgistics que
estructuren el territori de Reus (v verda) a través d’un recorregut arbrat. La v verda (...), és una
voluntat de posar en valor els tracats del transit dels vianants i ciclistes per les arees
periurbanes i naturals seguint els cursos hidrics com soén els barrancs o les rieres i els camins
rurals del nostre terme. Es una v verda mltiple, un sistema d’espais seqiiencials que assegura la
connectivitat, sentit i utilitat publica entre espais contigus de caracteristiques molt diversses:
paisatges altament valoritzats i altres que s’han quedat sense imatge.

L'Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar (ISAP) de I'Avan¢ del POUM, va
definir unes linies basiques a seguir respecte a les estrategies d'ordenacidé dels espais
lliures o oberts, i a la qualitat paisatgistica i elements patrimonials.

En el punt 2.3. Objectius i criteris generals, es diu:

(...) Integrar i connectar les diferents classes de sol a traves del sistema d'espais lliures amb
la proposta d'una xarxa continua de les places i passeigs del nucli fins a una anella verda
que recorri el sol rural.

Continuar amb la feina iniciada pel Pla especial de proteccié del patrimoni historic, artistic i
natural de posar en valor aquest patrimoni

Analitzar la xarxa d'espai lliure public per tal d'optimitzar el seu Us per part dels ciutadans,
aixi com garantir la qualitat del paisatge urba

Cercar solucions a les seccions viaries d'accés a la ciutat amb l'objectiu de millorar les seves
caracteristiques i la seva adequada integracio paisatgistica.

Respecte a la proteccié del patrimoni, el PEPPAHN (Pla Especial de Proteccié del
Patrimoni Arquitectonic Historicoartistic i Natural de la ciutat de Reus), que es va publicar
I'aprovacié definitiva al DOGC el 16.12.2005. Aquest Pla inclou entre altres la proteccié de
I'espai rural amb la protecci6 de barrancs i rieres, camins i recorreguts de paisatge, i ambits
agraris, espais lliures protegits, ambits i elements vegetals. Un altre document a tenir en
compte és el Pla especial urbanistic del cataleg de masos i edificacions en sol no

urbanitzable, de Reus, publicada I'aprovacio6 definitiva al DOGC el 3.2.2015.
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Respecte a la V Verda (UPC, 2008 i 2014)i el seu Pla d’accié de la VVerda (El Risell, 2022)
esdevenen el dialeg de la connectivitat de la zona urbana i agraria i fins i tot amb els
ecosistemes més enlla del terme de Reus, per tal de dibuixar el paisatge i les visuals per tal
de tenir un entorn connex i de qualitat.

Respecte al PAESC (Pla d’Acci6 de I'Energia Sostenible i el Clima, Ciclica 2022), tenir en
compte la Gestio de I'Aigua + Infraestructures verdes, que compren 11 punts:

1- Redaccio del Pla Estrategic de Zones Verdes-blaves (relacionada amb la V Verda)
2- Aplicabilitat de la V Verda:integracié del conjunt d'espais oberts de I'entorn urba
amb els corredors fluvials de I'entorn periurba

3- Prioritzacio estratégica de SUDS
4- Aprofitament de l'aigua de pluja i regenerada per al reg
5- Optimitzacié de la xarxa de distribuci6 d'aigua

6- Estudi de I'aprofitament d'aigua de mines

opeliqo eue|d vIUID'IN
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7- Estudi d'implementacio de llacunes de laminacio.

8- Revegetacié amb plantacions estrategiques d’arbres i arbusts

9- Programa de transformacio verda de facanes, mitgeres i cobertes

10- Programa de transformacié de solars i patis d'equipaments publics en refugis
climatics.

11- Estrategia agroalimentaria i programa de gesti6 agricola sostenible.

Respecte a ’Avang de Pla Estratégic de les Zones Verdes de Reus (Ciclica 2021), en data
2020 I'Ajuntament de Reus va encarregar la redacci6 de I'Avang, que com a objectius
principals estableix I'index i programa de treball, de la redacci6 del present Pla de la
Infraestructura Verda-Blava i Biodiversitat de Reus.

Respecte al Pla estratégic Reus Horitz6 2032, veure Annex 4.

Respecte a altres documents, que seran tinguts en compte en la redaccioé d'aquest Pla,
veure els apartats 7 i 8 d'aquest document.

3.3. AMBIT DELS TREBALLS A REALITZAR

Sol d'ambit municipal de titularitat publica, d'acord amb la Classificacié i Qualificacio
urbanistica del PLA GENERAL D'ORDENACIO URBANA DE REUS.
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3.4. OBJECTIUS | TREBALLS A REALITZAR
La redacci6 del Pla inclou els seguents apartats:

3.4.1 Marc logic de I'Acci6. Antecedents, analisi i diagnosi.
3.4.2 Marc estratégic de la infraestructura Verda-Blava i Biodiversitat.

3.4.3 Desenvolupament de La infraestructura Verda - Blava i Biodiversitat. Projectes
a curt, mitja i llarg termini), amb propostes grafiques de projectes globals de futur i
per barri amb estudi amb costos de les actuacions i cronograma.

3.4.4 Proposta d’'ordenancga.

3.4.5 Documents a Lliurar.

opeliqo eue|d vIUID'IN
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3.4.1 Marc logic de I’Accié. Antecedents, analisi i diagnosi

El punt de partida d'aquest Pla, sera el marc logic de l'accié A1 inclosa dins el projecte
RENATUReus, (veure Annex 1) de la "Convocatoria de subvencions de la Fundacién
Biodiversidad F.S.P, per al foment de les actuacions dirigides a la renaturalitzacié i
resiliéncia de ciutats espanyoles 2022", i el document de I' Avang de Pla Estrategic de les
Zones Verdes de Reus (Ciclica 2021).

Enllag:

enllaghttps://www.reus.cat/sites/reus/files/import_ajreuscomunicacio/82650/Resum%20de
%201%27Avan%C3%A7%20del%20Pla%20Estrat%C3%A8gic%20de%20Zones%20Verdes-
20220315110157.pdf

Aquest document es complementara i s'analitzara:

a) DADES GENERALS DEL MUNICIPI

Context territorial, demografia, context social, espai urba, mobilitat, desenvolupament
economic, climatologia, el paisatge de regadiu, I'estructura radial de la ciutat tradicional, el
creixement de l'era industrial, les rutes de I'Aigua a Reus, estrategies per a l'aigua,
I'estructura ecoldgica de la plana de Reus.

b) -MARC TEORIC

-El paper de les zones verdes en el Planejament.
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-L'urbanisme ecosistemic: Serveis d'aprovisionament. Serveis de regulacid. Serveis
culturals. Serveis de suport.

c) - METODOLOGIA

« Documentacio:
L'Avancg de Pla Estratégic de les Zones Verdes de Reus que es complementara amb:
- Documents de partida
- Organitzacié de la documentacio grafica
- Planols a escala territorial
- Planols a escala Municipal i de Detall

- Detectar les principals problematiques i les principals oportunitats dels barrancs,
rieres i espais lliures de Reus:
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1) Cartografia dels elements dels barrancs: punts d'abocament de les xarxes
separatives de pluvials i cunetes, arquetes, sobreeixidors, passos hidraulics.

2) Determinar incompliments de la franja de proteccié6 marcada pel Pla
General i la Llei d'aigues.

3) Cartografia d'aquells elements naturals i/o patrimonials de valor identitari,
ecologic i cultural; espais de cohesio social i identitat comuna, elements de
qualitat de vida i trobada ciutadana integrats en la globalitat de la
Infraestructura Verda- Blava i, per tant, projectats des d'una perspectiva
comunitaria de participaciéo  ciutadana.

- Planols estrategics.
- Fitxes: A partir dels inventaris que es realitzaran en el projecte RENATUReus,
completar les fitxes de les zones verdes executades i accessibles.

- Superficie de reg per tipologia, arbrat, arbustives, gespa i prat.

+ Indicadors:

Es treballara a partir dels Indicadors inclosos en la convocatoria de la Fitxa A1 i fitxes
C (Veure Annex 5 »Guia de Indicadores de la Fundacion Biodiversidad» presentades
a en aquesta subvencid i es complementara amb els estudiats a I'Avan¢ de Pla
Estrategic de les Zones Verdes., i altres que es considerin d'especial rellevancia.
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d) - ANALISI DE L'ESTAT ACTUAL DE LES ZONES VERDES | BLAVES

+ Classificacié de les Zones Verdes i Blaves.

« Categoritzacié en funcié del planejament, I'accessibilitat i el potencial de verd.

+ Categoritzacié en funcié de la tipologia d'espai.

* Analisi de les dotacions de les zones verdes segons els barems recomanats per
'OMS.

* Analisi per barris de les dotacions de les zones verdes segons els barems
recomanats per 'OMS:

Escenari actual

Escenari potencial
* Model actual de gesti6 del Servei d'Aigles de Reus.
* Model actual de gesti6 de Parcs i Jardins de Reus.

« Analitzar el balang hidric de les intervencions.

3.4.2. Marc estrategic

El Pla establira unes d'estrategies de planificacid6 global que guiara la gestio i
desenvolupament de la infraestructura verda - blava i la biodiversitat en els proxims anys.

Les determinacions del Pla que afectin el model de ciutat s'adequaran al Planejament
urbanistic i a les lleis europees, estatals, sectorials i municipals vigents. La infraestructura
verda - blava i biodiversitat requereix comptar amb mecanismes adequats que garanteixin
la seva viabilitat des del punt de vista legal. Fruit de la redaccié d'aquests documents, en
cas de ser necessari introduir questions en el planejament municipal vigent, es fara a
través de la figura urbanistica adient, en particular un Pla especial urbanistic de la
Infraestructura Verda-Blava i Biodiversitat.

El canvi cap a la transformacié sostenibilista de la ciutat de Reus per fer front els reptes de
I'emergéncia climatica, en coordinaci6 amb altres plans com Reus Horitzé 32 o el Pla
d'Acci6 per I'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), entre d'altres, mereix una reflexi6é sobre
la necessitat de redirigir la organitzacié de l'espai i el creixement urba vers la
transformaci6 d'aquest model social de produccié i consum de recursos cap a un model no
contaminant i més sostenible.

El Pla de la Infraestructura Verda-Blava i Biodiversitat, ha de tenir en compte tots els
aspectes relacionats amb la gestié de laigua i la recuperacié dels ambits del Sistema
Hidrografic, determinant linies i criteris tant per a la planificaci6 com en els processos
d’actuacions i accions que es realitzin en aquest sentit, i en relacié amb el Sistema d'Espais
lliures, i la biodiversitat.

10

Aquest document ha estat signat electronicament amb data 16/5/2024

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjangant el CVE: 2024E6E21E6B5711580FA827A5127FDA64D68C52B47D0516102607



¥20¢/S0/9T

opelqo eue|d BIUID'IN
JusWeIIU0NI9|D Teubis

Yo o Pla de Recuperacié, Financat per \
% Seesmaa e %é Transformacié la Unié Europea &%) > AunTAMENT DE REUS
YELRETO DHOGMAACO Pavdackin Biodiversid W\ i Resiliéncia NextGenerationEU

Acci6 A1 parcial RENATUReus_PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

Criteris generals

+ Garantir la renaturalitzacié de la ciutat i la reconstruccié de connexions ecologiques
(estructurades principalment per la hidrografia i escorrenties) per aconseguir una millor
regulacié hidrica i térmica, potenciant les rieres i barrancs i els sols permeables urbans
com a infraestructura verda-blava que garanteixi la qualitat ecosistémica urbana i una
ciutat saludable assolint els objectius daccés al verd proposats per I'OMS
(10-15m2/habitant).

+ Fomentar la reconnexié civica entre el centre urba i I'entorn rural a través de la
regeneracio del paisatge periurba resulta clau per al seu coneixement i gaudi per part de la
poblacio, per garantir la preservacio i recuperacié de l'estructura del mosaic agrari, tant pel
seu interés ambiental com també social, el manteniment de la biodiversitat, la prevencio
dels riscos naturals i 'aprovisionament d’aliments de proximitat.

* Prioritzar les intervencions en els barris més vulnerables per potenciar la inclusié social
i el foment de la vianalitat entre el verd urba i 'entorn rural, considerant els barris amb
menor dotacié de verd i pitjors indicadors de condicions d’habitabilitat, de risc social i
economic.

* Proposar estratégies de transicid del model de gestié del verd urba basades en el
model de gestié diferenciada, amb I'Us de recursos de baix impacte ambiental i la
incorporaci6 i foment dels serveis ecosistemics, adaptant el verd urba a la disponibilitat
hidrica local, fomentant la biodiversitat i el baix cost de manteniment.

Estratégies Marc

= Renaturalitzar el centre historic de Reus, incorporant vegetacid i paviments permeables a
través d'eixos civics, places i equipaments publics perque actuin com a refugis climatics,
mitjancant la recuperacié de la gesti6 de l'escolament de l'aigua com a element
estructurador de I'espai public.

= Incrementar les superficies de zones verdes en el nucli urba, desenvolupament de parcs
urbans del sistema de zones verdes no executades complementariament a la
renaturalitzaci6 que n'afavoreixi la continuitat biologica com a connectors verds,
entreteixits en la trama de camins d'aigua d'escorrentia de I'espai urba.

= Potenciar els barrancs i rieres com a corredors verds desenvolupant les zones verdes no
executades prioritzant-ne els trams que afavoreixen a una millor accessibilitat i
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connectivitat biologica entre I'entorn urba i el paisatge agrari i recuperant-los com a
veritables connectors biologics del territori reusenc.

= Les tres linies d'actuacié persegueixen un triple objectiu:
- Recuperar l'aigua per al sistema de zones verdes urbanes i sol fértil de la ciutat
- Millorar la qualitat de vida urbana i la salut mitjancant la inclusio social

- Fer front al canvi climatic mitjancant la recuperacioé del paper estructural de les zones
verdes i de la recuperacio de l'aigua

3.4.3. Desenvolupament de La infraestructura Verda - Blava i Biodiversitat. Projectes
de futur i per barris

A continuaci6 s'enumeren les propostes a desenvolupar, Projectes de futur transversals i
per barris per de la renaturalitzacio i regeneracio del paisatge natural de la infraestructura
verda-blava i biodiversitat, definits en clau de participacié ciutadana, per identificar
oportunitats futures i reajustar o programar escenaris i accions futures, coordinar
processos adaptatius i evolutius a llarg mitja i curt plag.

Les estrategies aprofundiran el reconeixement del metabolisme de la ciutat tradicional
com un patrimoni clau per a la futura capacitat d'adaptacié i resiliéncia urbana de Reus,
Criteris d'actuacio socials contemplant la incorporacié d'una mirada que posa el focus en la
perspectiva de genere, la inclusié i la cohesié social alhora que en la salut de I'habitabilitat
urbana.

PROJECTES DE FUTUR | PER BARRIS:

1 A partir de les estratégies establertes, es proposa donar continuitat a la V Verda des
de la constel-lacié de zones verdes que actualment estan ja desenvolupades en el
centre i periféria de la ciutat i el potencial de transformaci6 en la seva comprensio i
gestio, alhora que les possibilitats de desenvolupament de noves zones verdes
planejades i encara per executar per garantir una millor continuitat i qualitat
biologica aixi com garantir la salut i qualitat ambiental urbana i la inclusié social.

2 Propostes metaboliques encaminades a la millora de serveis ecosistéemics i a
I'optimitzacié de recursos naturals de l'aigua i la matéria organica. Es comprovara
que l'estrategia local d'infraestructura verda-blava i biodiversitat és assumida sense
conflicte per la resta d'instruments de desenvolupament urba del municipi.
Connectar projectes amb objectius comuns des de diferents disciplines i escales,
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que afectin al medi natural de la ciutat, adaptant el verd urba a la disponibilitat
hidrica local fomentant la recuperaci6 de l'aigua d’'escorrentia i els Sistemes Urbans
de Drenatge Sostenible (SUDS) la biodiversitat, el baix cost de manteniment i estalvi
d’aigua.

Actuacions dirigides a promoure ['Us public compatible dels espais verds,
augmentar les oportunitats d'oci i esbarjo, i les connexions camp-ciutat de la
infraestructura verda-blava, = conservant I'heréncia cultural i els paisatges
tradicionals i estendre el sentit d'identitat i pertinenca.

Promoure la zonificacié d'espais per a aplicar diversos regims de gestio, i poder
reduir costos de manteniment i potenciar la biodiversitat, amb I'objectiu de no
aplicar la mateixa intensitat o forma d'atencio a tots els ambits per igual per a poder
augmentar la superficie de verd urba (en aquest cas, per a garantir els objectius de
I'urbanisme ecosistemic i I'OMS) sense que aquest impliqui un augment inassolible
de manteniment.

Actuacions encaminades a augmentar l'accessibilitat als espais verds-blaus urbans i
periurbans, amb criteris d'accessibilitat universal.

S'incorporaran i es mantindran tots aquells elements naturals i/o patrimonials de
valor identitari, ecologic i cultural; espais de cohesi6 social i identitat comuna,
elements de qualitat de vida i trobada ciutadana integrats en la globalitat de la
Infraestructura Verda- Blava i, per tant, projectats des d'una perspectiva
comunitaria de participacié ciutadana, perqué la ciutat esdevingui un lloc saludable,
harmonitzat amb les diferents etapes de la vida i necessitats vitals, foment de la
cohesio social i benestar emocional.

Les propostes aniran també encaminades a apuntar on es necessita més
sensibilitzacié i com realitzar la comunicacié perque la ciutadania es faci seva la
naturalitzacié de la ciutat i el foment de la biodiversitat urbana. Sensibilitzar sobre
els béns i serveis dels ecosistemes, inclosa la seva valoracié economica.

Reduir la bretxa de génere i integrar la mirada de génere en tots els aspectes des de
la planificacio, I'execucié de projectes i a la participacio i comunicacié.

Totes les actuacions han de tenir mecanismes que assegurin el compliment de les
condicions sobre el principi DNSH.
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10

11

12

Pla d'accid pressupostat a curt, mitja i llarg termini de propostes d'ambits
d'actuacio, planejament urbanistic i regulacié dels usos i activitats, per a la
recuperacio i millora dels barrancs, rieres | zones verdes de Reus.

Superposicio de les lleres amb els plans urbanistics i procurar una gestio unitaria
per a la seva gestid i conservacié, amb cronograma de les actuacions.

L'objectiu és consolidar els corredors fluvials com a una veritable infraestructura
verda de primer ordre. Concebre els eixos fluvials com a elements vertebradors del
municipi a nivell funcional, paisatgistic i identitari.

Afavorir la connectivitat fisica i ecologica entre les zones verdes, en aquest sentit els
camins de l'aigua resulten claus, no només en els barrancs i rieres siné també en les
traces de connectivitat que ofereix la lectura topografica i de I'escorrentia de l'aigua
de pluja. Els camins historics també sén els connectors que tradicionalment han fet
accessible el verd periurba i renaturalitzar-los permetra estendre la connectivitat del
verd a una escala major.

Es prioritzara l'estudi i propostes de la facana oest, futur parc de l'oest amb la
confluencia dels barrancs del Moli, de la Mina, la recuperacié de l'antiga llera del
barranc de I'Escorial, i també de la facana est amb la riera de 'Abeurada.

Garantir una adequada ordenacio i assignacio d'usos dels corredors fluvials des del
S'establiran sis ambits estructurants:

* La facana de ponent (barranc del Roquis)

* La fagana oest del barranc del Moli, de la Mina i de I'Escorial

* La riera de I'Abeurada

* Barranc del Cementiri

* Paisatge de Llevant: la riera de la Quadra

* Paisatge de Llevant: el torrent de la Boella

Projecte de recuperacié del patrimoni funcional de la xarxa de mines i pous per al
rec de les zones verdes, fent que aixo permeti segur introduint aigua crua kmoO a la
ciutat de Reus.

Pla d'acci6 pressupostat a curt, mitja i llarg termini, cadascun dels barris de la ciutat
comptara amb projectes especifics, Les propostes per barri tenen I'objectiu de
definir les accions concretes en cadascun d'ells per a aconseguir |'equilibri
territorial, perseguit i el compliment de la regla 3-30-300 i la regla de Santamouir.

Prioritzar les intervencions en els barris més vulnerables per potenciar la inclusio
social considerant els barris amb menor dotacié de verd i pitjors indicadors de
condicions d'habitabilitat, de risc social i nivell econdmic.
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13 Pla de gesti6 diferenciada que proposi estrategies de transiciéo del model de gestio
del verd urba basades en el model de gesti6 diferenciada, amb I'Us de recursos de
baix impacte ambiental i la incorporacié i foment dels serveis ecosistemics .

14 Guia per promoure la incorporacié de verd en l'edificacid, tenint com a objectiu la
naturalitzaci6 dels edificis:  promoure la incorporacié de terrats i cobertes
enjardinades, facanes i murs verds (amb enfiladisses o jardins verticals), aixi com la
instal-laci6 de sistemes de captacié i emmagatzematge per l'aprofitament de les
aigues pluvials per a la seva reutilitzacié en el reg de jardins i com a sistemes de
ventilacié i refrigeracié naturals. Aquesta accié ha de ser indispensable als
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15 A partir dels resultats obtinguts, es proposara una ordenanca municipal de gestio
de les zones verdes-blaves. Aquesta ordenanca tindra 'objectiu de preservar el

patrimoni verd i blau urba, establir condicions d'Us i manteniment.

3.4.4. Documents a lliurar

equipaments municipals pero també s’haura de promoure mitjangant sistemes que
I'afavoreixin en l'edificacié privada.

Seguiment del treball

Documents

1- Antecedents.
Analisi i punt de
partida

1- Marc logic de I'Accio.

Antecedents. Recopilaci6é de dades i informacio existent.
Situacié de partida.

2-Pla de treball que incorporara un calendari de lliurament del
treball encarregat, reunions previstes i visites de treball de
camp.

3- Analisi i Diagnosi. Quantificacié de serveis ecosistemics.
Treballs de camp, participatius i indicadors.

2- Marc Estrategic

4- Memoria justificativa, ambiental i urbanistica.

5- Definici6 del marc estrategic de la Infraestructura Verda-
Blava i Biodiversitat i criteris que han de definir el seu
desenvolupament.
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6- Esquema d'organitzacio, governanca, lideratge i coordinacio
de les accions i marc legal.
7- Definici6 d'estrategies.
3-Desenvolupament |8- Propostes de renaturalitzacié de la ciutat i del centre historic, a
i execucio curt, mitja i llarg termini.
=0
oh= , i
22 9- Propostes de projectes transversals per a la renaturalitzacié i
@
iy regeneracio del paisatge natural, potenciar els barrancs i rieres
[T
2 gj com a corredors verds, a curt, mitja i llarg termini de:
g8
23
©=2 9.1 La facana de ponent (barranc del Roquis)
9.2 La facana oest del barranc del Moli i de la Mina i de I'Escorial
9.3 Lariera de 'Abeurada
9.4 Barranc del Cementiri
9.5 Paisatge de Llevant: la riera de la Quadra
9.6 Paisatge de Llevant: el torrent de la Boella.
10- Propostes metaboliques i socials.
11- Propostes de futur i per cada barri, a curt, mitjaillarg
termini, que incloguin: la informacio prévia urbanistica del lloc,
el plantejament del programa técnic de necessitats, croquis o
proposta grafica del projecte acotat de I'actuacié, una estimacié
orientativa del cost economic considerant tot el cicle de vida.
12- Caldra redactar un document resum d'actuacions a fer, on
es concretaran graficament i economicament per tal que sigui
prou entenedor per al public en general.
13- Cronograma dels projectes, amb fases si s'escau. Treballs de
camp, participatius i indicadors.
14- Proposta d'ordenanca municipal de les zones verdes-blaves.
4 - Revisid, 15- Lliurament del document complert.
correccions i
16 - Minim de 4 infografies Render dels projectes inclosos en el
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lliurament final Pla.

17- Lliurament de la informacié interactiva pel Geoportal de
Reus.

18- Justificants del compliment dels principis del DNSH.

Comu durant tot el 20-Tots els documents portaran la identificacié del financament
projecte: europeu.

Comunicacio
21- Elaboraci6é de material per a accions de difusi6 i comunicacié
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Seguiment i - | ' .
o preparacié de tallers i jornades, segons les directrius de la

Coordinacio Unié Europea i especificament del Pla de Recuperacio,

Participacio Transformacio i Resiliéncia.

Indicadors

22- Calcul d'indicadors en els diferents estadis del Pla, segons el
«Marco Logico» i altres que siguin d’'aplicacio. Treballs de camp,
i participatius

23- Recull del seguiment: per cada sessi6 de treball o reunio,
ordre del dia i actes amb imatges.

24- Coordinacié amb les Accions A-1 parcials, Accions A2 i A3
inclosos en aquesta convocatoria del projecte RENATUReus.

4. SEGUIMENT DEL CONTRACTE. FACTURACIO

Des de I'Ajuntament de Reus es fara un seguiment periodic del grau d'execucié del
contracte i de la seva conformitat amb el plec de prescripcions técniques, el plec de
clausules administratives i I'oferta presentada.

Es creara una comissié de seguiment dels treballs, amb técnics/ques i responsables de
I’Ajuntament de Reus i representants de I'empresa adjudicataria:

El/la técnic/a 1 adscrit/a al contracte, que sera el director del projecte, assistira
presencialment a la comissié de seguiment amb una mitjana de dues reunions o sessions
de treball .
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Com a minim a cada reunid hi assistiran dos membres de l'equip: el/la director/a del
projecte i I'especialista que es consideri necessari.

L'Ajuntament podra sol-licitar reunions addicionals que consideri necessaries i que seran
en format telematic o presencial.

L'empresa adjudicataria esta obligada a complir el termini total d'execuci6 del contracte i
els terminis parcials fixats, i els lliuraments de documentacié que permetran fer el
seguiment del contracte, entenent com a punt de partida la data de formalitzacié del
contracte. La facturacié es fara segons el % de la documentacié lliurada i validada de i
I'oferta del contractista, si escau, aixi com les prestacions definides en el servei.

S'estableixen els seguents lliuraments de documentacié que permetran fer el seguiment
del contracte, entenent com a punt de partida la data de formalitzacié del contracte.

La facturacié corresponent a la redacci6 del Pla es fara una vegada lliurada i validada cada
documentacié lliurada de la quatre apartats de la taula.

PERCENTATGES DE FACTURACIO

Accié6 A1 parcial. Redaccié del Pla de la Infraestructura Verda-Blava i
Biodiversitat: Temps de redaccié: 14 mesos

1a Facturacié 30% amb el lliurament dels treballs de I'apartat 1 dels documents
a lliurar: Antecedents. Analisi i punt de partida

23 Facturacié 30% amb el lliurament dels treballs de 'apartat 2 dels documents
a lliurar- Marc Estrategic

33 Facturacié 30% amb el lliurament dels treballs de I'apartat 3 dels documents a
lliurar- Desenvolupament i execucio

43 Facturacié 10% amb el lliurament del treball complert, la correcci6 final feta,
apartat 4 dels documents a lliurar- Revisio, correccions i lliurament final Inclou
el recull dels materials elaborats o adaptables per a accions de difusio,
comunicacié i geoportal. Coordinaci6 amb la resta de Plans i projectes del
projecte RENATUReus. Elaboracié d'indicadors. Compliment dels principis de
DSNH.
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- termini de lliurament dels treballs de 'apartat 1 maxim, als 3 mesos des de 'endema de la
signatura del contracte.

- termini de lliurament dels treballs de I'apartat 2 maxim, als 6 mesos des de I'endema de
la signatura del contracte.

- termini de lliurament maxim dels treballs de I'apartat 3, als 12 mesos des de 'endema de
la signatura del contracte .

- termini de lliurament maxim del treball complert, la correcci6 final feta, apartat 4, als 14
mesos des de 'endema de la signatura del contracte.

5. FORMAT DEL LLIURAMENT | PROTECCIO DE DADES

5.1. Format de lliurament

Els arxius estaran estructurats en carpetes corresponents als documents que integren el
document.

Previament a la redacci6 dels documents, 'empresa adjudicataria remetra a I'Ajuntament
una proposta de disseny i format, que sera validada per I'Ajuntament, que indicara el criteri
d’estructura i codificacié dels documents que ha de seguir I'adjudicatari per a 'organitzacio
dels arxius.

5.2. Generalitats d'imatge i format

L'Ajuntament lliurara a l'empresa adjudicataria les caratules i indicacions d'estil del
document en el moment de I'adjudicacio dels treballs. En general, tipus de lletra sera Open
Sans tamany 11 amb espai interlineat senzill, amb la caratula indicada per I'Ajuntament, i
les indicacions de I'annex 3 per a la cartografia generada.

Préviament a la redacci6é dels documents, 'empresa adjudicataria remetra a I'Ajuntament
una proposta de disseny i format, que sera validada per 'Ajuntament.

En tot el material produit, memories, fitxes, planols,... hi figurara els logotips del projecte
RENATUReus segons la guia d'imatge. En cas que no estiguin ben aplicats caldra refer els
documents perqué s'adiguin al compliment.
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L'Ajuntament indicara el criteri d'estructura i codificacio dels documents que ha de

seguir 'adjudicatari per a l'organitzacio dels arxius.

5.3. Lliurament digital

L'adjudicatari lliurara els arxius en suport digital, en format editable i en pdf de tots els
documents, aixi com de totes les taules, imatges i material que hagi utilitzat en la redaccié
dels treballs. L'editable haura de ser en formats de LibreOffice Writer i Calc. Arxius amb
Coordenades UTM 31N, sistema de referéncia ETRS89 i amb versié d'Autocad V2004 o
Microstation V8i.unitats metres.

Els projectes GIS, s'han de desenvolupar en programari i formats open source, programari
sig QGIS, bases de dades PostGis, i finalment visor Leaflet ,esment obligatori el lliurament
final del treball SIG com un "projecte QGIS" pel que a I'hora de la seva consulta assegura
que es manté la simbologia i formats del projecte realitzat, permeten i facilitant la
visualitzacié al Geoportal de Reus. https://geoportal.reus.cat/geoportal/#/home

Pel que fa a la Topografia i Cartografia, es seguiran les criteris de 'ANNEX 3. S'utilitzara la
Cartografia oficial generada per 'Ajuntament de Reus.

L'adjudicatari complementara, si s'escau, aquest aixecament Cartografic oficial amb la
Topografia de detall per col-locar els punts de control de referéncia i recolzament, per fer
I'aixecament de tots els elements singulars o per incloure zones que hagin pogut quedar
fora de l'abast.

Quan l'empresa adjudicataria faci un aixecament topografic, haura de ser validat pel
técnic/a responsable del departament de Cartografia de I'Ajuntament.

El lliurament de Cartografia/Topografia esta especificat a 'Annex 3. Els treballs s'han de
realitzar utilitzant la cartografia oficial i registrada de I'Ajuntament de Reus escala 1:500 3D.
Que es disposa en format CAD: .dgn i en format SIG: "geopackage"”, o "shapes". La
Cartografia per al projecte, es cedira gratuitament realitzant la peticié al Departament de
Cartografia i SIG de I'Ajuntament de Reus.

Si s'ha de realitzar topografia o cartografia nova, ha de complir el plec que s'adjunta, de la
cartografia oficial i registrada de Reus:

"Plec_Especificacions_Tecniques_Cartografia_Reus_500_R24.pdf"
https://geoportal.reus.cat/geoportal/#/home
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Les fotografies hauran de ser georeferenciades. Caldra lliurar un dossier fotografic que
documenti tot el procés de treball i que inclogui I'estat de I'entorn abans i després de les
actuacions .

L'empresa adjudicataria entregara tots els documents en format editable, el pressupost
sera presentat en format editable TCQ i la resta de documentacié en format word / libre
office compatible amb [l'utilitzat a 'Ajuntament.

Els pdf de tots els documents i una copia en paper Din A-3.

5.4. Proteccié de dades, accés a dades municipals

D'acord amb el que disposa larticle 133 de la LCSP, el contractista no pot difondre la
informacié a la que tingui accés en ocasidé de l'execucié del contracte. Durant tota la
vigencia del contracte haura de preservar el compliment d'aquest principi, aixi com el de
respectar la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i
garantia dels drets digitals i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecci6é de les persones fisiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades
(Reglament general de protecci6é de dades o RGPD).

6. SUPORT A LA PARTICIPACIO CIUTADANA, DIFUSIO | COMUNICACIO

Sén d'obligat compliment els compromisos en matéria de comunicacié, declaracio de
financament, encapcalaments i logotips que es contenen a larticle 9 de [|'Ordre
HPF/1030/2021.  S'hauran de tenir en compte les indicacions en materia de logotips i
mencions previstes al Manual d'ldentitat Grafica per a Projectes PRTR financats amb fons
NextGenerationEU, elaborat per la Fundaciéon Biodiversidad del Ministerio para la
"Transicién Ecologica y el Reto Demografico (MITECO)."

Totes les actuacions incloses en el projecte RENATUReus, i més enlla totes les que tenen a
veure amb la transformacio6 de la ciutat perque sigui més resilient al canvi climatic, han de
tenir en compte la implicacié ciutadana perqué els resultats siguin efectius i duradors. Per
aixo cal plantejar-los tenint en compte la participacié ciutadana i la voluntat pedagogica i
de sensibilitzacio general en relacié als plantejaments i els objectius.

Aixi, en el disseny del pla de treball caldra integrar actuacions en clau de participacio
ciutadana: des de sessions de treball participades en qué es puguin recollir opinions i
valoracions ciutadanes al voltant de propostes concretes (especialment en I'ambit de barri)
fins a accions de ciéncia ciutadana. Sempre, tenint en compte el plantejament de prioritzar
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la relacié de proximitat entre els entorns naturals i la ciutadania perque la ciutat esdevingui
un lloc saludable, harmonitzat amb les diferents etapes de la vida i les necessitats vitals,
foment de la cohesié social i el benestar emocional.

Totes les actuacions incloses en el projecte RENATUReus, i per tant totes les que son
objecte d'aquest contracte, compten amb un pla de comunicacié i difusié i amb un pla de
participacidé ciutadana per donar resposta a aquests objectius, que en cada cas caldra
coordinar i integrar en el desenvolupament de les actuacions especifiques.

A l'espera de concretar el detall i 'abast d'aquesta coordinacio i implicacio, en el cas de les
actuacions incloses en cada projecte, 'empresa adjudicataria haura de tenir en compte i
incorporar al pla de treball, com a minim:

* Una sessio oberta a la participacidé ciutadana per recollir opinions i propostes a tenir en
compte per a I'elaboracié del projectes transversals per a la renaturalitzaci6 i regeneracié
del paisatge urba, amb una atenci6 especial a les actuacions a nivell de barri, d'acord amb
les directrius marc i els criteris d’actuacié en relacié a habitabilitat urbana i estandards de
salut.

* Una sessio oberta a la participacié ciutadana per presentar les actuacions a dur a terme,
contribuir a posar en valor el patrimoni natural en els espais que son objecte de I'actuacio,
recollir opinions ciutadanes i detectar possibles afectacions.

L'organitzacié d'aquestes actuacions anira a carrec de I'empresa responsable del Pla de
comunicacié i de participacié del projecte o directament de I'Ajuntament. L'empresa
adjudicataria dels treballs haura de participar com a ponent tecnic en l'exposicio de
plantejaments i continguts, i haura de tenir en compte els resultats en la redacci6 del
pla/desenvolupament dels treballs.

En relacié a la difusié i la comunicacid, la implicacié de la I'empresa adjudicataria del
treballs es concretara en:

+ Disposicié a participar en algun acte public o activitat adrecada a la ciutadania o als
mitjans de comunicacié per a la difusio del projecte.

* En relacio a la difusio i la comunicacio, 'empresa adjudicataria es compromet a respectar
les directrius de la Uni6é Europea i especificament del Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliencia pel que fa a la utilitzacié d'emblemes, logotips i referéncies al financament Next
Generation, d'acord amb la “Guia de obligaciones de comunicacién, publicidad y difusiéon
de las ayudas del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia”. | en concret les obligacions de
comunicacié establertes a la normativa reguladora de la subvencié per la Fundacién
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Biodiversidad. L'Ajuntament facilitara aquesta informacié a I'empresa adjudicataria, en
coordinacié amb les persones responsables de la comunicacié del projecte.

De manera especifica, aquest compromis es concreta en:

* Tots els materials (inclosos informes, dossiers, planols, etc.) que es generin en el marc del
desenvolupament del projecte inclouran sempre els logotips corresponents, els quals
seran facilitats per 'Ajuntament de Reus.

* Les actuacions que es duguin a terme han d'incloure un cartell o element anunciador del
cofinancament Next Generation. L'empresa adjudicataria haura de fer-se carrec del cost i
de la instal-lacié d’aquest cartell o element anunciador.

* L'empresa adjudicataria haura de lliurar un reportatge fotografic que il-lustri el
desenvolupament del projecte a efectes de justificar-lo d'acord l'autoritat europea, aixi com
els informes de seguiment o, en el seu cas, els indicadors de seguiment indicadors
contemplats a la convocatoria de la subvencié que és font de financament d'aquest
contracte, inclosos dins les 'Annex 2 d'aquesta licitacié que és font de financament
d’aquest contracte que permetin elaborar els informes

7. DIRECCIO | COORDINACIO DELS TREBALLS

El/la director/a del projecte de l'empresa adjudicataria, mantindra convenientment
informat a 'Ajuntament del Reus sobre l'estat i desenvolupament dels treballs de forma
continuada i precisa.

El/la director/a del projecte de 'empresa adjudicataria, un cop iniciades les feines, assistira
a una reunid presencial amb els responsables municipals i fara una proposta de
programacio dels treballs, tot incloent-hi les reunions. Posteriorment, en sessi6 telematica
o presencial, es presentara I'equip de treball. Es proposara un calendari de reunions de
seguiment.

Es creara una comissié de seguiment dels treballs, amb técnics/ques i responsables de
I'Ajuntament de Reus i representants de I'empresa adjudicataria, com a minim a cada
reunio hi assistiran dos membres de I'equip: el/la director/a del projecte i I'especialista que
es consideri necessari.

Quan s'escaigui, aquesta comissi6 comptara amb la participaci6 puntual d'altres

organismes i entitats implicades. Aquesta comissié donara el vist-i-plau a cada fase de
treball i validara les decisions tecniques plantejades.
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El/la director/a del projecte assistira presencialment a la comissié de seguiment amb una
mitjana de dues reunions o sessions de treball, acompanyat de l'especialista que es
consideri necessari.

L'Ajuntament podra sol-licitar reunions addicionals que consideri necessaries i que seran
en format telematic o presencial.

L'adjudicatari elaborara un ordre del dia i acta de totes les visites i les reunions i/o
comissions que se celebrin durant la realitzacio del contracte. Les actes de les reunions i/o
comissions tindran la seguent informacio: lloc i data de la reunid, assistents i assistents
excusats, ordre del dia, desenvolupament de la reunid, recull d'acords, recull d'accions,
responsables d'executar-les i termini previst, una copia de la informacio facilitada i les
presentacions fetes durant la reunid.

8. DOCUMENTACIO PREVIA

L'Ajuntament de Reus fara lliurament de la informacié dels diferents departaments
municipals, principalment de Medi Ambient, Urbanisme, Planejament i Projectes Urbans,
Enginyeria-Jardineria, Aigles de Reus, Brigades, Tecnologies de la Informacié i
Comunicacio, Cadastre i la Cartografia 1:500 i 1:1000 i Ortoimatge del 2019, corresponents
al terme municipal de Reus. (Annex 3).

També es fara lliurament de I'enlla¢ de la Normativa i estudis disponibles a la pagina web
de 'Ajuntament.
« Estudi hidrologic de les rieres que travessen el terme municipal de Reus i inventari i
catalogacio de ponts i obres de pas als camins i carreteres que afecten a les lleres
dels barrancs. CIG Enginyeria, gener 2016.
* Estudi d'Inundabilitat per |'elaboraci6 del POUM de Reus T.M (Baix Camp), abril
2016.

» Estudi d'Inundabilitat del parc de la Festa (riera de I'Escorial), octubre 2020.

» Cartografia 1:500 i 1:1000 i Ortoimatge del 2019, corresponents al terme municipal
de Reus (Annex 4).

* Pla director de Sanejament que inclou tot el sistema de sanejament de Reus, tant de
pluvials com residuals ( hi ha ret separativa en algunes zones properes als barrancs
limitrofs). La ret esta tota cartografiada en comercial GIS, es exportable a format
autocad. La ret es va simular par a la diagnosis y prognosis del PDS en Storm Water
Model Management amb pluges de periode de retorn de 10 25 anys.

* Pla General dOrdenaci6 Urbana de Reus publicat al DOGC el 30.04.1999.

» Avang de Pla Estrategic de les Zones Verdes de Reus (Ciclica 2021).
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Annexos a la Licitacio:

ANNEX 1. Fitxa de l'accié A1 i Indicadors

ANNEX 2. Avaluacio inicial del DNSH

ANNEX 3. Caracteristiques per al lliurament de les dades cartografiques
ANNEX 4. Reus Horitzé 32

ANNEX 5. Guia d'Indicadors de la Fundacién Biodiversidad

9. NORMATIVA | ESTUDIS

Normativa d'obligat compliment europea, estatal, autonomica i municipal, aixi com els
estudis municipals que complementen les normatives.
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9.1. MARC NORMATIU EUROPEU | ESTATAL

 Red Natura 2000.
* Pla Infraestructura Verda.

» Estrategia Estatal de Infraestructura Verde Conectividad y Restauracién Ecologicas
(EEIVCRE).

Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Espafiol del
Patrimonio -Natural y la Biodiversidad.

* Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, que aprueba el Plan Estratégico del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017.

* Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catalogo espafiol de
especies exoticas invasoras.

* Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan sectorial de
turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020.

* Leyde Montes La Llei 43/2003, de 21 de novembre.

* Leyde Minas . La Llei 22/1973, de 21 de juliol.

» LeydeAguas El Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

* Leyde Evaluacién Ambiental . 21/2013, de 9 de desembre.

* Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 45/2007, de 13 de desembre
* Plan Nacional de Adaptacion al Cambio Climatico (PNACC, 2006).

* Ley del Patrimonio Histérico Espafiol. 16/1985, de 25 de juny.

25
Aquest document ha estat signat electronicament amb data 16/5/2024
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjangant el CVE: 2024E6E21E6B5711580FA827A5127FDA64D68C52B47D0516102607



¥20¢/S0/9T

vemmsoaNcA Pla de Recuperacié, Financat per /N
% Seesmaa e %é Transformacié la Unié Europea .‘ AJUNTAMENT DE REUS
YELRETO DHOGMAACO Pavdackin Biodiversid W\ i Resiliéncia NextGenerationEU G

Acci6 A1 parcial RENATUReus_PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

* Orden FOM/2616/2006, de 13 de julio, por la que se aprueba el Plan Director del
Aeropuerto de Reus.

9.2. MARC NORMATIU AUTONOMIC

* Pla General dOrdenaci6 Urbanistica Municipal de Reus de DOGC el 30.04.1999 i
modificacions puntuals i Text refos de les normes urbanistiques de 2004.

» Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refés de la Llei

53 d’'Urbanisme.

LD

g % » Llei 8/2005, de 8 de juny, de Proteccio, Gestié i Ordenacio6 del Paisatge.

-]

) § * Llei1/1995, de 16 de marg, per la qual s'aprova el Pla Territorial General de
8 2 Catalunya.

oo

“%’ § » Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Politica Territorial.

* Decret 64/2014, de 13 maig, que aprova el Reglament sobre protecci6 de la legalitat
urbanistica.

» Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d’'Urbanisme.

* PLATERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA. Aprovat definitivament
(DOGC 03.02.2010).

+ Cataleg del paisatge del Camp de Tarragona. Maig 2010.

* Pla especial de ordenacion de la Zal del Port de Tarragona. Publicacién de datos:
30.01.2019.

9.3. MARC NORMATIU MUNICIPAL

. Pla General d'Ordenacié Urbanistica Municipal de Reus de DOGC el 30.04.1999 i
modificacions puntuals i Text refos de les normes urbanistiques de 2004.

. PEPPAHN. Pla Espacial de Protecci6é del Patrimoni Arquitectonic Historicoartistic i
Natural de la Ciutat de Reus. Maig 2005.

. Pla especial urbanistic del cataleg de masos i edificacions en sol no urbanitzable de
Reus. DOGC el 3.2.2015.

. Estudi hidrologic de les rieres que travessen el terme municipal de Reus i inventari i

catalogacio de ponts i obres de pas als camins i carreteres que afecten a les lleres
dels barrancs. CIG Enginyeria. Gener 2016.

. Estudi d'inundabilitat per I'elaboracié del POUM de Reus T.M (Baix Camp). Abril
2016.
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. Estudi d'inundabilitat del parc de la Festa (riera de I'Escorial), Octubre 2020.
. Pla Director de Sanejament. Aigles de Reus

9.4. DOCUMENTS MUNICIPALS

* Reus. Horitzé 32, Juny 2021 (Annes 4).
* Avancg de Pla de les zones verdes de Reus. Ciclica 2022.
* VVerda. 2009, abril 2014.

% * Pla d'acci6 de la VWerda 2022.

‘% * Pla d’Accié per I'Energia Sostenible i el Clima (PAESC 2022-2030).

§ » Pla Director de Sanejament. Aigles de Reus.

% * Revisio del Pla de Mobilitat del Municipi de Reus. 2023.

3 * Pla daccié per a l'ordenacio urbanistica des de la perspectiva de génere i feminista.
Maig 2021.

* Les rutes de l'aigua a Reus. Document elaborat per 'Ajuntament de Reus, Aigues de

Reus i 'ACA.

» Laciutat Jugable. Procés participatu del departament d’educacié municipal, curs
escolar 2022-23.

* Pla de recuperacio, transformacié i resiliencia del Barri Fortuny. 2023

* Publicacions del RAW 2021, 2022 i 2023.

* Ordenances municipals i Plec general de Condicions técniques del departament de
Jardineria. Gener 2021.

» Actualitzaci6 dels elements vegetals amb valor patrimonial (arbres i arbredes) i dels
ambits vegetals amb valor patrimonial que formen part del Pla Especial del
Patrimoni Arquitectonic Historicoartistic i Natural (PEPPAHN) de la ciutat de
Reus.2022.

+ Altres documents que I'Ajuntament disposi, i que siguin necessaris per a completar
els treballs objecte d'aquest encarrec.
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