



INFORME TÈCNIC

Expedient CHV 08/24 NH - Servei per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, direcció facultativa i executiva, control de qualitat i l'estudi i coordinació de seguretat i salut en fase de projecte i de direcció de l'obra civil i de les instal·lacions, la certificació d'eficiència energètica tant en projecte com de final d'obra, el projecte d'activitats per a la llicència ambiental, la legalització de les instal·lacions per dur a terme la reforma dels espais dels antics Laboratori i Anatomia Patològica per construir les noves ÀREES D'HOSPITALS DE DIA ADULT I PEDIÀTRIC, HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIS I PADES (a partir d'ara Alternatives a l'Hospitalització) de l'Hospital Universitari de Vic (HUV).

LOT 1 - Redacció del projecte d'arquitectura, Direcció facultativa de l'obra civil

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR	Ponderació	Colomer-Aceves-Aperarnau Arquitectes, SLP	Pérez Piñana Arquitectes, SLP	Casa Solo Arquitectes, SLP	Cantallops-Vicente Arquitectes, SLP
Procés de redacció de projecte: (lindar 18 punts)					
Descripció del procés de redacció dels projectes en format BIM	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Descripció de la coordinació de les fases que es detallen en l'apartat 5 del PPT	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Coordinació. Es valorarà com es coordinaran entre els diferents lots tant en la redacció del projecte, especialment per tal de garantir l'eficiència energètica que s'oferti en el sobre C com durant l'execució de les obres, per tal d'obtenir un millor resultat.	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Control Intern de la qualitat dels projectes	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00
Control de costos. El licitador documentarà tots aquells aspectes certificables en les diferents fases d'execució del contracte, que permetin garantir-ne la qualitat.	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
Total	32,00	30,00	30,00	32,00	26,00

El Responsable d'Obres del CHV emet el següent Informe:
Les propostes presentades pels licitadors argumenten de manera clara i correcta els diferents punts sol·licitats. Tot i així, és **Casa Solo Arquitectes, SLP** qui desglossa i explica de manera més clara i concisa l'apartat de control intern de la qualitat dels projectes i per això obté la major puntuació. Pel que fa a **Cantallops-Vicente Arquitecte, SLP**, no presenta l'apartat de control de costos i, per tant, no obté puntuació.