



INFORME TÈCNIC

Expedient CHV 08/24 NH - Servei per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, direcció facultativa i executiva, control de qualitat i l'estudi i coordinació de seguretat i salut en fase de projecte i de direcció de l'obra civil i de les instal·lacions, la certificació d'eficiència energètica tant en projecte com de final d'obra, el projecte d'activitats per a la llicència ambiental, la legalització de les instal·lacions per dur a terme la reforma dels espais dels antics Laboratori i Anatomia Patològica per construir les noves ÀREES D'HOSPITALS DE DIA ADULT I PEDIÀTRIC, HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIS I PADES (a partir d'ara Alternatives a l'Hospitalització) de l'Hospital Universitari de Vic (HUV).

LOT 2 - Redacció del projecte d'enginyeria, Direcció Facultativa, direcció executiva i redacció del Pla de Control de Qualitat de les instal·lacions

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR	Ponderació	Deerns, SL	Altimiras enginyers consultors, SLP	Cantallops-Vicente arquitectes, SLP
Procés de redacció de projecte: (lindar 18 punts)				
Descripció del procés de redacció dels projectes en format BIM	7,00	7,00	7,00	7,00
Descripció de la coordinació de les fases que es detallen en l'apartat 5 del PPT	4,00	4,00	4,00	4,00
Coordinació. Es valorarà com es coordinaran entre els diferents lots i amb l'empresa encarregada del control de qualitat de les instal·lacions, tant en la redacció del projecte, especialment per tal de garantir l'eficiència energètica que s'oferti en el sobre C com durant l'execució de les obres, per tal d'obtenir un millor resultat	12,00	10,00	12,00	10,00
Control Intern de la qualitat dels projectes	4,00	4,00	4,00	4,00
Pla de Control de Qualitat. Redacció del Pla, on hi hauran d'haver contemplades les exigències establertes en el Plec de condicions per l'execució de projectes d'instal·lacions del CHV, el qual es pot descarregar a la pàgina web del CHV, a l'àrea de informació i tràmits – proveïdors – perfil del contactant i identificació de l'empresa externa encarregada del Control de Qualitat en l'obra.	6,00	6,00	6,00	6,00
Control de costos. El licitador documentarà tots aquells aspectes certificables en les diferents fases d'execució del contracte, que permetin garantir-ne la qualitat.	4,00	4,00	4,00	4,00
Total	37,00	35,00	37,00	35,00

El Responsable d'Obres del CHV emet el següent Informe:

Les propostes presentades pels licitadors argumenten de manera clara i correcte els diferents punts sol·licitats, tot i que, pel que fa al punt referent a la coordinació entre els diferents lots i l'empresa encarregada del control de qualitat, el qual és valorat de manera important pel centre, es considera que és l'empresa **Altimiras enginyers consultors, SLP** qui ha descrit i justificat de manera més clara i concisa aquesta coordinació.