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Informe  de  necessitat  per  contractar  les  obres  incloses  en  el "Projecte  executiu
d’adaptació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió per la correcció de defectes i
adequació  de  les  instal·lacions  a  normativa  del  ZEM Can Jofresa",  amb criteris  de
contractació pública ecològica i per tramitació d’urgència.

Identificació del projecte:
Projecte executiu d’adaptació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió
per  la  correcció  de  defectes  i  adequació  de  les  instal·lacions  a
normativa del ZEM Can Jofresa.

Promotor: Ajuntament de Terrassa
Emplaçament: C/ de Badalona 6
Termini d’obres: 3 mesos
Autor  del projecte:

Enginyer Tècnic Industrial Col·legiat: 16.720, Francesc Urdániz Del Río- 
Intec Asociados 2010 SLU - Factura 47/2024 de 29/02/2024.

Dades econòmiques

Pressupost de licitació: 204.294,84 € (sense IVA) 247.196,76 € (amb IVA)

Aplicació pressupostària: -  De  la  partida  2000/34201/63300  codi  d’inversió  24015  l’import  de
175.000,00 €.

-  De  la  partida  2000/93303/63300  codi  d’inversió  24007  l’import  de
72.196,76 €.

Subvenció:

Procediment  i  tramitació  de
l’expedient:

Procediment Obert simplificat
Tramitació per urgència

Acta replanteig: 22 de abril de 2024  
Data aprovació del projecte: 19 de abril de 2024  APMV 2024/13
Tipus d’obra D’acord amb l’article 232 LCSP: Obres de reforma

D’acord amb l’article 12 del ROAS: Obres de reforma

1. Antecedents 

El ZEM Can Jofresa és un equipament esportiu inaugurat l’any 1988, el qual disposa de:

- 1 pista d’atletisme de tartan de 400.
- 1 pavelló cobert (amb 3 pistes transversals i 1 central), per a la pràctica de bàsquet, handbol i futbol
sala.
- 1 pista poliesportiva descoberta.
- zona annexa de llançaments.

Al llarg dels últims anys, la instal·lació elèctrica del complex esportiu ha sofert actes de vandalisme i si
bé, s’han realitzat reparacions d’urgència per resoldre l’intrusisme, aquesta instal·lació també ha anat
quedant  obsoleta  atès  que té  molts  anys.  La  última acta  de la  revisió  periòdica  de  la  instal·lació
elèctrica realitzada el 20 de febrer de 2024 per l’organisme de control acreditat TÜVRheinland, indica
els defectes greus de la instal·lació que han de ser corregits en un període màxim de 3 mesos.

A  la  Zona  Esportiva  Municipal  de  Can  Jofresa,  s'ha  realitzat  la  inspecció  periòdica  per  part  de
l'organisme de control acreditat TÜVRheinland, i com a resultat s'han detectat uns defectes que cal
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solucionar, per tal d’adaptar la instal·lació al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions
Tècniques Complementàries (Reial Decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002).

A la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa, els quadres elèctrics del centre esportiu es troben en un
estat deteriorat, amb una aparellatge que ha sofert varies modificacions, els quals requereixen la seva
substitució,  de  manera  que  es  millori  la  part  de  la  instal·lació  que  correspon  als  elements  de
comandament i protecció de la instal·lació elèctrica, així com de part del cablejat.
Cal realitzar la substitució dels quadres elèctrics, amb l’objectiu de sanejar, centralitzar i millorar la part
de la instal·lació que correspon als elements de comandament  i protecció de la instal·lació elèctrica,
corregint també parts dels defectes detectats a la inspecció periòdica.

La pista d’atletisme disposa d’un enllumenat exterior, amb projectors d’halogenurs metàl·lics de 2000 W
de potència nominal. En total hi ha 48 unitats de projectors instal·lats, amb un consum total de 48 kW.
Aquests projectors es van instal·lar l’any 1988. Alguns dels projectors d’aquest enllumenat es troben
fora d’ús per averia,  han estat  en servei  durant  35 anys.  La il·luminació actual  serà objecte d’una
important millora de la seva eficiència energètica amb la instal·lació d’enllumenat de tecnologia LED.

L’enllumenat s’adequarà per garantir els paràmetres que requereixen les normatives vigents. Es pretén
aconseguir  una  il·luminació  en  aplicació  de  la  Norma  UNE-EN-12193  Abril  2020  il·luminació
d'instal·lacions esportives, prenen com a referència l'apartat 7 REQUISITS PER A l’  ENLLUMENAT
DELS ESPORTS MÉS PRACTICATS A EUROPA.

Aquesta actuació es considera necessària i urgent per poder subsanar i realitzar les adequacions ne-
cessàries de la instal·lació per tal de donar compliment al termini establert de 3 mesos per l’acta de la
inspecció.

2. Objecte de la licitació 

L’objecte de la licitació són les actuacions d’adequació i actualització de les instal·lacions d’enllumenat
exterior existents a la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa, on també es projecta la substitució dels
quadres elèctrics, amb l’objectiu de sanejar, centralitzar i millorar la part de la instal·lació que correspon
als elements de comandament i protecció de la instal·lació elèctrica.
Aquestes actuacions vénen motivades per l’adequació a la normativa vigent de la instal·lació elèctrica
existent.

Es plantegen les actuacions següents:

- Substitució dels quadres elèctrics existents, amb l’objectiu de sanejar, centralitzar i millorar la part de
la instal·lació que correspon als elements de comandament i protecció de la instal·lació elèctrica.

- Substitució de l’enllumenat exterior, amb projectors d’halogenurs metàl·lics de 2000W de potència
nominal. En total hi ha 48 unitats de projectors instal·lats, amb un consum total de 48 kW. Aquests
projectors es van instal·lar l’any 1988. Alguns dels projectors d’aquest enllumenat es troben fora d’ús
per averia, han estat en servei durant 35 anys.

- Instal·lació d’enllumenat de tecnologia LED, d’una important millora de la il·luminació i  de la seva
eficiència energètica. Es revisaran els suports dels projectors a instal·lar, es revisaran les caixes de
connexió, cablejat i les proteccions.

3. Lots:

L’objecte del present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i constitueix una
única unitat funcional, per aquest motiu no es subdivideix en lots.

Les  tasques  implicades  treballen  sobre  una  mateixa  adequació,  donada  la  seva  complexitat  i
interrelació, la subdivisió en lots augmentaria les interferències entre empreses complicant de forma
innecessària l’execució i comprometent la qualitat final de l’obra.
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4. Procediment i tramitació de l’expedient

Al  tractar-se  d’un  contracte  d’obres  de  valor  estimat  inferior  a  2.000.000  €  i  que  entre  els  criteris
d’adjudicació que preveu el plec no n’hi ha cap avaluable mitjançant un judici de valor s’ha optat per la
modalitat del procediment obert simplificat prevista a l’article 159.1  Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

5. Codis CPV

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007,
el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:

CPV principal:

 45300000-0 - Treballs d'instal·lació en edificis

CPV complementaris:

 45310000-3 - Treballs d'instal·lació elèctrica
 45310000-3 - Treballs d'instal·lació d'equips elèctrics 
 45316100-6 - Instal·lació d'aparells d'enllumenat exterior 

   
6. Previsió de modificació del contracte

Segons l’article  204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules. 

Per les característiques tècniques d’aquest projecte no es preveu la necessitat d’una modificació. 

7. Pressupost de licitació 

El pressupost de licitació és de 204.294,84 €,  exclòs IVA.

8. Aspectes econòmics

Pressupost d’execució:    204.294,84 €

Tipus d’IVA: 21,00 %

Import IVA:    42.901,92 €

Pressupost base de licitació (IVA inclòs):    247.196,76 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC):     204.294,84 €

9. Termini d’execució

El termini d'execució de les obres serà de 3 mesos, a comptar des de la data de la signatura de l'Acta
de comprovació del replanteig. 
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10. Finançament i consignació pressupostària

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte amb  un  import
de 247.196,76 € IVA inclòs, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 

- De la partida 2000/34201/63300 codi d’inversió 24015 l’import és de 175.000,00 €.

- De la partida 2000/93303/63300 codi d’inversió 24007 l’import és de 72.196,76 €.

La inversió  ha estat  autoritzada el  17 abril de 2024  i  es donarà compte a  la  propera  Comissió
d’inversions i Patrimoni.

11. Exigència de classificació i solvència tècnica

La solvència tècnica per realitzar aquestes obres s’acreditarà amb la presentació de certificats de bona
execució que acreditin haver realitzat 2 obres de característiques similars relatives a la instal·lació de
d’enllumenat en alçada, amb import igual o superior al valor estimat de contracte en els darrers 5 anys.

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no és
exigible classificació a l’empresa adjudicatària al ser un contracte inferior a 500.000 €. 

Tanmateix, tot i no ser necessària, les empreses que acreditin tenir la següent classificació, queden
eximides d’acreditar la seva solvència tècnica, professional i econòmica:

Grup Subgrup Categoria
I 9 2

Grup I: Instal·lacions elèctriques
Subgrup 9: Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica
Categoria  2:  la suma dels  imports de les partides del  pressupost  corresponents a aquest  subgrup
superen els 150.000 € i en tot cas inferior a 360.000 €, per tant correspon la categoria 2.

12. Seguiment i control de les obres

La gestió, el seguiment i l’acceptació dels treballs en fase d’obra corresponen al Servei Patrimoni i
Manteniment de l’Ajuntament de Terrassa; per tant, el personal tècnic d’aquest Servei tindrà accés, en
qualsevol  moment  i  independentment  de  l’estat,  a  l’obra.  El  servei  de  Patrimoni  i  Manteniment
designarà una direcció facultativa, que podrà ser interna o externa. 

13. Responsable del contracte

El responsable del contracte, als efectes d'allò que determina l'article 62 de la Llei de contractes del
sector públic (LCSP), seran la direcció facultativa de les obres, i la directora de Serveis de Patrimoni i
Manteniment, càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer.

14. Clàusules i criteris socials 

De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Terrassa, de 24 de novembre de 2014, s’han
d’aplicar clàusules socials en tots els contractes realitzats pel consistori o justificar la no aplicació.

En aquesta contractació no s’ha pogut aplicar l’acord del Ple de 24 de novembre de 2017 atès que el
número de treballadors previst és reduït i especialitzat per tant, l’empresa no precisaria la contractació
de personal nou per aquesta obra.
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Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer per executar el contracte
s’han d’efectuar, necessàriament, entre persones que es trobin en situació legal d’atur i, quan sigui
possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral.

Per verificar la contractació de persones en atur, l’empresa haurà de lliurar la relació nominal del o dels
treballadors contractats, còpia de l’alta a la Seguretat Social i del contracte de treball, així com còpia
dels TC1 i TC2.

15. Obligacions del contractista 

15.1 Desperfectes

Els desperfectes o trencament d’elements de l’edificació, urbanització o en la part d’espai públic que
s’ocupa s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no fos possible per
ser materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a definir per la direcció facultativa de
l’obra i els tècnics municipals.

15.2. Planificació

En cap cas els treballs afectaran el normal funcionament de l'equipament. Quan els treballs puguin
produir interferències amb el normal desenvolupament de les tasques dels usuaris de l'equipament,
s’hauran de coordinar amb el servei de Patrimoni i Manteniment per tal que no interfereixin.

El contractista haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn, aquesta s’haurà
d’adaptar  als  requeriments  que  la  propietat  defineixi.  Aquest  calendari  s’haurà  d’actualitzar
setmanalment i haurà d’informar a la direcció facultativa, amb suficient antelació de qualsevol canvi.

Quan els treballs puguin produir interferències amb el  normal desenvolupament de les tasques de
l’edifici, s’hauran de coordinar en el servei de Patrimoni i Manteniment per tal de no interfereixin. Quan
sigui necessari es treballarà a les tardes i/o en horaris especials, en caps de setmana i festius, sense
que això representi cap increment en el preu del contracte.

Un cop adjudicades les obres a l’empresa adjudicatària, és necessari explicar el mètode d’execució
empleat junt amb la planificació de l’execució.

15.3. GMAO i As-Built

L’empresa  entregarà  l’as-built  del  projecte  en  finalitzar  les  obres,  i  aquest  contindrà  la  informació
següent:

 Proveïdors i fabricants
 Certificats de qualitat dels materials i fitxes característiques
 Certificats d’instal·lació elèctrica
 Plànols definitius
 Gestió de residus
 Pla de manteniment

L’empresa contractista haurà d’incloure al  programa de gestió de manteniment de l’Ajuntament els
elements objecte del contracte, segons les indicacions que rebi dels serveis municipals. La formació
necessària i qualsevol altre cost que es derivi serà a càrrec del contractista.

15.4. Cap d’obra i Encarregat
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El cap d’obra haurà de tenir una experiència demostrable i documentada d’haver executat com a mínim
dues obres amb  característiques similars relatives a instal·lacions elèctriques amb treballs en alçada
com a cap d’obra, i amb un import igual o superior al licitat, en els darrers deu anys. El cap d’obra
designat haurà d’estar localitzable per telèfon mòbil en tot moment. La permanència del cap d’obra a
l’obra serà mínima de 2 dies a la setmana. En cas que la direcció Facultativa estimi que aquesta
permanència no és suficient pel correcte avanç de les obres, podrà requerir una presència permanent
del cap d’obra, sense que això suposi cap increment econòmic.  La titulació mínima exigida al cap
d’obra és d’arquitecte tècnic o arquitecte superior o equivalent.

L’encarregat de les obres, haurà de tenir una experiència demostrable i documentada d’haver executat
un mínim de dues obres de característiques similars relatives a instal·lacions elèctriques amb treballs
en alçada, i amb un import igual o superior al licitat, en els darrers deu anys. Se li exigirà permanència
exclusiva en les obres.

Tant el cap d’obra com l’encarregat de les obres hauran de demostrar l’experiència abans esmentada
mitjançant un llistat de les obres, en les que han intervingut, amb els contactes de les propietats o
direccions facultatives de les mateixes. 

En cas que el Cap d’obra o l’encarregat no assoleixin la seva funció de forma adequada, a criteri de la
direcció Facultativa hauran de ser substituïts en un màxim de 48 hores, per altres tècnics validats
prèviament per la propietat.

15.5. A càrrec de l’empresa contractada aniran els aspectes següents:

 Cartell d’obra.
 Vigilància i seguretat necessària de les obres.
 Mesures de seguretat i protecció de la salut, incloses les mesures extraordinàries que siguin

necessàries per la protecció contra el Covid-19.
 Neteja  diària  de la  zona afectada per  les obres per  deixar  l’espai  i  els  llocs de treball  en

perfecte estat d’ús.
 Protecció dels llocs de treball o trasllat si fos necessari (amb tot el que implica)
 Moviment del mobiliari per permetre la realització de les obres i la seva posterior col·locació.
 Mesures de seguretat i protecció per garantir i mantenir l’ús de l’edifici durant la durada de les

obres.  Especial  vigilància  en  no  interrompre  el  subministrament  elèctric  en  el  centre  de
protecció de dades i a la resta de l’edifici.

 Prendre les mesures de protecció necessàries perquè no es produeixin filtracions a l’interior de
l’edifici durant l’execució de les feines.

 Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit i dels vianants als
que afecti l’obra.

 Bastides, elements auxiliars, mitjans d’elevació, reforços, que siguin necessaris per realitzar els
treballs definits al projecte.

 Despeses derivades del control de qualitat (fins un 1,5% del pressupost d’execució material).
 Despeses derivades de la Seguretat i Salut de l’obra (fins un 3% del pressupost d’execució

material).

En evitació al detriment de la seguretat i salut de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en
l'adjudicació  de  les  obres,  no  podrà  afectar  el  pressupost  de  seguretat  i  salut.  Les  despeses
necessàries pel compliment de la Normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball que estiguin, o no
contemplades en l’Estudi de Seguretat i Salut de qualitat fins al 3% del Pressupost d’Execució Material
de l’obra realment executada, aniran a càrrec del Contractista.

• Import previst d’execució material de Seguretat i Salut: 5.150,29 €.

En evitació al detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en
l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el  pressupost  de control  de qualitat.  Les despeses del
Control de Qualitat fins al 1,5% del Pressupost d’Execució Material de l’obra realment executada, el
cartell de les obres segons disseny municipal, aniran a càrrec del Contractista.

• Import previst d’execució material de Control de Qualitat: 2.575,15 €.
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16. Criteris de valoració de les ofertes

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris
que es relacionen a continuació per ordre decreixent d’importància:

16.1. Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu
l’article 145 i 159  de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic ,  fins a 100
punts:

16.1.1 Proposta econòmica   per a l’execució   del contracte (E  i), fins a 55 punts:

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord
amb la fórmula adjunta:

baixai

PE = 55 x
baixamillor

PE Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa

baixai Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica que  proposi  cada  empresa  (Ei),
respecte al pressupost del contracte (204.294,84 €)

baixamillor Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica  més  baixa  d’entre  totes  les
presentades  i  acceptades  (Emillor), respecte  al  pressupost  del  contracte
(204.294,84 €)

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l'import econòmic mínim d'entre totes les ofertes
rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 55 punts. I una oferta que no proposi baixa, és a
dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. 

La utilització d’aquesta fórmula permet un repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble
comparativa de cada oferta presentada respecte al pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta
econòmica més baixa.

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació i serà motiu
suficient per excloure la proposta d’aquest procediment. 

Qualsevol  baixa  que  es  realitzi  en  l'adjudicació  de  les  obres,  no  podrà  afectar  el  pressupost  de
Seguretat i Salut. 

Qualsevol baixa que es realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de Control
de Qualitat. 

L’incompliment  dels  requisits  anteriors  serà  motiu  suficient  per  excloure  la  proposta  d’aquest
procediment.

16.1.2 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica (M) : fins a 15 punts

Utilització  de    Packaging  amb    el  50%  de  paper  o  cartró  reciclat  i/o  altres  materials  
biodegradables   (M  i)  : fins a 15 punts  
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a) Justificació del criteri

L’objectiu és reduir el consum de plàstic en el packaging dels materials que es necessitaran per l’actua-
ció, evitant la contaminació del medi i l’afectació a la salut que produeixen aquests embalatges.

La contaminació per plàstic és un dels problemes ambientals més rellevants en l’actualitat. La compra
sense plàstic és una de les maneres d’incentivar el mercat per tal que, més enllà de la legislació actual,
vagi retirant productes que poden ser substituïts per altres de més sostenibles, fet que justifica la intro -
ducció de la clàusula al contracte que els materials que siguin necessaris tinguin pocs elements plàstics
i amb embolcalls reciclables.

b) Valoració de la proposta

Es valorarà la utilització de packaging que disposi d’una elaboració del 50% de paper o cartró reciclat
i/o altres materials biodegradables. 

PMDI = 15 punts, si s'utilitzarà packaging elaborat 50% amb paper o cartró reciclat i/o altres materials
biodegradables (amb ecoetiqueta FSC Recycled o equivalent, en el cas del paper o cartró, i en el cas
d’altres materials de packaging biodegradables, amb certificat d’ecotiqueta OK Biodegradable de TÜV
Àustria o equivalent).

PMDI = 0 punts, si no s'utilitzarà packaging elaborat 50% amb paper o cartró reciclat i/o altres materials
biodegradables (amb ecoetiqueta FSC Recycled o equivalent, en el cas del paper o cartró, i en el cas
d’altres materials de packaging biodegradables, amb certificat d’ecotiqueta OK Biodegradable de TÜV
Àustria o equivalent).

c) Compromís de la proposta

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, el document de compromís signat indicant que tots
els embalatges dels productes subministrats disposen d’ecoetiqueta FSC Recycled o equivalent, en el
cas del paper o cartró, i en el cas d’altres materials de packaging biodegradables, indicant que disposen
del certificat d’ecotiqueta OK Biodegradable de TÜV Àustria o equivalent. 

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució

Durant l’execució del contracte, l’empresa adjudicatària haurà d’entregar certificat o fotografia de l’ecoeti-
queta FSC Recycled o equivalent, en el cas del paper o cartró o en cas d’altres materials de packaging
biodegradables s’acreditarà la seva condició mitjançant la presentació de certificat o fotografia d’ecoeti-
queta biodegradable de TÜV Àustria o equivalent.

16.1.3- Reducció del termini d’execució (Ti): fins a 30 punts

a) Justificació del criteri :

L’objectiu es reduir el termini d’execució de les actuacions que el projecte fixa en 3 mesos. Donat que
l’actuació té caire d’urgència, es vol ajustar el termini de l’execució de les actuacions ja que l’àmbit ho
permet i que ho fa compatible i tècnicament possible. Les empreses hauran de destinar més recursos
de personal en funció de la reducció de termini d’execució a la que s’acullin.

b) Valoració de la proposta

Es valorara la reducció del termini d’execució en setmanes complertes.

La  puntuació serà en funció  de la reducció de termini d’execució en setmanes complertes; per tant,
aquesta serà la valoració objectiva (PT1) per a la reducció del termini d’execució (T1) :

Si es redueix el termini en 2 setmanes (10 dies laborables)..................................................PT1 = 10 punts
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Si es redueix el termini en 3 setmanes (15 dies laborables ).................................................PT1 = 20 punts

Si es redueix el termini en 4 setmanes (20 dies laborables)..................................................PT1 = 30 punts

c) Compromís de la proposta

El licitador aportara, formant part de la seva oferta, el document de compromís signat pel que fa a la
reducció del termini d’execució.

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució
Abans de l'inici de les obres, els licitadors hauran de presentar la planificació de les feines en el termini
proposat. Durant l'execució de les obres, caldrà fer el seguiment per part de la direcció facultativa. de la
planificació presentada per l’empresa  adjudicatària.

PUNTUACIÓ TOTAL:

La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els
diferents criteris avaluats:                 

Punts totals = PEi  + PMi +PTi 

SISTEMA D’APLICACIÓ DELS CRITERIS:

L’avaluació de les ofertes en aquest procediment es valorarà conforme a criteris quantificables
mitjançant la mera aplicació de fórmules. 

En aquesta licitació no hi ha criteris la valoració dels quals depengui d'un judici de valor.

16.2. Càlcul de les ofertes anormalment baixes

Per determinar l'anormalitat de les ofertes es configuren com a paràmetres objectius vàlids els criteris
d'adjudicació quantificables mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de
fórmules.

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, tenint en compte que no s’han establerts encara paràmetres objectius reglamentàriament, en el
plec de clàusules administratives es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats
o temeraris si s’aprecien els següents supòsits:

 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.

 Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.

 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure l’oferta que sigui  d’una quantia més elevada quan sigui  superior  en més de 10
unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas,  es considera desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.

 Quan  hi  concorrin  quatre  licitadors  o  més,  les  que  siguin  inferiors  en  més  de  10  unitats
percentuals  a  la  mitjana  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No  obstant  això,  si  entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular
una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el
nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres
ofertes de menor quantia.
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L’Ajuntament  podrà  considerar  aquesta  oferta  anormal  o  desproporcionada  si,  prèvia  audiència  a
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic

16.3. Càlcul en cas d’empat 

Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les empreses que,
en la data de finalització del termini de presentació de les ofertes, acompleixin els requisits establerts a
l’article 147.2 de la   Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per decidir els
criteris de desempat.

Per tant en cas d’empat, entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del
contracte, es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al moment de
finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

 a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla
de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors
fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la
plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

Conclusions

I a tals efectes, declarem com a tècnics municipals no incórrer en cap circumstància de prohibició de
contractar d'acord amb l'article 71.g) de la LCSP, ni conflicte d'interessos de l'article 64 de la LCSP, ni
de vulneració dels principis ètics i  normes de conducta establerts en el Codi Ètic i  de Conducta de
l'Ajuntament de Terrassa, i proposo iniciar l’expedient de contractació i licitació de les obres d’aquest
Projecte executiu  d’adaptació de la instal.lació elèctrica de baixa tensió per la correcció de defectes i
adequació de les instal·lacions a normativa del ZEM Can Jofresa, amb criteris de contractació pública
ecològica, pel procediment obert simplificat per tramitació d’urgència.

Vist-i-plau,

Josep Cuadros Garcia Sara Rebolleda Mir
Arquitecte Municipal Cap del Servei de Manteniment
Servei de Patrimoni i Manteniment Arquitecta Tècnica Municipal

Servei de Patrimoni i Manteniment
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