

Expedient POS45/24

ACTA D'OBERTURA DE SOBRE ÚNIC

En data 11 d'abril de 2024 s'ha reunit la Mesa de Contractació designada a la licitació de referència POS45/24 Obres de substitució de les travesses del Pont del Sió al PK 27+260 i del pas inferior de Camarasa al PK 27+480 de la línia Lleida – La Pobla de Segur d'FGC.

President

Àlex Miralles Castro

Cap d'Aprovisionaments i Contractació Administrativa

Vocals

Salvador Galceran Ros

Cap de l'Àrea Tècnica i de manteniment de via de Xarxa Ferroviària i Projectes

Ivan Cañizares Molero

Òrgan de Control Intern

Noelia Martínez Sicilia

Àrea d'Aprovisionaments i Contractació

Secretària

Noelia Martínez Sicilia

Àrea d'Aprovisionaments i Contractació

Desenvolupament de la sessió:

Primer.- Els membres de la Mesa es constitueixen, de conformitat amb el que s'estableix el plec de clàusules administratives particulars, en Mesa de Contractació, per la valoració del contingut del sobre únic, en relació a les propostes rebudes en el procediment de licitació obert amb la referència indicada.

L'anunci de licitació ha estat publicat al perfil de contractant d'FGC, inserit a la plataforma de contractació de la Generalitat en data 15/03/2024 a les 14:29 hores.

Segon.- Els membres de la Mesa declaren no incórrer en cap situació de conflicte d'interès en relació a aquest procediment.



Tercer.- Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, les empreses que ha presentat, en temps i forma, proposada en aquest procediment de licitació són:

1. COMSA, S.A.U.
2. INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

Quart.- Atenent al tipus de procediment i d'acord amb l'anterior, els licitadors que han estat admesos en el procediment són:

1. COMSA, S.A.U.
2. INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

Cinquè.- En acte no públic es procedeix a l'obertura dels sobres presentats pels licitadors admesos, els quals contenen la documentació dels licitadors i les propostes, tant econòmiques com tècniques, les quals es traslladen a continuació:

(veure annex)

Sisè.- El pressupost de licitació ascendeix a 183.683,65 €.

Les ofertes econòmiques presentades compleixen amb els criteris previstos en el Plec de condicions particulars.

Es fa constar que es requereix a l'empresa COMSA, S.A.U. per tal que aportin els preus desglossats segons l'apartat 2. Actuacions i Pressupost de l'annex 1 del PPT.

També es fa constar que l'oferta presentada per INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L., s'acorda requerir-la per aclarir determinats aspectes, en el marc del que disposa la LCSP.

Respecte les ofertes tècniques, aquestes es lliuren a l'equip tècnic per la seva valoració i consideració.

I, en prova de conformitat, s'estén la present acta.

President
Àlex Miralles Castro

Secretària
Noelia Martínez Sicilia

Signat electrònicament

Signat electrònicament



ANNEX POS45/24

Oferta econòmica INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

CONCEPTE	IMPORT OFERTAT
01.01 TREBALLS PREVIS	11.220,51 €
01.02 SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS FERROVIARIS	34.727,39 €
01.03 RENOVACIÓ TRAVESSES	83.766,94 €
01.04 FEINES COMPLEMENTARIES	14.073,94 €
01.05 GESTIÓ DE RESIDUS	7.879,54 €
01.06 PARTIDES ALÇADES (A JUSTIFICAR)	10.932,20 €
01.02.01.2 Partida alçada per afeccions no previstes en fase de projecte durant l'execució de l'actuació (*)	5.950,00 €
01.02.01.4 Partida alçada per la reposició d'instal·lacions de senyalització ferroviària (*)	5.000,00 €
Total	174.500,52 €
IVA	36.645,11 €
Total (amb IVA)	211.145,63 €

Oferta econòmica COMSA, S.A.U.

CONCEPTE	IMPORT OFERTAT
01.01. TREBALLS PREVIS	11.876,20 €
01.02. SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS FERROVIARIS	36.756,58 €
01.03. RENOVACIÓ TRAVESSES	88.664,24 €
01.04. FEINES COMPLEMENTÀRIES	14.893,82 €
01.05. GESTIÓ DE RESIDUS	8.338,91 €
01.06. PARTIDES ALÇADES (A JUSTIFICAR)	10.910,33 €
01.02.01.2. Partida alçada per afeccions no previstes en fase de projecte durant l'execució de l'actuació (*)	5.950,00 €
01.02.01.4. Partida alçada per la reposició d'instal·lacions de senyalització ferroviària (*)	5.950,00 €
TOTAL	183.340,08 €
IVA	38.501,42 €
TOTAL (amb IVA)	221.841,50 €



Oferta tècnica COMSA, S.A.U.

	Oferta en concepte de	Proposta Total = A+B	Mínim Requerit (A)	Adicionals (B)
2.	Equip per a l'execució dels treballs	-	-	-
	• Disponibilitat de més Encarregats de Treballs (ET) homologats per a la línia Lleida-La Pobla de Segur	2	1	1
	• Disponibilitat de més Operadors de Maquinària d'Infraestructura (OMI) habilitats	2	1	1
	• Disponibilitat de més personal adscrit a l'obra amb certificat de realització de curs de treballs verticals	6	4	2
3.	Ampliació termini de garantia	24 Mesos totals	12 mesos	12 Mesos addicionals
4.	Termini execució obres	32 Setmanes		
5.	Maquinaria pròpia per a l'execució dels treballs	-		
	• Retroexcavadora Bivial pròpia	Si		
6.	Qualitat social basada en criteris d'igualtat de gènere	-		
	• Incorporació de dones a l'equip d'execució del contracte	Si		
7.	Qualitat social basada en les condicions laborals dels treballadors	-		
	• Més del 50% personal adscrit a l'obra amb contracte laboral indefinit	100 %		
8.	Condicions mediambientals	-		
	• Proposta relativa a la disposició de Plans Ambientals vinculats a l'execució del contracte	-		
	○ Disposició d'un Pla d'Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient	Si		
	○ Disposició d'un pla de gestió de residus	Si		
	• Proposta relativa a disposició de certificats de les travesses de fusta subministrades en el contracte	-		
	○ Travesses amb certificat de l'origen, traçabilitat i legalitat de la fusta	No		
	○ Travesses amb certificació FSC o PEFC per la gestió responsable i sostenible dels boscos	No		
9.	Coneixement de la zona d'actuació	Si		
	Assistència a la visita prèvia concertada per FGC			



Oferta tècnica INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

	Oferta en concepte de	Proposta total = A + B	Mínim requerit (A)	Adicional (B)
2.	Equip per a l'execució dels treballs	-	-	-
	Disponibilitat de mes Encarregats de Treballs (ET) homologats per la línia Lleida – La Pobla de Segur	1+ 3 Encarregats de Treball	1	3
	Disponibilitat de més Operadors de Maquinaria d'Infraestructura (OMI) habilitats	1+ 1 Operadors de Maquinaria d'Infraestructura (OMI)	1	1
	Disponibilitat de mes personal adscrit a l'obra amb certificat de realització de curs de treballs verticals	4+2 Personal amb certificat de treballs verticals	4	2
3.	Termini de garantia	12+12 Mesos totals	12	12

4.	Termini execució obres	32 setmanes
5.	Maquinaria pròpia	-
	Retroexcavadora Bivial pròpia	Si
6.	Qualitat social basada en criteris d'igualtat de genere	-
	Incorporació de dones a l'equip d'execució del contracte	No



7.	Qualitat social basada en les condicions laborals dels treballadors	-
	Mes del 50% personal adscrit a l'obra amb contracte laboral indefinit	100%
8.	Condicions mediambientals	-
	Proposta relativa a la disposició de Plans Ambientals vinculats a l'execució del contracte	-
	Disposició d'un Pla d'Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient	Si
	Disposició d'un pla de gestió de residus	Si
	Proposta relativa a disposició de certificats de travesses de fusta subministrades en el contracte	-
	Travesses amb certificat de l'origen, traçabilitat i legalitat de la fusta	No
	Travesses amb certificació FSC o PEFC per la gestió responsable i sostenible dels boscos	Si
9.	Coneixement de la zona d'actuació	
	Assistència a la visita prèvia concertada per FGC	Si