

**INFORME DE NO LOTITZACIÓ PER A LES OBRES DE REDISTRIBUCIÓ PARCIAL
D'ESPAIS I CLIMATITZACIÓ DEL CCC TERRASSA-CAN JOFRESA**

1.- Naturalesa i extensió de les necessitats

L'objecte del contracte consisteix en la realització de les obres de redistribució parcial d'espais i climatització, per tal d'adequar-los a les necessitats actuals del centre, al CCC Terrassa-Can Jofresa situat al Carrer d'Igualada, s/n de Terrassa.

2.- Lots

Les característiques de les tasques a executar no permeten fer lots clarament diferenciats, fer el contrari implicaria molts contractes menors amb diferents industrials, que comportaria més control administratiu i la impossibilitat de coordinar l'execució de les obres. Actuar d'aquesta manera també comportaria més risc d'incompliment dels terminis, al haver-hi més industrials, alguns no poden entrar si uns altres no han acabat, hi ha més probabilitats que un d'ells no els compleixi, amb la conseqüent afectació al funcionament del centre.

D'acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, es pot justificar la no divisió en lots del contracte d'obres per raó de la quantia quan el valor estimat sigui igual o inferior a 500.000€, com és el cas d'aquest contracte que té un valor estimat de 477.429,25€.

Per tant, en aquests cas es demana que per poder realitzar l'obra correctament es faci en un sol lot, garantint d'aquesta manera un control d'execució més correcte i la participació de les PIMES.

Anna Torrents Griñó
Tècnica del Servei de Suport Tècnic i Informació

Signat electrònicament

DEPT. DE DRETS SOCIALS



Doc. original signat per:
Anna Torrents Griñó
26/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H2D308A6KBY6BBFJWV9G6TWBR2OU1B5

Data creació còpia:
28/05/2024 07:56:46

Pàgina 1 de 1