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INFORME DE NO LOTITZACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA RAMPA I ALTRES ACTUACIONS PER A L’OBTENCIÓ DE 
LA LLA, PER A LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN I CENTRE DE DIA “SANTA 
ROSA” A MOLLET DEL VALLÈS. 
 
 
1.- Naturalesa i extensió de les necessitats 
 
 
L’objecte d'aquest expedient és detallar les actuacions a realitzar, per al condicionament 
una nova sortida a l’exterior en la planta baixa i construcció de rampa exterior fins la via 
pública, la formació d’uns nous vestíbuls d’independència a les plantes primera i segona, 
adequar algunes de les sectoritzacions existents, el canvi de tota la instal·lació de 
detecció d’incendis, així com l’adequació d’algunes de les instal·lacions existents per tal 
d’adaptar-les a aquestes noves distribucions. 
 
 
2.- Lots 
 
Les característiques de les tasques a executar no permeten fer lots clarament 
diferenciats, fer el contrari implicaria molts contractes menors amb diferents industrials, 
que comportaria més control administratiu i la impossibilitat de coordinar l’execució del 
servei. Actuar d’aquesta manera també comportaria més risc d’incompliment dels 
terminis, al haver-hi més industrials, alguns no poden entrar si uns altres no han acabat, 
hi ha més probabilitats que un d’ells no els compleixi, amb la conseqüent afectació al 
funcionament del centre. 
 
Des del punt de vista econòmic, donat que el volum a executar no són quantitats 
importants, dividir-ho en quantitats més petites comportarà que el preu de l’oferta sigui 
més alt. 
 
D’acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, es pot 
justificar la no divisió en lots del contracte d’obres per raó de la quantia quan el valor 
estimat sigui igual o inferior a 500.000€, com és el cas d’aquest contracte que té un valor 
estimat de 213.143,79 €. 
 
Per tant, en aquests cas es demana que per poder realitzar l’obra correctament es faci 
sense lots. 
 
 
 
 
 
Sergi Selvi Blasco 
Cap del Servei de Projectes, Obres i Equipaments 
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