
 
 

 Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana 
 Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 Oficina d’Habitatge 

 

 

 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
 
Títol de l’actuació: Elaboració del Pla local d’habitatge dels municipis de Castelldefels, 
Granollers, Pineda de Mar, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Manlleu i La Llagosta 
(7 lots). 
    
Ens destinataris:   
  - Ajuntament de Castelldefels 
  - Ajuntament de Granollers 
  - Ajuntament de Pineda de Mar   
  - Ajuntament de Molins de Rei     
  - Ajuntament d’Olesa de Montserrat   
  - Ajuntament de Manlleu      
  - Ajuntament de La Llagosta   
 
 

1. Objecte  
 
L’objecte d’aquest contracte és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a 
l’ens destinatari en la redacció del seu Pla local d’habitatge (en endavant, PLH). 
  
El present document defineix l’objecte, l’abast i el contingut dels treballs a desenvolupar, 
establint les diferents fases de treball i els documents associats, així com els terminis previstos 
i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això dins dels paràmetres 
establerts en la vigent normativa d’aplicació. 
 
La contractació es desenvoluparà mitjançant 7 lots diferents: 
 
 

LOT Nom PLH 
 

LOT 1 Pla local d'habitatge de l'Ajuntament de Castelldefels  

LOT 2 Pla local d'habitatge de l'Ajuntament de Granollers  

LOT 3 Pla local d'habitatge de l'Ajuntament de Pineda de Mar  

LOT 4 Pla local d'habitatge de l'Ajuntament de Molins de Rei  

LOT 5 Pla local d'habitatge de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat  

LOT 6 Pla local d'habitatge de l'ajuntament de Manlleu  

LOT 7 Pla local d'habitatge de l'Ajuntament de la Llagosta  

 
 
2. Pressupost i preu del contracte 
 
El pressupost del contracte s’ha fixat en un import total màxim de dos-cents cinquanta-un mil 
sis-cents vuitanta euros (251.680,00 EUR, IVA inclòs), d’acord amb els 7 lots que es 
relacionen tot seguit: 
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El preu del contracte (251.680,00 EUR, IVA inclòs) s’ha determinat, d’acord amb la justificació 
que consta a l’expedient, en base a una combinació de les modalitats següents: preus referits 
a components de la prestació i aplicació d’honoraris professionals segons tarifa. 
 
 
3. Justificació de la necessitat de l’actuació 
 
En el marc del Catàleg de Serveis 2024, els ajuntaments de Castelldefels, Granollers, 
Pineda de Mar, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Manlleu i La Llagosta, han sol·licitat 
suport tècnic a l’Oficina d’Habitatge per la redacció dels seus corresponents “Plans locals 
d’habitatge”. 
 
Aquests ajuntaments tenen interès en disposar d’un instrument de planificació que orienti la 
seva política d’habitatge pels propers 6 anys, amb l’objectiu d’atendre adequadament les 
necessitats residencials de la seva població.  
 
D’acord amb la informació facilitada pels ajuntaments en la seva sol·licitud: 
 
LOT 1: Pla local d’habitatge de l’Ajuntament de Castelldefels (68.427 habitants) 
 
Castelldefels disposa d'un Pla Local d'habitatge caducat redactat al 2009, just en un moment 
d’inflexió de la situació de l'habitatge arrel de la crisi immobiliària. Des de llavors, les polítiques 
d'habitatge han viscut un canvi substancial, donat que la major part de les actuacions 
d'habitatge han anat orientades a donar resposta a situacions d'emergència i d'exclusió 
residencial. Tot i que  les línies estratègiques que plantejava el PLH s'han anat assolint de 
manera parcial, és evident que cal una actualització per donar resposta adequada a les 
necessitats residencials de la ciutadania de Castelldefels. 
 
Davant els nous escenaris que es deriven, per exemple, de l’aprovació del projecte del Pla 
Territorial Sectorial de Catalunya, on Castelldefels està inclòs com àrea de demanda forta i 
acreditada, i de la recent declaració de Castelldefels com a zona de mercat tens, es fa 
necessari disposar d’un nou instrument de planificació on es defineixin les polítiques locals 
d'habitatge durant els propers sis anys.  
 
L’Ajuntament  de  Castelldefels  pretén  disposar d’un instrument de planificació que orienti la  
seva política d’habitatge en els propers anys amb una diagnosi actualitzada de la situació de 
l'habitatge i amb la participació de la ciutadania, grups polítics i entitats socials involucrats en 
aquest àmbit. 

LOT 1 Pla local d'habitatge de l'Ajuntament de Castelldefels 33.000,00 € 6.930,00 € 39.930,00 €

LOT 2 Pla local d'habitatge de l'Ajuntament de Granollers 33.000,00 € 6.930,00 € 39.930,00 €

LOT 3 Pla local d'habitatge de l'ajuntament de Pineda de Mar 29.000,00 € 6.090,00 € 35.090,00 €

LOT 4 Pla local d'habitatge de l'Ajuntament de Molins de Rei 29.000,00 € 6.090,00 € 35.090,00 €

LOT 5 Pla local d'habitatge de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat 29.000,00 € 6.090,00 € 35.090,00 €

LOT 6 Pla local d'habitatge de l'Ajuntament de Manlleu 29.000,00 € 6.090,00 € 35.090,00 €

LOT 7 Pla local d'habitatge de l'Ajuntament de la Llagosta 26.000,00 € 5.460,00 € 31.460,00 €

TOTAL 208.000,00 € 43.680,00 € 251.680,00 €

Pressupost (IVA 
exclòs)

Import IVA (21%)
Total pressupost 

(IVA inclós)LOT Nom PLH
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LOT 2: Pla local d’habitatge de l’Ajuntament de Granollers (63.092 habitants) 
 
Granollers compta amb el Pla local d’habitatge que va caducar el 2023 i que ha esdevingut un 
instrument cabdal per a dirigir les polítiques i actuacions en matèria d'habitatge de manera 
coherent amb la diagnosi efectuada de la situació de l'habitatge a la ciutat. 
 
Una vegada finalitzada la vigència d'aquest document, resulta necessari al consistori elaborar 
un nou Pla local que, a partir de l'avaluació del grau de compliment del PLH anterior, realitzi 
una nova diagnosi i, en el marc de l'escenari actual, estableixi les directrius, objectius generals 
i estratègies, així com la planificació de les actuacions per a incidir de manera positiva en els 
reptes de facilitar l'accés i el sosteniment de l'habitatge, l'increment de l'oferta d'habitatge 
assequible, i l'actualització i millora del parc residencial de la ciutat, entre altres. 
 
Els principals reptes que es plantegen en matèria d'habitatge, que han d'encarar les polítiques 
municipals, són: l'emergència habitacional, l’envelliment i l’habitatge, l’increment del parc 
d'habitatge destinat a polítiques socials, la concertació de polítiques d’habitatge amb altres 
administracions, estratègies de col·laboració público-privada, i la rehabilitació energèticament 
eficient i socialment justa. 
 
 
LOT 3: Pla local d’habitatge de l’Ajuntament de Pineda de Mar (28.751 habitants) 
 
Durant els darrers anys, al municipi de Pineda de Mar, com a d'altres del seu entorn, l'accés 
a l'habitatge de les famílies s'ha convertit en un veritable problema; problemàtica que s'ha vist 
agreujada per les diferents crisis econòmiques, la pandèmia de la COVID 19, l'alta taxa d'atur 
al municipi, la manca de parc d'habitatge de lloguer, els preus dels lloguers a l'alça, la 
proliferació d'habitatges turístics etc., circumstàncies que, inevitablement, han portat a la 
declaració del municipi com a àrea amb mercat d'habitatge tens. 
 
Des de l'equip de govern municipal es va desenvolupar un programa d'actuació municipal 
d'habitatge i s'han impulsat accions per a dotar de més habitatge assequible i/o social al 
municipi. Amb el programa esgotat es fa indispensable disposar d'una eina que permeti a l’ens 
la planificació de polítiques d'habitatge per tal de revertir la preocupant situació actual, tot 
garantit el dret a l'accés a l'habitatge de la ciutadania. 
 
Aquest recurs ha d'esdevenir una eina que permeti al municipi definir les estratègies i 
propostes a desenvolupar pel govern municipal durant aquest mandant (i més enllà), amb 
l'objectiu de garantir el dret constitucional a l'accés a l'habitatge de la ciutadania del municipi. 
 
 
LOT 4: Pla local d’habitatge de l’Ajuntament de Molins de Rei (26.555 habitants) 
 
Molins de Rei té un Pla local d'habitatge caducat des del 2017, si bé és cert que el 
desenvolupament d'aquest Pla va ser realment limitat als anys de crisis, la falta de pressupost 
i la mancança d’estructura de personal per desenvolupar el Pla, actualment l'Ajuntament té 
molt interès en desenvolupar polítiques d'habitatge d'acord amb la demanda real del municipi, 
disposa d'una estructura més reforçada i de recursos materials per a poder  desenvolupar 
polítiques d'habitatge i necessita un document de planificació que estigui consensuat per a 
poder projectar de manera ordenada l'obtenció de parc residencial d'acord amb la demanda 
real. 
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Actualment i degut, per una banda, a la poca oferta d'habitatges de lloguer i els preus alts, i 
per altra banda, la possibilitat de desenvolupar diversos solars per obtenció i augment del parc 
residencial, l’Ajuntament es troba en un moment clau per dissenyar polítiques a través d'un 
instrument de planificació reglat i consensuat amb les forces polítiques del municipi que 
permeti que es puguin dissenyar estratègies de mig i llarg termini més enllà dels mandats 
polítics que hi hagi. 
 
 
LOT 5: Pla local d’habitatge de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (24.446 habitants) 
 
Després de la redacció del POUM cal actualitzar el Pla local d'habitatge, ja que, atès que 
l'oferta i la demanda d'habitatge assequible no es conjuguen, cal quantificar el potencial 
d'habitatges a construir en un escenari de consolidació del planejament urbanístic.  
 
Un dels eixos del Pla d'Actuació Municipal 2023-27 és ampliar el parc d'habitatge públic per 
fer front a l'emergència habitacional així com rehabilitar el parc privat d'habitatges per afavorir 
la qualitat de vida, i la salut física i mental dels ciutadans del municipi. 
 
Es necessita disposar d'una anàlisi actualitzada de la situació de l’habitatge al municipi, 
construir una diagnosi i, finalment, disposar d'uns objectius, estratègies i programes concrets 
per donar resposta a les necessitats prèviament detectades.  
 
 
LOT 6:  Pla local d’habitatge de l’Ajuntament de Manlleu  (21.172 habitants) 
 
El municipi de Manlleu està declarat municipi d’Àrea de Demanda Forta i Acreditada i Zona 
de Mercat Residencial Tensionat, amb un alt nivell de sol·licituds d’HPO i amb una 
problemàtica complexa a nivell d’habitatge: alt índex d’ocupacions, ús anòmal de l’habitatge, 
problemes de conservació d’edificis d’habitatges i de salubritat al “Barri de l’Erm”, etc. 
 
Existeix una necessitat donades les problemàtiques complexes i diverses en l’àmbit de 
l’habitatge al municipi que fan necessari disposar d’un document tècnic, que partint de l’anàlisi 
i la diagnosi de la situació actual de l’habitatge i de les condicions específiques i particulars de 
context del mateix, defineixi estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb 
l’objecte de fomentar l’assoliment del dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en 
condicions assequibles. 
 
 
LOT 7: Pla local d’habitatge de l’Ajuntament de La Llagosta (13.169 habitants) 
 
El municipi disposa d'un Pla local d'habitatge amb període de vigència 2012-2017.  
 
Segons el decret 75/2014, de 27 de maig, la Llagosta es considera àrea de demanda 
residencial forta i acreditada, i segons la Resolució TER/2940/2023, d’11 d’agost, es considera 
zona de mercat residencial tensionat.  
        
El passat 27 de setembre de 2023, el Ple de la corporació va aprovar per unanimitat el 
«Programa de Regeneració Urbana Sostenible del municipi de la Llagosta», que concreta 
unes línies d’actuació estratègiques i la programació d’actuacions que millorin la qualitat de 
l’entorn urbà de la Llagosta, d’acord amb els conceptes de salut, inclusió, sostenibilitat i 
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resiliència urbana, en un escenari temporal concret (2030), en consonància amb les 
estratègies i objectius que es recolliran a la futura Agenda Urbana Local (en fase IV 
d'elaboració mitjançant ajut del Catàleg de la Diputació de Barcelona 2022). 
 
Un d’aquests objectius estratègics, tant del Programa de Regeneració Urbana Sostenible com 
de l'Agenda Urbana Local, és garantir l'accés a l’habitatge com a dret fonamental, 
especialment dels col·lectius més vulnerables, mitjançant el foment de l'existència d'un parc 
d'habitatge adequat a preu assequible. És a dir, garantir que totes les noves llars que es 
formaran, la majoria de les quals seran de persones joves, puguin accedir a un habitatge digne 
i adequat en termes de preu, localització, règim de tinença, superfície, i estat de conservació.  
        
Per tot això el Pla Local d'Habitatge ha de ser una eina important per diagnosticar l'actual 
situació del municipi en matèria d'habitatge i marcar unes línies d'acció, que poden ser un 
referent per a les directrius i previsions que contempli el futur desenvolupament del municipi, 
que permetin garantir el dret d'accés a un habitatge. 
 
 
4. Definició i abast dels treballs 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats (GSHUA), ofereix als ens locals un programa complet de cooperació en matèria 
d’habitatge, urbanisme, i activitats. Dins de l’àmbit del disseny de polítiques locals d’habitatge 
s’ofereix suport, entre d’altres recursos, a la redacció del PLH. 
 
En  el  marc  del  Catàleg  de  Serveis 2024, la Diputació ofereix als municipis el suport                                                                                                                
“Plans locals d’habitatge” definit de la forma següent: “instruments de planificació reglada, de 
contingut analític, estratègic i propositiu, en el quals es defineixen les polítiques locals  
d’habitatge i el seu marc de concertació en un escenari temporal de sis anys. Els plans són 
elaborats per equips redactors externs, amb la participació tècnica i el lideratge polític de l’ens 
local”. 
 
El PLH, d’acord amb la seva definició en la Llei 18/2007 de 28 de desembre del Dret a 
l’Habitatge, és el document tècnic que, partint de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge 
en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context (socioeconòmiques, 
urbanístiques, d’organització municipal, etc.), defineix, per un període de sis anys, les 
estratègies  i  propostes  a  desenvolupar des  del  govern  local  amb  l’objecte  de  fomentar   
l’assoliment  del  dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles. 
Igualment, és l’instrument que determina les propostes i compromisos municipals en política 
d’habitatge i constitueix la proposta marc per a concertar polítiques d’habitatge amb 
l’administració de la Generalitat. 
 
Amb caràcter general, el treball s’haurà d’adequar al present Plec de Prescripcions Tècniques,  
però  per  la  definició del contingut i metodologia caldrà tenir en compte el document Guia 
Metodològica per a la redacció de Plans locals d'habitatge. 
 
Tanmateix, el contingut i determinacions del PLH s’adequaran al definit per a aquest tipus de 
Plans en la Llei del Dret a l’Habitatge i a la resta de legislació i normativa sobre habitatge i 
urbanisme vigent a Catalunya.  
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El contingut i la metodologia utilitzada per la redacció del pla seran sensibles i tindran en 
compte els diferents factors que provoquen un accés desigual a l’habitatge i un establiment 
segregat al territori, i treballaran per identificar elements que permetin estudiar i abordar 
propostes que redueixin aquestes desigualtats. 
 
L’encàrrec abasta la redacció del PLH. El document del PLH, objecte de desenvolupament, 
es concreta en cinc apartats que es redactaran en tres fases consecutives: 
 
Fase 1. Estat de l’habitatge al municipi: anàlisi i diagnosi, que inclou la coordinació i el 
desenvolupament dels treballs d’anàlisi i diagnosi de l’estat de l’habitatge al municipi. 
 
La finalitat d’aquesta fase és analitzar la realitat del municipi en matèria d’habitatge aportant 
valor afegit a la informació i documentació existent de forma quantitativa i qualitativa.  
 
El document tindrà caràcter sintètic i analític – no descriptiu – i s’ha d’enfocar amb l’objectiu 
d’aportar conclusions a les dades analitzades. Aquest apartat s’acompanyarà dels 
gràfics/taules/plànols que resultin imprescindibles  per entendre  les problemàtiques concretes 
del municipi i que aportin més informació que no sigui una reproducció de la documentació 
existent.  
 
Caldrà preveure la realització d’un treball de camp que permeti aprofundir en el coneixement 
de la realitat municipal, fent especial atenció a l’estat de conservació de les edificacions. Fer 
una mostra dels diferents teixits urbans que inclogui una inspecció visual d’un mínim d’un 3% 
dels edificis d’habitatges principals del municipi, amb un màxim de 100. 
 
Aquest procés de treball es concretarà en l’elaboració i lliurament del document Pla local 
d’habitatge: Fase 1. L’estat de l’habitatge del municipi: anàlisi i diagnosi, d’acord amb el 
contingut mínim i metodologia descrits al document Guia Metodològica per a la redacció de 
Plans locals d'habitatge, l’índex del qual respon al següent esquema: 
  
Introducció 

- El perquè de la redacció del pla local d’habitatge 
- Antecedents 
- Marc legal, naturalesa i contingut 
- Procés de redacció, tramitació, i participació ciutadana 
- Vigència i revisió del pla 

 
Aquest apartat s’anirà construint al llarg de la redacció del pla, ja que s’anirà concretant 
el procés de redacció i objectius. 

 
Anàlisi 

• Marc estratègic i territorial en relació a l’habitatge 
- Emmarcament territorial del municipi 
- Planificació estratègica amb incidència en l’habitatge 
- Planejament territorial i sectorial 

• Les persones 
- Dinàmica i estructura demogràfica residencial 
- Dinàmica de les llars 
- Estimació de població i llars 
- Capacitat econòmica de la població i les llars 
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- Problemàtica d'accés i pagament de l'habitatge 
- Estimació de necessitats 

• El parc d’habitatges 
- Característiques generals del teixit residencial 
- La dinàmica de construcció i rehabilitació 
- Ús del parc residencial 
- Qualitat del parc residencial 
- Estimació de necessitats de rehabilitació 

• El mercat de l’habitatge 
- El mercat d’habitatge de compravenda 
- El mercat d’habitatge de lloguer 

• El planejament urbanístic 
- Planejament urbanístic municipal 
- Estat d’execució del sòl residencial 
- Potencial i previsions de creixement residencial en l'escenari del PLH 
- Altres plans urbanístics municipals relacionats amb l'habitatge 

• Els recursos residencials 
- Habitatges i allotjaments destinats a polítiques socials 
- Patrimoni públic de sòl i habitatge 
- Oportunitats per generar recursos residencials assequibles 
- Altres recursos residencials 

• Organització i pressupost municipal 
- Organigrama de la política d’habitatge 
- Equips municipals implicats en la política d’habitatge 
- Pressupost municipal destinat a l’habitatge 

• Governança i iniciatives de la política d’habitatge 
- Col·laboració amb altres ens públics 
- Iniciatives municipals 
- Iniciatives d’organismes supramunicipals 
- Iniciatives d’altres agents externs 

 
Diagnosi 

- Situació de l’habitatge al municipi 
- Síntesi interrelacionada de la situació de l’habitatge al municipi 

 
El contingut s’haurà de desenvolupar amb les taules i gràfics que siguin pertinents, així com 
els plànols que en permetin fer la seva interpretació, que com a mínim, hauran de ser els 
següents: 
 

- Situació-encaix territorial 
- Estructura general del territori 
- Planejament supramunicipal 
- Delimitació per barris i/o districtes 
- Trames residencials 
- Característiques del parc residencial 
- Classificació del sòl 
- Planejament vigent 
- Àmbits de planejament derivat 
- Estat de tramitació  
- Sòl d’equipaments i espais lliures 
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- Parc públic d’habitatge 
- Patrimoni públic de sòl i habitatge 
- Solars buits en sòl urbà consolidat 

 
El document s’elaborarà a partir de:  
 

• El Pla de treball que s’acordi entre Ajuntament, GSHUA i equip redactor, on es 
definiran, entre altres: les persones que formaran part del procés de redacció del pla, 
les tasques a realitzar, la programació temporal (reunions, entrevistes, procés de 
participació ciutadana, etc.), recollida d’antecedents, aspiracions i inquietuds 
municipals, llistat d’informació a sol·licitar, any que es preveu l’inici de la implementació 
del PLH, etc. 

• La informació quantitativa que aporti l’Ajuntament.   
• La informació qualitativa facilitada per l’Ajuntament o generada per l’equip redactor 

(almenys 5 entrevistes realitzades a informants experts externs i/o interns, per 
exemple, serveis socials, serveis tècnics, OLH, APIS, promotors, PAH, etc.). 

• La informació quantitativa i qualitativa que pugui aportar la GSHUA a l’inici dels treballs.  
 

El corpus de la documentació recopilada s’annexarà de forma separada al document per a la 
seva consulta. L’annex serà un compendi de: 
 
 

• Contingut de les entrevistes realitzades. 
• Informació que l’equip redactor consideri rellevant per la comprensió del document 

d’anàlisi i diagnosi. 
• Plànols i documentació gràfica. 

 
 
Fase 2. Pla d’acció: objectius, estratègies i propostes d’actuació, definició dels objectius, 
estratègies i propostes d’actuació, que inclou la coordinació i el desenvolupament de les 
finalitats, directrius i propostes del pla. D’acord amb el contingut mínim i metodologia descrits 
al document Guia Metodològica per a la redacció de Plans locals d'habitatge, i responent als 
següents aspectes: 
 
En primer lloc, es formularan les directrius de la política d’habitatge municipal a partir de les 
aspiracions i les prioritats que hauran de guiar l’acció municipal en matèria d’habitatge durant 
els 6 anys de vigència del pla. Aquestes directrius es concretaran en els objectius i estratègies 
del pla. 
 
En segon lloc, es definiran els àmbits i les actuacions que permetran el desplegament del pla, 
de caràcter més tècnic i operatiu, i orientat a definir les mesures per aconseguir els resultats 
esperats. Caldrà identificar i donar especial rellevància a aquelles actuacions que es consideri 
tractores i/o prioritàries. 
 
Cada actuació es desenvoluparà a través d’una fitxa, que inclogui: codi i nom de l’actuació, 
àmbit d’actuació, tipus d’actuació, finalitat, contingut, prioritat, persones beneficiàries, 
responsables de la gestió, estimació econòmica i finançament, calendari i indicadors de 
seguiment (procés i resultat). 
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Finalment, s’ha d’incloure la formulació dels mecanismes de seguiment i avaluació del pla que 
han de permetre identificar les persones i agents responsables d’implementar les propostes 
realitzades, així com avaluar de manera contínua l’estat d’execució dels programes i les 
actuacions. 
 
Aquest procés de treball es concretarà en l’elaboració i lliurament del document: Pla local 
d’habitatge: Fase 1 i Fase 2. Document per exposició pública. Aquest document inclourà el 
contingut del Pla d’Acció, els Annexos i el contingut lliurat durant la fase 1, i si s’escau, 
actualitzat de forma justificada i validada per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. L’índex 
del contingut, ha de respondre al següent esquema: 
 
Pla d’acció 

• Objectius i estratègies 
- Objectius generals 
- Objectius específics 
- Estratègies 

• Àmbits i actuacions 
- Àmbits d’actuació 
- Actuacions 
- Actuacions tractores o prioritàries 

• Calendari 
• Pressupost i finançament 

- Pressupost 
- Finançament 

• Gestió, seguiment i avaluació 
- Gestió 
- Reforç dels equips 
- Seguiment i avaluació del pla 
 

Annexos 
• Document de síntesi 
• Informe final del procés de participació 
• Documentació vinculada al procés de tramitació  

 
 
El corpus de la documentació recopilada s’annexarà de forma separada al document per a la 
seva consulta. L’annex serà un compendi de: 
 

• Document de síntesi del PLH, que reculli, un resum del procés de redacció del pla, les 
principals conclusions de l’anàlisi i la diagnosi, les principals aportacions formulades 
durant la fase del pla d’acció, identificació dels objectius, estratègies, àmbits i 
actuacions proposades, la definició dels mecanismes de seguiment i avaluació del 
desplegament del Pla, i una síntesi i els resultats del procés de participació ciutadana 
realitzat. 

• Informe final del procés participatiu (contingut definit a l’apartat del procés de 
participació ciutadana). 
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Fase 3. Tramitació del PLH, que inclou dues subfases i tasques diferenciades: 
 

• Subfase 3.1 Tasques pròpies del període d’Exposició Pública: d’una banda, arrel de 
l’exposició pública del document resultant de la Fase 2 (per part de l’Ajuntament), la 
preparació de la resposta a les al·legacions i suggeriments que es produeixin, i la 
incorporació de les modificacions, correccions o esmenes que es considerin oportunes 
com a resultat de dit procés d’exposició pública per a l’aprovació del document per part 
del ple municipal.  

• Subfase 3.2 Tasques pròpies de la tramesa del PLH aprovat al Departament 
competent de la Generalitat de Catalunya, arrel del lliurament per part de l’Ajuntament 
del document aprovat pel Ple municipal al Departament competent de la Generalitat 
de Catalunya, la incorporació de les modificacions, correccions o esmenes que es 
considerin oportunes o siguin necessàries com a resultat de dit procés. I tasques 
pròpies del lliurament dels documents finals del Pla local d’habitatge. 
 

Aquest procés de treball es concretarà en el lliurament dels següents documents: 
 
• Subfase 3.1 Tasques pròpies del període d’Exposició Pública: 
 

- Informe tècnic de valoració d’al·legacions i suggeriments de l'exposició pública (si 
s’escau). 

 
- Pla local d’habitatge: Fase 3. Aprovació (si s’escau, en cas de que calgui modificar 

el document Pla local d’habitatge. Fase 1 i Fase 2. Document per l’exposició 
pública). 

 
• Subfase 3.2 Tasques pròpies de la tramesa del PLH aprovat al Departament 

competent de la Generalitat de Catalunya: 
 

- Informe tècnic de valoració del retorn del Departament competent de la Generalitat 
de Catalunya (si s’escau). 
 

- Pla local d’habitatge. Fase 3. Tramitació (si s’escau, en cas de que calgui modificar 
el document Pla local d’habitatge: Fase 3. Aprovació). 

 
- Document de síntesi actualitzat (si s’escau). 
 
- Complimentació del gestor de projectes de PLH  (si s’escau). 

 
- Pla local d’habitatge: Fase 3. Tramitació: document final (Document que inclou el 

contingut final de les fases 1 i 2, i la descripció i documents generats i vinculats al 
procés de tramitació (anuncis, comunicacions, informe, etc.). 

 
 
Caldrà elaborar, per a cada reunió de treball i durant tot el procés de redacció de les 3 fases, 
un resum dels continguts a explicar (en format powerpoint, pdf, etc.). 
 
Procés de participació ciutadana: durant la redacció de les fases 1 i 2, s’haurà de realitzar 
un procés de participació ciutadana amb l’objectiu d’informar i donar veu al conjunt de la 
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ciutadania sobre les necessitats, problemàtiques i propostes d’actuacions del pla que definiran 
les futures polítiques d’habitatge del municipi. 
 
Aquest procés de treball inclourà, com a mínim: 
 

- Elaboració de la proposta de participació ciutadana: definició de la proposta del procés 
de participació ciutadana a realitzar. Aquesta proposta haurà d’incloure: els objectius 
previstos, la metodologia plantejada (contingut i propostes per cada fase, detall de les 
dinàmiques plantejades per cada sessió, persones a qui va dirigida cada fase, etc.),  
el calendari d’execució previst, la definició de l’equip de treball previst per portar a 
terme cada sessió, i el suport en la definició d’un pla de comunicació (difusió del propi 
pla i del procés de participació ciutadana). 
 

- 2 tallers amb la ciutadania (diagnosi i proposta) (durada mínima 90 minuts cadascuna). 
 

- Entrevistes amb agents clau del territori diferents. 
 

- Enquesta ciutadana. Realització d’un qüestionari enllaçat al web municipal. Inclou la 
definició del qüestionari, la coordinació amb els serveis de l’ajuntament per a la seva 
publicació, així com l’explotació dels resultats del mateix). 

 
- Preparació dels materials necessaris per la realització de cada taller i sessió (materials 

de difusió, d’explicació i metodològics). 
 
Aquest procés de treball es concretarà en l’elaboració i lliurament del document: Informe final 
del procés participatiu, que inclourà: objectiu del procés, metodologia emprada pel procés, 
accions desenvolupades i resultats, i definició de les aportacions del procés de participació 
ciutadana al PLH.  
 
Tot aquest procés de participació ciutadana s’haurà de coordinar amb el personal tècnic de 
comunicació i participació de l’ajuntament. A l’inici del procés caldrà concretar, juntament amb 
l’ajuntament, si les sessions seran presencials o telemàtiques. Serà l’ajuntament qui 
gestionarà i facilitarà els espais o plataformes digitals per a la realització de cada sessió, i la 
difusió i convocatòries de les mateixes.  
 
Millores addicionals: Ompliment del “Gestor de projectes de PLH”, proposades en 
l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària:  
 

• Omplir del “Gestor de projectes de PLH”, en el cas que s’hagi proposat en l’oferta 
presentada per l’empresa adjudicatària. Incloure la guia de l’usuari del gestor de 
projectes com annex. Aquestes millores s’hauran de realitzar durant la redacció de la 
“Subfase 3.2 Tasques pròpies de la tramesa del PLH aprovat al Departament 
competent de la Generalitat de Catalunya”. 

 
En relació a les tasques de redacció del conjunt del treball, correspondrà a l’equip 
adjudicatari: 

 
• La realització dels documents i tasques especificades a les fases 1, 2 i 3. 
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• L’assistència a les reunions, per part de la direcció de l’equip redactor i dels 
especialistes de cada matèria que es cregui oportú. 

 
• L’estudi i anàlisi de la documentació i informació lliurada per part de l’ajuntament i de 

la GSHUA. 
 
• L’explotació de les dades aportades des de l’ajuntament i des de la GSHUA.   
 
• La realització de treball de camp qualitatiu que inclourà les inspeccions visuals dels 

edificis d’habitatges i les entrevistes en profunditat a informants experts.  
 
• La realització de taules, gràfics i plànols amb informació treballada. 
 
• La preparació i realització de fins a 4 exposicions orals del contingut del Pla, en 

qualsevol moment del procés de redacció del pla, i amb l’objectiu de difondre’l, bé sigui 
en el propi entorn de l’ajuntament, com en d’altres entorns pertinents.  
 

 
5. Termini d’execució 
 
El contracte, tindrà una durada de 2 anys per cada lot, a comptar des de la formalització del 
contracte, i no podrà ser objecte de pròrroga. 
 
L’execució del contracte conclourà amb el lliurament de la totalitat dels documents requerits 
per part de l’adjudicatari per la GSHUA, que els transmetrà a l’ens destinatari. 
 
No es tindran en compte en el còmput del termini d’execució de l’assistència els períodes 
següents:  
  

• El que transcorri entre el requeriment de dades necessàries per al desenvolupament 
del treball i la seva aportació.  

 
• El que transcorri entre la data en què la GSHUA requereixi l’ens destinatari perquè 

efectuï un tràmit necessari per al desenvolupament dels treballs i el moment en què 
l’ens comuniqui a la GSHUA que el tràmit s’ha dut a terme.  

 
• El que transcorri entre el requeriment a l’ens destinatari perquè emeti un informe i la 

data en què la GSHUA el rebi.  
 

• El que transcorri durant la revisió del treball en qualsevol de les seves fases per part 
de l’ens local destinatari del treball.  

  
Durant els terminis derivats d’aquestes situacions, que caldrà constatar documentalment, 
s’atorgaran les corresponents actes de suspensió del termini d’execució, amb indicació de si 
l’afectació ho és total o parcial; en aquest darrer cas fent constar la part dels treballs suspesos.   
  
No obstant, en qualsevol d’aquestes situacions descrites, individual o acumulades, el termini 
de suspensió màxima no podrà ser superior a 6 mesos. 
  

Pàgina 12
Codi Segur de Verificació (CSV): ac00b0d558c53aee4294   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana 
 Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 Oficina d’Habitatge 

 

 

 
 

L’inici i l’aixecament de la suspensió s’acreditarà mitjançant l’emissió de l’acta emesa a 
l’efecte.  
  
La previsió per a l’execució dels treballs és l’expressada dins els terminis parcials que tot 
seguit s’indiquen: 
 

Fase Documents a lliurar Termini  

1ª Estat de 
l’habitatge al 
municipi: anàlisi 
i diagnosi 

 
• Pla local d’habitatge: Fase 1. L’estat de 

l’habitatge del municipi: anàlisi i 
diagnosi. 
 

7 mesos des del lliurament de la 
documentació 

2ª  Pla d’acció: 
objectius, 
estratègies i 
propostes  
d’actuació    

 
• Pla local d’habitatge: Fase 1 i Fase 2. 

Document per exposició pública. 
 

   El document per exposició pública inclou la 
Fase 1: L’estat de l’habitatge del municipi: 
anàlisi i diagnosi i la Fase 2: Pla d’acció: 
objectius, estratègies i propostes 
d’actuació. 

 
• Informe final del procés participatiu. 
 
• Document de síntesi 
  

7 mesos des de la recepció del 
document de la fase 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ª  Tramitació 
del PLH    

Subfase 3.1 Tasques pròpies del 
període d’Exposició Pública: 
 
• Informe tècnic de valoració 

d’al·legacions i suggeriments de 
l'exposició pública (si s’escau) 
 

• Pla local d’habitatge: Fase 3. Aprovació 
(si s’escau) 

 
Subfase 3.2 Tasques pròpies de la 
tramesa del PLH aprovat al 
Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya: 
 
• Informe tècnic de valoració del retorn 

del Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya (si s’escau) 

 
• Pla local d’habitatge: Fase 3. 

Tramitació (si s’escau, en cas de que 
calgui modificar el document Pla local 
d’habitatge: aprovació). 

 
• Document de síntesi actualitzat (si 

s’escau). 
 

Subfase 3.1: 1 mes des de la 
comunicació a l’equip redactor de 
les al·legacions i suggeriments 
que es derivin del tràmit 
d’exposició pública 
 
 
 
 
 
Subfase 3.2: 1 mes des de la 
comunicació a l’equip redactor de 
l’informe del departament 
competent de la Generalitat de 
Catalunya 
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El calendari de desenvolupament dels treballs s’ajustarà a les necessitats derivades de les 
tasques pròpies del període d’Exposició Pública (Subfase 3.1) i de la tramesa del PLH aprovat 
al Departament competent de la Generalitat de Catalunya (Subfase 3.2).  
  
L’Ajuntament i la GSHUA disposaran de 2 setmanes com a màxim per a la revisió, validació i 
avaluació de cada prelliurament i lliurament dels treballs realitzats.  
 
 
6. Marc legislatiu de referència  
 
En qualsevol cas, s’ha de tenir com a marc de referència allò establert a la legislació de 
referència en matèria d’habitatge, bàsicament:  
 

Normativa general d’habitatge: 
 

- Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
- Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. 
- Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge. 
- Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven 

y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. 
- Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, aprovació inicial octubre 2021. 
- Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 

l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 
- Llei 4/2016, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 

d’exclusió residencial.  
- Qualsevol disposició reguladora de mesures estructurals, econòmiques i /o 

urgents, en l’àmbit de l’habitatge (mesures urgents, convocatòries d’ajuts, etc..) 
 

Normativa referent als Fons Next Generation: 
 

- Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de 
ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- I demés normativa autonòmica, metropolitana i local relacionada amb els  
programes de rehabilitació (convocatòries, etc). 

 
Normativa sobre la qualitat de l’habitatge:  
 

- Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura.  
- Reial Decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 

l’Edificació. 

• Actualització de les millores 
presentades (si s’escau). 

 
• Pla local d’habitatge: Fase 3. 

Tramitació: document final. 
 

 

Pàgina 14
Codi Segur de Verificació (CSV): ac00b0d558c53aee4294   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana 
 Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 Oficina d’Habitatge 

 

 

 
 

- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de 
Catalunya.  

- Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, 
manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions 
tècniques i el llibre de l’edifici. 

- Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. 

 
Normativa sobre la política de protecció pública de l'habitatge: 
 

- Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants 
d'HPO de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels HPO. 

- Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la 
promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en 
règim de lloguer. 

  
Normativa en matèria d’urbanisme: 
 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós Llei 
d'Urbanisme de Catalunya. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya. 

- Llei 11/2022, de 29 de desembre, de millorament urbà, ambiental i social dels 
barris i les viles. 

 
Qualsevol altra legislació sectorial que sigui d’aplicació. 
 
En cas que alguna disposició legal sigui modificada en el transcurs del treball caldrà complir 
el nou règim legal que resulti d’aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el que prevegin les 
corresponents disposicions transitòries.  
 

 
7. Desenvolupament dels treballs 
 
La GSHUA designarà una persona tècnica gestora amb les funcions de vetllar pel correcte 
desenvolupament de l’encàrrec i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics 
intervinents. 
 
Per la seva part, l’ens destinatari designarà una persona interlocutora tècnica i una política, 
com a referents en el decurs del desenvolupament  de l’assistència. La interlocutora tècnica 
serà la responsable directa del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i 
la interlocució ordinària amb l’equip redactor i amb la persona tècnica gestora de la GSHUA i  
actuarà d’enllaç amb la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de 
documentació, informació i implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. 
La persona interlocutora política haurà de garantir el posicionament de l’ens destinatari en les 
decisions que li són pròpies, i el seu trasllat, si és al cas, a les instàncies o òrgans corporatius 
que correspongui. 
 
Pel que fa a l’equip redactor, la persona directora del treball actuarà com a interlocutora 
ordinària al llarg del seu desenvolupament, responsable del compliment dels requeriments de  
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l’encàrrec i de l’adequada coordinació i cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a 
informar a la persona tècnica gestora de la GSHUA de qualsevol actuació rellevant referida al 
desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles que comportin la participació de l’ens 
destinatari. 
 
En la 1ª sessió es farà una previsió de les dates de celebració de cada sessió amb el 
compromís de mantenir-les, sempre que sigui possible, al llarg de cada procés. 
 
De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents 
fases del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels 
esmentats  documents, per tal de procedir a la seva  revisió, per part de la GSHUA i l’ens 
destinatari, i autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 
 
 
8. Informació i documentació prèvia 
 
8.1 Documentació prèvia 
 
La GSHUA lliurarà a l’equip redactor a l’inici de les tasques la informació estadística bàsica 
del municipi i facilitarà el traspàs de les dades estadístiques addicionals de què disposi 
l’Ajuntament així com el llistat d’informants clau a entrevistar. També facilitarà les dades de 
que disposi la pròpia Diputació i informació quantitativa específica de l’Ajuntament, si és el 
cas. 
 
L’Ajuntament, amb caràcter previ a l’inici dels treballs de redacció del pla, facilitarà a la 
GSHUA, sempre que li sigui possible, la documentació que es relaciona a continuació: 
 
Emmarcament territorial 

• Divisions administratives en què s’organitza el municipi (barris, districtes, etc.) o nuclis 
o sectors urbans en els que es considera necessari realitzar algun tipus d’anàlisi 
diferenciada. 
 

Les persones 
• Dades del padró: 

- Codi de domicili. Si no es disposa, adreça completa. 
- Sexe. 
- Edat (any de naixement). 
- Nacionalitat (codi). 
- Província de naixement (codi). 
- Municipi de naixement (codi). 
- Província de procedència (codi). 
- Moviments de població (altes i baixes). 
- Any d’alta 
- Entitat de població i nucli. 

• Persones i llars ateses per serveis socials amb problemàtiques vinculades a 
l’habitatge. 

• Informació dels Serveis Socials sobre el volum i les característiques de la població en 
estat o risc d’exclusió social-residencial: 
- Persones sensellar. 
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- Persones que resideixen en albergs, pensions o altres situacions de manca 
d’habitatge. 

- Dones en situació de violència masclista. 
- Persones que resideixen en habitatges sobreocupats o sense condicions 

d’habitabilitat. 
- Persones en situació d’ocupació. 

• Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit per gènere, edat, unitat de convivència i 
ingressos. 

• Informació sobre el volum, característiques i possibilitats econòmiques i socials de les 
persones usuàries o sol·licitants dels seus serveis residents al municipi: 
- Persones beneficiàries de la Borsa de lloguer social. 
- Persones beneficiàries d’Ajuts al pagament del lloguer. 
- Persones ateses al Servei d’Intermediació de Deute d’Habitatge (SIDH). 

• Nombre de llars, dimensió d’aquestes i persones per llar, per cada barri del municipi. 
 

 
El parc d’habitatges 

• Informació relativa a l’estat del parc d’habitatges i la dinàmica rehabilitadora municipal 
dels darrers anys. Concretament:  
- Llicències de rehabilitació, d’obra nova i de primera ocupació, concedides als 

darrers 5 anys, identificant si és possible el número d’habitatges i l’adreça o 
localització. 

- Expedients de ruïna, ordres d’execució i execucions subsidiàries relacionades amb 
l’estat de conservació dels edificis i habitatges dels darrers 5 anys, identificant si es 
possible el número d’habitatges i l’adreça o localització. 

- Situacions de barraquisme, parc amb necessitats de substitució, o incompliments 
de normatives d’habitatge diferents de les condicions d’habitabilitat, identificant si 
és possible el nº d’habitatges i l’adreça o localització. 

- Informació de les ITEs. 
• Iniciatives municipals relacionades amb les situacions d’urgència ateses, substitució 

d’edificacions i reallotjaments dels darrers 5 anys o previstes pels propers 6 anys, si 
n’hi ha.  

• Estudis relatius a usos anòmals del parc realitzats els darrers 5 anys i procediments 
sancionadors oberts en relació amb l’habitatge (habitatges buits, infrahabitatge, 
assetjament, etc.). 

• Nombre d’habitatges propietat de persones jurídiques a partir del padró fiscal (entitats 
financeres i empreses relacionades) i informació sobre habitatges propietat d’altres 
tipus de grans tenidors. 

• Iniciatives municipals relacionades amb l'eficiència energètica del parc d'habitatges, i 
amb les comunitats energètiques. 

• Estudis i plans de rehabilitació: Plans estratègics de rehabilitació del parc; estudis 
anàlisi tipologies dels edificis residencials; memòries de suport en subvencions 
europees; programes d'actuació en barris. 

 
 
El planejament 

• Cartografia digital de base del municipi. 
• Base del planejament municipal vigent, a escala adequada. 
• Potencial residencial del planejament vigent en el sòl urbà consolidat: 

- Sostre residencial previst. 
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- Número d’habitatges lliures previst. 
- Número d’habitatges protegits previst. 
- Sostre per allotjament dotacional i estimació del número d’allotjaments. 

• Sectors de planejament i àmbits de gestió aprovats i en procés de tramitació en sòl 
residencial: 
- Informació general de l’estat de desenvolupament del sector i previsió de 

desenvolupament. 
- Sostre residencial previst. 
- Número d’habitatges lliures previst. 
- Número d’habitatges protegits previst. 
- Sostre per allotjament dotacional i estimació del número d’allotjaments. 

• Modificacions de planejament aprovades, en redacció o en estudi. 
• Previsions de desenvolupament en el termini del PLH: 

- Sectors que es preveu desenvolupar 
- Percentatge d’habitatges lliures construïts 
- Percentatge d’habitatges protegits construïts 

• Sòls per a equipament que es podrien destinar a allotjament dotacional: 
- Llistat dels sòls i característiques. 
- Sostre i estimació del número d’allotjaments. 

• Solars buits en sòl urbà consolidat 
 
Els recursos i iniciatives existents 

• Pla d’Actuació Municipal; Agendes urbanes, PLH actual, si s’escau; altres plans 
municipals sectorials pertinents (Joventut, Igualtat, Inclusió, Gent gran, etc.). 

• Organigrama municipal entorn a les polítiques d’habitatge. 
• Pressupost municipal de les polítiques d’habitatge, any anterior i actual. 
• Pressupost i memòria de l’empresa municipal, si s’escau. 
• Inventari de terrenys, edificis i habitatges de propietat municipal, descrivint el seu estat 

de conservació, la seva ocupació (o no), i la seva situació jurídica, diferenciant els que 
estiguin integrats al patrimoni municipal de sòl i habitatge (incloure la referència 
cadastral). Comunicació de la constitució o no del Patrimoni Municipal de Sòl i 
Habitatge. 

• Habitatges propietat de l’AHC i promocions d’HPO o allotjaments dotacionals en curs 
o previstes. Ha de constar: data de qualificació, agent, adreça, promotor (nom i tipus), 
data de finalització de la protecció i règim de tinença. 

• Habitatges destinats a polítiques socials propietat d’altres agents. 
• Relació i característiques de les actuacions o iniciatives de promoció d’habitatge 

protegit o allotjaments durant els darrers anys. 
• Informació i memòries anuals dels serveis municipals: 

- Memòria anual de l’empresa municipal/Oficina d’Habitatge:  
o Número de persones i llars ateses a l’Oficina d’Habitatge 
o Número d’ajuts al pagament de l’habitatge sol·licitats i atorgats 
o Número de prestacions econòmiques d’especial urgència (PEEU) 
o Número de llars sol·licitants i adjudicades a la Borsa de lloguer 
o Número de persones i llars ateses en programes propis 
o Ajuts a la rehabilitació (municipals i autonòmics) sol·licitats i atorgats 

als darrers 5 anys, identificant si és possible el número d’habitatges i 
l’adreça o localització.  

- Memòria anual de Serveis socials: 
o Número de persones i llars ateses des de serveis socials. 
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o Número de llars ateses des de serveis socials amb problemàtiques 
vinculades a l’habitatge. 

o Número d’informes d’exclusió residencial (PER) 
o Número de llars ateses en situació de pobresa energètica 

- Memòria anual de Mediació: 
o Nombre de persones i llars ateses a Mediació 
o Nombre de problemàtiques vinculades a l’habitatge 

- Informes i estudis específics elaborats en relació a l’habitatge. 
- Convenis, contractes, encomandes de gestió, i altres, d’entitats, privats o altres 

organismes autònoms que gestionin competències en matèria d’habitatge. 
- Memòries de consells socials o taules d’habitatge, cas d’existir: personal adscrit, 

funcions i pressupost. 
- Ordenances fiscals o d’altres relacionades amb habitatge. 
- Informació dels avisos de la Generalitat de Catalunya pel dret de tempteig i retracte 

de l’ajuntament en transaccions d’habitatges amb entitats financeres provinents 
d’execucions hipotecàries. 

 
8.2 Condicions de cessió de la cartografia 
 
Els drets d'ús de la cartografia que la GSHUA pugui subministrar a l'equip redactor estaran 
subjectes a les condicions que estableixi el propietari d'aquesta cartografia, i es destinaran 
única i exclusivament a  la  realització dels  treballs  de  redacció  objecte  d'encàrrec,  i  dels  
estudis complementaris relacionats. 
 
L’equip redactor no podrà fer servir aquesta informació per altres usos sense l’autorització del 
propietari de la cartografia, ni podrà cedir, reproduir o registrar, ni total ni parcialment, la 
informació objecte d’aquest contracte sense autorització, qualsevol que sigui el sistema de 
recuperació d’informació utilitzat: mecànic, fotoquímic, electrònic, electró-òptic, magnètic, 
fotocòpia, etc. 
 
La informació que l'equip redactor faci servir en la redacció del document que hagi estat 
subministrada per altres administracions i companyies subministradores, estarà subjecte a les 
autoritzacions d'aquestes, i haurà de ser requerida pel propi equip redactor, amb comunicació 
a la GSHUA. 
 
 
9. Format dels treballs  
 
Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i 
requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es 
podran adaptar en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte 
criteris específics imposats pel destinatari últim del document (ajuntaments, departaments de 
la Generalitat de Catalunya, etc.). 
 
9.1 Redacció 
 
La redacció dels documents i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  
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9.2 Format de la documentació 
 
El format de la documentació seguirà els criteris que s'estableixen a continuació i segons 
indicacions de la Diputació de Barcelona. 
 
La documentació es treballarà en format de fulls mida DIN-A4, respectant un marge de 3 cm 
a l’esquerra i de 2 cm els altres marges, i segons indicacions de la Diputació de Barcelona. 
 
La documentació gràfica es treballarà preferiblement en format DIN-A3 (a escala original o 
com a reducció del DIN-A1), amb caràtula en la vora inferior del full, o bé en DIN-A1, reservant 
el mòdul DIN-A4 inferior dret per a la caràtula. 
 
Documentació en suport informàtic 
 
S’enviarà, segons les indicacions de la Diputació de Barcelona, tant una còpia sencera del 
treball en suport informàtic editable (documentació  escrita  i documentació   gràfica), com 
també el treball en format “.pdf” perquè pugui ser llegida i impresa en qualsevol equip 
informàtic, en aquest últim cas, els documents que formaran part del treball hauran de ser els 
documents que formin part de cada fase pertinent.  
 
La informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb 
els documents, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. 
 
Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i de 
les tècniques gestores de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents 
per tal de facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics, tant per la seva publicació en 
mitjans electrònics, com per la futura explotació d'aquesta informació. 
 
La documentació en suport informàtic, es lliurarà per separat per a cada Ajuntament.  
  
9.3. Nombre d’exemplars 
 
El format i nombre d’exemplars a lliurar en les diferents fases és el següent: 

Fase Documents   Nombre d’exemplars 

1ª Estat de l’habitatge al 
municipi: anàlisi i diagnosi 

• Pla local d’habitatge: Fase 1. L’estat 
de l’habitatge del municipi: anàlisi i 
diagnosi. 
 

1 còpia en format digital 

2ª  Pla d’acció: objectius, 
estratègies i propostes 
d’actuació    

• Pla local d’habitatge: Fase 1 i Fase 
2. Document per exposició pública. 
El document per exposició pública 
inclou la Fase 1: L’estat de l’habitatge 
del municipi: anàlisi i diagnosi i la Fase 
2: Pla d’acció: objectius, estratègies i 
propostes d’actuació. 
 

• Informe final del procés participatiu 
 
• Document de síntesi 
 

1 còpia en format digital 

 

 

 

 

1 còpia en format digital 

1 còpia en format digital 

Pàgina 20
Codi Segur de Verificació (CSV): ac00b0d558c53aee4294   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana 
 Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 Oficina d’Habitatge 

 

 

 
 

 
 
 
10. Remissió genèrica  
 
Quant a la resta d’aspectes específics relacionats amb la prestació dels serveis i no detallats en 
el present Plec de prescripcions tècniques, serà d’aplicació el que estableix el Plec de clàusules 
administratives de l’expedient en allò que en pugui fer referència, així com la resta de normativa 
aplicable a aquest tipus de contracte. 

3ª  Tramitació del PLH 
 

• Informe tècnic de valoració 
d’al·legacions i suggeriments de 
l'exposició pública (si s’escau) 

 
• Pla local d’habitatge: Fase 3. 

Aprovació (si s’escau) 
 
• Informe tècnic de valoració del 

retorn del Departament competent 
de la Generalitat de Catalunya (si 
s’escau) 

 
• Pla local d’habitatge. Fase 3. 

Tramitació (si s’escau, en cas de 
que calgui modificar el document 
Pla local d’habitatge. Aprovació). 

 
• Document de síntesi actualitzat (si 

s’escau). 
 
• Complimentació del gestor de 

projectes de PLH (si s’escau). 
 
• Pla local d’habitatge: Fase 3. 

Tramitació: document final. 
 

1 còpia en format digital 

 
 
 
1 còpia en format digital 
 

 

1 còpia en format digital 

 
 
1 còpia en format digital 
 
 
 
 
1 còpia en format digital 
 
 
 
1 còpia en format digital 
 
 
 
1 còpia en format digital 
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