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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA LICITACIO DEL

e CONTRACTE MIXT PER LA REVISIO DEL PROJECTE EXECUTIU | LA
POSTERIOR EXECUCIO DE LES OBRES

“ROTULA, XARXA VERDA DE MOBILITAT SOSTENIBLE DEL DELTA DE
L’EBRE. EL PASSEIG DEL CARRILET, FASE 1 - ETAPA 2 i ETAPA 3.
ACONDICIONAMENT | MILLORA DEL DESAIGUE DEL PRESTAMO”

e PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIO ORDINARIA, PER L’AJUNTAMENT DE
DELTEBRE

e Expedient 4390180001-2024-0004788

- Procediment obert -

REDACCIO PROJECTE | EXECUCIO OBRA
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIO CONTRACTANT: AJUNTAMENT DE DELTEBRE

Indicar si el contracte esta relacionat amb un
projecte o programa financat amb fons de la | XSI (quina) ONO
Unié Europea:

Projecte financat amb fons REACT-EU =S| (quina) CINO

Projecte financat amb fons REACT-EU: OSlI ONO
Projecte subvencionat

RESOLUCIO DE CONCESSIO D’UNA SUBVENCIO A L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE, PER IMPORT
DE 2.000.000,00 EUROS, PER TAL DE FINANCAR EL PLA DE SOSTENIBILITAT TURISTICA
ANOMENAT ROTULA, XARXA DE MOBILITAT SOSTENIBLE EN EL DELTA DE L'EBRE. FASE 1:
ETAPA 2 | 3: PASSEIG DEL CARRILET | HUB DEL MASET, EN EXECUCIO DE L’ACORD DE LA
CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISME DE 9 DE MAIG DE 2023, EN EL MARC DE
L’ESTRATEGIA DE SOSTENIBILITAT TURISTICA EN DESTINACIONS DINS DEL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA

LCSP: Article 23. Contractes subvencionats subjectes a una regulacié harmonitzada.

1. S6n contractes subvencionats subjectes a una regulacié harmonitzada els contractes d'obres i
els contractes de serveis definits conforme al que es preveu en els articles 13 i 17,
respectivament, que siguin subvencionats, de manera directa i en més d'un 50 per 100 del seu
import, per entitats que tinguin la consideracié de poders adjudicadors, sempre que pertanyin a
alguna de les categories seguents:

a) Contractes d'obres que tinguin per objecte activitats d'enginyeria civil de la seccio F, divisio 45,
grup 45.2 de la Nomenclatura General d'Activitats Economiques de les Comunitats Europees
(NEIX), o la construccié d'hospitals, centres esportius, recreatius o d'oci, edificis escolars o
universitaris i edificis d'Us administratiu, sempre que el seu valor estimat sigui igual o superior a
5.538.000 euros.

452 Construceitn general de inmuebles v obras de inge- | 452
nieria civil

4521 | Construccion general de edificios y obras singulares de | 4520x
ingenieria civil (puentes, mineles, etc.)

4522 | Construccion de cubiertas y estructuras de cerramiento | 4520x

4523 | Construccion de autopistas, carmreteras, campos de ate- | 4520x
mizaje y centros deportivos

4524 | Obras hidriulicas 4520x

4525 | Otras construcciones especializadas 4520x
ORGAN DE CONTRACTACIO: PLE DE LA CORPORACIO
SERVEI GESTOR/PROMOTOR: AREA #DeltebreTerritori

Obtencio6 de la documentaci6 i informacio
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a) Entitat: Ajuntament de Deltebre.

b) Domicili: PLACA 20 DE MAIG, 1

C) Localitat i codi postal: DELTEBRE, CP: 43580.
d) Codi NUTS: ES514 TARRAGONA

e) Telefon: 9774893009.

f) Adreca electronica: olc@deltebre.cat.

Adreca d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJaval/ca_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=8911869

h) Data limit d'obtenci6 de documents i informacio: fins al 6e dia previ al de
presentacio de les ofertes
i) Horari d’atencié: de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 h

B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO

Expedient: 4390180001-2024-0004788 Mixt de
. . serveis i
Tipus de Contracte: execucié
d’obra
Tramitacio: ORDINARIA

Tipus de Procediment OBERT . .
Tramitacié anticipada: OSlI ®NO

Forma de presentaci6 d'ofertes: Electronica
e Es poden utilitzar les comandes electroniques

e S’accepta la facturacio electronica
o S'utilitza el pagament electronic

Contracte subjecte a regulacié harmonitzada: KSI CONO

Article 20. Contractes d'obres (...) subjectes a una regulacié harmonitzada: Llindar.
1. Estan subjectes a regulaci6 harmonitzada els contractes d'obres (...) el valor
estimat dels quals sigui igual o superior a 5.538.000 euros.

C. DEFINICIO DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

Definicio de I'objecte del contracte:

CONTRACTE MIXT PER LA REVISIO DEL PROJECTE EXECUTIU | LA
POSTERIOR EXECUCIO DE LES OBRES

“ROTULA, XARXA VERDA DE MOBILITAT SOSTENIBLE DEL DELTA DE
L’EBRE. EL PASSEIG DEL CARRILET, FASE 1-ETAPA 2 i ETAPA 3.
ACONDICIONAMENT | MILLORA DEL DESAIGUE DEL PRESTAMO”

CPV:

Els codis CPV gue es corresponen amb aquest contracte sén:
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Prestacio 1:
e 71200000-0 Serveis d’arquitectura i serveis connexes
*  45220000-5 Obres d'enginyeria i treballs de construccié
* 71240000-2 Serveis d'arquitectura, enginyeria i planificacié
* 71300000-1 Serveis d'enginyeria
Prestacio 2:

o  45232130-2 Treballs de construccié de canalitzacions d’aiguies pluvials.

e  45232152-2 Treballs de construccié d’estacions de bombeig.

e 45233122-0 Treballs de construccio de carreteres de circumval-lacio.
D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

El sistema utilitzat per determinar el pressupost base de licitacié ha consistit en
prendre com a referéncia els preus generals i habituals de mercat distribuits
conforme al seglient desglossament amb la inclusié dels treballs seglents:

PRESSUPOST DE LICITACIO:

IMPORT DEL CONTRACTE OBRES + REDACCIO DE PROJECTES BASE IVA TOTAL
import de licitaci6 revisié/redaccié projecte (2%) 97.240,07 € 20.420,42 € 117.660,49 €
import de licitaci6 obres (amb revisié de preus dels projectes orininals efectuada a maig de 2024) 4.862.003,66 € 1.021.020,77 € | 5.883.024,43 €
import resultant de la revisié dels projectes (maxim 15% a l'alca) 729.300,55 € 153.153,12 € 882.453,66 €

TOTAL|  5.688.544,28 € 1.194.594,30 € | 6.883.138,58 €

Aquest pressupost es composa per honoraris de projecte, execucié de I'obra i aquells
que van relacionats amb I'execucié d’aquesta i altres treballs afins.

2.1.- REVISIO/REDACCIO DE PROJECTE:

[ IMPORT DEL CONTRACTE REDACCIO DE PROJECTES | BASE [ IVA [ ToTAL |
[import de licitacié revisio/redaccio projecte (2%) | 97.240,07 € | 20.420,42€ | 117.660,49€ |

2.2.- EXECUCIO DE LES OBRES PREU TANCAT (article 241 LCSP):

| IMPORT DEL CONTRACTE OBRES BASE IVA TOTAL

|lmport de licitacio obres (amb revisié de preus dels projectes orininals efectuada a maig de 2024) 4.862.003,66 € 1.021.020,77 € | 5.883.024,43 €

import resultant de la revisi6 dels projectes (maxim 15% a 'alga) 729.300,55 € 153.153,12 € 882.453,66 €
TOTAL|  5.591.304,21 € 1.174.173,88 € | 6.765.478,09 €

Sistema de determinacio del preu:

El sistema utilitzat per determinar el pressupost base de licitacio ha consistit en
prendre com a referéncia els preus generals i habituals de mercat, distribuits
conforme al seguent desglossament amb la inclusio dels treballs objecte del
contracte.
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E.1 VALOR ESTIMAT DEL PROJECTE

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE IVAEXCLOS
pressupost base de licitacié _[import de licitaci6 revisié/redaccié projecte (2%) 97.240,07 €
pressupost base de licitacié |import de licitacié obres 4.862.003,66 €
eventualitats import resultant de la revisi6 dels projectes (maxim 15% a l'alca) 729.300,55 €

TOTAL VEC 5.688.544,28 €

Aplicaci6é pressupostaria/financament: Passeig del Carrilet (1 Fase)
F. ANUALITATS

anualitats IVAinclds previstes
2024 (30%) 2.064.941,57 €
2025 (50%) 3.441.569,29 €
2026 (20%) 1.376.627,72 €
total 6.883.138,58 €

En virtut de l'article 234 de la LCSP
Presentacio del projecte per I'empresari.

1. La contractacido conjunta de l'elaboracié del projecte i I'execucié de les obres
corresponents tindra caracter excepcional i només podra efectuar-se en els segients
suposats la concurréncia dels quals haura de justificar-se degudament en I'expedient:

a) Quan motius d'ordre técnic obliguin necessariament a vincular a lI'empresari als
estudis de les obres. Aquests motius han d'estar lligats al desti o a les técniques
d'execucio de I'obra.

b) Quan es tracti d'obres la dimensié excepcional de les quals o dificultats técniques
singulars, requereixin solucions aportades amb mitjans i capacitat técnica propies de
les empreses.

2. En tot cas, la licitacié d'aquest tipus de contracte requerira la redacci6é prévia per
I'Administracio o entitat contractant del corresponent avantprojecte o document similar
i només, quan per causes justificades fos convenient a l'interés public, podra limitar-se
a redactar les bases tecniques al fet que el projecte hagi d'ajustar-se.

3. El contractista presentara el projecte a l'organ de contractacio per a la seva
supervisio, aprovacié i replanteig. Si s'observessin defectes o referéncies de preus
inadequats en el projecte rebut es requerira la seva esmena del contractista, en els
termes de l'article 314, sense que pugui iniciar-se l'execucié d'obra fins que es
procedeixi a una nova supervisio, aprovacio i replanteig del projecte. En el cas que
I'organ de contractacio i el contractista no arribessin a un acord sobre els preus, I'Gltim
guedara exonerat d'executar les obres, sense un altre dret enfront de I'organ de
contractacio que el pagament dels treballs de redaccio del corresponent projecte.

4. En els casos a qué es refereix aguest article, la iniciacié de I'expedient i la
reserva de crédit corresponent fixaran l'import maxim previst que el futur
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contracte pot aconseguir. No obstant aix0, no es procedira a la fiscalitzacio de
la despesa, a la seva aprovacio, aixi com a l'adquisicié del compromis generat
per aquest, fins que es conegui lI'import i les condicions del contracte d'acord
amb la proposicié seleccionada, circumstancies que seran recollides en el
corresponent plec de clausules administratives particulars.

5. Quan es tracti de l'elaboraci6 d'un projecte d'obres singulars d'infraestructures
hidrauliques o de transport l'entitat o la complexitat del qual no permeti establir I'import
estimatiu de la realitzacié de les obres, la previsié del preu maxim a qué es refereix
I'apartat anterior es limitara exclusivament al projecte. L'execucio de I'obra quedara
supeditada a l'estudi de la viabilitat del seu financament i a la tramitacié del
corresponent expedient de despesa.

En el cas que es renunciés a I'execucié de I'obra o no es produeixi pronunciament en
un termini de tres mesos, tret que el plec de clausules establis un altre major, el
contractista tindra dret al pagament del preu del projecte incrementat en el 5 per 100
com a compensacio.

G. TERMINI D'EXECUCIO: H. PRORROGA I. TERMINI

Veure clausula OSI KNO DE

“TERMINI  DE DURADA DEL GARANTIA

CONTRACTE” un any
(veure
desenvolupa
ment en el
plec)

J. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS

OSI KNO

K. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO

Sl veure Plec de Clausules Administratives Particulars

L. REVISIO DE PREUS

OSI XNO

M. GARANTIES

PROVISIONAL: NO

Si, ASCENDEIX A 5% del
preu IVA exclos

COMPLEMENTARIA: NO
N. ADSCRIPCIO OBLIGATORIA DE MITJANS

xSi ONO

O. SUBROGACIO

OSI ®KNO

P. SUBCONTRACTACIO

=Si ONO

DEFINITIVA:

Pagina 6 de 85



Plan de Recuperacion,
OBIERNO MINISTERIO . s
EEPANA  DEINDUSTRIA Transformacion
- W v Resiliencia

Financiado por
la Unién Europea o
NextGenerationEU

m I Generalitat
B Next Generation D Ajuntament de
i Catalunya Ul de Catalunya pejtebre

Q. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES

asil XINO

R. CLASSIFICACIO EXIGIDA ALS PARTICIPANTS
e Grup E Hidrauligues

e Subgrups admesos (qualsevol d’ells):

Abastaments i sanejaments

Preses

Canals

Sequies i desguassos

Defenses de marges i canalitzacions

Conduccions amb canonades de pressio de gran diametre

N o g A~ w e

Obres hidrauliques sense qualificacié especifica

e Categoria 6 (amb independéncia del grup/subgrup), la guantia del
contracte és superior a cinc milions d'euros.

S. SOLVENCIA: Veure Clausula que desenvolupa Plec de Clausules Administratives
particulars

T. CRITERIS D’ADJUDICACIO

Criteris d’adjudicacio:

Criteris de valoracié avaluables mitjan¢cant féormules de forma automatica:
fins a 100 punts

L’avaluacié de les ofertes en aquest procediment es valorara conforme a criteris
guantificables mitjancant la mera aplicacié de férmules. En relaci6 amb I'establert
a l'article 145 i 146 de la LCSP 2017, no s’estableixen altres criteris en qué no es
doni aquesta circumstancia.

Quedaran desqualificades les ofertes que proposin un import economic superior
al pressupost de licitacio.

Les millores s’executaran d’acord amb els termini del pla d’execucioé que determini el
responsable del contracte i/o les indicacions que aquest doni a I'adjudicataria.

Criteris de Qualitat| (fins 70 punts):
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e A.1 Qualificacio i EXPERIENCIA del personal adscrit al contracte que hagi
d’executar el mateix. Personal adscrit a la redaccid/revisid del projecte i/o a
'execucio de 'obra (fins a 25 punts):

Titulacié Experiéncia professional minima puntuacio
Enginyer de | Haver exercit com a en obres|e 5 punts per cada
Camins, Canals i | hidrauliques o semblants a l'objecte obra major de 5
Ports o del contracte: milions  d’euros
Enginyer d’Obres e projectista, (IVA inclos)
Publiques e director de projectes, e 10 punts per
e capdobreso cada obra major
e control técnic d’execucio de 10 milions
d’euros (IVA
inclos)

e A.2 Pla demergéncies per inundacions sense cost per a [I'’Ajuntament:
realitzacid durant I'execucié de I'obra d’'un Pla d’Emergéncies per tal gque
’'ajuntament el pugui aprovar i adoptar d’acord als seqgients objectius i en la
finalitzacio de 'obra (25 punts):

L'objectiu del pla és fer front a les emergéncies per inundacions, dins de I'ambit
territorial de la fase | del Passeig del Carrilet, establint els avisos, I'organitzacio i els
procediments d’actuacié dels serveis municipals i, si s’escau, de les altres
administracions publiques i de les entitats privades com és el cas de la Comunitat de
Regants. El pla ha de quantificar i localitzar dins de del municipi de Deltebre, els
aspectes fonamentals per a I'analisi del risc, vulnerabilitat, zonificacio, establiment de
les époques de perill i desplegament de mitjans i recursos i localitzacié
d'infraestructures de recolzament per als treballs d'actuacié en cas d'emergencia. Cal
tenir una bona planificacié per tal de poder fer front i poder minimitzar els possibles
efectes i danys que es puguin produir, per inundacions, sobre les persones, els béns i
el medi ambient, i que permeti restablir la normalitat per a la poblacié en el menor
temps possible. S’han d’introduir en aquest pla les glestions seguents:

- Estudi de risc i vulnerabilitat.

- Concrecié del pla en el municipi amb els plans d’actuacié de sectors de risc.
Aquests plans d’actuaci6 inclouran un estudi més detallat de vulnerabilitat (amb les
zones d’intervencio), les mesures de proteccié a la poblacié i I'operativitat, entre
d’altres. Caldra establir fases d’emergéncia en funcié de la intensitat dels temporals i
mesures d’actuacioé d’acord a aquestes, amb els bombejos necessaris i Optims fixes o
de suport per a cada cas, i que hauran de ponderar I'evacuacio de les aigues al
sistema fluvial per I'obra executada o al sistema maritim a través de la xarxa de la
Comunitat de Regants, entre d’altres possibilitats.

- Preveure l'organitzacié dels grups d’actuacié amb la incorporacié al pla d’'un nou
grup d’actuacié amb la important funcié de, en cas d’inundacié, avaluar I'estat, valorar
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I'evolucio i preveure el seu abast.
- Incidéncia en l'aspecte preventiu del Pla. S’establira un mecanisme de lavis i
prealerta.

Per I'elaboracié del Pla caldra fer un procés previ de diagnosi i avaluacié de recursos i
infraestructures disponibles conjuntament amb els técnics municipals i de la
Comunitat de Regants, si s’escau, a banda d’altres agents implicats que es consideri
necessari.

e A.3 Servei post-execucio i l'assisténcia técnica: Que el personal adscrit a la
redaccio del projecte formi part de la direccidé facultativa durant I'execucio del
contracte (10 punts):

L’oferta consisteix en el fet que el facultatiu principal o un d’ells, de la redaccié del
projecte formi part de I'equip de direccio facultativa durant I'execucié del contracte,
implicant-se en qualitat de col-laborador en la revisié de I'obra i en la seva execucio
en un nombre determinat d’hores setmanals, sense que aquest personal tingui
facultat d’'ordenar. La persona col-laboradora unicament tindra facultats de revisié, de
consell i de resolucid6 de dubtes a la resta d'equip amb la realitzacié de la
documentacié grafica necessaria de detall per a I'dptima execucié de l'obra, en
concret a la Direccid de I'Obra. Aquesta col-laboraci6 no ha de comportar les
responsabilitat propies de la Direccidé Facultativa, llevat que s’excedeixi en les seves
funcions, atés que les ordres finals seran potestat de les dues figures esmentades i
no pas de la persona col-laborador.

e A.4 Servei d'assisténcia técnica al control de qualitat (10 punts):

Aportacié d’'un técnic complementari sense cost per a I'’Ajuntament per reforcar el
control de qualitat en I'execucié de I'obra que actuara sota les directrius de la direccid
facultativa amb una titulacié exigida d’arquitecte técnic, enginyer de I'edificacié o altre
habilitant. Que el personal adscrit a la redaccio del projecte formi part de la direccio
facultativa durant I'execucio del contracte (fins a 10 punts):

Criteri Preu|: Proposta econdomica (fins a 30 punts)

Oferta economica sobre el pressupost de licitacié. Fins a 30 punts.

Es valorara el preu a la baixa per mig d’'un percentatge de descompte. L'empresa
licitadora que ofereixi el percentatge més elevat per a aplicar a I'import del contracte
pel que fa a la redaccid/revisié de projecte i el mateix a aplicar a I'import (PEC) del
projecte un cop aprovat (un Unic percentatge per a les dues prestacions), obtindra la
puntuacié6 maxima. La valoracié de la resta d’ofertes s’obtindra per aplicacié de la
férmula seglent:
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P Puntuacié de l'oferta a Valorar
P = Punts criterl econdmic
Pv - (Pmax X Ov) / Om 0. =t Herta Millor
(). = Oferta a Valorar

U. CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA DE BAIXES
PRESUMPTAMENT ANORMALS:
Per al criteri preu s’estara a alld previst en I'art. 85 del RGLCAP

V. CONDICIONS PARTICULARS PER L’EXECUCIO DEL CONTRACTE:
Veure Plec de Clausules Administratives particulars

W. TRAMESA DE L’ENVIAMENT DE L’ANUNCI AL DOUE: OSI KNO

X. AMC: Si
Acord sobre Contractacié Publica negociat en el marc de 'OMC i del qual
I'Estat espanyol és part signataria aplicable al contracte

Y. PRESENTACIO DE LES OFERTES

a) Documentacid que cal presentar: Veure Plec de Clausules Administratives
Particulars

b) Presentacid d’ofertes: Electronica, Veure Plec de Clausules Administratives
Particulars

Z. LLENGUES PER A REDACTAR OFERTES O CATiCAST
SOL-LICITUDS

ANNEXOS:

ANNEX I: Projecte executiu Fase | Etapa Il

ANNEX II: Projecte executiu Fase | Etapa lll

ANNEX Ill: Actuacions imprescindibles i acabats carril bicicleta
ANNEX IV: Planols de criteris i estudi d’alternatives per etapes
ANNEX V: Projecte executiu Fase | Etapa | (en finalitzacio)
ANNEX VI: Informe técnic d’acord amb I'article 234 LCSP
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1. OBJECTE

El present contracte té per objecte la contractacié conjunta de revisio dels projectes per a
aprovacio d’'un projecte executiu ja revisat i adaptat als criteris que s’indicaran a
continuacio, i la posterior execucié de les obres del projecte.

La xarxa de mobilitat sostenible del Delta de I'Ebre (El passeig del Carrilet), la qual té per
objectiu I'obra d’un carril bici connectant diferents Hubs de nova creacié amb els serveis
necessaris per tenir una xarxa moderna de comunicacioé dins del municipi de Deltebre, tot
circulant per damunt del desaigue del Préstamo.

L’objectiu va associat a pal-liar les inundacions per lapses de pluja, dotant la zona un
sistema de comportes basculants i un bombament autdonom que evacui de forma
rapidament les acumulacions.

Pel que fa a Fase 1- etapa 2:

DESCRIPCIO DE LES OBRES | PRINCIPALS CARACTERISTIQUES TAL COM
ESTAN PLANTEJADES ACTUALMENT ALS PROJECTES

Donada la llargada del desaigiie en el tram establert en aquesta adenda de la fase 1
Etapa 2, 1.567,52 m. Dels quals del pk 0+000 fins al pk 0+360 actualment es troba
entubat i la resta a lamina lliure que pasaran a estar amb un marc de formigé de 4 *1
metres el qual es preveu adequar per millorar el drenatge superficial del municipi en
la superficie que afecta a la conca influent i les actuacions complementaries en la
urbanitzacié de lI'entorn amb la construccié d’'un carril bici superior, de 3,6 m
d’amplada util, pavimentat amb una capa de ferm de formigd, requereix la execucio
de I'obra en tres etapes diferenciades.

S’estableix el punt quilomeétric, Pk, 0+000 en l'inici de I'etapa 2 al final de I'etapa 1,
que correspon a la zona dels Torreros, concretament on el Prestamo actual passa de
lamina lliure a estar entubat (tram A-B de I'’Annex IV). El final de I'etapat 2 correspon
a l'ubicacié de I'estacié de bombeig 2 al pk 1.567,52.

Etapa 2: En aquesta etapa es preveu executar (vegeu planol Annex IV, tram A-B-C):
- Desplacament xarxa aéria de mitja tensié pk1+080 i pk1+150.

- Revestiment desaiglie amb marc de formigé armat de 1000 mm * 4000mm de
costat interiorentre el Pk:0+000 i el 1+567,52 amb tramex de de 1000mm *600 mm
per calaix.
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- Comporta basculant en la intersecci6 amb el desaigiie de Nassos Pk 0+750 i
desaigle del Tarugo pk 1+555.

- Estacié de bombament EB2, Pk: 1+567,52, amb la seves comportes - Carril bici de
3,6 m d’amplada interior entre vorades, entre el Pk: 0+000 i el 1+567,52- Xarxa
enllumenat public mitjancant balises

Pel que faa Fase 1 - etapa 3:

DESCRIPCIO DE LES OBRES | PRINCIPALS CARACTERISTIQUES TAL COM
ESTAN PLANTEJADES ACTUALMENT ALS PROJECTES

DESCRIPCIO DE LES OBRES | PRINCIPALS CARACTERISTIQUES

Donada la llargada del desaigiie en el tram establert en aquesta adenda de la fase 1
Etapa 3, 747 m. Actualment aquest tram es troba entubat, que passaran a estar amb
un marc de formig6 de 4 *1 metres el qual es preveu adequar per millorar el drenatge
superficial del municipi en la superficie que afecta a la conca influent i les actuacions
complementaries en la urbanitzacié de I'entorn amb la construccié d’'un carril bici
superior, de 3,6 m d’amplada util, pavimentat amb una capa de ferm de formigo,
requereix la execucio de I'obra en tres etapes diferenciades.

S’estableix el punt quilométric, Pk, 0+000 en linici de I'etapa 3, al final de I'etapa 2,
gue correspon a la zona del carrer Nostra Senyora de 'Esperanga, concretament on
s’ubicara I'Estacié de Bombeig 2. El final de I'etapat 2 correspon a I'entrega al riu, al
final del carrer Sant

Sebastia, lloc on I'estacié de bombeig 3 al pk 0+747.

Etapa 3: En aquesta etapa es preveu executar:

- Revestiment desaiglie amb marc de formigé armat de 1000 mm * 4000mm de
costat interiorentre el Pk:0+000 i el 0+747 amb tramex de de 1000mm *600 mm per
calaix.

- Estacié de bombament EB3, Pk: 0+747, amb la seves comportes

- Carril bici de 3,6 m d’amplada interior entre vorades, entre el Pk: 0+000 i el 0+747.

- Xarxa enllumenat public mitjancant balises

OBJECTIUS PRINCIPALS DE LA REVISIO DELS PROJECTES (comu), FASE 1 ETAPES
213:

Criteri comu: l'adjudicatari haura de formular un analisi hidraulic, d’eficiéncia energetica i
minimitzacié de l'afectacio urbanistica a finques privades com a base de la revisié dels
projectes executius objecte del contracte. Aquesta haura de permetre adoptar les solucions
constructives, de bombejos, pendents i energies alternatives més optimes per a I'evacuacio
de les aigles al sistema fluvial del Riu Ebre, en termes generals, i/o al sistema hidraulic
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preexistent de la Comunitat de Regants per a contextos de diferents fases d’emergéncia
quan aixi es motivi. Per a aquest analisi s’haura de tindre en compte la globalitat de les
obres executades (Fase |, Etapa |) i objecte d’aquest contracte (Fase |, Etapa Il i lll). En
qualsevol cas, la formulacié d’aquest analisi s’haura de coordinar amb els serveis técnics
municipals. En qualsevol cas, les hipotesis de calcul de I'analisi hidraulic que definiran la
caracteristica de les solucions adoptades, es duran a terme d’acord a les previstes en el
projecte Fase | Etapa | (en finalitzacié) amb un periode de retorn de 10 anys.

S’incloura als projectes el subministrament i instal-lacié dels pluviometres i mesura de
cabals en cinc punts de I'ambit del projecte i la seva informatitzacio per tal de preveure i

identificar les diferents fases d’emergéncia.

El projecte executiu es podra impulsar amb subetapes per tal de cobrir, si s’escau,
periodes parcials de compliment de subvencions afectades.

El projecte executiu podra valorar i adoptar si el métode constructiu és prefabricat o fabricat
in situ (en referéncia a la canalitzacio).

Fase 1 —etapa 2

1. Actualitzacié dels preus unitaris dels projectes per adequar-los a la base de
dades del BEDEC en referéncia oficial en data 20 de marg de 2024.

2. Minimitzacié de I'impacte urbanistic: Un dels objectius de la revisié/redacci6 del
projecte executiu és minimitzar l'impacte urbanistic d’afectacié de les finques
particulars de forma que és proporcioni i s’adapti 'opcid6 més optima constructiva i
hidraulica fent que I'impacte d’adquisicié o expropiacié sigui el minim.

3. Relacié d’afectacions urbanistiques: Cal efectuar una relaci6 actualitzada i
detallada, d’acord a la normativa vigent, de les afectacions de predis per I'execucio
de I'obra amb les valoracions urbanistiques que es motivin, en base als criteris
economics acordats amb els serveis técnics municipals, per tal que I'Ajuntament
pugui procedir a la seva adquisicié6 o expropiacié. Aquesta relacié conformara un
annex del projecte.

4. Optimitzacio energética: I'opcié adoptada ha d’optimitzar el funcionament hidraulic
en el sentit de minimitzar i caracteritzar el bombament als efectes d’incrementar
I'estalvi energeétic proporcionant una soluci6 més sostenible. Tanmateix, s’ha de
dimensionar i preveure les necessitats de bombeig per a I'dptima evacuacié de les
aigues.

5. Adequacioé i/o validacié de I'estudi topografic existent: Es tracta de validar
I'estudi topografic existent o bé la realitzacié d’un nou estudi adequat a les noves
solucions que aporti el projecte revisat.
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6. Serveis afectats: Cal relacionar i validar detalladament els serveis afectats per la
correcta execucié de l'obra en un annex grafic i descriptiu complementari al
projecte.

7. Carril Bici: Es tracta de dotar el projecte del carril bici d’acord amb les directrius de
la subvencié atorgada i de l'annex “actuacions necessaries” (veure annex |II)
“Actuacions necessaries i imprescindibles per a I'actuacié...”

La revisio i, si s’escau, adequacié del projecte executiu d’acord a les indicacions
referenciades en els punts anteriors i en base a l'annex IV detapes, podra ser
susceptible d’'una oscil-lacié, motivada per I'adjudicataria i validada pels serveis técnics
municipals, del PEC sense comptar amb la baixa ofertada, tant a l'alca (amb un
increment maxim del 15% sense tenir en compte l'annex d’adquisicions i/o
expropiacions urbanistiqgues necessaries) com a la baixa sense limit. Sobre el PEC final
del projecte executiu resultant s’aplicara el percentatge de baixa ofert per I'adjudicataria
sobre el PEC.

Fase 1 —etapa 3

1. Actualitzacié dels preus unitaris dels projectes per adequar-los a la base de
dades del BEDEC en referéncia oficial en data 20 de marg de 2024.

2. Estudi d’alternatives del tracat: Als efectes de minimitzar 'impacte urbanistic; les
afectacions de predis i que el tracat del passeig per a I'evacuacié al Riu Ebre
transcorri en la mesura del possible i valorant les alternatives per espai public (vials
C. Ntra. Sra. de I'Esperanca i C. Sant Sebastia). Cal dotar el projecte d’'una solucié
hidraulicament optima com ja s’ha citat perd que, tot i poder allunyar-se del
projecte actual, I'evacuacié transcorri per espai public sense afectar o afectant
minimament els predis privats.

En aquesta alternativa el carril bici podra transcérrer per un espai distint del de
'evacuacio d'aigues cap al riu si aixi es considera, i aixi mateix, es planteja la
possibilitat de canvi de seccions (sempre que sigui viable) amb possibilitat d’ajut de
bombament als efectes minimitzar les afectacions de predis i amb criteris de
sostenibilitat.

El canvi de tracat podra ser total o parcial en funcié quina sigui considerada la millor
alternativa acordada amb els serveis tecnics municipals.

Es detallen aquestes opcions inicials a analitzar en 'Annex IV d’etapes.

3. Minimitzacié de I'impacte urbanistic: Un dels objectius de la revisio/redaccio del
projecte executiu és minimitzar I'impacte urbanistic d’afectacid de les finques
particulars de forma que és proporcioni i s’adapti 'opcié més optima constructiva i
hidraulica fent que I'impacte d’adquisicié o expropiacio sigui el minim.
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4. Relacié d’afectacions urbanistiques: Cal efectuar una relacié actualitzada i
detallada, d’acord a la normativa vigent, de les afectacions de predis per I'execucio
de I'obra amb les valoracions urbanistiques que es motivin, en base als criteris
economics acordats amb els serveis técnics municipals, per tal que I'’Ajuntament
pugui procedir a la seva adquisicié o expropiacié. Aquesta relacié conformara un
annex del projecte.

5. Optimitzacio energética: I'opcié ha d’optimitzar el funcionament hidraulic en el
sentit de minimitzar el bombament als efectes d’incrementar I'estalvi energétic
proporcionant una solucid més sostenible. Tanmateix, s’ha de dimensionar i
preveure les necessitats de bombeig per a I'dptima evacuacio de les aigles.

6. Adequacioé i/o validacié de I'estudi topografic existent: Es tracta de validar
I'estudi topografic existent o bé la realitzacié d’un nou estudi adequat a les noves
solucions que aporti el projecte revisat.

7. Serveis afectats: Cal relacionar i validar detalladament els serveis afectats per la
correcta execucid de l'obra en un annex grafic i descriptiu complementari al

projecte.
8. Carril bici: Es tracta de dotar el projecte del carril bici d’acord amb les directrius
acordades amb l'Ajuntament i de I'annex annex lll: “Actuacions necessaries i

imprescindibles per a I'actuacio...”. No obstant, en aquesta etapa, el carril bici com
ja s’ha citat podra discorrer per espai public d’acord a la solucié que finalment
s’adopti en base als criteris anteriors i, per tant, els seus acabats es podran adaptar
en base a aquesta soluci6 i a la mobilitat generada.

La revisid i, si s’escau, adequacié del projecte executiu d’acord a les indicacions
referenciades en els punts anteriors i en base a I'annex IV d’etapes, podra ser susceptible
d’una oscil-lacié, motivada per I'adjudicataria i validada pels serveis técnics municipals, del
PEC sense comptar amb la baixa ofertada, tant a I'alga (amb un increment maxim del 15%
sense tenir en compte I'annex d’adquisicions i/o expropiacions urbanistiques necessaries)
com a la baixa sense limit. Sobre el PEC final del projecte executiu resultant s’aplicara el
percentatge de baixa ofert per I'adjudicataria sobre el PEC.

Donats els criteris d’etapa Il i etapa |ll de la FASE 1 forma part també de I'objecte del
contracte I'adequacié dels projectes a les fases previstes d’acord al document annex IV
d’etapes que podra no coincidir les etapes reflectides en els projectes actuals. Tanmateix i
en tot cas, els projectes resultants han d’estar adaptats a les subvencions atorgades o
previstes gue puguin _comunicar I'Ajuntament de Deltebre i d’acord als serveis publics

municipals.

L’objecte de la present licitacié és un _contracte mixt de revisié de projecte i d’execuciod
d'obres que com a tal comprén lI'execucid de les prestacions que a continuacié es
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relacionen, i que atesa la seva interrelacio i el seu caracter consecutiu entre elles comporta
que,

() primer s’executi la revisio/redaccid del projecte i executiu i 'estudi de seguretat i
salut de conformitat amb els projectes ja aprovats (annexes | i Il).

(ii) posteriorment, s’executin les obres d’acord amb el projecte executiu revisat i aprovat i
amb I'aplicacioé de la baixa en el preu.

El projecte cal que justifiqui técnicament les solucions proposades d’acord amb les
especificacions requerides per la normativa técnica aplicable.

El present contracte té per objecte la contractacié conjunta de I'elaboracié de revisié de
projecte i I'execucio de les obres descrites (veure projectes annexes | i ll)

Aquesta possibilitat ve regulada en l'article 234 LCSP i es justifica degudament en l'informe
técnic que consta en I'expedient (annex VI).

El projecte a revisar i desenvolupar que s’adjunta com documentacié grafica vinculant al
present Plec de clausules, ha estat redactat per:

MIQUEL A. ALBACAR DAMIAN
Enginyer Camins, Canals i Ports
Col-legiat nim. 19520

MARC CID VALLS

Enginyer Civil

Enginyer Técnic d’'Obres Publiques
Col-legiat nim. 13254

CINTA REQUES BLANC
Enginyer Técnic Industrial

MANUEL ALVAREZ COBOS
Delineant arquitectes Sierra i Rozas,

D’acord amb l'informe tecnic que proposa la licitacid, es justifica I'excepcionalitat de la
contractacié conjunta per la necessitat d’aplicar aquelles especificitats del procediment
tecnologic que pot determinar i establir 'empresari com especialista, mitjancant la tria d’'uns
procediments d’execucio, aixi com de materials especifics, al disposar aquest d’aquelles
innovacions tecnolodgiques i organitzatives adequades a I'objecte de la licitacio, la qual cosa
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fa imprescindible la col-laboracié entre 'empresa especialista i I'equip redactor del projecte.
Es vincula, per tant, a 'empresari a revisar el projecte basic i executiu i la posterior
execucio d’obra.

Les tasques objecte del present plec contemplen les obres completament acabades.

D’acord amb el que disposa l'article 10.1 de la Llei 38/1999 de 5 de novembre d’Ordenacié
de I'Edificacid, quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construccié d'edificis per als
usos indicats en el grup b) de l'apartat 1 de l'article 2, la titulaci6 académica i professional
habilitant, amb caracter general, sera la d'enginyer, enginyer tecnic o arquitecte i
vindra determinada per les disposicions legals vigents per a cada professio, d'acord
amb les seves respectives especialitats i competéncies especifiques?, en el cas que ens
ocupa de camins, canals i ports. Sera obligacié de I'adjudicataria, assumir el compromis
d’executar amb els mitjans adequats i escaients, humans i materials propis o aliens, la
prestacio objecte del present contracte.

Atés l'anterior, si bé la formalitzaci6 del contracte sera conjunta per les prestacions
indicades, I'eficacia de la contractacié de I'execucié d’obra i 'eventual redaccié/revisié de
projectes modificats esta condicionada a que I'érgan de contractacioé els aprovi d’acord
amb el tramit preceptiu de I'article 235 LCSP per als projectes d’obres.

Després del lliurament del projecte executiu, aquest haura de ser sotmés a exposicid
publica i aprovat fins que puguin comencar-se les obres.

En qualsevol cas, i d’'acord amb Il'article 231.2 de la LCSP, I'execucio de I'obra quedara
condicionada a la supervisio, aprovacio i replanteig del projecte per I'drgan de contractacio.

També quedara condicionada I'execucié de l'obra si durant I'execucié de la prestacié
corresponent a la redaccio del Projecte basic i executiu, el contracte es resolgués de forma
anticipada per qualsevol de les causes previstes.

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacié de I'execucié d’obra i
'eventual redacci6 de projectes modificats quedara sense efecte i, en consequeéencia,
suposara la resolucié automatica d’aquests objectes contractuals, amb dret a percebre el
contractista el 5% de I'import del contracte corresponent a la prestacio de redaccit/revisio
del projecte basic i executiu, IVA exclos, sense dret a percebre cap altre compensacio per
altres conceptes; i en el suposit de resolucié anticipada per causes previstes al plec
s’estara a allo regulat en el present Plec.

1 b) Aeronautic; agropecuari; de I'energia; de la hidraulica; miner; de telecomunicacions (referit a I'enginyeria de
les telecomunicacions); del transport terrestre, maritim, fluvial i aeri; forestal; industrial; naval; de I'enginyeria de
sanejament i higiene, i accessori a les obres d'enginyeria i la seva explotacio.
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Per al suposit que I’espai on s’han d’executar les obres es trobi en zona d’afectacié
i/o servitud, 'esmentada execucio i efectivitat del contracte es troba condicionada a
I'obtencié efectiva de les autoritzacions administratives escaients i o de les
I’efectivitat de la possessio en virtut de la comprai/o expropiacio per a I’execucio.

En el suposit que el finangament de I'obra sigui condicionat a la disposicio i efectivitat
dels recursos que I’han de financar considerant-se la contractacié anticipada, se
sotmetra |I'adjudicacio a la condicié suspensiva de I'efectiva consolidacié dels recursos
que han de financar el contracte.

LOTITZACIO DEL CONTRACTE: L’objecte del contracte no s’ha dividit en lots atés que, la
realitzacié independent de les diverses prestacions compreses en I'objecte del contracte,
dificultaria la correcta execucié des del punt de vista técnic, atesa la necessitat de
coordinar I'execucié de les diferents prestacions i que es podria veure impossibilitada per
la seva divisio en lots i la seva execucid per una pluralitat de contractistes diferents.

L’actuacié requereix un estudi i analisi global de I'edifici i del seu entorn i una proposta
d’ordenacio global, que integri els aspectes técnics, estétics, urbanistics, mediambientals
i la totalitat dels treballs i serveis a realitzar (els calculs, les definicions, els amidaments i el
altres continguts del projecte) per assolir la correcta i complerta definicio de les obres a
executar. Atesa la concepcio integradora i global que ha de tenir la proposta, a nivell de
projecte urbanistic i a nivell constructiu, es considera que la realitzacio independent de les
diferents prestacions dificultaria la correcta execucié del contracte i la necessaria
coordinacio i coheréncia del resultat final.

Per al suposit que durant I'execuci6é del contracte es requereixi de la cessié de dades per
part de I'’Ajuntament al contractista, I'organ de contractacié especificar que la finalitat del
tractament de les dades que hagin de ser cedides sera Unica i exclusivament per a dur a
terme I'execucio del contracte.

En cas de discrepancies entre les clausules administratives i les prescripcions técniques,
prevaldran les primeres.

Qualsevol esment a marca, nom comercial o similar existent en la documentacio
preparatoria de la contractacié s’entendra a efectes merament orientatius.

Les millores s’executaran d’acord amb els termini del pla d’execucié que determini el
responsable del contracte i/o les indicacions que aquest doni a I’adjudicataria.

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES | IDONEITAT DEL CONTRACTE
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Les necessitats administratives que cal satisfer mitjancant el present contracte son les que
consten en la memoria del Projecte Técnic.

3. NATURALESA | REGIM JURIDIC

La tramitaci6 sera el procediment obert d'acord amb alld establert pels articles 131, del 156
a 158 i 318 de la LCSP, atés que tot empresari interessat podra presentar una oferta
restant exclosa tota negociacio dels termes del contracte amb els licitadors.

El contrec que ens ocupa és mixt de serveis i d’obres. S'entendra per contracte mixt aquell
que contingui prestacions corresponents a un altre o altres de diferent classe.

Unicament podran celebrar-se contractes mixtos en les condicions establertes en l'article
34.2 de la LCSP.

El régim juridic de la preparaci6 i adjudicacié dels contractes mixtos es determinara de
conformitat amb el que s'estableix la LCSP (art. 18); i el dels seus efectes, compliment i
extincio es determinara d'acord amb el que es disposa en l'article 122.2.

Per a la determinaci6 de les normes que regiran l'adjudicacié dels contractes mixtos
l'objecte dels quals contingui prestacions de diversos contractes regulats en aquesta Llei,
s'estara a les seglents regles:

a) Quan un contracte mixt comprengui prestacions propies de dos o més contractes
d'obres, subministraments o serveis s'atendra el caracter de la prestacié principal.

En el cas dels contractes mixtos que comprenguin en part serveis especials de lI'annex IV, i
en part altres serveis, 0 en el cas dels contractes mixtos composts en part per serveis i en
part per subministraments, l'objecte principal es determinara en funcié de quin sigui el
major dels valors estimats dels respectius serveis 0 subministraments.

En el cas que ens ocupa la prestacio principal és I'execuci6 de les obres.
Aquest contracte es regeix per:

a. Plec de clausules administratives particulars i el plec de prescripcions técniques
(PCAP i PPT).

b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public per la que es
transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(LCSP)

c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector public (en endavant RD
817/2009).

d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions publiques, en tot allo que
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no s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant,
RGLCAP).

e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en materia de
contractacié publica.

f. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016 relatiu a la proteccid de les persones fisiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel que es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de proteccié de dades)

g. Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de
2002, relativa al tractament de les dades personals i a la protecci6 de la intimitat
en el sector de les comunicacions electroniques

h. Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié6 de dades personals i
garantia dels drets digitals

En tot alld no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa
adjudicataria de 'obligacié de complir-les.

4. PROCEDIMENT | FORMA DE CONTRACTACIO
L’expedient d’aquesta contractacio és objecte de tramitacio ordinaria i I'adjudicacio és fara

mitjangant procediment obert, en aplicacié dels articles 156 i ss. de la LCSP, de conformitat
amb els requisits que s’hi estableixen.

Aquest contracte té la té la consideraci6 de contracte subjecte a regulacid
harmonitzada, pel fet de tractar-se d’'un import inferior al que s’estableix a l'article 22 de la
LCSP.

D’acord amb allo establert per I'article 19 i seglents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del Sector Public, per la que es transposen a I'ordenament juridic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (en endavant, LCSP), estan subjectes a regulaci6 harmonitzada els
contractes d'obres, de concessié d'obres i de concessié de serveis el valor estimat dels
quals sigui igual o superior a 5.538.000 euros.

5. PERFIL DEL CONTRACTANT

Amb la finalitat d’assegurar la transparéncia i I'accés public a la informacio relativa a la
present contractacio, i sens perjudici de la utilitzacié d’altres mitjans de publicitat, aquest
Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es podra accedir per la pagina web
seguent:
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Tota la documentacid necessaria per a la presentacié de l'oferta estara disponible per
mitjans electronics des del dia de la publicacio de I'anunci en aquest perfil del contractant.

6. DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE

Pressupost base de licitaci6

e Veure quadre resum.

El pressupost base de licitacid és el preu maxim que poden ofertar les empreses que
concorrin a la licitacié del contracte per a cada lot.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitacio,
indicant I'lVA a aplicar mitjangant partida independent, en cap cas s’admetran ofertes per
sobre del pressupost de licitacié.

Preu

El preu del contracte és el d’adjudicacié i ha d’incloure, com a partida independent, I'lmpost
sobre el Valor Afegit.

En el suposit que ens ocupa es tracta d’'una contractacid ANTICIPADA, preveu la DA 3a.2
de la LCSP preveu que es podran tramitar anticipadament els contractes I'execucié
material hagi de comencar en l'exercici segient o aquells la financament depengui d'un
préstec, un crédit o una subvencié sol-licitada a una altra entitat publica o privada,
sotmetent l'adjudicacié a la condicié suspensiva de l'efectiva consolidacié dels recursos
gue han de finangar el contracte corresponent, d’acord amb I'informe tecnic, es tracta d’'una
contractacio anticipada. En consequencia se sotmet |'adjudicacio a la condicié suspensiva
de l'efectiva consolidacié dels recursos que (d’acord amb alld que prevegi l'informe de
fiscalitzacié) han de financar el contracte.

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que
siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequéncia de les
obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant I'execucié del contracte
i anira amb carrec al/s pressupost/s i a la aplicacid/ns pressupostaria/es segients:

e Veure quadre resum.

Valor estimat del contracte
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e Veure quadre resum.

7. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE

a) El termini d’execucid del treballs per la Revisié/Redaccié del Projecte executiu, dins
del qual hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la
seva aprovacio, sera el previst en el plec o aquell ofertat pel Contractista si fos
inferior. El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis
parcials que es puguin preveure en el Plec.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjan¢ant ampliacié de termini
d’execucié que tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al
temps perdut i que sera aplicable solament a la part del contracte afectat per dit
endarreriment.

Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzacié per part del Contractista, I'ajuntament
procedira a la seva revisio i posteriorment, I'ajuntament procedira a la seva aprovacio.

b) El termini_d’execucié de les obres dins del qual hauran de quedar totalment
finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepcid, sera el termini del
projecte aprovat redactat pel Contractista d’acord amb la seva oferta i allo previst
en el present Plec. El Contractista restara obligat a més a complir estrictament
els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs de la seva oferta, tant pel
que fa referéncia a I'import o percentatge d’obra executada en determinades dates
com pel que fa a la finalitzacié d’unitats d’obra en terminis fixos.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps
gue tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps
perdut i que sera aplicable solament a la part d’obra afectada.

7.1 TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE REDACCIO DE PROJECTES EI termini de
durada del contracte és:

-Termini per al lliurament dels treballs etapa Il:

. Projecte executiu: data maxima aproximada lliurament per aprovacio: mitjans juliol
2024. En qualsevol cas, la revisid/redaccio del projecte executiu s’haura de fer de forma
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coordinacié amb serveis técnics municipals per tal de validar les solucions i alternatives
proposades.

Una vegada lliurats els treballs, els serveis técnics de I'Ajuntament de Deltebre procediran
a la seva revisio i posteriorment I'd6rgan competent procedira a I'aprovacio del projecte per
a l'inici execuci6 de I'obra (previsio octubre 2024).

-Termini per al lliurament dels treballs etapa lll:

* Projecte executiu: data maxima aproximada lliurament per aprovacio: mitjans
desembre 2024. En qualsevol cas, la revisid/redaccid del projecte executiu
s’haura de fer de forma coordinacié amb serveis técnics municipals per tal de
validar les solucions i alternatives proposades.

Una vegada lliurats els treballs, els serveis técnics de I’Ajuntament de Deltebre procediran
a la seva revisio i posteriorment I'd6rgan competent procedira a I'aprovacio del projecte per
a l'inici execucio de I'obra (previsié 2n quadrimestre 2025). No obstant, aquesta data podra
variar en funcié de la coordinacié de I'execucié de I'obra de la |l etapa, aixi com de l'interés
public municipal sense sobrepassar l'inici a 'anualitat de 2025.

Documentacid a lliurar per I’adjudicatari en la revisié dels projectes

Projecte d’execucio revisat:
- Arxiu que incloura la documentacié en format PDF (en un sol arxiu) i I'arxiu TCQ
del pressupost.

Tota la documentacié estara en formats editables degudament indexada.
Primera proposta de projecte revisat executiu:

Un proposta en qué restaran recollides les dades i caracteristiques de I'obra, aixi com un
estudi de les diferents solucions estudiades, analitzant les fases constructives, durada de
cada una d’elles, afeccions i despeses que suposen. Aquesta proposta analitzara i valorara
totes les gestions amb companyies afectades i que siguin necessaries realitzar per a la
bona finalitat del projecte.

Haura d’incloure un pressupost per capitols.
Les propostes hauran d'estar explicades (memodria) i grafiades. Planols en planta i
seccions, que inclouran tots els parametres dimensionals, llegendes de materials i acabats

i detalls de les solucions tio. Esquemes i ubicacions d’elements d’enllumenat, esquemes
eléctrics. Esquemes Serveis afectats.
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D’aquest document caldra confeccionar un dossier resum per presentar a 'Ajuntament.

Els planols es presentaran impresos en colors, excepte en els casos en que, donada la
informacié que es troba en ells, aquesta policromia no aporti un benefici objectiu respecte a
la definicié en blanc i negre. Es prescriu explicitament la necessitat d’incloure, en la llista
de planols, diferents perspectives (“renders”) de I'obra acabada.

L’adjudicatari redactara un informe on s’especificara els punts a on s’ha de realitzar I'estudi
geotécnic dels terrenys i/o altres, aixi com les dades que es volen obtenir i un informe
indicant les cales necessaries per la detecci6 dels serveis existents. Aquests seran revisats
pels serveis tecnics de I'Ajuntament i si fos necessari, s'ampliaran o reduiran. Aquestes
seran realitzades per 'empresa constructora adjudicataria. En el decurs de la redacci6 del
Projecte [l'adjudicatari podra sollicitar tota mena daclariments i informacions
complementaries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes.

Projecte Executiu:

Un cop consensuada la solucié definitiva, es tancara el la revisié del projecte amb la
presentacié del Projecte Executiu definitiu, on s’afegiran la resta d’elements que li son
propis i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, la documentacié necessaria per la
legalitzacio de les instal-lacions si n’hi haguessin.

L’adjudicataria realitzara la totalitat dels treballs de produccié: calculs, reproduccio,
ordenaci6, enquadernacio, etc. dels documents que integren el projecte.

L’adjudicataria s’obliga a complir el programa de treballs descrit per a la redacci¢ del
projecte dins el termini.

7.1 TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE. EXECUCIO DE LES OBRES:

El termini total i els terminis parcials son els que es fixen en el programa de treball que
s’aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la data de l'acta de la
comprovacio del replanteig.

Termini d’execucio de les obres: maxim desembre de 2026 pero adaptant-se en tot cas als
terminis de les subvencions afectades.

L’acta de comprovacié del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim de 15 dies a
comptar des de la data d’aprovacié definitiva del projecte, excepte casos excepcionals
justificats.
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L’acta de comprovacio del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar
el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del
contracte i, per tant, sén exigibles.

8. CONDICIONS DE LES LICITADORES

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o juridiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord
amb el que preveu l'article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de
contractar recollides a l'article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol
dels mitjans establerts a I'article 85 de la LCSP; que acreditin la solvéncia econdmica,
financera i técnica o professional, i que gaudeixin de I'habilitacié empresarial o professional
que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme I'activitat o prestacié que constitueixi I'objecte
del contracte.

Adscripcié de mitjans

a) El Contractista estara obligat a tenir en I'execucié del contracte tot el personal
tecnic que hagi ofert i consideri suficient per al desenvolupament de les seves
funcions d’acord amb alld disposat en aquest Plec, i haura de disposar de la
titulacié6 academica i professional necessaries per desenvolupar els treballs. Aixi
mateix haura de destinar el personal directiu, técnic, auxiliar i operari qualificat que
resultara de la documentacié de l'adjudicacio i restara establert en el Pla de
Treballs. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la
direcci6 dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre de les gestions
gue depenguin de la Direccié Facultativa, havent sempre de donar compte a
aguesta per poder absentar-se de la zona de I'obra.

b) EIl contractista adjudicatari desglossara els mitjans que aportara per I'execucié de
I'obra dels mitjans necessaris i personal per la redaccié del projecte.

c) L’ajuntament dura a terme els treballs de direccio facultativa i direccio d’execucio de
I'obra i coordinacio de seguretat i salut de I'obra per mitjans propis o extern, aliens a
I'adjudicataria del present contracte.

d) El representant de I'adjudicataria per a I'exercici dels drets i compliment de les
obligacions que es derivin del contracte, i amb facultats amplissimes per a la fi que
s’ha esmentat, i amb poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb
I'ajuntament, sera el designat per I'adjudicataria a la seva oferta 0 amb posterioritat
abans de [l'inici de I'obra.
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Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacid de funcions, sera lliurement apreciada per la
Direccié Facultativa que tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitucid, per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a
aquesta, sense obligaci6 de respondre de cap dels danys que al Contractista
pogués causar-li 'exercici d’aquella facultat. No obstant, el Contractista respondra
de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra i de la seva
qualificaci6 i especialitzacio.

Aixi mateix la Direcci6 Facultativa tindra en tot moment la facultat d’exigir al
Contractista la substitucio, en els termes de l'apartat anterior, d’aquell personal
auxiliar i operari al servei del Contractista o del tercer i successius contractistes que
consideri no qualificats per dur a terme els treballs.

Per la seva part I'ajuntament podra valorar lliurement la idoneitat de les persones
per a dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol
moment, exigir la seva substitucid quan, a criteri de I'ajuntament, no desenvolupin
amb satisfaccio les prestacions que sén objecte del contracte. El Contractista haura
d’atendre aquesta exigéncia en el termini de les dues setmanes seguents al
requeriment de l'ajuntament. La ignorancia de la seva exigencia facultara a
'ajuntament a imposar la penalitzacié prevista per aguesta causa o a resoldre el
contracte amb pérdua de la garantia definitiva.

El Contractista no podra disposar per a I'execucioé d’altres treballs, de la maguinaria
que d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromeés a tenir a I'obra, ni retirar-la de
la zona d’obres, llevat 'expressa autoritzacié de la Direccié Facultativa.

A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents,
d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres d’aplicacié, el
Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les
mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra
i de tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i
el seu propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir
I'estricte compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos
Laborals i qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacio.

El Contractista haura de disposar, al seu carrec, de tots els mitjans humans i
materials necessaris per a la correcta execucio del contracte.
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Les persones juridigues homés poden ser adjudicataries dels contractes, les prestacions
dels quals, estiguin compreses dins les finalitats, 'objecte o 'ambit d’activitat que, d’acord
amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.

Els requisits de capacitat, solvéncia i d'abséncia de prohibicions de contractar s'han de
complir en el moment de presentacié d'ofertes i s’han de mantenir fins el moment de
I'adjudicacio i formalitzaci6 del contracte (art. 140.4 LCSP).

També poden participar en aquesta licitacié les unions d'empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-se en
escriptura publica fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els
empresaris que vulguin concérrer integrats en una unié temporal han d’indicar els noms i
les circumstancies dels qui la constitueixin i la participacié de cada un, aixi com que
assumeixen el compromis de constituir-se formalment en una unié temporal en cas que
resultin adjudicataris del contracte.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extincié.
9. SOLVENCIA
9.1. Per participar en la licitacié6 del present contracte les empreses licitadores han

d'acreditar el compliment dels requisits minim de solvencia mitjancant I'aportacié de la
classificacié empresarial que s'indica a continuacio:

e Grup E Hidrauligues
e Subgrups, s’admet qualsevol dels seguents:

Abastaments i sanejaments

Preses

Canals

Sequies i desguassos

Defenses de marges i canalitzacions

Conduccions amb canonades de pressio de gran diametre

N o o b~ w NP

Obres hidrauliques sense qualificacié especifica

e Categoria 6 (amb independéncia del grup/subgrup), la quantia del contracte
és superior acinc milions d'euros.

9.2. En el moment de presentacié de I'oferta i durant 'execucioé del contracte, 'empresa
haura de disposar en el seu equip:
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- una persona amb titulacié d’enginyeria de camins, canals i ports o enginyeria d’obra
publica amb un minim d’experiéncia de 20 anys en la professio.

Compromis d'adscripcié al'execuci6 del contracte els mitjans personals o materials

Els candidats o licitadors a banda de tenir aquest personal en I'equip de forma prévia s’han
de comprometre a dedicar o adscriure a I'execucio del contracte aquest i tots els mitjans
personals o materials suficients per a I'execucié del contracte, els quals tindran el caracter
d'obligacio essencial.

10. CERTIFICATS DE REGISTRE DE LICITADORS

La inscripcio en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public
(ROLECE o RELI) acredita enfront de tots els organs de contractacié del sector public,
segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:

a) les condicions d’aptitud de I'empresari quant a la seva personalitat i capacitat
d’obrar, representacio, habilitacié professional o empresarial

b) solvéncia econodmica i financera i tecnica o professional,

c) classificacid i altres circumstancies inscrites,

d) la concurréncia o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjangant una certificacio
de I'drgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electronics, informatics o
telematics.

11. GARANTIES
Garantia definitiva:
La garantia definitiva sera el 5% sobre el preu de I'adjudicacid, IVA exclds. Aquesta
garantia s'ampliara en un 5% en el cas que l'oferta de l'adjudicatari resulti anormalment

baixa d'acord amb l'art. 149 de la LCSP.

Quan el preu del contracte es formuli en funcio de preus unitaris, I'import de la garantia que
s’ha de constituir es fixara tenint en compte el pressupost base de licitacio, IVA exclos.

El diposit o constitucio de la garantia pot fer-se en metal-lic, valors publics o privats, aval, o
mitjangant contracte d’asseguranga o caucié en els termes i les condicions que disposen
els articles 55 a 58 del RGLCAP.

En el cas d’'unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o

varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i
garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la unio temporal.
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El licitador que presenti la millor oferta, ha d’acreditar la seva constitucié dins del termini de
deu dies habils des del requeriment. De no complir-se adequadament s'entendra que el
licitador ha retirat la seva oferta, i s'exigira I'import del 3 per cent del pressupost base de
licitacio, IVA exclos, en concepte de penalitat.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en I'art. 110 de la LCSP.

Quan a consequeéencia de la modificacié6 del contracte, el seu valor total experimenti
variacié, la garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es
mantingui la deguda proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada
moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a
'empresa I'acord de modificacio.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
'empresa adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de 'execucié. En el cas que aquesta no es
resolgui sera causa de resolucié del contracte.

PERIODE DE GARANTIA: la garantia de totes les prestacions es vinculen al termini de
garantia de les obres:

o Per alaredaccié de projecte, el periode de garantia es vincula a la formalitzacié de
l'acta de la fi del periode de garantia de I'obra, llevat que I'obra no s’executi per
concorrer algun dels suposits establerts en el Plec de clausules, o concorri causa
de resolucié anticipada, suposit en el qual s’estableix un termini de garantia d’un
any des de la recepcio del projecte.

e Peralexecucio d'obra: 1 any després de la recepcio de I'obra.

Durant aquest termini, el Contractista sera responsable d’executar en I'obra tota classe de
correccions i reparacions que I'ajuntament consideri necessaries per a que aquestes obres
compleixin totalment a la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucio.
Sera a més responsable de la conservaci6 de les obres i instal-lacions, llevat en alld
referent a I'explotacié normal de I'obra.

El Contractista podra disposar d’'una organitzacié especifica per a dur a terme els
esmentats treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en
funcionament, als serveis ordinaris de I'ajuntament. En el primer suposit, si el Contractista
no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservacié i funcionament,
I'ajuntament prévia comunicacié per escrit al Contractista, podra encarregar directament
aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels
treballs executats, siguin pel Contractista, o per altra empresa, seran sempre a carrec del
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Contractista amb I'iinica excepcié de l'import dels materials consumits per a I'explotacio,
tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a
conseqiiéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la
causa d’aquests danys.

Aixi mateix, també seran a carrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinacié de
Seguretat i Salut, de direccié, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser
aquests necessaris durant el periode de garantia derivats de les obligacions del
Contractista durant aquest periode.

12. ADMISSIO DE VARIANTS

En aquesta licitacio no es contempla la possibilitat de presentar variants.
13. PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO | PROPOSICIONS

Presentacié de documentacié

Les empreses licitadores han de presentar la documentacid exigible i les seves
proposicions en dos arxius electronics mitjangcant la plataforma de contractacid de
accessible a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode=vie
wDetail&idCap=8911869, en el termini maxim de 35 dies naturals des de la publicacié de
I'anunci de licitacié en el perfil de contractant.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes passar
els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que I'’Administraci6 no pugui accedir al contingut
d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en
blanc o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacio
valorara, en funcié de quina sigui la documentacio afectada, les consequeéncies juridiques
respecte de la participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de
la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de I'oferta. En cas de tractar-
se de documents imprescindibles per conéixer o valorar I'oferta, la mesa podra acordar
I'exclusié de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents

electronics presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
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cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importancia de ho manipular
aguests arxius per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara
per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat, tramesos en suport
fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de la plataforma. Aixi mateix, cal tenir
en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents
amb virus a través de la plataforma, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de
poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no
moadificacié de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

Les especificacions técniques2 necessaries per a la presentacid electronica d’ofertes es
troben disponibles a I'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Contractaci6, a
'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.x
html

Cada licitador, individualment, no podra presentar més d'una proposicid, ni tampoc
subscriure cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’'una UTE, amb la
consequéncia de la no admissi6 de totes les propostes presentades en infraccidé d’aquesta
norma.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

Un cop presentada la proposici6 no podra ser retirada sota cap concepte. La retirada
injustificada d'una proposicié, donara lloc a la prohibicié de contractar prevista a l'article
71.2 de la LCSP.

Les proposicions son secretes i la seva presentacié suposa I'acceptacio incondicionada per
part de 'empresa licitadora del contingut del present plec de clausules administratives
particulars i del plec de prescripcions técniques, aixi com l'autoritzacié a la mesa i a 'drgan
de contractacié per consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes
oficials d’operadors economics d’un Estat membre de la Uni6é Europea.

La presentacio d’ofertes comporta que I'd0rgan de contractacié pugui consultar o obtenir en
gualsevol moment del procediment contractual informacio sobre tot alldo declarat per les
empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. De conformitat
amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de
les administracions publiques, els interessats tenen dret a no aportar documents que ja
estiguin en poder de [I'Administraci6 actuant o que hagi elaborat qualsevol altra
Administracié. L’Administracié actuant pot consultar o obtenir aquests documents tret que
l'interessat s’hi oposi.

2 Dips. Addicional 16.1.j) LCSP s'han d'ajustar a especificacions publicament disponibles i d'is no subjecte a restriccions i
han de garantir la lliure i plena accessibilitat per I'drgan de contractacio, els organs de fiscalitzaci6 i control, els organs
jurisdiccionals i els interessats, durant el termini pel qual s'hagi de conservar I'expedient
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Contingut de les proposicions:

- SOBRE 1 - Documentacié Administrativa
- SOBRE 2 - Documentaci6 dels criteris avaluables de forma automatica

Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé auténtics, de conformitat
amb la legislacié vigent.

A través de la plataforma electronica les empreses hauran de signar el document “resum”
de les seves ofertes, amb signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat
0 reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de I'oferta, atés que
aquest document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la
composen.

Dins de cada sobre, s’inclouran els seglients documents:
SOBRE NUM. 1: Documentaci6 administrativa

En cas de preveure's la divisi6 en lots |'objecte del contracte, si els requisits de solvencia
exigits son diferents d'un lot a un altre, s'aportara una declaracié responsable per cada lot o
grups de lots al que s'apliquen els mateixos requisits de solvéncia.

- Document europeu Unic de contractacié DEUC, i declaraci6 responsable.

Aixi mateix, s’ha d’incloure la designacio del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els nimeros de telefon mobil on
rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les
notificacions electroniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a
rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre
els avisos de les posades a disposicio. Aquestes dades s’han d’incloure en I'apartat
relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part 11.A del DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informacio
relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta
licitacié. El DEUC s’ha de presentar signat electronicament per la persona o les
persones que tenen la deguda representaci6 de I'empresa per presentar la
proposicio.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitacié amb el compromis d’agrupar-se en
una unio temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha d’acreditar
la seva personalitat, capacitat i solvencia, i presentar un DEUC separat. A més del
DEUC, han daportar un document on consti el compromis de constituir-se
formalment en uni6 temporal en cas de resultar adjudicataries del contracte.

- Declaracié de 'empresa de comprometre’s a adscriure a I'execucié del contracte
determinats mitjans materials i/o personals.
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El SOBRE num. 1, corresponent a la “Documentacié General”, haura d’incloure la
documentacié detallada en el present Plec d’acord amb les particularitats seguents:

Respecte del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) a incloure en el Sobre nam.
1 pels licitadors, en cas de concérrer en UTE, cadascuna de les empreses haura de
presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaracié la seva concurréncia en UTE.

El compromis d’adscripcid de mitjans personals previstos d’acord amb alld previst en
l'article 76.2 de la LCSP sén els segients:

PER A LA FASE DE REVISIO/REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU | ASSISTENCIA
TECNICA A LA DIRECCIO DE L’OBRA:

a) L'Autor/a_del projecte (personal técnic gque signara l|'objecte del
contracte) haura de disposar de capacitat suficient per a representar a I'empresa en
tot alld que afecti a la redaccié de l'objecte del contracte, d'acord amb la titulacio
professional i experieéncia professional requerida i establerta per la normativa
aplicable:

 Titulacio: Enginyer de camins, canals i Ports.

b) Resta de personal técnic de I'equip redactor: Tenir el personal técnic que
participara en la redaccié de I'objecte del contracte com integrants de l'equip amb
una titulacié professional, perfil, i una experiéncia especifica segons s'estableix per
la legislacié vigent, que podra ser coincident amb I'Autor/a del projecte.

PER A LA FASE D’EXECUCIO D’OBRA com a minim:

a) Delegat d’Obra

b) Cap d’obra, que haura de tenir la titulacié d’Enginyer de camins, canals i ports
i/o d’Enginyer d’Obres Publiques.

c) Responsable de Seguretat i Salut

ADVERTENCIA

La documentacié que conté el sobre precedent no pot incloure cap informacié que permeti
coneixer el contingut del sobre 2. L'incompliment d’aquesta obligacié implica I'exclusié de
la licitacio per la mesa de contractacio.
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SOBRE NUM. 2. Documentacio dels criteris avaluables de forma automatica

En aquest sobre s’incloura tots aquells documents que siguin precisos per a la valoracio
dels criteris d’adjudicacié que no depenen d’'un judici de valor d’acord.

La proposicié econdmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin
omissions, errades 0 esmenes que no permetin conéixer clarament alld que es considera
fonamental per valorar-la.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si
resulten adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
composen. La persona o les persones que signin I'oferta ha o han de ser la persona o una
de les persones signants del DEUC.

Confidencialitat

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter
confidencial si inclouen secrets industrials, técnics o comercials /o drets de propietat
intel-lectual, i quan la seva difusid a terceres persones pugui ser contraria als seus
interessos comercials legitims i/o perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en
materia de proteccié de dades de caracter personal.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat que ha de ser
necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de
forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin
confidencials. No s’admeten declaracions generiques o no justificades del caracter
confidencial.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una sol-licitud
d’'informacié correspon a I'érgan de contractacié valorar si aquesta qualificacio és correcta,
d’'acord amb els principis de publicitat i de transparéncia que regeixen l'actuacio
administrativa, i corregir-la si s’escau, prévia audiéncia dels licitadors.
En cap cas tenen caracter confidencial la proposta economica, les dades del Document
Europeu Unic de Contractacié (DEUC) que consten a registres publics i els Documents
valorables mitjancant un judici de valor.

14. CRITERIS D’ADJUDICACIO

Per a la valoracié de les proposicions i la determinacié de I'oferta econdmicament més
avantatjosa s’atendra a la millor relacié qualitat-preu

2. Criteris la ponderaci6 dels quals és automatica:

Pagina 34 de 85



Plan de Recuperacion,
OBIERNO MINISTERIO . s
EEPANA  DEINDUSTRIA Transformacion
W v Resiliencia

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

iy

@ Generalitat
. NeXt Geﬂel’athn D Ajuntament de
B Catalunya Ul de Catalunya pejtebre

Veure quadre resum apartat D
15. NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES

Les comunicacions i les natificacions que es facin durant el procediment de contractacioé i
durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de
notificacido e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques i 'Ordre PDA/21/2019, de 14 de
febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electroniques de I’Administracié
de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. A aquests efectes, s’enviaran els
avisos de la posada a disposicio de les notificacions i les comunicacions a les adreces de
correu electronic i als telefons mobils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la
declaracié responsable. Un cop rebuts el correu o correus electronics i, en el cas que
s’hagin facilitat també teléfons mobils, els SMS, que indiquin que la naotificacio
corresponent s’ha posat a disposicid a I'e-NOTUM, la persona o persones designades
hauran d’accedir-hi mitjangant I'enlla¢g que s’enviara a aquest efecte. En I'espai virtual on
esta dipositada la notificacio, es permet accedir a aquesta notificacié amb certificat digital o
amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificacid es computaran des de la data d’enviament de
I'avis de notificacid, si 'acte objecte de notificacid s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de I'érgan de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de
la recepcio de la notificacié per part de I'empresa a qui s’adreca.

No obstant aixo, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de
recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la data
d’enviament de l'avis de notificacio.

D’acord amb la disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacio
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacio oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixo és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la
comunicacio oral degudament documentat, per exemple, mitjancant els arxius o resums
escrits 0 sonors dels principals elements de la comunicacio.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacié, les empreses
que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a
interessades en aquesta licitacio, a través del servei de subscripcid a les novetats de
I'espai virtual de licitacio que a aquest efecte es posa a disposicio a I'adrega web del perfil
de contractant de I'd0rgan de contractacid, accessible a la Plataforma de serveis de
contractacio publica de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJaval/ca_ES/cap.pscp?reqCode=vie
wDetail&idCap=8911869

Pagina 35 de 85


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=8911869
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=8911869

Plan de Recuperacion,
OBIERNO MINISTERIO . s
EEPANA  DEINDUSTRIA Transformacion
W v Resiliencia

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

m N Generalitat
. NeXt Geﬂel’athn D Ajuntament de
i Catalunya Ul de Catalunya pejtebre

Les empreses que, d’acord amb aquest plec, activin I'oferta amb I'eina de Sobre Digital
s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta
licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi® o com a
consequéncia del procediment de licitacié i d’adjudicaci6 del present contracte es
realitzaran, en la mesura del possible, mitjancant el tauler d’anuncis associat a I'espai
virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de serveis de contractacio publica. En
aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de l'autenticitat, la integritat
i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es publicara informacié
relativa tant a la licitacié com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el perfil del licitador, previa
'autenticacié requerida. El perfil del licitador esta constituit per un conjunt de serveis
adrecats a les empreses licitadores amb l'objectiu de proveir un espai propi a cada
empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten I'accés i la gestié d’expedients de
contractacio del seu interés. Per donar-se d’alta cal fer clic a I'apartat “Perfil del licitador” de
la Plataforma de serveis de contractacié publica i disposar del certificat digital requerit.

Certificats digitals: D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera
suficient I'ls de la signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o
reconegut de signatura electronica en els termes que estableix el Reglament (UE)
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la
identificacio electronica i els serveis de confianca per a les transaccions electroniques en el
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de
seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica admesa per a la signatura
de la declaracio responsable i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats en
qualsevol pais de la Unid Europea d'acord amb [larticle 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE, sobre identificacid electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual
disposa que “una signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emes
en un Estat membre sera reconeguda com a signatura electronica qualificada en tots els
altres estats membres”.

Tal com estableix I'article 22 d’aquest mateix Reglament, la Comissié posa a disposicié del
public, mitjancant un canal segur, la informacio relativa a les llistes de confianca de cada

Estat membre, on es publiquen els serveis de certificacié qualificats a admetre. Eina de
consulta: http://tibrowser.tsl.website/tools/)

16. MESA DE CONTRACTACIO | OBERTURA D’OFERTES

Mesa de contractacio
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La Mesa de contractacio estara presidida per un membre de la Corporacioé o un funcionari
de la mateixa, i formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari 0, si escau, el titular de
I'0rgan que tingui atribuida la funcié d'assessorament juridic, i I'Interventor, o, si s'escau, el
titular de I'drgan que tingui atribuides la funcié de control economic-pressupostari, aixi com
aquells altres que es designin per l'organ de contractacié entre el personal funcionari de
carrera o personal laboral al servei de la Corporacio, 0 membres electes de la mateixa,
sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, si
s'escau, formin part de la Mesa de contractacié no podran suposar mes d'un ter¢ del total
de membres de la mateixa. Actuara com a secretari un funcionari de la Corporacio.

La Mesa de contractacié estara integrada pels segtients membres3 i la seva composici6 es
publicara en el perfil del contractant amb anterioritat a la seva constitucio:

Funcio Membre Veu Vot

La Regidora d’Alcaldia Ajuntament de Deltebre, Area | Si Si

Presidenta #DeltebreEficient

de la Mesa

Vocal Regidor/ de 'Area Promotora, Francisco Castro | Si Si
Casanova

Vocal Secretaria Municipal Si Si
David Torres

Vocal Intervencié Municipal Si Si
Lorena Navarro

Vocal Responsable técnic de I'Area promotora de la|Si Si
contractacio
Joaquim Curto Serrano

Secretari de | Funcionari/a de I'’Area Area #DeltebreEficient Si No

la Mesa Herénia Mauri

En tot moment, la Mesa de contractacié pot sol-licitar 'assessorament i els informes dels
tecnics? que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.

Obertura sobre 1- Documentacié administrativa

La mesa de contractacio, en reunid interna, qualificard la documentacio del sobre o arxiu
electronic 1.

Si la mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentacié ho
comunicara a les empreses licitadores afectades perqué els corregeixin o0 esmenin en el
termini maxim que aquesta atorgui gue no pot ser superior _a tres dies habils. Una
vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentacio presentada en el

3 Disp. addicional 2a LCSP
4 Art. 157.5 LCSP es pot demanar informe a les organitzacions d'usuaris destinataris de la prestacio, a les organitzacions
representatives de I'ambit de I'activitat i a les organitzacions sindicals.
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Sobre 1, ha de determinar les empreses admeses a la licitacio i les excloses, aixi, com en
el seu cas les causes d’exclusio.

Aixi mateix, d’acord amb [l'article 95 i 140.3 de la LCSP la Mesa podra sol-licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents
presentats o requerir-les perque en presentin de complementaris i la totalitat o una part
dels documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes raonables sobre la
vigencia o fiabilitat de la declaracid, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del
procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte.

Sens perjudici de la comunicacié a les persones interessades, es faran publiques aquestes
circumstancies mitjangant publicacio al perfil de contractant.

Els actes d’exclusié adoptats per la Mesa en relaci6 amb I'obertura del sobre 1 seran
susceptibles d’impugnacioé en els termes establerts.

Obertura sobre 2- Documentaci6é dels criteris avaluables de forma automatica

El dia, lloc i hora de celebracié de I'acte public d’obertura dels sobres num. 2 es podra
comunicar a les empreses licitadores per via telematica o a través del perfil de contractant.

Reunida la Mesa de Contractacid, es donara a coneixer la ponderacid assignada als criteris
del sobre 2 i a continuacio es procedira a I'obertura dels sobre 2.

La Mesa podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de formular
la seva proposta d’adjudicacié. També, podra sol-licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions técniques dels
plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de
valoracio

Un cop acabat I'acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es
recolliran en l'acta.

La Mesa de contractacio o I'dorgan de contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o
'esmena d’errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no
impedeixin coneixer el sentit de l'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o I'esmena
d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificacié o concrecié de l'oferta,
amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractacio remetra a I'6rgan de contractacio la
relacié classificada per ordre decreixent de valoracio de les ofertes i formulara la proposta
d'adjudicacié corresponent.

La proposta d’adjudicacié de la mesa no crea cap dret a favor de I'empresa licitadora

proposada com a adjudicataria, ja que I'drgan de contractacié podra apartar-se’n sempre
gue motivi la seva decisio.
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Els actes d’exclusioé de les empreses licitadores adoptats per en relacido amb 'obertura dels
sobres, seran susceptibles d'impugnacié en els termes establerts en la clausula 39.

Resolucio d’empat de les proposicions:

En casos d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors,
tindra preferéncia en I'adjudicacio del contracte:

- La proposicio presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la

seva solvéncia técnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones
treballadores amb discapacitat superior al 2%, sempre que les seves proposicions
igualin en els seus termes a la més avantatjosa.
Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una
relacio laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior tindran
preferéncia en I'adjudicacié del contracte 'empresa licitadora que disposi del major
percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat a la plantilla.

La documentaci6é acreditativa dels criteris de desempat es sol-licitara als licitadors en el
moment de produir-se I'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen
d'aquestes dades al finalitzar el termini de licitacio.

En cas de persistir 'empat un cop aplicats els criteris de desempat I'adjudicacié del
contracte es decidira mitjancant sorteig, que es dura a terme en acte no public, previa
convocatoria.

17. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

La determinaci6 de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en
funci6 dels limits i els parametres objectius segients:

1. Per al criteri d’adjudicacié el preu, per determinar si les ofertes contenen valors
anormals s’aplicaran els parametres objectius previstos en l'article 85 del RGLCAP.

En el suposit que alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa, la mesa
de contractacio sol-licitara a 'empresa licitadora que I'hagi presentat perqué la justifiqui per
tal que I'organ de contractacid pugui determinar si efectivament I'oferta resulta anormal o
desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per contra, l'oferta no resulta anormal o
desproporcionada. Per aquest motiu, la mesa de contractacié o I'érgan de contractacié
sol-licitara a I'empresa licitadora, mitjangant comunicacié a I'adreca de correu electronic
facilitada per 'empresa, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de I'oferta
i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposara d’'un termini de 5 dies habils a
comptar des de la data de recepcié de la sol-licitud, per presentar les justificacions per
escrit.

Transcorregut aquest termini sense que rebi la informacié justificativa sol-licitada es
considerara que la proposicié no podra ser complerta, quedant 'empresa licitadora exclosa
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del procediment.

L’6rgan de contractacié rebutjara 'oferta si comprova que és anormalment baixa, perqué
vulneren la normativa sobre subcontractacié o ho compleixen les obligacions aplicables en
materia mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis
col-lectius sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.

Si la Mesa de contractacié o I'dérgan de contractacio rep la informacié i la documentacio
justificativa sol-licitada dins de termini, I'avaluara i elevara la corresponent proposta
d’acceptacié o rebuig de la proposicid, degudament motivada, I'd6rgan de contractacio
decidira, previ 'assessorament técnic del servei corresponent, o bé 'acceptacio de I'oferta,
perqué considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

18. CLASSIFICAQIO DE LES OFERTES | REQUERIEMENT DE
DOCUMENTACIO

Un cop acceptada la proposta de la mesa per I'drgan de contractacio, la propia mesa o
I'dérgan de contractacio requeriran a 'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta
per a que, dins del termini de deu dies habils a comptar des del segiient a aquell en que
hagués rebut el requeriment, presenti la documentacié justificativa a qué es fa esment a
continuacio.

- Acreditaci6 de la personalitat juridica i representacio, si és el cas.

- Acreditaci6 de la solvéncia econdmica financera, i técnic professional

- Participacié o no en grup empresarial.

- Acreditacié de les obligacions tributaries i de la Seguretat Social, llevat que s’hagi
autoritzat la seva consulta a I'’Ajuntament.

- Documents acreditatius de l'efectiva disposicié de mitjans que s'hagi compromeés a
dedicar o adscriure a I'execuci6 del contracte.

- Document acreditatiu de la constitucié de la garantia definitiva.

Per tal d’acreditar el compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social cal
presentar els originals o les copies auténtiques dels documents segiients:

- Certificats expedits pels organs competents en cada cas, en la forma i amb els efectes
previstos als arts. 13 a 16 del RLGCAP, acreditatius d’estar al corrent en el
compliment de les obligacions tributaries (amb I'Estat i amb la Generalitat de
Catalunya) i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. Aquests
documents poden ser substituits per una autoritzaci6 en favor de I'drgan de
contractacio a I'objecte que, aquest, els pugui obtenir directament.

- Alta en I'lmpost d’'activitats econdmiques, referida a I'exercici corrent, o I'Ultim rebut,
juntament amb una declaracié de no haver-se donat de baixa en la matricula d’aquest
impost.

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitacié hauran de presentar,

abans de 'adjudicacio del contracte, I'escriptura publica de constitucié de la UTE en la qual
consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada Unica de la
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unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincio.

Les empreses que hagin presentat certificat de inscripcié en el RELI o ROLECE estaran
exemptes de presentar la documentacié acreditativa de la capacitat d'obrar i solvéncia aixi
com els certificats de 'Agéncia Tributaria i Seguretat Social si aquest estan vigents d'acord
amb l'art. 16.3 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Locals.

El requeriment que s’efectui al licitador té la consideracié d’acte de tramit i d’impuls de
I'expedient.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentaci6 en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendra que I'empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedira a requerir la mateixa documentacié a
'empresa licitadora seglent, per l'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes.
Aquest fet comporta I'exigéncia de I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacio,
IVA exclds, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia
provisional que, en el seu cas, s’hagués constituit i, a més, pot donar lloc a declarar a
'empresa en prohibicié de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP

Aixi mateix, I'eventual falsedat en allo declarat per les empreses licitadores en el DEUC o
en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibicié de contractar amb el sector
public prevista en l'article 71.1.e de la LCSP.

19. DESPESES | IMPOSTOS

So6n a carrec del contractista tots els anuncis, les despeses i els tributs (taxes i impostos)
que s’originin a consequéncia de la present licitacid, de I'adjudicacio i de I'execucio del
contracte, inclos I'impost sobre el valor afegit (IVA).

20. DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE |
DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT

L’d0rgan de contractaciéo podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interés public degudament justificades i amb la corresponent notificacio a les empreses
licitadores, abans de la formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-ho
a les empreses licitadores, quan aprecii una infracci6 no esmenable de les normes de
preparacio del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

En ambdds suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en qué
hagin incorregut.

La decisi6 de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicacié es publicara en el perfil de contractant.
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21. ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Un cop presentada la documentacié a que fa referencia el plec, I'organ de contractacio
acordara [l'adjudicacié del contracte a l'empresa 0 empreses proposades com a
adjudicataries, dins del termini de cinc (5) dies habils seglients a la recepcié de dita
documentacio.

L’organ de Contractacié no podra declarar deserta una licitacié quan hi hagi alguna oferta
0 proposicio que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec.

L’adjudicacio del contracte es notificara a les empreses licitadores i es publicara en el perfil
de contractant de I'd6rgan de contractacio i es publicara en el perfil de contractant de dins
del termini de 15 dies, indicant el termini en qué s’haura de procedir a la formalitzacié del
contracte.

22. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquesta sera requisit
imprescindible per poder iniciar-ne I'execucio.

El contracte es formalitzara en document administratiu. No obstant aixd, I'empresa
adjudicataria podra sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu
carrec les despeses corresponents.

La formalitzacio del contracte s’efectuara un cop transcorregut el termini minim de quinze
(15) dies habils des que es remeti a les empreses licitadores la notificacié de I'adjudicacio a
que es refereix la clausula anterior.

Els serveis dependents de I'd0rgan de contractacioé requeriran a 'empresa o les empreses
adjudicataries per a que formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a
comptar del seglient a aquell en que hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el
termini previst en el paragraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en
materia de contractacié que porti aparellada la suspensié de la formalitzacié o que I'dérgan
competent per a la resolucio del recurs hagi aixecat la suspensio.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l'apartat anterior per causes
imputables a I'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3 per cent del pressupost
base de licitacid, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva, si s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a
I'empresa en prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2.b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
I’Administracié, s’haura d'indemnitzar a 'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que
la demora li pugui ocasionar.

En el suposit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria,
s’adjudicara a 'empresa segtient que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l'ordre en
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gue hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentacié prévia de la documentacio a
qué es refereix la clausula 18, essent aplicables els terminis previstos en els apartats
anteriors.

La formalitzacié d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicara en un termini
no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per la seva inscripcid, les dades basiques sense perjudici de
I'obligacié de comunicar posteriorment les dades relatives a I'execucié contractual.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no
tinguin caracter de confidencials.

23. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO

a) Les condicions especials en relaci6 amb I'execucid, d’obligat compliment per part
de I'empresa o les empreses contractistes son:

b) Promoure I'ocupacié de persones amb especials dificultats d'insercié en el mercat
laboral, en particular de les persones amb discapacitat o en situacié o risc
d'exclusi6 social a través d'empreses d'insercié.

c) Afavorir la major participacié de la dona en el mercat laboral i la conciliacié del
treball i la vida familiar.

d) Afavorir la formacio en el lloc de treball.

e) Garantir la seguretat i la proteccié de la salut en el lloc de treball i el compliment
dels convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables.

f) Garantir el respecte als drets laborals basics al llarg de la cadena de produccio
mitjancant l'exigencia del compliment de les convencions fonamentals de
I'Organitzacié Internacional del Treball, incloses aquelles consideracions que
busquin afavorir als petits productors de paisos en desenvolupament, amb els que
es mantenen relacions comercials que els son favorables com ara el pagament d'un
preu minim i una prima als productors o una major transparéencia i tracabilitat de
tota la cadena comercial.

g) Compliment del Conveni Sectorial i territorial.
h) ElI compromis d’adscripcié dels mitjans personals, d’acord amb el Plec.
i) Per al suposit que el contracte impliqui en la seva execucio6 la cessio de dades, per

I'ajuntament de Deltebre o altra entitat de sector public, al contractista s’estableix la
condicié especial d'execucié que obliga expressament el contractista a sotmetre’s a
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la normativa nacional i de la Uni6 Europea en matéria de proteccié de dades, amb
advertiment que aquesta obligacio té el caracter d'obligacio contractual essencial de
conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211.

j) Les condicions especials d'execucid seran exigides igualment a tots els
subcontractistes que participen en I'execucio del contracte.

k) Les condicions especials d'execucié tindran el caracter d'obligacié essencial del
contracte i el seu incompliment sera causa de resolucio del contracte o d'imposicio
de penalitats de conformitat amb la clausula 29 del present plec:

Les condicions especials i obligacions essencials del contracte d’obligat compliment per
part de Contractista son les previstes en el present Plec de Forma especifica.

En relacié al compromis d’adscripcio dels mitjans personals previstos, d’acord amb l'article
76 de la LCSP, la condici6 d’obligacié essencial de 'esmentat compromis suposara que,
en l'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals
previstos proposats pel Contractista per a 'execucié del contracte, per causa no imputable
al mateix, I'ajuntament requerira la substitucid del mateix, al seu criteri, en idéntiques
caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en I'oferta del Contractista o no tenint
idéntiques caracteristiques, aplicats els criteris de valoracio, I'oferta del Contractista es
mantingués com la millor valorada en la licitacié i, en qualsevol cas, d’acord als
requisits establerts. El seu incompliment pot donar lloc a I'aplicacié de penalitzacions o la
resolucié contractual.

24. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIO.

L'organ de contractacié ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interés public, declarar la
responsabilitat imputable al contractista arran de I'execucié del contracte, suspendre
I'execucio del mateix, acordar la seva resolucié i determinar els efectes d'aquesta.

Igualment, I'drgan de contractacié ostenta les facultats d'inspeccid de les activitats
desenvolupades pels contractistes durant I'execucié del contracte, en els termes i amb els
limits establerts en la Llei.

En els procediments que s'instrueixin per a l'adopcié d'acords relatius a les prerrogatives
haura de donar-se audiéncia al contractista.

25. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE
L’ajuntament nomenara la persona o persones responsables del contracte que exercira, a

més de les funcions generals de supervisié de I'execucid del contracte, les funcions
especifiques que, segons les caracteristiques de cada objecte contractual, se li atribueixin
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per tal de minimitzar l'impacte administratiu i técnic de les incidéncies d’execucio
contractual i per tal de garantir la coordinacio entre les diferents persones implicades en el
contracte. En concret, tindra les funcions seguents:

1. Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta
funcié especifica no correspongués a altres persones;

3. Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

4. Informar del nivell de satisfaccié de I'execucidé del contracte. A banda de totes
aguelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, aquest emetra un informe d’avaluacio final de la contractacié que fara
referéncia a diferents aspectes de I'execucio del contracte, 'adequacié de disseny,
als objectius previstos amb la contractacio6 i als resultats finals obtinguts, i també als
aspectes econoOmics i pressupostaris i als de caracter tecnic.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execuci6 del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

Les millores s’executaran d’acord amb els termini del pla d’execucié que determini el
responsable del contracte i/o les indicacions que aquest doni a 'adjudicataria.

26. EXECUCIO DE LES OBRES | RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

Les obres s’han d’executar amb estricta subjeccio a les estipulacions que conté el plec de
clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord
amb les instruccions que en interpretacioé técnica d’aquest doni al contractista la direccio
facultativa de les obres.

Quan les instruccions siguin de caracter verbal, han de ser ratificades per escrit en el
termini més breu possible, perqué siguin vinculants per a les parts.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el
contractista és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la construccio.

27. RESOLUCIO D’INCIDENCIES

Les incidéncies que puguin sorgir entre I'Administracié i I'empresa contractista en
I'execucié del contracte, per diferencies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per
la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjangcant expedient
contradictori que incloura necessariament les actuacions descrites en l'article 97 del
RGLCAP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho
requereixi, la seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.
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28. INCOMPLIMENT DE TERMINIS | IMPOSICIO DE PENALITATS

L’empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i els
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes que li siguin imputables, 'Administracié podra optar, ateses les
circumstancies del cas, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o podra
acordar la imposicio de les penalitats seglents:
- La imposici6 diaria de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclos.
En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un multiple del 5 per 100 del
preu del contracte, IVA exclos, I'organ de contractacio estara facultat per procedir a
la resolucié del mateix o acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicié
de noves penalitats

En els supodsits que l'incompliment no cobris els danys causats a I'Administracio, aguesta
exigira al contractista la indemnitzacio per danys i perjudicis.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a
'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucio,
se li concedira un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en
demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitucié en demora de I'empresa contractista no requerira intimacio prévia
per part de 'Administracio.

Les penalitats s'imposaran per acord de I'dérgan de contractacio, adoptat a proposta del
responsable del contracte si s’ha designat, 'acord sera immediatament executiu, i les
penalitats es faran efectives mitjancant deduccié de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si
s’escau, s’hagi constituit, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

El procediment per laimposicié de penalitats sera el seguent:

a) El responsable del contracte efectuara proposta de resolucié/acord a I'drgan de
contractacié per iniciar I'expedient d’'imposicié de penalitats, indicant clarament
quina és la infraccio comesa i proposaran a I'érgan de contractacié I'import de les
penalitats.

b) Es comunicara al contractista i als avaladors i asseguradors d'aquest, la incoacio de
I'expedient i se li atorgara tramit d'audiéncia per termini d’entre 10 i 15 dies a fi que
pugui al-legar i presentar els documents i les justificacions que estimi pertinents.

c) Els Serveis Tecnics (responsable del contracte) informaran sobre les al-legacions
presentades i sobre la causa de la infraccio i sobre la infraccié comesa i proposaran
a I'érgan de contractacio I'import de les penalitats.
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d) A fi de verificar les al-legacions presentades, els Serveis Municipals realitzaran tots
aquells tramits, inclosa la visita de comprovacio si fos necessaria, per pronunciar-se
sobre l'incompliment del contractista.

e) Aixi mateix, es realitzara informe de Tresoreria i o intervencié on s’informara dels
pagaments pendents d'abonament i, en el seu cas de les garanties presentades pel
contractista.

f) Vistos els informes i les al-legacions presentades, |'drgan de contractacio I'organ de
contractacié competent, resoldra el procediment, notificant-se la resolucié del
procediment als interessats juntament amb la comunicacié dels recursos
corresponents.

29. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUOS DEL
CONTRACTE | IMPOSICIO DE PENALITATS

El contracte s'executara amb subjeccio a l'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord
amb les instruccions que per a la seva interpretacido donés al contractista el responsable
del contracte.

L’Administracié podra optar, ateses les circumstancies del cas, per la resolucié del
contracte amb pérdua de la garantia o podra acordar la imposicié de les penalitats que es
detallen a continuacié, en els segiients casos:

1. Compliment defectuds del contracte.

2. Incompliment del compromis de dedicar o adscriure a I'execucio del contracte els
mitjans personals o materials establerts en aquest plec.

3. Incompliment de les de les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social
o laboral que estableixen el dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis
col-lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral
que vinculin a 'Estat, i en particular les que estableix 'annex V de la LCSP.

4. Incompliment de l'obligacié d’informacio sobre les condicions de subrogacié en
contractes de treball.

5. Incompliment de l'obligacié de I'empresa contractista de remetre relacié detallada
de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments,
previstos en aquest plec.

Les a imposar seran proporcionals a la gravetat de l'incompliment i amb el limit que
cadascuna de les penalitats no podra ser superior al 10% del preu del contracte, IVA
exclos, ni el total de les mateixes podra superar el 50% (penalitats d'acord amb l'art. 192.1

LCSP).

En els suposits que l'incompliment no cobris els danys causats a I'Administracid, aquesta
exigira al contractista la indemnitzacio per danys i perjudicis.

Les penalitats s’imposaran per acord de I'érgan de contractacio, adoptat a proposta del

responsable del contracte si s’ha designat, 'acord sera immediatament executiu, i les
penalitats es faran efectives mitjancant deduccié de les quantitats que, en concepte de
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pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si
s’escau, s’hagi constituit, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

NOTA: Veure clausula ética i les seves penalitats i consequeéencies
especifiques

1. Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutoria que concedeixen
els present contracte a I'ajuntament, aquest tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions
per les seglients causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Revisi6/Redaccio del projecte
executiu:

Incompliment del termini final de lliurament del projecte.
Incompliment d’esmena d’errors i correccio de deficiéncies dels treballs.
Incompliment del termini de substitucié del personal de I'Equip redactor.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de I'execucié d’obra:

o Defecte de gualitat de I'obra executada.

o Deficiéncia i/o endarreriments en la informacié6 o incompliment del protocol
d’emergéncies.

o Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

o Incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa.

o Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

o Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o
llicencies atorgades pels organismes competents.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccidé de projectes
modificats:

o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec de
redaccio.

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:

Incompliment de les condicions essencials del contracte.
Incompliment de criteris d’adjudicacio del contracte.
Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.
Incompliment dels principis étics i regles de conducta.

O O O O

Pagina 48 de 85



Flnan.tflado por Plan de Recuperacion,
la Unién Europea £ Eoeana ?%ﬁ?{%m Transformacioén
NextGenerationEU QA v Resiliencia
I
B Next Generation
[ | Catalunya

\ Generalitat _
de Catalunya Pejtebre

L’ajuntament podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les
obligacions dimanants del contracte.

Respecte la referencia a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest
darrer comprén l'import total de la prestacié a la qual correspon la penalitzacio, vigent a la
data de proposicié de la corresponent penalitzacio, que incloura els eventuals increments
del preu inicial derivat de modificacions contractuals, o encarrecs de redaccié de projecte
maodificat, tenint en compte que:

o Les penalitzacions per incompliment dobligacions vinculades a la
Revisio/Redaccio del projecte executiu i a I'execucié d’obra s’aplicaran sobre el preu del
contracte de les respectives prestacions i les penalitzacions per incompliment dels
encarrecs de redaccié de projecte modificat s’aplicara sobre el preu de I'encarrec (IVA
exclos).

o Pel que fa a les penalitzacions per incompliment d’obligacions comuns a
totes les prestacions s’aplicara sobre el preu total contracte (IVA exclos).

2. Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projecte basic i
executiu:

2.1. Penalitzacié per Incompliment dels terminis parcials

L’'incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podra donar lloc a
'aplicacié d’una penalitzacioé de I'1% del preu del contracte corresponent a la prestacio de
Revisio/Redaccié del projecte executiu, IVA exclds, per cada termini parcial incomplert.
Aquesta penalitzacio es deduira de la corresponent factura.

2.2, Penalitzacié per Incompliment del termini final

L’incompliment del termini final de la prestacié de Revisié/Redaccié del projecte executiu
podra donar lloc a I'aplicacié d’'una penalitzacid progressiva per cada setmana de retard,
que s’avaluara de la manera seguent:

- la setmana de retard: 2% del preu del contracte corresponent a la prestacié
de Redaccio del projecte executiu, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 3% del preu del contracte, corresponent a la prestacio de
Redaccio del projecte basic i executiu IVA exclos.

- 3a setmana de retard: 5% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu IVA exclos.
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- 4a setmana de retard: 8% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de
Redaccié del projecte basic i executiu IVA exclos.

Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pérdua total de la garantia
definitiva, i si s’escau I’Ajuntament podra resoldre el contracte.

2.3. Penalitzacié per incompliment d’esmena d’errors i correccié de deficiéncies dels
treballs

Quan s’atorgui al Contractista un nou termini per a esmenar les deficiencies del treballs
contractats de redaccié de projecte, s’aplicara al Contractista una penalitzacié del 25% del
preu del contracte corresponent a la prestacié de Revisié/Redaccié del projecte executiu,
IVA exclos.

2.4. Penalitzacié per incompliment del termini de substitucié del personal de I'Equip
redactor

En cas que el Contractista no atengués I'exigéncia de substitucié de personal de I'Equip
redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes seglents a la peticio,
I'ajuntament podra imposar una penalitzacié de I'1% del preu del contracte corresponent a
la prestacio de revisié/Redaccié del projecte executiu, IVA exclos per cada setmana en qué
es mantingui aquesta situacio.

3. Incompliments especifics en el desenvolupament de I'execucié d’obra:

3.1 Penalitzacio per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu de I'ajuntament, donaran lloc a la seva
demolici6. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes
percentuals de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al
Contractista, L’Ajuntament podra imposar, motivadament, penalitzacions economiques, no
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus la quantia
de les quals sera, respectivament, d'un 1%, d'un 5% o d'un 10% del pressupost del
contracte per a I'execucié de I'obra (IVA exclos).
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Es considerara _gue lincompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execucio
de l'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

c) Quan produeixin un retard en I'execucido de I'obra que representi fins a un 5%

del termini d’execuci6 de 'obra.

Es considerara que l'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 10% del
pressupost d’execucié de l'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de prondstic greu.

c) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i

fins a un 15% del termini d’execucié de I'obra.

Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les segients
situacions:

a) Quan afecti a una part de lI'obra que representi més del 10% del pressupost
d’execucio de l'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

c) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15%

del termini d’execucio de l'obra.
Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independéncia de la seva
obligacié contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin

exigir d'acord amb el contracte i la normativa vigent aplicable.

4. Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execucio
de l'obra (detallat a la clausula 3), el Contractista podra ser objecte de penalitzacio
consistent en la deducci6 mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execucié d’obra x
8,5%/ termini contractual de l'obra) euros, en cadascun dels mesos (o fraccid) que
s’allargui I'execucio, més enlla dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que L’Ajuntament
pugui repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no
vinculada a les propies assisténcies a I'obra.
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En cas de forca major o causes imputables a I'ajuntament, es confeccionara un nou Pla de
Treballs que haura d’aprovar L’Ajuntament.

5. Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per
incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats
que segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistira en una retenciéo d'un 10% de la diferéncia entre I'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacié i 'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira
de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de I'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos
el cas.

0. Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa i/o executiva

En cas de que el Delegat d’'Obra, el Cap de taller o el Cap d’obra incompleixi les ordres de
la Direccié Facultativa i/o executiva de manera que la propia Direccié Facultativa i/o
executiva consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres,
la Direccié Facultativa podra proposar a I'Ajuntament una penalitzaci6 econdmica cada
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacié, I'Ajuntament ho comunicara al Contractista per tal de que solucioni
lincompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, I'ajuntament
podra aplicar la penalitzacié proposada per la Direccié Facultativa i/o executiva fins una
guantia maxima, per cada penalitzacio, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la
certificacid6 mensual del mes en curs. En el suposit que I'esmentat incompliment tingui
com a consequéncia un resultat sense possibilitat d’esmena o reparacié, 'esmentada
penalitzacié sera aplicable en la certificaci6 mensual en curs a proposta de la Direccio
Facultativa i/o executiva.

L’aplicacio de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat d’obra, al Cap de taller o al Cap d’Obra, segons correspongui.
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7. Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o
del Pla de Seqguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, el Cap de Taller, el Cap d’obra o el
Responsable de Seguretat i Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i
Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica
la correcta aplicacié o es produeixi un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podra proposara I'ajuntament una penalitzacio
econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la
proposta de penalitzacio, I'’Ajuntament ho comunicara al Contractista per tal de que esmeni
lincompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna esmena, l'ajuntament
podra aplicar la penalitzacié proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una
guantia maxima, per cada penalitzacio, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la
certificaci6 mensual del mes en curs. En el suposit que I'esmentat incompliment tingui com
a conseqliéncia un resultat sense possibilitat d’esmena o reparacid, I'esmentada
penalitzacié sera aplicable en la certificaci6 mensual en curs a proposta del Coordinador de
Seguretat i Salut.

L’aplicacio de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara l'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d’Obra, el Cap de Taller, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat
i Salut, atenent a qui hagi incomplert les ordres.

8. Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes
modificats:

8.1 Penalitzacié per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat
en I'encarrec de redacci6

L’'incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec podra
donar lloc a laplicacié d’'una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard, que
s’avaluara de la manera seguent:

8.2. la setmana de retard: 5% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA
exclos.
8.3. 2a setmana de retard: 10% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA
exclos.
8.4. 3a setmana de retard: 15% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA
exclos.
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8.4. 4a setmana de retard: 20% del preu de I'encarrec del projecte modificat , IVA
exclos. 39.5.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la direccié d’obra
9. Penalitzacio per incompliment o execucié defectuosa de la seva tasca de direccio:

En cas de que el responsable del contracte consideri que per causa imputable a la direccié
facultativa es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, aquest podra
proposar a L’Ajuntament una penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacié, I'Ajuntament ho
comunicara al Contractista per tal que solucioni I'incompliment de forma immediata. De no
produir-se l'oportuna reparacio, I'ajuntament podra aplicar la penalitzacié proposada pel
responsable fins una quantia maxima, per cada penalitzacio, de 6.000 euros, que es fara
efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs. En el suposit que I'esmentat
incompliment tingui com a consequéncia un resultat sense possibilitat d’esmena o
reparacio, 'esmentada penalitzacid sera aplicable en la certificaci6 mensual en curs a
proposta del responsable del contracte.

L’aplicacio de tres penalitzacions d’aquest tipus podra comportar I'obligacié del Contractista
de substituir al Director d’obra a peticié del responsable del contracte.

10. Penalitzacio per retard de I'obra imputable a la direccio facultativa

Si per causa imputable a la direccié es produeix un retard en els terminis parcials d’acord
amb el pla de treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacioé per incompliment dels
terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aguesta penalitzacié consistira en una retencié d’'un 10% de la diferencia entre I'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacio i 'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira
de l'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de I'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos
el cas.

11. Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte:
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12. Penalitzacions per incompliment de les obligacions essencials del contracte

L’incompliment de les obligacions essencials i allo previst en el Plec, donara lloc a la
imposicié al Contractista de les segiients penalitats:

-Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu que podra ser
penalitzat amb un 10% del pressupost del contracte (IVA exclos).

En cas de concoérrer més de tres incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucié del contracte.

- Respecte dels mitjans personals, una eventual substituci6 dels mateixos requerira
necessariament el compliment dels requisits en el present Plec, i en cas contrari, sera
causa de resolucié del contracte.

- En relacié a l'incompliment de la resta de condicions essencials, com a regla general
s’aplicara la quantia d’'un 1% del pressupost del contracte, llevat que I'incompliment sigui
greu o molt greu, en quin suposit la penalitat sera d’'un 5% o d’un 10% respectivament (IVA
exclos).

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resoluci6 del contracte.

13. Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacio del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva
oferta i en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat
rellevants per a l'adjudicacié del contracte, donara lloc a l'aplicacié del segient régim i
penalitzacions:

1% del pressupost del contracte (IVA exclos). amb caracter general i 5% en cas
d’'incompliment greu.

L’'incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacio
obtinguda pel Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la
seva oferta no hauria estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de
dos incompliments reiterats.
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En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resoluci6 del contracte.

14. Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

L’ajuntament podra aplicar una penalitzacié de fins els 50% de I'import del subcontracte
(IVA exclos), amb el limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas
d’infraccio per part del Contractista de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP
i en la clausula 28 del Plec.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resoluci6 del contracte.

15. Penalitzacions per incompliment dels principis etics i regles de conducta.

En cas d’'incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de la clausula 15.2.1 s’estableix una
penalitat minima de I'1% del preu del contracte, que es podra incrementar de forma
justificada i proporcional en funcié de la gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu
del contracte (IVA exclos). La gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici causat a
l'interés public, la reiteracio dels fets o I'obtencié d’'un benefici derivat de I'incompliment.

16. La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra
com a limit maxim quantitatiu el 50% del preu final del contracte (IVA exclos).

17. Aquestes penalitzacions seran aplicades per I'ajuntament al Contractista en el mes
en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacié
d'abonament de la penalitzacid, I'ajuntament podra executar, per aguest import, la garantia
constituida.

18. Les penalitzacions previstes en la present clausula son independents al dret a

reclamar indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a o tercers
com a consequeéncia de 'actuacio penalitzada del Contractista.

El procediment per laimposicié de penalitats sera el seguent:

a) El responsable del contracte efectuara proposta de resolucié/acord a I'drgan de
contractacié per iniciar I'expedient d’imposici6 de penalitats, indicant clarament
quina és la infracci6 comesa i proposaran a I'érgan de contractacié I'import de les
penalitats.
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b) Es comunicara al contractista i als avaladors i asseguradors d'aquest, la incoacio de
I'expedient i se li atorgara tramit d'audiéncia per termini d’entre 10 i 15 dies a fi que
pugui al-legar i presentar els documents i les justificacions que estimi pertinents.

c) Els Serveis Tecnics (responsable del contracte) informaran sobre les al-legacions
presentades i sobre la causa de la infraccid i sobre la infraccié comesa i proposaran
a I'érgan de contractacio I'import de les penalitats.

d) A fi de verificar les al-legacions presentades, els Serveis Municipals realitzaran tots
aguells tramits, inclosa la visita de comprovacio si fos necessaria, per pronunciar-se
sobre l'incompliment del contractista.

e) Aixi mateix, es realitzara informe de Tresoreria i 0 intervencié on s’informara dels
pagaments pendents d'abonament i, en el seu cas de les garanties presentades pel
contractista.

f) Vistos els informes i les al-legacions presentades, I'organ de contractacio, resoldra
el procediment, notificant-se la resolucié del procediment als interessats juntament
amb la comunicacio dels recursos corresponents.

30. INDEMNITZACIO A TERCERS

Sera obligacié del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
tercers com a consequéncia de les operacions que requereixi I'execuci6 del contracte.

31. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA

L’empresa contractista tindra dret a I'abonament del preu dels serveis o treballs realitzats
de conformitat amb I’Administracio.

El director facultatiu de I'obra expedira mensualment les certificacions que comprendran
l'obra executada durant aquest periode de temps. Aquestes certificacions s'han d'expedir
durant els primers deu dies segients al mes al que correspongui.

El pagament a I'empresa contractista s’efectuara contra presentacié de certificacions
d'obra expedides d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions
establertes en I'article 198 i 243 de la LCSP .

Les factures que s’hagin d’emetre en format electronic, d’acord amb el que estableix la Llei
25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura avancada basada en un
certificat reconegut, i han d’incloure, necessariament, el numero dexpedient de
contractacio.

El format de la factura electronica i signatura s’han d’ajustar al que disposa 'annex 1 de
'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitacié i anotacié de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de
'administracio de la Generalitat de Catalunya i el sector pablic que en depén.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques.
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Als efectes de la factura electronica, s’'informa que el codi DIR és L01439018

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacié corresponent
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

32. REVISIO DE PREUS

Els preus dels contractes només podra ser objecte de revisié periddica i predeterminada en
els termes establerts en l'art. 103 i seglients de la LCSP.

Unicament procedira la revisio de preus quan el periode de recuperacié de la inversio del
contracte sigui igual o superior a 5 anys.

En aquesta licitacio, no es contempla la possibilitat de la revisié de preus.
33. OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA
Son obligacions del contractista:

1. El compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, sota el
control de I'equip directiu nomenat per la corporacié.

2. Fer- se carrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicacié segons les disposicions
vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

3. Emprar el catala en les seves relacions amb I'’Ajuntament derivades de I'execucio
de l'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, 'empresa contractista i, si escau, les
empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que es
derivin de I'execucié de les prestacions objecte del contracte.

4. El compliment amb la legislacié vigent en tot allo especialment vinculat a I'activitat
gue desenvolupa I'empresa contractista i a I'execucié de la prestacio.

5. Responsabilitzar-se de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin
a tercers, com a consequéncia de les operacions que requereixi I'execucié del
contracte.

6. El compliment de les ordres i les instruccions que, en la interpretacié técnica del
contracte, li doni la persona que exerceix la direcci6 de l'obra.

7. Facilitar a la persona que exerceix la direccio de I'obra i I'Ajuntament I'accés a tota

la informacid, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol
moment durant |'execucio de les obres.
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8. Portar el llibre d'Ordres, incidéncies i subcontractacié previament diligenciats, de
conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

9. Es a carrec del Contractista la subscripci6 de les polisses d’asseguranca
de béns i de responsabilitat civil, que aportara, al responsable del contracte,
amb caracter previ a l'inici de les obres juntament amb els certificats emesos per la
companyia asseguradora o pel corredor que les hagués intermediat, que acreditin el
compliment dels requisits exigits en aquest Plec.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepcié de I'obra i durant
el termini de garantia fins a 'aprovacié de I'acta del certificat de la fi del periode de
garantia.

En el supdsit que s’incrementés l'import de l'obra contractada, també s’haura
d’'incrementar I'import de I'obra assegurada.

En cas dincompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera
plenament i integrament responsable dels riscos no assegurats, i I'ajuntament
podra subscriure directament 'oportu contracte d’asseguranga i repercutir la prima
0 primes corresponents al Contractista i esta facultada per deduir de les primeres
certificacions d’obres la factura o factures que generi aquesta repercussio.

10. Assumir les despeses seguents:

En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat, tenint en compte la modalitat de
preu tancat o “claus en ma” del preu d’execucié d’obra, s’entendran inclosos sense que la
relacié que segueix sigui limitativa, sin6 merament enunciativa:

a) Les derivades dels assaigs i andlisis de materials i unitats d'obres i dels
informes especifics que la persona/es que el director facultatiu ordeni, sense
perjudici d'aquells previstos en el plec de prescripcions técniques.

b) Les derivades de les autoritzacions, llicencies, documents i qualsevol
informacio d'organismes o particulars.

c) Les derivades de la instal-laci6, manteniment i retirada de les tanques
publicitaries que informen al public sobre l'inici i final de I'obra i de la resta de
mesures d'informacié que s'acordin.

d) De qualsevol altre que resulti d'aplicacié segons les disposicions vigents, en la
forma i condicions que aquestes assenyalin.

e) Els sous, plus i dietes, quotes col-legials, a la Seguretat Social 0 a matues del
personal assignat per I'adjudicatari a la I'execucio del contracte

f) Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de
I'execucié de I'obra, amb excepcié de I'lVA, en cas d’ésser procedent.

g) Assegurances de tota mena.

h) Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
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transport, material d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb
els requeriments dels Plecs de Prescripcions técniques per a la redaccio del
projecte.

Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista.
Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacid, Projecte
Executiu, de reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucié,
proves, recepcio i liquidacié de I'obra.

Rétols o tanques informatives.

Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a
I'execucié de les obres.

Conservacio de I'obra durant la seva execuci6 i durant el periode de garantia.
Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
plantes, instal-lacions i eines.

Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

Despeses de proteccio d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

Despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al
subministrament d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de
I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres
elements.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o
provisionals del Projecte.

Despeses d’abocadors.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja
general de I'obra i zones limitrofs.

Execuci6, remocid, reposicié i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigues i la neteja i arranjament de la
zona d’'obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i
abocaments, després de 'acabament de I'obra.

Adquisici6 o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent,
abocaments i préstecs.

Conservacio i policia de la zona d’obres durant I'execuci6; el subministrament,
col-locacio i conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de
les zones de tercers i en les zones d’inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la
vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atencié al transit.

Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccio en relacié a la perillositat i
molésties produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de I'obra.

aa) Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius

d’electricitat, aigua, i xarxes de comunicacio per a la correcta explotacio de les
obres objecte del contracte, d'acord amb les potencies, consums i
caracteristigues definides en el projecte. Aquestes despeses fan referencia als
drets de connexi6 de les companyies subministradores i a les obres i
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instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

bb) Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el
projecte.

cc) Despeses derivades de la redaccié i visat, en cas que sigui preceptiu dels
projectes eléctrics, dels projectes de recipients a pressio, etc.

dd) Despeses derivades de la redaccio de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i
edificaci6 i d’altres documents de caracter técnic vinculats a I'execucié de les
obres.

ee) Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigies a la xarxa de
clavegueram existent.

ff) Despeses derivades de la proteccido de les obres per fer front a fenomens
naturals normals (inundacions, etc.).

gg) Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzaci6 de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius,
necessaris per complir el Programa de Treballs i els terminis acordats de
conformitat amb el present document i duts a terme sense pertorbar el
desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats periodes de temps,
sempre que aquests majors costos siguin conseqiéncia directa de la necessitat
de recuperar retards respecte d’'alld establert al Programa de Treballs no
imputables a causes de forga major.

hh) Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacid, minves i
pérdues, etc.

ii) Les despeses d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut.

i) Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista
estaran incloses.

Les despeses especifiques per a la Redaccid del Projecte basic i executiu seglients:

a)
b)
c)
d)

e)

11.

Autoritzacions de tercers necessaries per a la redaccio del projecte.

Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions
corresponents a la certificacid energética en la fase de redaccié de projecte,
honoraris diversos de I'Adjudicatari, etc.

La col-laboracid i assisténcia técnica a la tramitacié i gesti6 de les llicencies i
permisos necessaris per a la posterior execucio de 'obra.

Les despeses d’elaboracié de I'estudi de Seguretat i Salut i coordinacié en matéria
de seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte.

Despeses derivades de cates i estudi geotécnic previ a la redaccié del projecte.

La instal-lacié pel seu compte dels senyals necessaris per indicar I'accés a l'obra,
la circulaci6é a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa
de 'obra, tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies.

A més, ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels cartells i senyals
esmentats i estara obligada a la seva immediata reposicio.
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12. Clausula ética:

Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I'’Administracié publica i del seu sector public, que intervenen,
directament o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractacié publica i se’ls
aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuacié que formi part de
qualsevol fase del procediment de contractacié d’acord amb el grau d’intervencio i de

responsabilitat  en els procediments  contractuals. Enllagc  al Codi:
http://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_2017_05_16

La presentacio de I'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacid publica d’acord amb els
compromisos étics i d’integritat que formen part de la relacié contractual.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions
seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons etics propis de les activitats, els oficis
ifo les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execuci6 dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacio de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacio de
possible conflicte d’interes, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacio
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del
contracte es produis una situacidé d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'd6rgan de contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'drgan de contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relaci6 amb I'’Administracié o administracions de
referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els
pertoquin de forma directa per previsio legal.
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Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social
i, especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en
paisos que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos
fiscals per la Unié Europea.

Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideraci6 de condicions
especials d’execucio del contracte.

Les conseqiiéncies o penalitats per I'incompliment d’aquesta clausula seran les
seguents:

- En cas d’'incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de I'apartat 32.2.A s’estableix una
penalitat minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclos,
gue es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la gravetat
dels fets. La gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici causat a l'interés public,
la reiteracié dels fets o 'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment. En tot cas, la
guantia de cada una de les penalitats no podra excedir del 10% del preu del contracte,
IVA exclds, ni el seu total podra superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

- En el cas d’'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 32.2.A I'dérgan de
contractacié donara coneixement dels fets a les autoritats competents en materia de
competéncia.

- En el cas d’'incompliment del que preveu la lletra €) de I'apartat 32.2.A I'drgan de
contractacid ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié
Publica de la Generalitat de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici
d’altres penalitats que es puguin establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, '6rgan de contractacio els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacié
gue siguin competents per raé de la matéria.

13. En qualsevol cas, el contractista, indemnitzara a I'Ajuntament per les quantitats que
es veiés obligat a pagar per incompliments de les obligacions aqui consignades,
encara que aixo li vingui imposat per resolucio judicial o administrativa.

14. El compliment de tot alld que estableix la normativa de proteccié6 de dades, en
particular allo que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlamento Europeu i
del Consell de 27 d'abril de 2016 -Reglament general de proteccié de dades- i la
Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de proteccié de dades de caracter
personal, i a la normativa de desenvolupament, en relacié amb les dades personals
a les quals tingui accés amb ocasi6 del contracte.

Suposit contracte que implica tractament de dades: Per al suposits que I’execucié
del contracte impliqui tractament de dades personals caldra posar:
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Sense perjudici del que estableix l'article 28.2 del Reglament (UE) 2016/679 de el
Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les
persones fisiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulacié
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, en el contracte el gual
I'execucio _requereixi_el tractament pel contractista de dades personals per compte del
responsable del tractament, es fa constar:

a) La finalitat per a la qual es cediran aquestes dades sera estrictament el
compliment de l'objecte i no se cediran més dades de les estrictament necessaries
a tal efecte.

b) Té l'obligacio el futur contractista de sotmetre’s en tot cas a la normativa nacional
i de la Unié Europea en matéria de proteccié de dades, sense perjudici del que
estableix I'GItim paragraf de I'apartat 1 de l'article 202 de la LCSP.

c) Té l'obligacio I'empresa adjudicataria de presentar abans de la formalitzacié del
contracte una declaracio6 en la que posi de manifest on estaran ubicats els servidors
i des d'on es prestaran els serveis associats als mateixos.

d) Té l'obligacié I'adjudicataria de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al
llarg de la vida del contracte, de la informaci6 facilitada a la declaracié a qué es
refereix la lletra c) anterior.

e) Tenen l'obligacié dels licitadors d'indicar en la seva oferta, si tenen previst
subcontractar els servidors o els serveis associats als mateixos, el nom o el perfil
empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvencia professional o
técnica, dels subcontractistes a els que es vagi a encarregar la seva realitzacio.

En els plecs corresponents als contractes a qué es refereix el paragraf anterior les
obligacions recollides en les lletres a) a e) anteriors en tot cas tindran qualificacié
d’obligacio essencials a I'efecte del que preveu la lletra f) de I'apartat 1 de l'article 211 de la
LCSP.

34. REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE
L'EMPRESA CONTRACTISTA

Correspon exclusivament a 'empresa contractista la seleccié del personal que, reunint els
requisits de titulacié i experiéncia exigits als plecs, formara part de I'equip de treball adscrit
a I'execucié del contracte, sense perjudici de la verificacid per part de I'Ajuntament del
compliment d’aquells requisits.

L’empresa contractista procurara que existeixi estabilitat en I'equip de treball, i que les

variacions de la seva composicié siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, informant
en tot moment a I'’Ajuntament.
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L'empresa contractista assumeix l'obligacié d'exercir de manera real, efectiva i continua el
poder de la direccié inherent a tot empresari, de manera que es garanteixi la prestacio
integra dels serveis contractats i a la vegada els dret sociolaborals dels seus treballadors,
sense que I'Ajuntament interfereixi en les decisions que adopti per a cada treballador més
enlla d’assegurar-se que en tot moment disposa dels efectius compromesos i de la correcta
execucio del servei. En particular, assumira la negociacio i pagament dels salaris, la
concessio de permisos, llicéncies i vacances, les substitucions, les obligacions legals en
matéria de prevencid de riscos laborals, la imposicio, si s'escau, de sancions disciplinaries,
les obligacions en matéria de Seguretat Social, incldos abonament de cotitzacions i el
pagament de prestacions, aixi com quants drets i obligacions es derivin de la relacio
contractual entre empleat i ocupador.

Tot el personal que executi les prestacions dependra unicament de I'adjudicatari a tots els
efectes, sense que entre aquest i/o aquell i I'Ajuntament existeixi cap vincle de
dependéncia funcionarial ni laboral. A I'extincié del contracte no es produira en cap cas la
consolidacié de les persones que han executat els treballs objecte del contracte com
personal de I'Administracio.

Amb caracter general, la prestacio dels serveis que comportin prestacions directes a favor
de la ciutadania s'efectuara en dependéncies o instal-lacions diferenciades de les de la
propia Administracié contractant. Si aixd no fos possible, es faran constar les raons
objectives que ho motiven. En aquests casos, a l'efecte d'evitar la confusié de plantilles,
s'intentara que els treballadors de I'empresa contractista no comparteixin espais i llocs de
treball amb el personal al servei de I'Administracid, i els treballadors i els mitjans de
I'empresa contractista s'identificaran mitjangant els corresponents signes distintius, tals
com a uniformitat o retolacions

L'empresa contractista haura de designar al menys un coordinador o responsable, integrat
en la seva propia plantilla, que sera I'inic interlocutor amb qui es relacionara I'Ajuntament i
a qui correspondra la direccio i distribucio del treball, i que impartira directament les ordres i
instruccions a la resta de treballadors de I'empresa adjudicataria, per a la correcta execucio
de les prestacions objecte del contracte. Aixi mateix, controlara l'assisténcia d’aquest
personal al seu lloc de treball.

L’'empresa adjudicataria haura d’aportar mensualment declaracid responsable i
documentacié acreditativa, respecte als treballadors destinats a I'execucié del contracte,
conforme s’han abonat els salaris meritats, aixi com les quotes de la Seguretat Social
corresponents, inclosos als TC1 i TC2, durant al periode de vigéncia del contracte.

En cap cas s’ha d’identificar en el contracte el nhom dels treballadors que I'empresa
utilitzara per complir el contracte, ni cap altre element que pugui suposar que l'objecte del
contracte és la posada a disposicié de I'Administracié d’un treballador concret.

Totes les obligacions a les que es refereix aquesta clausula tenen caracter

d’essencials, i el seu incompliment sera causa de resolucié del contracte o
d'imposici6é de penalitats de conformitat amb la clausula 29 del present plec.
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35. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

El contracte només es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma
que s’especifiquen en aquesta clausula i en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP, i de
conformitat amb el procediment regulat a l'article 191, amb les particularitats previstes a
I'article 207 LCSP.

La modificaci6 del contracte no prevista en aquesta clausula només podra efectuar-se
quan es compleixin els requisits i concorrin els supodsits previstos en l'article 205 de la
LCSP.

Aquestes modificacions sén obligatories per a 'empresa contractista, llevat que impliquin,
ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclos. En cas que la modificacié suposi supressié o reduccio
d'unitats d'obra, el contractista no tindra dret a reclamar cap indemnitzacio.

En aquest cas, la modificacié s’acordara per I'd6rgan de contractaci6 amb la conformitat
previa per escrit de 'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldra d’acord
amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

D'acord amb l'establert en la Disposicié Addicional Primera de la Llei 5/2017, de 28 de
marg, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector public i de creacio i
regulacié dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turistics, sobre elements radiotdxicos, sobre begudes ensucrades envasades i
sobre emissions de dioxid decarboni, és preveu expressament la possibiliteu de modificar
el contracte amb motiu de l'aplicaci6 de les mesures d'estabilitat pressupostaria que
corresponguin.

Els organs de contractacié que haguessin modificat un contracte durant la seva vigéncia,
amb independencia de la causa que justifiqui la modificacio, hauran de publicar en tot caso
un anunci de modificacié6 en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de
I'aprovacio de la mateixa, que haura d'anar acompanyat de les al-legacions del contractista
i de tots els informes emesos.

36. SUSPENSIO DEL CONTRACTE

Si ’Administracio acorda la suspensié del contracte o la suspensio té lloc per I'aplicacio del
que disposa larticle 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sollicitud del
contractista, en la qual s’han de consignar les circumstancies que I'han motivat i la situacio
de fet en I'execucio d’aquell.

Un cop acordada la suspensio, '’Administracié ha d’abonar al contractista els danys i
perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjeccio a les regles recollides a l'article
208 LCSP.
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37. CESSIO DEL CONTRACTES

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per 'empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tecniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raé determinant de I'adjudicacié del contracte ni que de la cessié no
en resulti una restriccio efectiva de la competéncia en el mercat,

gquan es compleixin els requisits seglents:

a) L’organ de contractacio autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. Si transcorre
el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolucié sobre la sol-licitud
d’autoritzacio de la cessio, aquesta s’entendra atorgada per silenci administratiu.

b) L’'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de I'import del contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessidé es produeix trobant-se I'empresa
contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidacié, o ha posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaraci6 del concurs que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangcament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislacio
concursal.

c) L’empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb [I'’Administracio, la
solvéncia exigible en funcié de la fase I'execucié del contracte, i no estigui incursa
en una causa de prohibicié de contractar.

d) La cessi6 es formalitzi, entre I'empresa adjudicataria i I'empresa cedent, en
escriptura publica.

No es podra autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessioé suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de 'empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

L’empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a 'empresa que cedeix el contracte

38. SUBCONTRACTACIO DEL CONTRACTE

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacio parcial de la
prestacio objecte d’aquest contracte, llevat que d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) la prestacio o
part de la mateixa ha d'executar-se directament pel contractista principal.

En cap cas la limitaci6 de la subcontractacié podra alterar la restriccié efectiva a la
competéncia.

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacioé del contracte i,
com a molt tard, quan inicii la seva execucid, a I'drgan de contractacié la intencié de
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de I'empresa

5 Art. 214 LCSP els plecs han d'establir necessariament que els drets i obligacions del contracte podran ser cedits a tercers,
en cas contrari un sera aplicable
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subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia
als elements técnics i humans de que disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no
es troba incursa en prohibicié de contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte
objecte de la subcontractacid, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per
acreditar la seva aptitud.

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a I'drgan de contractacié qualsevol
modificacid que pateixi aquesta informacidé durant I'execucié del contracte, i tota la
informacié necessaria sobre els nous subcontractes.

La subscripcié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies
regulades en l'article 215 de la LCSP.

La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula i en I'article 215 de la LCSP
per procedir a la subcontractacié, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa
subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les
gue fan urgent la subcontractacié, té, en funci6 de la repercussié en l'execucié del
contracte, les conseqiiéncies establertes en la clausula 28 del present plec.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant 'empresa contractista
principal qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a
I’Administracié, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclos el
compliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a que es refereix
aquest plec. El coneixement que I'Administracié tingui dels contractes subscrits o
I'autoritzacié que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen accié directa davant de I’Administracié contractant
per les obligacions contretes amb elles per 'empresa contractista, com a conseqtiéncia de
I'execucio del contracte principal i dels subcontractes.

En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o
incurses en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes en I'article 71 de la
LCSP.

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacié de les persones
treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la legislacio laboral.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix
pel que disposen els articles 2161217 de la LCSP.

L’Administraci6 comprovara el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de 'empresa contractista.
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A aquests efectes, 'empresa contractista haura d’aportar, quan se li sol-liciti, relacio
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb
especificacid de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haura de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen
la consideracié de condicié especial d’execucid, de manera que el seu incompliment pot
comportar la imposicié de les penalitats que es preveuen en aquest plec, responent la
garantia definitiva d’aquestes penalitats.

El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte
amb tercers d’acord amb els requisits de l'article 215 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio, i a la seva
normativa de desplegament.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a I'execucid dels treballs subcontractats i de la qualificaci6 i
especialitzacio del personal dels tercers contractistes. L’ajuntament restara sempre aliena i
al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent responsable
en cap cas per les consequéncies derivades del contracte que celebri aquell amb el segon;
i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes.

El Contractista haura de comunicar a I'ajuntament per escrit (al responsable del contracte i
director d’execucid), una vegada adjudicat el contracte i com a molt tard, abans de l'inici de
la seva execuci6 la informacié seguent en relacid als subcontractes que té intencid
realitzar, per tal que L’Ajuntament doni la seva conformitat:

Identificacié de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.

Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans
tecnics i humans de que disposa i a la seva experiencia. En el cas que el subcontractista
tingués la classificaci6 adequada per realitzar la part del contracte objecte de
subcontractacid, i/o en el cas que la seva solvéncia técnica i professional hagués quedat
acreditada a I'oferta presentada pel contractista, la comunicacié d’aquestes circumstancies
eximira al Contractista de la necessitat de justificar I'aptitud d’aquell, si bé en aquest
suposit es requerira I'aportacié d’'una declaracio responsable del subcontractista donant fe
gue no esta incurs en suspensio de classificacio, i que no esta inhabilitat per a contractar.

- Acreditacio conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb l'article 71 de la LCSP, mitjancant declaracio responsable del subcontractista
on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de prevencié de riscos
laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
lempresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
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imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 14
del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al
Coordinador de Seguretat i Salut als efectes previstos en l'article 24 de la Llei de Prevencié
de Riscs Laborals.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats pel Contractista hauran de comptar amb la prévia conformitat de I'ajuntament
que podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals seglents a la
recepci6é de la notificacié de la proposta de canvi per part del contractista. Cas de denegar-
se expressament dita conformitat o0 no donar-se expressament durant I'esmentat termini, el
Contractista restara obligat a mantenir la subcontractacié inicial. A [I'escrit dirigit a
I'ajuntament s’adjuntara la informacié precedent prevista en el present apartat.

El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones 0 empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels
suposits que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes
establerts per la LCSP. Si I'ajuntament comprova que les empresa subcontractistes es
troben incurses en dits suposits el Contractista haura de substituir-les.

En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista
que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront de I'ajuntament
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el compliment de les
obligacions mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa
nacional i de la Uni6 Europea en matéria de proteccio de dades.

El coneixement que l'ajuntament tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacid prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva del
Contractista.

Previ a l'inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligara a disposar
de lacceptacié expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut
aprovat, de la que en donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. EI Contractista
introduira modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho
consideri adient, amb I'expressa aprovacié del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.
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El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions derivats d’aquest contracte.
Aquesta prohibicié no incloura la cessié dels drets economics que es deriven de la
contraprestacio acordada.

El Contractista sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en I'obra. Cal desglossar els subcontractistes de I'execucié de I'obra dels que
participin en la redacci6 del projecte, amb les corresponents funcions segients (relacié no
limitativa):

e Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més,
les mancances de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable
enfront I'ajuntament i la Direcci6 Facultativa de la totalitat dels treballs.

¢ Organitzaci6 de 'abassegament i emmagatzematge dels materials.

¢ Organitzaci6 de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments,
etc.)

¢ Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

e Subministrament de les dades requerides per la Direcci6 Facultativa
dels industrials subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.

e Vigilancia de [I'execucié dels treballs dels industrials i resolucid de
les possibles interferéncies entre ells.

Sera una obligacié del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caracter
previ a linici de lactivitat subcontractada, I'afiliacié i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligaci6 a L’Ajuntament. Tanmateix el Contractista haura d’informar a qui
exerceix la representacio de les persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb
la legislacié laboral.

El Contractista ha de notificar per escrit a 'ajuntament qualsevol modificacié en aquesta
informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

La infracci6 de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacié, aixi com la falta d’acreditacié de l'aptitud de 'empresa subcontractista o
de les circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacio, poden donar lloc a la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de
fins un 50% de l'import del subcontracte.

D’acord amb Tlarticle 216 de la LCSP, el Contractista s’obligara a satisfer als
subcontractistes i les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els
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terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que tinguin
lloc 'acceptacio o verificacié de les prestacions o dels bens per el Contractista, sempre que
el subcontractista o el subministrador hagin lliurat la factura en els terminis legalment
establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del
lliurament dels bens o de la prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el
seu cas, els motius d’una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit
termini, s’entendran acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestacio.

El contractista haura d’abonar les factures en el terminis previstos en la Llei 3/2004.
de 29 de desembre, la comprovacid d'aquest extrem es durda a terme per mig del
responsable del contracte i la direcci6 executiva.

D’acord amb l'article 217.2 de la LCSP, I'ajuntament esta obligat a comprovar el pagament
per part del Contractista als subcontractistes 0 subministradors si el valor estimat
del contracte supera els 5.000.000 d’euros o si I'import de la subcontractacioé és igual
0o_superior_al 30 per cent del preu del contracte, en relaci6 als pagaments a
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el Contractista principal el
compromis a realitzar determinades partides o unitats d’obra, aquesta comprovacio es dura
a terme per mig del responsable del contracte i la direccié executiva.

A tal efecte, el Contractista haura de remetre a I'ajuntament quan ho sol-liciti, la relacié
detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el
moment que es perfeccioni aquesta participacio, amb les condicions de subcontractacié o
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Aixi mateix, el Contractista
haura d’aportar a peticio de I'ajuntament, per mig del responsable del contracte, el
justificant de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst
en l'article 216 de la LCSP.

39. RECEPCIO | LIQUIDACIO

En el mes seguent al de la finalitzacié de I'obra s’ha de procedir, mitjancant acte formal, a
la seva recepcio. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de ser
signada pels assistents en la recepcid, i amb la qual comenca a comptar el termini de
garantia de I'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l'acta i el

director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions
escaients i ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el
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contractista no ha esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o
bé declarar resolt el contracte per causes imputables al contractista.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a 'amidament general amb I'assisténcia
del contractista. El director de l'obra, en el termini d’'un mes des de la recepcio, fara
'amidament de las obres realment executades, d’acord amb el projecte. Dins el termini de
tres mesos comptats a partir de la recepcio, I'érgan de contractacio ha d’aprovar la
certificacio final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a compte
de la liquidacio del contracte en el termini que preveu aquesta Llei.

En el cas d’'obres amb un valor estimat que superi els dotze milions d’euros en qué les
operacions de liquidacié i mesurament siguin especialment complexes, els plecs poden
preveure que el termini de tres mesos per aprovar la certificacio final al qual es refereix el
paragraf anterior pot ser ampliat, sempre que no superi en cap cas els cinc mesos.

40. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

S6n causes de resolucid del contracte les establertes amb caracter general a l'art. 211 de
la LCSP, i a més a més:

a) La demora injustificada en la comprovacié del replantejament.

b) La suspensié de la iniciaci6 de les obres per un termini superior a quatre mesos.

C) La suspensié de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de
I’Administracié.

d) El desistiment.

e) Les establertes en el present plec.

Els efectes de la resolucié del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb
caracter general, aixi com els previstos a l'article 246 LCSP.

En tots els casos, el procediment de resolucié del contracte es fara conforme el que
disposa l'art. 191 LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 RGLCAP.

Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedira a dictar
I'acord de devoluci6 o cancel-lacié de garantia definitiva.

40. REGIM DE RECURSOS

Contra els actes que adopti I'd6rgan de contractacié en relaci6 amb els
efectes, compliment i extinci6 daquest contracte que no siguin
susceptibles de recurs especial en matéria de contractacio, procedira la
interposicié del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord
amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comu de
les administracions publiques.
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- Les resolucions i actes establerts a I'art. 112.1 de la Llei 39/2015 d'1 d’octubre, de
procediment administratiu comu de les administracions publiques, quan no posin fi
a la via administrativa, pondran ser recorreguts en algada davant I'drgan de
contractacio, en el termini d’'un mes.

- Les resolucions i actes que posen fi a la via administrativa podran ser recorregudes
potestativament en reposicié davant I'érgan de contractacio, en el termini d’'un mes,
0 ser impugnats directament mitjangant recurs contencios administratiu davant del
Jutjats del contenciés administratiu de Tarragona.

41. TRIBUNALS COMPETENTS
Ates el caracter exclusivament administratiu del contracte, totes les questions i

divergéncies que sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la jurisdiccié
contenciosa-administrativa.
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DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REVISIO/REDACCIO
DEL PROJECTE EXECUTIU.

PROJECTE

1.

2.

S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte
d’obra contractat i executat pel mateix d’acord amb les condicions del contractuals.

Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un
perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el
Contractista formulara els planols detallats d’execucié que la Direccié Facultativa,
estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que
figurin en aquests a raé dels planols del Projecte Executiu, els resultats dels
replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de Prescripcions Técniques
Particulars, i els reglaments vigents.

Aguests planols hauran de formular-se amb suficient antelacid, que fixara la Direccio
Facultativa, a la data programada per a I'execucié de la part d’obra a qué es refereix i
hauran d’ésser aprovats per la Direccié Facultativa.

3.

En concordanca amb el fet que el Contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les
mides i dades necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’estudiar amb
deteniment la documentacié definitdria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el
Contractista restara obligat, quan la Direccié Facultativa ho consideri convenient, a
introduir les modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions
d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

Aixi mateix, el Contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises
per a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de
prevencio de riscos laborals i en 'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacio i definicio
d’aquestes condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

4,

Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament

justificades sobre l'obra projectada i d’acord amb les circumstancies regulades
aquest Plec, a la Direccid Facultativa, que l'elevara amb la seva conformitat a
L’Ajuntament per a I'adopcié de I'acord que procedeixi. Tal peticié per si mateixa no
donara dret al Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla de Treballs.
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Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura
d’assenyalar el termini dintre del que necessitara rebre la contestacio per tal que no
es vegi afectat el Pla de Treballs. La manca de contestacié dins de I'esmentat
termini, s’entendra en tot cas com a denegacio de la peticié formulada.

AUTORIA DEL PROJECTE

1.

3.

La responsabilitat professional facultativa de I’Autoria del Projecte basic i executiu, i
en el seu cas el projecte modificat recaura en el titulat oferit per el Contractista com
Autor/s redactor/s.

Per a tot el que pertoca al personal assignat pel Contractista a la redaccié del
Projecte, i a les col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de qué
haura de disposar el Projectista, es tindra en compte tot alld enunciat en aquesta
guesti6 en el Plec de Prescripcions per a la redaccid de Projectes Executius
d’edificacio.

Els técnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions, hauran
d’estar identificats en la memoria del projecte com autors d’aquestes arees.

Aixi mateix aquests técnics signaran la documentacié técnica del projecte relacionada amb
aquestes arees juntament amb I’Autor/s del projecte.

REVISIO, APROVACIO | REPLANTEIG DEL PROJECTE

1.

Una vegada lliurats els treballs del projecte executiu a la seva finalitzacié per part
del Contractista, I'ajuntament procedira a la seva revisio.

Si durant aquesta revisié es detectessin errors, insuficiencies técniqgues o omissions en
els treballs lliurats o referéncies a preus inadequats en el projecte, I'ajuntament requerira a
I'Adjudicatari la seva esmena en els termes i condicions previstes, essent d’aplicacié el
regim de responsabilitats previstes en dita clausula.

2.

El Projecte executiu es sotmetra a la supervisio técnica de I'ajuntament i si durant
aquest tramit es detectessin errors, insuficiencies tecniques o omissions en els
treballs lliurats o referéncies a preus inadequats en el projecte, I'Ajuntament
requerira al Contractista la seva esmena en els termes i condicions previstes en el
Plec, essent d’aplicacio el réegim de responsabilitats previstes.
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Posteriorment el Ple de la corporacio procedira a I'aprovacio del projecte i al seu replanteig
amb caracter previ a l'inici de les obres.

Si derivat de la revisio del projecte i replanteig del mateix, I'ajuntament o el Contractista no
es posessin d'acord sobre els preus del projecte, el Contractista restara exonerat
d’executar les obres, sense cap altra dret a cobrar el pagament dels treballs de redaccio
del projecte basic i executiu.

3. Respecte la redaccioé d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte
modificat a la seva finalitzacié per part del contractista, els serveis técnics de
I’Ajuntament procediran a la seva revisio.

Si durant aquests tramits de revisid es detectessin errors, insuficiencies tecniques o
omissions en els treballs lliurats I'’Ajuntament requerira al Contractista la seva esmena en
els termes i condicions previstes en el Plec, essent d’aplicacié el regim de responsabilitats
previstes.

PROPIETAT INTEL-LECTUAL | INDUSTRIAL

1. El Contractista garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i
esbossos, els planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional
(en endavant, genéricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a I'ajuntament en
compliment de l'objecte d’aquest contracte seran originals, inédits i de la seva
autoria; igualment, garanteix que ostenta tots els drets d’explotacié sobre els
Materials, que en cap cas aquests vulneraran drets de tercers i que, en el suposit
de qué suposin lI'explotacié de drets de tercers, el Contractista ha obtingut la
corresponent autoritzacié per a explotar-los i autoritzar-ne I'explotacié per part de
I'ajuntament, en els termes d’aquest contracte.

2. Els Materials realitzats pel Contractista en desenvolupament de I'objecte del
contracte, seran propietat de I'ajuntament.

3. El Contractista cedeix en exclusiva a I'ajuntament, amb facultat de cessio a tercers,
tots els drets d’explotacid que derivin dels Materials, en particular, els de
reproduccio, de distribuci6, de comunicacié publica (inclosa la posada a disposicio
interactiva) i de transformacié (incloses I'adaptacié, la modificacio i, en el seu cas, la
traduccio), per a totes les modalitats d’explotacié (a titol enunciatiu i no limitatiu:
'execucié de I'Estudi, la realitzacié de productes, grafics o audio-visuals, també
amb caracter promocional o publicitari), per un ambit territorial mundial i per tota la
duracio legal dels drets prevista al vigent Text Refés de la Llei de Propietat
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Intel-lectual, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

4. EIl Contractista no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de
cap dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicaci6 a tercers, sense la
preceptiva prévia autoritzacié expressa, atorgada per escrit, de I'ajuntament.
Aquesta obligacié s’estén a tots els membres del Contractista quan aquest
consisteixi en una persona juridica o en un col-lectiu.

5. El Contractista no podra fer cap us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre Us
que el Contractista vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicié de redactor
dels Materials, s’haura de comunicar préviament a I'ajuntament, a fi d’obtenir
d’aquesta, en els casos en qué correspongui, la prévia autoritzacio expressa,
atorgada per escrit. Aquestes obligacions s’estenen a tots els membres del
Contractista quan aquest consisteixi en una persona juridica o en un col-lectiu.

6. La remuneraci6 de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant
alcat i queda inclosa dins de la contraprestacié economica prevista en aquest Plec
de Clausules.

DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A L’EXECUCIO DE LES
OBRES

1. DOCUMENTACIO A APORTAR PEL CONTRACTISTA AMB’CARACT‘ER PREVI A
L'INICI DE LES OBRES ESTABLERTA COM A CONDICIO D’EFICACIA DE LA
PRESTACIO DEL CONTRACTE CONSISTENT EN L’'EXECUCIO D’'OBRES

Sens perjudici del perfeccionament del contracte d’acord amb alld previst en el Plec,
I'eficacia del mateix pel que fa a I'execucié de I'obra resta supeditada al lliurament per part
del Contractista de la documentacié seglient en la data que l'ajuntament assenyali, amb
caracter previ a l'inici de les obres i que haura de ser aprovada per I'ajuntament quan
s’escaigui:

- El Pla de Seguretat i Salut, i que haura de ser aprovat pel Coordinador de
Seguretat i Salut designat per I'ajuntament.

- Copia de la comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral
competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera. La sistematica de control
d’execucio de I'obra que I'adjudicatari dura a terme durant I'execucio d’aquesta, i que haura
de contenir, com a minim, les activitats de control recollides al projecte executiu o la
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memaria valorada objecte de licitacio.

- El Pla de Treballs, i que haura de ser aprovat pel Director d'Execucié designat
per I'ajuntament.

L’asseguranga de béns i 'asseguranga de responsabilitat civil.

- A les polisses d’assegurancga figuraran com a assegurats addicionals I'ajuntament.
Les assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepcié de I'obra i durant el termini de
garantia fins a l'aprovacié de l'acta del certificat de la fi del periode de garantia. Per tal
d'acreditar davant [l'ajuntament la contractaci6 de les assegurances requerides,
'adjudicatari aportara les polisses corresponents acompanyades per uns certificats
(exemplars originals o copies compulsades o legitimades), emesos per la companyia
asseguradora o pel corredor que les hagi intermediat.

Es considerara que els documents no han estat aprovats per causa imputable al
Contractista en qualsevol dels seglients casos:

a. Quan el Contractista no hagi presentat els documents al responsable del
contracte amb I'antelacié suficient a la data prevista per a l'inici d’obres.

b. Quan el Contractista no hagi esmenat els documents d’acord amb les indicacions
del responsable.

L'incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'eficacia del mateix pel que fa a I'execucié de I'obra i I'eventual redaccié de projectes
modificats, i suposara la resoluci6é del contracte amb la incautaci6 de la garantia
definitiva del contracte, sense perjudicidel dret de I'ajuntament a reclamar al Contractista
indemnitzaci6 per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a I'ajuntament com a
conseqliencia de la resolucié del contracte.

Abans de la redaccid del projecte executiu caldra realitzar els estudis_geotécnics i
cates necessaries, segons_informe redactat per I’equip redactor, per saber les
caracteristiques del sol i la localitzaci6 dels serveis existents. Aquestes feines
aniran a carrec de ’empresa adjudicataria del contracte.

2. SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

L’ajuntament podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del contracte, sense
perjudici de les actuacions de supervisio i inspeccié que pugui efectuar I'’Administracio
actuant o qualsevol altre organisme que tingui competéncia, a banda dels agents
facultatius intervinents a 'obra.

Pagina 79 de 85



Plan de Recuperacion,
OBIERNO MINISTERIO - s
EEPANA  DEINDUSTRIA Transformacion
W v Resiliencia

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

iy

@ Generalitat
B Next Generation D Ajuntament de
B Catalunya Ul de Catalunya pejtebre

3. PERMISOS I LLICENCIES

Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
provisionals d'obra, etc. (i els pagaments que comportin, a excepcié dels drets
d’escomesa) necessaris pera la obtencidé de lalta/permis/legalitzacié de totes les
instal-lacions.

4. DIRECCIO FACULTATIVA

L’ajuntament procedira als serveis de la direcci6 d'execucié de l'obra i coordinacié de
seguretat i salut de I'obra.

La Direccio Facultativa de I'Obra estara constituida:
o pel Director d’Obra (Arquitecte, Enginer de Camins Canals i Ports o altre que
dtermini I'ajuntament) i
¢ el Director de I'execucio de I'Obra (Aparellador/Arquitecte Técnic);
¢ iles persones que amb ells col-laboren en funcions concretes.

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretacioé dels documents del
Projecte i 'establiment d’adequacions i detalls a 'esmentat Projecte (si és el cas), 'emissid
d’'ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s’executi el Projecte, la
signatura de I'’Acta de replanteig, la certificacié, liquidacio i recepcié dels treballs, Certificat
de Final d’'Obra, etc.

Entre les atribucions del Director de I'execucié de I'Obra es destaquen: la direccio i
organitzacié de I'execuci6 de les obres, la signatura de I'Acta de replanteig, el control i
vigilancia del compliment del Pla de Seguretat i del Pla d’assaigs, 'amidament i valoracio
de l'obra executada, I'assisténcia al Contractista en questions diverses, la liquidacio i
Certificat de Final d’'Obra, etc.

Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missi6 que li ha estat encomanada, la
Direcci6 Facultativa gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte
adjudicat. Qualsevol decisié que impliqui una modificacio del Projecte, en qualitat, en cost o
en termini, haura de ser aprovada per I'ajuntament; aquestes decisions seran transmeses a
'ajuntament, per a la seva aprovacio, pel Director de I'execucidé de I'Obra, un cop hagin
estat acordades amb el Director d’Obra.

Sense perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista tindra
sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes
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diverses, etc. al Director de I'execucio de I'Obra, el qual les resoldra dins les atribucions
gue li son propies i/o les transmetra, si és el cas, al Director d’'Obra i/o a I'ajuntament.

La Direcci6 Facultativa haura de coneéixer i participar en totes aquelles previsions o
actuacions que dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la
relacié tingui caracter limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccio
d’arids, aglomerats asfaltics i formigons, i altres, si és el cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans
d’execucio.

e) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests
s’hauran presentat a la Direccio Facultativa per poder acreditar 'esmentada

idoneitat.
f) ldoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.
g) Terminis i mitans per recepcid, preses dabassegament i

emmagatzematge de materials a l'obra.
h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicio, en el seu cas.
i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.

j) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o
prefabricats de formigo.

k) Acabat de tot tipus.
) Terminis i fites dels treballs subcontractats.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que
li siguin dictades per la Direccié Facultativa per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracio i
d’informacié relacionades amb I'execucio de les obres.

L’ajuntament i/o la Direccié Facultativa podra aturar qualsevol dels treballs en curs de
realitzacié, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié
definitoria de les obres.

Les instruccions de la Direccio Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a
linici dels treballs. ElI Contractista estara obligat a signar el coneixement de les
esmentades ordres.
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Les ordres de la Direcci6é Facultativa seran vinculants per a 'empresa constructora i hauran
de quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. L’ajuntament o qualsevol altre organisme competent tindran
accés puntual al contingut d’aquest suport documental.

La Direccié Facultativa tindra a més les facultats que li atorgui el plec de condicions
del projecte.

5. SEGURETAT | SALUT DURANT L’'EXECUCIO DE L’'OBRA

El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut contractat per la corporacié municipal,
durant I'execuci6 de I'obra gaudira de les més amplies facultats per a poder complir amb la
maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel
que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.
Per tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de
responsabilitats, en especial, aquelles relacionades amb la funcié6 d’organitzar la
coordinacié d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevencio de Riscos Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisio i
en general, d’'informacid, relacionades amb I'aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i
Salut i el compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals. En concret, el
Contractista subministrara al Coordinador de Seguretat i Salut la informacié necessaria
per a complir el Reial Decret 1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcci6
Facultativa de I'obra observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d’aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de
treballs determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren
circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucié de l'obra, de I'evolucié dels treballs, de la contractacié de tercers contractistes i
de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes
modificacions requeriran I'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

Els intervinents en I'execucid6 de l'obra, aixi com les persones u organs amb
responsabilitats en matéria de prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents i
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els representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de
Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que
considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicio
permanent de les esmentades persones i organs aixi com de la Direccié Facultativa de
I'Obra.

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposici6 permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i dels tecnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent.

En gqualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i
execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels
seus subcontractistes.

El Contractista certificara les despeses d’execucio del Pla de Seguretat i Salut per aplicacio
dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments
reals, de la mateixa manera que la certificacié6 de la resta d’obra. La relaci6 valorada
corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de seguretat i salut.

El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el gestionara
d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que al
coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competéncies propies assignades
per la per la Llei 38/1999, d’'Ordenacié de I'edificacié sens perjudici de la col-laboracio de
tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a [arquitectura del
projecte, d’acord amb el previst per l'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de
I’Arquitectura.

6. PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT

L’ajuntament i la Direccié Facultativa de I'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del
Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execuci6, posant a disposicio els
mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas
reclamar el pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes.

El Contractista haura de facilitar 'accés a I'obra de la Direccié Facultativa amb motiu de
contrastar qualsevol aspecte de la qualitat de 'obra.
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El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per I'ajuntament i/o la Direccié
Facultativa, que siguin repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran ser
repercutits integrament al Contractista.

Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectament-
'ajuntament i la Direccid Facultativa de I'Obra, el Contractista haura de dur a terme el
control de qualitat necessari sobre I'execucio de l'obra, i/o les que calguin, definides en
qualsevol cas per la Direccié Facultativa de I'Obra, per assolir el comportament adequat de
I'obra.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi d’'acord amb el Projecte d'obres redactat pel mateix, i d'acord amb alld establert
amb la documentacié facilitada en la licitacio, aixi com la documentacio integrant de I'oferta
del Contractista i del contracte.

7.INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

El Contractista trametra a la Direcci6 Facultativa, un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a I'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’obra més importants. La Direccidé Facultativa podra definir amb major detall el
contingut de I'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obligara a comunicar setmanalment
(darrer dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana segiient a la Direcci6
Facultativa. Aixi mateix, restara obligat a trametre, a la Direccié Facultativa, la informacio
dels resultats dels assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs
de I'obra, o en les dates que fixi la Direccié Facultativa.

Complementariament la Direccié Facultativa podra demanar al Contractista el lliurament
d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi) amb el
contingut que es determini.

El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seguent; els comunicats especials
es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment en la seva
tramesa seran causa de penalitzacio segons s’especifica en el Plec.

Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades basiques
de la forma del terreny que obligatoriament haura hagut de prendre abans de l'inici de les
obres aixi com la definicié d’aquelles activitats o parts d’'obra que hagin de restar ocultes.
Aix0 ultim, a més, haura d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direcci6é Facultativa,
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préviament a la seva ocultacié. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direcci6
Facultativa qualsevol tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a I'execucié de les
obres.

L’ajuntament no es fara responsable de 'abonament d’activitats o obres elementals per les
que no existeixi comprovacio formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de qué
qualsevol despesa que comportés la comprovacid d’haver estat executades aquestes
obres, sigui a carrec del Contractista. Als efectes d’evitar la comprovacio, el Contractista,
comunicara amb suficient antelacié a I'ajuntament la realitzacioé d’aquest tipus de treballs.

Abans dels tres dies seglients a la signhatura d’aquest contracte, el Contractista s’obliga a
facilitar a I'ajuntament, el telefon de localitzacié del Cap d'obra durant les 24 hores del dia
per a eventuals incidents greus a 'obra.

Octavia Raquel Prats Paga
TAG Juridic de I'Ajuntament de Deltebre
Deltebre (Delta de 'Ebre), maig de 2024
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