
 

 

 
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
“AMPLIACIÓ DE XARXA DE CAMINS AGRÍCOLES I MILLORA DELS CAMINS EXISTENTS A L’ENTORN 
DE LA C-15, ENTRE EL PK 17+220 I EL 28+200 DE LA C-15. VILAFRANCA DEL PENEDÈS – SANT 
PERE DE RIUDEBITLLES”, DE CLAU AB-16002-C2”. 
 
 
1. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres d’ “Ampliació de xarxa de camins agrícoles i millora dels 
camins existents a l’entorn de la C-15, entre el PK 17+220 de la C-15z i el 28+200 de la C-15. Vilafranca del 
Penedès – Sant Pere de Riudebitlles”, de clau AB-16002-C2, segons característiques tècniques i condicions 
definides en el projecte constructiu aprovat pel Departament de Territori en data 6 de juny de 2024. 
 
 
2. Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit 
 
En data 6 de juny de 2024 el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya aprovà el projecte 
constructiu d’ “Ampliació de xarxa de camins agrícoles i millora dels camins existents a l’entorn de la C-15, 
entre el PK 17+220 de la C-15z i el 28+200 de la C-15. Vilafranca del Penedès – Sant Pere de Riudebitlles”, 
de clau AB-16002-C2 i en data 20 de juny de 2024 el Departament de Territori encarregà a 
Infraestructures.cat l’actuació “Ampliació de xarxa de camins agrícoles i millora dels camins existents a 
l’entorn de la C-15, entre el PK 17+220 de la C-15z i el 28+200 de la C-15. Vilafranca del Penedès – Sant 
Pere de Riudebitlles”, de clau AB-16002-C2  
 
Per aquests motius, es considera necessari procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, amb 
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte que es 
preveuen a la Llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura la millor 
resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra mitjançant el procediment obert atès que el 
pressupost de licitació és superior a 2.000.000,00 euros, abans d’IVA. 
 
L’expedient es tramitarà amb caràcter ordinari. 
 
 
3. Lotització del contracte 
 
Als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, aquest contracte es divideix en els lots següents: 
 
• Lot 1: Vilafranca del Penedès – La Granada. 
• Lot 2: La Granada - Puigdàlber. 
• Lot 3: Puigdàlber - Sabanell. 
• Lot 4: Sabanell – Sant Pere de Riudebitlles. 
 
La divisió en lots es fa segons determina el projecte constructiu aprovat. 
 
Els licitadors podran participar en la licitació dels quatre lots en que es divideix el seu objecte, ofertant 
per a un o diversos lots, però una mateixa empresa no podrà resultar adjudicatària de més d’un lot. 
 
En el supòsit que els licitadors no hagin participat en tots els lots de la licitació, podran presentar, amb 
caràcter opcional, un compromís d’execució de cadascun dels lots als quals no ha presentat oferta en el 
sentit de que, si un o diversos d’aquests lots anessin a quedar deserts, el licitador resultés adjudicatari. 
 
 
4. Pressupost base de licitació 
 
El pressupost base de licitació, per a l’execució de les obres, és de 7.073.664,50 euros (IVA inclòs), 
desglossats en total, en 5.846.003,72 euros (IVA no inclòs) i 1.227.660,78 euros (IVA al tipus vigent del 
21 %), de la següent manera: 
 



 

 

Núm. 
Lot 

Descripció 

Pressupost base de licitació  

Import base € IVA € 
Import total €  
(IVA inclòs) 

1 Vilafranca del Penedès – La Granada 1.004.857,33 € 211.020,04 € 1.215.877,37 € 

2 La Granada – Puigdàlber 1.250.493,08 € 262.603,55 € 1.513.096,63 € 

3 Puigdàlber – Sabanell 1.659.447,29 € 348.483,93 € 2.007.931,22 € 

4 Sabanell – St. Pere de Riudebitlles 1.931.206,02 € 405.553,26 € 2.336.759,28 € 

 TOTAL 5.846.003,72 € 1.227.660,78 € 7.073.664,50 € 

 
El pressupost s’ha estimat en funció de les obres a executar, els costos derivats de l'execució material de 
les obres, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial i d’acord amb els preus de mercat 
vigents. 
 
Per a la determinació del Pressupost base de licitació, s’han considerat els costos directes de mà d’obra, 
maquinària i materials i els costos indirectes associats a l’execució. 
 
En aquest pressupost de licitació s’hi troben incloses totes les despeses necessàries per al compliment 
de l’objecte contractual, com ara materials, despeses financeres, transports i desplaçaments, taxes i 
tributs o qualssevol altres que es puguin establir o modificar durant la vigència del contracte, sense que 
es puguin repercutir com a partida complementària.  
 
 
5. Valor estimat del contracte 
 
Considerant el pressupost base de la licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així com 
el fet que el Plec de Clàusules Administratives inclou una possible modificació prevista, el valor estimat 
del contracte als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat així com l’import total 
que podria ser retribuït al contractista, és 6.430.604,09 € (IVA no inclòs), d’acord amb el següent 
desglossament: 
 
- Pressupost base de licitació: 5.846.003,72 € (IVA no inclòs) 

 
- 584.600,37 € (IVA exclòs), com a import màxim, desglossat en 100.485,73 € per al lot 1, 125.049,31 

€ per al lot 2, 165.944,73 € per al lot 3 i 193.120,60 € per al lot 4, en el cas que les obres del 
projecte “Eix Diagonal ciclable a la comarca de l’Alt Penedès, d’Olèrdola a San Pere de Riudebitlles 
(eix programàtic 1 actuació 2 i eix programàtic 2 actuacíó 1 i 2)”, en redacció pel Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès i en aquests moments en redacció, i que preveu actuacions sobre la mateixa 
infraestructura prevista al projecte AB-16002-C2, requereixi d’adaptacions puntuals (a nivell de 
cunetes, tipologia i ubicació concreta dels sistemes de contenció, mobiliari urbà, o similars), per a 
poder permetre la correcta coordinació d’ambdues actuacions. 

 
 
6.- Termini d’execució 
 
S’estableix un termini d’execució del contracte de 10 mesos (5 mesos per al lot 1, 5 mesos per al lot 2, 
10 mesos per al lot 3 i 6 mesos per al lot 4), comptadors a partir de la data de formalització de l’Acta de 
Replanteig. 
 
 
7. Admissió de variants: No.  
 
 
8. Requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional dels licitadors  
 
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 
proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, els requisits de solvència que s’hauran 
d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d'adjudicació són l’acreditació de la següent 
classificació 



 

 

 

Lot  Grup Subgrup Categoria contracte 

  1 G 6  4 
2 G 6  4 

  3 G 6  4 
4 G 6  4 

 
 
Així mateix, per als quatre lots, i d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el 
compromís d’adscripció dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics 
mínims que el contractista de les obres ha de posar a disposició de l’execució del contracte amb una 
experiència mínima d’una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys. 
  

- Delegat d’obra 
- Cap d’obra 
- Responsable de Seguretat i Salut 

 
Es considera que la solvència demanada, s’ajusta als termes establerts als articles 74 i següents de la 
LCSP, i  es consideren proporcionats a l’objecte de la licitació. 
 
 
9. Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada 
criteri respecte del total de criteris a considerar 
 
Considerant l'objecte del contracte es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en 
relació qualitat - preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s'indica: 
 

Proposta quantificable amb criteris objectius   60.0 punts 

1. Oferta econòmica.   30.0 punts 

2. Experiència del perfil del Cap d’obra.     8.0 punts 

3. Aplicació de la metodologia BIM     4.0 punts 

4. Compromís sobre emissions de CO2eq en transport de materials     8.0 punts 

5. Compromís sobre declaracions ambientals de producte.     2.0 punts 

6. Compromís social.     3.0 punts 

La puntuació final dels criteris de la valoració objectiva s’afectarà pel factor 
multiplicador següent: 60/55. 

 

Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor   40.0 punts 

1. Memòria.   37.0 punts 

2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut.     3.0 punts 

Cas que algun subapartat de la memòria, d’acord amb l’esmentat a l’Apartat 18 
del quadre de característiques, no sigui d’aplicació a l’obra concreta, la 
puntuació final de la memòria s’afectarà pel factor multiplicador següent: 
37/Puntuació màxima dels subapartats d’aplicació. 

 

PUNTUACIÓ TOTAL 100.0 punts 

 
La puntuació de les proposicions s’efectuarà d’acord amb les directrius que s’indiquen a continuació: 
 
A. Proposta quantificable amb criteris objectius: 60 punts  
 
A.1. Oferta econòmica (30 punts) 

L’oferta econòmica es puntuarà d’acord amb la fórmula indicada a continuació: 

PEi = 30 * ( 1 - (Oi – Omin) / IL ) 
 
On 
 
PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i 

 



 

 

Oi = Import de l’oferta i corresponent a l’execució de les obres o Lot (expressat en euros (IVA no 
inclòs) i arrodonit a 2 decimals) 
 
Omin = Import de l’oferta més econòmica corresponent a l’execució de les obres o Lot (expressat 
en euros (IVA no inclòs)  i arrodonit a 2 decimals) 
 
IL = Import de licitació corresponent a l’execució de les obres o Lot (expressat en euros (IVA no 
inclòs)  i arrodonit a 2 decimals) 

 
 
A.2. Experiència del perfil del Cap d’Obra (8 punts) 
Es valorarà l’experiència del perfil del Cap d’Obra compromès en actuacions d’ ”Obres similars”. 
 
La idoneïtat del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) es valorarà mitjançant l’experiència compromesa en 
el nombre d’ ”Obres similars” en el desenvolupant del càrrec de Cap d’Obra, Ajudant de Cap d’Obra o 
Cap de Producció. El concepte “Obra similar” és el definit a l’Apartat 18 del quadre de característiques, 
sense que en aquest cas es tingui en consideració la limitació d’import. 
 
La valoració es realitzarà en funció de l’import acumulat corresponent a les actuacions finalitzades en els 
darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import acumulat es restarà l’import mínim requerit als 
efectes d’experiència mínima d’acord amb el previst en la clàusula 8.1.2 del Plec, de manera que el 
requeriment mínim no sigui objecte de valoració. En cas d’haver participat com Ajudant de Cap d’Obra o 
com a Cap de Producció, s’aplicarà un coeficient de 0,5 sobre l’import de l’obra corresponent.  
 
El licitador indicarà, seguint el model de l’Annex 5, l’import d’increment acumulat (INCR) al que es 
compromet en l’experiència del perfil tècnic del Cap d’Obra, un cop restat l’import de requeriment mínim i 
aplicat el coeficient reductor corresponent en cas d’haver desenvolupat un càrrec diferent al de Cap 
d’Obra (Ajudant de Cap d’Obra o Cap de Producció). 
 
La puntuació associada a l’import acumulat d’increment d’experiència, és la següent: 
 
INCR < 0,1*IMIN  0 
0,1*IMIN <= INCR < 0,5*IMIN        2 
0,5*IMIN <= INCR < IMIN                4 
IMIN       <= INCR < 1,5*IMIN           6 
1,5*IMIN <= INCR < 2*IMIN 7             
2*IMIN    <= INCR                 8 
 
on IMIN, és l’import mínim definit per requeriment a la clàusula 8.1.2 del Plec. 
 
L’experiència que disposi el Cap d’obra en l’execució d’obres similars a la de l’objecte del contracte, 
afecta de forma significativa a la qualitat de la seva execució ateses les particularitats d’aquesta tipologia 
obra, respecte d’altres obres de caràcter civil que licita Infraestructures.cat (hidràulic, canals, transport 
ferroviari, etc.) o d’edificació. 
 
Dit raonament atén a la importància de l’expertesa de la figura del Cap d’Obra, donada la seva funció de 
coordinació de tots els agents intervinents en l’obra, tant els propis del contractista principal com els 
subcontractistes, i al fet que aquest perfil tècnic té assignades les funcions executives en el marc de 
l’execució del contracte següents: 
 
- Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l'execució de les obres. 
- Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres, des del punt de vista de 
executiu, de qualitat i medi ambient, així com la prevenció de riscos laborals dels mateixos. 
- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra per a fer complir els requisits del 
Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de l’obra. 
- Planificació de l’obra i tancament econòmic de l’obra.  
- Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direcció Facultativa, el Coordinació de 
seguretat i salut i Infraestructures.cat. 
- És el responsable del compliment de les ordres de la Direcció Facultativa, del Coordinador de Seguretat 
i Salut i/o d’Infraestructures.cat. 
- Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra. 



 

 

- Durant l’execució del contracte una eventual substitució d’aquest perfil humà requeriria que el nou perfil 
tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim equivalent a l’ofertat, que hauria de ser 
expressament validat per Infraestructructures.cat.  
- Ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió tècnica i econòmica del contracte. 
Part d’aquest formació només la proporciona l’experiència en obres similars, als efectes d’una bona 
gestió de la present. 
 
L’experiència del Cap d’obra en obres similars a l’objecte de la licitació és una garantia de les vicissituds 
que poden concórrer durant l’execució de l’obra, atenent les seves característiques particulars, amb 
capacitat de reacció, de solució i coordinació avalada per dita experiència. I és per això que es requereix 
que per part del Cap d’Obra es conegui amb profunditat el disseny de l’obra, les pautes d’execució de les 
obres i les funcions de coordinació entre els diferents industrials que intervenen en la mateixa. 
 
En aquest cas, és fonamental que el cap d’obra tingui experiència en obres de carreteres, ja que la feina 
de la que és objecte de la present licitació es desenvolupa íntegrament a la carretera T-224 en servei. 
Les activitats de l’obra es desenvoluparan estant aquesta carretera en servei, la qual cosa s’haurà de 
gestionar en condicions de seguretat per al personal de l’obra i per als usuaris de la via, d’acord amb la 
normativa i la bona pràctica professional, a més d’aconseguir els permisos necessaris a l’efecte. 
  
Així mateix, l’experiència en obres de carreteres proporciona al cap d’obra criteri constructiu i de qualitat 
sobre els elements propis de la via, com són els afermats, el drenatge, la senyalització de carreteres o 
les barreres de seguretat. 
 
És igualment rellevant el fet que la coordinació entre la Direcció Facultativa i els Laboratoris de Control 
de Qualitat sigui controlada pel Cap d’Obra amb coneixement d’aquest control. 
 
De tot l’anterior, és evident que el Cap d’Obra que el contractista ha de posar a disposició del contracte 
durant la seva execució, s’encaixa com un eix central en el desenvolupament del contracte d’obres que 
ha de vetllar per una correcta coordinació de tots els agents que intervenen en l’obra i pel correcte 
desenvolupament del contracte, atenent a les particularitats que pugui tenir l’obra; i per tant, es considera 
un aspecte molt rellevant en la qualitat de la prestació, l’experiència que tingui el Cap d’Obra en obres de 
tipologia similar a la que es licita, més quan les seves funcions afecten tant a la pròpia execució de 
l’obra, com al seu seguiment i control administratiu, facultatiu i normatiu d’aquesta.  
 
Per tot l’anterior, es considera l’experiència del Cap d’Obra proposat per part dels licitadors per l’execució 
del contracte, un element directament relacionat amb la “qualitat” professional d’aquest perfil tècnic 
adscrit al contracte, i per tant vinculat a seu objecte, en tant que pot afectar de manera significativa en la 
seva execució, motiu pel qual resta plenament justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació del 
contracte, d’acord amb l’article 145.2 apartat 2n de la LCSP, tractant-se d’un element qualificat, d’entre la 
resta, per determinar quina oferta és la millor oferta. 
 
 
A.3. Aplicació de la metodologia BIM (4 punts) 
 
La puntuació s’assoleix en funció de les propostes addicionals d’acció BIM que presenta el licitador amb 
el seu compromís de modelització completa de BIM. 
 
 
A.4. Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials (8 punts) 
 
El licitador es compromet sobre les emissions de CO2eq en el transport de material. S’assignarà una 
puntuació a les emissions de CO2eq associades al transport ofert per a cadascun dels materials indicats 
a l’Apartat 18 del quadre de característiques. 
 
Concretament, a cada material i se li assignarà la següent puntuació Pi, amb valor mínim 0 i màxim 8: 
 
Pi = 5,5 + 0,15625 * (Erefi – Ei) 
 
0 =< Pi <=8 
 
On: 



 

 

 
Erefi = emissions de CO2eq de referència en el transport del Material i, per tona transportada, segons 
allò indicat a l’Apartat 18 del quadre de característiques. 
 
Ei = emissions de CO2eq corresponents a l’oferta del licitador, en el transport del Material i, per tona 
transportada. 
 
Ei es calcula com: 
 
Ei = D1*Ec + D2*0,0387 + D3*0,0348 + D4*0,0111 + D5*0,0058 
 
On: 
 
D1 = distància ofertada de transport del Material i per carretera (en km) 
D2 = distància ofertada de transport del Material i amb tren (en km) 
D3 = distància ofertada de transport del Material i amb vaixell fluvial (en km) 
D4 = distància ofertada de transport del Material i amb vaixell marítim (*) (en km) 
D5 = distància ofertada de transport del Material i amb vaixell oceànic (**) (en km) 
Ec = emissions de CO2eq corresponents al transport per carretera ofertat, per tona de Material i km 
transportat. 
 
(*) El transport marítim, és el transport de mercaderies, per mar entre ports europeus,  i entre ports no 
europeus dins de l'Europa geogràfica, de la Mediterrània i del Mar Negre. 
 
(**) El transport oceànic es refereix al transport marítim de mercaderies en rutes intercontinentals, 
creuant oceans. 
 
 
Ec resulta de la taula següent: 
 

Emissions 
Carretera Ec (kg 
CO2eq / t*km) 

MMA1 MMA2 MMA3 MMA4 

Dièsel 0,51 0,21 0,16 0,09 

Gas Natural 0,47 0,20 0,15 0,08 

Híbrid 0,33 0,16 0,10 0,06 

100 % Elèctric 0,07 0,04 0,02 0,01 

 
On Dièsel, Gas Natural, Híbrid, i 100% Elèctric es refereixen al combustible del camió de transport ofertat 
i MMAx a la categoria de la seva Massa Màxima Autoritzada. Concretament:  
 
 
MMA1: de 3,5t a 7,5t 
MMA2: més de 7,5t a 16t 
MMA3: més de 16t a 32 t 
MMA4: més de 32 t 
 
 
Finalment, la puntuació P d’aquest criteri de valoració, amb valor mínim 0 i màxim 8, relativa les 
emissions de CO2eq corresponents al transport de la totalitat dels materials indicats a l’Apartat 18 del 
quadre de característiques, resulta de la fórmula: 
 
P = (tM1* P1 + ....+ tMn*Pn) / (tM1 +....+ tMn) 
 
0 =< P <=8 
 
On:  
 
P =     puntuació relativa a les emissions de CO2eq corresponents als  transports ofertats de materials 
Pi =    puntuació relativa a les emissions de CO2eq corresponents al transport ofertat  per al Material i 
tMi =    tones del Material i a transportar 



 

 

 
Si el licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís, la seva puntuació en aquest 
apartat serà 0 punts. 
 
 
A.5. Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) (2 punts) 
 
La puntuació s’atorgarà en funció del nombre de materials prescrits en projecte que disposin de DAP que 

el licitador es comprometi a subministrar, amb els requisits que indica el Plec: 

- Si el licitador es compromet a subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP, on 

el transport d’un d’ells, com a mínim, ha de ser objecte de puntuació ambiental en aquesta licitació, se li 

atorgaran 2 punts. 

. Si el licitador es compromet a que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuació 

ambiental en aquesta licitació disposi de DAP, se li atorgaran 1,5 punts.  

- Si el licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís, se li atorgaran 0 punts. 
 
A.6. Compromís social (3 punts) 
 
La puntuació s’assolirà en funció del compromís del licitador per a l'execució d’un determinat nombre de 

tasques del contracte mitjançant la subcontractació amb Centres especials de treball o empreses 

d’inserció sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matèria, 

i/o amb entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb d’exclusió: 

- Més de dues tasques, 3 punts. 

- Dues tasques, 2 punts. 

- Una tasca; 1 punt. 

- El licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís, 0 punts. 

 

 

B. Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor: 40 punts 
 
B.1. Memòria (37 punts).   
 
Inclourà els següents apartats: 
 
- Descripció de l’obra a construir: 0-2 
- Implantació de l’obra i tancaments: 0-2 
- Afeccions a tercers: 0-2 
- Serveis afectats: 0-2 
- Capacitat de resposta durant el període de garantia: 0-2 
- Sistemes constructius: 0-15 
- Pla de treballs: 0-2,5 
- Organigrama funcional: 0-3 
- Gestió de préstecs: 0-1,5 (només al lot 1) 
- Gestió d’abocadors: 0-1,5 (només al lot 1) 

 
B.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (3 punts)   

 
Es valora que la sistemàtica descrita per a cada concepte és aplicable al cas concret. 
 
Aquests barems es consideren adequadament proporcionals i ponderats, als efectes d’evitar arbitrarietat 
en el procés de valoració. 
 
 
 
 



 

 

10. Modificacions del contracte 
 
Tal com s’especifica en la memòria del projecte aprovat, “al moment del tancament de la redacció del 
projecte constructiu de clau AB-16002-C2, s’ha iniciat la redacció del projecte constructiu “Eix Diagonal 
ciclable a la comarca de l’Alt Penedès, d’Olèrdola a San Pere de Riudebitlles (eix programàtic 1 actuació 
2 i eix programàtic 2 actuacíó 1 i 2)”, per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Aquest projecte 
preveu diverses actuacions d’integració paisatgística sobre el corredor pel qual discorre el present 
projecte. Si bé el projecte d’integració paisatgística es basarà en la infraestructura que es preveu serà 
executada tal com s’indica al projecte AB-16002-C2, no és descartable que l’evolució del projecte 
d’integració paisatgística finalment incorpori activitats que requereixin canvis respecte allò ja previst en 
aquest projecte, que en el moment de tancament de la seva redacció no es podien conèixer atesa la 
diferència de desenvolupament entre els dos projectes. S’estima que aquests eventuals canvis 
probablement més centrats en el tractament de talussos i desmunts, mobiliari urbà i sistemes de 
contenció, elements de drenatge, etc., poden suposar una modificació prevista que no superi el 10% de 
l’obra”.  Aquesta valoració està concretada en l’apartat 5 (valor estimat del contracte) d’aquest informe. 
 
 
11. Condicions especials i essencials del contracte 
 
1. Són condicions especials del contracte:  
 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes. 
 
b) Compliment dels principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula corresponent del Plec 
de clàusules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació. 
 

c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula corresponent del PCAP tipus 

aprovat per a aquesta tipologia de licitació, a efectes de comprovació de pagaments per part de 

l’Adjudicatari/a als subcontractistes (aplicable al contracte amb valor estimat del contracte superior a 

5.000.000 d’euros, d’acord amb l’apartat 2 del quadre de característiques, i també aplicable al contracte si 

l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu del contracte). 

 
Aquestes condicions especials s’adeqüen a les previstes en l’article 202 de la LCSP. 
 
2. Tenen caràcter d’obligació essencial del contracte:  
 
a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al 
Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant l'execució del contracte dels salaris per part 
del Contractista als treballadors adscrits als contracte. 
 
b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos a nivell de Cap d’obra, Delegat d’obra i 
Responsable de Seguretat i Salut, que formen part de les condicions de solvència tècnica requerida i, en 
el cas del Cap d’obra, de la valoració tècnica de l’oferta. 
 
c) El compliment de la normativa de competència. 
 

Es considera adequada la regulació establerta en el PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de 

licitació, així com la previsió de l’establiment de penalitats contractuals o resolució del contracte en els 

supòsits d’incompliment d’aquestes condiciones essencials.  

 

 

12.- Revisió de preus 

 

No aplica 

 

 

13.- Subcontractació 

 

No hi ha limitació de partides que poden ser contractades. 



 

 

 

El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres amb tercers d’acord amb els requisits de l’article 

215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 

construcció, i a la seva normativa de desplegament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Luis Nieto i Acera 
Cap de la Gerència d’Innovació i Projectes d’Obra Civil 
 


