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Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte per a 

l’execució de les obres d’habilitació dels vestidors de Parcs i Jardins al soterrani 
del Palauet Albéniz, als efectes previstos a l´art. 28 i 116 de la LCSP. 
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1. Antecedents 
 

S’ha redactat un projecte amb l’objectiu d’habilitar els vestidors de Parcs i Jardins al soterrani 

del Palauet Albéniz. 

 

El Palauet Albéniz, a l’avinguda de l’Estadi, 65-69, al districte de Sants-Montjuic, es troba a 

l’interior del recinte dels jardins escultòrics Joan Maragall. Tots dos, el jardí i l’edifici tenen un 

nivell de protecció C, Bens amb elements d’interès, i es troba al Catàleg de Patrimoni 

Arquitectònic amb l’identificador 1762 

 

L’edifici principal té dues plantes inferiors (soterrani i semisoterrani), dedicades a serveis, la 

planta baixa Noble, dedicada a espais de recepció, i la planta primera, dedicada a la Residencia 

Real i sala d’actes. 

 

La planta soterrani de l’edifici principal està connectada, a través d’un túnel, amb una 

edificació auxiliar, construïda fora de la projecció de l’edifici principal, lligada als serveis 

d’organització d’esdeveniments. Aquesta edificació auxiliar, parcialment soterrada, compta amb 

un bar amb sortida directa al jardí, uns espais inferiors servidors d’aquest bar, amb cuina i 

preparació de càtering, i una sala d’actes soterrada, amb accés directe des del jardí, que 

compta amb els seus espais auxiliars, de camerinos i banys. 

 

El projecte intervé en la planta soterrani d’aquest edifici auxiliar, en aquella zona on s’ubica la 

cuina del bar, la cambra frigorífica principal, l’accés de mercaderies a través del corredor de 

connexió amb el Palauet Albèniz, i uns banys d’ús públic connectats amb el bar superior.  

 

El projecte elimina la cuina, conservant la cambra frigorífica; part de la seva superfície es 

transforma en zona de preparació de càtering, sense cuina, i a la resta s’hi habiliten uns 

vestidors i espai de descans pel personal de Pacs i Jardins que hi treballa als jardins del 

Palauet. 

 

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució 

escollida 
 

La finalitat consisteix en les obres d’habilitació dels vestidors de Parcs i Jardins al soterrani del 

Palauet Albéniz. 

    

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona no 

disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual 

cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 

eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

 

Tanmateix, per tal d’assegurar una continuïtat òptima dels serveis desenvolupats en l’entorn 

proper a l’àmbit d’actuació, es considera adient una durada mínima del contracte de 8 mesos 

sense possibilitat de pròrroga. 
 
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura 

la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’un contracte obert 

simplificat d’obres. 
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3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de 
contracte que millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del 

seu cicle de vida 
 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació d’unes obres d’habilitació dels 

vestidors de Parcs i Jardins al soterrani del Palauet Albéniz (CPV 45220000), l’adjudicació del 

contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor 

relació qualitat-preu, avaluada conforme a criteris econòmics i qualitatius. El criteri econòmic 

relacionat amb els costos, és en aquest cas únicament el preu, i no el cost del cicle de vida. 

S’estableixen únicament criteris automàtics, sense criteris de judici de valor. 

 

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions 

especials d’execució. 

 

4. Divisió en lots 
 

El contracte no és susceptible de dividir en lots. 

 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 

aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 

independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 

correcte execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats 

d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure 

que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la 

correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la 

finalitat requerida. 

 

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 
 

5.1 El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de 

quantia 256.296,89 euros. El pressupost net de 211.815,61 euros i l’IVA de 44.481,28 euros, 

amb un tipus del 21%. 

 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima 

per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. 

 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

 

El sistema de determinació del preu és amb preu tancat de conformitat amb l’art. 241 de la 

LCSP, per la qual cosa l’Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per fer front a errors 

o omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable tot i que comporti 

excessos d’amidaments. 

 

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses 

del procediment. 
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El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes, considerant el 

seu cicle, és el següent1: 

 

 
 
Els costos salarials que es considera que es produeixen en l’execució del contracte, s’han 

calculat prenent com a referència la base de dades de l’ITEC, que sobrepassen els preus de 

retribucions d’operaris de les taules salarials dels convenis vigents de Construcció i obres 

públiques, Sidero-Metal·lúrgic, i de la Indústria de la Fusta de la província de Barcelona, i 

considerant el nombre d’hores de dedicació per categoria: 

 

UA CATEGORIA PROFESSIONAL €/h TOTAL h IMPORT € 

h Manobre 23,17 492,35 11.407,82 

h Conservador-restaurador 30,45 246,41 7.503,04 

h Oficial 1a muntador 28,69 180,61 5.181,61 

h Oficial 1a paleta 27,76 162,63 4.514,68 

h Oficial 1a col·locador 27,76 152,42 4.231,06 

h Ajudant muntador 24,65 169,28 4.172,71 

h Oficial 1a calefactor 28,69 123,82 3.552,28 

h Manobre especialista 23,96 139,89 3.351,70 

h Ajudant calefactor 24,61 120,48 2.965,05 

h Oficial 1a electricista 28,69 86,35 2.477,38 

h Ajudant electricista 24,61 91,90 2.261,66 

h Oficial 1a lampista 28,69 66,78 1.915,79 

h Ajudant col·locador 24,65 76,56 1.887,22 

h Oficial 1a 27,76 59,09 1.640,20 

h Ajudant lampista 24,61 42,49 1.045,79 

h Conservador- restaurador responsable de la intervenció 34,00 20,77 706,08 

h Oficial 1a guixaire 27,76 25,31 702,68 

h Oficial 1a pintor 27,76 24,75 686,96 

h Oficial 1a encofrador 27,76 22,00 610,72 

h Ajudant encofrador 24,65 22,00 542,30 

h Manobre guixaire 23,17 15,06 348,89 

h Oficial 1a marbrista 27,76 8,00 222,08 

h Oficial 1a fuster 28,26 7,61 214,92 

h Oficial 1a vidrier 26,97 7,05 190,14 

COSTOS DIRECTES

CONCEPTE IMPORT %

Maquinària 10.047,91 €        6%

Material 92.193,89 €        52%

Costos Salarials mà d'obra 45.962,42 €        26%

Despesa Seguretat Social 16.822,25 €        9%

TOTAL COSTOS DIRECTES 165.026,47 €      93%

COSTOS INDIRECTES 12.969,84 €        7%

CONCEPTE IMPORT %

Despeses generals d'empresa (13% PEM) 23.139,52 €        13%

Benefici Industrial (6% PEM) 10.679,78 €        6%

TOTAL DESPESES GENERALS D'ESTRUCTURA 33.819,30 €        19%

TOTAL COSTOS (directes + indirectes + estructura) 211.815,61 €      
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h Oficial 1a d'obra pública 27,76 5,43 150,61 

h Ajudant fuster 24,84 2,95 73,32 

h Ajudant pintor 24,65 2,75 67,84 

h Oficial 1a ferrallista 27,76 1,64 45,40 

h Oficial 1a soldador 28,22 1,00 28,32 

h Ajudant soldador 24,74 1,00 24,83 

h Oficial 1a manyà 28,20 0,65 18,33 

h Oficial 1a jardiner 31,55 0,55 17,23 

h Ajudant jardiner 28,00 0,55 15,29 

h Ajudant ferrallista 24,65 0,44 10,74 

 

 

5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 275.360,29 euros. Els conceptes que inclou son: 

 

 
 

6. Imputació pressupost municipal 
 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 

contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 

 

 
 

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 

realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos 

municipals. 

 

7. Procediment d’adjudicació 
 

Considerant el que preveu l´article 131 LCSP l’import del contracte, la seva durada i les 

prestacions que constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris 

que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest 

contracte mitjançant procediment Obert simplificat. 

 

8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de 

les empreses 
 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 

discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions 

d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment 

d’adjudicació és la següent: 

 

Any VE prestació
VE eventuals 

pròrrogues

VE 

modificacions 

previstes

VE altres 

conceptes 

(excès 

amidaments

)

SUMA

2024 52.953,90 10.590,78 5.295,39 68.840,07

2025 158.861,71 31.772,34 15.886,17 206.520,22

TOTAL 211.815,61 42.363,12 21.181,56 275.360,29

Any Econòmic Programa Centre Gestor Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total

2024 63885 93314 0302 0302 52.953,90 21% 11.120,32 64.074,22

2025 63885 93314 0302 0302 158.861,71 21% 33.360,96 192.222,67

Total 211.815,61 21% 44.481,28 256.296,89
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1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions 

que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de 

prohibició de contractar. 

 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent 

solvència: 

 

Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació.- 

 

1. Les empreses licitadores haurien d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional mínima següents: 

 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

 

Donades les característiques i l’import total del contracte es considera adient, ajustat a 

l’objecte del contracte i proporcional al seu import, exigir la solvència econòmica següent per 

tal d’acreditar poder fer front a les obligacions que adquirirà l’empresa en el moment de 

realitzar les tasques que es deriven d’aquest contracte: 

 

- El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de 

presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de 

l’empresa, ha de tenir un valor igual o superior a 400.000 euros. En el cas de què la data de 

constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final 

de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període. 

 

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 

Donades les característiques del contracte, es considera proporcional i adient a l’objecte del 

contracte que els licitadors puguin acreditar la solvència tècnica en relació als serveis 

executats i a la titulació i experiència del personal que ha d’executar el contracte. Amb 

l’aplicació d’aquests criteris no s’està restringint la concurrència de les empreses interessades. 

 

- Relació dels principals serveis realitzats en els últims 5 anys, de naturalesa igual o similar 

que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte que inclogui l’import, les dates i el 

destinatari, públic o privat, dels mateixos, en serveis de la mateixa naturalesa que els que 

constitueixen l’objecte d’aquest contracte, o de naturalesa similar.  

 

Els serveis o treballs realitzats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 

competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un 

subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, en defecte d’aquest certificat, 

mitjançant una declaració de l’empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats 

directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. L’import anual acumulat de 

l’any de major execució dels període esmentat, ha de ser igual o superior a 400.000 euros.  

 

2. D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses de nova creació, entenent com 

a tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre 

corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució,  inferior a cinc anys, 

declararan la seva solvència tècnica únicament  segons  el/s criteri/s següent/s: 

 

- D'acord amb l'article 88.1.b) i c) LCSP, els títols o acreditacions acadèmiques o professionals 

dels tècnics, el nombre de tècnics assignats a l’execució del contracte i la seva experiència 

professional mínima han de ser els següents, aclarint que no pot recaure més d’una figura en 

la mateixa persona (és a dir, 2 persones com a mínim) ateses les competències professionals 

que han de desenvolupar i la repercussió de les mateixes en l’execució de les obres:  
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- 1 cap d'obra responsable: titulació de Tècnic Mig o Grau en Arquitectura o Enginyeria de la 

Construcció (Enginyer industrial / Aparellador / Arquitecte / Arquitecte tècnic / Graduat en 

arquitectura / Graduat en arquitectura tècnica i/o d'edificació / Graduat en enginyeria 

d'edificació) amb una experiència mínima de 3 anys. El cap d'obra, haurà de tenir una 

dedicació mínima a l’obra equivalent a 2 hores diàries, i serà la figura interlocutora amb la 

Direcció facultativa de l’obra. 

 

- 1 encarregat d'obra: amb una experiència mínima de 3 anys en obres de reforma interior 

similars a la del objecte del contracte. L’encarregat d'obra tindrà una dedicació de jornada 

complerta i presencial a l’obra del 100%. Sobre ell pot recaure també la designació de recurs 

preventiu de l’obra. 

 

L’acreditació d’aquesta solvència tècnica i/o professional es durà a terme mitjançant la 

presentació d’una declaració responsable que contingui una relació nominal de les persones 

que executaran el contracte, aportant, per cadascuna d’elles, la documentació acreditativa de 

la seva titulació professional o acadèmica i de la seva experiència professional. Per a 

l’acreditació de l’experiència professional,  s’haurà d’aportar una relació de les obres on han 

treballat, indicant  les tasques desenvolupades, la data d’inici i finalització de l’obra, i el nom 

de l’empresa o entitat per la qual hagin treballat. 

 

Aquesta solvència s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els 

grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA Actual 

K 7 2 

 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i 

recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb 

independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la 

vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. 

 

3. Els licitadors o candidats han de comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del 

contracte els mitjans personals i/o materials següents:  

 

- 1 cap d'obra: titulació de Tècnic Mig o Grau en Arquitectura o Enginyeria de la Construcció 

(Enginyer industrial / Aparellador / Arquitecte / Arquitecte tècnic / Graduat en arquitectura / 

Graduat en arquitectura tècnica i/o d'edificació / Graduat en enginyeria d'edificació) amb una 

experiència mínima de 3 anys. El cap d'obra, haurà de tenir una dedicació mínima a l’obra 

equivalent a 2 hores diàries. 

 

- 1 encarregat d'obra: amb una experiència mínima de 3 anys en obres de reforma interior 

similars a la del objecte del contracte. L’encarregat d'obra tindrà una dedicació de jornada 

complerta i presencial a l’obra del 100%. Sobre ell pot recaure també la designació de recurs 

preventiu de l’obra. 

 

Qualsevol canvi en una de les dues figures tècniques, s’haurà d’avisar a la persona responsable 

del contracte a l’Ajuntament amb una antelació de 15 dies i haurà de complir els requisits 

mínims de titulació exigits a la solvència.  

 

També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 

9/2017. 
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9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la 
puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a 

considerar 
 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de 

vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, 

incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats 

per ordre decreixent d’importància: 

 

Criteris automàtics: puntuació total 100 

 

9.1 Criteri de preu. Ponderació: fins a un màxim de 35 punts. 

Representa 35 % del total de puntuació a obtenir. 

 

S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 

licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la 

següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i 

modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del 

dia 5 de març: 
 
     

(
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑙 𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
) 𝑥𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

 

La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la 

Instrucció aprovada per acord la Comissió de Govern el 15 de març de 2018 i publicada a la 

Gaseta Municipal el 16 de març. 

 

El criteri que se segueix per determinar l’oferta anormalment baixa és la comparativa entre els 

preus. Es considerarà oferta anormalment baixa aquelles que superin un diferencial de 5 punts 

per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 10 punts respecte el 

pressupost net de licitació. 

 

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes 

es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% 

respecte de les ofertes immediatament consecutives. 

 

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les ofertes 

es prescindirà de les dues ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si presenten un 

diferencial superior al 5% amb les immediatament consecutives. 

 

Les ofertes, que d’acord amb el plec, es puguin considerar anormals o desproporcionades, 

s’exclouran, si s’evidencia que els salaris considerats a l’oferta són inferiors als que estableix el 

conveni d’aplicació. També es rebutjarà l’oferta si no justifica l’obtenció dels preus a aplicar per 

cada partida del plec tècnic i si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les 

obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, 

en el Dret Nacional, en els convenis col·lectius o en les disposicions de Dret Internacional 

enumerades en l’annex X de la Directiva 24/2014. 

 

9.2 Criteri de rebaixa sobre preus contradictoris. Fins a un màxim de 15 punts. 

Representa 15 % del total de puntuació a obtenir. 

 

Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que donin 

lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte objecte de 
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contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual s’utilitzarà com a 

referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 

(ITEC). 

 

Aquest criteri de valoració actua únicament sobre els possibles preus contradictoris encabits 

dins del contracte, sense modificar-lo (amb el límit del 3%), per tal que l’adjudicatari faci una 

rebaixa sobre aquests preus, igual que fa una rebaixa lineal sobre la resta de preus de 

projecte. 

 

Cal tenir en compte les condicions de modificació de contracte referides a l’apartat 17 d’aquest 

informe. Un preu contradictori es dona quan apareix una partida o un descompost que no es 

contemplava al pressupost del projecte. Es troben regulats en l’article 242.4 C de la LCSP, 

diferenciant-los de les modificacions contractuals.  

 

És respecte aquests preus que preveu la LCSP, habituals en la pràctica quotidiana, que s’inclou 

aquest criteri, en el benentès que l’oferta sobre aquests preus suposarà un benefici pel cost 

final de l’obra, a fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima 

estabilitat del cost final estimat de l’actuació, determinant d’inici la rebaixa que el licitador 

adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 

 

Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per tant 

s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del percentatge de baixa 

de l’oferta de Preu. 

 

Fórmula de càlcul de la puntuació: 

 

(
𝐵𝑖

𝐵𝑚𝑎𝑥
) 𝑥𝑃𝑚à𝑥 = 𝑃𝑖 

 
Sent: 
Pi: Puntuació de l’oferta i 

Bi: Baixa de l’oferta i (corregida en els valors límit admesos, si procedeix) 
Bmàx: Baixa màxima del total de les ofertes presentades. 
Pmàx: Puntuació màxima (15) 

 

9.3 Per l’assumpció de compromisos de millora dels processos d’Obra, fins a un 

màxim de 50 punts 

 

Per aquest criteri de valoració, el licitador podrà presentar una sèrie de compromisos de 

millora sobre certs aspectes relacionats amb les tasques de direcció facultativa de les obres. 

 

9.3.1 Millora del temps de presentació de preus contradictoris. 25 punts. 

Representa 25 % del total de puntuació a obtenir. 

 

L’execució d’obres requereix sovint de la resolució de problemes mitjançant el 

plantejament de petites alternatives a les solucions de projecte, provocades per 

imprevistos d’obra, tals com modificacions de solucions constructives, alteracions 

dimensionals, problemes amb el subministrament de materials o solucions industrials, o 

d’altres assimilables, sense que suposin modificació de projecte.  

 

Aquestes variacions sovint requereixen la redacció d’un acta de preus contradictoris, 

per valorar feines que no tenen assignació pressupostària directa en el projecte, però 

que cal executar seguint bancs de preus oficials i segons preus de mercat. 

 

Un cop acordat durant les visites d’obra i fet constar a les actes d’obra corresponents, el 

contractista és l’encarregat d’elaborar la proposta d’acta per cada preu contradictori, 

per tal de consensuar-la amb la direcció facultativa i la propietat, tot seguint les 
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normatives de contractació del la LCSP i les directrius d’Intervenció. El retard en la 

presentació d’aquestes propostes d’actes provoca endarreriments notables en el procés 

d’execució i pot arribar a aturar les obres. 

 

Rebaixar el temps en la presentació de totes les propostes d’acta de preus 

contradictoris que siguin necessàries, fa més eficient el procés d’obra.  

 

S’atorgarà 25 Punts a l’acceptació del compromís de presentar proposta d’actes de 

preus contradictoris que siguin pertinents durant el procés d’obra, amb un temps 

inferior a 5 dies a partir del dia en el que aquesta/es petició/ns consti/n a les actes 

d’obra. 

 

9.3.2 Millora del temps en l’entrega del qüestionari d’Inventari d’Actius segons el 

Bloc 5 del Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis 

Municipals. 25 Punts. 

Representa 25 % del total de puntuació a obtenir. 

 

Segons el plec tècnic, l’adjudicatari ha de col•laborar en l’elaboració del qüestionari 

d’Inventari d’Actius segons el Bloc 5 del Protocol de revisió de projectes i obres per la 

Gestió d’Edificis Municipals. Amb l'objectiu de millorar la gestió i facilitar el control de la 

obra, la documentació entregada ha de resultar útil a l'hora de bolcar la informació al 

sistema de Gestió actual d’actius del Departament de Manteniment de la DSEM. Per tal 

cal fer les següents tasques: 

 Fer la zonificació seguint la guia per zonificació i nomenclatura de zones 

 Identificar els elements de les famílies que cal inventariar, seguint la guia per la 

nomenclatura d’elements, i la guia d’atributs tècnics i definició gràfica per 

família.  

 Emplenar i aportar el qüestionari d’inventari en format excel segons l’Annex VI – 

Manual realització qüestionari inventari, del Protocol de revisió de projectes i 

obres per la Gestió d’Edificis Municipals 

 

Segons l’article 6.4 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, la recepció de l’obra es produeix tàcitament trenta dies després del 

certificat de final d’obra, si no hi ha reserves. Aquest termini és també l’utilitzat per 

complementar tota la documentació de final d’obra, de la que l’Inventari d’Actius en 

forma part 

 

Rebaixar el temps d’elaboració d’aquesta documentació millora el temps de la resta de 

processos que li són dependents i facilita la posterior gestió i manteniment de l’edifici 

de l’edifici.  

 

S’atorgarà 25 Punts a l’acceptació del compromís de l’entrega completa del qüestionari 

d’Inventari d’Actius (zonificació, identificació de famílies i emplenat complet del 

qüestionari en format excel) en un termini de 15 dies a partir de la data del certificat 

final d’obra. 

 

Criteris automàtics: puntuació total 100 

 

Confidencialitat. 

Donades les característiques de l’equipament pel que fa a seguretat, el projecte d’obres no 

serà accessible des del perfil del contractant.  

Per accedir al projecte executiu, s’haurà de signar una declaració de confidencialitat prèvia a 

l’obtenció d’una còpia en format digital. Per tal d’accedir, els licitadors interessats hauran 

d’enviar un correu electrònic a  fm_ssgg@bcn.cat amb la seva identificació (nom empresa, NIF, 

representant legal) i un correu electrònic de contacte per rebre les comunicacions. 
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Visita a l’edifici per redacció d’ofertes 

El licitador haurà de conèixer físicament l’àmbit d'obra i dels elements afectats, mitjançant una 

visita prèvia a la presentació d’ofertes. 

 

D’acord amb la LCSP l’òrgan de contractació haurà de garantir als interessats l’accés a l’edifici 

a on es faran les obres, amb les mesures de seguretat i de confidencialitat corresponents, per 

tal que els licitadors interessats pugui realitzar les comprovacions que considerin oportunes, 

amb suficient antelació a la data límit de presentació d’ofertes. A tal efecte es determinarà un 

dia per fer l’esmentada visita, prèvia coordinació amb el responsable del contracte, enviant un 

e-mail a l’adreça electrònica fm_ssgg@bcn.cat 

 

10. Criteris per dirimir el desempat 

 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà el 

criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat el 

venciment del termini de presentació d'ofertes i havent d’aportar els licitadors les 

corresponents declaracions o documents acreditatius del seu compliment en el moment en què 

es produeixi l’empat i de conformitat amb allò establert a l’article 147.1. 

Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 

 Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 

presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores 

amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. 

 En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant 

a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb 

discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà 

preferència en l'adjudicació del contracte, l’empresa licitadora que disposi del major 

percentatge de persones treballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

 En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 

sorteig. 

 

11. Mesa de contractació 

 

Per a la mesa de contractació, les persones que formaran part com a vocals, atenent el seu 

coneixement tècnic especialitzat relacionat amb l’objecte del contracte són les següents: 

 
Titulars Substituts 

1. Jordi Cases i Pallarès, Secretari general 
 
2. Antonio Muñoz i Juncosa, Interventor General 
 
3. El Director de la Direcció de Serveis d’Edificis 
Municipals de la Gerència de Recursos – Albert Giné 
Borràs 
4. Cap de Servei d’Obres i Projectes de la DSEM. 
Gerència de Recursos – Carlos Díez Rodríguez 

1. Maribel Fernández Galera, Secretaria Delegada o 
bé, la persona que la substitueixi 
2. L’interventor/a en qui delegui l’interventor General 
en el seu cas 
3. La Cap del Departament de Manteniment i Obres 
de la DSEM, Gerència de Recursos – Sònia Lobaco 
Poyatos 
4. La tècnica del Servei d’Obres i Projectes de la 
DSEM. Gerència de Recursos – Marta Turmo Quilez 

 

12. Garanties 
 

Garantia definitiva 

 
D'acord amb els articles 107.1 i 159.4.f) LCSP, l'empresa seleccionada amb la millor oferta haurà de constituir una 

garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA exclòs, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar 

del següent al de la recepció del requeriment.  

Si l'empresa licitadora seleccionada per a l'adjudicació s'ha acollit a la modalitat de constitució 

de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l'import total d'aquesta serà retingut del 

primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la 
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totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent es retindrà del preu en el següent 

abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva. 

13. Termini d’execució 
 

La durada del contracte serà de 8 mesos comptats a partir del mateix dia de la signatura de 

l’acta de comprovació del replanteig i fins a la finalització dels treballs d’acord amb l’oferta 

presentada per l’adjudicatari i no es contempla cap pròrroga 

 

14. Termini de garantia 
 

S’estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos a partir de la data de recepció de la 

prestació. 

 

15. Condicions especials d’execució 
 

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les següent/s 

condició/ns especial/s d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu 

objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 

 

1. Condicions especials d’execució de caràcter social: 

 

1.1.- El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament 

del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del 

preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de 

contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà 

audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que 

cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el 

pagament directament a l'empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista 

principal i amb efectes deslliuradors. 

 

1.2.- Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte. 

 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals 

i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el 

moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà 

ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 

formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de 

contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 

informin al respecte. 

 

1.3.- L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

 

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu 

dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel 

responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

L’aplicació d’aquesta mesura continguda a la Guia de contractació pública social és adequada 

en aquest cas perquè l’impacte econòmic a escala local sobre les petites i mitjanes empreses 

subcontractistes és important.  
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Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 

podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 

La persona  responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 

formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de 

contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 

informin al respecte. 

 

2.- Condicions especials d’execució de caràcter ambiental: 

 

Tot aquell residu que l’empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest 

contracte, haurà de ser degudament gestionat o eliminat. 

L’empresa adjudicatària s’adaptarà al pla de gestió mediambiental i de residus dels centres en 

els camps vinculats a la seva activitat dins les responsabilitats del servei a desenvolupar. 

A mode d’exemple s’estableixen les següents condicions especials d’execució durant qualsevol 

tasca associada al contracte: 

 

2.1.- Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles 

utilitzats durant l'execució del contracte. 

 

2.2.- Recollida selectiva dels residus generats en l'execució del contracte. 

 

2.3.- Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus. 

 

El cost de l’eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació (eliminació de 

làmpades, sacs de runes, olis, etc..) a més d’haver de presentar els corresponents justificants 

d’acord amb l’actual normativa mediambiental. 

 

Els treballs objecte del contracte produeixen una quantitat de residus important, és per això 

que es considera essencial que les empreses adjudicatàries compleixin amb les especificacions 

anteriors per tal de contribuir a la protecció del medi ambient incident especialment en aquest 

aspecte en la línia de les polítiques de sostenibilitat promogudes per l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

3. Condicions d’execució general. Obligacions de l’empresa contractista: 

 

A més de les obligacions establertes en LCSP, l’empresa contractista està obligada a: 

 

- Donada la naturalesa de la intervenció i l’edifici singular on s’ha d’executar, el contrac-

tista haurà de disposar d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un 

import mínim de 1.000.000 euros, que haurà de presentar en el Registre General 

d'aquest Ajuntament simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterio-

ritat 

 

L’adjudicatari del contracte no ha de tractar dades de caràcter personal. Per tant, no escau 

aplicar mesures especials de seguretat en matèria de protecció de dades personals.  

Obligacions del contractista: 

 

16. Pagament del preu 
 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual 

i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 

 

17. Modificacions del contracte 
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Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop 

perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per les 

causes següents: 

 

 La detecció de vicis ocults que es puguin detectar com a conseqüència que, en 

l'elaboració del projecte, s'ha treballat en un edifici catalogat, fet que no ha fet viable 

l'obertura de registres ni altres tipus de comprovacions que afectessin als espais, 

minvant la possibilitat de detectar aquest tipus de vicis. 

 La necessitat de crear divisòries temporals, ja sigui per separar les àrees d’obra 

respecte a la resta de l’edifici en actiu, o be per modificar recorreguts d'accés i/o 

evacuació. Aquesta necessitat de crear noves divisòries, no previstes inicialment al 

projecte, haurà de venir justificada per causes com, per exemple, la necessitat d’alterar 

el ritme o l’ordre de construcció en diferents parts de l’edifici per demores en el 

subministrament de materials necessaris en una determinada fase. 

 Increments sobre els amidaments reflectits a projecte per possibles errors en els càlculs 

inicials o augment de superfícies en fase d'obra. 

 La modificació o desaparició del mercat d’alguna de les solucions tècniques previstes en 

el projecte, que s’han incorporat al mateix per tal de preservar el Patrimoni històric-

artístic de l’edifici de la millor manera, i que, amb la seva modificació o desaparició, i la 

necessària substitució per altres solucions tècniques alternatives, provoquin solucions 

inadequades per aquesta preservació patrimonial. 

 La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a conseqüència 

d'indicacions o noves normatives o per assegurar el bon funcionament de les 

instal·lacions i evitar riscos d'afectacions en horaris laborals dels sistemes amb 

alimentació elèctrica. 

 La necessitat d'instal·lar mitjans auxiliars no previstos, per evitar l'afectació greu als 

usuaris de l'edifici, als elements immooles de l’edifici que tinguin una especial protecció, 

als bens mobles que conté l’edifici, o als sistemes crítics de l'edifici en cas d’haver-se de 

portar a terme dins dels horaris de funcionament habitual si per raons tècniques o de 

seguretat indicades per la Propietat no es poden fer fora d'horari laboral. 

 

S’estableix un límit màxim de modificació del contracte del 20 % de les partides que integren 

el projecte i en cap cas la modificació podrà comportar l’establiment de nous preus unitaris no 

previstos inicialment en el projecte. 

 

En tot cas, l’import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no 

podran superar a l’alça de forma acumulada, el 20% sobre l’import inicial del contracte. 

 

Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ns i la/es que hagi proposat 

l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista. 

 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del 

redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document 

administratiu. 

 

18. Revisió de preus 
 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

 

19. Subcontractació 
 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb 

el compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L’incompliment 

d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de 

l’article 215 LCSP. 
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D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, l’empresa contractista haurà de realitzar 

directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les següents activitats, que es consideren 

d’especial rellevància o característiques crítiques, segons es motiva en l’expedient: 

 

 La figura del cap d’obra i l’encarregat d’obra, així com la figura de recurs preventiu per 

aquesta obra haurà de recaure en personal propi de l’empresa, no es podrà 

subcontractar, atesa l’especial rellevància, d'acord amb la previsió de l'article 215.2.e) 

LCSP. Es considera imprescindible que aquestes figures estiguin cobertes per personal 

propi de l’empresa contractista que tinguin certa experiència a l’empresa per tal que 

siguin coneixedors i puguin aplicar els seus protocols interns de funcionament en el 

transcurs de l’execució de l’obra. Són els responsables per part de l’empresa 

contractista de l’execució de l’obra i els interlocutors amb la DF i la Propietat, a més 

d’assegurar el compliment de les mesures de seguretat i salut prescrites per l’obra en 

particular, que ha de supervisar el cap d’obra i l’encarregat i/o recurs preventiu 

 

L’empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat 

en els terminis i condicions que estableix l’article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de 

l’article 217  

 

Les empreses subcontractistes no han de fer operacions financeres en paradisos fiscals 

considerades delictives, —segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o 

avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol—, o fora d'ells i que siguin 

considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de 

capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública. 

 

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, l’empresa 

adjudicatària ha d’informar l’òrgan de contractació sobre aquestes relacions (que en donarà 

publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments 

financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 

 

L’empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat 

en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de 

desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat. 

 

La persona responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la 

verificació del pagament del preu als subcontractistes. 

 

Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document 

que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes. 

 

20. Cessió del contracte 
 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

 

21. Règim específic de penalitats 
 

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que 

puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de 

penalitats del 50% del preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 

 

a) Incompliments molt greus: 

 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 
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- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un 

perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

prestacions. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 

amb la legislació vigent. 

- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 

 

b) Incompliments greus 

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 

falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no 

se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 

 

c) Incompliments lleus 
 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 

falta molt greu o greu. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 

de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 

 

Imposició de penalitats: 

 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 

següents: 

   

Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu del contracte 

iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 

Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 8 % com a màxim del preu del 

contracte iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 

Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu 

d’adjudicació. 

 

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment 

l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà optar, 

ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats. 

 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 

comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

 

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament    

establert per l'Ajuntament per al contractista. 

 

Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una 

penalitat de com a màxim el 10% de l'import d’adjudicació. 
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22. Tractament de dades de caràcter personal 
 

Aquest contracte no comporta el tractament de les dades de caràcter personal 

 

23. Declaració de tramitació urgent de l’expedient 
 

D’acord amb la previsió de l’article 119.1 LCSP, no es proposa la declaració de tramitació 

urgent de l’expedient.  

 

24. Responsables del contracte 
 

D’acord amb l’article 62.2 LCSP, en els contractes d’obres, les facultats del responsable del 

contracte seran exercides pel Director Facultatiu, d’acord amb l’establert en els articles 237 a 

246 LCSP. 

 

Es designa com a persona responsable del contracte al cap del servei de Projectes i Obres DS 

Edificis Municipals, de la Gerència de Recursos en Carlos Díez Rodríguez, que serà també el 

director facultatiu de les obres. Per resoldre consultes contactar al correu electrònic: 

contractacio_recursos@bcn.cat. 

 

25. Coordinació d’activitats empresarials 
 

Donades les característiques d’aquesta obra, SÍ serà obligatori per l’adjudicatari acordar, 

redactar i aprovar un document CAE, de coordinació d’Activitats Empresarials, per regular les 

possibles afectacions entre l’execució de les seves obres i la puntual cohabitació amb personal 

d’altres empreses que exerceix alguna tasca a dins del recinte o de l’edifici (Parcs i Jardíns, 

contractes de Manteniment i Neteja, Guàrdia Urbana, Servei de Protocol...) 

 

 

 

 

Per tot això, 

ES SOL.LICITA que s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un procediment Obert 

simplificat, amb mesures de contractació pública sostenible, amb una durada de 12 mesos a 

partir de la data de l’acta d’inici i comprovació de replanteig, per un import total de licitació de 

256.296,89 euros. 
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ANNEX: MODEL OFERTA (CRITERIS AUTOMÀTICS) 

Qui sota signa el/la senyor/a ............. ................................................. ....................... 

................. DNI/NIE núm.................. .................................................................  , en 

nom propi / en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica 

................................ ........................................ amb NIF núm .……………………………….. i als 

efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de ..............................., núm. contracte 

..............., núm. expedient ................... es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec 

de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques: 1 

 

1.Oferta econòmica. Fins 35 Punts 

 

a) que està assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l'adjudicació de 

..................., núm. contracte ..............., núm. expedient ................... , i  del projecte i del 

replanteig, si escau; b) que considera el projecte amb suficient definició  per ser executat 

sense noves determinacions; c) que es compromet a realitzar les obres amb subjecció al 

projecte esmentat i al plec de clàusules administratives particulars per el preu de 

................................................................................. euros (en lletres i xifres), amb el 

següent desglossament: 

 

 
Preu sense IVA (pressupost execució material + 

despeses generals + benefici industrial) 
... euros (1) 

Tipus IVA ( ... % ) Import IVA ... euros (2) 

 Preu del contracte ... euros 
(1)+(2

) 

 

2. Rebaixa sobre preus contradictoris, fins a 15 punts 

Indicar la rebaixa sobre els preus contradictoris, entre el 75% i 

el 105% respecte del percentatge de baixa de l’oferta de Preu.  

 

... % 

 

 

3.1. Millora del temps de presentació de preus contradictoris. 25 punts 

Compromís de presentar proposta d’actes de preus contradic-

toris amb un temps inferior a 5 dies a partir del dia en el que 

aquesta/es petició/ns consti/n a les actes d’obra. 

Marcar amb una “X”: 

  Sí 

  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas. 

 

3.2. Millora del temps en l’entrega del qüestionari d’Inventari d’Actius segons el Bloc 

5 del Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals. 25 

Punts. 

Compromís de l’entrega completa del qüestionari d’Inventari 

d’Actius en un termini de 15 dies a partir de la data del certifi-

cat final d’obra. 

Marcar amb una “X”: 

  Sí 

  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas.  

 

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora 

                                    
1 En cas d’unió temporal d’empreses (UTE) signarà el representant designat en nom de la UTE i s’identificaran les 

empreses que en formaran part.  


