
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR.

OBRA/SERVEI: CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES COMPRESES AL PROJECTE 
DE LES OBRES CORRESPONENTS A LA XARXA DE PLUVIALS I MILLORA 
URBANA ALS CARRERS VERGE DE MONTSERRAT I  ANTONI GAUDI

1. Servei/ Àrea proposant
L’àrea o unitat que promou la contractació és l’Àrea d’Innovació i Serveis al Territori de l’Ajuntament de 
Vila-seca.

2. Antecedents

En data el 6 de novembre de 2023 la Junta de Govern Local, aprovà el projecte de les obres compreses 
al  projecte de les obres corresponents a la xarxa de pluvials i  millora urbana al  carrers Verge de 
Montserrat i Gaudí de Vila-seca.

3. Objecte del contracte

L’objecte del contracte és l’execució de les obres per a la construcció d’una nova xarxa de pluvials i  
millora urbana al carrers Verge de Montserrat i Gaudí de Vila-seca.

4. Qualificació del contracte

Qualificació: Contracte d’obres (Art.13 L 9/2017, LCSP)

5. Necessitat del contracte

L’objecte del present contracte és la renovació de la xarxa de clavegueram a:

- L’Avinguda de la Verge de Montserrat (tram comprès entre l’Avinguda de Francesc Macià i el carrer 
de la Riera).

La renovació  del  clavegueram inclou  la  creació  d’una xarxa  separativa  de clavegueram (pluvials  i 
residuals), en el tram de l’Avinguda esmentada, en substitució de la xarxa unitària actual. Es preveu 
també la renovació de les escomeses domiciliàries, per a la recollida d’aigües residuals, la creació 
d’una nova xarxa d’embornals, per a la recollida d’aigües pluvials, i la connexió de les baixants que 
recullen les aigües pluvials de les cobertes i terrats dels habitatges, que tenen la seva sortida a la part 
inferior de la façana, superficialment a la vorera.

. Cal destacar que en el tram  comprès entre l’Avinguda Francesc Macià i carrer de Santiago Rusiñol  
n’hi  ha  un  col·lector  de  aigües  pluvials  de  Ø 800 mm de formigó  que es  troba  en  bon  estat  de 
manteniment.

- Al carrer d’Antoni Gaudí

La renovació  del  clavegueram inclou  la  creació  d’una xarxa  separativa  de clavegueram (pluvials  i 
residuals), en el tram del carrer esmentat, en substitució de la xarxa unitària actual. Es preveu també la 
renovació de les escomeses domiciliàries, per a la recollida d’aigües residuals, i la creació d’una nova 
xarxa d’embornals, per a la recollida d’aigües pluvials.

Les  obres  previstes  també  contemplen,  una  previsió  de  telecomunicacions,  l’arbrat  viari,  i  la 
pavimentació de tot l’àmbit. En cas necessari es renovarà la xarxa d’aigua potable

6. Suficiència dels mitjans personals i materials

Atès que es tracta d’un contracte d’obres i l’Ajuntament no disposa de personal especialitzat ni suficient 
estructura per dur a terme aquesta tipologia d’obres, es fa imprescindible la seva contractació externa.
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7. Divisió del contracte en lots (Art. 99.2 a 99.7 L 9/2017, LCSP)

D’acord amb allò establert a l’article 99.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre LCSP, l’objecte del contracte 
no es fracciona amb la finalitat de disminuir la quantia del mateix, sinó que es licita tot  en una sola unitat

Atès que l’objecte i  l’abast dels treballs objecte del  present informe contemplen les següents 
actuacions:

- Construcció xarxa de pluvials i millora urbana al carrers Verge de Montserrat i Gaudí de Vila-
seca.

I atès que:

No procedeix la divisió en lots de l’objecte del  contracte,  ja que totes les actuacions afecten 
únicament al  condicionament de millora  dels carrers  Verge Montserrat  i  Gaudí,  amb partides 
d’obra molt concretes i específiques, amb la impossibilitat de ser executades separadament

Per tot allò exposat és convenient que les tasques objecte del contracte siguin licitades en un sol lot i no es 
procedeixi a la seva divisió en lots.

8. Codi CPV 

45232130-2    Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales.

9. Classificació del contractista 

No obligatòria (art. 77 LCSP)

 Classificació segons RD 773/2015: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

E 1 3

10. Durada del contracte

La durada estimada de les obres s’estima en 6 (sis) mesos d’acord amb la memòria valorada aprovada. 
Podrà ser objecte de pròrroga per causes justificades d’acord amb allò establert a l’art. 29  de la Llei 9/2017,  
LCSP, pel termini màxim d’un mes (1 mes) addicional.

11. Import de licitació del contracte i valor estimat

Import de licitació:

L’import de licitació de les obres, que queda detallat i justificat en el pressupost del Projecte, 
és:

Pressupost de licitació:
NÚM. DESCRIPCIÓ IMPORT T.IVA Q.IVA PREU LICIT.
Lot únic Contracte d’obres 359.840,44 21% 75.566,49 435.406,93
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Valor estimat del contracte (incloses modificacions): 431.808,53 € sense IVA.
Valor estimat:

NÚM. DESCRIPCIÓ IMPORT PROJECTE (€)
IMPORT 

MODIFICACIONS 20%  (€)
TOTAL  (€)

Lot únic
Contracte 
d’obres

359.840,44
71.968,09 431.808,53

12. Assignació comptable patrimonial, imputació al pressupost

Assignació comptable

D’acord amb l’ordre HAP/1781/201:3, de 20 de setembre (BOE núm. 237, de 03/10/2013), per la qual 
s’aproven les instruccions  del  model  normal  de comptabilitat  per  a  l’Administració  local,  segons la 
legislació patrimonial s’ha de detallar de forma individualitzada els diversos elements de l’immobilitzat 
registrats en la seva comptabilitat.

Els imports de la present contracte s’assignaran en funció dels següents percentatges, en base a les 
superfícies d’actuació en cada bé immoble:

Codi Patrimoni Carrer % Inversió Import (IVA inclòs)

VP-247
Verge de 

Montserrat
60 232.563,71

VP-011 Antoni Gaudí 40 155.042,48

Imputació al pressupost

La despesa prevista és de 594.021,29 IVA inclòs. Caldrà que és faci efectiva amb càrrec a la següent 
aplicació pressupostària, d’acord amb la proporció establerta a l’apartat anterior:

Any Econòmica Funcional Orgànica Import net % 
IVA

Import IVA Import
Total

2024 61901 15320 2083 359.840,44 21 75.566,49 435.406,93

Anualitats

Per  la  durada  de  l’obra  (6  mesos),  i  atenent  els  terminis  inherents  al  propi  procés  de  licitació  i  
adjudicació es preveu la següent projecció de la despesa sigui en el transcurs de  l’any  2024, sense 
perjudici de les causes sobrevingudes que puguin succeir:

Previsió execució anualitat 2024: (40%)=  174.162,77 € (totalitat del contracte)
Previsió execució anualitat 2025: (60%)=  261.244,16 € (totalitat del contracte)

Condicionants
A tal efecte, i en tant que els imports anteriors depenen dels terminis reals als quals està sotmesa la  
tramitació  administrativa,  a  la data d’actualització  de les plurianualitats  caldrà reflectir-hi  els canvis 
deguts a les causes sobrevingudes descrites anteriorment.

13. Modificacions de contracte (art. 203 a 207 LCSP)

El contracte es podrà modificar en els termes establerts en l’article 204.1 de la LCSP fins un màxim del 
20% del contracte inicial, que caldrà incorporar al Plec de Clàusules Administratives:

Hi pot haver-hi un modificació del contracte fins a un 20% de l’import l’adjudicació del contracte. 
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En els següents supòsits:

1.  Majors amidaments respecte l’excavació del terreny i posterior reomplenat del parterre degut a 
que la naturalesa del mateix sigui diferent als estudis previs realitzats, com per exemple aparició 
de roca, formigó o materials del subsòl diferents dels previstos en el projecte.

2. Existència de serveis que no han estat contemplats en el projecte per manca d’informació  de les 
companyies subministradores o per errors existents en la documentació tramesa per aquestes 
companyies.

3. Majors amidaments degut a la modificacions inicials per motius tècnics o de seguretat.

No es consideraran modificacions l’excés d’amidaments i la inclusió de preus nous, que no superin el 
10% del preu de contracte inicial i el 3% del pressupost primitiu del contracte respectivament, en els 
termes de l’article 242.4 de la LCSP

En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit 
de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en 
l’article 211.1.g) de la LCSP. 

Els  òrgans  de  contractació  que  haguessin  modificat  un  contracte  durant  la  seva  vigència,  amb 
independència de la causa que justifiqui la modificació, hauran de publicar en tot cas un anunci de 
modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l'aprovació de la mateixa, que 
haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del contractista i de tots els informes emesos. 

14. Procediment d’adjudicació i justificació

 Procediment: Atès l’import de licitació previst del contracte, l’adjudicació del present contracte es   durà a 
terme mitjançant PROCEDIMENT OBERT, no subjecte a regulació harmonitzada i amb diversos criteris 
d’adjudicació, d’acord amb allò establert als articles 145, 146 i 156 de la LCSP.

15. Pressupostos adjunts

En tractar-se d’una licitació per procediment obert, no hi ha pressupostos adjunts.

16. Justificació de l’oferta proposada, en cas de no ser la més econòmica

No procedeix. Es tracta d’un procediment obert amb multiplicitat de criteris d’adjudicació, d’entre els 
quals consten criteris basats en la qualitat i millores en l’execució del procés constructiu de l’obra.

17. Comitè d’experts

No procedeix  la  participació  d’un  comitè  d’experts  atès  que  es  tracta  d’un  contracte  d’obres  per 
procediment obert en el qual els tots els criteris d’adjudicació són avaluables de forma automàtica

4

1. Pagament de factures/certificacions

El pagament  s’efectuarà d’acord amb allò  establert  a l’article 198 i  240 de la LCSP, que s’efectuarà 
mitjançant certificacions d’obra (abonaments a compte).
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18. Condicions de solvència de les empreses (art. 86 a 92 LCSP)

18.1 Condicions de solvència tècnica i professional:

 Els licitadors hauran d’aportar una relació de les obres executades en el transcurs dels últims 5 anys, 
d’acord amb allò establert a l’article 88 de la LCSP.

19.2 Les condicions de solvència econòmica es fixaran en el plec de clàusules administratives de la 
licitació.

19. Condicions especials d’execució/ observacions

Les condicions especials d’execució del contracte, de caràcter medi ambiental,  seran les que tot seguit 
s’indiquen:

 Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i productes fungibles    utilitzats 
durant l’execució del contracte.

 Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte.
 Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus.

El contractista està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com de materials 
sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots els treballs necessaris perquè I' obra ofereixi bon aspecte. Durant les obres es 
prendran mesures pel control de pols, evitant la seva producció i sortida de I' obra, reg i cobriment del  
material  susceptible  de  provocar  pols,  tall  de  peces  de  paviment  per  via  humida,  etc.  Així  mateix, 
s'assegurarà que els nivells d'emissió sonora siguin acords amb les directives europees corresponents. El 
cost  d'aquestes  mesures  es  considera  inclòs  en  els  preus  unitaris  del  projecte  i  no  serà  objecte 
d'abonament independent.

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que participen en 
l'execució del contracte. 

Les  condicions  especials  d'execució  tindran  el  caràcter  d'obligació  essencial  del  contracte  i  el  seu 
incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats de conformitat amb les 
clàusules 2.6 del plec de clàusules administratives.

20. Seguiment del contracte. (art. 62 LCSP) 

El responsable i gestor del contracte recaurà en la mateixa persona, Jordi Gil Teixidó, responsable del 
servei d’enginyeria en qualitat supervisor de la Direcció de les obres.

Vila-seca, a la data de la signatura electrònica

El Gestor 

El responsable del Servei d’Enginyeria

Vist i Plau

El regidor delegat
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