
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

AJUNTAMENT DE

BLANES
 

INFORME - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (EN 2 LOTS)  DE LES OBRES I 
ACTUACIONS  INCLOSES EN EL PROJECTE EXECUTIU DEL PARC ONZE DE SETEMBRE,  2a 
FASE 

 
 
1. ANTECEDENTS 
 

 
- Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2020 va acordar adjudicar a Barri Arquitectura 

SL el contracte per a la redacció del projecte executiu del Parc, redacció que va implicar 
l’elaboració i presentació del projecte en les dues parts diferenciades següents: 
Projecte del Parc Onze de Setembre, del qual es va desglossar a continuació una 1a fase. 
Projecte de local de serveis - pavelló del Parc Onze de Setembre. 
 

- Junta de Govern Local de data 28 d’octubre de 2021 va aprovar definitivament el “Projecte 
executiu del Parc Onze de Setembre, 1a fase” per l’import total de 1.185.277,79 euros IVA inclòs.  

 
- Junta de Govern Local de data 1 de febrer de 2024 va aprovar definitivament el “Document 

desglossat i actualització de la Fase 2 del projecte executiu del Parc Onze de Setembre” per 
l’import total de 1.519.567,94 euros IVA inclòs.  

 
 
2. OBJECTE I NECESSITATS DEL CONTRACTE 
 
Descripció:  
 
L’objecte del contracte és l’ordenació i urbanització del Parc Onze de Setembre, 2a fase, amb una 
superfície total de 8.200,00 m2,  d’acord amb document desglossat i actualització de la fase 2, aprovat 
definitivament. El projecte comprèn el sector pendent d’ordenar i urbanitzar.  
 
La proposta per al Parc Onze de setembre és la de convertir-lo en un important node urbà, social i 
ecològic, entenent-lo com una infraestructura verda que participa activament en la gestió de 
l’aigua, la millora de la biodiversitat i l’enfortiment del mateix ecosistema. Aquest nou espai 
públic servirà també de connector amb les àrees circumdants on els principals eixos de vianants 
de la zona es veuran reflectits al parc, permetent accessibilitat per a tots els usuaris. 
 
Dins de l’objectiu general, i amb posterioritat a la 1a fase ja executada, s’ha concretat una 2a fase 
d’actuació que consisteix, principalment en dur a terme el següent: 
 
L’actuació comprèn  els moviments de terres necessaris, per formar les plataformes d’anivellació, 
talussos i la bio-rasa secundària, els paviments en els recorreguts, l’enllumenat, les xarxes d’aigua i 
sanejament, l’enjardinament, l’equipament de la zona pícnic i  la reordenació de la pista polivalent 
esportiva i per actes lúdics que inclou un tancament perimetral, bancs i un escenari.  
 
La superfície general que comprèn la 2a fase d’execució del Parc és de 8.200,00 m2. 
 
Consideracions socials, mediambientals i d’innovació. 

- L’ordenació i urbanització de l’espai permetrà una major i més adequada utilització de la 
ciutadania i afavorirà l’ús per part del conjunt de col·lectius i sectors de la població 
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- S’incorporen actuacions que implicaran una millora en les condicions ambientals de l’espai i 
el seu entorn. Inclou nou arbrat, plantes arbustives i altres estrats, que generaran biodiversitat  
a l’àmbit.  També incorpora una bio-rasa secundària que filtrarà i recollirà les aigües de pluja. 

- Es potencia la infiltració de les aigües així com  el seu reaprofitament i també es potencia 
l’enllumenat amb lluminàries led, en benefici de l’estalvi d’energia. 

 
 
Nombre de lots: 2 
 
Lot 1. Parc Onze de Setembre, 2a Fase, Obra civil.  
Lot 2. Parc Onze de Setembre, 2a Fase, Vegetació. Aquest Lot 2 està reservat a Centres Especials 
de Treball (CET). 
 
Les empreses licitadores podran únicament presentar-se a un únic lot.  
 
Característiques dels lots i codis CPV:  
 
Lot 1. Parc Onze de Setembre, 2a Fase, Obra civil. Inclou l’obra civil pròpiament dita, enderrocs, 
moviments de terres, paviments, passeres, instal·lacions i enllumenat i mobiliari urbà. 
 
45111000-8   Treballs de demolició, explanació i neteja de terreny  
45233260-9   Treballs de construcció de vies de vianants  
 
         
Lot 2. Parc Onze de Setembre, 2a Fase, Enjardinaments. Subministrament i plantació d’espècies en 
zones de prat, plantes arbustives i arbrat. Aquest Lot 2 està reservat a Centres Especials de Treball 
d’Iniciativa Social (CETIS), de conformitat amb la disposició addicional 4ª de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
CPV  45112710-5 Treballs de paisatgisme en zones verdes 
 
 
Justificació 
 
Lot 1 –  Parc Onze de Setembre, 2a Fase, Obra civil    
Inclou l’obra civil pròpiament dita, enderrocs, moviments de terres, paviments, instal·lacions i 
enllumenat i mobiliari urbà inclòs equipament zona pícnic. 
 
Atès que l’actuació comprèn  treballs molt diferenciats, la seva realització independent mitjançat 
diversos contractistes dificulta des d’un punt de vista tècnic i constructiu la correcta execució. Es té 
en compte també que l’execució de les obres requereix una necessària i acurada planificació i 
coordinació entre industrials, per al replanteig i la  gestió de l’obra, els subministraments diversos i 
posterior execució d’acord amb els terminis parcials i total previstos.  La correcte  execució resulta 
garantida amb un contractista principal que s’encarregui de tots els treballs, ja sigui amb personal 
propi d’estructura o subcontractant  treballs específics.   
 
Lot 2 – Parc, 2a Fase – Enjardinaments (Lot reservat a Centres especials de treball).  
Subministrament i plantació d’espècies en zones de prat, plantes arbustives, arbrat i espècies per 
estabilització de talussos. Es tracte d’una actuació  independent a la resta. 
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La coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució resulta proporcionada a 
les finalitats d’interès públic que es persegueixen, fet que permet concloure que les prestacions 
poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i 
una correcte assignació dels recursos públics. 
 
Limitació número de Lots: Les empreses licitadores podran únicament presentar-se a un únic lot. 
La limitació indicada ve condicionada per l’especialització dels treballs que s’han d’executar, els 
materials i altres elements a utilitzar i la seva posada en obra. 
 
 
3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
 

Valor estimat IVA - 21% 
Pressupost Base de 
Licitació IVA inclòs 

LOT 1 928.745,11 195.036,47 1.123.781,58 

LOT 2 327.096,15 68.690,19 395.786,34 

Total 1.255.841,26 263.726,66 1.519.567,92 

    
 
Determinació del preu 
 
Per a l’elaboració del pressupost d’execució material (PEM) s’ha utilitzat un programa de 
pressupostos  i les base de preus de referència BEDEC d’ITEC (Institut de Tecnologia de la 
Construcció). Paral·lelament, per a la concreció del preu d’alguns elements de mobiliari urbà i 
d’espècies vegetals  s’ha consultat a empreses especialitzades del sector. Els preus de referència 
contenen partides d’obra amb descripció de la mateixa, dels elements que la componen i poden 
descriure les particularitats de l’execució, així com la unitat i criteri d’amidament. Aquests preus de 
referència recullen tipologies diverses de partides d’obra, amb un preu per unitat d’amidament (ut, 
ml, m2, m3) depenent de la partida, que està format per material, mà d’obra, maquinària i mitjans 
auxiliars.   
El projecte inclou els preceptius quadres de preus unitaris de materials, mà d’obra (incloent 
especialitzacions per ram i categories professionals), maquinària i eines que formen les diverses 
partides, amb la justificació dels elements que formen cadascun dels preus.  
 
El pressupost base de licitació, als efectes d’allò que disposen l’article 100 i concordants de la 
LCSP, determina el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot 
comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir els licitadors que 
concorrin a la licitació. 
 
 
El pressupost base de licitació per a cadascun dels lots és el següent, que determina el límit 
màxim de despesa al qual es compromet l’Ajuntament, és el següent:  
 
Lot 1. 
Pressupost IVA exclòs:                              928.745,11 euros  
Import corresponent a l’IVA:                      195.036,47 euros – Tipus: 21 % 
Pressupost base de licitació IVA inclòs:    1.123.781,58 euros 
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Lot 2. 
Pressupost IVA exclòs:                              327.096,15 euros  
Import corresponent a l’IVA:                      68.690,19 euros – Tipus: 21 % 
Pressupost base de licitació IVA inclòs:    395.786,34 euros 
 
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats executades siguin 
inferiors a les unitats previstes en el Plec. L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir l’import adjudicat, 
sinó que ho farà en funció dels preus unitaris previstos en el Plec i realment executats. 
 
 
4. DURADA DEL CONTRACTE  
 
Lot 1  El termini d’execució del contracte serà de 7 mesos. L’execució d’aquest lot començarà amb 
l’acta de comprovació del replanteig. L’acta de comprovació del replanteig tindrà lloc en el termini 
màxim d’1 mes des de la signatura del contracte.   
   
Lot 2  El termini d’execució del contracte serà de 2 mesos i mig. Atès que l’execució dels treballs 
compresos en el Lot 2 va lligada amb l’execució del Lot 1, l’adjudicatari del Lot 2 haurà de començar 
l’execució del contracte quan li sigui comunicat per l’Ajuntament, en funció de l’estat de l’execució i 
tenint en compte l’època/període de l’any adequat per a l’actuació.   
 

Possibilitat de pròrrogues: No es preveuen,  llevat causes imprevistes a justificar i acceptar per 
l’Ajuntament. 
 
 
5. TIPUS DE CONTRACTES:    Contracte d’obres  
 
 
6. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

 CLASSIFICACIÓ GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

LOT 1 Obligada 

G 6 4 

Vials i pistes Obres vials sense 
qualificació específica   

LOT 2 Alternativa 
K 6 2 

Especials Jardineria i plantacions   

 
 
 
7.  CONDICIONS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA  DELS LICITADORS 
 
LOT 1 
 
El licitador haurà d’estar classificat en el grup, subgrup i categoria que tot seguit s’assenyalen:  
Grup G (Vials i pistes) Subgrup 6 (obres vials sense qualificació específica) Categoria 4 
 
 
LOT 2 
 
El criteri de solvència és haver dut a terme actuacions en els darrers 5 anys de subministrament i plantació 
d’espècies vegetals i/o la conservació i millora de jardins i zones verdes que incloguin la reposició o plantació 
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d’espècies. Com a requisit mínim de solvència, l’import acumulat en un dels darrers cinc anys haurà de ser de 
100.000 euros, IVA exclòs. Per acreditar aquesta solvència caldrà presentar:  
 

a) Una relació de les principals actuacions realitzades en els darrers 5 anys del mateix tipus o naturalesa 
objecte del contracte.  

b) Una relació de les actuacions al llarg d’un any, dels darrers cinc, amb un total mínim acumulat de 
100.000 euros IVA exclòs. Indicar dates, lloc i import de cadascuna.  

c) En cas de conservació i millora especificar que inclouen la reposició d’espècies. 
d) Certificats de bona execució de dues actuacions com a mínim.   

 
 
Per altra banda, en relació amb les mesures de gestió mediambiental que l’empresa aplicarà a l’execució del 
contracte, caldrà presentar una declaració responsable amb menció expressa de les normes o especificacions 
tècniques aplicables al contracte.   
 

 
8. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I MATERIALS:  
 
LOT 1 -  Parc Onze de Setembre, 2a fase, Obra civil 
 
L’adjudicatari  haurà de destinar els equips de treball mínims necessaris per complir l’objecte del 
contracte dins el termini d’execució establert en aquest Plec. 
Pel que fa a mitjans personals, l’adjudicatari haurà de destinar com a mínim a l’execució de l’obra el 
personal  següent (propi o subcontractat): 
 

- Cap d’obra. Es requereix  una experiència mínima de 3 anys com a  cap d’obra. 

- Encarregat de l’obra que actuarà  com a responsable directe de l’execució material de 
projecte. Es requereix  una experiència mínima en construcció o treballs d’urbanització de  3 
anys. El percentatge de dedicació  a l’execució de l’obra  serà del 100%. 

- Tècnic topògraf de suport a l’execució de l’obra, especialment per als treballs de replanteig 
del projecte (pendents, definició de l’ordenació...) i concreció en plànol de l’estat final de 
l’actuació, incloses les xarxes soterrades (as built). A concretar a l’inici de l’execució. 

- Instal·lador autoritzat d’electricitat per a la realització, supervisió i legalització de la instal·lació 
d’enllumenat. A concretar a l’inici de l’execució. 
 

 
LOT 2 - Parc Onze de Setembre, 2a fase, Enjardinament 
 
L’adjudicatari  haurà de destinar els equips de treball mínims necessaris per complir l’objecte del 
contracte dins  el termini d’execució establert en aquest Plec. 
Pel que fa a mitjans personals, l’adjudicatari haurà de destinar a l’execució de l’obra el personal  amb 
responsabilitat següent:  
 

- Encarregat, com a responsable directa de l’actuació, amb experiència mínima de 3 anys en 
actuacions similars. El percentatge de dedicació  a l’execució de l’actuació  serà del 100%.  
 

 
9. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I LA SEVA PONDERACIÓ 
 

LOT 1 -  Parc Onze de Setembre, 2a fase, Obra civil -  100 punts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

AJUNTAMENT DE

BLANES
 

 
Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica  (màxim 100 punts) 
 
1.  Baixa econòmica – Màxim: 80 punts 
 

Pn =  ______Rn_____ x 80 
    Max (Rs, RMax) 

On: 
Pn:  Puntuació per reducció del pressupost total de licitació de l’oferta n.  
Rn:  Reducció del pressupost total de licitació de l’oferta n. 
Rs: Baixa o reducció significativa, que s’estableix en 74.299,62 euros sobre el pressupost de 

licitació, IVA exclòs (equivalent al 8% del pressupost base de licitació) 
RMax: Màxima reducció entre les ofertes presentades a la licitació. 
Max (Rs, RMax): Màxim entre els dos indicadors. 

 
 
 
2. Ampliació termini de garantia – Màxim: 20 punts 
 
El termini de garantia establert per a l’obra és de 12 mesos des de l’acta de recepció 
El licitador pot presentar una ampliació de garantia addicional fins a 36 mesos en total. L’ampliació 
haurà de ser en terminis de 6 mesos i la valoració s’efectuarà de la manera següent: 
- Sense ampliació de termini:       0 punts 
- Ampliació de garantia fins 18 mesos: 5 punts 
- Ampliació de garantia fins 24 mesos:       10 punts 
- Ampliació de garantia fins 30 mesos:       15 punts 
- Ampliació de garantia fins 36 mesos:       20 punts 
 

LOT 2 - Parc Onze de Setembre, 2a fase, Enjardinament   

 
 
L’únic criteri d’adjudicació és el preu, per tant, s’adjudicarà el contracte a l’oferta que presenti el preu 
més baix.  
 
 
10. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT 
ANORMALS 
 
Es considerarà que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats aplicant al criteri de reducció 

del preu els criteris establerts en l’article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les 

Administracions Públiques. 

 
 
11. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Forma de tramitació: ordinària 
Subjecte a regulació harmonitzada:   No 
Procediment d’adjudicació: Procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri 
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LLCSP.  
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12. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE  
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 
de la LCSP. 
 
 
13. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
Lots 1 i 2  
 
S’estableix com a condició especial d’execució que durant l’execució de l’obra l’empresa ha de 
mantenir la plantilla del personal adscrit a l’objecte del contracte, sense que procedeixi suspensió o 
extinció de llocs de treball llevat per baixes voluntàries, acomiadaments disciplinaris, disconformitat 
de l’administració o modificació del contracte per estabilitat pressupostària.  
 
 
14. GARANTIES 
 
Garantia provisional:  NO 
Garantia definitiva 
 
Lot 1 -  Sí: Import:  5% s’aplicarà sobre l’import d’adjudicació IVA exclòs. 
Lot 2 - No, de conformitat amb el que estableix el punt 3 de la disposició addicional 4a de la LCSP. 
 
15. TERMINI DE GARANTIA   
 
Lot 1 -  12 mesos o el termini que l’adjudicatari hagi ofert en la seva proposta si aquest és superior 
a 1 any.  
Lot 2 -   No escau 
 
16. CESSIÓ DELS CONTRACTES -  No es preveu. 
  
17. SUBCONTRACTACIÓ – D’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Lot 1 -  Parc Onze de Setembre, 2a fase, Obra civil 
Sí.  
 
Lot  2 - Parc Onze de Setembre, 1a fase, Enjardinament 
NO, excepte maquinària i vehicles de suport  
 
18. COMPLIMENT TERMINIS I PENALITATS 
 
Lots  1 i 2  
 
En cas que l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
parcials i total, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició 
d’una penalitat diària de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte IVA exclòs.  
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un 
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.  
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En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part 
de l’Administració.  
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per defectes en la qualitat 
l’Ajuntament podrà imposar les penalitats següents pels incompliments que es detallen:  
 
Faltes lleus:  

- Incompliment: La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en 
les disposicions d’aplicació.  

 Penalitat: Es sancionarà amb penalitat de fins a l’1% del preu del contracte (IVA exclòs). 
- Incompliment: La falta de diligència deguda als requeriments efectuats, d’acord amb les 

disposicions d’aplicació.  
 Penalitat: Es sancionarà amb penalitat de fins a l’1% del preu del contracte (IVA exclòs). 
 
Faltes greus:  

- Incompliment: La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines i personal diferents 
als previstos en projecte, en el Plec de clàusules tècniques i administratives i en el pla d’obra, 
en concret en el detall de mitjans humans, tècnics i organitzatius, així com la seva omissió.  
Penalitat: Es sancionarà amb penalitats des del 3% del preu del contracte (IVA exclòs) 
 fins el 5% del preu del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del 
contracte en els casos previstos per la legislació aplicable.  

 
Faltes molt greus:  

- Incompliment: Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als efectes 
de l’expedició de certificacions.  
Penalitat: Es  sancionarà  amb penalitats des del 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
 fins el  10% del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del contracte, 
en els casos previstos per la legislació aplicable.  

- Incompliment: Paralització de les obres  
Penalitat: Es sancionarà amb penalitats des del 5% del preu del contracte (IVA exclòs) fins el 
 10% del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del contracte, en els 
 casos previstos per la legislació aplicable.  

- Incompliment: L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en el 
projecte i en el Pla d’obres.  
Penalitat: Es sancionarà amb penalitats des del 5% del preu del contracte  (IVA exclòs)  
 fins el  10% del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del contracte, 
 de conformitat amb l’establert en aquest plec i en la legislació aplicable.   

En tot cas, la quantia de les penalitats que s’imposin no podran superar individualment  el 10% del 
preu del contracte, ni conjuntament el 50% del preu del contracte (article 192.1 LCSP) 
 
 
19. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  
 
GESTIÓ DE RESIDUS (Lots  1 i 2) 
L’adjudicatari estarà obligat a efectuar la correcte gestió dels residus que es generin durant l’execució 
de les obres i lliurar-los a un gestor autoritzat. 
 
REGAT EN ZONES A ENJARDINAR FINS LA RECEPCIÓ DELS TREBALLS (Lot 2) 
El contractista inclourà el treballs de regat de les plantes de nova plantació (que sigui necessari), fins 
l’acabament i recepció de les actuacions. 
 
PLANIFICACIÓ DETALLADA DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  (Lots 1 i 2) 
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Caldrà presentar-lo juntament amb  les millores tècniques.   
La planificació d’execució constituirà un document  contractual. L’incompliment parcial i total pot ser 
objecte de penalitzacions econòmiques o resolució del contracte. 
 
RÈTOL INFORMATIU DE L’OBRA (Lot 1) 
El contractista estarà obligat, al seu  càrrec, a la realització i col·locació d’un  cartell  informatiu  
d’acord amb les indicacions que es fixin en relació a mides, emblemes, text a incloure i colors. 
 
SENYALITZACIÓ DE L’OBRA  (Lots 1 i 2) 
El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calguin per a indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, 
tant en l’esmentada zona cim en els límits i rodalies, tal i com s’especificarà al pla de seguretat i salut, 
així com també a complir les ordres que rebi de la direcció sobre la instal·lació de senyals 
complementaris o de modificació dels ja instal·lats.  
El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment de les tanques, rètols i senyals i està 
obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
 
TROBALLES (Lots 1 i 2) 
El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució de 
l’obra, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra i col·locar-los sota 
la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat del poder adjudicador i 
seran traslladats pel contractista al lloc que aquesta determini, sens perjudici d’allò que disposin les 
lleis, en especial, les que versen sobre el patrimoni cultural. Si així hi disposés el poder adjudicador, 
el contractista haurà de fer-se càrrec del dipòsit i de la custòdia de les troballes mentre s’executi 
l’obra. 
 
El trencament de l’equilibri econòmic derivat de la localització de les restes arqueològiques es tractarà 
com a risc imprevisible. 
 
INSTAL·LACIONS AUXILIARS I PROVISIONALS (Lot 1) 
El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars per oficines, 
magatzems, coberts i instal·lacions que hagi ubicat per a l’execució de l’obra. 
 
La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de transport i 
utilització són per compte i a càrrec del contractista. 


