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INFORME DE NECESSITATS PER CONTRACTAR LES OBRES DE SUBSTITUCIO DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT DEL MAGATZEM DEL
DEPARTAMENT DE MOBILITAT

1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE - NECESSITATS
LCSP: 28/63.3 a)/116.1/116.4 e)

L'objecte del projecte és la substitucié de la coberta de fibrociment/amiant situada al ma-
gatzem municipal pertanyent al departament de mobilitat de I'Ajuntament de Reus.

L'amiant és un grup de silicats fibrosos que en la seva ruptura o trituracié sén susceptibles
d'alliberar fibres. Aquestes fibres poden arribar a ser perjudicials per la salut dels
treballadors.

Per tal de garantir i assegurar que cap treballador estigui exposat a una concentracio
d'amiant en l'aire superior al valor limit ambiental d'exposici6 diaria es preveu la retirada i
substitucié de la coberta de fibrociment/amiant per una de xapa metallica i d'aquesta
manera retirar tot el material susceptible de provocar danys als treballadors.

2.- INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS
LCSP:63.3a)/116.41)

Les obres han de ser executades per una empresa de construcci6 amb la capacitacié
técnica suficient.

L'Ajuntament no disposa dels mitjans técnics materials ni humans necessaris per executar
una obra d'aquestes caracteristiques.

3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les caracteristiques de l'encarrec no fan necessaries cap mena d'estudi i consulta de
mercat previ.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

El/s responsable/s del contracte als efectes de supervisar I'execucié d'obra, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d'assegurar la correcta
execuci6 del treball sera I'arquitecta tecnica municipal Maria Escoda Cabré. En tot moment
assistida pel departament d'Arquitectura de 'Ajuntament de Reus.

5.- OBJECTE
LCSP: 99

El contracte haura de satisfer 'execucié de les obres descrites en el projecte redactat per
I'arquitecte Gabriel Bosques Sanchez i I'arquitecta técnica Maria Escoda Cabré i aprovat per
I’Ajuntament de Reus.
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6.- LOTS 5
X

LCSP:99/116.4 g) )

La divisié en lots no resulta necessaria ni convenient per raons d'economia i eficiéncia
administrativa, atés que les obres comprenen una unitat funcional executable amb els
mateixos mitjans técnics d'un Unic adjudicatari.

o La divisio de I'objecte del contracte en lots dificultaria excessivament I'execucié del mateix Ng
= W0
53 davant la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos lots i podria 83
g % comportar risc greu de soscavar I'execucié adequada del contracte. § §
5 g 5
0= 2
o % La realitzacié de les partides de l'obra susceptibles de ser separades en lots independents, %
®oa esta molt vinculada amb la resta de partides d'obra i d'instal-lacions, de manera que la
separacié en lots podria afectar negativament la correcta coordinacié dels treballs i la
sequencia logica d'execucio, comprometent la qualitat final del conjunt i el compliment de
terminis.
7.- CODI CPV (Vocabulari comu de contractes publics)
OO0 LCSP: 2.4
D Q
o >
a2
@ 2 45262660-5  Treballs de retirada d’amiant
Q
é S 45261213-0  Treballs de col-locacié de cobertes metal-liques
§ g 8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
§ LCSP: 124 /125/126 /127
El Plec de prescripcions técniques particulars esta inclos en el projecte redactat.
9.- DURADA
LCSP: 29
za El termini d’execuci6 de I'obra és de 2 mesos.
53
=2 10.-SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL
5 2 LCSP: 130
02
<39
2 3 No es preveu subrogaci6 del contracte.
o=
QD
o
@
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11.-FINANCAMENT 2
X

LCSP: 116.3/117 /DA 32 )

Partida economica: 40832-93312-632

INFORMACIO GESTIO PATRIMONIAL

» TIPUS PROCEDIMENT MMNP: P1- Adquisicid mitjiancant factura o certificacio dnica N G
Q P2- Adquisicid mitjancant expedient amb més d'una certificacia g 8
§ {Inclou factures d'execucid cbres, honoraris de projecte, DO, seg. & %
D (Marcar el que correspongui): i salut, etc) x B g’
8,_ CEMNTRE GESTOR GPA: 3202-ARQUITECTURA -ll\; E‘
g TIPUS D'INVERSIO: o
S a) Alta S
(-BD -Classificacio fns [Tom | GPA): o
= (En funcio de I'objecte del contracte s'han de preveure les classificacions corresponents)

Localitzacio fisica (Centre GPA)

) Millora x

-Denominacid i codi GPA Bé/ns a imputar Millora: 327- MAGATZEM MUNICIPAL
%) 12.-PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
E LCSP: 100
o
@ .. Lo . N
2! El pressupost base de licitaci6 és de 99.190,45 euros (IVA inclds) segons detall:
g)
9 . .
3 PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
3

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL oo 68.887,04

13 % Despeses generals SOBRE 68.887 04 895532

6 % Benefici industrial SOBRE 68 887 04 413322

Subtotal 81.97558
<)
Q
=
a2
o)
g 21 % IVA SOBRE 81,075, 08 L 17.214 87
g' TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 99.190,45
g.
3
2 El detall del pressupost base de licitacié del present contracte (quadres de preus unitaris,
amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA)

es troba en el corresponent projecte técnic.
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13.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LCSP: 101 /116.4 d)

El valor estimat del contracte i el seu métode de calcul és el segient:

Pressupost sense IVA: 81.975,58 €
Modificacions previstes (20%): 16.395,12 €
Total VEC sense IVA: 98.370,70 €

14.-REVISIO DE PREUS
LCSP: 103

No es preveu revisié de preus.

15.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO
LCSP:116.4a)/131/159.6

El procediment d'adjudicacio és obert, no subjecte a regulacié harmonitzada.

16.-TRAMITACIO
LCSP: 116 /117 /119/120

La tramitaci6 és ordinaria.

17.-CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 42

Pel tipus de contracte es tracta d'un "contracte no reservat".

18.-HABILITACIO PROFESSIONAL
LCSP: 65.2

No es requereix

19.-SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA
LCSP: 74 /87 /116.4 ¢)

S'acreditara pels dos mitjans seglents:

1.- Volum anual de negocis, dels tres ultims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres
anualitats, el volum anual de negocis haura de ser igual o superior a una vegada i mitja el
valor estimat del contracte.
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El volum anual de negocis sera acreditat mitjancant els seus comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si I'empresari estigués inscrit en I'esmentat registre, i en
cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis,
mitjancant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

(9] N &
Q , o , , . , e N
5 2.- Asseguranca d'indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a la finalitzacié del gﬁ
2 termini de presentacié d'ofertes, per import de cobertura no inferior al doble del valor § 2
Q . .y P .. \ ENJGN
3 estimat del contracte, aixi com aportar el compromis vinculant de renovacié o prorroga 5
=} =
g que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execuci6 del contracte. 8
3 g
=2
Aquest requisit s'entendra complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un
compromis vinculant de subscripci6, en cas de resultar adjudicataris, de I'asseguranca
exigida. Aquest compromis s'haura de fer efectiu dins del termini dels deu dies habils al
que es refereix l'article 150 de la LCSP (requeriment previ a I'adjudicacio).
(2]
% L'acreditacié d'aquest requisit es fara mitjancant certificat emés per la companyia
% asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de
2 I'asseguranca, i mitjancant el document de compromis vinculant de subscripcié, prorroga o
g»
g renovacié de l'asseguranca, en els casos en que procedeixi.
3
2 R N
- 20.-SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL
LCSP:74/88/89/90/116.4¢)
S'acreditara indicant que I'empresa es troba inscrita al RERA i mitjancant una relaci6 de les
obres executades del mateix tipus o naturalesa als que correspon I'objecte del contracte,
en el curs dels cinc ultims anys, avalades per certificats de bona execuci6; aquests
certificats indicaran lI'import, les dates i el lloc d'execuci6 de les obres.
Q Les obres efectuades s'acreditaran mitjancant certificats de bona execuci6 expedits o visats
% per I'dorgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector public o, quan el
@ destinatari sigui un subjecte privat, mitjangant un certificat expedit per aquest o, a manca
§ d'aquest certificat, mitjancant una declaraci6 de I'empresari acompanyada de la
9 documentacié de que disposi que acrediti la realitzacié dels treballs; en el seu cas, aquests
3 certificats seran comunicats directament a l'organ de contractacié per lautoritat
A competent.

L'import acumulat d'aquestes obres, en lI'any de major execuci6, haura de ser igual o
superior a 100.000,00 euros (IVA inclos).
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De conformitat amb el que disposa l'article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d'un contracte
d'obres no subjecte a regulacié harmonitzada, les empreses de nova creacio, es a dir,
empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldra que compleixin el requisit de
I'execucié d'un determinat nombre d'obres, sind que hauran de complir amb un o varis
dels mitjans establers en l'article 88.1 lletres b) a f).

z [

g 21.-CLASSIFICACIO ORIENTATIVA N2
2 LCSP: 74 /77 /116.4 ¢) %15)
@
@ En la present licitacié correspon una classificacio, segons I'Annex Il del RD 1098/2001, de 12 § =
§ d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Y
g Administracions Publiques: %
z
= GRUP C (Edificacions)

Subgrup 1. Demolicions

Subgrup 3. Estructures metal-liques.

CATEGORIA 1, si la quantia del contracte és inferior o igual a 150.000 euros
E(?'
2 Segons estableix l'article 77 de la LCSP, per tractar-se d'un contracte d'obres el valor
2 estimat del qual és inferior a 500.000 euros, la classificacié de I'empresari en el grup o
% subgrup que correspon, acreditara la seva solvencia econdmica i financera i solvéncia
2 técnica per a contractar. En aquests casos, I'empresari podra acreditar la seva solvencia
% indistintament mitjancant la seva classificaci6 com a contractista d'obres en el grup o
2 subgrup de classificacié corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels

requisits especifics de solvéncia exigits en l'anunci de licitacio.

22.-VARIANTS

LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s'estableix.
o 23.-CRITERIS D’ADJUDICACIO
2 LCSP: 116.4¢c)/ 145/ 146
@
3
g Els criteris automatics d'adjudicaci6 que es tindran en consideracié en el present
>
g procediment seran:
3
=

- I'oferta econdmica atés que el preu és I'element que defineix el cost de l'actuacié i, per

tant, és el component basic per a determinar la millor relacié qualitat-preu previst a l'article
145 de la LCSP.
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2

(1)

«Q

c

. 7 . \ . O

Pel que fa a I'establiment de la formula per a calcular les diverses propostes economiques, 5
D

(]

aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l'oferta més economica sigui la que obtingui
major puntuacié, aplicant criteris de proporcionalitat en funcié de les baixes ofertades en
relacio al tipus de licitacié, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte

el tipus de licitacié no pot tenir puntuacié per aquest criteri d'adjudicacio.

Oferta economica (de 0 a 100 punts).

(9] N &
e Per a la valoracio de les ofertes econdmiques s'aplicara la férmula segtient: S §
2 &
® Now
g - ) Se
5 S'aplicara la formula seguent: =
/ Q
2 3
2 (Import de licitacié - Oferta que es valora)
* punts maxims que s'atorguen
(Import de licitacié - Oferta més baixa)
Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:
2 Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes que es
2 trobin en algun dels seglients sup0osits:
o
g - Quan concorrent un sol-licitador, sigui inferior al pressupost base de licitaci6 en més de
2 25 unitats percentuals.
Q
3
=1 - Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l'altra oferta.
- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitja aritmetica de les ofertes presentades. No obstant, s'excloura pel comput de
'esmentada mitja I'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a 'esmentada mitja.
" - Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats per-
e centuals a la mitja aritmeética de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existei-
Q . . . , . , .
g xen ofertes que siguin superiors a I'esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, es
] procedira al calcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el suposit
S indicat. En tot cas, si el nUmero de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es
g calculara sobre les tres ofertes de menor quantia.
:
- En aquest sup0sit, si s'aprecia una baixa temeraria s'aplicaria el tramit previst legalment.
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24.-COMITE D’EXPERTS - ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT o
LCSP: 146.2 b) &

No és d'aplicacio.

25.-MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 2037204

£2 De conformitat amb [larticle 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del §§
53 contracte, fins a un maxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclos. RS
M o Now
0 = o o
83 s . . . N &
S 3 Ates lI'ambit d'execucié de les obres, que es podrien cursar en els casos en que pugui o
0 2 concorrer alguna de les circumstancies que seguidament es detallen, i amb I'abast, limits i 3
Q ..
g3 naturalesa seglents: S
2
e Modificacions estructurals que es puguin veure afectades al tractar-se d'una
intervencié en un edifici existent.
e Modificacions de revestiments en aspectes no contemplats en el projecte que
siguin sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions fisiques de detall de
I'edifici existent.
@ 9
&< e Modificacions de les instal-lacions que es puguin veure afectades per trobar-se en
9 . .z ’ .z
% o una situacio6 propera a la zona d'actuacié.
g8
2 3 .
e 2 26.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO
¢ S LCSP: 116.4c) / 122.2 /202 /217.1
a3
g L
N 1. L'empresa contractista té I'obligacié de complir, de manera estricta, amb el pagament a
les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.
En cas d'incompliment d'aquesta condicié s'imposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena del plec de clausules administratives.
2. Garantir el compliment dels convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables i
garantir la seguretat i la proteccio en el lloc de treball.
>0 En cas d'incompliment d’'aquesta condici6é s'imposaran les penalitats detallades en la
§ < clausula vint-i-tresena.
S B
So
%. 3 3. El contractista assumeix les obligacions seglents, les quals tenen la consideracié de
v S condicions especials d'execucio:
g g a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
g g i/0 les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
QD
3 b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacioé publica o durant I'execucié dels contractes.
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d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte 5

. . — . . D
dimpedir, restringir o falsejar la competéncia com, per exemple, els Z

comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d'ofertes, assignacié de mercats, rotacié d'ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Collaborar amb I'drgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la

zZw0 informacié que li sigui sollicitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de Ng
QD Q =
a3 transpareéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié gé&
((n”: ol amb I'Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment § 2
§ % de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio = :_;;
oz legal. 3
S <
s 3
>
- Aquestes obligacions tenen la consideracié d'obligacions contractuals essencials.
27.-OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 /202 / 211f)
1. L'adjudicatari haura de fer-se carrec del cost i de la instal-lacié d'un cartell anunciador
Lo d'aquesta actuacio d'acord amb les indicacions que li facilitara el responsable del
=i contracte.
28
é 3 2. Les condicions especials d'execuci6é a les quals s'hagi atribuit el caracter d'obligacio
=}
& g contractual essencial.
$3
a3 ]
" 28.-PENALITATS ESPECIFIQUES
A LCSP: 76.2/192.1/193.3/202.3
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, 'Ajuntament podra optar, atenent a les
circumstancies del cas, per la resolucié del contracte o per la imposici6 de penalitats
diaries.
z 0
= Q . N . PR
g3 S'aplicara l'establert a la Llei de contractes del sector public.
Z o
2 <
) % 29.-CAUSES DE RESOLUCIO
g3 LCSP: 211.11)
5o
a 3
(SR
0= . .
g Les previstes a la Llei.
@
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30.-CESSIO DEL CONTRACTE 2
X

LCSP: 214 )

D'acord amb l'article 214 de la LCSP.

31.-SUBCONTRACTACIO

LCSP: 214
w ; N o
Q Si s'admet. 3
> [
2 S°
® P @
8 Fins el 40% per tasques especialitzades. N
_1» . . _|
s No es preveu pagament directe a subcontractistes. 2
O QD
5 Coneixement anticipat per escrit a 'Administracio. S
)
= Garantia de pagament a subcontractistes i subministradors.

Acreditacié de la inscripcio en el Registre d'empreses acreditades (REA).

Adhesio al pla de seguretat i salut de I'obra.

32.-REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DEL CONTRACTE

LCSP: DA 3°3
(2]
S
2 Es tracta d'una despesa d'inversio.
% La inversié no genera ingressos ni de caracter recurrents ni excepcionals.
S La inversié generara les despeses propies del manteniment de l'edifici.
=] . s . . 2 .
g La vida util dels elements d'inversio s'estima en 25 anys.
:
= Maria Escoda Cabré

Arquitecta técnica

Gabriel Bosques Sanchez

Cap de Servei d'Arquitectura
o Anton M. Salvadé Cabré
% Gerent - Coordinador de Serveis Territorials
o
)
o
=4 Marina Berasategui Canals
o
QD
3 Regidora d'Urbanisme i Mobilitat
>

Josep Solé Tarragé

Gerent de Serveis Generals
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