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1 LICITACIÓ  
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 Característiques del procediment de licitació 
 

A.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
L’objecte de la present contractació consisteix en la prestació dels serveis de seguiment, anàlisi 
d’estat, revisió de documentació tècnica, redacció dels projectes d’activitats i executius, direccions 
d’obres i les coordinacions de seguretat i salut per la finalització de les obtencions de llicències 
d’activitats i els controls inicials o periòdics de les instal·lacions que gestiona BSM i CBSA. 
 
BSM gestiona actualment les instal·lacions de diverses àrees anomenades UNITATS (Unitat de 
Negoci), que són les que s’enumeren a continuació: Park Güell, Zoo, Port Olímpic, Anella Olímpica, 
Àrea d’aparcament públic, Cementiris de Barcelona (CBSA), Aparcaments Públics de BSM, Parc 
d’atraccions del Tibidabo, Recarrega elèctrica de vehicles Endolla, Dipòsits Municipals i Oficines de 
suport a totes aquestes Unitats. No obstant, també s’inclouran en l’objecte d’aquest contracte les 
edificacions o dependències, apart de les enumerades anteriorment, que l’Ajuntament atorgui la 
seva gestió a BSM durant el termini de prestació d’aquest servei. És a dir, en qualsevol cas, podran 
incloure’s noves dependències no definides en el present objecte si l’Ajuntament de Barcelona 
delegués la gestió a BSM durant la vigència del contracte. 
 
A.1.- LOTS: Sí 
 
Convé posar de manifest el caràcter específic, singular i diferenciat de cadascuna de les Unitats de 
Negoci que, a dia d’avui, gestiona BSM. Així doncs, atesa l’activitat concreta que es duu a terme a 
cada Unitat de Negoci de les anteriorment esmentades, ens trobem davant d’una situació d’elevada 
singularitat i casuística única, tant per la tipologia de les seves edificacions com per les pròpies 
activitats que s’hi realitzen. 
 
Com a conseqüència de l’anterior, als efectes del present contracte, es requereix d’una diferent 
experiència per part dels licitadors per a cadascuna de les Unitats de Negoci i, per tant, per a la 
realització dels serveis objecte del contracte que aniran destinats a aquestes Unitats. És per aquesta 
raó que resulta procedent dividir el contracte en lots, corresponent- se cadascun dels lots a una de 
les Unitats de Negoci esmentades anteriorment. 
 
Lot 1: Aparcaments 
 
En aquest Lot queden inclosos els aparcaments de la xarxa BSM, ja siguin de rotació com de 
residents. 
 
Lot 2: Altres dependències 
 
En aquest Lot queden incloses totes les instal·lacions de BSM segons els següents sublots: 
 

- Sublot 1: MOBILITAT: dipòsits de vehicles, estacions, àrees de serveis 
- Sublot 2: FÒRUM I ANELLA OLÍMPICA 
- Sublot 3: PORT OLÍMPIC 
- Sublot 4: PARK GÜELL 
- Sublot 5: OFICINES I ALTRES USOS DE SERVEI 

 
Lot 3: Edificis històrics (recintes que representen un conjunt d’edificacions protegides per 
Patrimoni, tractant-se d’un conjunt protegit, ja sigui d’interès local com urbanístic) 
 
En aquest lot queden inclosos els següents sublots: 
 

- Sublot 1: PATSA 
- Sublot 2: ZOO de Barcelona 
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D’aquesta manera, dins d’aquest lot queden incloses les feines a realitzar, relacionades en aquest 
contracte, al Parc d’Atraccions del Tibidabo i al Zoo de Barcelona. 
 
Lot 4: CBSA 
 
En aquest lot queden incloses totes les tasques a realitzar a les instal·lacions de Cementiris de 
Barcelona (CBSA), relacionades en aquest contracte. 
 
En aquest sentit, resulta necessari ressaltar tres precisions: 
 

1. Atès l’alt nivell de complexitat que BSM preveu que comportarà cadascun dels lots, es 
considera que, als efectes de garantir una correcta execució de tots i cadascun dels lots de 
la present licitació, un mateix licitador únicament podrà resultar adjudicatari de, com a 
màxim, dos lots. 

 
2. En cas que una mateixa empresa es presenti a més d’un lot, caldrà manifestar l’ordre de 

preferència en l’adjudicació pel supòsit en què, en cas d’obtenir una puntuació que els 
permeti classificar-se a més de dos lots, puguin ser adjudicataris dels lots pels que hagin 
expressat major preferència. 

 
Excepcionalment, una mateixa empresa podrà ser adjudicatària de més de dos lots, tenint 
en compte la classificació que resulti, quan en algun dels lots no hi hagi cap altre licitador al 
qual poder-li adjudicar. 

 
3. Cas que es presentin a lots que estiguin dividits en sublots, els licitadors hauran de presentar 

oferta per a la totalitat dels sublots corresponents. 
 
B.- VALOR MAXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC: 783.280,00 EUROS (IVA exclòs) 
 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació total 459.400,00 € 

Possibles modificacions (20%) 91.880,00 € 

Possibles pròrrogues (2 pròrrogues anuals) 232.000,00 € 

Total 783.280,00 € 

 

B.1. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 459.400,00 EUROS (IVA exclòs) 
 

Concepte Import (IVA exclòs) IVA 
Import total 
 (IVA inclòs) 

Pressupost Base de 
Licitació 

459.400,00 euros 96.474,00 euros 555.874,00 euros 

 
El pressupost de licitació es correspon amb el següent desglossament: 

- Lot 1: Aparcaments xarxa Barcelona de Serveis Municipals, S.A.: 102.200,00 € 
- Lot 2: Altres instal·lacions de Barcelona de Serveis Municipals, S.A.: 136.200,00 € 
- Lot 3: Parc d’Atraccions del Tibidabo i Zoo: 114.800 € 
- Lot 4: Cementiris de Barcelona, S.A.: 106.200,00 € 
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Així, els licitadors hauran d’oferir les seves baixes en relació amb cadascun dels preus unitaris 
següents: 
 

Concepte 
Import màxim a oferir 

(abans d’IVA) 

Anàlisi inicial 2.600,00€ 

Gestió Integral Aprovació Tècnica Ajuntament 2.900,00 € 

Redacció projecte per llicència ambiental o equivalent 6.250,00 € 

Redacció projecte executiu obra 8.300,00 € 

Redacció projecte per llicència ambiental o equivalent i executiu 
d’obra 

9.000,00 € 

Direcció d’obra 7.500,00 € 

Coordinació de Seguretat i Salut 3.150,00 € 

Gestió integral del Control inicial o certificació Tècnica 3.840,00 € 

Gestió integral del Control periòdic 2.600,00 € 

Tramitació de documentació que manqui per gestionar una 
activitat (legalització, document...) 

1.100,00 € 

Revisió, validació, anàlisi de documentació 1.000,00 € 

Tramitació de la modificació d’abast  d’Activitats 5.500,00 € 

Auditoria de projecte d’Activitats redactat  per una altra enginyeria 2.100,00 € 

Auditoria de projecte executiu quant a afectació d’activitats 2.600,00 € 

Estudi afectació d’activitats d’un o varis projectes executius en 
una unitat o edifici 

1.200,00 € 

Seguiment d’unitat sencera 15.000,00 € 

 
BSM i CBSA es reserven el dret d’augmentar el pressupost anual del contracte amb el romanent 
que en el seu cas restés pendent de l’any anterior no facturat. 
 
En el cas que la dotació econòmica dels dos primers anys contractuals i/o d’alguna de les pròrrogues 
no s’esgotés, aquest pressupost podrà traslladar-se als anys posteriors. 
 
Aquest valor fa referència a l’import màxim de despesa, tenint en compte el número de treballs 
previstos durant la seva vigència. El càlcul està elaborat de forma estimativa, no estant obligada 
l’Entitat Contractant a contractar un determinat número o import de serveis, sinó únicament els que 
efectivament siguin necessaris, sense que per aquest motiu l’adjudicatari tingui dret a percebre cap 
indemnització o compensació. 
 
B.2.- FORMA DE PAGAMENT: 
 
L’adjudicatària facturarà els serveis un cop lliurats els informes, projectes i gestions descrites en els 
serveis a contractar. 
 
El proveïdor enviarà les seves factures a BSM en format electrònic PDF, indicant a l’assumpte la 
paraula Factura a la següent adreça: 

any 2
Pressupost 

licitació
IVA prorroga +1 prorroga +2

20% 

modificacions
valor estimat 

LOT 1 APARCAMENTS 51.100,00 € 51.100,00 € 102.200,00 € 21.462,00 € 19.000,00 € 19.000,00 € 20.440,00 € 160.640,00 €

LOT 2 ALTRES DEP. 68.100,00 € 68.100,00 € 136.200,00 € 28.602,00 € 34.000,00 € 34.000,00 € 27.240,00 € 231.440,00 €

LOT 3 PATSA i ZOO 57.400,00 € 57.400,00 € 114.800,00 € 24.108,00 € 34.000,00 € 34.000,00 € 22.960,00 € 205.760,00 €

LOT 4 CEMENTIRIS 53.100,00 € 53.100,00 € 106.200,00 € 22.302,00 € 29.000,00 € 29.000,00 € 21.240,00 € 185.440,00 €

229.700,00 € 229.700,00 € 459.400,00 € 96.474,00 € 116.000,00 € 116.000,00 € 91.880,00 € 783.280,00 €TOTAL

any 1 
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BSM: facturabsm@bsmsa.cat 
 
CBSA: l’enllaç a la bústia de Cementiris de Barcelona, S.A. per al dipòsit de les factures, que estarà 
disponible a la pàgina web www.cbsa.cat (apartat de Tràmits, Factura electrònica) i també, 
mitjançant el següent enllaç: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=1519 
 
El codi DIR3 de Cementiris de Barcelona és: LA0009857. Es realitzarà una sola factura mensual, 
que agruparà totes les comandes realitzades en aquest període a l’adreça de correu electrònic 
indicada anteriorment. 
 
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini màxim de 30 dies 
naturals a comptar des de la data de l’aprovació de la factura per part de BSM/CBSA. 
 
La/les factura/es incorporaran el Codi Unitat i la referència de contracte que seran facilitades per 
l’entitat contractant. 
 
L’entitat contractant realitza el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma 
parcial o total i un cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb aquest paràmetre, no es 
contempla el pagament per avançat d’una part o de la totalitat del preu del contracte. 
 

B.3.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: 
 

Es preveuen les següents causes específiques de modificació del contracte: 
 
- Imprevistos relacionats amb elements ocults de l’estat actual de la instal·lació i de l’entorn. 
- Imprevistos relacionats amb sol·licituds expresses de les administracions involucrades en la 

concessió de llicències. 
- Imprevistos relacionats amb elements existents no previstos. 
- Mesures correctores de defectes estructurals o instal·lacions existents. 
- Incidències vinculades a possibles afectacions a serveis existents dels que no es disposa de 

suficient informació. 
- Mesures de prevenció addicionals no previstes en el Projecte. 
- Actualització de les normatives, durant el període de redacció i/o execució de les obres o 

projectes. 
- Possibles esmenes per part de l’administració pública, no contemplades en la presentació pública 

ni a la normativa vigent. 
- Adaptació del projecte a nous requeriments i/o abast en fase d’obra. 
 
NOTA: Les condicions d’acreditació de la solvència seran les que s’indiquin a la 
Clàusula 7 del present Plec de Clàusules Particulars. 
 
C.- DURADA DEL CONTRACTE: La durada del contracte serà de 2 ANYS, prorrogable anualment 
per un període màxim de 2 ANYS addicionals als dos inicials. 
 
C.1.- Termini d’execució del contracte: El contracte tindrà una durada de 2 ANYS comptats a 
partir de l’endemà de la data de signatura del contracte. 
 
Cada feina contractada tindrà el seu propi termini d’execució, i aquest es concretarà, en cada cas, 
en el moment en que es realitzi la corresponent comanda a l’empresa adjudicatària, prenent com a 
referència cadascun dels terminis d’execució de cada servei, segons la previsió de terminis 
establerta a la següent taula de serveis: 
  

facturabsm@bsmsa.cat
www.cbsa.cat
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=1519
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Concepte Termini 

Anàlisi inicial 3 mesos 

Gestió Integral Aprovació Tècnica Ajuntament 7 mesos 

Redacció projecte per llicència ambiental o equivalent 3 mesos 

Redacció projecte executiu obra 4 mesos 

Redacció projecte per llicència ambiental o equivalent i executiu 
d’obra 

4 mesos 

Direcció d’obra 6 mesos 

Coordinació de Seguretat i Salut 6 mesos 

Gestió integral del Control inicial o certificació Tècnica 3 mesos 

Gestió integral del Control periòdic 3 mesos 

Tramitació de documentació que manqui per gestionar una 
activitat (legalització, document...) 

3 mesos 

Revisió, validació, anàlisi de  documentació 1 mes 

Tramitació de la modificació d’abast  d’Activitats 6 mesos 

Auditoria de projecte d’Activitats redactat  per una altra enginyeria 2 mesos 

Auditoria de projecte executiu quant a afectació d’activitats 2 mesos 

Estudi afectació d’activitats d’un o varis projectes executius en 
una unitat o edifici 

1 mes 

Seguiment d’unitat sencera 12 mesos 

 
Aquests terminis d’execució tenen merament caràcter estimatiu i, per tant, podran modificar-se per 
a cada feina concreta, atenent les seves característiques especifiques. 
  
C.2.- PRÒRROGUES: Sí, arribada la data de finalització del contracte, aquest es podrà prorrogar 
anualment fins a un període màxim de DOS (2) ANYS addicionals. 
 
En cas que sigui acordada la pròrroga per part de Barcelona de Serveis Municipals, SA, serà 
obligatòria pel contractista, d’acord amb el que estableix l’article 29 de la LCSP. 
 
D.- LLOC D’EXECUCIÓ: Barcelona. 
 
E.- GARANTIA PROVISIONAL: No procedeix. 
 
F.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs (veure clàusula 16 del 
present Plec). 
 
G.- TERMINI DE GARANTIA: UN (1) ANY. 
 
H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: Veure Annex 3 relatiu als “Criteris 
d’adjudicació”. 
 
I.- REVISIÓ DE PREUS: No s’estableix revisió de preus. 
 
J.- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA: Les condicions d’acreditació de la solvència 
seran les que s’indiquin a la Clàusula 7 del present Plec de Clàusules Particulars. 
 
LOT 1: APARCAMENTS 
 
J.1) Solvència econòmica i financera: les empreses licitadores hauran de poder acreditar el 
compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació de la següent 
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documentació: 
 

i. Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims exercicis 
disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura 
que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis. El licitador haurà d’acreditar que 
l’any de major execució dels darrers tres (3) anys s’ha assolit un valor anual de negocis de com 
a mínim 50.400,00 €. 

 
ii. L’import de la solvència econòmica requerida anteriorment queda justificat pel volum de servei 

que es preveu per la vigència del contracte, que requereix que les empreses licitadores acreditin 
la xifra global de negocis indicada, atès que això permetrà garantir la correcta execució del 
contracte. 

 
iii. Els criteris de solvència no perjudiquen la competitivitat ni estan restringint injustificadament la 

concurrència de les empreses i són proporcionals a l’objecte del contracte. 
 

J.2) Solvència tècnica o professional: les empreses licitadores hauran de poder acreditar el 
compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació de la següent 
documentació: 
 

i. Haver executat al llarg dels darrers tres (3) anys o estar executant un mínim de quinze (15) 
contractes de tramitació, obtenció i redaccions de projectes de llicències d’activitat (del tipus de 
l’annex I o II o III segons OMAIIA). 

 
Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució del període 
indicat, un import mínim (sense impostos) de 58.884,00 €. 

 
ii. L’import de la solvència tècnica requerida anteriorment resulta de tal quantitat per tal de garantir 

la qualitat tècnica en l’execució del contracte, mitjançant l’acreditació de la realització prèvia de 
treballs similars per un import proporcional al que és objecte del present contracte. 

 
iii. Els criteris de solvència no perjudiquen la competitivitat ni estan restringint injustificadament la 

concurrència de les empreses i són proporcionals a l’objecte del contracte. 
 
J.3) Adscripció de mitjans: Les empreses licitadores hauran d’aportar una declaració conforme el 
model que s’acompanya com Annex número 7, en la que es comprometin, en cas de ser 
adjudicataris, a l’adscripció dels següents mitjans personals i materials per a l’execució del 
contracte, a efectes de l’article 76.3 de la LCSP: 
 

i. Un (1) Tècnic titulat que haurà d’acreditar una experiència de cinc (5) anys en obtencions de 
llicències d’activitat (tipus annex I o II o III) i redaccions de projectes de llicències d’activitat 
(tipus I o II o III segons OMAIIA). 

 
ii. Un (1) Tècnic titulat que haurà d’acreditar una experiència de cinc (5) anys en direccions d’obres 

d’obra civil i en instal·lacions elèctriques, ventilació, contra incendis, mesures sonomètriques, 
mesures de reducció d’impacte mediambiental, etc. 

 
Els criteris de solvència no perjudiquen la competitivitat ni estan restringint injustificadament la 
concurrència de les empreses i són proporcionals a l’objecte del contracte. 
 
Per acreditar aquests extrems, s’adjuntarà: 
 

i. Currículum Vitae dels mitjans que s’adscriuen al contracte. 
ii. Certificats de bona execució expedits pel client on constin les següents dades: 

- Nom i funcions del treballador 
- Nom del client 
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- Import 
- Objecte dels treballs 
- Any d’execució 
- Signatura del client 

 
Als certificats de bona execució hauran de constar les dades que es demanen i caldrà que estiguin 
signats pel client. No s’acceptaran certificats de bona execució que no estiguin expedits pel client i 
per tant no podran considerar-se acreditatius de la solvència. 
 
Els certificats que es presentin hauran d’acreditar l’experiència del professional o professionals que 
s’adscriuran al contracte, no podent presentar certificats de persones que no s’adscriguin al mateix. 
 

 
 
LOT 2: ALTRES DEPENDÈNCIES 
 
J.1) Solvència econòmica i financera: les empreses licitadores hauran de poder acreditar el 
compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació de la següent 
documentació: 
 

i. Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims exercicis 
disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura 
que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis. El licitador haurà d’acreditar que 
l’any de major execució dels darrers tres (3) anys s’ha assolit un valor anual de negocis de com 
a mínim 70.000,00 €. 

 
ii. L’import de la solvència econòmica requerida anteriorment queda justificat pel volum de servei 

que es preveu per la vigència del contracte, que requereix que les empreses licitadores acreditin 
la xifra global de negocis indicada, atès que això permetrà garantir la correcta execució del 
contracte. 

 
iii. Els criteris de solvència no perjudiquen la competitivitat ni estan restringint injustificadament la 

concurrència de les empreses i són proporcionals a l’objecte del contracte. 
 

J.2) Solvència tècnica o professional: les empreses licitadores hauran de poder acreditar el 
compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació de la següent 
documentació: 
 

i. Haver executat al llarg dels darrers tres (3) anys o estar executant un mínim de quinze (15) 
contractes de tramitació, obtenció i redaccions de projectes de llicències d’activitat (tipus I o II 
o III segons OMAIIA). 

 
Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució del període 
indicat, un import mínim (sense impostos) de 42.882,00 €. 

 

IMPORTANT: 
 

_ El compromís d’adscripció de mitjans a efectes de l’article 76 de la LCSP tindrà la 
condició d’obligacions essencials del contracte a efectes d’allò previst en l’article 211.1 f) 
de la LCSP pel que fa a la resolució del contracte, de manera que l’incompliment de 
qualsevol d’elles, apreciat per l’entitat contractant, prèvia audiència a l’adjudicatari, serà 
causa de resolució del contracte. 
 

_ L’equip mínim proposat haurà de ser el que es destini a l’execució del contracte. 



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O 
EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA 

 

 

ii. L’import de la solvència tècnica requerida anteriorment resulta de tal quantitat per tal de garantir 
la qualitat tècnica en l’execució del contracte, mitjançant l’acreditació de la realització prèvia de 
treballs similars per un import proporcional al que és objecte del present contracte. 

 
iii. Els criteris de solvència no perjudiquen la competitivitat ni estan restringint injustificadament la 

concurrència de les empreses i són proporcionals a l’objecte del contracte. 
 
J.3) Adscripció de mitjans: Les empreses licitadores hauran d’aportar una declaració conforme el 
model que s’acompanya com Annex número 7, en la que es comprometin, en cas de ser 
adjudicataris, a l’adscripció dels següents mitjans personals i materials per a l’execució del 
contracte, a efectes de l’article 76.3 de la LCSP: 
 

i. Un (1) Tècnic titulat que haurà d’acreditar una experiència de cinc (5) anys en obtencions de 
llicències d’activitat (tipus annex I o II o III) i redaccions de projectes de llicències d’activitat 
(tipus I o II o III segons OMAIIA). 

 
ii. Un (1) Tècnic titulat que haurà d’acreditar una experiència de cinc (5) anys en direccions d’obres 

d’obra civil i en instal·lacions elèctriques, ventilació, contra incendis, mesures sonomètriques, 
etc. 

 
Els criteris de solvència no perjudiquen la competitivitat ni estan restringint injustificadament la 
concurrència de les empreses i són proporcionals a l’objecte del contracte. 
 
Per acreditar aquests extrems, s’adjuntarà: 
 

i. Currículum Vitae dels mitjans que s’adscriuen al contracte. 
ii. Certificats de bona execució expedits pel client on constin les següents dades: 

- Nom i funcions del treballador 
- Nom del client 
- Import 
- Objecte dels treballs 
- Any d’execució 
- Signatura del client 

 
Als certificats de bona execució hauran de constar les dades que es demanen i caldrà que estiguin 
signats pel client. No s’acceptaran certificats de bona execució que no estiguin expedits pel client i 
per tant no podran considerar-se acreditatius de la solvència. 
 
Els certificats que es presentin hauran d’acreditar l’experiència del professional o professionals que 
s’adscriuran al contracte, no podent presentar certificats de persones que no s’adscriguin al mateix. 
 

 
 
LOT 3: EDIFICIS HISTÒRICS (recintes que representen un conjunt d’edificacions protegides 
per Patrimoni, tractant-se d’un conjunt protegit, ja sigui d’interès local com urbanístic) 
 
J.1) Solvència econòmica i financera: les empreses licitadores hauran de poder acreditar el 

IMPORTANT: 
 

_ El compromís d’adscripció de mitjans a efectes de l’article 76 de la LCSP tindrà  la 
condició d’obligacions essencials del contracte a efectes d’allò previst en l’article 211.1 f) 
de la LCSP pel que fa a la resolució del contracte, de manera que l’incompliment de 
qualsevol d’elles, apreciat per l’entitat contractant, prèvia audiència a l’adjudicatari, serà 
causa de resolució del contracte. 
 

_ L’equip mínim proposat haurà de ser el que es destini a l’execució del contracte. 



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O 
EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA 

 

 

compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació de la següent 
documentació: 
 

i. Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims exercicis 
disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura 
que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis. El licitador haurà d’acreditar que 
l’any de major execució dels darrers tres (3) anys s’ha assolit un valor anual de negocis de com 
a mínim 65.800,00 €. 

 
ii. L’import de la solvència econòmica requerida anteriorment queda justificat pel volum de servei 

que es preveu per la vigència del contracte, que requereix que les empreses licitadores acreditin 
la xifra global de negocis indicada, atès que això permetrà garantir la correcta execució del 
contracte. 

 
iii. Els criteris de solvència no perjudiquen la competitivitat ni estan restringint injustificadament la 

concurrència de les empreses i són proporcionals a l’objecte del contracte. 
 

J.2) Solvència tècnica o professional: les empreses licitadores hauran de poder acreditar el 
compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació de la següent 
documentació: 
 

i. Haver executat al llarg dels darrers tres (3) anys o estar executant un mínim de quinze (15) 
contractes de tramitació, obtenció i redaccions de projectes de llicències d’activitat (tipus I o II 
o III segons OMAIIA). 

 
Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució del període 
indicat, un import mínim (sense impostos) de 38.400,00 €. 

 
ii. L’import de la solvència tècnica requerida anteriorment resulta de tal quantitat per tal de garantir 

la qualitat tècnica en l’execució del contracte, mitjançant l’acreditació de la realització prèvia de 
treballs similars per un import proporcional al que és objecte del present contracte. 

 
iii. Els criteris de solvència no perjudiquen la competitivitat ni estan restringint injustificadament la 

concurrència de les empreses i són proporcionals a l’objecte del contracte. 
 
J.3) Adscripció de mitjans: Les empreses licitadores hauran d’aportar una declaració conforme el 
model que s’acompanya com Annex número 7, en la que es comprometin, en cas de ser 
adjudicataris, a l’adscripció dels següents mitjans personals i materials per a l’execució del 
contracte, a efectes de l’article 76.3 de la LCSP: 
 

i. Un (1) Tècnic titulat que haurà d’acreditar una experiència de cinc (5) anys en obtencions de 
llicències d’activitat (tipus annex I o II o III) i redaccions de projectes de llicències d’activitat 
(tipus I o II o III segons OMAIIA). 

 
ii. Un (1) Tècnic titulat que haurà d’acreditar una experiència de cinc (5) anys en direccions d’obres 

d’obra civil i en instal·lacions elèctriques, ventilació, contra incendis, mesures sonomètriques, 
etc. 

 
Els criteris de solvència no perjudiquen la competitivitat ni estan restringint injustificadament la 
concurrència de les empreses i són proporcionals a l’objecte del contracte. 
 
Per acreditar aquests extrems, s’adjuntarà: 
 

i. Currículum Vitae dels mitjans que s’adscriuen al contracte. 
ii. Certificats de bona execució expedits pel client on constin les següents dades: 

- Nom i funcions del treballador 



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O 
EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA 

 

 

- Nom del client 
- Import 
- Objecte dels treballs 
- Any d’execució 
- Signatura del client 

 
Als certificats de bona execució hauran de constar les dades que es demanen i caldrà que estiguin 
signats pel client. No s’acceptaran certificats de bona execució que no estiguin expedits pel client i 
per tant no podran considerar-se acreditatius de la solvència. 
 
Els certificats que es presentin hauran d’acreditar l’experiència del professional o professionals que 
s’adscriuran al contracte, no podent presentar certificats de persones que no s’adscriguin al mateix. 
 

 
 
LOT 4: CBSA 
 
J.1) Solvència econòmica i financera: les empreses licitadores hauran de poder acreditar el 
compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació de la següent 
documentació: 
 

i. Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims exercicis 
disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura 
que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis. El licitador haurà d’acreditar que 
l’any de major execució dels darrers tres (3) anys s’ha assolit un valor anual de negocis de com 
a mínim 59.100,00 €. 

 
ii. L’import de la solvència econòmica requerida anteriorment queda justificat pel volum de servei 

que es preveu per la vigència del contracte, que requereix que les empreses licitadores acreditin 
la xifra global de negocis indicada, atès que això permetrà garantir la correcta execució del 
contracte. 

 
iii. Els criteris de solvència no perjudiquen la competitivitat ni estan restringint injustificadament la 

concurrència de les empreses i són proporcionals a l’objecte del contracte. 
 

J.2) Solvència tècnica o professional: les empreses licitadores hauran de poder acreditar el 
compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació de la següent 
documentació: 
 

i. Haver executat al llarg dels darrers tres (3) anys o estar executant un mínim de quinze (15) 
contractes de tramitació, obtenció i redaccions de projectes de llicències d’activitat (tipus I o II 
o III segons OMAIIA). 

 
Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució del període 
indicat, un import mínim (sense impostos) de 34.480,00 €. 

 

IMPORTANT: 
 

_ El compromís d’adscripció de mitjans a efectes de l’article 76 de la LCSP tindrà  la 
condició d’obligacions essencials del contracte a efectes d’allò previst en l’article 211.1 f) 
de la LCSP pel que fa a la resolució del contracte, de manera que l’incompliment de 
qualsevol d’elles, apreciat per l’entitat contractant, prèvia audiència a l’adjudicatari, serà 
causa de resolució del contracte. 
 

_ L’equip mínim proposat haurà de ser el que es destini a l’execució del contracte. 
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ii. L’import de la solvència tècnica requerida anteriorment resulta de tal quantitat per tal de garantir 
la qualitat tècnica en l’execució del contracte, mitjançant l’acreditació de la realització prèvia de 
treballs similars per un import proporcional al que és objecte del present contracte. 

 
iii. Els criteris de solvència no perjudiquen la competitivitat ni estan restringint injustificadament la 

concurrència de les empreses i són proporcionals a l’objecte del contracte. 
 
J.3) Adscripció de mitjans: Les empreses licitadores hauran d’aportar una declaració conforme el 
model que s’acompanya com Annex número 7, en la que es comprometin, en cas de ser 
adjudicataris, a l’adscripció dels següents mitjans personals i materials per a l’execució del 
contracte, a efectes de l’article 76.3 de la LCSP: 
 

i. Un (1) Tècnic titulat que haurà d’acreditar una experiència de cinc (5) anys en obtencions de 
llicències d’activitat (tipus annex I o II o III) i redaccions de projectes de llicències d’activitat 
(tipus I o II o III). 

 
ii. Un (1) Tècnic titulat que haurà d’acreditar una experiència de cinc (5) anys en direccions d’obres 

d’obra civil i en instal·lacions elèctriques, ventilació, contra incendis, mesures sonomètriques, 
etc. 

 
Els criteris de solvència no perjudiquen la competitivitat ni estan restringint injustificadament la 
concurrència de les empreses i són proporcionals a l’objecte del contracte. 
 
Per acreditar aquests extrems, s’adjuntarà: 
 

i. Currículum Vitae dels mitjans que s’adscriuen al contracte. 
ii. Certificats de bona execució expedits pel client on constin les següents dades: 

- Nom i funcions del treballador 
- Nom del client 
- Import 
- Objecte dels treballs 
- Any d’execució 
- Signatura del client 

 
Als certificats de bona execució hauran de constar les dades que es demanen i caldrà que estiguin 
signats pel client. No s’acceptaran certificats de bona execució que no estiguin expedits pel client i 
per tant no podran considerar-se acreditatius de la solvència. 
 
Els certificats que es presentin hauran d’acreditar l’experiència del professional o professionals que 
s’adscriuran al contracte, no podent presentar certificats de persones que no s’adscriguin al mateix. 
 

 
 
K.- ASSEGURANCES: Durant la vigència del Contracte, l’adjudicatari s’obliga a subscriure i 
mantenir en vigor, segons correspongui, una pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi 
aquella responsabilitat en que pogués incórrer amb motiu de l’execució del present contracte. 

IMPORTANT: 
 

_ El compromís d’adscripció de mitjans a efectes de l’article 76 de la LCSP tindrà  la 
condició d’obligacions essencials del contracte a efectes d’allò previst en l’article 211.1 f) 
de la LCSP pel que fa a la resolució del contracte, de manera que l’incompliment de 
qualsevol d’elles, apreciat per l’entitat contractant, prèvia audiència a l’adjudicatari, serà 
causa de resolució del contracte. 
 

_ L’equip mínim proposat haurà de ser el que es destini a l’execució del contracte. 
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L.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: Les propostes es presentaran d’acord amb les següents 
indicacions: 
 
L.1.- Format i lloc de presentació: A través del sobre en format digital, i que hauran de presentar-
se mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent: 
 

 https://seucontractacio.l’entitat contractantsa.cat/licitacion 

 
Els documents i el resum de l’oferta quedaran degudament xifrats. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació 
de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el 
temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes. 
 
IMPORTANT: S’adjunta al present plec una guia d’ús de la seu de contractació electrònica, indicant 
tots els passos a seguir per a la presentació electrònica de les propostes. 
 
En cap cas s’acceptarà la presentació de propostes en paper o a través d’un altre mitjà  que 
no sigui l’indicat en el present plec. 
 
- Data i hora límit: d’acord amb allò que consta a l’anunci de licitació publicat al perfil de 

contractant. 
 
M.- CONTINGUT DE LES PROPOSTES: 
 
Les propostes és presentaran en: 
 
Tres (3) Sobres: la “documentació acreditativa dels requisits previs” 
 

la proposta “avaluable mitjançant l’aplicació de criteris que depenen d’un judici 
de valor” 

 
la proposta “avaluable mitjançant l’aplicació de criteris quantificables mitjançant 
fórmules automàtiques” 

 
El contingut dels sobres serà el següent: 
 

M.1.- CONTINGUT DEL SOBRE QUE CONTÉ LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS 
REQUISITS PREVIS. 
 

 
 
Contingut: 
 

 L’arxiu contindrà la documentació relacionada a la clàusula 10.1 del present plec  de clàusules  
particulars i altres declaracions: ANNEX 1A; ANNEX 1B; ANNEX 1C; ANNEX 9. 

 En el seu cas, l’Annex núm. 7 relatiu al compromís d’adscripció de mitjans, degudament 

NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic arxiu PDF amb la Documentació General 
 
Així mateix, caldrà que en el sobre es presenti 1 únic arxiu PDF signat pel licitador 
indicant aquesta circumstància en el títol del mateix, seguint la següent estructura: 

 
SRP_ NOM EMPRESA.DOCUMENTACIO GRAL PDF (SRP, Nom empresa, 
documentació general) – un únic PDF 
 
En cas de divisió de lots, s’ha d’indicar el número del lot al que correspon el  

document. 
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emplenat i signat. 

 El DEUC corresponent a l’empresa licitadora, 

 En el seu cas, el DEUC de totes les empreses que conformin la UTE, el DEUC de les empreses 
amb les que integri solvència i el DEUC de les empreses subcontractistes. 

 
Obertura: 
 

 L’obertura dels sobres es realitzarà a través de la plataforma electrònica de contractació 
pública PLYCA i, per tant, amb l’excepció de que existeixi petició de part, degudament 
justificada, l’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen 
exclusivament mitjans electrònics (Resolució 1220/2019 de 28 d’octubre del TACRC). 

 

 Data: La que s’indiqui a l’anunci de licitació i/o la que es comuniqui a través del Perfil del 
Contractant. 

 
M.2.- CONTINGUT I OBERTURA DEL SOBRE QUE CONTÉ LA PROPOSTA  AVALUABLE 
MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR: 
 

 
Contingut: 
 

 L’arxiu contindrà la Proposta valorable mitjançant judici de valor. La proposta presentada haurà 
d’anar acompanyada d’un índex amb els enunciats coincidents amb els criteris de valoració 
mitjançant judici de valor que s’especifiquen a l’ANNEX 3 del present Plec de Condicions 
Particulars. 

 L’arxiu contindrà la Proposta segons indicacions contingudes a l’ANNEX 2B del present Plec 
de Condicions Particulars. 

 
Obertura: 
 

 L’obertura dels sobres es realitzarà a través de la plataforma electrònica de contractació 
pública PLYCA i, per tant, amb l’excepció de que existeixi petició de part, degudament 
justificada, l’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen 
exclusivament mitjans electrònics (Resolució 1220/2019 de 28 d’octubre del TACRC). 
 
El sistema informàtic que suporta la plataforma PLYCA té un dispositiu que permet acreditar 
fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui 
inclosa. 

 

 Data: La que s’indiqui a l’anunci de licitació i/o la que es comuniqui a través del Perfil del 
Contractant. 

 

NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic arxiu PDF amb la Documentació  avaluable 
amb judici de valor 

 
Així mateix, caldrà que en el sobre es presenti 1 únic arxiu PDF signat pel licitador  indicant 
aquesta circumstància en el títol del mateix, seguint la següent estructura: 

 
SJV_ NOM EMPRESA.JUDICI VALOR.PDF (SJV, Nom empresa, judici de valor) – un  únic 
PDF 

 
En cas de divisió de lots, s’ha d’indicar el número del lot al que correspon el  

document. 
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M.3.- CONTINGUT I OBERTURA DEL SOBRE QUE CONTÉ LA PROPOSTA AVALUABLE 
MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÓRMULES 
AUTOMÀTIQUES:  
 

 
 
Contingut: 
 

 L’arxiu contindrà el/s document/s indicat/s, d’acord amb el model de l’ANNEX NÚM. 2A del 
present Plec. 

 
Obertura: 
 

 L’obertura dels sobres es realitzarà a través de la plataforma electrònica de contractació 
pública PLYCA i, per tant, amb l’excepció de que existeixi petició de part, degudament 
justificada, l’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen 
exclusivament mitjans electrònics (Resolució 1220/2019 de 28 d’octubre del TACRC). 
 
El sistema informàtic que suporta la plataforma PLYCA té un dispositiu que permet acreditar 
fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui 
inclosa. 

 

 Data: La que s’indiqui a l’anunci de licitació i/o la que es comuniqui a través del Perfil del 
Contractant. 

 
N.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES: Les propostes s’avaluaran d’acord amb 
l’ANNEX 3 del present Plec de Clàusules Particulars. 
 
O.- VISITA: No es preveuen. 
 
Tanmateix els interessats podran sol·licitar-ho. Les sol·licituds de visita s’hauran de realitzar per 
escrit a la següent adreça de correu electrònic: agarciaj@bsmsa.cat, gcolom@bsmsa.cat, amb 
CC: acolomer@bsmsa.cat, com a molt tard, DEU (10) dies abans de la data límit fixada per a la 
recepció d’ofertes. A l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar obligatòriament el motiu: 
Sol·licitud de visita i el codi/número de l’expedient. 
 
La corresponent convocatòria de visita així com les instruccions a tenir en compte per a l’assistència, 
es publicaran al perfil de Contractant. Accessible a través de la següent adreça web: 
 

 https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/bsm/customProf 
 
La Visita en cap cas es considerarà obligatòria als efectes de presentació de les propostes. 
  

NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic arxiu PDF amb la Documentació avaluable 
amb criteris automàtics 

 
Així mateix, caldrà que en el sobre es presentin 1 arxiu indicant aquesta  circumstància 
en el títol del mateix, seguint la següent estructura: 

 
SFA _ NOM EMPRESA. OFERTA.PDF (SFA, Nom empresa, oferta annex 2) – un únic PDF 
signat pel licitador 

 
En cas de divisió de lots, s’ha d’indicar el número del lot al que correspon el 

document. 

mailto:agarciaj@bsmsa.cat
mailto:gcolom@bsmsa.cat
mailto:acolomer@bsmsa.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/bsm/customProf
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P.- SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE  CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS 
LICITADORS: 
 
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de realitzar de la següent manera: 
 

 P.1.- Per dubtes de caràcter tècnic i jurídic, relatius a les clàusules del Plec de 
Clàusules Particulars i/o el Plec Tècnic o de qualsevol altra documentació integradora de la 
licitació 
 
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de realitzar per escrit a la següent 
adreça de correu electrònic: misach@bsmsa.cat; mboldu@bsmsa.cat i acolomer@bsmsa.cat 
com a molt tard, sis (6) dies abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes, d’acord amb el 
que estableix l’article 138.3 de LCSP. A l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar 
obligatòriament el codi/número de l’expedient. 
 
Les respostes a les preguntes rebudes es publicaran al Perfil de Contractant de l’entitat integrat a la 
Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, i tindran caràcter 
vinculant. 
 
En el cas de que l’entitat, en el marc de la licitació, emeti una nota d’aclariment a on s’especifiqui 
una modificació, consideració, anul·lació parcial o qualsevol altre informació addicional aquesta tindrà 
prevalença. 
 

 P.2.- Per dubtes sobre l’estat del procediment (obertura de propostes, valoració de 
les ofertes etc.). 
 
S’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació del present 
procediment serà publicada al perfil de contractant, incloent els pertinents aclariments i esmenes, 
en el seu cas. Es recomana als interessats consultar de forma periòdica el perfil de contractant per 
estar informats de l’estat de situació del procediment de contractació. 
 

 P.3.- Per dubtes sobre l’aplicació informàtica PLYCA, com descarregar els sobres 
electrònics, incidències informàtiques relatives a l’ús de l’aplicació. 
 
Els licitadors hauran de posar-se en contacte amb el servei d’assistència i suport de l’aplicació 
PLYCA accessible a través del següent enllaç: https://www.nexus-it.es/plyca/soporte-
empresas/formulario-de-contacto-empresas/”. 
 
Aquesta informació, no es comunicarà per cap altre mitjà, per la qual cosa és responsabilitat dels 
licitadors subscriure’s al tauler d’anuncis de l’expedient, amb la qual cosa rebran amb caràcter 
immediat l’avís de la nova informació disponible. 
 
(Aquesta subscripció s’ha d’efectuar de manera concreta i específica per a cadascuna de les 
licitacions respecte a les quals s’està interessat, i s’hi accedeix a través de l’apartat actualment 
anomenat “Voleu que us informem de les novetats?”). 
 

Q.- COMPONENTS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ: 
 
Conformen la Mesa de Contractació els següents membres: 
 

President/a: 
Sr. Xavier Pascual i Prat, Director Corporatiu Serveis Tècnics de Barcelona de 
Serveis Municipals, SA o persona en qui delegui. 

Vocal: 
Sra. Anna Elices Prat, Cap d’Unitat del departament de Serveis 
Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o persona en qui delegui 

Vocal: 
Sra. Montserrat Escrig Mayordomo, Cap d’Àrea de Projectes de Serveis 
Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o persona en qui delegui 

mailto:misach@bsmsa.cat
mailto:mboldu@bsmsa.cat
mailto:acolomer@bsmsa.cat
mailto:acolomer@bsmsa.cat
https://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/formulario-de-contacto-empresas/
https://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/formulario-de-contacto-empresas/
https://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/formulario-de-contacto-empresas/
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Vocal: 
Sr. Jesús Reyes Garcia, Cap d’Àrea de Projectes de Serveis Tècnics de 
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o persona en qui 
delegui 

Vocal: 
Sr. Joan Canals Daurella, Cap d’Unitat d’Administració Econòmica de 
Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o 
persona en qui delegui 

Secretària: 
Sr. Adrià Garcia Jimenez, Cap d’Àrea de Serveis Jurídics a la 
Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o persona en qui delegui 

 
R.- SUBCONTRACTACIÓ: Es permet 
 
S.- CESSIÓ DEL CONTRACTE: No 
 
T.- NORMES RESPECTE DEL PERSONAL ASSIGNAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Correspon exclusivament a l’empresa adjudicatària la selecció de personal que, reunint els requisits de 
titulació i experiència exigits si s’escau en els Plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a l’execució 
del contracte, sens perjudici de la facultat de verificació per part del responsable del contracte del 
compliment d’aquests requisits. 
 
L’empresa adjudicatària procurarà que existeixi estabilitat a l’equip de treball, i que les variacions en la 
seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre a no alterar el bon funcionament 
del servei, informant en tot moment a l’entitat contractant. 
 
L’empresa adjudicatària assumeix l’obligació d’exercir de forma real, efectiva i contínua, sobre el 
personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del contracte, el poder de direcció 
inherent a l’empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament de salaris, la concessió de 
permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en cas de baixa o absència, les 
obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de 
prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici 
de potestat disciplinària, així com aquells drets i obligacions que se’n derivin de la relació contractual 
entre treballador i empresari. 
 
L’empresa adjudicatària vetllarà especialment per a que els treballadors adscrits a l’execució del 
contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions desenvolupades a l’efecte 
respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte contractual. 
 
L’empresa adjudicatària estarà obligada a executar el contracte a les seves pròpies dependències i/o 
instal·lacions, excepte en aquells casos, en que pel tipus de prestació, hagi de prestar els serveis a les 
dependències. En aquest cas, el personal de l’empresa adjudicatària ocuparà espais de treball 
diferenciats del que ocupi el personal propi del poder adjudicador. Correspon també a l’empresa 
adjudicatària vetllar per al compliment d’aquesta obligació. En la documentació de la licitació constarà 
de forma motivada la necessitat de prestar el servei a les dependències de l’òrgan de contractació. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de designar com a mínim un Coordinador i/o Responsable, integrat en la 
seva pròpia plantilla, que tingui com a mínim, entre les seves obligacions, les següents: 
 

a) Actuar com a interlocutor de l’empresa adjudicatària, canalitzant la comunicació entre l’empresa 
adjudicatària i el personal integrant de l’equip de treball adscrit al contracte d’una banda, i de l’altra, 
en totes aquelles qüestions derivades de l’execució del contracte. 

b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, e impartir als esmentats 
treballadors les ordres o instruccions de treball que resultin necessaris en relació a la prestació del 
servei contractat. 

c) Supervisar el correcte deseiximent per part del personal integrant de l’equip de treball de les funcions 
que tenen encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest personal al lloc de treball. 

d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, havent-se de 
coordinar amb el responsable del contracte a tal efecte de forma adequada per tal de no alterar el 
funcionament del servei. 
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e) Informar al responsable del contracte sobre les vacances, ocasionals o permanents, en la 
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 

 

U.- TRAMITACIÓ: Obert, ordinària, d’acord amb allò establert a l’article 156 de Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, 
LCSP). El procediment obert s’adaptarà a allò establert en la LCSP amb les particularitats 
establertes en l’article 316 i següents de la LCSP pels poders adjudicadors no administració pública. 
 
V.- PUBLICITAT: 
 
Diari Oficial de la Unió Europea, en els casos en què el contracte es trobi subjecte a regulació 
harmonitzada. 
 
El perfil de contractant de l’entitat està integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web: 
 

 https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/L’ENTITAT CONTRACTANT/customProf 
 
V.1.- DESPESES DE PUBLICITAT: No aplica 
 
W.- RÈGIM DE RECURSOS: El regim serà el previst a la clàusula 32 del present Plec. 
 

X.- ALTRES INFORMACIONS: El contracte que resulti d’aquest procediment se signarà digitalment. 
A tal efecte, l’adjudicatari haurà de disposar d’un certificat de signatura electrònica que acrediti la 
seva identitat (en els formats acceptats per l’entitat contractant) per poder signar digitalment el 
contracte. Aquest certificat haurà de tenir un nivell de seguretat 4. 
 
 
  

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/L’ENTITAT%20CONTRACTANT/customProf
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 Empreses presentades a la licitació 
 
 
LOT 1. APARCAMENTS 
 

1.-  ENGINYERIA CLASSE A, S.L.P. 

 
 
LOT 2. ALTRES DEPENDÈNCIES 
 

1.-  PRC INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
 
LOT 3. EDIFICIS HISTÒRICS 
 

1.-  ENGINYERIA CLASSE A, S.L.P. 

 
 
LOT 4. CBSA 
 

1.-  COLOMER RIFÀ S.L.P. 
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2  PROPOSTA TÈCNICA I/O REFERÈNCIES QUINA VALORACIÓ 
DEPENGUI DE JUIDICIS DE VALOR (SOBRE 2) 

  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O 
EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA 

 

 

  Criteris avaluables a partir de judicis de valor  
 
Els criteris fixats en el Plec de Clàusules Particulars que han servit de base per la valoració de la 
proposta tècnica de les ofertes presentades són els següents: 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUINA AVALUACIÓ DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE 
NÚMERO 2):  
 
LOT 1: 
 
Fins a 40 punts 
 
Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el licitador obtingui vint (20) punts 
en la proposta relativa als criteris quantificables segons judicis de valor. 
 
1. Coneixement dels emplaçaments i les singularitats de la gestió de les llicències d’Activitats 
dels mateixos. Fins a 10 punts 
 
En aquest apartat els licitadors hauran de presentar una descripció detallada dels tipus de Llicència 
d’Activitat que cal gestionar per l’àmbit dels aparcaments públics que gestiona BSM i la descripció 
tècnica dels elements que conforma un aparcament amb les seves singularitats respecte punts que 

cal justificar en una Llicència d’Activitats (s’indicaran entre altres aspectes generals descriptius, els 
serveis i infraestructures existents, tipus d’instal·lacions, equipaments existents a l’interior dels 
aparcaments i la descripció del tipus de llicències d’Activitats segons les diferents activitats habituals 
que gestiona BSM, anàlisis de les normatives actuals que els afecten i possibles interferències amb 
les seves tramitacions). Caldrà tenir present les activitats actuals dels aparcaments, així com les 
possibles activitats permeses per el nou Pla especial urbanístic de noves activitats en els 

aparcaments de la ciutat de Barcelona. 
 
En aquest sentit, s’informa als licitadors que al portal web de BSM, de forma accessible a qualsevol 
públic, consten els aparcaments públics que gestiona Barcelona de Serveis Municipals, S.A. 
 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de dos (2) fulls DIN A4 (arial 10). En cas que se 

superin es penalitzarà restant puntuació de 0,15 punts al total obtingut. 
 
2. Organigrama i organització dels recursos dels redactors dels projectes objecte de la 
Licitació. Fins a 10 punts 
 
El licitador presentarà l’organització de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució dels treballs 
(únicament del personal base sol·licitat a les bases del procediment, sense referencia als possibles 
especialistes tècnics oferts), identificant les activitats en que intervindrà, titulació, funcions i 

responsabilitats a realitzar. 
 
Cal tenir present que en cap cas, el Coordinador de Seguretat i Salut a les obres no podrà ser el 
mateix tècnic que assumeix la Direcció d’obra. 
 
Cal especificar la dedicació i organització de l’equip per garantir el compliment de la dedicació 

sol·licitada per als conceptes de Seguiment de la Unitat i les afectacions parcials (de projectes 
executius parcials) a les Llicències d’Activitats global de la Edificació/ns o Unitat en qüestió. L’equip 
tècnic, haurà de tenir una dedicació mínima, en cas de contractació dels punts 13 a 16, de un tècnic 
16h a la setmana exclusiva, confeccionant redacció d’informes, protocols de seguiment de les 
afectacions parcials dels projectes, comunicació amb BSM i formació de personal intern en cas que 
s’escaigui. 
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Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de un (1) fulls DIN A4 (arial 10). Cas de superar els 
2 fulls, es penalitzarà restant 0,25 punts a la puntuació final. 
 
3. Metodologia en fase de seguiment, control i comunicació de les afectacions de projectes 
executius parcials (no afecten a la totalitat de l’edificació existent) en la Llicència d’Activitat 
vigent (relatiu als punts 13 a 16 de les tasques a contractar descrites a la taula de l’apartat de 
valoració de criteris automàtics). Fins a 10 punts 
 
3.1. Metodologia en fase de seguiment i estudi de les possibles afectacions de projectes executius 
parcials Fins a 5 punts 
 
BSM licita i executa projectes executius que afecten parcialment les edificacions existents. Els 
projectes, en el cas de aparcaments, poden consistir en la instal·lació de magatzems ultima milla, 
instal·lació de punts de recarrega elèctrica, modificacions d’estances d’atenció al client, vestuaris 
per a treballadors, etc.. El licitador haurà de presentar doncs, una proposta de metodologia de 
control de seguiment de les afectacions de l’abast del possibles projectes parcials que BSM pugui 
proposar en les edificacions existents. El licitador presentarà dos diagrames de flux descrivint el 
procés, en les dues situacions indicades: 
 

a) Cas que l’edificació en qüestió ja tingui una llicència d’Activitats prèvia concedida. 
b) Cas que l’edificació en qüestió no tingui una Llicència prèvia concedida o bé estigui en procés 

sense haver-se realitzat el Control inicial. 
 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de tres (3) fulls DIN A4 (arial 10), essent possible 
aclariments escrits relatius als dos diagrames de flux si es considera necessari. 
 
3.2. Metodologia del Seguiment de la Unitat de Negoci, comunicació i elaboració d’informes de les 
afectacions dels projectes parcials a BSM, organització de la documentació per al seu seguiment i 
protocols de gestió per a l’objectiu del seguiment Fins a 5 punts 
 
El licitador haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball quant a comunicació i 
redacció d’informes a BSM (incloent responsables tècnics, de manteniment de la Unitat i 
responsables d’operacions) tant de les afectacions dels projectes parcials com del seguiment global 
de la pròpia edificació. Descripció del contingut de l’informe a facilitar a BSM per a la comprensió 
de les afectacions als diferents departaments i unitats de BSM, proposta de terminis, fases, reunions 
amb els responsables de BSM que es consideri, organització de la documentació incloses 
legalitzacions, etc. 
 
La finalitat d’aquesta metodologia serà garantir una adequada comprensió de les gestions que BSM 
haurà de gestionar per obtenir la modificació (substancial o no substancial) per tenir actualitzada la 
Llicència d’Activitats del corresponent edifici en qüestió. 
 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim dos (2) fulls DIN A4 (arial 10). 
 
4. Proposta de millores en la prestació dels serveis. Fins a 10 punts 
 
El licitador podrà oferir un màxim de cinc (5) millores a incorporar en el desenvolupament del servei 
que, complementàriament a les tasques definides en el Plec Tècnic, ajudin a garantir l’assoliment 
dels objectius definits. 
 
Les millores podran desenvolupar-se en els següents àmbits (no limitatius): 
 

- Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’edifici. 
- Aplicació de metodologies àgils de gestió. 
- Millores en eines de comunicació i gestió de les dades. 
- Formació a personal de BSM. 
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- Aportació d’eines de control i mesura. 
- Aportació d’informes, reports de l’estat i evolució de la Llicència. 

 
No seran considerades com a millores: 
 

- Les reduccions de certificació de cap partida contractada per al servei. 
- Personal addicional ampliant l’equip ofert (o posicions similars). 
- Tasques incloses al Plec Tècnic del servei o variacions insubstancials d’aquestes. 

 
Per a cada millora s’haurà d’especificar els següents aspectes: 
 

- Descripció de la millora proposada. 
- Justificació de l’eficàcia de la millora envers els objectius del servei. 
- Concreció de la sistemàtica, responsables, recursos, terminis i dimensió concreta de la millora. 

 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de tres (3) fulls DIN A4 (arial 10). En cas que se 
superin es penalitzarà restant puntuació de 0,15 punts al total obtingut. 
 
LOT 2: 
 
Fins a 40 punts 
 
Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el licitador obtingui vint (20) punts 
en la proposta relativa als criteris quantificables segons judicis de valor. 
 
1. Coneixement dels emplaçaments i les singularitats de la gestió de les llicències d’Activitats 
dels mateixos. Fins a 10 punts 
 
En aquest apartat els licitadors hauran de presentar una descripció detallada dels tipus de Llicència 
d’Activitat que cal gestionar per l’àmbit dels sublots enunciats: Sublot 1 MOBILITAT: dipòsits de 
vehicles, estacions, àrees de serveis. Sublot 2 FORUM I ANELLA OLIMPICA, Sublot 3: PORT 
OLÍMPIC, Sublot 4: Park GUELL , Sublot 5: oficines i altres usos de servei públics que gestiona 
BSM (s’indicaran entre altres aspectes generals descriptius, el tipus d’instal·lacions, equipaments 
existents i la descripció del tipus de llicències d’Activitats segons les diferents activitats habituals 

que gestiona BSM en aquests emplaçaments, anàlisis de les normatives actuals que els afecten i 
possibles interferències amb les seves tramitacions. 
 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de dos (2) fulls DIN A4 (arial 10). 
 
2. Organigrama i organització dels recursos dels redactors dels projectes objecte de la 
Licitació. Fins a 10 punts 
 
El licitador presentarà l’organització de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució dels treballs 
(únicament del personal base sol·licitat a les bases del procediment, sense referencia als possibles 
especialistes tècnics oferts), identificant les activitats en que intervindrà, titulació, funcions i 
responsabilitats a realitzar. 
 
Cal tenir present que en cap cas, el Coordinador de Seguretat i Salut a les obres no podrà ser el 

mateix tècnic que assumeix la Direcció d’obra. 
 
Cal especificar la dedicació i organització de l’equip per garantir el compliment de la dedicació 
sol·licitada per als conceptes de Seguiment de la Unitat i les afectacions parcials (de projectes 
executius parcials) a les Llicències d’Activitats global de la Edificació/ns o Unitat en qüestió. L’equip 
tècnic, haurà de tenir una dedicació mínima, en cas de contractació dels punts 13 a 16, de un tècnic 

16h a la setmana exclusiva, confeccionant redacció d’informes, protocols de seguiment de les 
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afectacions parcials dels projectes, comunicació amb BSM i formació de personal intern en cas que 
s’escaigui. 
 

Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de un (1) fulls DIN A4 (arial 10). Cas de superar els 
2 fulls, es penalitzarà restant 0,25 punts a la puntuació final. 
 
3. Metodologia en fase de seguiment, control i comunicació de les afectacions de projectes 
executius parcials (no afecten a la totalitat de l’edificació existent) en la Llicència d’Activitat 
vigent (relatiu als punts 13 a 16 de les tasques a contractar descrites a la taula de l’apartat de 
valoració de criteris automàtics). Fins a 10 punts 
 
3.1. Metodologia en fase de seguiment i estudi de les possibles afectacions de projectes executius 
parcials Fins a 5 punts 
 
BSM licita i executa projectes executius que afecten parcialment les edificacions existents. Els 
projectes, en el cas de aparcaments, poden consistir en la instal·lació de magatzems ultima milla, 
instal·lació de punts de recarrega elèctrica, modificacions d’estances d’atenció al client, vestuaris 
per a treballadors, etc.. El licitador haurà de presentar doncs, una proposta de metodologia de 
control de seguiment de les afectacions de l’abast del possibles projectes parcials que BSM pugui 
proposar en les edificacions existents. El licitador presentarà dos diagrames de flux descrivint el 
procés, en les dues situacions indicades: 
 

a) Cas que l’edificació en qüestió ja tingui una llicència d’Activitats prèvia concedida. 
b) Cas que l’edificació en qüestió no tingui una Llicència prèvia concedida o bé estigui en procés 

sense haver-se realitzat el Control inicial. 
 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de tres (3) fulls DIN A4 (arial 10), essent possible 
aclariments escrits relatius als dos diagrames de flux si es considera necessari. 
 
3.2. Metodologia del Seguiment de la Unitat de Negoci, comunicació i elaboració d’informes de les 
afectacions dels projectes parcials a BSM, organització de la documentació per al seu seguiment i 
protocols de gestió per a l’objectiu del seguiment Fins a 5 punts 
 
El licitador haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball en quan a comunicació i 
redacció d’informes a BSM (incloent responsables tècnics, de manteniment de la Unitat i 
responsables d’operacions) tant de les afectacions dels projectes parcials com del seguiment global 
de la pròpia edificació. Descripció del contingut de l’informe a facilitar a BSM per a la comprensió 
de les afectacions als diferents departaments i unitats de BSM, proposta de terminis, fases, reunions 
amb els responsables de BSM que es consideri, organització de la documentació incloses 
legalitzacions, etc. 
 
La finalitat d’aquesta metodologia serà garantir una adequada comprensió de les gestions que BSM 
haurà de gestionar per obtenir la modificació (substancial o no substancial) per tenir actualitzada la 
Llicència d’Activitats del corresponent edifici en qüestió. 
 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim dos (2) fulls DIN A4 (arial 10). 
 
4. Proposta de millores en la prestació dels serveis. Fins a 10 punts 
 
El licitador podrà oferir un màxim de cinc (5) millores a incorporar en el desenvolupament del servei 
que, complementàriament a les tasques definides en el Plec Tècnic, ajudin a garantir l’assoliment 
dels objectius definits. 
 
Les millores podran desenvolupar-se en els següents àmbits (no limitatius): 
 

- Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’edifici. 
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- Aplicació de metodologies àgils de gestió. 
- Millores en eines de comunicació i gestió de les dades. 
- Formació a personal de BSM. 
- Aportació d’eines de control i mesura. 
- Aportació d’informes, reports de l’estat i evolució de la Llicència. 

 
No seran considerades com a millores: 
 

- Les reduccions de certificació de cap partida contractada per al servei. 
- Personal addicional ampliant l’equip ofert (o posicions similars). 
- Tasques incloses al Plec Tècnic del servei o variacions insubstancials d’aquestes. 

 
Per a cada millora s’haurà d’especificar els següents aspectes: 
 

- Descripció de la millora proposada. 
- Justificació de l’eficàcia de la millora envers els objectius del servei. 
- Concreció de la sistemàtica, responsables, recursos, terminis i dimensió concreta de la millora. 

 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de tres (3) fulls DIN A4 (arial 10). En cas que se 
superin es penalitzarà restant puntuació de 0,15 punts al total obtingut. 
 
LOT 3: 
 
Fins a 40 punts 
 
Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el licitador obtingui vint (20) punts 
en la proposta relativa als criteris quantificables segons judicis de valor. 
 
1. Coneixement dels emplaçaments i les singularitats de la gestió de les llicències d’Activitats 
dels mateixos. Fins a 10 punts 
 
En aquest apartat els licitadors hauran de presentar una descripció detallada dels tipus de Llicència 
d’Activitat que cal gestionar per l’àmbit dels dos sublots, Parc d’atraccions del Tibidabo i Zoo de 
Barcelona, que gestiona BSM i la descripció tècnica dels elements que conforma ambdós, amb les 
seves singularitats respecte punts que cal justificar en una Llicència d’Activitats. (s’indicaran entre 
altres aspectes generals descriptius, els serveis i infraestructures existents, tipus d’instal·lacions, 

equipaments existents a l’interior dels emplaçaments i la descripció del tipus de llicències d’Activitats 
segons les diferents activitats habituals que gestiona BSM, anàlisis de les normatives actuals que 
els afecten i possibles interferències amb les seves tramitacions. 
 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de dos (2) fulls DIN A4 (arial 10). En cas que se 
superin es penalitzarà restant puntuació de 0,15 punts al total obtingut. 

 
2. Organigrama i organització dels recursos dels redactors dels projectes objecte de la 
Licitació. Fins a 10 punts 
 
El licitador presentarà l’organització de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució dels treballs 
(únicament del personal base sol·licitat a les bases del procediment, sense referencia als possibles 
especialistes tècnics oferts), identificant les activitats en que intervindrà, titulació, funcions i 
responsabilitats a realitzar. 

 
Cal tenir present que en cap cas, el Coordinador de Seguretat i Salut a les obres no podrà ser el 
mateix tècnic que assumeix la Direcció d’obra. 
 
Cal especificar la dedicació i organització de l’equip per garantir el compliment de la dedicació 
sol·licitada per als conceptes de Seguiment de la Unitat i les afectacions parcials (de projectes 
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executius parcials) a les Llicències d’Activitats global de la Edificació/ns o Unitat en qüestió. L’equip 
tècnic, haurà de tenir una dedicació mínima, en cas de contractació dels punts 13 a 16, de un tècnic 
16h a la setmana exclusiva, confeccionant redacció d’informes, protocols de seguiment de les 

afectacions parcials dels projectes, comunicació amb BSM i formació de personal intern en cas que 
s’escaigui. 
 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de un (1) fulls DIN A4 (arial 10). Cas de superar els 
2 fulls, es penalitzarà restant 0,25 punts a la puntuació final. 
 
3. Metodologia en fase de seguiment, control i comunicació de les afectacions de projectes 
executius parcials (no afecten a la totalitat de l’edificació existent) en la Llicència d’Activitat 
vigent (relatiu als punts 13 a 16 de les tasques a contractar descrites a la taula de l’apartat de 
valoració de criteris automàtics). Fins a 10 punts 
 
3.1. Metodologia en fase de seguiment i estudi de les possibles afectacions de projectes executius 
parcials Fins a 5 punts 
 
BSM licita i executa projectes executius que afecten parcialment les edificacions existents. Els 
projectes, en el cas de aparcaments, poden consistir en la instal·lació de magatzems ultima milla, 
instal·lació de punts de recarrega elèctrica, modificacions d’estances d’atenció al client, vestuaris 
per a treballadors, etc.. El licitador haurà de presentar doncs, una proposta de metodologia de 
control de seguiment de les afectacions de l’abast del possibles projectes parcials que BSM pugui 
proposar en les edificacions existents. El licitador presentarà dos diagrames de flux descrivint el 
procés, en les dues situacions indicades 
 

a) Cas que l’edificació en qüestió ja tingui una llicència d’Activitats prèvia concedida. 
b) Cas que l’edificació en qüestió no tingui una Llicència prèvia concedida o bé estigui en procés 

sense haver-se realitzat el Control inicial. 
 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de tres (3) fulls DIN A4 (arial 10), essent possible 
aclariments escrits relatius als dos diagrames de flux si es considera necessari. 
 
3.2. Metodologia del Seguiment de la Unitat de Negoci, comunicació i elaboració d’informes de les 
afectacions dels projectes parcials a BSM, organització de la documentació per al seu seguiment i 
protocols de gestió per a l’objectiu del seguiment Fins a 5 punts 
 
El licitador haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball en quan a comunicació i 
redacció d’informes a BSM (incloent responsables tècnics, de manteniment de la Unitat i 
responsables d’operacions) tant de les afectacions dels projectes parcials com del seguiment global 
de la pròpia edificació. Descripció del contingut de l’informe a facilitar a BSM per a la comprensió 
de les afectacions als diferents departaments i unitats de BSM, proposta de terminis, fases, reunions 
amb els responsables de BSM que es consideri, organització de la documentació incloses 
legalitzacions, etc. 
 
La finalitat d’aquesta metodologia serà garantir una adequada comprensió de les gestions que BSM 
haurà de gestionar per obtenir la modificació (substancial o no substancial) per tenir actualitzada la 
Llicència d’Activitats del corresponent edifici en qüestió. 
 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim dos (2) fulls DIN A4 (arial 10). 
 
4. Proposta de millores en la prestació dels serveis. Fins a 10 punts 
 
El licitador podrà oferir un màxim de cinc (5) millores a incorporar en el desenvolupament del servei 
que, complementàriament a les tasques definides en el Plec Tècnic, ajudin a garantir l’assoliment 
dels objectius definits. 
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Les millores podran desenvolupar-se en els següents àmbits (no limitatius): 
 

- Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’edifici. 
- Aplicació de metodologies àgils de gestió. 
- Millores en eines de comunicació i gestió de les dades. 
- Formació a personal de BSM. 
- Aportació d’eines de control i mesura. 
- Aportació d’informes, reports de l’estat i evolució de la Llicència. 

 
No seran considerades com a millores: 
 

- Les reduccions de certificació de cap partida contractada per al servei. 
- Personal addicional ampliant l’equip ofert (o posicions similars). 
- Tasques incloses al Plec Tècnic del servei o variacions insubstancials d’aquestes. 

 
Per a cada millora s’haurà d’especificar els següents aspectes: 
 

- Descripció de la millora proposada. 
- Justificació de l’eficàcia de la millora envers els objectius del servei. 
- Concreció de la sistemàtica, responsables, recursos, terminis i dimensió concreta de la millora. 

 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de tres (3) fulls DIN A4 (arial 10). 
 
LOT 4: 
 
Fins a 40 punts 
 
Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el licitador obtingui vint (20) punts 
en la proposta relativa als criteris quantificables segons judicis de valor. 
 
1. Coneixement dels emplaçaments i les singularitats de la gestió de les llicències d’Activitats 
dels mateixos. Fins a 10 punts 
 
En aquest apartat els licitadors hauran de presentar una descripció detallada dels tipus de Llicència 
d’Activitat que cal gestionar per l’àmbit dels cementiris gestionats que gestiona BSM (s’indicaran 
entre altres aspectes generals descriptius, el tipus d’instal·lacions, equipaments existents i la 
descripció del tipus de llicències d’Activitats segons les diferents activitats habituals que gestiona 
BSM en aquests emplaçaments, anàlisis de les normatives actuals que els afecten i possibles 
interferències amb les seves tramitacions. Caldrà diferenciar el procés d’obtenció de la Llicència 

entre els cementiris ubicats a la ciutat de Barcelona i els que es veuen ubicats parcialment a altres 
ciutats i per tant la Llicència no depèn de l’Ajuntament de Barcelona únicament. 
 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de dos (2) fulls DIN A4 (arial 10). 
 
2. Organigrama i organització dels recursos dels redactors dels projectes objecte de la 
Licitació. Fins a 10 punts 
 
El licitador presentarà l’organització de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució dels treballs 
(únicament del personal base sol·licitat a les bases del procediment, sense referencia als possibles 
especialistes tècnics oferts), identificant les activitats en que intervindrà, titulació, funcions i 
responsabilitats a realitzar. 
 
Cal tenir present que en cap cas, el Coordinador de Seguretat i Salut a les obres no podrà ser el 

mateix tècnic que assumeix la Direcció d’obra. 
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Cal especificar la dedicació i organització de l’equip per garantir el compliment de la dedicació 
sol·licitada per als conceptes de Seguiment de la Unitat i les afectacions parcials (de projectes 
executius parcials) a les Llicències d’Activitats global de la Edificació/ns o Unitat en qüestió. L’equip 

tècnic, haurà de tenir una dedicació mínima, en cas de contractació dels punts 13 a 16, de un tècnic 
16h a la setmana exclusiva, confeccionant redacció d’informes, protocols de seguiment de les 
afectacions parcials dels projectes, comunicació amb BSM i formació de personal intern en cas que 
s’escaigui. 
 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de un (1) fulls DIN A4 (arial 10). Cas de superar els 

2 fulls, es penalitzarà restant 0,25 punts a la puntuació final. 
 
3. Metodologia en fase de seguiment, control i comunicació de les afectacions de projectes 
executius parcials (no afecten a la totalitat de l’edificació existent) en la Llicència d’Activitat 
vigent (relatiu als punts 13 a 16 de les tasques a contractar descrites a la taula de l’apartat de 
valoració de criteris automàtics). Fins a 10 punts 
 
3.1. Metodologia en fase de seguiment i estudi de les possibles afectacions de projectes executius 
parcials Fins a 5 punts 
 
BSM licita i executa projectes executius que afecten parcialment les edificacions existents. Els 
projectes, en el cas de aparcaments, poden consistir en la instal·lació de magatzems ultima milla, 
instal·lació de punts de recarrega elèctrica, modificacions d’estances d’atenció al client, vestuaris 
per a treballadors, etc.. El licitador haurà de presentar doncs, una proposta de metodologia de 
control de seguiment de les afectacions de l’abast del possibles projectes parcials que BSM pugui 
proposar en les edificacions existents. El licitador presentarà dos diagrames de flux descrivint el 
procés, en les dues situacions indicades: 
 

c) Cas que l’edificació en qüestió ja tingui una llicència d’Activitats prèvia concedida. 
d) Cas que l’edificació en qüestió no tingui una Llicència prèvia concedida o bé estigui en procés 

sense haver-se realitzat el Control inicial. 
 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de tres (3) fulls DIN A4 (arial 10), essent possible 
aclariments escrits relatius als dos diagrames de flux si es considera necessari. 
 
3.2. Metodologia del Seguiment de la Unitat de Negoci, comunicació i elaboració d’informes de les 
afectacions dels projectes parcials a BSM, organització de la documentació per al seu seguiment i 
protocols de gestió per a l’objectiu del seguiment Fins a 5 punts 
 
El licitador haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball en quan a comunicació i 
redacció d’informes a BSM (incloent responsables tècnics, de manteniment de la Unitat i 
responsables d’operacions) tant de les afectacions dels projectes parcials com del seguiment global 
de la pròpia edificació. Descripció del contingut de l’informe a facilitar a BSM per a la comprensió 
de les afectacions als diferents departaments i unitats de BSM, proposta de terminis, fases, reunions 
amb els responsables de BSM que es consideri, organització de la documentació incloses 
legalitzacions, etc. 
 
La finalitat d’aquesta metodologia serà garantir una adequada comprensió de les gestions que BSM 
haurà de gestionar per obtenir la modificació (substancial o no substancial) per tenir actualitzada la 
Llicència d’Activitats del corresponent edifici en qüestió. 
 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim dos (2) fulls DIN A4 (arial 10). 
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4. Proposta de millores en la prestació dels serveis. Fins a 10 punts 
 
El licitador podrà oferir un màxim de cinc (5) millores a incorporar en el desenvolupament del servei 
que, complementàriament a les tasques definides en el Plec Tècnic, ajudin a garantir l’assoliment 
dels objectius definits. 
 
Les millores podran desenvolupar-se en els següents àmbits (no limitatius): 
 

- Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’edifici. 
- Aplicació de metodologies àgils de gestió. 
- Millores en eines de comunicació i gestió de les dades. 
- Formació a personal de BSM. 
- Aportació d’eines de control i mesura. 
- Aportació d’informes, reports de l’estat i evolució de la Llicència. 

 
No seran considerades com a millores: 
 

- Les reduccions de certificació de cap partida contractada per al servei. 
- Personal addicional ampliant l’equip ofert (o posicions similars). 
- Tasques incloses al Plec Tècnic del servei o variacions insubstancials d’aquestes. 

 
Per a cada millora s’haurà d’especificar els següents aspectes: 
 

- Descripció de la millora proposada. 
- Justificació de l’eficàcia de la millora envers els objectius del servei. 
- Concreció de la sistemàtica, responsables, recursos, terminis i dimensió concreta de la millora. 

 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de tres (3) fulls DIN A4 (arial 10).  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O 
EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 VALORACIÓ LOT 1: APARCAMENTS 

  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O 
EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA 

 

 

 Valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor per apartats. 
LOT 1: APARCAMENTS. 
 

A continuació es presenten les fitxes amb els comentaris particulars i puntuacions parcials de les 
valoracions de cadascuna de les ofertes tècniques presentades i admeses, seguint l’esquema de la 
licitació. 
  



PER ORDRE D'OBERTURA DE PLIQUES

3.1. Metodologia en fase de seguiment i 
estudi de les possibles afectacions de 

projectes executius parcials
(0 a 5 punts)

3.2. Metodologia del Seguiment de la 
Unitat de Negoci, comunicació i 

elaboració d’informes de les afectacions 
dels projectes parcials a BSM, 

organització de la documentació per al 
seu seguiment i protocols de gestió per 
a l’objectiu del seguiment (0 a 5 punts)

1 ENGINYERIA CLASSE A, SLP 4,00 7,00 4,25 5,00 5,00 25,25

CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE 
GESTIONA BSM I CBSA

LOT 1: APARCAMENTS

Empreses Ofertants
NUM. 

OFERTA

PUNTUACIÓ
TÈCNICA
TOTAL

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (fins a 40 punts)

1. Coneixement dels emplaçaments i 
les singularitats de la gestió de les 
llicències d’Activitats dels mateixos

(0 a 10 punts)

2. Organigrama i organització dels 
recursos dels redactors dels projectes 

objecte de la Licitació
(0 a 10 punts)

3. Metodologia en fase de seguiment, control i comunicació de les afectacions de 
projectes executius parcials (no afecten a la totalitat de l’edificació existent) en la 
Llicència d’Activitat vigent (relatiu als punts 13 a 16 de les tasques a contractar 

descrites a la taula de l’apartat de valoració de criteris automàtics)
(0 a 10 punts)

4. Proposta de millores en la prestació 
dels serveis

(0 a 10 punts)



Licitador: ENGINYERIA CLASSE A, SLP

Oferta núm: 1

4,00

Num Fulls: 2

7,00

Num Fulls: 1

4,25

Num Fulls: 3

VALORACIÓ:

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (fins a 40 punts)

1. Coneixement dels emplaçaments i les singularitats de la gestió de les llicències d’Activitats dels mateixos
(0 a 10 punts)

VALORACIÓ:

Segons el plec, la Direcció Facultativa, estarà composta per un director d'Obra i un director d'Execució (sent necessàriament dos tècnics diferents). També 
s'haurà d'ofertar el Coordinador de Seguretat i Salut, com a persona física diferent. El licitador proposa com a director responsable, responsable d'equip 
tècnic unitat, responsable d'equip tècnic de redacció projectes i responsable d'equip tècnic d'obres a Bran de la Fuente, i com responsable d'equip de CSS 
a Dario Salvador. Per a cada responsable indica diversos tècnics adjunts. No deixa clar qui serà l'altre director que formarà part de l'equip base. Indica 
que destinarà un tècnic amb una dedicació exclusiva de 16 h. Per a la resta indica unes hores equips/setmana per unitats. Els treballs que descriu per 
cada equip són els indicats en el plec. Aporta un total de 7 tècnics i indica les seves titulacions. Manca especificar l'organització de l'equip segons les 
tasques a realitzar.

En aquest apartat el licitador explica les normatives per a l'obtenció d'una llicència ambiental, també enumera els diferents passos per a obtenir la 
llicència d'aparcament així com els aspectes mínims a justificar en la redacció d'un projecte. Finalment, s'indiquen les tres situacions en les quals es 
poden trobar i com actuar en cada una d'elles. Manca la descripció dels serveis i infraestructures existents. Manca identificar el tipus d'activitat que 
correspon a cada un dels aparcaments motiu de la licitació. No es demostra el coneixement dels emplaçaments ni la gestió de les activitats d'aquests.

2. Organigrama i organització dels recursos dels redactors dels projectes objecte de la Licitació
(0 a 10 punts)

CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O EQUIVALENTS I ELS 
CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA

LOT 1: APARCAMENTS

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2

-Proposta Tècnica-

25,25
Valoració tècnica total:

3. Metodologia en fase de seguiment, control i comunicació de les afectacions de projectes executius parcials (no afecten a la totalitat de 
l’edificació existent) en la Llicència d’Activitat vigent (relatiu als punts 13 a 16 de les tasques a contractar descrites a la taula de l’apartat 
de valoració de criteris automàtics)
(0 a 10 punts)
3.1. Metodologia en fase de seguiment i estudi de les possibles afectacions de projectes executius parcials
(0 a 5 punts)
Respecte de la metodologia en fase de seguiment i estudi de les possibles afectacions de projectes executius parcials, l’equip ha diferenciat entre les 
actuacions a realitzar en cas de llicència d’activitats prèvia concedida o sense llicència prèvia/en procés. Pels aparcaments amb llicència es verificarà i 
avaluarà qualsevol modificació en la llicència existent, analitzant si implica canvis substancials. S’assistirà a la reunió de llançament i realitzarà un 
informe resum de l’estat de la llicència i els condicionants o afectacions per al projecte. Un cop el projecte es lliuri, s’emetrà informe inicial d’auditoria en 
matèria de llicència d’activitat. S’adjunta diagrama de flux, amb les fites més rellevants: reunió de llançament, reunió afectacions llicència, auditoria del 
projecte, lliurament de les separates corresponents, reunió informe ajuntament en cas de ser necessari i control inicial d’activitats en fase d’obra en cas de 
canvi substancial. 

Pel que fa a aparcaments sense llicència o en procés de realitzar el control inicial,  s'avaluarà que no hi hagi modificacions respecte el projecte d'obres 
prèviament aprovat per l'ajuntament i es monitoritzarà i informarà sobre l'estat de la llicència i els possibles canvis. S’assistirà a la reunió de llançament i 
realitzarà un informe resum de l’estat de la llicència i els condicionants o afectacions per al projecte. Un cop el projecte es lliuri, s’emetrà informe inicial 
d’auditoria en matèria de llicència d’activitat. A banda, s’estudiarà si l’actual aparcament compleix amb l’establert en l’aprovació inicials i si es disposa de 
la documentació necessària per ser justificada en el control inicial. També establirà les possibles mesures correctores que s’haurien de realitzar i si 
aquestes s’incorporen en el projecte o si es fa un derivat d’aquest. S’adjunta diagrama de flux, amb les fites més rellevants: reunió de llançament, reunió 
afectacions llicència, revisió de l’estat actual, valoració de l’estat actual modificat, auditoria del projecte, lliurament de les separates corresponents, reunió 
informe ajuntament en cas de ser necessari i control inicial d’activitats.

L’equip ha presentat dos diagrames de flux, tal i com estableix el plec. La informació presentada té un alt nivell de detall. És coherent amb el servei a 
realitzar. Té un correcte nivell de personalització. 

Per tot això, aquest equip ha obtingut una puntuació alta en aquest apartat.

VALORACIÓ:



5,00

Num Fulls: 2

5,00

Num Fulls: 2

4. Proposta de millores en la prestació dels serveis
(0 a 10 punts)
En aquest apartat es proposen cinc millores:
- Formació contínua, proposa una sessió de formació bàsica.
- Informes de l'estat i evolució de la llicència, ofereix realitzar un Excel amb l'estat actual dels serveis. Respecte a aquesta messura, el plec tècnic ja 
exigeix realitzar informes quinzenals de l'estat de les llicències ambientals.
- Millores en eines de comunicació i gestió de dades, proposa un espai al núvol per a compartir informació amb el BSM.
- Arxiu de llicències, ofereix fer un arxiu amb la documentació de cada llicència. La licitació té com a objecte la redacció de protocols de seguiment de les 
modificacions de les Activitats i de l'organització de la documentació relacionada per garantir el bon seguiment d'aquestes, per tant, pensem que no es 
tracta d'una millora, ja que ho inclou la mateixa licitació.
- Base de dades de contactes amb l'administració.
Hi han millores que ja queden incloses en les tasques exigides a la licitació.

VALORACIÓ:

3.2. Metodologia del Seguiment de la Unitat de Negoci, comunicació i elaboració d’informes de les afectacions dels projectes parcials a BSM, organització 
de la documentació per al seu seguiment i protocols de gestió per a l’objectiu del seguiment (0 a 5 punts)
Respecte de la metodologia de seguiment de la Unitat de Negoci, comunicació i elaboració d’informes de les afectacions dels projectes parcials a BSM, 
organització de la documentació per al seu seguiment i protocols de gestió per a l’objectiu del seguiment; l’equip ha descrit les fases que es realitzaran 
per al seguiment: avaluació de la implantació d’una modificació d’un aparcament (es redactarà un informe d’avaluació de l’impacte de la modificació, 
detallant els requeriments tècnics i administratius que hi podrien derivar, així com el procediment a seguir: reunió inicial, redacció i presentació en reunió 
d’informe en 1 mes aprox., resposta per part de BSM i lliurament de informe final amb presentació en reunió), lliurant a mode d’exemple el contingut de 
l’informe; consultes puntuals i orientació a BSM i/o altre enginyers (redacció d’informe d’avaluació de la implementació o modificació en un aparcament 
envers la llicència actual); informe de seguiment dels anàlisis (realització d’un informe trimestral i un altre de tancament anual per mostrar l’estat dels 
diferents anàlisis realitzats; es presenta una proposta dels apartats que disposaria el informe trimestral/anual).

La informació presentada té un alt nivell de detall. És coherent amb el servei a realitzar. Té un alt nivell de personalització.

Per tot això, aquest equip ha obtingut una puntuació alta en aquest apartat.

VALORACIÓ:



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O 
EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA 

 

 

 Quadre-resum valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor. 
LOT 1: APARCAMENTS. 
 

3.2.1. Quadre amb puntuacions segons número d’oferta: 
 

NUM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA 
Puntuació 
Tècnica 

1.- ENGINYERIA CLASSE A, S.L.P. 25,25 

 

NOTA IMPORTANT: No es valoraran les propostes dels licitadors i, per tant, s’exclouen del 
procediment, si no se supera la puntuació mínima de 20 punts en la valoració dels criteris 
susceptibles de judici de valor. 
  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O 
EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 VALORACIÓ LOT 2: ALTRES DEPENDÈNCIES 
  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O 
EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA 

 

 

 Valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor per apartats. 
LOT 2: ALTRES DEPENDÈNCIES. 
 

A continuació es presenten les fitxes amb els comentaris particulars i puntuacions parcials de les 
valoracions de cadascuna de les ofertes tècniques presentades i admeses, seguint l’esquema de la 
licitació. 
  



PER ORDRE D'OBERTURA DE PLIQUES

3.1. Metodologia en fase de seguiment i 
estudi de les possibles afectacions de 

projectes executius parcials
(0 a 5 punts)

3.2. Metodologia del Seguiment de la 
Unitat de Negoci, comunicació i 

elaboració d’informes de les afectacions 
dels projectes parcials a BSM, 

organització de la documentació per al 
seu seguiment i protocols de gestió per 

a l’objectiu del seguiment
(0 a 5 punts)

1 PRC INGENIERIA INDUSTRIAL 9,50 6,50 4,00 4,75 7,00 31,75

CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE 
GESTIONA BSM I CBSA

LOT 2: ALTRES DEPENDÈNCIES

Empreses Ofertants
NUM. 

OFERTA

PUNTUACIÓ
TÈCNICA
TOTAL

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (fins a 40 punts)

1. Coneixement dels emplaçaments i 
les singularitats de la gestió de les 
llicències d’Activitats dels mateixos

(0 a 10 punts)

2. Organigrama i organització dels 
recursos dels redactors dels projectes 

objecte de la Licitació
(0 a 10 punts)

3. Metodologia en fase de seguiment, control i comunicació de les afectacions de 
projectes executius parcials (no afecten a la totalitat de l’edificació existent) en la 
Llicència d’Activitat vigent (relatiu als punts 13 a 16 de les tasques a contractar 

descrites a la taula de l’apartat de valoració de criteris automàtics)
 (0 a 10 punts)

4. Proposta de millores en la prestació 
dels serveis (0 a 10 punts)



Licitador: PRC INGENIERIA INDUSTRIAL

Oferta núm: 1

9,50

Num Fulls:

6,50

Num Fulls:

4,00
Num Fulls: 2

VALORACIÓ:

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (fins a 40 punts)

1. Coneixement dels emplaçaments i les singularitats de la gestió de les llicències d’Activitats dels mateixos
(0 a 10 punts)

VALORACIÓ:

El licitador aporta un organigrama i una taula auxiliar. El licitador ofereix un total de 6 tècnics. Un coordinador, dos responsables per a la redacció dels 
projectes i direcció d'obra i un tècnic de Coordinador de Seguretat i Salut. Aporta una millora amb relació a la disposició mínima del coordinador i del 
tècnic de direcció d'obres respecte al mínim de 16 hores setmanals. Indica l'experiència de cada tècnic. Manca una descripció més concreta de les funcions 
a realitzar per cada tècnic, i els seguiments a realitzar.

El licitador realitza una descripció detallada segons els sublots. Separa la descripció per cada bloc. Descriu el tipus de llicència que té cada dependència, i 
les seves singularitats. Detalla les particularitats de cada instal·lació, les possibles solucions per a tramitar les llicències i tipus de tràmit a portar a cap. 
Mancaria descriure els passos de la tramitació a seguir, però és una oferta molt completa i detallada.

2. Organigrama i organització dels recursos dels redactors dels projectes objecte de la Licitació
(0 a 10 punts)

CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O EQUIVALENTS I ELS 
CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA

LOT 2: ALTRES DEPENDÈNCIES

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2

-Proposta Tècnica-

31,75
Valoració tècnica total:

3. Metodologia en fase de seguiment, control i comunicació de les afectacions de projectes executius parcials (no afecten a la totalitat de 
l’edificació existent) en la Llicència d’Activitat vigent (relatiu als punts 13 a 16 de les tasques a contractar descrites a la taula de l’apartat 
de valoració de criteris automàtics)
 (0 a 10 punts)
3.1. Metodologia en fase de seguiment i estudi de les possibles afectacions de projectes executius parcials
(0 a 5 punts)
Respecte de la metodologia en fase de seguiment i estudi de les possibles afectacions de projectes executius parcials, l’equip ha diferenciat entre els casos 
d’edificis amb llicència d’activitat i edificis sense llicència d’activitat o pendents de realitzar el control inicial. 

Per al cas d’edificis amb llicència, presenta dos diagrames de flux diferenciant la fase d’estudi del projecte de la fase d’auditoria del projecte. S’estudiarà 
si el projecte dona compliment a la normativa urbanística i als diversos aspectes en matèria d’activitats, es comprovarà que disposi de ITP/CTP per part 
de l’Ajuntament així com els REPs favorables; un cop el projecte estigui executat s’analitzarà si difereix del inicialment acceptat i si cal realitzar 
justificacions, no es donarà per finalitzat fins la conformitat de tots els REPS o la pertinent llicència d’activitat. 

Per al cas d’edificis sense llicència o pendents d’aquesta, el nou projecte haurà de recollir totes les accions per tal d’adequar l’establiment a la normativa 
vigent, es realitzarà un llistat de requeriments per tal que el nou projecte els inclogui en el seu abast. L’equip presenta dos diagrames de flux diferenciant 
la fase d’estudi de l’establiment de la fase d’auditoria del projecte.

L’equip ha presentat quatre diagrames de flux, dos per a cada un dels casos descrits en el plec.

La informació presentada té un correcte nivell de detall, tot i no haver esgotat els 3 fulls permesos en el plec tècnic per a aquesta pregunta. És coherent 
amb el servei a realitzar. Té un alt nivell de personalització.

Per tot això, aquest equip ha obtingut una puntuació alta en aquest apartat.

VALORACIÓ:



4,75

Num Fulls: 2

7,00

Num Fulls:

4. Proposta de millores en la prestació dels serveis (0 a 10 punts)

En aquest apartat es proporcionen cinc millores que abasten tots els àmbits proposats en el plec.
- Millora de metodologia - ofereix un chek-list de cada edifici.
- Aplicació de metodologia àgil de gestió i aportació d'eines de control i mesura - ofereix realitzar una plataforma al núvol per compartir la documentació.
- Millora de les eines de comunicació i gestió de les dades. Sintetitzar la documentació en un full, i informar de canvis en les normatives.
- Formació a personal de BSM, ofereix xerrades formatives de forma trimestral.
- Aportació d'informes, reports de l'estat i evolució de la llicència.
Encara que les propostes queden ben explicades, mancaria una descripció més detallada dels recursos i responsables destinats a cada millora.

VALORACIÓ:

3.2. Metodologia del Seguiment de la Unitat de Negoci, comunicació i elaboració d’informes de les afectacions dels projectes parcials a BSM, organització 
de la documentació per al seu seguiment i protocols de gestió per a l’objectiu del seguiment
(0 a 5 punts)
Respecte de la metodologia de seguiment de la Unitat de Negoci, comunicació i elaboració d’informes de les afectacions dels projectes parcials a BSM, 
organització de la documentació per al seu seguiment i protocols de gestió per a l’objectiu del seguiment; l’equip ha anunciat diferenciat en 4 fases de 
gestió: estudi inicial; gestió integral, projecte i licitació; direcció d’obra i CSS i Gestió de control. Per a cada una de les fases incorpora els informes de 
seguiment i planificació a realitzar, les actes de visites i reunions, les fitxes de seguiment i altres informes corresponents a cada una de les fases. Per a 
cada document indica els terminis i periodicitat amb els que es realitzaran, el seu format i el seu contingut. Tota la informació estarà penjada en un 
núvol/plataforma per fàcil accés per part de BSM.

La informació presentada té un alt nivell de detall. És coherent amb el servei a realitzar. Té un alt nivell de personalització.

Per tot això, aquest equip ha obtingut una puntuació alta en aquest apartat.

VALORACIÓ:



 Quadre-resum valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor. 
LOT 2: ALTRES DEPENDÈNCIES. 
 

4.2.1. Quadre amb puntuacions segons número d’oferta: 
 

NUM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA 
Puntuació 
Tècnica 

1.-  PRC INGENIERÍA INDUSTRIAL 31,75 

 

NOTA IMPORTANT: No es valoraran les propostes dels licitadors i, per tant, s’exclouen del 
procediment, si no se supera la puntuació mínima de 20 punts en la valoració dels criteris 
susceptibles de judici de valor. 
  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O 
EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 VALORACIÓ LOT 3: EDIFICIS HISTÒRICS 
  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O 
EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA 

 

 

 Valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor per apartats. 
LOT 3: EDIFICIS HISTÒRICS 
 

A continuació es presenten les fitxes amb els comentaris particulars i puntuacions parcials de les 
valoracions de cadascuna de les ofertes tècniques presentades i admeses, seguint l’esquema de la 
licitació. 
 
  



PER ORDRE D'OBERTURA DE PLIQUES

3.1. Metodologia en fase de seguiment i 
estudi de les possibles afectacions de 

projectes executius parcials
(0 a 5 punts)

3.2. Metodologia del Seguiment de la 
Unitat de Negoci, comunicació i 

elaboració d’informes de les afectacions 
dels projectes parcials a BSM, 

organització de la documentació per al 
seu seguiment i protocols de gestió per 

a l’objectiu del seguiment
(0 a 5 punts)

1 ENGINYERIA CLASSE A, SLP 5,00 7,00 4,25 5,00 5,00 26,25

CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE 
GESTIONA BSM I CBSA

LOT 3: EDIFICIS HISTÒRICS

Empreses Ofertants
NUM. 

OFERTA

PUNTUACIÓ
TÈCNICA
TOTAL

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (fins a 40 punts)

1. Coneixement dels emplaçaments i 
les singularitats de la gestió de les 
llicències d’Activitats dels mateixos

(0 a 10 punts)

2. Organigrama i organització dels 
recursos dels redactors dels projectes 

objecte de la Licitació
(0 a 10 punts)

3. Metodologia en fase de seguiment, control i comunicació de les afectacions de 
projectes executius parcials (no afecten a la totalitat de l’edificació existent) en la 
Llicència d’Activitat vigent (relatiu als punts 13 a 16 de les tasques a contractar 

descrites a la taula de l’apartat de valoració de criteris automàtics)
 (0 a 10 punts)

4. Proposta de millores en la prestació 
dels serveis (0 a 10 punts)



Licitador: ENGINYERIA CLASSE A, SLP

Oferta núm: 1

5,00

Num Fulls:

7,00

Num Fulls:

4,25

Num Fulls: 3

VALORACIÓ:

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (fins a 40 punts)

1. Coneixement dels emplaçaments i les singularitats de la gestió de les llicències d’Activitats dels mateixos
(0 a 10 punts)

VALORACIÓ:

Segons el plec, la Direcció Facultativa, estarà composta per un director d'Obra i un director d'Execució (sent necessàriament dos tècnics diferents). També 
s'haurà d'ofertar el Coordinador de Seguretat i Salut, com a persona física diferent. El licitador proposa com a director responsable, responsable d'equip 
tècnic unitat, responsable d'equip tècnic de redacció projectes i responsable d'equip tècnic d'obres a Bran de la Fuente, i com responsable d'equip de CSS 
a Dario Salvador. Per a cada responsable indica diversos tècnics adjunts. No deixa clar qui serà l'altre director que formarà part de l'equip base. Indica 
que destinarà un tècnic amb una dedicació exclusiva de 16 h. Per a la resta indica unes hores equips/setmana per unitats. Els treballs que descriu per 
cada equip són els indicats en el plec. Aporta un total de 7 tècnics i indica les seves titulacions. Manca especificar l'organització de l'equip segons les 
tasques a realitzar.

En aquest apartat, el licitador aporta una descripció genèrica de possibles instal·lacions ubicades dins dels edificis. S´indica que les noves llicències seran 
una modificació de l'actual tipus Annex III.2, i aporta un llistat de la documentació a presentar. Manca identificar les singularitats de cada edifici. Manca la 
descripció de cadascuna de les instal·lacions de dintre del parc i del zoo de Barcelona. Manca diferenciar les possibles modificacions de llicència a 
realitzar, substancials o no substancials. En resum, és una descripció genèrica que no aporta informació rellevant de la gestió a portar a cap.

2. Organigrama i organització dels recursos dels redactors dels projectes objecte de la Licitació
(0 a 10 punts)

CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O EQUIVALENTS I ELS 
CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA

LOT 3: EDIFICIS HISTÒRICS

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2

-Proposta Tècnica-

26,25
Valoració tècnica total:

3. Metodologia en fase de seguiment, control i comunicació de les afectacions de projectes executius parcials (no afecten a la totalitat de 
l’edificació existent) en la Llicència d’Activitat vigent (relatiu als punts 13 a 16 de les tasques a contractar descrites a la taula de l’apartat 
de valoració de criteris automàtics)
 (0 a 10 punts)
3.1. Metodologia en fase de seguiment i estudi de les possibles afectacions de projectes executius parcials
(0 a 5 punts)
Respecte de la metodologia en fase de seguiment i estudi de les possibles afectacions de projectes executius parcials, l’equip ha diferenciat entre les 
actuacions a realitzar en cas de llicència d’activitats prèvia concedida o sense llicència prèvia/en procés. Pels edificis amb llicència es verificarà i avaluarà 
qualsevol modificació en la llicència existent, analitzant si implica canvis substancials. S’assistirà a la reunió de llançament i realitzarà un informe resum 
de l’estat de la llicència i els condicionants o afectacions per al projecte. Un cop el projecte es lliuri, s’emetrà informe inicial d’auditoria en matèria de 
llicència d’activitat. S’adjunta diagrama de flux, amb les fites més rellevants: reunió de llançament, reunió afectacions llicència, auditoria del projecte, 
lliurament de les separates corresponents, reunió informe ajuntament en cas de ser necessari i control inicial d’activitats en fase d’obra en cas de canvi 
substancial. 

Pel que fa a edificis sense llicència o en procés de realitzar el control inicial,  s'avaluarà que no hi hagi modificacions respecte el projecte d'obres 
prèviament aprovat per l'ajuntament i es monitoritzarà i informarà sobre l'estat de la llicència i els possibles canvis. S’assistirà a la reunió de llançament i 
realitzarà un informe resum de l’estat de la llicència i els condicionants o afectacions per al projecte. Un cop el projecte es lliuri, s’emetrà informe inicial 
d’auditoria en matèria de llicència d’activitat. A banda, s’estudiarà si l’actual edifici compleix amb l’establert en l’aprovació inicials i si es disposa de la 
documentació necessària per ser justificada en el control inicial. També establirà les possibles mesures correctores que s’haurien de realitzar i si aquestes 
s’incorporen en el projecte o si es fa un derivat d’aquest. S’adjunta diagrama de flux, amb les fites més rellevants: reunió de llançament, reunió 
afectacions llicència, revisió de l’estat actual, valoració de l’estat actual modificat, auditoria del projecte, lliurament de les separates corresponents, reunió 
informe ajuntament en cas de ser necessari i control inicial d’activitats.

L’equip ha presentat dos diagrames de flux, tal i com estableix el plec. La informació presentada té un alt nivell de detall. És coherent amb el servei a 
realitzar. Té un correcte nivell de personalització. 

Per tot això, aquest equip ha obtingut una puntuació alta en aquest apartat.

VALORACIÓ:



5,00

Num Fulls: 2

5,00

Num Fulls:

4. Proposta de millores en la prestació dels serveis (0 a 10 punts)

En aquest apartat es proposen cinc millores:
- Formació contínua, proposa una sessió de formació bàsica.
- Informes de l'estat i evolució de la llicència, ofereix realitzar un Excel amb l'estat actual dels serveis. Respecte a aquesta messura, el plec tècnic ja 
exigeix realitzar informes quinzenals de l'estat de les llicències ambientals, hauria de detallar la periodicitat dels informes com a millora.
- Millores en eines de comunicació i gestió de dades, proposa un espai al núvol per a compartir informació amb el BSM.
- Arxiu de llicències, ofereix fer un arxiu amb la documentació de cada llicència. La licitació té com a objecte la redacció de protocols de seguiment de les 
modificacions de les Activitats i de l'organització de la documentació relacionada per garantir el bon seguiment d'aquestes, per tant, pensem que no es 
tracta d'una millora, ja que ho inclou la mateixa licitació.
- Base de dades de contactes amb l'administració.
Hi ha millores que ja queden incloses en les tasques exigides a la licitació.

VALORACIÓ:

3.2. Metodologia del Seguiment de la Unitat de Negoci, comunicació i elaboració d’informes de les afectacions dels projectes parcials a BSM, organització 
de la documentació per al seu seguiment i protocols de gestió per a l’objectiu del seguiment
(0 a 5 punts)
Respecte de la metodologia de seguiment de la Unitat de Negoci, comunicació i elaboració d’informes de les afectacions dels projectes parcials a BSM, 
organització de la documentació per al seu seguiment i protocols de gestió per a l’objectiu del seguiment; l’equip ha descrit les fases que es realitzaran 
per al seguiment: avaluació de la implantació d’una modificació d’un edifici (es redactarà un informe d’avaluació de l’impacte de la modificació, detallant 
els requeriments tècnics i administratius que hi podrien derivar, així com el procediment a seguir: reunió inicial, redacció i presentació en reunió d’informe 
en 1 mes aprox., resposta per part de BSM i lliurament de informe final amb presentació en reunió), lliurant a mode d’exemple el contingut de l’informe; 
consultes puntuals i orientació a BSM i/o altre enginyers (redacció d’informe d’avaluació de la implementació o modificació en un edifici envers la llicència 
actual); informe de seguiment dels anàlisis (realització d’un informe trimestral i un altre de tancament anual per mostrar l’estat dels diferents anàlisis 
realitzats; es presenta una proposta dels apartats que disposaria el informe trimestral/anual).

La informació presentada té un alt nivell de detall. És coherent amb el servei a realitzar. Té un alt nivell de personalització.

Per tot això, aquest equip ha obtingut una puntuació alta en aquest apartat.

VALORACIÓ:



 Quadre-resum valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor. 

LOT 3: EDIFICIS HISTÒRICS 

 
5.2.1. Quadre amb puntuacions segons número d’oferta: 
 

NUM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA 
Puntuació 
Tècnica 

1.- ENGINYERIA CLASSE A, S.L.P. 26,25 

 

NOTA IMPORTANT: No es valoraran les propostes dels licitadors i, per tant, s’exclouen del 
procediment, si no se supera la puntuació mínima de 20 punts en la valoració dels criteris 
susceptibles de judici de valor. 
 
  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O 
EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 VALORACIÓ LOT 4: CBSA 
  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O 
EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA 

 

 

 Valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor per apartats. 

LOT 4: CBSA. 

 
A continuació es presenten les fitxes amb els comentaris particulars i puntuacions parcials de les 
valoracions de cadascuna de les ofertes tècniques presentades i admeses, seguint l’esquema de la 
licitació. 
 



PER ORDRE D'OBERTURA DE PLIQUES

3.1. Metodologia en fase de seguiment i 
estudi de les possibles afectacions de 

projectes executius parcials
(0 a 5 punts)

3.2. Metodologia del Seguiment de la 
Unitat de Negoci, comunicació i 

elaboració d’informes de les afectacions 
dels projectes parcials a BSM, 

organització de la documentació per al 
seu seguiment i protocols de gestió per 

a l’objectiu del seguiment
(0 a 5 punts)

1 COLOMER-RIFÀ SLP 9,00 7,00 5,00 4,25 7,50 32,75

CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE 
GESTIONA BSM I CBSA

LOT 4: CBSA

Empreses Ofertants
NUM. 

OFERTA

PUNTUACIÓ
TÈCNICA
TOTAL

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (fins a 40 punts)

1. Coneixement dels emplaçaments i 
les singularitats de la gestió de les 
llicències d’Activitats dels mateixos

(0 a 10 punts)

2. Organigrama i organització dels 
recursos dels redactors dels projectes 

objecte de la Licitació
(0 a 10 punts)

3. Metodologia en fase de seguiment, control i comunicació de les afectacions de 
projectes executius parcials (no afecten a la totalitat de l’edificació existent) en la 
Llicència d’Activitat vigent (relatiu als punts 13 a 16 de les tasques a contractar 

descrites a la taula de l’apartat de valoració de criteris automàtics)
 (0 a 10 punts)

4. Proposta de millores en la prestació 
dels serveis (0 a 10 punts)



Licitador: COLOMER-RIFÀ SLP

Oferta núm: 1

9,00

Num Fulls: 2

7,00

Num Fulls: 1

5,00

Num Fulls: 3

3. Metodologia en fase de seguiment, control i comunicació de les afectacions de projectes executius parcials (no afecten a la totalitat de 
l’edificació existent) en la Llicència d’Activitat vigent (relatiu als punts 13 a 16 de les tasques a contractar descrites a la taula de l’apartat 
de valoració de criteris automàtics)
 (0 a 10 punts)
3.1. Metodologia en fase de seguiment i estudi de les possibles afectacions de projectes executius parcials
(0 a 5 punts)
Respecte de la metodologia en fase de seguiment i estudi de les possibles afectacions de projectes executius parcials, l’equip ha diferenciat en quatre 
casuístiques diferenciades: edificis amb llicència d’activitat dins del T.M de Barcelona, edificis amb llicència d’activitat fora del T.M de Barcelona, edificis 
sense llicència d’activitat dins del T.M de Barcelona i edificis sense llicència d’activitat fora del T.M de Barcelona; aportant per a cada un d’ells un 
diagrama de flux. En general els diagrames de flux incorporen una recopilació inicial de documentació (llicència original o documentació disponible) així 
com del programa de necessitats, amb això es defineixen els requeriments, actuacions i gestions necessàries i es transmet per a la redacció del projecte; 
es fa una primera auditoria del projecte bàsic per part de l’equip i un cop obtinguda la CTP així com les corresponents autoritzacions municipals i 
realitzada la redacció del projecte executiu, l’equip audita el projecte executiu lliurant un informe i realitzant seguiment i aclariment de dubtes; un cop 
executades les obres es porta a terme la certificació final i el control inicial per la EAC si escau, per iniciar l’activitat. En tot el procés l’equip durà a terme 
una confecció del protocol de seguiment, un assessorament tècnic continu, es realitzarà seguiment del procés i assistència a les reunions necessàries, es 
redactaran informes parcials i finals, així com ofereix formació i assessorament tècnic per al personal de BSM.

L’equip ha presentat quatre diagrames de flux, dos per a cada un dels casos descrits en el plec.

La informació presentada té un alt nivell de detall. És coherent amb el servei a realitzar. Té un alt nivell de personalització.

Per tot això, aquest equip ha obtingut una puntuació alta en aquest apartat.

VALORACIÓ:

CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O EQUIVALENTS I ELS 
CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA

LOT 4: CBSA

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2

-Proposta Tècnica-

32,75
Valoració tècnica total:

VALORACIÓ:

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (fins a 40 punts)

1. Coneixement dels emplaçaments i les singularitats de la gestió de les llicències d’Activitats dels mateixos
(0 a 10 punts)

VALORACIÓ:

En aquest apartat, es realitza un organigrama que conté la informació relativa a les tasques més importants , la titulació, els anys d'experiència, la 
dedicació a cada una d'elles així com la seva organització. Ofereix com a equip tècnic un director responsable, un director adjunt i el tècnic per a la 
realització de la Coordinació de Seguretat i Salut. També aporta varis tècnics adjunts. D'aquest organigrama es pot comprovar que es compleix la condició 
del plec que el Coordinador de Seguretat i Salut és un tècnic diferent de la Direcció de l'Obra. A més d'aquest esquema, fa una descripció de les funcions 
de cada un dels membres de l'equip. No es fa menció a la condició del plec que un tècnic que disposi 16 hores exclusives a la setmana confeccionant 
redacció d'informes, protocols de seguiment de les afectacions parcials dels projectes, comunicació amb BSM i formació de personal intern en cas que 
s'escaigui, però indica la dedicació de cada tècnic. 

En primer lloc, s'indica informació detallada relativa als emplaçaments que es gestionaran, dins d'aquesta informació s'anomena la superfície que ocupa 
les distintes instal·lacions així com la disposició dels diferents edificis de cada zona. Posteriorment, divideix la informació relativa a les tramitacions 
segons el terme municipal en què es troben els diferents emplaçaments, a part d'aquesta divisió per a cada terme municipal s'explica la tramitació que 
caldrà seguir segons el tipus d'activitat que es realitza en cada edificació, tot açò seguint les ordenances municipals de cada zona. Mancaria una descripció 
més completa del procés per l'obtenció de cada llicència.

2. Organigrama i organització dels recursos dels redactors dels projectes objecte de la Licitació
(0 a 10 punts)



4,25

Num Fulls: 2

7,50

Num Fulls: 3

4. Proposta de millores en la prestació dels serveis (0 a 10 punts)

En aquest apartat es proposen 5 millores, les quals proporcionen una informació que s'adequa a la informació requerida en el plec. Aquestes millores són: 
-Implementació d'una Plataforma de Gestió de Projectes Integrada, amb utilització de la plataforma Bimplus.
- Establiment d'un Programa de Formació Continuada, amb un responsable de la formació i 1 any de desplegament.
- Implementació de KPIs i Informes de Seguiment, reports de l'estat evolució de la Llicència.
- Implementació de Metodologies Àgils de Gestió de Projectes i Creació d'una Base de Dades Centralitzada per a la Gestió de Dades. 
En general, les millores queden ben definides, i són acordes a les sol·licitades. No es puntuen totes les millores perquè supera el nombre màxim de fulls.

VALORACIÓ:

3.2. Metodologia del Seguiment de la Unitat de Negoci, comunicació i elaboració d’informes de les afectacions dels projectes parcials a BSM, organització 
de la documentació per al seu seguiment i protocols de gestió per a l’objectiu del seguiment
(0 a 5 punts)
Respecte de la metodologia de seguiment de la Unitat de Negoci, comunicació i elaboració d’informes de les afectacions dels projectes parcials a BSM, 
organització de la documentació per al seu seguiment i protocols de gestió per a l’objectiu del seguiment; l’equip ha diferenciat en 3 punts el seguiment: 
fase inicial, fase de desenvolupament del projecte i fase final de l’execució de projecte. Indica que en fase de gestió continua de llicències, un cop 
finalitzada l’obra, s’haurà de dur a terme un manteniment periòdic i redacta un quadre de seguiment continu de la documentació de l’activitat. L’equip 
descriu el contingut del quadre de seguiment continu que s’adaptarà a la magnitud de cada projecte i unitat de negoci: codi, descripció del document, què 
es requereix, què es disposa, quina es la freqüència de revisió/renovació, data d’aportació, si és adequat i data de propera revisió. L’equip anuncia que 
realitzarà un informe inicial que contindrà la descripció dels projectes parcials planificats, objectius, requeriments i abast, amb un anàlisi de les possibles 
afectacions a apartaments de BSM i incloent manteniment, inspeccions de seguretat i altres aspectes que es requereixin. Un cop superat el control inicial i 
iniciada l’activitat, es donaran pautes de manteniment. Es lliuraran informes parcials i informes de tancament d’any. L’equip assistirà a les reunions de 
coordinació de projectes anuals on es definiran les estratègies de seguiment.

La informació presentada té un alt nivell de detall. És coherent amb el servei a realitzar. Té un alt nivell de personalització.

Per tot això, aquest equip ha obtingut una puntuació alta en aquest apartat.

VALORACIÓ:



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O 
EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA 

 

 Quadre-resum valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor. 

LOT 4: CBSA 

 

6.2.1. Quadre amb puntuacions segons número d’oferta: 
 

NUM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA 
Puntuació 
Tècnica 

1.- COLOMER RIFÀ S.L.P. 32,75 

 

NOTA IMPORTANT: No es valoraran les propostes dels licitadors i, per tant, s’exclouen del 
procediment, si no se supera la puntuació mínima de 20 punts en la valoració dels criteris 
susceptibles de judici de valor.  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O 
EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 VALORACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES ADMESES 
 

  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS O 
EQUIVALENTS I ELS CONTROLS DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA BSM I CBSA 

 

 Conclusions LOT 1: APARCAMENTS 
 
D’acord amb les dades extretes dels quadres dels apartats anteriors, l’empresa candidata és: 
 

NÚM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA 
Puntuació 
Tècnica 

1.- ENGINYERIA CLASSE A, S.L.P. 25,25 

 
 

 Conclusions LOT 2: ALTRES DEPENDÈNCIES 
 
D’acord amb les dades extretes dels quadres dels apartats anteriors, l’empresa candidata és: 
 

NÚM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA 
Puntuació 
Tècnica 

1.-  PRC INGENIERÍA INDUSTRIAL 31,75 

 
 

 Conclusions LOT 3: EDIFICIS HISTÒRICS 
 

D’acord amb les dades extretes dels quadres dels apartats anteriors, l’empresa candidata és: 
 

NÚM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA 
Puntuació 
Tècnica 

1.- ENGINYERIA CLASSE A, S.L.P. 26,25 

 
 

 Conclusions LOT 4: CBSA 
 
D’acord amb les dades extretes dels quadres dels apartats anteriors, l’empresa candidata és: 
 

NÚM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA 
Puntuació 
Tècnica 

1.- COLOMER RIFÀ S.L.P. 32,75 
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