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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA PRODUCCIÓ,  

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ/DESINSTAL·LACIÓ DELS 

ELEMENTS GRÀFICS PER A L’EXPOSICIÓ TEMPORAL “EVELI TORENT” 

Dates de l'exposició: Del 17 d’octubre de 2024 al 16 de febrer de 2025  

Lloc de l'exposició: Sales 63 i 64 del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Palau 

Nacional, Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona. 

Comissariat: Lluïsa Sala, historiadora de l’art. 

Disseny i direcció muntatge: Domingo Ferré Arqs. SLP 

Obres a exposar: aproximadament 160 peces (olis, dibuixos, cartells, 

documents, publicacions, fotografies), procedents d’entitats públiques i 

privades i col·leccions particulars nacionals i internacionals 

INFORMACIÓ GENERAL 

1. Memòria de les sales 

L’exposició tindrà lloc a les sales 63 i 64 de la col·lecció permanent d’Art 

Modern del Museu Nacional d’Art de Catalunya (en endavant Museu). Les sales 

estan ubicades a la planta primera de l’edifici del Palau Nacional. L’accés de 

personal es realitza des del vestíbul principal del Museu, mitjançant unes 

escales, o des de la sala Oval, mitjançant l’ascensor de públic. L’entrada de 

material es fa des del moll de càrrega i descàrrega del museu, mitjançant un 

elevador de mides 250 x 238 x 350 cm (diagonal 345 x 424 cm 

aproximadament) i càrrega total màxima de 5.000 Kg, travessant unes 
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dependències internes (tallers de restauració) per un pas de 240 x 237 cm, 

diagonal 337 cm. Entre les sales 63 i 64 hi ha un desnivell de tres esglaons; en 

cas necessari durant el muntatge es pot posar una rampa portàtil que suporta 

uns 300 kg, amb un pendent de 16,8% per salvar el desnivell. L’obertura de 

pas a la sala 64 és d’aproximadament de 170 x242 cm. 

El sostre té forma de “V” i l’alçada més baixa és de 465cm. La sala disposa de 

carrils d’il·luminació. El paviment és mineral amb un acabat porcellànic gravat 

digitalment, imitació de fusta, que cal protegir durant el muntatge i 

desmuntatge. 

Les sales disposen de climatització i ventilació, enllumenat d’exposició per als 

tancaments i d’emergència i senyalització, i tots els elements normatius de 

protecció d’incendis. 

2. Resum del projecte 

2.1. Reunions amb el dissenyador i l’equip tècnic del museu per a revisió del 

PROJECTE i calendari final 

2.2. Aportació de mostres de material per a validació final 

2.3. Producció i subministrament de tots elements descrits al PROJECTE 

2.4. Instal·lació de gràfica i cartel·les 

2.5. Revisió final de tots els elements 

2.6. Manteniment o substitució dels elements en cas de mal funcionament o 

defecte 
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2.7. Retirada del material sobrant un cop acabades les tasques de muntatge 

Contingut de l’annex A i B: 

 Annex A: Proposta de disseny  

 Annex B: Amidaments de la gràfica. L’oferta econòmica s’haurà de 

presentar d’acord amb el model de l’annex 2 del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars, que coincideix exactament amb el document 

Amidaments que consta con a annex B. 

3. Calendari provisional 

La data prevista d’inauguració és el dia 17 d’octubre de 2024. 

Sempre que sigui possible, els elements descrits al PROJECTE es produiran a 

taller i s’entraran a la sala preparats per ser instal·lats. A la sala es faran les 

tasques que siguin imprescindibles de fer “in situ”.  

La sala d’exposicions estarà disponible per entrar a treballar a partir del 25 de 

setembre de 2024, tot i que es podrà tenir accés abans per fer comprovacions 

i deixar material si es sol·licita. També podrà treballar-se a la sala durant els 

caps de setmana, si es considera necessari per a acomplir els terminis, sense 

que això suposi un increment en el preu. 

Les tasques a sala es dividiran en dues etapes. Es coordinarà el calendari de 

treball a sala amb els tècnics del museu per tal d’instal·lar tots els elements 

gràfics de grans dimensions abans del muntatge de les obres. Les cartel·les es 

col·locaran un cop les obres estiguin instal·lades 
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El muntatge de les obres està previst entre el 30 de setembre i l’11 d’octubre 

de 2024.  

La roda de premsa podria celebrar-se el 16 d’octubre de 2024.  

La data de finalització de l’exposició és el 16 de febrer de 2025. Es començarà 

la retirada de les obres i elements museogràfics a partir del 17 de febrer de 

2025. La desinstal·lació dels elements gràfics ha de finalitzar com a màxim el 

28 de febrer de 2025. 

Les dates assenyalades són indicatives.  

4. Responsabilitats de l’empresa 

L’empresa adjudicatària haurà de: 

4.1. Complir els terminis determinats al calendari de realització presentat. 

4.2. Verificar les mides i materials amb el dissenyador i els responsables del 

museu abans d’iniciar la producció i efectuar les necessàries visites 

prèvies a la sala d’exposicions per comprovar tots els elements. 

4.3. Assegurar el subministrament del material descrit als amidaments dins 

els terminis establerts. 

4.4. Proveir de personal necessari per a les diferents fases del projecte, 

producció, execució, manteniment i desmuntatge. 

4.5. Garantir que podrà disposar del personal necessari requerit per a 

l’execució dels treballs tenint en compte compromisos o encàrrecs 

d’altres institucions en el mateix període de temps. 
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4.6. Complir totes les directrius de la Normativa de Prevenció de Riscos 

Laborals durant el desenvolupament de la seva feina. 

4.7. Vetllar per a que el personal al seu càrrec no fumi ni entri a la sala 

menjar, begudes ni altres elements o materials que puguin ser 

perjudicials per a les obres d’art. 

4.8. Proveir al seu personal amb l’equip necessari (uniforme i roba 

adequada) per a la realització de la feina. 

4.9. Tots els materials i equipaments han d’acomplir les normatives estatals 

i comunitàries vigents respecte la seva utilització en locals de pública 

concurrència. 

4.10. Instal·lar els elements a les posicions indicades als plànols 

d’implantació i d’acord amb els corresponents plànols de detalls 

constructius. Les posicions podran ser objecte de modificacions per part 

del Museu durant la fase d’execució del projecte. 

4.11. Subministrar tota la maquinària i els sistemes auxiliars necessaris per a 

la instal·lació dels materials i elements subministrats. 

4.12. Establir les mesures de protecció necessàries per evitar qualsevol dany 

o deteriorament a la sala i altres zones del Museu, especialment en 

referència a paviments, fusteria i pintura. En cas que l’empresa causi 

algun desperfecte a les instal·lacions o elements de l’edifici, repararà 

els desperfectes assumint-ne el cost. 

4.13. Dur a terme el manteniment de tot el material subministrat durant el 
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termini d’obertura al públic de l’exposició. 

És responsabilitat de l’empresa adjudicatària l’acompliment dels punts 

descrits anteriorment, tant per part del personal propi com per part del 

personal d’eventuals empreses subcontractades. 

5. Condicions generals per als materials 

Les característiques específiques dels materials, equipaments i sistemes estan 

descrits al PROJECTE i només podran ser modificats durant l’execució del 

muntatge mitjançant un acord escrit i signat pel Museu. 

Un cop finalitzades les tasques de muntatge i desmuntatge, els residus 

generats hauran de ser retirats i gestionats. Els residus banals hauran de ser 

segregats, realitzant-se la separació, des de la mateixa sala. L’adjudicatari 

haurà de lliurar còpia dels fulls de seguiment de l’Agència de Residus de 

Catalunya (full verd i full blanc) o certificat del gestor als responsables de 

Medi Ambient del Museu. 

Els residus especials hauran de ser enretirats per les empreses que els aportin 

i hauran de gestionar-los correctament a través d’un gestor autoritzat, lliurant 

als responsables de Medi Ambient del Museu la còpia dels fulls de seguiment. 

L’empresa adjudicatària ha d’adoptar mesures encaminades a la minimització 

dels residus, a través de la prevenció i reutilització, així com la valorització 

d’aquells potencialment reciclables. 

6. Mitjans tècnics i humans 

6.1. L’empresa adjudicatària designarà un membre del seu personal com a 
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supervisor tècnic responsable del seguiment d’aquest projecte en tots els 

seus aspectes, que haurà de ser el mateix durant tot el procés 

d’execució del servei. La persona designada com a supervisor haurà de 

disposar d’un telèfon mòbil per poder ser contactada les 24 h en cas de 

necessitat. Haurà d’estar informada en tot moment de la situació de la 

feina i dels possibles canvis i estarà capacitada per actuar si les 

circumstàncies ho requereixen.  

Les empreses inclouran en la seva oferta tècnica un resum del 

currículum professional del coordinador proposat, amb les exposicions 

més significatives en les que ha participat. 

6.2. Quant a les feines de muntatge/desmuntatge a la sala del Museu, 

s’especificarà el nombre d’operaris previst per a cada dia. 

6.3. Per raons d'organització interna i en compliment de la normativa de 

seguretat del Museu, l'empresa adjudicatària haurà de proporcionar a 

l'Àrea de Registre d’Obres i Exposicions, amb una antelació mínima de 5 

dies laborables respecte a la data d'inici dels serveis que es prestin a la 

pròpia seu del Museu, la relació i dades del personal i els vehicles que 

requeriran permís d'accés a les sales i instal·lacions de la institució de 

forma habitual. 

Una vegada realitzada aquesta notificació inicial, com a norma, les 

notificacions addicionals relatives a personal i vehicles seran remeses a 

l'Àrea de Registre d’Obres i Exposicions del Museu amb 3 dies laborables 

d'antelació. En cas que el contractista hagi de fer modificacions en el 

personal i/o mitjans ja notificats, aquestes es comunicaran amb una 
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antelació mínima de 24 hores, excepte imprevists justificats i 

sobrevinguts sense temps per complir aquest termini, que seran 

notificats per escrit al coordinador de la mostra amb  la màxima 

antelació possible. 

6.4. El personal de l'empresa adjudicatària haurà d'atenir-se a les normes 

de seguretat del Museu. 

6.5. El Museu podrà exigir a l’empresa adjudicatària en qualsevol moment la 

substitució de les persones que no consideri adients per a les feines 

contractades. 

6.6. És responsabilitat de l’empresa adjudicatària el seguiment de les tasques 

realitzades per les empreses subcontractades i la comprovació de la 

qualitat dels seus serveis. En les ofertes s’haurà d’indicar el nom de les 

empreses subcontractades amb les quals es treballarà. 

6.7. S'entendrà que per a l'elaboració de la seva oferta els licitadors hauran 

verificat les necessitats de mitjans humans i/o mecànics per al correcte 

desenvolupament de la feina. L'empresa adjudicatària haurà d'aportar 

tot el material necessari per a la correcta realització de cadascun dels 

treballs. 

7. Presentació de les ofertes 

Les ofertes es presentaran seguint aquest esquema: 

7.1. Proposta tècnica (a incloure al sobre B): 
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7.1.1.- Calendaris   

Cal incloure un calendari orientatiu de tasques des del moment de la 

recepció dels continguts per part del museu fins a la data d’inauguració de 

l’exposició, per una banda, i el desmuntatge posterior, tenint en compte 

les dates indicades al punt 3. 

Els cronogrames presentats per les empreses seran vinculants en quant a 

les dates i terminis màxims de realització; tanmateix, el calendari exacte 

de desenvolupament de les feines es fixarà amb l’empresa adjudicatària 

immediatament desprès de la signatura del contracte, amb la planificació 

real dels treballs en acord amb els industrials i el personal tècnic del 

Museu.   

A efectes de planificació, realització de la feina i facturació, i per tal de 

poder acomplir el calendari, el termini d’execució proposat s’entendrà per 

dies hàbils. S’haurà d’expressar explícitament si es preveu treballar en 

caps de setmana, no suposant aquest fet un cost extra pel Museu 

(s’entendrà inclòs en el preu ofert). L’horari de feina habitual serà de les 

8.00h a les 19.00h i podrà ser ampliable si així ho requereixen les 

necessitats del muntatge, sense increment de cost per part de l’empresa 

adjudicatària. Per tant, tant el calendari com l’oferta econòmica hauran de 

contemplar la possibilitat de treballar en horari festiu i/o nocturn, 

solament si fos necessari, per a l’acompliment del calendari. 

7.1.2.- Proposta tècnica relativa a l’organització i metodologia per a la 

producció subministrament i muntatge/desmuntatge dels elements 

gràfics: (màxim 3 pàgines, en PDF, mida DIN A4 cos de text Arial 10). 
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Especificar les feines a taller i les feines a sala. Detall i dades tècniques 

dels materials proposats i dels sistemes i tècniques proposades, 

valorant-se positivament totes les aportacions que incrementin la 

reducció de terminis, la facilitat de muntatge i desmuntatge, l’eficiència 

en els treballs i que incloguin criteris de sostenibilitat ambiental, 

aplicables directament al servei objecte d’aquest concurs. Caldrà 

especificar quines mesures es prenen al respecte i verificar-ho amb les 

certificacions corresponents. En aquest apartat s’inclouran també les 

fitxes tècniques del material utilitzat, que no computaran en el càlcul 

total de pàgines.  

7.1.3. Aportació de mostres de materials. Es presentaran mostres dels 

elements següents:  

 1 mostra de vinil High Tack imprès amb una imatge genèrica 

en color (pot ser d’algun altre projecte realitzat per 

l’empresa) 

 1 cartel·la d’alumini model comentada amb imatge en color 

(veure PROJECTE) 

7.1.4.- Quantitat i capacitació del personal, incloent-hi les empreses 

subcontractades, tant per a la producció com per a la instal·lació i 

desinstal·lació. S’assenyalarà de forma clara quines feines realitzarà 

directament l’empresa licitadora i quines seran realitzades per empreses 

subcontractades. En el cas de les empreses subcontractades, es 

proporcionarà el nom i adreça de les empreses proposades. L’oferta dels 

serveis d’una empresa subcontractada és vinculant i només podrà ser 
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canviada amb posterioritat a l’adjudicació amb el vistiplau del Museu. 

Es tindran en compte les especificacions que es fan al punt 6 i s’inclourà: 

 Detall de nombre (quantitat) de personal de l’empresa assignat a les 

feines objecte del concurs. Especificar el nombre d’operaris per dia, 

els dies previstos, la possibilitat d’organitzar equips de treball 

simultanis en paral·lel, etc.  

 S’assenyalarà de forma clara quin és el personal propi de l’empresa 

licitadora i quin és el de les empreses subcontractades o altres 

empreses. 

 Resum del currículum professional del supervisor tècnic responsable 

proposat com a coordinador del projecte incloent una relació de les 

exposicions més significatives en les que ha participat. 

7.1.5.- Mitjans materials i tècnics: s’han de detallar tots els mitjans 

materials que es destinaran a l’execució de l’objecte del contracte. No 

s’han d’incloure els mitjans materials i tècnics de què disposi l’empresa 

que no siguin d’aplicació a aquest contracte. Cal assenyalar quins 

mitjans són propis de l’empresa i quins de lloguer. En el cas d’eines i 

maquinària especial, s’entendrà que l’oferta inclou la utilització il·limitada 

d’aquest material durant tot el període de muntatge, sempre que sigui 

necessari. En cas que alguna eina o maquinària sigui d’ús limitat a uns 

dies determinats, aquest detall es farà constar a l’oferta. 

8. Informació complementària 
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Les empreses interessades poden sol·licitar els annexos A i B al l’adreça mail 

licitacions@museunacional.cat . 

Barcelona, a 27 de juny de 2024 
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