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INFORME TÈCNIC 

 
Motiu: memòria justificativa necessitats de la contractació. 
Exp  2024/000004/0420 (X2024000798) 
 
1. Introducció 
 
L’Ajuntament de Navarcles té la voluntat de millorar les condicions d’urbanització , en espacial als 
aspectes relacionats amb l’accessibilitat a peu per l esperones,  en el itineraris per vianants per 
accedir a la zona escolar . 
 
S’ha aprovat la memòria valorada anomenada  “Millora dels itineraris per vianants per accedir a la 
zona escolar”    2024/000015/0807 (X2024000790) 
 
S’ha atorgat recurs econòmic per part de la Diputació de Barcelona  per “Actuacions derivades de 
plans i estudis de mobilitat urbana” corresponents a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat Codi PMT 
202410013675 
 
 
 
2. Descripció de la situació actual 
 

a. Situació actual 

La zona escolar de Navarcles és compacta, de tal manera que en una mateixa zona i a l’entorn de 
tres eixos perpendiculars i dos de paral·lels hi ha tots els centres escolars. 
-Carrer Piscines i Esports (CEIP Catalunya Edifici Verd) amb aproximadament 230 alumnes.  
-Carrer Lluís Companys (Llar d’Infants Tinet) amb aproximadament 99 alumnes.  
-Carrer Camí de l’Angle (SES Navarcles i CEIP Catalunya Edifici Vermell) amb aproximadament 
200 alumnes i 230 alumnes respectivament.  
 
Aquests tres carrers perpendiculars es tanquen amb el carrer Sardana i el Passeig de les Fonts (tot 
i que aquest queda una mica allunyat) Aquesta zona suporta una alta incidència de mobilitat  de 
vehicles, nens i nenes i acompanyats  que van a l’escola a peu, etc. especialment en les hores 
puntes  
 
Cal una  millora de la mobilitat de la zona escolar donant prioritat a la circulació amb seguretat  dels 
infants  que van a peu a l’escola de manera autònoma o  acompanyats. 
 

 
b. Marc normatiu 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
3. Objecte del contracte 
 

L’objecte del contracte consisteix en l’execució de l’obra “Millora dels itineraris per vianants per 
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accedir a la zona escolar ” redactat pels serveis tècnics municipals . 
 

 

Codi CPV Vocabulari Comú de contractes públics 

2008 

45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 

Codi CPA Classificació de Productes per Activitats 

45.23.12 Treballs generals de pavimentació 

d’autopistes, carreteres i carrers i altres 

vies per la circulació de vehicles i vianants. 

 

 

Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada: 
 
 
-Millora dels itineraris de  vianants per fer-los accessibles  
-Millora en accessibilitat en creuaments de carrers 
-ordenació de la mobilitat del transit rodat pacificant aquest amb els vianants 
 
4. Anàlisi Tècnica. Consideracions tècniques i requeriments 
 
Les consideracions tècniques estan recollides en la memòria valorada” 
 
Declaració d’obra completa.  
En compliment de l’article 127 del Real Decret 1098/2001 de 12 de octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 233 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, es 
manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del RD 
1098/2001, ja que conté tots i cada un dels elements que són necessaris per a la utilització de l’obra 
i és susceptible de ser posada en servei i ser lliurada a l’ús públic.  
 
 
Classificació del contractista.  
Segons l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, no és exigible la classificació del contractista atès que el pressupost 
de l’obra és inferior a 500.000 euros. 
 
Tot i així es preveu la següent classificació com a forma alternativa d’acreditar la solvència 
econòmica i tècnica: 
 
Grup G . Vials i pistes 
Subgrup 6 Obres viàries sense qualificació específica 
Categoria 1 (quantia inferior a 150.000€ ) 
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Termini d’execució 
 
S’estableix un termini d’execució de 25 setmanes. 
 
 
Expropiacions i serveis afectats.  
No es preveu l’afectació de propietats privades, ni la construcció d’infraestructura en terrenys de 
titularitat privada. Tampoc hi ha constància de cap servei afectat a la zona d’execució de les obres 
a part de les mateixes instal·lacions sobre les que es preveu actuar en la present memòria. 
 
Revisió de preus.  
Atesa la curta durada prevista per a l’execució de les obres, inferior a un any, no es preveu la revisió 
de preus. 
 
Termini de garantia.  
S’estableix un període de garantia de UN (1 any) comptat a partir de la Recepció de les obres, 
període de temps considerat suficient per observar el comportament de les obres en qualsevol 
condició de servei. 
 
Durant el termini de garantia el Contractista serà responsable de reparació de qualsevol defecte que 
sorgeixi com a conseqüència de la mala qualitat dels materials o de la seva posta en obra, així com 
els problemes que podessin sorgir com a conseqüència de les obres executades. 
 
Passat aquest termini, el director de l’obra inspeccionarà l’estat de l’obra i, en cas d’estar en bones 
condicions de conservació i que no s’hagi manifestat cap vici ocult, procedirà a redactar l’informe 
corresponent i el farà arribar al promotor per a que, si s’escau, puguin ser retornades les garanties 
dipositades a tal efecte. 
 
Seguretat i salut en obres de construcció.  
S’ha redactat un Estudi bàsic de Seguretat i Salut d’acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 
d'octubre, que estableix els mecanismes específics per a l’aplicació de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica la obligatorietat de l’estudi de 
seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut en les obres (Article 4). 
 
Atès el que disposa l’article 7 del dit RD 1627/1997, el contractista adjudicatari de les obres 
elaborarà el Pla de seguretat i salut en el treball basat en el Estudi del present projecte. Aquest Pla 
haurà de ser informat pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra o 
per la Direcció facultativa, segons si coincideix en la mateixa persona o no; i ha d’estar aprovat pel 
promotor de les obres. 
 
 
Justificació de la no necessitat d’informe de supervisió de projecte  
 
D’acord amb l’article 235 LCSP, no és necessari l’informe de supervisió del projecte atès que el 
pressupost base de licitació del contracte és inferior a 500.000 euros, IVA exclòs, i la seva execució 
no afecta l’estabilitat, la seguretat o l’estanqueïtat de l’obra. 
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5. Anàlisi Econòmica 
 

a. Valor Estimat 

El Valor Estimat del contracte és de 39.646.23 euros, d’acord amb el detall que figura a 
projecte. El sistema de determinació de preus utilitzat ha sigut els preus unitaris previstos en 
el projecte 
 
 
b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera 

Atesa la incidència de qualsevol tipus de contractació sobre les despeses i els ingressos de 
l'entitat, és essencial, en compliment del que preveu l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la valoració de l'estabilitat 
pressupostària i la sostenibilitat financera d'aquesta.  
 
 
Existeix partida 1532 62902 del pressupost de l’exercici 2024 amb cedit adequat i suficient 
per la despesa que es proposa   
 
Pel que fa a les despeses futures de manteniment  es fa constar que es tracta d’una 
construcció que en l’actualitat ja existeix i se’n millora les prestacions  per tal d’aconseguir 
millors condicions de seguretat i mobilitat . Per tant es considera que no hi haurà variació  en 
relació a les despesa de conservació i neteja respecte l’actual però, per altra banda, es 
preveu disminuir la despesa actual en reparació i  estalvi , atès que es millora la durabilitat. 
 

6. Anàlisi del Procediment 
 

a. Justificació del procediment 

Tal i com estableix l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, la Llei de Contractes 
del Sector Públic, el procediment a seguir és el de procediment obert simplificat sumari , i no 
es preveu incorporar al plec de clàusules administratives particulars cap tipus de criteri 
d’adjudicació avaluable mitjançant judici de valor. 
 

b. Qualificació del contracte 

Tal i com estableix l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei 
de Contractes del Sector Públic, es tracta d’un contracte d’obra. 
 

c. Anàlisi d'execució per lots 

Tal i com preveu l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, sempre que la naturalesa o l’objecte del 
contracte ho permeti, s’haurà de preveure la realització independent de cadascuna de les 
parts mitjançant divisió en lots. 
 
L’obra prevista abasta un sol àmbit d’actuació, té un import inferior als 500.000 €, i d’acord 
amb la Directriu 1/2018 de la Direcció general de Contractació pública, quedaria justificada 
la seva no divisió en lots. 
No obstant això, cal remarcar que el projecte, per la seva pròpia naturalesa, tècnicament no 
és possible executar-la a través de la subdivisió del contracte per lots ja que els capítols 
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d’obra previstos estan totalment vinculats entre ells i són interdependents a l’hora de la seva 
execució. 

 
 

d. Criteris avaluació ofertes 

 

CRITERIS AUTOMÀTICS 50 PUNTS 

Oferta econòmica 30 

Reducció termini execució de les obres 20 

1.Oferta econòmica – fins a 30 punts 

Per puntuar l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent: 

 
PE = 30 x (L - O) / (L- B) on:  

 
PE: puntuació resultant de la proposta econòmica 
L: pressupost de licitació  
O: oferta del licitació 
B: oferta més baixa de les considerades  

2.Reducció termini d’execució – fins a 20 punts 

 
Es valorarà l’oferta que inclogui una reducció en el termini d’execució de l’obra, atorgant una 

puntuació de 5 punts per la reducció del termini d’execució de l’obres per cada setmana,amb un 

màxim de 2 setmanes 

 

La reducció prevista s’haurà de justificar amb un pla de treball.  

 

Es puntuaran amb 0 punts les reduccions de termini que es trobin en algun dels supòsits següents: 

 

1. Quan no s’aporti un pla de treball justificatiu  

2. Quan la reducció de termini i la justificació del pla d’obra es contradiguin.  

 

 
En cas de plantejar una reducció en el termini d’execució, caldrà presentar un pla d’obra 
justificatiu si es vol obtenir puntuació en aquest apartat. 
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e. Durada 

El termini d’execució de l’obra serà de 25 setmanes. 
 

f. Termini de garantia 

Es preveu un termini de garantia d’un  (1) any. 
 
 
 

g. Garantia provisional i definitiva 

 

No procedeix la constitució de garantia provisional ni definitiva , en tractar-se d’un 
procediment obert simplificat sumari. 

 
 

7. Conclusions  
 
Es tracta d’un contracte administratiu d’obres, que s’adjudicarà mitjançant procediment obert 
simplificat sumari, amb un termini d’execució màxim  vint-i-cinc (25) setmanes, no es preveu la 
divisió en lots i amb un valor estimat de 39.6456,23  euros. 
 
 
 
L’Arquitecte Municipal 
Xavier Pons i Camps   
(Document signat digitalment) 

 


