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1 EMPRESA CONTRACTANT 
 
FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA., des d’ara FMB, amb domicili social a 
Barcelona, carrer 60, nombre 21-23, Sector A Polígon Industrial Zona Franca, C.P. 08040, 
Barcelona, NIF A-08005795. 

 

2 GENERALITATS. 

El present document, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar, definint les condicions, 
directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs 
encarregats. 

3 SITUACIÓ 

L’objecte de l’encàrrec és situa a l’avinguda de Paral·lel de Barcelona, vestíbul secundari de 
l’estació de Paral·lel L2-L3  

4 OBJECTE DE L’ENCÀRREC. 

4.1 Objecte 

L’objecte d’aquest Plec és la regulació de la licitació per adjudicar la contractació del servei de 
DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER LA CONSOLIDACIÓ 
ESTRUCTURAL DE LA JÀSSERA AL VESTÍBUL SECUNDARI DE L’ESTACIÓ DE PARAL·LEL. 
Comprèn la totalitat dels treballs necessaris a realitzar per l’adjudicatari, per tal que s’assoleixi la 
correcta i completa execució de les obres i un adequat seguiment en matèria de seguretat i salut.  

En aquest apartat es descriu breument, les obres a executar objecte de la Direcció d’obra: 
 Impermeabilització la junta estructural del forjat per la calçada, amb desviaments de trànsit, serveis 

afectats. 

 Reparació i protecció d’elements de formigó armat.  

La descripció de les actuacions i les partides d’obra, estan recollides en el PROJECTE DE 
CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE LA JÀSSERA DE FORMIGÓ ARMAT SITUADA AL VESTÍBUL 
SECUNDARI DE PARAL·LEL, redactat per TPF GETINSA-EUROESTUDIOS S.L.  
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4.2 Abast de l’encàrrec 

Les feines inclouran entre d’altres: 
 Revisió inicial de projecte. 
 Assumeix de direcció d’obra. 
 La realització dels tràmits i estudis necessaris per obtenir les (llicencies, permisos davant 

Ajuntament, organismes oficials, relacions amb empreses de serveis afectats i diferents 
departaments de FMB), no s’inclouen les taxes oficials corresponents a permisos o les 
taxes per obtenir llicències davant els organismes públics. 

 Acta de replanteig. 
 Seguiment en detall dels treballs, incloent  totes les visites d’obra necessàries per tal de 

portar a bon terme l’obra. Dirigir l’execució material de l’obra comprovant replantejos, 
materials i la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions.  

 Verificar la recepció en obra dels productes de construcció i instal·lacions, ordenant la 
realització d’assaigs i de les proves necessàries. 

 Actes de seguiment de cada visita d’obra periòdica. 
 Informes mensuals de l’estat dels treballs (estat i fase de les obres, planificació 

actualitzada i estat econòmic). 
 Seguiment econòmic, incloent revisió i control de les unitats d’obra executades a les 

certificacions i albarans. 
 Proposta d’alternatives i execució  de plànols de detalls de les solucions constructives. 
 Assegurar l’acompliment en l’execució dels treballs d’instal·lacions en els terminis fixats a  

l’adjudicació. 
 Validació dels protocols interns de TMB de forma prèvia a la posada en servei de les 

instal·lacions noves o modificades. 
 Execució del projecte as-built de l’obra, preparar els lliuraments i recepcions de les obres i 

instal·lacions objecte d’aquest projecte. S’inclou un llistat amb la relació d’industrials i 
materials subministrats amb tota la documentació pertinent. 

 Preparar la documentació necessària si s’escau per la legalització de les instal·lacions 
modificades. 

 Subscriure el certificat de final d’obra. 
Les feines de Coordinador de Seguretat i Salut: 

 Coordinació, gestió, supervisió i seguiment en matèria de Seguretat i Salut. També 
realitzarà els tràmits documentals de reunió de coordinació d’activitats, revisió i aprovació 
del pla de seguretat i salut, validació de l’obertura del centre de treball, dels documents de 
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riscos a tercers i aprovació del personal que pot accedir a treballar en les instal·lacions del 
FMB. 

 Control documental en base de dades Achilles.  
 
5 TERMINI DELS TREBALLS. 

5.1 Termini del contracte 

La durada del contracte, des del punt de vista administratiu, serà de 12 mesos. 

5.2 Termini d’execució 

La durada d’execució dels treballs serà de 3 mesos, segons que figura al projecte. 
 
El marge entre la durada del contracte administratiu i la del d’execució, serà, entre d’altres, per: 
preparar els equips necessaris, temps per l’arribada de materials necessaris, per gestionar els 
permisos necessaris, per gestionar la documentació PRL, per presentar la documentació final de 
l’obra, per fer les legalitzacions corresponents, etc. És a dir tots els treballs i gestions que no es 
considerin dins de les feines d’execució de l’obra. 

 

 

6 REQUERIMENTS TÈCNICS A CONSIDERAR. 

6.1 Condicions d’execució de les feines 

Totes les feines a camp es realitzaran de manera que s’alteri el mínim possible la normal explotació 
d’FMB, s’entén doncs que si es considera necessari realitzar algun treball que interfereixi amb la 
operativa normal, s’haurà de pactar amb prefectura de FMB els horaris més adequats per realitzar 
les feines, sempre posant per davant l’activitat de manteniment. 

6.2 Normatives a considerar 

A l’hora de realitzar les obres s’haurà de complir en tot moment amb: 
 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.Codi d’accessibilitat a Catalunya 

 Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, (BOE 28-marzo-
2006). 

 DB SE-AE: Accions en l'edificació 
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 La Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l'edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges. 

 Plec d’especificacions de materials pel condicionament d’estacions 
 Manual de Seguretat i senyalització d’obres de FMB 
 Normativa interna de seguretat per a treballs en la xarxa de FMB. 
 El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Real Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002 

BOE n2 224 de 18 de setembre de 2002) i Instruccions Tècniques Complementaries. 
 El Plec d’Especificacions Tècniques de BT a la xarxa de FMB. 
 Resta de Plecs d’Especificacions Tècniques vigents a la xarxa de FMB. 
 Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997 
 Normativa inclosa al projecte constructiu 
 Tota normativa vigent no inclosa al llistat anterior 

 
7 GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS  

7.1 Gestió dels treballs 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de direcció d’obra corresponen a FMB.  

En cas d’incompliment del contracte, l’adjudicatari facilitarà les dades necessàries amb l’antelació a 
FMB sense que cap dels terminis pactats amb FMB es vegin afectats.  

FMB, juntament amb l’adjudicatari establiran en cada cas i a l’inici dels treballs, el règim de 
reunions de treball. 

7.2 Responsabilitat de les feines 

L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari. L’adjudicatari és el responsable de les decisions, 
ordres, indicacions i solucions adoptades, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, 
la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats 
pels tècnics de FMB. 

L’adjudicatari serà responsable del treball fet pels seus col·laboradors i subcontractistes i l’executat 
al seu risc i ventura, serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que 
desenvolupi i de les conseqüències que es pugin produir, per a Metro o per a tercers, de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
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7.3 Signatures i visats 

L’assumeix de la direcció d’obra objecte del present encàrrec, haurà de estar visada pel col·legi 
professional corresponent. 

8 DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

8.1 Aclariments i informacions  

 
Les obres hauran de desenvolupar-se seguint el “PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE 
LA JÀSSERA DE FORMIGÓ ARMAT SITUADA AL VESTÍBUL SECUNDARI DE PARAL·LEL”. 
En el decurs dels treballs, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i informacions 
complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a FMB. FMB procurarà 
atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds; ara bé, la manca o el retard 
en la resposta no es considerarà en cap moment com a causa motivada de defectes, mancances o 
retards, donat que és obligació de l’adjudicatari desenvolupar-lo sense més aportacions de METRO 
que les que figuren en aquest document. 
Només es consideraran justificats els retards que es produeixin a causa del lliurament endarrerit de 
documents o dades que ha de subministrar FMB; en aquest cas el retard acceptat, serà com a 
màxim, l’equivalent a la diferència entre la data en que FMB havia de lliurar-los i la data efectiva 
del seu lliurament. 

8.2 Seguiment dels treballs 

En el decurs de les obres, com a mínim amb una periodicitat setmanal es realitzaran visites a l’obra 
i es realitzarà actes de les visites. L’adjudicatari serà el responsable de redactar les actes de les 
reunions setmanals amb el format d’acta d’FMB. Es realitzaran tantes visites a obra com el 
desenvolupament de les obres requereixin i en l’horari que sigui més adequat pel seguiment de les 
feines podent ser en horari diürn o nocturn, però com a mínim es realitzarà visita una per setmana. 

L’adjudicatari realitzarà mensualment un informe resum de l’estat de l’obra, fent memòria de l’estat 
de les obres i seguiment econòmic i temporal de les mateixes. Aquest informe es lliurarà en els 10 
primers dies de cada mes. 
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9 DOCUMENTACIÓ QUE FMB LLIURARÀ  A L’ADJUDICATARI 

9.1 A l’inici de la redacció del Projecte 

FMB facilitarà a l’adjudicatari: 
 

 El “PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE LA JÀSSERA DE FORMIÓ ARMAT SITUADA AL 

VESTÍBUL SECUNDARI DE PARALꞏLEL” 
 Un Recull de documentació de suport, d’obligat compliment, per a la redacció del projecte 

as built, com llibre d’estils, caràtules i caixetins per a presentació dels diferents documents 
del projecte, així  com la normativa interna de FMB. 

 Protocols i procediments interns de FMB aplicables a les obres. 

9.2 Durant les obres 

Si s’escau FMB aportarà al projectista: 
 Documentació, paràmetres a emprar i dades de referència. 
 Criteris a tenir en compte 
 

10 DOCUMENTACIÓ QUE L’ADJUDICATARI LLIURARÀ FINALITZADES LES OBRES 

La documentació as-built s’entregarà a FMB en un període màxim de 2 mesos respecte l’acta de 
recepció Provisional de les obres. 

10.1 Document as-built de l’obra executada 

El Projecte as-built, disposarà dels següents documents: 

1. Memòria i annexes (annex de Documents, proves, reportatge fotogràfic, pla de 
manteniment, llistat d’industrials i materials, fitxes, certificats de materials...  i el que es 
consideri necessari). 

2. Actes d’inici i replanteig. 
3. Plànols.  
4. Documentació de qualitat i medi ambient. 
5. Seguiment econòmic, certificació a final d’obra. 
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10.2 Presentació del projecte as-built 

10.2.1 Textos escrits 

En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD, excepte pels programes 
informàtics TCQ que s’adjuntaran amb les seves pròpies sortides. 

10.2.2 Plànols 

Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin el lliurament 
dels mateixos en fitxers d’extensió DWG, havent-se de lliurar els plànols en format informàtic. 

10.2.3 Documentació a lliurar i format de presentació  

El format de lliurament serà per via correu electrònic i USB amb format editable i PDF amb 
marcadors. 

 

 


