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Identificació de l’expedient:

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA
Expedient núm.:  2024/1557
Contingut: MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
D’OBRES INCLOSES A LA MEMÒRIA VALORADA DE RENOVACIÓ CAPA 
DE TRÀNSIT DE L’AVINGUDA PAÏSOS CATALANS I LA RIERA DEL GORG, 
TRAM ENTRE PAÏSOS CATALANS I CARRER CAN RAMS.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Definició i necessitat del contracte:
L'objecte del contracte és l'execució de les obres incloses a la memòria 
valorada de Renovació capa de trànsit de l’avinguda Països Catalans i la Riera 
del Gorg, tram entre Països Catalans i carrer Can Rams, aprovada per decret 
d’alcaldia núm. 768 en data 10 de juny de 2024 i publicada al Butlletí Oficial de 
la Província de data 18 de juny de 2024.

El principal objectiu d’aquesta actuació és la de renovar la capa de transit de 
les dues vies, tant de formigó com de mescla bituminosa, que regularitzarà la 
capa d’acabat, enrasant a la vegada totes les tapes de serveis que han quedat 
enfonsades. També s’actuarà en les voreres de l’avinguda dels Països 
Catalans, per donar més amplada en els trams més estrets, per tal d’adaptar-
les a la llei d’accessibilitat. S’unificarà tot el paviment amb un acabat de capa 
de transit de mescla bituminosa fresant prèviament el paviment existent en 
gruix suficient. Es preveu també adaptar el pas de vianants que travessa la 
Riera a l’alçada de l’aparcament de la piscina, en la cruïlla amb el carrer de 
Can Rams. Es preveu utilitzar la mateixa solució del pas de vianants de més 
amunt amb gual de 1,20 metres de profunditat i 4,80 metres d’amplada. Es 
formarà amb peces de rampa de formigó prefabricat de 60x40cm i capçals 
rodons tipus Barcelona de formigó prefabricat. Es proposa ampliar l’amplada de 
les voreres de l’avinguda dels Països Catalans fins a un mínim de 1,80 metres i 
es formarà dos guals adaptats en el pas que connecta la vorera nord del carrer 
de les Escoles i la vorera nord de l’avinguda dels Països Catalans. Es crearà 
una plataforma elevada en el pas de vianants davant de l’accés a l’escola 
bressol que convidi a minorar la velocitat en aquest punt i faciliti la travessia 
entre les dues voreres. Es modificarà l’angle de les dues vessants de la reixa 
interceptora, allargant la rampa nord i arrodonint el vèrtex de tal manera que 
travessar-la sigui més difícil fregar els baixos del vehicle. Es modificarà i 
ampliarà l’enllumenat públic existent de tal manera que no suposi una barrera 
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arquitectònica com actualment. No es modificarà cap estratègia de mobilitat per 
la qual cosa es tornarà a reproduir la senyalització horitzontal existent.

El contracte que inclou el projecte té la qualificació de contracte administratiu 
d'obres, d'acord amb l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

Lots:
Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: De conformitat amb 
l’article 99.3. de la LCSP, un cop avaluada la seva dimensió i tipus d’obra, no 
es considera adient la seva divisió en lots ja que la realització independent de 
la prestació compresa en l’objecte del contracte pot dificultar l’execució correcta 
des del punt de vista tècnic, atès que per la naturalesa d’aquesta obra totes les 
tasques a realitzar estan directament vinculades entre si de manera que 
constitueixen una unitat funcional i van encaminades a satisfer una mateixa 
necessitat de contractació.

Variants:
No s’admeten variants

Termini d’execució
El termini d'execució del contracte serà de màxim de 3 setmanes, millorable a 
la baixa.

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de 
comprovació del replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, 
que no podrà ser superior a un mes des de la data de la seva formalització 
excepte casos excepcionals justificats, el servei de l'Administració encarregada 
de les obra procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació 
del replanteig.

No es preveu pròrroga.

2.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
L’Ajuntament no disposa dels mitjans humans ni tècnics necessaris per portar a 
terme l’execució d'aquest contracte amb els criteris de qualitat i eficiència que 



precisa aquest contracte. És per això que es considera necessària la 
contractació d’una empresa externa.

3.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
La forma d’adjudicació del contracte serà mitjançant procediment obert 
simplificat, d’acord l’article 159 de la LCSP, en el qual tot empresari interessat 
podrà presentar una proposta, quedant exclosa tota negociació dels termes del 
contracte amb els licitadors. La contractació es tramitarà de forma ORDINÀRIA 
i no està subjecta a regulació harmonitzada.

4.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA 
SOLVÈNCIA I/O CLASSIFICACIÓ
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència econòmica i 
financera de l’empresari mitjançant els criteris i els llindars establerts a l’article 
87 de la LCSP següents:

Opció 1:
Classificació en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic pels contractes d’obres en el Grup G, Subgrup 4, categoria 1.

Opció 2:
Solvència econòmica i financera:

- Volum anual de negocis que haurà de ser per import mínim de 
136.591,94€.

Solvència tècnica professional:
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència tècnica i 
professional mitjançant els criteris i nivells establerts a l’article 90.1 de la LCSP 
següents:

- Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que 
siguin d'aquest grup o subgrup de classificació que el corresponent al 
contracte o del grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest 
inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l'import anual dels 
quals acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al 70% del 
pressupost base de licitació, avalada per certificats de bona execució.

5.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ



D’acord amb l’article 145 de la LCSP, l’adjudicació del contracte es realitzarà 
utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació 
qualitat-preu de conformitat amb el que s’estableix a la clàusula dels criteris 
d’adjudicació.

La mesa de contractació valorarà les proposicions presentades d’acord amb els 
criteris que es detallen a continuació (sobre un màxim de 100 punts):

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (100%)

1. Oferta econòmica: fins a un màxim de 50 punts
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima 
puntuació (50) a l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de 
la següent fórmula:

𝑉𝑜 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑥 
(𝑂𝑣 ‒  𝑃𝐵𝐿)

(𝑂𝑚𝑖𝑛 ‒  𝑃𝐵𝐿)

On:
Vo = Puntuació de l’oferta a valorar
Vmax = Valoració màxim del criteri (50)
Ov = Oferta del licitador a valorar
Omin = Oferta més econòmica de les presentades
PBL = Pressupost Base de Licitació (sense IVA)

2. Augment del termini de garantia, fins a 5 punts 

Aquesta puntuació s’assignarà d’acord amb l’augment del termini mínim de sis 
mesos de garantia, a raó d’un punt per cada 6 mesos addicionals, amb un 
màxim de 5 punts.

3. Programa d’obres i reducció del termini, fins a 10 punts. 

Aquesta puntuació s’assignarà en base a la reducció del termini d’execució de 
l’obra, valorant el programa de treball que consideri tots aquells aspectes, 
incorporats a l’oferta, que demostrin un estudi rigorós del projecte. Obtindrà la 
màxima puntuació l’empresa que faci la proposta de reducció més important. A 
la resta de les empreses se les assignarà una puntuació proporcional a la 
reducció del termini que plantegin, d’acord amb el percentatge que la seva 
proposta de reducció suposi respecte a la proposta de reducció de l’empresa 



que hagi obtingut la màxima puntuació. Si la reducció del termini que s’ofereixi 
per qualsevol de les empreses és superior a 30 dies, caldrà justificar 
documentalment l’aportació de mitjans humans i materials que permetin valorar 
la viabilitat de la proposta. 

4. Millores, fins a 35 punts, segons oferta:

Les puntuacions s’assignaran, segons l’oferta presentada, per a l’execució de 
millores següents:

Millora 1 (25 punts): 
Retirada de barana metàl·lica tubular existent en un tram d’aproximadament 95 
metres lineals a la vorera esquerra del carrer (davant de la llar d’infants) i 
subministrament i col·locació de barana de ferro amb passamans de 40x10 i 
barrots rodons comercials de 16, muntada i pintada amb oxiron. 
Preu PEM Millora 1: 9.525 €

Millora 2 (10 punts): 
Rectificació del pendent del pas elevat existent a l’alçada de la cruïlla amb el 
carrer de Can Rams. Els treballs consisteixen en:
- Tall de disc per delimitar l’àmbit.
- Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de 

gruix, amb un gruix de 4 cm i en tot el paviment. 
- Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, 

amb dotació 1 kg/m2.
- Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 8 surf B 50/70 

D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria per a capa de trànsit, 
plàstic reciclat MR8 i granulat granític, estesa i compactada.

- Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 
20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó 
d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment.

- S’inclou transport i disposició controlada de residus a instal·lació autoritzada 
de gestió de residus.

Preu PEM Millora 2: 829,05 €

6.- JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació del contracte és d’un import total de 
137.445,26 € (inclòs el 21% d’IVA), d’acord amb el següent detall:

RESUM DE PRESSUPOST 
Capítol Import



Capítol 01.01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 32.612,51
Capítol 01.02 PAVIMENTS 55.133,64
Capítol 01.03 INSTAL·LACIONS   2.465,80
Capítol 01.04 SENYALITZACIÓ i PROTECCIÓ     3.742,78
Capítol 01.05 SEGURETAT I SALUT   1.500,00
Obra 01 Pressupost 95.454,73

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL................................................ 95.454,73
13 % Despeses Generals SOBRE 95.454,73............................................ 12.409,11
6 % Benefici Industrial SOBRE 95.454,73................................................... 5.727,28
Subtotal 113.591,12
21 % IVA SOBRE 113.591,12.................................................................... 23.854,14
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 137.445,26

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és 
indiscutible, no admetent-se cap prova d’insuficiència, i porta implícits tots 
aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP.

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 113.591,12€ (IVA 
exclòs). Mètode de càlcul:

Concepte Import
Contracte inicial (sense IVA) 113.591,12 €
No es preveu modificació -
No es preveuen pròrrogues -
Valor Estimat del Contracte 113.591,12 €

7.- REVISIÓ DE PREUS
El preu del contracte no està subjecte a revisió durant el seu període 
d’execució.

8.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, 
d'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic:

9.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS
No es preveuen possibles modificacions contractuals.



10.- PENALITATS CONTRATUALS
L’empresa contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions 
establertes amb caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en 
article 201 quan a les obligacions socials, ambiental i laborals. Així mateix, se li 
podran establir les següents penalitats:

Penalitats per demora
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i 
dels terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en 
demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats 
diàries previstes en l'article 193.3 LCSP: de 0,60 euros per cada 1.000 euros 
del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% 
del preu del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la 
resolució d'aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició 
de noves penalitats.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert 
l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració 
podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les 
penalitats establertes anteriorment.

Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en la 
clàusula 22 en matèria de subcontractació, comportarà una penalització de el 
10 de l'import del subcontractat, sent la seva reiteració causa de resolució del 
contracte.

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves 
obligacions contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment 
una multa coercitiva d'entre el 20% del preu del contracte, en funció del seu 
major o menor gravetat i reincidència.



Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació 
del contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment 
ocasioni a l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, 
la indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si 
escau hagi existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual 
s'hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri que no ha 
complert l'adjudicatari.

Imposició de penalitats
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per 
incompliments contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el 
qual es concedirà al contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals 
després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de 
penalització serà resolt, previ informe del responsable municipal del servei i 
informe jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui delegui, resolució que posarà fi 
a la via administrativa.

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es 
realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant 
això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material dels treballs 
de manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a 
la marxa de l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest 
expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia 
del contracte.

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament 
executives i es faran efectives mitjançant deducció dels pagaments 
corresponents que l'Ajuntament tingui pendents d'abonar al contractista. Si ja 
no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra la 
garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es 
podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se 
ingrés de dret públic.

11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
En l’acord d’adjudicació es designarà com a responsable del contracte un/a 
tècnic/a municipal.


