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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I INFORME DE NECESSITATS

Ariadna  Luesma  Vila,  Arquitecta  del  Consell  Comarcal  de  la  Cerdanya,  emet  el
següent informe a petició d’aquesta corporació. 

1. Introducció i antecedents

El  Consell  Comarcal   de  la  Cerdanya  ha  redactat  el  projecte  bàsic  i  executiu  de
reforma de local per l’ampliació de les dependències del Consell Comarcal situat al
municipi  de  Puigcerdà,  Girona.   Aquestes  reformes  pretenen  dotar  d’unes
dependències  modernes  i  adequades  tant  pel  personal  treballador  com  per  la
ciutadania  i  adaptades  al  context  sociodemogràfic  i  climàtic  present  i  futur  de  la
comarca. 

Segons  dades  de  l’Oficina  pel  Canvi  Climàtic  a  Catalunya,  prop  del  30% d  eles
emissions de CO2 provenen de la construcció d’edificis residencials o de serveis. 

En aquest sentit, el projecte bàsic i executiu pretén respondre i contribuir de diverses
fites dels Objectius de Desenvolupament Sostenible definit per Nacions Unides. Entre
aquestes fites i dins de l’Objectiu 7. Energia Sostenible i no contaminant, hi destaca la
contribució  a  millorar  la  taxa  d’eficiència  energètica,  en  aquest  cas  en  edificis  de
serveis bàsics a la ciutadania. També contribueix a les fites següents de l’Objectiu 11.
Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica respectivament: assegurar l’accés
a totes les persones a serveis bàsics adequats promovent l’ús eficient de recursos;
enfortir  la  resiliència  i  capacitat  d’adaptació  a  riscos  relacionats  amb el  clima  (en
aquest cas, onades de calor i fred extrem) i incorporar mesures contra el canvi climàtic
mitjançant la reducció d’ús d’energia. 

El projecte bàsic i executiu pretén millorar l’eficiència energètica de les dependències
mitjançant, entre d’altres actuacions, l’ús de materials aïllants com vidres amb índexs
baixos de transmitància tèrmica que permetin una reducció considerable en energia
per a la climatització i alhora en millorin la il·luminació i en última instància el confort. 

El projecte tècnic té per objecte la definició precisa de les característiques generals de
l’obra, mitjançant l’adopció i justificació de solucions concretes, amb la determinació
completa  de  detalls,  i  especificacions  de  tots  els  materials,  elements,  sistemes
constructius i equips, per la reforma de local per l’ampliació de les dependències del
Consell Comarcal de la Cerdanya.

El lot 3. MOBILIARI
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L’objecte d’aquest Lot és el subministrament de mobiliari d’acord amb el LOT 3 del
Projecte tècnic.

La ubicació es un edifici d’habitatges al carrer Higini de Ribera n.9 de Puigcerdà, dins
de la província de Girona 

Es tracta d’un local en planta baixa i en cantonada, ubicat en la confluència entre els
carrers Higini de Ribera i Alfons I. Té accés directe a peu pla des de la via pública a
través del  carrer  Alfons  I  i  dos accessos més a  través de l’escala  comunitària  de
l’edifici ubicat al carrer Higini de Ribera n.9 que és de titularitat Comarcal.
L’entitat contractant és el Consell Comarcal de la Cerdanya.

El lot 2 es va licitar individualment sent formalitzat en data 28 de juny de 2024.

Aquest lot es troba finançat per Dipsalut, concretament la subvenció d’atorgament ha
estat  resolta  en  data  17  de  juny  de  2024,  resolució   de  la   convocatòria   de
subvencions  a consells   comarcals  i   consorcis   d'acció-benestar   social   per
inversions   en equipaments dels centres d’acció social (ASICC), per a l'any 2024.

Per aquest motiu és necessari procedir a la licitació del Lot 3 individualment.

2. Objecte del LOT 3

L’objecte d’aquest Lot 3 . és el subministrament de mobiliari segons el projecte bàsic i
executiu aprovat pel Consell Comarcal de la Cerdanya.

3. Anàlisi Econòmic

El valor         estimat         del         contracte TOTAL  , de conformitat amb el que disposa l’art.101
LCSP, s’estableix en  CENT SETANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT
EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (179.488,52 euros), IVA exclòs, tenint en
compte el pressupost base de licitació.

El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:

Import del contracte: 179.488,52 €
possibles pròrrogues: - €
Import modificacions previstes en els plecs (Art. 204 LCSP): - €
Total valor estimat del contracte: 179.488,52 €

Valor estimat del LOT 3



El valor         estimat         del LOT 3  , El valor         estimat         del         contracte TOTAL  , de conformitat
amb el que disposa l’art.101 LCSP, s’estableix en 29.928,50 euros, IVA exclòs, tenint
en compte el pressupost base de licitació.

El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:

Import del contracte: 29.928,50 € possibles pròrrogues: - €

Import modificacions previstes en els plecs (Art. 204 LCSP): - € 
Total valor estimat del contracte: 29.928,50€

Pressupost base de licitació: el pressupost base de licitació és el límit màxim
de despesa  que pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el
Valor Afegit.

El pressupost base de licitació: del LOT3, s’estableix en 29.928,50 més IVA al tipus
vigent del 21%, per import de 6.284,99€, és a dir, un pressupost total de licitació de
TRENTA SIS MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
(36.213,49 euros).

La quantitat que s’indica en l’apartat anterior, constitueixen la xifra màxima per sobre
la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.

Aquest  pressupost  s’ha  d’entendre  comprensiu  de  la  totalitat  de  l’objecte  del
contracte, i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el
Plec de clàusules administratives i tècniques.

El preu del contracte no serà objecte de revisió.

El pressupost base de licitació inclou la totalitat de costos directes i indirectes, com
són les despeses de  fabricació  i  de  transport  i  la  col·locació  del  material.  Els
imports  dels  preus  unitaris dels  subministraments  s’han  calculat  realitzant  una
mitjana aritmètica de preus actuals del mercat.

Els preus de mà d’obra s’han tingut en compte d’acord amb el que estableix el
projecte bàsic i executiu.

El pressupost base de licitació, per a tota la durada del Lot 2, es desglossa d’acord
amb els costos directes i indirectes següents:



CONCEPTE IMPORT CONTRACTE

Costos directes:  
Despeses materials i mà d'obra instal·lacions 25.150,00
Total costos directes: 25.150,00 euros

Costos indirectes  
Despeses generals 13% 3.269,50 euros
Benefici industrial 6% 1.509,00 euros
Pressupost base sense IVA  29.928,50 euros
IVA 6.284,99 euros

Pressupost base licitació amb IVA 36.213,49 euros

En  qualsevol  cas,  cal  tenir  en  compte  que  el  conveni  sectorial  és  el  Conveni
Col·lectiu  de treball  del  sector  de  la  construcció i  les  obres  públiques  de  la
província de Girona.

Per altra banda, la referida estimació s’ha calculat a partir d’una plantilla de persones
treballadores  amb les categories  professionals  i  nombre,  segons s’especifica  en el
Projecte (preus ITEC).

Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

Atenent  al  VEC  del  contracte  es  compleix  amb  l'estabilitat  pressupostària  i  la
sostenibilitat  financera  d’acord  amb  el  que  disposa  l'article  4  de  la  Llei  Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

En conseqüència el Consell té capacitat de finançament dels compromisos de despesa
presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial,
engloba tant el deute financer, com el deute comercial.

4. Anàlisi del procediment

a. Justificació del procediment

Sobre la base de les necessitats descrites i  a fi  del  contracte, el  procediment més

adequat per dur a terme la licitació és el següent:



Forma de tramitació: Ordinària

Procediment d’adjudicació: Obert simplificat, d’acord amb l’article 159.6 LCSP (Llei

9/2017, de 8 de novembre). No subjecte a regulació harmonitzada. 

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí

b. Anàlisi d'execució per lots

Divisió en lots: el contracte es divideix en 3 lots.

1. Lot 1. Obres de reforma del local de Serveis Socials
2. Lot 2. Fusteria Exterior
3. Lot 3. Mobiliari

a. Durada 

Termini de durada:

Lot  1:  28 setmanes,  comptats  des del  dia  següent  de la  signatura  de l’acta  de
replanteig de l’obra.
Lot 2: 10 setmanes, comptats des del dia següent de l’inici de les obres.
Lot 3: 4 setmanes, comptat des del primer dia del sisè mes respecte de l’obra, Lot 1.

Possibilitat de Pròrroga: No es contempla

El  lloc  de  subministrament  i  instal·lació  serà  el  local  local  en  planta  baixa  i  en
cantonada, ubicat en la confluència entre els carrers Higini de Ribera i Alfons I. Té
accés directe a peu pla des de la via pública a través del carrer Alfons I i dos accessos
més a través de l’escala comunitària de l’edifici ubicat al carrer Higini de Ribera n.9
que és de titularitat Comarcal.

Així no obstant, la corporació acordarà el que consideri més oportú.

Puigcerdà, a la data de la signatura electrònica.
L’arquitecta.


	Termini de durada:

