
Ajuntament de Begur

(EXP. 0376/2024)

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
LICITACIÓ  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  DE  SERVEIS  DE  REDACCIÓ  DEL 
PROJECTE, DIRECCIÓ D'OBRES, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A JUSTIFICACIÓ D'INVERSIONS, DE LES OBRES 
DE PROJECTE INTEGRAL D'ENERGIA NETEJA AL MUNICIPI DE BEGUR (DUS-
5000-002498),  PER  PROCEDIMENT  OBERT  SIMPLIFICAT,  NO  SUBJECTE  A 
REGULACIÓ HARMONITZADA
OBERTURA DELS SOBRES 2 

La Mesa de contractació, encarregada de l’assistència a l’òrgan de contractació en el 
procediment  de  licitació  dels  serveis  de  redacció  del  projecte,  direcció  d'obres, 
coordinació de seguretat i salut i assistència tècnica per a justificació d'inversions, de 
les  obres  de  projecte  integral  d'energia  neteja  al  municipi  de  Begur  (DUS-5000-
002498), per procediment obert simplificat, no subjecte a regulació harmonitzada, es 
constitueix  en  aquest  acte,  d’acord  amb  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,   de 
contractes del Sector Públic, essent-hi presents els següents membres:

Presidència Maite Selva Huertas, Alcaldessa de l’Ajuntament de Begur
Vocal Jordi Barcons Pujol, Secretari de l’Ajuntament de Begur
Vocal Elisabet Mas Mora, Administrativa d’Intervenció  de l’Ajuntament de Begur
Vocal Arcadi Gafas  Oliveras, Tècnic d’urbanisme de l’Ajuntament de Begur
Secretaria Cristina Ramon Granés, Tècnica de Secretaria de l’Ajuntament de Begur

1.- Antecedents:

1.1.- Licitadores presentades:

1/ DS GREEN TRANSITION SL
2/ KM0 ENERGY, SL
3/ SOLVENTA 6, SL

1.2.- Obertura dels sobres 1: 

A les 12h del dia 3 de juny de 2024,  la Mesa de Contractació va obrir els sobres 1 
(documentació  administrativa  i  memòria  tècnica  subjecta  a  judici  de  valor)  de  les 
licitadores presentades, en acte no públic, amb el següent resultat:

Licitadores admeses:  DS GREEN TRANSITION SL i KM0 ENERGY, SL
Licitadora exclosa: SOLVENTA 6, SL

1.3.- Valoració tècnica de les memòries subjectes a judici de valor

En data 27 de juny de 2024, el Secretari de la Corporació emet informe de valoracions, 
el qual es transcriu a continuació:
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INFORME JURÍDIC
VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES DELS SOBRES 1

En compliment de l'establert  en l'article 3.3.a) del Reial  decret 128/2018, de 16 de 
març,  pel  qual  es regula el  règim jurídic dels  funcionaris  d'administració local  amb 
habilitació de caràcter nacional, així com en compliment de la Disp. Add. 3a, apartat 
8è, de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  emeto el 
següent INFORME:

Antecedents:

I.- En sessió de la Mesa de Contractació duta a terme el dia  3 de juny de 2024, es van 
procedir  a obrir  els  sobres 1 de la  licitació  dels   serveis  de redacció del  projecte, 
direcció d'obres, coordinació de seguretat i salut i assistència tècnica per a justificació 
d'inversions, de les obres de projecte integral d'energia neteja al municipi de Begur 
(DUS-5000-002498), emetent-se l’acta que es transcriu a continuació:

“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
LICITACIÓ  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  DE  SERVEIS  DE  REDACCIÓ  DEL 
PROJECTE,  DIRECCIÓ D'OBRES,  COORDINACIÓ DE SEGURETAT I  SALUT I 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A JUSTIFICACIÓ D'INVERSIONS, DE LES OBRES 
DE PROJECTE INTEGRAL D'ENERGIA NETEJA AL MUNICIPI DE BEGUR (DUS-
5000-002498),  PER  PROCEDIMENT  OBERT  SIMPLIFICAT,  NO  SUBJECTE  A 
REGULACIÓ HARMONITZADA
OBERTURA DELS SOBRES 1  -  ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ DE LICITADORS

La Mesa de contractació, encarregada de l’assistència a l’òrgan de contractació en el 
procediment  de  licitació  dels  serveis  de  redacció  del  projecte,  direcció  d'obres, 
coordinació de seguretat i salut i assistència tècnica per a justificació d'inversions, de 
les  obres  de  projecte  integral  d'energia  neteja  al  municipi  de  Begur  (DUS-5000-
002498), per procediment obert simplificat, no subjecte a regulació harmonitzada, es 
constitueix  en  aquest  acte,  d’acord  amb  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,   de 
contractes del Sector Públic, essent-hi presents els següents membres:

Presidència Maite Selva Huertas, Alcaldessa de l’Ajuntament de Begur
Vocal Jordi Barcons Pujol, Secretari de l’Ajuntament de Begur
Vocal Alicia Carrascosa Vega, Interventora de l’Ajuntament de Begur
Vocal Arcadi Gafas  Oliveras, Tècnic d’urbanisme de l’Ajuntament de Begur
Secretaria Cristina Ramon Granés, Tècnica de Secretaria de l’Ajuntament de Begur

Desenvolupament  i resultats de l’obertura: 

1.- Es fa constar que el termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar el dia 21 de 
maig de 2024, a les 14.00h i que, en temps i forma, s’han presentat tres empreses 
licitadores, les quals han resultat inicialment admeses:
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2.- A les 12h del dia 3 de juny de 2024, la Mesa de Contractació, reunida,  du a terme, 
en acte no públic, l’obertura del sobre 1 relatiu a la documentació administrativa i la 
memòria tècnica subjecta a criteris de judici de valor. Es comprova la documentació 
aportada i es constata  el següent:

Licitadores Presentació de la documentació
1 DS  GREEN  TRANSITION 

SL
PRESENTA  correctament  la  documentació  administrativa  i  la 
memòria tècnica subjecta a criteris de judici de valor

2 KM0 ENERGY, SL PRESENTA  correctament  la  documentació  administrativa  i  la 
memòria tècnica subjecta a criteris de judici de valor

3 SOLVENTA 6, SL PRESENTA correctament la documentació administrativa

NO PRESENTA la memòria tècnica subjecta a criteris de judici de 
valor. El document corresponent a l’annex 7 del PCAP s’adjunta buit 
de contingut. Aquesta manca de presentació de documentació no és 
un defecte que pugui ser objecte d’esmena i  l’empresa incorre en 
causa d’exclusió

Exclusió d’empresa licitadora:

L’empresa licitadora SOLVENTA 6, SL incorre en una causa d’exclusió per la manca 
de  presentació de la memòria tècnica. 

L’apartat 8 de l’annex I relatiu a les característiques del contracte del PCAP indica 
quins són els criteris d’adjudicació d’aquesta contractació. Pel que fa al criteri subjecte 
a judici de valor s’exigeix la presentació per part del licitador d’una memòria tècnica; a 
més s’indica expressament el contingut que ha de tenir aquesta memòria i la forma de 
valoració.

En l’apartat 9.2.1 de l’annex I, s’indica expressament quins són els documents que ha 
d’integrar el sobre núm.  1: “(...) f) Documentación correspondiente a los criterios de adjudicación 
cuya valoración dependa de un juicio de valor. En este sobre se incluirá la documentación especificada en 
el Anexo VII del presente pliego acompañado, en su caso, de la declaración de confidencialidad según 
modelo del Anexo IV, designando qué documentos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos 
de ser considerados confidencial es, sin que pueda darse tal carácter a toda la documentación que se 
presente. (...)”

L’apartat 8 estableix, expressament, com a causes singulars d’exclusió les següents:

1. Ausencia  generalizada de la  definición  de  la  prestación  de  los  servicios  por  omisión de  los 
aspectos a desarrollar conforme al pliego de prescripciones técnicas, de manera que aquel no 
permita o imposibilite a la mesa determinar la forma en que el servicio haya de ser prestado y su 
ajuste al pliego de prescripciones técnicas.

2. La omisión de un programa de trabajo y del equipo de trabajo que se destinará
a la ejecución del contrato.
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A més,  també disposa:  “Umbral  mínimo  de  puntuación  necesaria  de  la  memoria  técnica  para 
continuar en el proceso selectivo: 15 puntos.”

En conseqüència,  l’entitat  SOLVENTA 6,  SL,  amb la  manca de presentació  de  la 
memòria  en  el  sobre  núm.  1   ha  de  quedar  exclosa  del  present  procediment  de 
licitació.  
 
3.- D’acord amb l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del 
risc de conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, 
Transformació  i  Resiliència,  l'òrgan  de  contractació  ha  iniciat  a  través  de  l'eina 
informàtica MINERVA amb seu a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), 
el procediment d'anàlisi ex ante del risc de conflicte d'interès.  

Vistos  els  antecedents  i  de  conformitat  amb  el  plec  de  clàusules  administratives, 
s’adopten,  per unanimitat, els següents acords: 

Primer. Admetre les empreses DS GREEN TRANSITION, SL i KM0 ENERGY, SL en 
el present procediment de contractació.

Segon. Excloure l’empresa SOLVENTA 6, SL per incórrer en causa d’exclusió al no 
haver presentat la memòria tècnica subjecte a criteris de judici de valor.

Tercer.  Traslladar  als  serveis  tècnics  municipals  la  memòria  tècnica  de  les  dues 
empreses  admeses,   per  a  procedir  a  la  seva  valoració  d’acord  amb  els  criteris 
subjectes a judici de valor especificats en l’apartat 8 de l’annex I del PCAP relatiu al 
quadre de característiques del contracte.

La Sra. Presidenta aixeca la sessió i signen la present acta els membres de la Mesa 
juntament amb la secretària d’aquesta, que en dona fe.

ELS MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Document signat electrònicament.”

II.- Havent rebut, de part de la Mesa de Contractació, les propostes dels sobres 1, es 
procedeix  a  fer  la  corresponent  valoració,  en  aplicació  dels  criteris  d’adjudicació 
subjectes a judici de valor del PCAP.

Valoració de les memòries tècniques:

A l’apartat  8. f)  de l’annex I del quadre de característiques del PCAP es detalla  el 
següent: 

(...) f) Memòria tècnica i descriptiva del servei objecte del contracte (màxim 25 punts).

Forma de valoració:

Es valorarà l’aportació per part de les empreses licitadores d’una memòria tècnica, el contingut de la qual 
es correspongui amb l’indicat en el PCAP, i amb els punts que a continuació es relacionen:

A1. Proposta d’actuacions ........................................................... màxim 5 punts
Breu descripció  dels  emplaçaments;  anàlisi  de situació  de partida i  proposta  d’actuacions,  per  a 
cadascuna de les mesures que integren el projecte.
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A2. Planificació i gestió ............................................................... màxim 10 punts
Al projecte de gestió es presentarà el programa de treball amb la planificació temporal i l'equip de 
treball  que es destinaran a l'execució del  contracte. Exposició de la metodologia de prestació de 
l'activitat que asseguri el compliment dels objectius i els terminis.

A3. Justificació ............................................................................ màxim 10 punts
Metodologia del servei de Justificació d'Inversions que posi de manifest les operacions de seguiment 
a realitzar per assegurar-ne el compliment. 

La forma mitjançant la qual s’atorgaran les puntuacions per a cada subcriteri són les següents:
5 punts, si:

o Comprensió i descripció correcta de l'objecte dels treballs: (fins a 2 punts).
o Adequació de la proposta a les característiques de l'objecte: (fins a 2 punts). 
o Estratègia i justificació energètica: (fins a 1 punts).

10 punts si presenta les següents: 
o Descripció de les fases del treball i les tasques a realitzar per dur a terme el projecte (fins a un màxim 

de 2,5 punts).
o Cronograma d'activitats per emplenar el projecte en el temps determinat (fins a un màxim de 2,5 

punts).
o Viabilitat de la planificació proposada i relació amb l’equip de treball (fins a un màxim de 2,5 punts).
o Explicació detallada de la metodologia proposada per a la realització dels treballs: es valorarà que la 

metodologia quantitativa i qualitativa proposada sigui adequada i que les tècniques utilitzades per 
integrar i extreure conclusions a partir dels resultats obtinguts, quantitatius i qualitatius aportin valor 
afegit, més allà de la mera interpretació dels resultats (fins a un màxim de 2,5 punts).

10 punts, si la justificació:
o Mer compliment (coeficient: 0). Aquesta qualificació s'atorgarà quan la descripció es limiti a una 

mera definició de les obligacions de justificació exigides al plec.
o Acceptable (coeficient: 0,25). Aquesta qualificació s'atorgarà quan l'oferta inclogui els 

procediments mínims que cal tenir en compte durant la justificació.
o Bona (coeficient: 0,5). Aquesta qualificació s'atorgarà quan l'oferta especifiqui els processos i en 

detalli suficientment.
o Molt bona (coeficient: 0,75). Aquesta qualificació s'atorga quan l'oferta detalli de manera 

substancial i notable la descripció de la justificació, els processos i la planificació.
o Excel·lent (coeficient: 1). Aquesta qualificació s'atorgarà quan l'oferta millori de manera molt 

substancial i excel·lent la descripció dels processos de justificació i tingui en compte tots els 
processos que cal realitzar. (...)

Anàlisi i valoració de les memòries presentades per part de les licitadores

Vistes les ofertes presentades per les empreses admeses que conformen la present 
licitació, s’informa:

DS CONSULTORES

A1. Qualitat de la proposta d’actuacions

L’empresa licitadora, en la seva oferta presentada, realitza una proposta descriptiva de 
les ubicacions per a cada una de les actuacions M2 i M5 amb el seu emplaçament 
detallat i l’anàlisi corresponent de la situació de partida dels equipaments i ubicacions 
on actuar. Es descriu i es compren adequadament l’objecte dels treballs a realitzar. 

Es presenta la proposta d’actuació dividida detallada i argumentada per a cada una de 
les  mesures  M2  i  M5 on  es  detallen  els  treballs  a  realitzar.  Pel  que  fa  a  la  M2 
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l’empresa detalla  les dades de cada una de les instal·lacions  proposades de FV i 
emmagatzematge. La M5 l’empresa argumenta la realització del seguiment i avaluació 
per a la justificació, el desenvolupament dels treballs i el resultat objecte de les obres 
del Camí de Mas Rostei i la Carretera Escalanyà detallant la proposta d’actuació per a 
cada  una  de  les  vies  proposades  objecte  de  la  subvenció.  S’adequa  la  proposta 
presentada a les característiques objecte de la subvenció. 

L’empresa presenta una estratègia i justificació energètica dividida per a cada mesura 
M2 i M5. A la M2 es detalla mitjançant taula els consums extrets de cada una de les 
instal·lacions  mitjançant  el  seu  corresponent  CUPS com a referencia  de  consums 
originals  per  a  posteriorment  extreure  els  estalvis  energètic  de  les  edificacions 
afectades pel pas d’energia primària no renovable a renovable i com a conseqüència 
el resultat de l’estalvi de CO2, la justificació de la qual serà avaluada i signada per un 
tècnic competent en la matèria. A la M5 es proposa la realització de la comparativa 
entre  l’estat  actual  de les  circulacions  i  l’estat  final  per  a  l’extracció  posterior  dels 
estalvis aconseguits amb l’execució de la proposta, la qual serà avaluada i signada per 
un  tècnic  competent  en  la  matèria.  S’adequa  l’estratègia  a  seguir  i  la  justificació 
energètica.

Aquesta part A1 conté doncs de forma adequada la descripció dels emplaçaments, 
l’anàlisi  de  situació  de partida  i  la  proposta  d’actuacions,  per  a  cadascuna  de les 
mesures que integren el projecte.

Per tot el que s’ha exposat, i d’acord amb els criteris d’adjudicació, es proposa una 
puntuació de 4,5 punts

A2. Pla de treball i metodologia 

L’empresa licitadora proposa tres fases de treball, fase de projecte, fase de direcció 
facultativa i fase de justificació. 

En la fase de projecte exposa la metodologia de treball en paral·lel dels càlculs de les 
instal·lacions, càlculs annexes i justificació energètica coordinadament amb la redacció 
d’estudi de seguretat i salut, plec de prescripcions tècniques i particulars i la redacció 
de l’estudi de gestió de residus. Compleix amb la forma de presentació requerida al 
PPT. Proposa el termini de 90 dies per a la entrega del projecte des de la signatura del 
contracte.  Detalla  les  etapes de supervisió  dels  treballs  amb proposta  d’avaluació, 
accions correctives, coordinació entre entitats, implementació de solucions, verificació i 
aprovació per part de l’entitat de les correccions i la documentació i presentació de la 
documentació revisada a l’entitat. L’empresa concreta el disseny i coordinació de la 
informació pública necessària per al compliment de la subvenció.  Proposa inventari 
municipal  d’edificis,  espais  i  cobertes  municipals  i  l’anàlisi  estructural  d’aquests. 
Estableix l’empresa un protocol detallat per a l’adequació a les normatives municipals. 

En la fase direcció facultativa es proposa l’inici a la signatura del contracte i finalització 
30 de setembre de 2025, la direcció facultativa i obres i coordinació de seguretat i salut 
ampliarà el termini 30 dies per a l’emissió de certificat final d’obres finalitzant el 30 
d’octubre de 2025. Proposa el suport en la contractació pública. Detalla de forma clara 
les funcions dels agents que intervenen,  director  d’obra,  director  d’execució d’obra, 
Coordinador de seguretat i salut en fase obra. Es detalla les missions relatives a l’inici 
d’obres i el seguiment del projecte tant en fase d’execució com la posada en servei. 
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Recull  les  reunions  periòdiques  a  mantenir  amb l’Ajuntament,  les  actes  i  informes 
mensuals. Es proposa calendari per a les visites d’obra. Es detalla la recepció de les 
obres  per  part  de  la  direcció  facultativa,  les  actes  de  recepció,  el  certificat  final  i 
l’aportació de la documentació. 

Fase justificació d’inversions es detalla els terminis i  la forma de justificació de les 
inversions. 

Es presenta per part de l’empresa cronograma amb matriu de responsabilitats amb 
l’adequació de les dates tant per a la execució dels treballs objecte de la subvenció 
com de la seva justificació,  ajustant-se aquestes a les dates necessàries per a un 
desenvolupament amb temps i forma de la subvenció DUS5000.

L’empresa descriu la viabilitat de la planificació proposada amb la vinculació a l’equip 
de  treball,  proposa  enginyer  industrial  amb  especialitat  en  electricitat,  graduat  en 
econòmiques, graduat en dret i aportant part de l’equip de l’empresa per a cada una de 
les mesures. Detalla els aspectes per a garantir la consecució del projecte. 

L’empresa  recull  la  metodologia  per  a  la  realització  dels  treballs  a  través  de  la 
planificació del servei que es detalla en l’apartat 3.5.1. La metodologia d’execució que 
determina el marc integral que guia el procés a través de diferents estratègies, 3.5.2. 
La metodologia per a garantir els objectius i terminis també est troba recollida de forma 
detallada a la memòria presentada.

Per total  que s’ha exposat,  i  d’acord amb els criteris d’adjudicació es proposa una 
puntuació de 9 punts.

A3. Justificació

L’empresa aporta detalladament la metodologia de justificació de les inversions.  Es 
detalla  els  sistemes  de  gestió  de  Next  Generation,  sistema  de  gestió  CoFFEE, 
compliment  de normativa  PRTR,  compliment  DNSH així  com les  Fites i  Objectius. 
Proposa uns seguiment continu amb l’alimentació de les dades a la seu de IDAE i la  
plataforma CoFFEE per  cada  document  que  es  generi  rellevant  i  exigible.  Detalla 
l’empresa els  apartats corresponents  per  a la  correcte justificació de la  subvenció, 
apartat econòmic, apartat de contractació, apartat documental, justificació ex post per 
a  la  Mesura  2  i  la  Mesura  5.  L’empresa  incorpora  la  metodologia  a  través  de  la 
planificació i  disseny, el monitoreig i  seguiment continu, la informació i publicitat,  la 
documentació  administrativa-financera,  la  verificació,  la  gestió  d’incidències,  el 
seguiment dels resultats i l’evolució i el tancament i justificació final. Es presenta també 
un  apartat  específic  de  la  integració  de  CoFFEE  i  Minerva  per  a  la  gestió  de  la 
justificació. 

Es detallen les estratègies d’informació i la publicitat referides tant al MRR i la pròpia 
subvenció del DUS5000. Es detalla la cartellera per a cada mesura de la subvenció, 
l’aplicació web i la documentació administrativa. 

S’aporta per part de l’empresa les estratègies en la gestió de documentació de forma 
detallada  tal  i  com  estableixen  les  bases  de  la  convocatòria  del  DUS5000.  Es 
complementa amb les estratègies de gestió de les incidències que es puguin produir 
en aquesta fase de justificació, detallant quines són les accions a seguir.
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Per tot el que s’ha exposat, i d’acord amb els criteris d’adjudicació, es proposa una 
puntuació de 10 punts.

KM 0 ENERGY S.L.

A1. Qualitat de la proposta d’actuacions

L’empresa licitadora en la seva oferta presentada, realitza una proposta descriptiva de 
les ubicacions per a cada una de les actuacions M2 i M5 amb el seu emplaçament 
detallat i l’anàlisi corresponent de la situació de partida dels equipaments i ubicacions 
on actuar. Es descriu i es compren adequadament l’objecte dels treballs a realitzar. 

L’empresa acredita l’adequació de la proposta d’actuacions a les característiques de 
l’objecte compleix amb els estàndards mínims exigits. 

L’empresa presenta l’estratègia i justificació energètica on descriu de forma detallada 
els passos per a justificar energèticament les mesures 2 i 5 del DUS5000. Per a la 
mesura 2 proposa la presentació de l’informe justificatiu  de l’actuació mitjançant  el 
model  Anexo  C  de  la  justificació  del  DUS5000,  l’acord  d’autoconsum  col·lectiu, 
l’informe  del  sistema  d’emmagatzematge  i  la  documentació  tècnica  de  les 
instal·lacions  (RITSIC,  CTA,  OCA,  RAC...).  Per  a  la  mesura  5  proposa  demostrar 
l’estalvi  en base a la reducció de vehicles motoritzats sense especificar  la  manera 
d’aconseguir-lo. 

Aquesta part A1 conté, doncs, la descripció dels emplaçaments, l’anàlisi de situació de 
partida i la proposta d’actuacions, per a cadascuna de les mesures que integren el 
projecte.

Per tot l’exposat, i d’acord amb els criteris d’adjudicació, es proposa una puntuació de 
3,5 punts

A2. Pla de treball i metodologia 

L’empresa presenta la planificació i gestió amb la descripció detallada de les fases. 
Establint una Fase 0 de llançament del projecte, planificació i seguiment de 15 dies. 
Una Fase 1 amb assessorament tècnic i recopilació de la documentació de justificació 
que  tindrà  una  durada  en  tota  la  vigència  del  contracte.  La  Fase  2  contempla  la 
redacció dels projectes executius objecte de la subvenció amb un termini d’entrega de 
90 dies. La Fase 3 es proposa l’execució de les actuacions amb la Direcció d’Obres i la 
Coordinació  de  Seguretat  i  Salut.  La  Fase  4  es  determina  la  justificació  de  les 
instal·lacions en un termini de 30 dies.  

Es presenta per part de l’empresa cronograma amb matriu de responsabilitats amb 
l’adequació de les dates tant per a la execució dels treballs objecte de la subvenció 
com de la seva justificació,  ajustant-se aquestes a les dates necessàries per a un 
desenvolupament amb temps i forma de la subvenció DUS5000.
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L’empresa aporta l’equip de treball, proposa enginyer tècnic industrial amb especialitat 
en electricitat, llicenciat en economia i ciències actuarials i financeres, i advocada de 
l’il·lustre  collegi  d’advocats  de  Sabadell.  S’aporta  un  anàlisi  de  la  viabilitat  de  la 
planificació proposada i l’equip de treball,  argumentant l’experiència i qualificació de 
l’equip de treball amb coordinació i rols assignats a cada membre de l’equip, ajustable 
als imprevistos i amb un enfocament metodològic que garanteix el compliment dels 
objectius. 

L’empresa  proposa  la  metodologia  Agile.  Es  detalla  a  efectes  pràctics  aquesta 
metodologia  que  consta  de  seguiment  periòdic  amb  l’Ajuntament  amb  una  reunió 
mínima cada 15 dies; comunicació continua sobre els entregables del projecte a través 
d’entregues  parcials;  control  de  qualitat  de  les  entregues  a  través  de  la  validació 
interna; el coneixement i les eines idònies per a garantir la qualitat.

Per tot el que s’ha exposat, i d’acord amb els criteris d’adjudicació es proposa una 
puntuació de 7,5 punts

A3. Justificació

Per part  de l’empresa licitadora presenta en l’apartat  iii.  s’exposa la  justificació del 
DUS5000 detallant les tasques de recollida de documents en els diferents processos 
de la inversió. A l’apartat A3 exposa la metodologia per assolir el compliment de les 
obligacions de justificació, ho desenvolupa a través d’operacions de seguiment comú 
amb l’entitat;  el  compliment de la normativa Europea a través d’un pla detallat  i  la 
implementació  de  procediments  específics  que  garanteixin  la  gestió  documental; 
actuacions i estratègies d’informació i publicitat per a difondre els resultats del projecte; 
gestió  d’incidències  establint  protocol  per  identificar  el  problemes que sorgeixin  en 
l’execució del projecte. 

En  l’apartat  de  la  justificació  no  s’acredita  de  forma  detallada  el  suport  i 
l’acompanyament en els tràmits davant de Terceres Entitats a nivell  comunitari tal i 
com indica l’article 21 del PPT. No es detalla ni  s’indica quins són els aplicatius a 
utilitzar ni els procediments necessaris per a la correcte consecució dels fons Next 
Generation. 

Per tot el que s’ha exposat, i d’acord amb els criteris d’adjudicació, es proposa una 
puntuació de 6,5 punts

Vist  el  punt  anterior  de  valoració  els  criteris  de  judici  de  valor  de  les  ofertes 
presentades per les empreses admeses a la licitació, s’informa:

Proposta: 

Es presenta la informació que es recopila en el requadre resum següent:

Licitadores A1 A2 A3 TOTAL

DS CONSULTORES 4,5 9 10 23,5

KM 0 ENERGY S.L. 3,5 7,5 6,5 17,5

Per tot això, es conclou i es proposa
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D’acord amb les valoracions efectuades en l’apartat anterior d’aquest informe, i segons 
l’apartat  8.  f)  de  l’annex  I  del  quadre  de  característiques  del  PCAP,  la  puntuació 
obtinguda  per  cadascuna  de  les  licitadores  en  allò  que  fa  referència  als  criteris 
sotmesos a judici de valor de la licitació del serveis de redacció del projecte, direcció 
d'obres,  coordinació  de  seguretat  i  salut  i  assistència  tècnica  per  a  justificació 
d'inversions, de les obres del projecte integral d'energia neta (M2 i M5) al municipi de 
Begur, es tramet el present informe a la mesa de contractació per a la seva aprovació.

Sense res més a fer constar, s’emet el present informe, als efectes oportuns.

Document signat electrònicament, 
El Secretari, 
JORDI BARCONS PUJOL

2.-  Obertura dels sobres 2:

2.1.- Constitució de la Mesa:

En data 28 de juny de 2024, a les 11.00 h, s’ha constituït la Mesa de contractació per a 
l’obertura  pública  dels  sobres  2  (criteris  avaluables  de  forma  objectiva)  amb  els 
membres que s’indiquen a continuació:

Presidència Maite Selva Huertas, Alcaldessa de l’Ajuntament de Begur
Vocal Jordi Barcons Pujol, Secretari de l’Ajuntament de Begur
Vocal Alicia Carrascosa Vega, Interventora de l’Ajuntament de Begur
Vocal Arcadi Gafas  Oliveras, Tècnic d’urbanisme de l’Ajuntament de Begur
Secretaria Cristina Ramon Granés, Tècnica de Secretaria de l’Ajuntament de Begur

La data i hora de la sessió pública d’obertura dels sobres 2 s’ha anunciat mitjançant 
publicació al Perfil del Contractant. S’ha convidat a les empreses licitadores per a seva 
assistència via telemàtica, a través d’enllaç zoom. A l’acte no hi ha hagut assistents.

2.2.- Propostes de les entitats licitadores:

2.2.1.- DS GREEN TRANSITION SL

2.2.1.1.- Proposta econòmica (annex IX)

2.2.1.2.- Proposta de reducció d’emissions CO2 (annex VIII)
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(*) El licitador acompanya documentació acreditativa, la qual queda subjecte a 
comprovació per part de la Mesa de Contractació. 

2.2.1.3.- Certificacions de qualitat (annex VIII)

(*) El licitador acompanya documentació acreditativa, la qual queda subjecte a 
comprovació per part de la Mesa de Contractació. 

2.2.1.4.- Presentació de projectes PRTR (annex VIII)

(*) El licitador acompanya documentació acreditativa, la qual queda subjecte a 
comprovació per part de la Mesa de Contractació. 

2.2.1.5.- Adscripció addicional de professionals (annex VIII)

(*) El licitador acompanya documentació acreditativa, la qual queda subjecte a 
comprovació per part de la Mesa de Contractació. 
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2.2.2.- KM0 ENERGY, SL

2.2.2.1.- Proposta econòmica (annex IX)

2.2.2.2.- Proposta de reducció d’emissions CO2 (annex VIII)

(*) El licitador acompanya documentació acreditativa, la qual queda subjecte a 
comprovació per part de la Mesa de Contractació. 

2.2.2.3.- Certificacions de qualitat (annex VIII)

(*) El licitador no marca cap opció en la declaració, si bé acompanya documentació 
acreditativa,  la  qual  queda  subjecte  a  comprovació  per  part  de  la  Mesa  de 
Contractació. 

2.2.2.4.- Presentació de projectes PRTR (annex VIII)
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(*) El licitador acompanya documentació acreditativa, la qual queda subjecte a 
comprovació per part de la Mesa de Contractació. 

2.2.2.5.- Adscripció addicional de professionals (annex VIII)

(*) El licitador  realitza les anteriors manifestacions i acompanya documentació 
acreditativa, quedant subjecte a comprovació i valoració per part de la Mesa de 
Contractació a efectes d’atorgament de puntuació.

En base a aquests antecedents, la Mesa de Contractació adopta els següents 

Acords:

Primer.-  Ratificar  íntegrament  el  contingut  de  l’informe  del  Secretari  sobre  les 
valoracions  de  les  memòries  tècniques  dels  sobres  1,  subscrivint  la  següent 
ponderació: 

Licitadores A1 A2 A3 TOTAL

DS CONSULTORES 4,5 9 10 23,5

KM 0 ENERGY S.L. 3,5 7,5 6,5 17,5

Segon.- Donar trasllat de les propostes subjectes a criteris automàtics dels sobres 2, 
als  serveis  tècnics  municipals,  per  a  l’aplicació  dels  criteris  objectius  establerts  al 
PCAP i comprovació de la documentació acreditativa adjuntada pels licitadors. 
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La Sra. Presidenta aixeca la sessió a les 11.30 hores del dia 28 de juny de 2024,  i 
signen la present acta els membres de la Mesa juntament amb la secretària, que en 
dona fe.

A Begur, document signat electrònicament.
MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
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	Antecedents:

