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ORDRE D'ESTUDI PC-CGE-24028 
 

 
Estabilització dels terraplens, reparació del ferm i obres 
complementàries a la T-330 del PK 18+625 al 20+600. Horta de 
Sant Joan 
 
 

L'objecte d'aquest projecte és analitzar l’estat dels terraplens a la T-330 entre els PK 18+625 i 

20+600 i projectar-hi solucions d’estabilització. 

 

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi Projecte constructiu 

Classe d'obra Gestió 

Subclasse d'obra Actius geotècnics 

 
 

Carretera  PK Inicial PK Final 

T-330 18+625 20+600 

 

 

Longitud aproximada 1,98 km 

Municipis afectats Horta de Sant Joan 

Comarques Terra Alta 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 2.735.810,00  € 

Òrgan redactor Infraestructures.cat 

  

Termini de redacció 6 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública No 

  

Cal fer auditoria de seguretat viària No 

  

Responsable del seguiment del projecte Núria Font Solans 

  



 

2. Definició de les obres a estudiar 

 

Els terraplens on es vol actuar son els següents: 

 

- T1: 18+625 al 18+700 

- T2: 18+700 al 18+800 

- T3: 19+300 al 19+465 

- T4: 19+600 al 19+830 

- T5: 20+400 al 20+600 

 

La problemàtica principal en aquests punts son enfonsaments en el ferm de la calçada provocats 

per la reducció de volum que presenten els materials que componen el reblert dels terraplens, 

degut principalment a l’efecte continu de les càrregues de trànsit que suporta la carretera. 

 

Per poder optimitzar solució caldrà programar una campanya geotècnica, dins la redacció del PC 

que inclogui:  

 

- Geofísica 

- Sondejos a rotació amb extracció de testimoni continu amb profunditat de fins 15 metres, 

amb SPT i MI cada 3 metres, alternants 

- Assaig de laboratori per identificació. 

- Assaig de permeabilitat del terreny 

 

La solució d’estabilització d’aquests terraplens s’estudiarà amb la realització d’injeccions de 

compactació amb desplaçament del terreny.  

 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

S’estudiaran les afectacions al trànsit que es derivin dels mètodes constructius proposats i es 

valorarà el cost dels desviaments de trànsit necessaris. 

 

Atès el valor paisatgístic d’aquesta carretera, caldrà redactar una memòria ambiental i lliurar-la 

a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental per avaluació. 

 

4. Altres aspectes 

 

Instruccions BIM 

 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

 

 Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 



 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

 

 Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

 

 Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí. 

 

 Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

 

 Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

 

 

Instruccions pel lliurament 

 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

 Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

 Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vist i plau, 

Pedro Malavia Cuevas 

Subdirector general de Projectes i Obres 

 

Signat electrònicament 

 

 

David Prat Soto  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

 

Signat electrònicament  


