
EXP. 2023/165 (213/2023/CONT)

CONTRACTE  D’OBRES  PER  L'EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  PER  A  LA  POSADA  EN
FUNCIONAMENT DE LA REFREDADORA EXISTENT A LES PISCINES MUNICIPALS AMB
LA INSTAL·LACIÓ D'UN DRY-COOLER I FACILITAR LA DESHUMECTACIÓ AMB AIGUA
FREDA I LA RECUPERACIÓ D'ENERGIA PER L'ESCALFAMENT DELS VASOS DE LES
PISCINES 1, 2 I 3 (OBRA 49/23) , A ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT.

R E U N I T S

D'una banda, la il·lustríssima senyora Alba Barnusell Ortuño amb DNI 53123112N en la seva
condició d’alcaldessa de l’Ajuntament de Granollers, en representació d’aquesta entitat, que
té  domicili social en aquesta localitat, plaça de la Porxada, núm. 6, i que és titular del CIF núm.
P0809500B, assistit pel secretari general de la corporació, el senyor Manuel Monfort Pastor,
que dona fe de l’acte.

I d'altra banda el senyor Juan Jose Jaume Carrera  amb NIF núm. 38096248Z, que actua en
nom i representació de l'empresa Gestion Integral de Instalaciones SL, amb CIF B60650801,
amb domicili social a la Avinguda Alcalde Barnils, núm 72 1º 1ª (08174 Sant Cugat del Valles).

 
Ambdues  parts  es  reconeixen  competència  i  capacitat  legal  suficient  per  a  l’atorgament
d’aquest contracte i,

M A N I F E S T E N

I. Mitjançant acord de Junta de Govern Local, de data 19/12/2023, es va aprovar la licitació del
contracte d’obres per l'execució del Projecte per a la posada en funcionament de la refredadora
existent a les piscines municipals amb la instal·lació d'un Dry-Cooler i facilitar la deshumectació
amb aigua freda i la recuperació d'energia per l'escalfament dels vasos de les piscines 1, 2 i 3
(obra 49/23), que inclou l'Estudi bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost de 525.293,34 €
més la quantitat de 110.311,60 € corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 635.604,94 €,
redactat  pels  tècnics  de  l'empresa  GM2  Consultores  Asociados,  SL,  promoguts  per
l’Ajuntament  de  Granollers,  amb un  termini  d’execució  de  3,5  mesos  i  es  va  autoritzar  la
despesa a càrrec de la partida pressupostària K4122/34200/63219 «Reforma de l’espai de les
piscines cobertes» de l’any 2024.

II. L’empresa ha presentat garantia d’import 21.418,24 € (OCV_CV 12024000056247) i resta de
la  documentació  requerida,  conforme  l’establert  en  el  Plec  de  clàusules  administratives
particulars, dintre del termini.

III.  La Mesa de contractació, en data 25/6/2024, accepta la documentació requerida, atès que
ha  presentat  completa  la  documentació  prèvia  a  l’adjudicació  i  compleix  amb els  requisits
estipulats a la licitació del contracte.

1/26

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t. 

A
ut

en
tic

ita
t v

er
ifi

ca
bl

e 
m

itj
an

ça
nt

 e
l C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó 

(C
S

V
):

 1
52

51
12

10
43

24
37

67
23

5|
 a

 h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
gr

an
ol

le
rs

.c
at

/v
al

id
ac

io



IV.  Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 2
de juliol  de  2024,  es va adjudicar  el  contracte d’obres per  l’execució  del  projecte  per  a la
posada en funcionament de la refredadora existent a les piscines municipals amb la instal·lació
d’un «dry cooler» i facilitar la deshumectació amb aigua freda i la recuperació d’energia per
l’escalfament  dels  vasos  de  les  piscines  1,  2  i  3,  a  l’empresa  a  Gestión  Integral  de
Instalaciones, SL amb CIF B60650801, per un import de 518.321,52 € (18,21% de baixa), dels
quals  428.364,89  €  correspon  al  pressupost  i  89.956,63  €  a  l’IVA  (21%),  uns  preus
contradictoris de 19,12 %, una garantia de 24 mesos (ampliada per la seva oferta en 12 mesos
més), amb la resta de condicions oferides a la seva oferta i un termini d’execució de 3 mesos
(reducció del termini inicial de 0,5 mesos segons l’oferta presentada).

C L À U S U L E S

Primera - Objecte del contracte

Constitueix l’objecte del contracte l'execució del Projecte per a la posada en funcionament de la
refredadora existent a les piscines municipals amb la instal·lació d'un DryCooler i  facilitar la
deshumectació amb aigua freda i la recuperació d'energia per l'escalfament dels vasos de les
piscines 1, 2 i 3 (obra 49/23).

Posar  en funcionament  la  refredadora per  millorar  l’eficiència  i  reduir  el  consum energètic.
Aquesta refredadora servirà per deshumectar les piscines interiors nº1, nº2 i nº3, per climatitzar
i ventilar la sala de fitness, spinning, activitats dirigides, i amb l’aprofitament de calor residual es
produirà aigua calenta sanitària per les dutxes o d’altres necessitats del centre. 

D’acord amb l’article 99.3 LCSP, l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots, segons s’indica
en l’informe de necessitat 

La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) que
pertoca d'acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007,
que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, és «45331000-6,
Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat».

Segona - Naturalesa del contracte

Aquest  contracte  es  tipifica  com  a  contracte  administratiu  d'obres,  d’acord  amb  les
previsions de l’article 13 LCSP.

El règim jurídic del contracte es troba constituït per aquest Plec de Clàusules Administratives
Particulars i pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, així com per la següent normativa:
la «Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic» (en endavant LCSP), llei
per  la  qual  es  transposa  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  «Directives  2014/24/UE  del
Parlament Europeu i 2014/23/UE del Consell de 26 de febrer de 2014» i la seva normativa de
desenvolupament;  la  «Llei  32/2006 de 18 d’octubre reguladora de la  subcontractació en el
Sector de la Construcció»; el «Reial Decret 1109/2007 de 24 d’agost, de desenvolupament de
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la  Llei  32/2006  de  18  d’octubre,  reguladora  de  la  subcontractació  en  el  Sector  de  la
Construcció»; la «Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local» (LRBRL); el
«Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya» (LMRLC) aprovat pel Decret
Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril;  el  «Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d'octubre,  pel  qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció»; les
Ordenances municipals i totes altres disposicions legals que siguin aplicables. Supletòriament,
aquest plec es regeix per la legislació contractual de l'Estat i, si s'escau, per les altres normes
de dret administratiu, si de cas hi manquen les normes del dret privat.

Integren  el  Plec  de  condicions  tècniques  del  contracte,  el  projecte  tècnic  i  les  condicions
tècniques que formen part de la documentació del projecte.

En  el  cas  que  existeixi  contradicció  entre  les  clàusules  del  plec  de  condicions  tècniques
particular i les d'aquest plec de condicions administratives, prevaldran les d'aquest darrer.

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació
del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la LCSP estan
acreditats a l’expedient.

En  virtut  de  l'article  21  de  la  Llei  de  Bases  de  Règim Local  (Ley  7/1985)  i  la  Disposició
Addicional  segona  de  la  LCSP,  l’ens  que  proposa la  celebració  d’aquest  contracte  és
l’Ajuntament de Granollers, en la seva condició d’Administració Pública Local, i en aquest cas
concret  actua  a  través  de  la  Junta  de  Govern  Local,  com  òrgan  de  contractació  amb
competència suficient per a fer-ho.

El senyor  Juan Jose Jaume Carrera de l'empresa Gestion Integral de Instalaciones SL, es
compromet a portar a terme aquest contracte d’acord amb el plec de clàusules administratives i
tècniques, que figuren a l’expedient, documents contractuals que accepten incondicionalment i
sense cap reserva.

Tercera - Preu contracte 

El preu del contracte té un import de 518.321,52 € (18,21% de baixa), dels quals 428.364,89 €
correspon al pressupost i 89.956,63 € a l’IVA (21%), uns preus contradictoris de 19,12 %.

D’acord amb la previsió de l’article 103.1 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu
durant la seva durada.

Quarta - Termini d’execució  

Dins  un  termini  no  superior  a  1 mes des  de  la  data  de  formalització  del  contracte es
procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà
una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra. 

Quan  el  resultat  de  la  comprovació  del  replanteig  sigui  conforme,  la  Direcció  facultativa
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al
contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
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L'obra s'executarà en el termini de i  un termini d’execució de 3 mesos (reducció del termini
inicial  de  0,5  mesos  segons  l’oferta  presentada)  a  comptar  des  de  la  data  de  l'acta  de
Comprovació del Replanteig, amb estricte subjecció al seu projecte, a les condicions d'aquest
plec i seguint les instruccions que en la seva interpretació doni el facultatiu director de l'obra del
contractista.

Tot  el  relatiu  a  exigències  de  drets  i  compliment  d'obligacions,  incidències  i  modificacions
contractuals, extinció i liquidació del contracte, es regirà pel que disposa la normativa vigent en
matèria de contractació administrativa.

El contractista assumeix la plena responsabilitat civil i fiscal, fins i tot davant de tercers, que es
derivi  del  compliment  o  incompliment  contractual  i  a  l'efecte  s'obliga  a  tenir  contractada
l'assegurança corresponent.

Cinquena - Confidencialitat de la informació

D'acord amb l'article 133 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
de la informació a la qual tingui accés degut a l'execució del contracte. 

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informació de referència.

El  contractista  tindrà  la  consideració  d'encarregat  del  tractament  de les  dades de caràcter
personal a què accedeixi de les quals sigui responsable l'Ajuntament de Granollers. Així mateix,
les  dades  personals  objecte  de  tractament  per  part  del  contractista  no  seran  aplicades  o
utilitzades  amb una  finalitat  diferent  a  l'establerta  en  el  marc  de  la  prestació  dels  serveis
contractats. En aquest sentit, el contractista s'obliga a:

• A realitzar un tractament de dades que es limitarà a les actuacions necessàries per
desenvolupar correctament els serveis contractats. Per portar a terme qualsevol activitat
que excedeixi allò inicialment previst i que tingui per objecte el tractament o la utilització
de les dades o dels fitxers de l'Ajuntament de Granollers serà necessari el consentiment
per escrit de l'Ajuntament de Granollers.

• A tractar les dades personals com informació confidencial i d'acord amb el deure de
secret professional. Aquest deure afecta a tot el personal i servei tècnic del contractista
que  pugui  accedir  i/o  tractar  les  dades  dels  sistemes  i/o  fitxers  de  l'Ajuntament  de
Granollers  en  el  transcurs  de  la  prestació  de  serveis  contractats,  fet  pel  qual
l'adjudicatari s'obliga a donar a conèixer i exigir al personal de la seva empresa que
realitza els serveis del contingut de les presents obligacions. La present obligació de
confidencialitat s'estén també als codis, identificacions d'usuari i/o a les claus d'accés
dels  sistemes  que  l'Ajuntament  de  Granollers  pugui  facilitar  al  contractista  per  al
desenvolupament de la seva prestació de serveis.

• A adoptar  les  mesures  de  caràcter  tècnic  i  organitzatiu  necessàries  per  garantir  la
seguretat de les dades, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 i el Reial decret
1720/2007,  de 21 de desembre,  amb la  finalitat  d'evitar  l'alteració,  pèrdua,  accés o
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tractament  no  autoritzat  de  les  dades  de  l'adjudicatari.  El  contractista  s'obliga  a
implantar les mesures de seguretat que s'estipulen com a nivell alt.

• A no cedir a terceres persones les dades de caràcter personal a les quals tingui accés
encara que sigui  amb la  finalitat  de  conservar-les.  En el  supòsit  que el  contractista
manifesti la seva necessitat de comunicar a un tercer les dades de caràcter personal
contingudes en els fitxers de titularitat de l'Ajuntament de Granollers dels efectes del
compliment dels serveis, la cessió només es podrà fer prèvia autorització expressa i per
escrit de l'Ajuntament de Granollers i sota la supervisió d'aquest. Tot això s'entendrà
també tenint present l'establert en el paràgraf següent.

• En el cas que per al compliment dels serveis contractats, fos necessària la comunicació
de les dades a tercers -Administracions Públiques, bàsicament- aquesta transmissió es
farà ajustant-se a la finalitat que així ho justifiqui.

• A no copiar o reproduir la informació facilitada per l'Ajuntament de Granollers a menys
que sigui necessari per al seu tractament i segons els termes previstos en la present
obligació. Les còpies o reproduccions estaran sotmeses a les mateixes obligacions de
confidencialitat i seguretat previstes en aquest contracte.

• A la finalització de la relació contractual entre les dues parts, el contractista s'obliga a
retornar per un mitjà segur els suports o documents que continguin dades de caràcter
personal dels fitxers de l'Ajuntament de Granollers. Si el retorn físic no és possible o, a
més a més del retorn físic, el contractista s'obliga a disposar dels mitjans suficients que
permetin la destrucció de les dades personals de l'Ajuntament de Granollers per que
hagin  pogut  quedar  en el  seu propi  sistema o suports  de tractament  de dades.  La
devolució  i/o  destrucció  de  les  dades  haurà  de  ser  acreditada  a  l'Ajuntament  de
Granollers de forma fefaent.

Sense perjudici  de la durada del contracte, les obligacions de confidencialitat  derivades del
mateix tindran una vigència indefinida.

Nogensmenys,  el  contractista està obligat  a retornar  a l'Ajuntament  de Granollers  totes les
dades personals  de les  què disposi  per  raó de les  prestacions  objecte  d'aquest  contracte,
independentment del suport o arxiu en que estiguin emmagatzemades, en el termini màxim de
2 mesos des de la data de finalització de la prestació.

De  conformitat  amb l'article  133  de  la  LCSP,  l'òrgan  de  contractació  no  podrà  divulgar  la
informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial, segons l’annex I
que s'haurà complimentat i lliurat en el sobre de documentació administrativa. 

En el cas de manca d'indicació (mitjançant la declaració de confidencialitat de l’annex I)
s'entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial. 

Sisena – Garantia provisional i garantia definitiva

1.  Queda  dispensada  la  constitució  de  garantia  provisional,  de  conformitat  amb  allò  que
disposa l’article 106.1 de la LCSP .
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2. D’acord amb la previsió de l’article 107.3 LCSP, l’empresa proposada com adjudicatària està
obligada a constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu oferits, dins
del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment, segons
preveu l’article 150 LCSP.

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article
108.1 de la LCSP 

Respecte a la garantia complementària, en cas d'adjudicació a un empresari quina proposició
s'hagués presumit inicialment com a oferta amb valors anormals o desproporcionats, l'òrgan
competent exigirà la constitució d'una garantia complementària del 5% de l'import d'adjudicació
(per a cada lot incurs en baixa temerària), podent-se assolir una garantia total de un 10% de
l'import d'adjudicació, d'acord amb l'article 107.2 de la LCSP, donat el risc que s'assumeix per
les condicions del compliment del contracte. 

3. La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l’article 110 de la LCSP.

4. Si la garantia es presenta mitjançant aval bancari, aquest haurà d’estar intervingut per Notari.
Si la garantia es diposita mitjançant fiança, serà acceptada la seva presentació bé mitjançant
pagament  amb  xec  bancari  o  conformat  nominatiu  a  favor  de  l’Ajuntament  de  Granollers,
mitjançant pagament amb targeta de dèbit o crèdit, o bé mitjançant transferència al compte
bancari ES06 0081 5197 5400 0101 2504 , amb indicació del número d’expedient, o concepte.  

5. La devolució i cancel·lació de les garanties es farà de conformitat amb allò que prescriuen
els articles 111 de la LCSP, i de l'article 65 del Reglament General de la Llei de Contractes.

Setena – Perfeccionament i formalització del contracte

Els contractes es perfeccionen amb la seva formalització. La formalització del contracte es farà
en document administratiu un cop adjudicat el mateix. No obstant això, el contractista podrà
sol·licitar que s’aixequi a escriptura pública assumint les despeses que se’n derivin.

El contracte no és susceptibles de recurs especial, la formalització d’aquest es farà no més tard
de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al que es va remetre per mitjans electrònics la
notificació de l’adjudicació.

Quan per causes imputables al contractista no es pugui formalitzar el contracte dins del termini
assenyalat, l'òrgan de contractació entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, amb la
pèrdua de la garantia provisional si aquesta s'hagés constituït, i requerirà la documentació al
licitador següent per ordre que hagin estat classificades les ofertes, sempre que aquest presti la
seva conformitat, de conformitat amb allò que prescriu l’article 159 de la LCSP.

Es publicarà un anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant de l'Ajuntament
de  Granollers  i  en  el  e-tauler  en  un  termini  no  superior  a  15  dies  naturals  des  del
perfeccionament del contracte segons prescriu l’article 154 de la LCSP.

No es podrà iniciar l'execució del contracte sense la prèvia formalització del contracte. 

6/26

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t. 

A
ut

en
tic

ita
t v

er
ifi

ca
bl

e 
m

itj
an

ça
nt

 e
l C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó 

(C
S

V
):

 1
52

51
12

10
43

24
37

67
23

5|
 a

 h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
gr

an
ol

le
rs

.c
at

/v
al

id
ac

io



Vuitena   –      Cessió del contracte  

L’empresa adjudicatària només podrà cedir a un tercer els drets i obligacions que neixin del
contracte, de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 214 de la LCSP.

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi expressament i amb caràcter previ la cessió. 

b) Que s'hagi executat una part d'obra no inferior al 20% del preu d'adjudicació. 

c) Que el cessionari tingui capacitat per a contractar amb l'Administració i la solvència exigible ,
de conformitat  amb els  articles 65 a 71 de la  LCSP ,que estigui  degudament  classificats  i
aquest requisit ha estat exigit al cedent. 

d) Que la cessió es formalitzi , entre l’adjudicatari o adjudicatària i en cessionari, en escriptura
pública. 

Novena – Subcontractació

El contractista només, podrà concertar vàlidament amb terceres persones la realització parcial
de determinades unitats d’obres del contracte, mitjançant l’autorització expressa i per escrit de
la Corporació, i de conformitat amb els requisits assenyalats als articles 215 i 216 de la LCSP.
A més haurà d’ajustar-se a les normes generals de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 

El  contractista  estarà  obligat  a  tenir  disponible  en  tot  moment  a  l’obra  el  Llibre  de
Subcontractació.

Resta  prohibida  la  subcontractació  quan  l’aportació  del  subcontractista  consisteixi
fonamentalment en l’aportació de ma d’obra. 

La celebració dels subcontractes haurà de complir els requisits de l'article 215.2 de la LCSP.

Els sots-contractistes restaran obligats solament front el contractista principal, que assumeix,
per tant, la total responsabilitat de l’execució de l’obra enfront la Corporació.

En cap cas, es podrà concertar per part del contractista l’execució parcial del contracte amb
persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun
dels supòsits de l’art. 71 de la LCSP, o que estiguin incloses en la suspensió de classificacions.

En tot cas, el contractista principal està obligat a abonar al sot-contractista el preu pactat en un
termini que no pot ser més desfavorable que el que l'Ajuntament estableixi per al pagament al
contractista principal. 

7/26

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t. 

A
ut

en
tic

ita
t v

er
ifi

ca
bl

e 
m

itj
an

ça
nt

 e
l C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó 

(C
S

V
):

 1
52

51
12

10
43

24
37

67
23

5|
 a

 h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
gr

an
ol

le
rs

.c
at

/v
al

id
ac

io



Desena – Modificació del contracte

No s’estableixen causes previstes de modificació del contracte.

Quan sigui necessari introduir modificacions en el projecte de l'obra que regeix el contracte, el
director redactarà la proposta integrada oportuna per als documents que justifiquin, descriguin i
valorin  l'obra  d'acord  amb  el  tràmit  establert  a  l'article  242  de  la  LCSP.  L'aprovació  per
l'Administració requerirà la fiscalització prèvia de la despesa corresponent i  la subjecció del
modificat als límits legals i procediment administratiu determinats en l'art. 153 de la LCSP.

Ni el contractista ni el director podran introduir o executar modificacions en l'obra objecte del
contracte  sense l'aprovació  deguda d'aquelles  modificacions  i  del  pressupost  corresponent,
llevat d'autorització municipal del director de l'obra per ordenar variacions de detall.

Altrament, el contracte podrà modificar-se per les causes imprevistes establertes en els articles
205 a 206 i  concordants de la  LCSP i  la  resta de normativa aplicable.  El procediment per
aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del projecte o
de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu. 

Onzena   –   Execució del contracte  

Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes reguladores

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que
en  formen  part  o  de  les  instruccions,  plecs  o  normes  de  tota  índole  promulgats  per
l'Administració que puguin tenir aplicació a l'execució del pactat, no eximirà el contractista de
l'obligació de complir-ho. 

Direcció de l'obra 

El director designat serà comunicat al contractista per l'Administració abans de la data de la
comprovació del replanteig, i aquest director procedirà de igual forma respecte al seu personal
col·laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant l'execució de l'obra seran
posades en coneixement del contractista, per escrit. 

Contractista i el seu personal d'obra 

S'entén per contractista la part contractant obligada a executar l'obra. 

S'entén per delegat d'obra del contractista (d'ara endavant delegat) el tècnic de grau mitjà o
superior designat expressament pel contractista i acceptat per l'Administració, amb capacitat
professional per a: 

a) Exercir la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de les obres.  

b)  Organitzar l'execució  de l'obra i  interpretar  i  posar en pràctica les ordres rebudes de la
Direcció. 

c) Proposar la Direcció o col·laborar en la resolució dels problemes que es plantegin durant
l'execució. 
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L'Administració podrà requerir al contractista la designació d'un nou delegat i, si s'escau, de
qualsevol facultatiu que en depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels treballs. 

Oficina d'obra del contractista 

El contractista al seu càrrec, haurà d'instal·lar abans de començar les obres, i mantenir durant
l'execució  del  contracte,  una  Oficina  d'obra  en  el  lloc  que  consideri  més  apropiat,  amb la
conformitat prèvia del director.

Ordres del contractista 

El  Llibre  d'Ordres s'obrirà a la  data  de comprovació  del  replanteig  i  es tancarà a  la  de la
recepció definitiva. 

La Direcció hi anotarà les ordres, les instruccions i les comunicacions que estimi oportunes, i
les autoritzarà amb la seva firma. 

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà en poder de l'Administració, si bé
podrà ser consultat en tot moment pel contractista.

Facultats de l'Administració respecte del personal del contractista 

Quan el  contractista,  o les persones que en depenguin,  incorrin en actes o omissions que
comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment dels programes de treball,
l'Administració  podrà  exigir-li  l'adopció  de  mesures  concretes  i  eficaces  per  aconseguir  o
restablir el bon ordre en l'execució del pactat, sense perjudici de les disposicions vigents quant
al compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte. 

Inspecció de l'obra 

Incumbeix a l'Administració exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecció de l'obra
durant la seva execució, a través de la Direcció, sense perjudici que pugui confiar tals funcions,
d'una forma complementaria, a qualsevol altre dels seus òrgans i representants. El contractista,
o el seu delegat, haurà d'acompanyar la Direcció durant les visites inspectores 

Conservació de l'obra 

El  contractista  estarà  obligat  no  solament  a  l'execució  de  l'obra,  sinó  també  a  la  seva
conservació durant el termini de garantia. 

També seran al seu càrrec la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers, amb especial
atenció al trànsit. 

Senyalització de l'obra 

El contractista està obligat a la conservació i policia de la zona d'obres durant l'execució; el
subministrament,  la col·locació i  la conservació de senyals i  elements de seguretat dins de
l'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra, per la qual cosa haurà de
complir les ordres que rebi per escrit de la Direcció respecte d'aquestes obligacions. 
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Les despeses que origini la senyalització esmentada en el paràgraf anterior seran a compte del
contractista. 

Interrupció de les obres 

Per cap motiu, ni en el cas de demora en el pagament podrà el contractista interrompre el
compliment d'aquest contracte, sense consentiment previ i formal de l'Ajuntament. 

Mà d'obra 

L’empresa adjudicatària, sempre que amb la plantilla habitual, sense fer hores extres, no li sigui
possible complir amb els terminis fixats per acabar les obres haurà de contractar treballadors o
treballadores, en situació d'atur de caràcter local, anant, en el seu cas, a l'Oficina d'Ocupació. 

Acta de comprovació del replanteig 

L'Acta de comprovació del replanteig reflectirà la conformitat o la disconformitat del contractista
respecte dels documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les
característiques  geomètriques  de  l'obra,  a  l'autorització  per  a  l'ocupació  dels  terrenys
necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.   

Dins 1 mes següent a la formalització del contracte, es practicarà la comprovació del replanteig
de l'obra, de què s'estendrà acta del resultat. 

L'Ajuntament  comunicarà  per  escrit  al  contractista  el  dia  i  l'hora  en  què  es  farà  aquesta
comprovació, a efecte que en comparegui.  

No es podrà iniciar l'obra sense que s'hagi emès l'acta de comprovació del replanteig o que
s'hagi fet consignar reserves que es creguin fundades. En aquest cas es suspendrà l'inici fins
que es dicti resolució i s'ordenarà l'inici o la suspensió definitiva. 

Les despeses de la comprovació del replanteig seran a compte del contractista.

Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del replanteig 

Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat d'introduir
modificacions en el projecte, el director redactarà en el termini de quinze dies i sense perjudici
de la remissió immediata de l'Acta, una estimació raonada de l'import d'aquelles modificacions. 

Si l'Administració decideix la modificació del projecte, es redactaran les modificacions precises
per a la seva viabilitat, i s'acordarà la suspensió temporal, total o parcial, de l'obra i s'ordenarà,
en  aquest  últim  cas,  la  iniciació  dels  treballs  en  aquelles  parts  no  afectades  per  les
modificacions previstes en el projecte. Una vegada aprovat el projecte modificat, de conformitat
amb el que disposa la clàusula 21 d'aquest  plec de clàusules,  serà el  vigent  a l'efecte del
contracte. 

Presentació del programa de treball 

a). En el programa de treball,  que caldrà que presenti el contractista abans de l’inici de les
obres,  amb  els  termes  previstos  en  l’art.  144  del  RGLCP  i  s'hauran  d'incloure  les  dades
següents:
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b). Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió
del volum d'aquestes.

c). Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i materials,
amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

d). Estimació en dies, calendari dels terminis d'execució de les diverses parts de l'obra i de les
operacions preparatòries. 

e). Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

Durant l'execució del contracte s'hauran de complir els termini fixats en el programa de treball i
en cas d'incompliment dels mateixos, l'òrgan de contractació podrà imposar les sancions que
preveu l'article 192 i 193 de la LCSP. 

Aportació d'equip i maquinària 

El contractista té obligació d'aportar a les obres i  al  seu càrrec, l'equip de maquinària i  els
mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat.  

Aquest equip també inclourà el tancat, segons el criteri de la Direcció Facultativa, i la protecció
de l'obra i també les connexions de servei provisionals que siguin necessàries. 

Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia obra 

Els  materials  o  els  productes  resultants  d'excavacions  o  demolicions  que  no  utilitzi  el
contractista  en  l'obra,  seran  dipositats  per  aquell  en  l'abocador  controlat  o  estació  de
transferència de runes.  

Programa de control de qualitat i la seva execució 

El contractista està obligat a dur a terme el programa de control de qualitat  redactat per la
direcció facultativa. El laboratori que realitzi els assaigs necessaris haurà d'estar homologat per
la Generalitat de Catalunya. 

Es farà una previsió d'1% en el Projecte d'Execució material pel control de qualitat.

D'acord amb el  Plec de condicions  tècniques particulars,  s'entén que la  direcció  facultativa
elaborarà el programa de control de qualitat i el contractista l'executarà. El preu dels assajos
serà el preu estipulat per l'Institut tecnològic de Catalunya.

El contractista haurà d'abonar sempre els assaigs negatius, fins i tot en el supòsit d'haver-se
contractat per l'Ajuntament. En aquest cas haurà d'abonar-los directament al laboratori contra
factura conformada pel director facultatiu, que li serà tramesa per l'Ajuntament.

En el cas de no exhaurir la previsió de l'1% es descomptarà de l'última certificació al tancament
de l'obra. 

Si s'exhaureix la previsió específica per a assaigs del Pressupost General del projecte de l'obra,
la Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d'altres assaigs amb els preus de referència
de l'Institut Tecnològic de Catalunya. 

El  resultat  dels  assaigs  facultarà  en  document  signat  pel  laboratori,  que  s'incorporarà  a
l'expedient administratiu de la contractació de l'obra, i pot ser consultat pel contractista.  
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Si  l'Ajuntament  de  Granollers  tingués  contractat  el  servei  de  laboratori,  els  assaigs  seran
realitzats per aquest laboratori,  previ encàrrec per la direcció facultativa. En aquest cas, els
licitadors tindran dret a conèixer els preus d'aquests serveis en la fase de licitació, tot i saben
que fins a l'1% de tots els assaigs que s'encarreguin aniran al seu càrrec. 

Instruccions i normes de compliment obligat en la matèria 

Els materials utilitzats en l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i les normes promulgades
per l'Administració  que versin sobre condicions generals  i  homologació  de materials,  sense
perjudici de les específiques que el plec de condicions tècniques puguin establir. 

Recepció i recusació de materials 

El  contractista solament  podrà fer  servir  els materials  en l'obra un cop fet  l'examen previ i
l'acceptació per la  Direcció en els termes i  la  forma que aquesta assenyali  per al  correcte
compliment de les condicions convingudes. 

En tot  cas,  la  recepció dels materials  per la  Direcció no eximeix al  contractista de la seva
responsabilitat  de  compliment  de  les  característiques  exigides  en  el  plec  de  condicions
tècniques.  

Retirada de materials no emprats en l'obra

A mesura que s'executin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la
policia de l'obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no hi tinguin servei. 

Obres defectuoses o mal executades 

Fins  que  tingui  lloc  la  recepció  definitiva,  el  contractista  respondrà  de  l'execució  de  l'obra
contractada i  de les faltes que hi haguessin,  sense que sigui eximent ni  li  doni cap dret la
circumstància que els representants de l'Administració hagin examinat o reconegut, durant la
construcció, les parts i les unitats de l'obra o els materials emprats o que hagin estat inclosos
aquests i aquelles en els mesuraments i les certificacions parcials. 

El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada sigui
conseqüència immediata i directa d'un ordre de l'Administració o de vicis del projecte. 

Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades i les seves despeses 

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que
existeixen defectes ocults en l'obra executada, la Direcció ordenarà, durant el curs de l'execució
i sempre abans de la recepció definitiva, la demolició i la reconstrucció de les unitats d'obra en
què  es  donin  aquelles  circumstancies  o  les  accions  precises  per  comprovar  l'existència
d'aquests defectes ocults. 

Si la Direcció ordena la demolició i reconstrucció per advertir vicis o defectes evidents en la
construcció, les despeses d'aqueixes operacions seran a compte del contractista. 

En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents en elles
vicis  o  defectes  ocults,  les  despeses  també  seran  a  càrrec  del  contractista  si  resulta
comprovada  l'existència  real  d'aquells  vicis  o  defectes,  cas  contrari,  aniran  a  càrrec  de
l'Administració.
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Dotzena   – Condicions especials d’execució i obligacions contractuals  

Condicions especials d’execució

D’acord amb l’obligació recollida a l’article 202 de la LCSP, s’estableixen en el present plec
condicions especials d’execució de tipus social, laboral i mediambiental. L'empresa contractista
està obligada a complir  les disposicions  vigents en matèria laboral,  de seguretat  social,  de
seguretat i salut en el treball, d'integració laboral i mediambiental, en particular:

• Garantir  les  condicions  laborals  reconegudes  en  els  convenis  col·lectius,  pactes  o
acords d'empresa o contractes laborals que siguin d'aplicació.

• Mantenir  la  plantilla  de  treballadors  i  treballadores  mínima adscrits  a  l'execució  del
contracte i descrita en el plec de prescripcions tècniques, bé com a conseqüència de la
subrogació de treballadors en qualsevol de les seves modalitats, bé per la definició de
les  condicions  exigides  per  l'òrgan  gestor  per  la  prestació  del  servei,  sense  que
procedeixi  suspensió  o  extinció  dels  contractes  de  treball  de  la  plantilla  llevat  les
suspensions  o  extincions  conseqüència  de  la  voluntat  de  la  persona  treballadora  i
d'acomiadaments disciplinaris.

• A  no  minorar  unilateralment,  durant  tot  el  període  d'execució  del  contracte,  les
condicions de treball que, en matèria de jornada i salari, i en els termes analitzats, així
com a qualsevol millora sobre la legislació laboral bàsica aplicable que correspongui en
cada moment a les persones treballadores adscrites al contracte en funció del conveni
col·lectiu  que  resulti  d'aplicació  al  presentar-se  l'oferta,  llevat  acord  explícit  entre
empresa i la representació dels treballadors.

• Tenir  a  disposició  documentació  complerta  i  verificable  sobre  els  treballadors  i
treballadores  empleats,  a presentar-la  a  l'òrgan de contractació  d'acord  amb el  que
s'estableix  en aquest  plec  o  quan aquest  ho requereixi  i  a  advertir  a  les  persones
treballadores sobre la possibilitat d'una inspecció per part de dit òrgan.

• Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics,
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que
siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

Aquestes  condicions  especials  d'execució  del  contracte  es  consideren  obligacions
contractuals essencials, i el seu incompliment podrà suposar la resolució del contracte
conforme l’article 211 de la LCSP.

Oferta del contractista

El contractista quedarà  vinculat per l’oferta que hagi presentat en els termes que siguin
acceptats  per  l’Ajuntament  de  Granollers  i  que  podrà  puntualment  desestimar  per  raons
tècniques, de viabilitat o d’afecció d’obra degudament justificada.
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Assegurança de responsabilitat civil

A més de les obligacions contractuals essencials indicades en la clàusula 23 d’aquest plec,
s’estableixen com a obligacions contractuals essencials:

El contractista haurà de justificar, tenir contractat i en vigor la següent pòlissa d’assegurança
amb les següents cobertures: Pòlissa de Responsabilitat Civil General i rebut, per un límit
d’indemnització no inferior a 1.000.000 € per sinistre i any; per danys materials, lesions
personals i les conseqüències ocasionades a l’Ajuntament de Granollers i a tercers, per
fets esdevinguts en relació amb l’activitat objecte de la licitació. Aquesta pòlissa inclourà
les cobertures de  R.C Explotació,  R.C.  subsidiària,  R.C.  creuada amb el  mateix  límit
abans detallat (sempre i quan es subcontracti el servei) i R.C. Post-treballs. També haurà
d’incloure la Responsabilitat Civil patronal amb un sublímit de 300.000 € 

El contractista haurà de justificar l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil d’acord
amb l’objecte del contracte. Caldrà aportar original de la pòlissa i rebut o fotocòpia degudament
autenticada  d'ambdós,  amb  caràcter  previ  a  l'adjudicació;  o  bé,  certificat  de  la  companya
d'assegurances amb qui té subscrita la pòlissa o de la corredoria que actua de mediadora que
expressi la vigència d'aquella, el risc i el capital assegurat o import de les indemnitzacions amb
què ha  de  respondre  la  pòlissa  durant  la  vigència  del  contracte.  En  cas  d'Unió  Temporal
d'Empresa, el contractista haurà de contractar l'assegurança requerida a nom de la UTE. 

L’empresa adjudicatària  serà responsable de tots els  desperfectes i  perjudicis  ocasionats a
l’Ajuntament de Granollers i a tercers en el desenvolupament de la seva activitat, així com els
danys i perjudici que es derivin del servei prestat. 

Aquesta es considera una obligació contractual essencial, i el seu incompliment podrà
suposar la resolució del contracte conforme l’article 211 de la LCSP. 

Obligacions socials i laborals del contractistra

El contractista està obligat  al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,  de
seguretat  social  i  de  seguretat  i  higiene  en  el  treball.  Aquesta  obligació  esdevé  condició
especial d’execució amb els efectes jurídics escaients, segons art.202 de la LCSP. 

A tal efecte, el contractista haurà d'elaborar i presentar amb l'Acta del Replanteig, un pla de
seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin,  desenvolupin i contemplin les previsions
contingudes en l'estudi bàsic de seguretat i salut que hagi aprovat l'Ajuntament, d'acord amb
les previsions establertes en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre.

Aniran  a  càrrec  del  contractista  les  despeses  d'honoraris  tècnics  competents  del  Pla  de
seguretat, els visats col·legials i el cost d'execució en obra de totes les especificacions del Pla,
així com també, totes aquelles mesures de seguretat que, a part del Pla, la direcció facultativa,
per les característiques de l'obra, consideri necessaris.

Tanmateix, l'oficina d'obra a què fa referència la clàusula 22 d'aquest plec de condicions, haurà
de disposar d'un llibre d'incidències per tal d'efectuar el control i seguiment del pla de seguretat
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i salut (que és independent del llibre d'ordres que preveu l'article 54 del Reglament d'obres,
activitats i serveis).

El  contractista  haurà  de  constituir  l'òrgan  necessari  amb  funció  específica  de  vetllar  pel
compliment de les disposicions vigents sobre seguretat i  higiene en el treball i  designarà el
personal tècnic de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents a l'obra. 

L'incompliment  d'aquestes  obligacions  per  part  del  contractista,  o  la  infracció  de  les
disposicions  sobre seguretat  per part  del  personal tècnic designat  per ell,  no implicarà cap
responsabilitat per a l'Administració contractant. 

Així  mateix  el  personal  de  l'empresa  contractada  no  tindrà  cap  vinculació  laboral  amb
l'Administració, d'acord amb la Disposició Addicional primera del Real Decreto 2/2012, de 13 de
juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat. 

L'empresa  adjudicatària  en  el  moment  de  formalitzar  el  contracte  acreditarà  mitjançant
declaració responsable l'afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores
destinades  a  l'execució  del  contracte.  Aquesta  obligació  s'estendrà  a  tot  el  personal
subcontractat per l'empresa adjudicatària principal.

Indemnitzacions per compte del contractista 

Serà  obligació  del  contractista  indemnitzar  els  danys  que  es  causin  a  l'Administració  o  al
personal que en depenguin, per iguals causes i amb idèntiques excepcions que les que amb
referència a tercers assenyala l'article 134 RGCE.

Despeses i tributs a compte del contractista

També  serà  obligació  de  l’empresa  contractista  adjudicatària  la  col·locació  al  seu  càrrec
exclusiu dels cartells anunciadors i qualsevol altre anunci relacionat amb l'obra, d'acord amb les
instruccions de l'Administració municipal.

Si  les  despeses  assenyalades  foren  abonades  prèviament  per  l'Administració  municipal,  el
contractista les haurà de reintegrar quan fora requerit, amb càrrec a la seva garantia, si cal.

I, també seran per compte del contractista tot tipus de tributs que gravin el contracte i totes
aquelles operacions necessàries per a la bona execució de l'obra.

Drets del contractista en casos de força major

El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per danys i perjudicis que se li hagués causat, per
part de l'Administració en els casos de força major estipulats a l’art. 239 de la LCSP i sempre
que no existeixi una actuació imprudent per part del contractista, que es tramitaran d’acord amb
el que disposa l’art. 146 del RGLCAP, si bé en l'expedient haurà d'acreditar que, prèviament al
succés, havia pres les mesures i les precaucions raonables per prevenir i evitar, en la mesura
del possible, que les unitats d'obra executades i els materials acoblats a l'obra poguessin sofrir
danys per esdeveniments de la naturalesa. En la valoració dels danys causats es tindrà en
compte l'adopció  de les mesures i  precaucions raonables  per  part  del  contractista,  a fi  de
segregar-ne  els  danys  que  s'haurien  pogut  evitar  si  s'haguessin  pres  mesures  oportunes
prèvies o immediatament després d'esdevenir el fet causant dels danys. 

Protecció de la indústria nacional
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El  contractista  estarà  obligat  al  compliment  de  totes  les  disposicions  vigents  en  matèria
d'ordenació i defensa de la indústria nacional.

Seguretat i Salut en el treball

El contractista adoptarà les mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball i les
mesures  necessàries  per  evitar  que  de  l'execució  del  contracte  puguin  derivar  danys  al
personal municipal o a la ciutadania en general. 

Tretzena – Responsable del contracte 

Es designa com a responsable del contracte al senyor David Marí Caudevilla, enginyer tècnic
municipal del Servei d'Obres i Projectes de l'Ajuntament. 

D’acord amb la previsió de l’article 62 de la LCSP, al responsable del contracte li correspondrà
supervisar l'execució del contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitza correctament.

En  els  contractes  d'obres,  les  facultats  del  responsable  del  contracte  seran  exercides  pel
Director Facultatiu conforme amb el que es disposa en els articles 237 a 246, corresponent-li
a més les següents funcions, amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació
pactada: 

a)  Promoure i  convocar  les  reunions  que resultin  necessàries  a fi  de  solucionar  qualsevol
incident  en  l'execució  de  l'objecte  del  contracte  en  els  termes  que  millor  convingui  als
interessos públics. 

b)  Resoldre  les  incidències  sorgides  en  l'execució  del  contracte,  seguint  el  procediment
establert  en  l'art.  97  del  Reial  decret  1098/2001,  de  12  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament general de la Llei  de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant
*RGCAP), previ informe de la direcció d'obra. 

c) Informar en expedients de reclamació de danys i perjudicis i de confiscació de la garantia
definitiva, previ informe de la direcció d'obra. 

d) Proposar, si escau, la pròrroga del contracte, previ informe de la direcció d'obra. 

e) Informar amb caràcter previ a la recepcions parcials i/o totals, previ informe de la direcció
d'obra. 

f)  Informar  en  expedients  de  devolució  o  cancel·lació  de  garanties,  previ  informe  dede  la
direcció d'obra . 

g) Proposar l'ampliació del termini d'execució estipulat, previ informe de de la direcció d'obra. 

h) Informar sobre el compliment de termini de garantia, previ informe tècnic. 

i) Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a
l'execució del contracte.
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j) Informar sobre sol·licituds de bona execució de prestacions contractades per a l'expedició de
certificacions. 

k) Establir les directrius oportunes en cada cas, podent requerir a l’empresa adjudicatària, a
qualsevol moment, la informació que precisi acosta l'estat d'execució de l'objecte del contracte,
de les obligacions de l’empresa adjudicatària, i del compliment dels terminis i actuacions. 

l) Acordar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per aconseguir o restablir el bon
ordre en l'execució dels pactes, o quan el contractista, o persones d'ell dependents, incorri en
actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, havent d'adonar a
l'òrgan de contractació. 

m) Proposar els reajustaments d'anualitats de conformitat amb l'art. 96 del RGCAP. 

n) Proposar i informar respecte de la suspensió de l'execució de la prestació. 

o) Assistir als actes de recepció de les obres i subscriure la/s Acta/s de Recepció que acreditin
la conformitat o disconformitat en el compliment. 

p) Dirigir  instruccions al contractista sempre que no suposi una modificació de l'objecte del
contracte ni s'oposi a les disposicions en vigor o a les derivades dels Plecs i altres documents
contractuals. 

q) Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l'òrgan de contractació. 

r) Inspeccionar i ser informat, quan ho sol·liciti, del procés de realització o elaboració del servei
que hagi de ser lliurat, o s'estigui prestant, podent ordenar o realitzar per si mateixa anàlisi,
comprovacions,  estudis,  enquestes,  assajos,  proves,  o explicacions  sobre la  metodologia  o
elements que se segueixen o s'empren, establir sistemes de control de qualitat i dictar quantes
disposicions estimi oportunes per a l'estricte compliment del convingut. 

s) Emetre informe en expedients de cessió del contracte. 

t) Informar a l'òrgan de contractació de totes les actuacions realitzades pel Responsable del
Contracte.

El responsable del contracte no podrà, en cap cas, intervenir en aquest procés de contractació
com a licitador, ni per compte propi ni aliè. 
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Catorzena – Abonament de l’obra executada 

Mesuraments

La Direcció farà mensualment  i  en la  forma que estableixi  el  plec de condicions  tècniques
particulars,  el  mesurament  de  les  unitats  d'obra  executades  durant  el  període  de  temps
anterior.   

Per a les obres o les parts d'obra les dimensions i les característiques de les quals hagin de
quedar posteriorment i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar a la Direcció
amb l'antelació suficient, a fi que aquesta pugui fer les mesuraments corresponents i la presa
de dades,  i  aixecarà  els  plànols  que les  defineixin,  la  conformitat  dels  quals  subscriurà  el
contractista o el seu delegat. 

Si no hi ha avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al contractista, té l'obligació
d'acceptar les decisions de l'Administració sobre aquest assumpte. 

Relacions valorades

La Direcció, prenent com a base els mesuraments de les unitats d'obra executada a què es
refereix  la  condició  anterior  i  els  preus  contractats,  redactarà  mensualment  la  relació
corresponent valorada a l'origen. 

Requisits per a l'abonament

El  contractista  tindrà  dret  a  l'abonament,  d'acord  amb els  preus  convinguts,  de  l'obra  que
realment executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les seves
modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Administració. 

Preus unitaris 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i
l'acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu de l'obra, encara que no
figurin tots especificats en la descomposició o la descripció dels preus. 

Partides alçades 

Les  partides  alçades  s'abonaran  conforme  s'indiqui  en  el  plec  de  condicions  tècniques
particulars. 

Les partides alçades que calgui justificar s'abonaran als preus de la contracta, d'acord amb les
condicions de la mateixa i amb el resultat dels mesuraments corresponents. 

Quan els preus d'una o diverses unitats d'obra de les que integrin una partida alçada que cal
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà segons el que disposa el
RGLCAP. 

Perquè la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del projecte,
hauran de complir-se conjuntament les dues condicions següents: 

Que  l'Administració  contractant  hagi  aprovat  a  més  dels  nous  preus,  la  justificació  i  la
descomposició del pressupost de la partida alçada, i, 
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Que l'import total de la partida alçada esmentada, tenint en compte en la seva valoració tant els
preus inclosos  en  els  quadres  de  preus  com els  nous  preus  d'aplicació,  no  excedeixi  del
pressupost en el projecte. 

Quinzena – Forma de pagament

El contractista tindrà dret a percebre l'import de l'obra executada que resulti de les certificacions
d'obra,  que es presentaran mensualment,  en les quals  s’haurà de reflectir  la distribució  de
l’import  que  correspongui  a  cadascun  dels  trams que  integren  aquest  projecte,  que  seran
expedides  i  conformades  pels  tècnics  directors  de  les  obres.  Un  cop  conformades  es
presentaran al Registre General de l'Ajuntament dins els primers deu dies del mes següent de
cada mes, per a la seva aprovació per l'òrgan competent. 

Un cop presentada la  certificació  d'obra,  el  contractista  emetrà  les  factures  relatives  a  les
certificacions aprovades. El codi de facturació DIR és L01080961. 

D'acord amb la Llei 25/2013 de 27 de desembre , d'impuls de la factura electrònica i creació
dels registre comptable de factures en el sector públic, a partir de l'any 2016 totes les factures a
presentar a l'Ajuntament seran emeses en format electrònic. Es poden presentar a traves dels
canals a continuació indicats: 

• Servei eFact del Consorci AOC 

• FACE, dependent del Ministerio d'Economia y Hacienda.  

d'acord  amb  allò  que  estableix  l'article  34  de  l'Ordenança  Reguladora  de  l'Administració
Electrònica aprovada pel Ple de la Corporació. 

En els casos de factures inferiors a 5.000 € emeses per persones físiques i altres entitats no
obligades per llei es podran continuar, com a excepció i si l'interessat o interessada ho desitja,
presentar-se en format paper. 

Qualsevol factura emesa que no sigui amb aquest format serà rebutjada i no podrà generar inici
dels terminis de cobrament establerts.  

En  aquestes  factures  s'haurà  d'indicar  a  més  de  les  dades  obligatòries  reglamentaries  la
informació específica següent: 

• Número de l'expedient i títol del contracte  

• Nom del tècnic responsable del contracte 

• Servei sol·licitant, en aquest cas Obres i Projectes.

• Reflectir el tram de certificació al qual correspon aquesta factura. 

Si es demorés l’Administració en l'obligació d'abonar dins el termini establert en la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen
mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials  ,  haurà  d’abonar  al
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contractista,  els  interessos de demora i  la  indemnització  pels  costos  de cobrament  en  els
termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre , per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, d’acord amb l’art. 198 de la LCSP.

Els  errors  materials,  aritmètics  o  de  transcripció  d'una  certificació  d'obra,  conformada  pel
contractista,  tinguin  o  no  causa  en  errors  materials  del  pressupost  del  projecte  o  de  les
relacions valorades, no perjudicaran a l'Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després de
l'aprovació municipal de la certificació d'obra corresponent, paralitzaran el termini de pagament,
en el sentit de no computar-se els dos mesos a què es refereix el primer paràgraf d'aquesta
clàusula, fins el dia següent al d'aprovació municipal de la subsanació dels errors. 

Setzena – Responsabilitat en l’execució del contracte

A) Faltes 

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general
en  la  LCSP i,  especialment,  les  prescrites  en l’article  201  quan  a  les  obligacions  socials,
ambiental i laborals. A més es tipifiquen les següents faltes:

A més es tipifiquen les següents faltes: 

1) Faltes molt greus:

a)  L’incompliment  de  les  condicions  especials  d’execució  i  de  les  obligacions  contractuals
essencials.

b) La desobediència reiterada a les ordres escrites de l'Ajuntament, relatives a la prestació. Per
reiteració s'entendrà l'incompliment de tres o més ordres. 

c)  L'incompliment  de restablir  a  la  situació  de normalitat  per  danys  ocasionats  pels  propis
treballadors.

d) L'incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el
treball del personal adscrit. 

e) Paralització o interrupcions no justificades en la prestació. 

f) Frau en la forma de realitzar la prestació. 

g) La realització de tres infraccions greus en el transcurs de sis mesos de prestació.  

h)  La  cessió,  sots-arrendament  o  traspàs,  total  o  parcial,  del  contracte,  o  cessació  de  la
prestació sense que hi concorrin les circumstàncies legals que la legitimin. 

i) La realització de treballs defectuosos que provoquin danys greus a la propietat o a tercers. 

j) La falta de respecte al públic, als tècnics dels serveis municipals o als agents de l'autoritat.
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2) Faltes greus:

a) La modificació de la prestació, sense causa justificada i sense notificació prèvia. 

b) L’incompliment de la periodicitat establerta per a la realització dels treballs. 

c) Irregularitats inadmissibles en la prestació, d'acord amb les condicions fixades en els Plecs
de condicions. 

d) La falsedat de la informació que faciliti a l’Ajuntament. 

e) La prestació manifestament defectuosa o irregular de la prestació, amb incompliment de les
condicions establertes.  

f) La realització de tres faltes lleus. 

3) Faltes lleus

a) Quan s'incompleixin els horaris, terminis i obligacions establerts en el Plec de Prescripcions
Tècniques.

b) L'omissió del deure de comunicar desperfectes o avaries que s'originin en l'àmbit d'actuació
objecte del contracte.

c) En general tota infracció no recollida en els apartats següents, i que infringeixin d'alguna
manera les condicions establertes en els Plecs de condicions que regeixen aquest contracte,
sempre que el perjudici ocasionat pugui conceptuar-se com a lleu.

B) Penalitats 

Les penalitats les imposarà l'òrgan de contractació mitjançant  acord adoptat a proposta del
responsable del contracte,  i  es faran efectives mitjançant  la deducció de les quantitats que
corresponguin  de  la  factura  immediatament  posterior  a  la  data  en  que  s'hagi  produït
l'incompliment. 

L'import de les penalitats no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l'Administració, ni eximeix al contractista de l'obligació que legalment li incumbeix en quant a la
reparació dels defectes.

S’estableixen les següents penalitats:

→ Penalitats contractuals: Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas
d'incompliment que no produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions
següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import
d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus
unitaris.
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b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.

c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

→ Penalitats per demora: quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut
en demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució
del contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per
cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs).

Cada vegada que les penalitats per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte,  l’IVA exclòs,  l’òrgan  de contractació  podrà  resoldre  el  contracte  o  acordar-ne  la
continuïtat amb imposició de noves penalitats.

→  Penalitats  per  subcontractar  sense  autorització:  en  cas  que  l’empresa  adjudicatària
subcontracti part de l’execució del contracte sense donar compliment a l’obligació legal de la
seva comunicació a l’Ajuntament s’imposarà al contractista una penalitat de fins a un 50 % de
l’import  del  subcontracte  o  es  podrà  resoldre  el  contracte  si  comporta  incompliment  de
l’obligació principal del contracte.

En  la  tramitació  de  l'expedient,  es  donarà  audiència  al  contractista  perquè  pugui  formular
al·legacions  dins  un  termini  de  cinc  dies  hàbils  i  l'òrgan  de  contractació  resoldrà,  prèvia
l'emissió dels informes pertinents. 

Dissetena – Acta de recepció i lliurament de l’obra

En haver-se produït l'entrega de l'obra d'acord amb les condicions del contracte i a satisfacció
de l'administració, és procedirà a l'acta de recepció de l'obra, en la qual concorreran el tècnic
representant de l'Ajuntament, el tècnic director de les obres i el contractista assistit, si s'escau,
pel seu facultatiu.  També hi podrà assistir  a aquest  acte, l'Interventor d'aquest  Ajuntament,
prèvia comunicació, per a la seva eventual assistència en l’exercici de les seves funcions de
comprovació de la inversió. 

Dins  el  termini  de tres mesos comptats a partir  de la  recepció,  l’òrgan de contractació ha
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a
càrrec de la liquidació del contracte, d’acord amb l’art. 243 de la LCSP. 

Si les obres estant en bon estat i executades de conformitat a les prescripcions previstes, el
tècnic representant de l'Ajuntament les donarà per rebudes, aixecant-se l'acta corresponent i
començarà a comptar el termini de garantia. 

Quan les obres no estiguin en estat d'ésser rebudes és farà constar així en l'acta i el tècnic
director de les obres assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions necessàries
fixant el termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha esmenat
els defectes, se li podrà atorgar un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 
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Divuitena – Termini de garantia i conservació de l’obra

El termini de garantia es fixa en un mínim de 24 mesos (ampliada per la seva oferta en 12
mesos més) que es comptarà des del dia següent al de l'Acta de recepció que preveu l'article
anterior, d’acord amb l’art. 243 de la LCSP. 

El  contractista  respondrà  dintre  els  següents  quinze  anys  dels  vicis  o  dels  desperfectes
amagats a causa d'incompliment dolós del contracte.   

Durant el termini de garantia esmentada el contractista serà responsable de la conservació de
les  obres  i  de  les  instal·lacions,  d'acord  amb  el  que  es  preveu  en  el  plec  de  condicions
tècniques i amb les instruccions que rebi de la Direcció, sempre de forma que aquests treballs
no obstaculitzin l'ús públic o el servei corresponent de l'obra. 

El contractista respondrà dels danys o dels  deterioraments que puguin produir-se durant el
termini de garantia, llevat que provi que han estat ocasionats pel mal ús i no per l'incompliment
de les seves obligacions d'execució, vigilància i policia de l'obra, en el supòsit d'un mal ús tindrà
dret a ser reemborsat de l'import dels treballs que hagin d'executar-se per restablir en l'obra les
condicions degudes,  però no quedarà exonerat de l'obligació de portar a terme els treballs
esmentats. 

Dinovena – Devolució de la garantia definitiva

Aprovada la liquidació del contracte, si no en resulten responsabilitats que hagin d'exercitar-se
sobre  la  garantia  i  transcorregut  el  termini  de  la  mateixa,  si  s'escau,  es  dictarà  acord  de
devolució de la garantia esmentada o de cancel·lació de l'aval o assegurança de caució. 

L’acord de devolució s’ha d’adoptar i notificar a l’interessat en el termini de dos mesos des de la
finalització del termini de garantia. 

En  el  supòsit  de  recepció  parcial,  el  contractista  només  podrà  demanar  la  devolució  o  la
cancel·lació de la part proporcional de la garantia. 

En el  cas de cessió del  contracte no es procedirà a la  devolució  o a la  cancel·lació  de la
garantia prestada pel cedent fins que no s'hagi formalment constituïda la del cessionari. 

Transcorregut  un  any  o  el  període  que  oferti  l'adjudicatari,  a  comptar  des  de  la  data
d'acabament del contracte, sense que la recepció formal i la liquidació haguessin estat fetes per
causes no imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a la devolució o a la
cancel·lació de la garantia, una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix l’art.
110 de la LCSP. 

Quan l'import  del  contracte  sigui  inferior  a  1.000.000,00  euros,  si  es  tracta  de  contractes
d'obres, o a 100.000,00 euros en el cas d'altres contractes, o quan l'empresa licitadora reuneixi
els requisits de petita o mitjana empresa d'acord amb l'article 46 de la Llei 14/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, el termini per a la devolució
es reduirà a sis mesos. 
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Vintena – Resolució del contracte

Són causes de resolució del contracte les que estableix l'art. 211 i 245 de la LCSP, i s’acordarà
per l’òrgan de contractació d’ofici i a instància del contractista mitjançant el procediment en el
que es garanteixi l’audiència d’aquest i amb els efectes previstos als articles 212 i 246 de la
LCSP i 110 a 113 del RGLCAP.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista li serà confiscada la garantia i haurà, a
més, d'indemnitzar l'Administració dels danys i perjudicis ocasionats en allò que excedeixi de la
garantia incautada. 

La resolució del contracte s'acordarà d'ofici o a instància del contractista, per l'òrgan municipal
competent. 

Vint-i-unena – Prerrogatives de l’Administració i Jurisdicció competent

1. L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i
resoldre els dubtes que ofereix el seu compliment. També pot modificar-los per raons d’interès
públic i acordar la seva resolució, així com determinar-ne els efectes d’aquesta. Tot això, dintre
dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP i en el RGLC. 

Els acords que dicti  l’òrgan de contractació, prèvia emissió de l’informe jurídic pertinent,  en
l’exercici  de  les  seves  prerrogatives  d’interpretació,  modificació  i  resolució,  seran
immediatament executius. 

2.  Les  qüestions  litigioses  sorgides  en relació  a  la  preparació  i  adjudicació,  així  com a  la
interpretació, modificació, compliment, extinció i efectes d’aquest contracte administratiu seran
resoltes  per  l’òrgan  de  contractació  competent.  Els  seus  acords  posaran  fi  a  la  via
administrativa,  i  en  contra  seva  es  podrà  formular  recurs  contenciós  administratiu,  de
conformitat amb allò que preveu la llei reguladora d’aquesta jurisdicció, a la qual expressament
es sotmeten les parts contractants. Això no obstant, els interessats/des podran interposar, amb
caràcter previ, el recurs potestatiu de reposició previst als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, tal i com
a l’efecte preveuen els articles 52 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, i 172
del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya. 

3. Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions
que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament
sobre  l’adjudicació,  determinin  la  impossibilitat  de  continuar  el  procediment  o  produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest
contracte són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot
interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona,  en el  termini  de dos mesos comptats des del  dia següent  al  de la  recepció
d'aquesta notificació. 
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Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop
transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi
notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos comptats des del següent al
que s'hagi produït la desestimació tàcita. 

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.  

4. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i
extinció  d’aquest  contracte  procedirà  la  interposició  del  recurs  administratiu  ordinari  que
correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  i  la  legislació  bàsica  del
procediment administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el
que  disposa  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa. 

5. D’acord amb l’article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses estrangeres i el contracte s'executa
en territori espanyol, la participació en la licitació comporta la submissió de l’empresa licitadora i
de l’adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes
les  incidències  que,  de  manera  directa  o  indirecta,  puguin  derivar-se  del  contracte,  i  amb
renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

Vint-i-dosena – Integritat i conflicte d’interessos

Les empreses licitadores i contractistes de l’Ajuntament de Granollers actuaran conforme el
següent codi de comportament, donant resposta als mandats dels articles 1.3 i 64 de la LCSP: 

1.  Adequar la seva conducta als  principis  informadors de la contractació pública,  evitar  els
conflictes  d’interessos  que  existeixin  o  puguin  existir,  comunicar  qualsevol  irregularitat  o
conflicte d’interessos en què es  trobin o de què tinguin  coneixement  durant  la  licitació  del
contracte o la seva execució i col·laborar amb l’òrgan de contractació per a la seva detecció o
solució. 

2. Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat. 

3. Eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència. 

4. No realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els càrrecs o
empleats  públics  durant  l’adjudicació  dels  contractes  o  en  la  seva  execució  per  obtenir
qualsevol benefici.

5. No han de donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de l’òrgan de
contractació  ni  als  càrrecs  i  personal  de  l’Ajuntament  de  Granollers  ni  als  seus  familiars,
incloent  els  del  cònjuge  o  persona  amb  qui  convisqui  en  anàloga  relació  d’afectivitat,  els
familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat. 
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6. Han de facilitar el compliment del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Granollers i les
normes  relatives  als  conflictes  d’interessos  per  part  de  tota  persona  que  intervingui  en  el
procediment de contractació. 

7.  Han  de  comunicar  a  la  major  brevetat  possible,  directament  a  l’òrgan  de  contractació,
qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en què es trobin o de què tinguin
coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució. 

Conseqüències de l’incompliment 

L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta
clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l’article
71 LCSP. En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i
mitjans  auxiliars,  les  regles  de  conducta  definides  en  aquesta  clàusula  es  consideren
obligacions contractuals  essencials  i  la  seva infracció  es qualifica  com a falta  molt  greu si
concorre  dolo,  culpa  o  negligència  de  l’empresa,  amb  imposició  de  penalitats,  segons  la
previsió  de  l’article  192.1  o  la  resolució  del  contracte,  d’acord  amb el  que  preveu  l’article
211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la
previsió de l’article 71.2.c). 

I perquè així consti i als efectes del que s'estableix en la vigent legislació, ambdues parts, amb
l'assistència de la secretària general, signen el present document en format electrònic i a un sol
efecte, en la ciutat de Granollers i en la data de la darrera signatura.

Per part de l’Ajuntament de Granollers                           Per part del contractista,

                        

Juan Jose Jaume Carrera
   Gestion Integral de Instalaciones SL
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