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MEMÒRIA 

1. Antecedents i situació. 

El passat dimecres 13 de setembre de 2023, l’Ajuntament de Cervià de Ter va sol·licitar al Consell 
Comarcal del Gironès, mitjançant trucada, ajuda tècnica per coordinar els treballs d’arranjament 
que han ocasionat el col·lapse de la muralla, atès que l’Ajuntament no disposa en l’actualitat de 
cap tècnic.  

El col·lapse es va produir sobre les 10 del matí del 13 de setembre i va afectar un tram de muralla 
situada al pati de l’habitatge nº 4 del carrer Girona. 

L’esfondrament es va produir per una fuita de la canonada d’aigua que va saturar el terreny 
posterior de la muralla, i que al no disposar d’elements de drenatge, aquesta va col·lapsar. 

En aquest col·lapse es van malmetre tots els serveis soterrats existents al carrer Muralla, davant 
dels números 16 i 18. 

 

 

Detall esfondrament 

 

Xarxes malmeses 

 

Detall intervenció sota muralla 

 

Zona afectada 

 

Amb posterioritat es va fer una intervenció d’urgència, per a estabilització de l’esfondrament i 
contenció de les estructures del carrrer i habitatges superiors.  
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Pel que fa a la muralla, les obres de reposició es troben parcialment executades al seu interior, a 
manca de la reposició dels serveis afectats i la refacció del recobriment de pedra de la muralla. 

Per a la restitució dels serveis afectats cal tenir en consideració que la xarxa d’aigua existent és de 
fibrociment de diàmetre 60 mm, i la xarxa de sanejament és unitaria de formigó de diàmetre 200 
mm. Les aigües de pluja transcorren superficialment fins al carrer Girona on es recullen amb 
interceptors i embornals que les canalitzen cap al sanejament. 

 

2. Objecte i justificació del projecte. 

La muralla esfondrada es troba estructuralment estable per que fa a les edificacions situades al C/ 
Muralla atesa la intervenció d’urgència efectuada. 

Les actuacions que es preveuen per la restitució de la zona contemplen:  

 

Treballs previs per refacció de la muralla  

Prèviament a qualsevol tipus de treball caldrà: 

Tapar el forat que encara queda entre l’estructura de formigó interior i la volta esfondrada, es 
realitzarà un encofrat a base de paret de gero. 

Foradar el paviment superior per diversos punts que permetin omplir la part buida amb grava 
ciment autocompactable. 

Una vegada omplert la part que queda fins el paviment, es realitzarà l’obra superior que afecta als 
serveis el carrer i el propi paviment. 

 

Arranjament dels serveis 

Els serveis afectats per l’esfondrament de la muralla són el sanejament i l’abastament d’aigua 
potable, aquest últim l’origen de l’accident. 

Servei d’abastament d’aigua 

Atès el tipus de canonada existent per l’abastament, fibrociment de dn 60, com a intervenció 
d’urgència es va realitzar al instal·lació d’una xarxa provisional per tot el carrer muralla amb la 
finalitat evitar un nou trencament d’aquesta. 

Es proposa, per tant, substituir tota la canonada de la xarxa d’abastament del carrer Muralla per 
una nova canonada de PE-100 de diàmetre 63, refent totes les escomeses connectades al servei. 

Servei de sanejament 

El servei de sanejament es troba afectat únicament en el tram esfondrat. Es de tipus unitari amb 
canonada de formigó de dn 200, i les aigües plujanes s’evacuen superficialment, gracies al 
pendent del propi carrer, fins a l’inici d’aquest, a la intersecció del carrer Girona, on troben 
diversos embornals i interceptors. 

Observat el sanejament existent, aquest mostra molts signes de deteriorament i es clarament 
insuficient per les noves necessitats d’evacuació d’aigües fecals. Per tot això es considera 
apropiat canviar tot el sanejament del carrer per canonada de PVC de formació helicoïdal amb 
perfil rígid nervat exterior, autoportant SN8 de dn 315, aprofitant part de l’obra civil necessària per 
a substituir l’abastament del carrer. 

 

Reconstrucció de la solera del carrer 
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La solera del carrer es refarà seguint les mateixes característiques que l’existent, una vegada 
realitzada tota l’obra civil d’arranjament dels serveis afectats. 

Es proposa l’arranjament del paviment de còdols, formant les espigues de formigó en escomeses, 
si s’escau. 

 

Refacció de la muralla 

Per la refracció del revestiment de la muralla es proposa: 

Una vegada acabats el treballs superiors es procedirà al revestiment de la muralla amb les pedres 
emmagatzemades, considerant una aportació del 25%. 

Tota la pedra de la zona de l’esfondrament que revestia la muralla s’ha dipositat en un terreny 
propietat de l’Ajuntament de Cervià de Ter per a poder recuperar-la. 

 

3. Projectistes 

El projecte fou encarregat per l’Ajuntament de Cervià de Ter al Consell Comarcal el Gironès per 
Junta de Govern en sessió ordinària del 25/01/2024, segons es transcriu a continuació: 

“Primer-. Procedir a l’encàrrec de la redacció de projecte i direcció d’obra d’aquesta tercera fase als serveis 
tècnics del Consell Comarcal del Gironès als efectes de poder actuar amb certa urgència per restituir els 
paraments afectats a fi que els veïns desallotjats puguin tornar als seus habitatges” 

 

Per a qualsevol documentació complementària al projecte caldrà tenir en compte les següents 

dades  

 

Equip redactor:  Serveis tècnics del Consell Comarcal del Gironès 

NIF:     P6700003D 

Adreça:    Riera de Mus 1A, 17003 Girona 

Telèfon:    972213262 

Tècnics redactors:   Jordi Güell i Camps, Enginyer industrial, col·legiat 8.005 

Patricia Montesinos Cerro,  Arquitecte tècnica col·legiada 571 

4. Tipus d’obra 

Les obres corresponents a aquest projecte tenen el caràcter d'obra local ordinària de gran 
reparació d’acord amb l'art. 12 del ROAS. 

El projecte descriu un conjunt de treballs d’enginyeria civil destinats al restabliment dels serveis de 
sanejament, abastament d’aigua, accés rodat del carrer de la Muralla i al revestiment de la 
muralla, en el seu punt d’esfondrament. 

Es tracte d’una obra complerta atès que, una vegada acabats tots els apartats contemplats en 
aquest projecte, podrà ésser entregada a l’ús general. 

El projecte disposa dels documents mínims, segons l’article 24 del ROAS, que són: 

a) Una memòria, que entre altre coses defineix les necessitats a satisfer, el compliment de la 
normativa i la justificació de la solució adoptada. Es proposa també un programa de 
desenvolupament dels treballs i una proposta de classificació del contractista. 

Com annexes a la memòria s’inclouen els documents següents: Estudi bàsic de seguretat i 
salut, i un programa de control de la qualitat. 
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1 

b) Un pressupost, amb l’expressió dels preus unitaris i els descompostos, l’estat 
d’amidaments i les dades necessàries per a la valoració de les obres. 

c) El plec de prescripcions tècniques particulars, on es fa la descripció de les obres i se’n 
regula l’execució. 

d) Els plànols de conjunt i de detall de l’obra, on queda perfectament definida. 

S’assenyalen els següents Codis CPV de les obres: 

45232410-9 – Obras de saneamiento. 

45232100-3 – Obras auxiliares para tuberias de agua. 

45262650-2 – Trabajos de revestimiento de fachadas. 

5. Titular  

Promotor 

Nom o Raó Social Ajuntament de Cervià de Ter 

NIF P1705500E 

Adreça C/ Priorat, 29 

Població Cervià de Ter 

Codi Postal 17464 

Província Girona 

Telèfon 972 496101 

Correu electrònic ajuntament@cerviadeter.cat 

Titular de l’emplaçament de les obres 

Nom o Raó Social Ajuntament de Cervià de Ter 

 

6. Emplaçament i ocupació temporal. 

L’emplaçament de les obres es situen al carrer de la Muralla, en zona classificada com a sòl urbà, 
de titularitat municipal. 

Per a poder executar les obres de refracció de la muralla, consistents en completar el revestiment 
de pedra, serà necessari l’ocupació temporal del jardí de la finca 2574201DG9527S0001HM amb 
accés pel carrer Girona, 4. 

S’aporta annex de valoració de l’ocupació temporal de la finca. 

 

7. Dades prèvies. 

Problemàtica del sanejament del carrer Muralla 

Degut a l’esfondrament de la muralla, el col·lector es troba completament malmès davant dels 
habitatges 16 i 18 del carrer de la Muralla. 

Aquest col·lector d’aigües fecals està format per tubs de formigó de dn 200. Analitzat des dels 
pous de registre presenta molt desgast. Per altre banda el diàmetre es insuficient per a poder 
realitzar un correcte manteniment d’aquest. 
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Problemàtica de l’abastament d’aigua potable del carrer Muralla 

La xarxa d’aigua del carrer muralla està anul·lada des de l’incident, atès que el material es va 
malmetre i podia provocar algun altre incident. Els habitatges afectats disposen d’una xarxa 
provisional d’aigua potable. 

 
Problemàtica del paviment del carrer 

El carrer es troba tallat al transit rodat atès que l’esfondrament de la muralla ha deixat una part 
d’aquest sense base de suport. El trànsit peatonal es troba restringit al veïnatge des de la 
restauració parcial per l’estabilització estructural de la muralla. 

 
Problemàtica de la muralla 

La muralla esfondrada no s’ha reconstruït. Només s’han executat els treballs de consolidació de 
l’estructura  a  l’interior, amb la construcció d’un mur de formigó armat d’estabilització, per a 
garantir el suport  a la sustentació de les cases situades al carrer superior. Per tant, manca el 
reblert d’acabament fins a cota d’esplanada del carrer de la Muralla, i el revestiment d’acabat de 
pedra que configurarà la muralla pròpiament. 

 

8. Proposta. 

 

El tram del carrer de la Muralla transcorre dins de la trama urbana. No existeix xarxa separativa a 

la zona, i per això, no es proposa la col.locació de dos col.lectors paral.lels. 

La solució adoptada per a l’actuació en el tram és la substitució complerta dels 114 metres de 

col•lector de 200 mm de diàmetre per un col•lector per a sanejament de 315mm de diàmetre de 

PVC de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, SN8, autoportant, amb previsió de 

reposició d’escomeses amb dn 200 amb clips de connexió a canonada en les derivacions, i la 

construcció de pous de registre en els punts necessaris en canvis de direcció i/o pendent.. 

 

Tanmateix per l’aigua potable es contempla la reposicó amb manguera de dn 63 i la renovació de 

les escomeses domiciliaries existents. 

 

9. Enderrocs. 

No es preveuen enderrocs d’edificacions, ni tanques. Per la documentació de les companyies, i 
atès la proposta del traçat dels nou col·lector de sanejament i de l’abastament no es preveu cap 
més afectació que no sigui la pròpia substitució de les instal·lacions. 

Es preveu la demolició del paviment en amplada doblada a la superfície de les rases per tal de 
poder restaurar la pavimentació convenientment. Es preveu una part de reposició en paviment de 
formigó formant espigues igual a la configuració existent. 

Es preveu una petita afectació al jardí particular que es restituirà una vegada acabada l’ocupació 
temporal. 
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10. Implantació topogràfica. 

La implantació topogràfica del conjunt de les instal·lacions del Carrer de la  
Muralla es realitza a soterrada a cota – 1,3 m, a cota 0 els paviments. 

El recobriment de pedra de la muralla es realitzarà de cota +1 a cota +4, el C/ Girona. 

 

11. Serveis existents. 

Pel que fa als serveis existents, es té constància de totes instal·lacions existents que transcorren 
aèries (BT, telefonia, enllumenat públic). Les instal·lacions soterrades, abastament d’aigua i 
sanejament , coincideixen amb les obres projectades per a la seva substitució.  

No es disposa de xarxa de gas. Existeix una conducció particular de gas entre l’habitatge del C/ 
Girona, 4 i l’habitatge del C/ Muralla 14, ara anul·lat. 

 

12. Procés constructiu. 

El procediment constructiu proposat a nivell de projecte, a mode indicatiu, queda planificat de la 
següent forma: 

 

-  Implantació de zona de seguretat per tall del transit rodat del carrer i protecció de la zona per a 

permetre l’accés peatonal als habitatges. 

-  Actuacions d’arranjament del trasdossat de la muralla, amb reblert amb grava ciment, prèvia 

formació d’encofrat perdut de paret de “gero”, en l’espai que encara queda entre l’estructura del 

mur de formigó construït per estabilització de l’esllavissada i el perfil de la volta sorgit amb 

l’esfondrada 

- Obertura del paviment superior per diversos punts que permetin omplir la part buida amb grava 

ciment autocompactable.  

 

Una vegada omplerta aquesta base, fins la rasant del llit del sanejament, es realitzarà l’obra 

superior que afecta als serveis el carrer i el propi paviment. Es continuarà amb 

-  Marcat de les rases del col·lector i les seves connexions. 

-  Tall i demolició del paviment existent a la zona d’actuació. 

-  Excavació de les rases per a les conduccions, protecció d’aquestes rases. 

-  Col·locació del col·lector de diàmetre 315 amb les seves proteccions, i de manguera de dn 63 

per subministrament d’aigua. 

-  Formació de pous. 

-  Formigonat de les rases per a protecció de les canonades. 

-  Aportació de subbase de material d’aportació de préstec de tipus reciclada fins a cota de 

pavimentació. 

-  Formació d’espigues formigonades i arranjament de paviment de còdols. 

 

Un cop finalitzats els treballs del carrer superior es procedirà al revestiment de la muralla amb les 

pedres emmagatzemades, considerant una aportació del 25%. 

Es preveu la reposició de la parcel.la lliure del veí, que es trobarà ocupada durant les obres. 
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13. Altres consideracions. 

En tot moment, des de l’inici dels treballs i fins a la recepció de l’obra, el contractista es 
responsabilitzarà de garantir les condicions de seguretat i el subministrament de l’aigua potable a 
la població sense talls prolongats. 

14. Revisió de preus. 

Atès que el termini d’execució de les obres descrit és de 2 mesos, el contracte no tindrà dret a 
revisió de preus d’acord al que determina l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

 

15. Classificació del contractista. 

Atès que el valor del projecte és inferior a 500.000€ no es requereix que l’empresari es trobi 
degudament classificat com a contractista d’obres. La classificació pot sevir per acreditar-ne la 
seva solvència. 

 

16. Declaracions.  

El present document fa referència a una obra completa, susceptible d’ésser lliurada al servei 
públic un cop acabada i reuneix els requisits exigits per l’article 125 del Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Les obres contemplades en aquest projecte disposen d’un valor inferior a 500.000€. 

Les obres descrites en aquest projecte no contemplen cap actuació que afecti a l'estabilitat, 
seguretat o estanquitat de cap edificació. 

 

17. Termini d’execució de les obres. 

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques 
de les obres descrites, les necessitats de no tallar el subministrament a la població, es proposa 
que el termini de construcció de les obres incloses en la present memòria sigui de dos (2) mesos, 
a partir de l’acta de replanteig.  

Es proposa fixar el termini de garantia de les obres en un any a partir de la data de la recepció de 
la totalitat. Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament de les 
obres i poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 

 

18. Pressupost. 

La valoració de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels 
materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra.  

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat la 
valoració de les obres, inclosa com a document número 4 del present projecte constructiu, de la 
qual s’obté el següent resum: 

El pressupost d’execució material suma la quantitat de 139.610,67 €. 
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Aplicant un 13 % de despeses generals i un 6 % de benefici industrial resulta un pressupost 
d’execució per contracta sense IVA, pressupost base de contractació de 166.136,70 €. 

Aplicant un 21 % de IVA resulta un pressupost d’execució per contracta amb IVA de 201.025,41 €. 
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2 ANNEXES A LA MEMÒRIA 
  

1. EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS 

L’obra projectada és d’utilitat pública per tractar-se d’una obra de gran reparació amb la finalitat de  
restablir els serveis del carrer de la Muralla i el revestiment de la mateixa muralla. 

 

 

La no ocupació de la finca particular implicaria la impossibilitat d’executar l’obra, donat que és 
necessari accedir des del jardí d’aquesta finca per a poder revestir la muralla esfondrada, doncs 
no existeix cap altre accés ni possibilitat d’execució sinó és des d’aquesta posició. 

La finca a ocupar temporalment és la següent: 

 

La superfície a ocupar, per l’emmagatzemament temporal del material i per a la instal·lació d’una 
bastida pel recobriment de la muralla, serà de 54,26 m2. 
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Valoració de l’ocupació temporal 

Pel càlcul de l’import de l’ocupació temporal d’una part del pati situat en sòl urbà s’ha estimat un 
10% anual del valor del sòl. 

El termini per a l’execució de les tasques s’estima en un màxim de dos mesos si les condicions 
climàtiques no ho impedeixen. 

Als valors bàsic dels immobles urbans de l’agència tributària de Catalunya per a l’any 2023, es 
ponderen els valors de repercussió del sòl d’ús residencial (habitatges plurifamiliars i unifamiliars).   

Per a la determinació del valor del sòl d’us residencial es consideren diferents categories 
d’ubicació. L’annex I de quadres dels municipis per demarcació provincial del document classifica 
el municipi de Cervià de Ter al quadre A13.  

 

 

 

El valor mitjà de l’immoble per al quadre A13, al que pertany el municipi de Cervià de Ter, és de 
1.117 €/m²:   
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El valor de les àrees enjardinades que envolten un habitatge i estan vinculades a aquest o són 
d’ús privatiu, o bé als terrenys que envolten l’habitatge, se li assignarà, a efectes de la seva 
valoració i d’acord amb un criteri habitualment utilitzat en la valoració immobiliària, un valor de 
repercussió del 20% del valor de l’habitatge. 

El 20% de 1.117 €/m² = 223,4 €/m² 

Pels 54,26 m² d’ocupació en resulta 12.121,68 € 

Pel càlcul de l’import de l’ocupació temporal d’una part del pati situat en sòl urbà s’ha estimat un 
10% anual del valor del sòl, criteri habitualment emprat en valoracions. 

12.121,68 € × 10% = 1.212,17€   

Atès que de la previsió és la d’una ocupació de com a màxim dos mesos, tenim: 

1.212,17 € / 12 mesos  = 101,01€/mes 

2 mesos d’ocupació: 101,01€/mes × 2 mesos = 202,02€ 

És a dir, la valoració de l’ocupació temporal per un període de dos mesos dels 54,26 m² del jardí 
de la finca per l’arranjament del revestiment de la muralla s’estima en 202,02 €. 

El cost de la restitució de la totalitat del jardí afectat que es contempla en el projecte de les obres, 
s’estima en 2.586,15 €  PEM (3.723,80 €  IVA inclòs). 
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2. CÀLCUL XARXA DE SANEJAMENT. 

 
2.1.1 DESCRIPCIÓ DE LA XARXA PROJECTADA 

Es construirà una nova xarxa de sanejament en el carrer de la Muralla, en substitució de l’actual, 
seguint el mateix traçat i considerant la mateixa posició dels pous i connexions dels habitatges 
existents. 

S’ha optat per conduccions de PVC, donat que el comportament del material plàstic, amb un 
coeficient de rugositat molt baix, és millor que el comportament d’altres materials més utilitzats 
com ara és el formigó. Tanmateix la estandardització i estanqueïtat de les unions entre tubs 
millora el funcionament de les xarxes en qüestió. D’altres raons es podrien resumir en el bon 
comportament a llarg termini a l’aixafament i el gruix de material de les seves parets, així com a 
igual diàmetre major secció de desguàs. 

El col·lector que es proposa serà amb canonada de PVC corrugat SN-8 que compleix UNE-EN 
13476 i 315 mm de diàmetre nominal, recobertes per un dau de formigó en massa HM-20/B/20/I 
fins 10 cm per damunt de la generatriu superior exterior. Es preveu que una part de la canonada, a 
la zona alta del carrer, i a la connexió en el seu punt més baix, quedi a una fondària inferior a 80 
cm respecte a la caixa de paviment, pel que cal preveure en aquests casos protegir-la en tot el 
seu perímetre amb formigó HM-20/B/20/I amb un gruix no inferior a 20 cm. 

Les connexió es realitzaran amb peces especials prefabricades (tipus Clip). 

Els pous de registre es mantindran en les mateixes posicions i es contempla refer-los 
completament amb paret de peces anulars i con prefabricat de formigó d’1 metre de diàmetre 
sobre una solera de formigó en massa HM-20 de 20 cm de gruix. 

 
2.1.2 AIGÜES FECALS: CRITERIS DE CÀLCUL 

 

S’estableix una limitació superior i inferior de velocitats de circulació de les aigües per les 
clavegueres a fi d’aconseguir un millor funcionament del sistema i procurar allargar la seva vida 
útil. La limitació de velocitats màxima de circulació de l’aigua ve determinada per l’erosió que 
puguin causar les sorres o altres sòlids que transporti. La limitació de la velocitat mínima ve 
determinada per la necessitat d’evitar la sedimentació dels sòlids que transporten les aigües 
negres, que no han de fluir a través dels conductes a velocitats superiors a 3,0 m/s. 

Les velocitats mínimes de circulació s’estableixen en un valor aproximatiu de 0,6 m/s. 

El pendent de les clavegueres ha de ser tal que les velocitats màximes i mínimes es mantinguin 
dins els marges esmentats. 

Pel que fa als pendents, es treballa amb pendents de l’ordre del 1,5% degut al punt de connexió. 

Considerant un cabal per habitatge tipus 
de 3,59 l/s, i considerant que seran un 
màxim de 16 habitatges que 
desguassaran a través del carrer de la 
Muralla, ens dóna un cabal punta al punt 
d’abocament de 57,44 l/s. Aquest cabal 
punta es perfectament assumible per a 
una canonada de dn 315 amb un pendent 
del 2,7% a mitja secció plena (A:H=0,5D) 
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2.2.3.  FITXES TÈCNIQUES DE MATERIALS DE SANEJAMENT 
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3. FITXA D’AVALUACIÓ DE RESIDUS. 
 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats 
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels 
residus generats poden esser reutilitzats a l’obra. 
 
Residus generats durant el procés constructiu: 
 
Es preveu la producció de 310 m3 de residus procedents de la demolició del paviment i de 
les excavacions. 
 
L’extracció dels 160 m de canonada de fibrociment, de dn 60, preveu la generació de 
residus perillosos amb codi 170605, que es tractaran d’acord amb la reglamentació. 
 
Per l’estimació dels residus generats durant el procés constructiu s’han utilitzats uns 
factors de conversió que permeten transformar en m3 de residus a partir dels m2 

construïts. Aquests factors de conversió s’han obtingut a partir de la Taula 7. Taula model 
per a la definició de la tipologia i l’estimació de residus d’excavació, inclosa dins de 
l’annex 7 Guia per a la redacció del Pla de Gestió de Residus de construcció i enderroc i 
que es troba en el document PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA (PROGROC), elaborat per l’Agència Catalana de 
Residus. El càlcul del volum de residus seria: 
 
En aquest projecte no es preveuen demolicions, únicament del paviment per a 
fonamentació i rases, així com moviment de terres per les rases. Es preveu un % de 
residus per a la instal·lació de diferents aparells 
 
Nova construcció: Xarxa de sanejament 
Ocupació rases: 160 m2 

  

Codi CER Tipologia 
Superfície 
construïda 

estimada (m
2
) 

Volum (m
3
 

residu / m
2
 

construït) 
Volum m

3
 

Pes (Tn residu / 
m

2
 construït) 

Pes Tn 

170101 (Formigó) Inert 160 0,00381 0,60960 0,00533 0,85280 

170103 (Material ceràmic) Inert 160 0,00042 0,06720 0,00038 0,06080 

170407 (Metalls barrejats) No especial 160 0,00126 0,20160 0,00046 0,07360 

170201 (Fusta) No especial 160 0,00148 0,23680 0,00237 0,37920 

170203 (Plàstic) No especial 160 0,00100 0,16000 0,00029 0,04640 

150101 (Envasos de paper i 
cartró) No especial 

160 
0,00079 

0,12640 
0,00006 

0,04640 

150110* (Envasos que 
contenen restes de 
substàncies perilloses o 
estan contaminats per elles) 

 
Especial 

 
160 

 
0,00044 

0,07040 

 
0,00002 

0,85280 
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4. PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control 
de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 
publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 
(DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 
1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
 
PLA DE CONTROL  

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

 

- Caldrà aporta les característiques tècniques dels productes emprats, canonades, reixes 
embornals, prefabricats de formigó, tapes de pous, asfalts, acers i pintures. 

 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

 

- S’aportaran les característiques tècniques de cada unitat d’obra, i el resultat dels assaigs de 

formigó, assaig de materials granulars i compactació dels mateixos 

 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’obra acabada. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

 

- S’aportarà una inspecció de la xarxa de sanejament nova, que inclourà totes les connexions, 
amb informe i vídeo de l’interior de la xarxa, així com proves d’estanqueïtat i pressió de la xarxa 
d’abastament d’aigua 

 

 

En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
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5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  
 

En compliment amb les determinacions que fixa el Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció o 
d’enginyeria civil, s’elabora un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el qual s’indiquen les mesures 
de seguretat i mesures preventives per evitar possibles accidents i/o malalties professionals. 
 
Promotor  : AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER 
NIF   : P1705500E14 
Adreça             :     Carrer Priorat, 29  
Població  : 17464 – Cervià de Ter 
Telèfon   : 972 496 101 
Representant  : Sr. Guillem Surroca i Pascual, Alcalde 
 
Redactor E.S.S. : JORDI GÜELL I CAMPS 
Titulació  : ENGINYER INDUSTRIAL 
Col·legiat  núm. : 8.005 
    Consell Comarcal el Gironès 
 
Situació de les obres : Carrer de la Muralla 
Municipi  : 17464 – CERVIÀ DE TER 
Comunicacions : GI-633 
 
PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ 
DE L’OBRA 
 
En coherència amb el pressupost de l’obra es defineixen els següents procediments, equips 
tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra. 
 

Treballs previs 

 Eines manuals (martell trencador) 

 Serra mecànica 

 Compressor 

 Generador 
 

Moviment de terres, excavacions 

 Maquinària d’excavació 

 Maquinària de moviment de terres 

 Camió grua 

 Retroexcavadora 

 Eines manual 
 

Obres de fàbrica 

 Camions 

 Camions formigonera 

 Encofrats 

 Formigoneres 

 Camió-bomba de formigonar 

 Camió-grua 

 Eines manuals 

 Excavadora amb martell trencador 
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Pavimentació 

 Camions 

 Estenedora 

 Campactadores 

 Eines manuals 
 

Acabats i neteja 

 Eines manuals 
 
 
RISCOS I MESURES PREVENTIVES 

 
A les excavacions, moviment de terres, i pavimentació: 
Riscos: 
 - Atropellaments i col·lisions, en especial marxa en darrera i en girs inesperats de les màquines. 
- Caigudes del material d’excavació des de la cullera. 
- Caigudes del mecànic en pujar i baixar de la màquina. 
- Circular amb el bolquet aixecat. 
- Fallida de frens i direccions en camions. 
- Caiguda de pedres i agregats durant la marxa del  camió basculant. 
- Caigudes de la cullera en reparacions. 
- Caiguda dins la zona d’excavació. 
- Atropellament i col·lisions en l’entrada i sortida de  camions. 
- Bolcada de les màquines. 
Mesures col·lectives de protecció: 
- No es permetrà l’accés del personal a la zona d’influència de la maquinària mòbil. 
- Talussos adequats per a la prevenció de riscs per petites esllavissades i desplomes. 
- Formació i conservació d’un retall en vora de rampa,  per a topada de vehicles. 
- No apilar materials en zones de trànsit,  mantenint les vies lliures. 
- Màquines proveïdes de dispositiu sonor i llum blanca de marxa en darrere. 
- Zona de trànsit de camions, perfectament  senyalitzada de forma que tota persona tingui idea del 
moviment dels mateixos. 
- Cabina amb protecció anti-bolcada. 
- El control de trànsit es realitzarà amb l’auxili d’un operari prèviament format. 
- Camions amb cabina protegida. 
Mesures individuals de protecció: 
- Casc homologat. 
- Ulleres anti-pols en cas necessari. 
- Orelleres anti-soroll. 
- Cinturó anti-vibratori pel maquinista. 
- Botes de goma per a tot el personal en cas necessari. 
- Vestits d’aigua per a tot el personal en cas necessari. 

 
Obres de fàbrica: 
Riscos: 
Caigudes de personal al mateix o a diferent nivell 
Caigudes de materials al mateix o a diferent nivell 
Projecció de partícules 
Fiblades amb objectes punxants 
Cops contra objectes 
Ferides per punxament als peu o a les mans 
Ferides per tall als peus o a les mans 
Esquitxos de formigó als ulls 
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Dermatosis provocades pel ciment 
Erosions i contusions per manipulació 
Atropellaments per maquinària o vehicles 
Atrapaments per la maquinària 
Mesures de protecció col·lectives: 
- Neteja de la zona de treball. 
- Protecció contra contactes elèctrics indirectes de la maquinària. 
- Protecció amb carcasses o pantalles dels elements mòbils de les màquines. 
Mesures de protecció individuals: 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres front a la projecció de partícules. 
- Cinturó de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Botes de canya alta de goma. 
- Calçat amb plantilla d’acer. 
 
SISTEMES I MEDIS AUXILIARS PREVENTIUS 

 
Senyalització dels riscos del treball 
Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, 
s’utilitzarà una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos existents a tots els 
que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització.  

 
Senyalització vial 
Les obres afectaran a camins, no només pel pas dels camions de les obres, sinó pel temps de 
fraguat dels formigons. Durant les obres aquests camins quedaran tancats, i caldrà que el 
contractista, amb una antelació mínima de 5 dies,  haurà de col.-locar rètols i/o cartells informatius a 
l’inici i al final dels camins que informin de la data prevista per a l’inici de les obres i de la durada 
prevista de les actuacions, advertint de la impossibilitat d’utilitzar els camins durant la realització 
d'aquestes obres. 

 
Medis auxiliars 
- Tanca perimetral rígida. 
- Tanca new-jersey rígida 
- Xarxes de seguretat. 
- Alarmes acústiques i lluminoses a les màquines i vehicles en moviment. 
 
PROTECCIÓ DELS TREBALLS VERTICALS 
 
S'organitzaran els treballs verticals de manera que quedi garantida la protecció contra la caiguda de 
personal, per sistemes de xarxes, plataformes telescòpiques, bastides o sistemes de protecció 
individual. 
 
BASTIDES METÀL•LIQUES 
 
Obligatòriament es col·locaran baranes a partir de 2 metres d'alçada. Així mateix es requerirà la 
seva col•locació a totes les plataformes de treball que es vagin emplaçant a diferents alçades de la 
bastida. 
 
Tindran suports sòlids i de resistència adequada per la compressió en la seva base inferior. 
 
Es calcularà la tensió en base, segons l'alçada i càrregues que puguin gravitar. 
S'ancorarà convenientment per evitar que bolqui. 
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Quan s'utilitzin acoblaments en voladís, es calcularan els ancoratges per a neutralitzar els possibles 
moments de bolc. 
 
Es travarà per evitar bolcaments i trams no verticals. 
 
S'organitzarà de manera que es pugui ascendir a les seves diferents alçades, i de forma que no hi 
hagi perill d'entrada o de sortida del mateix. 
 
En el muntatge i desmuntatge, s'usaran cinturons de seguretat. 
 
Es col•locaran xarxes o tendalls quen hi hagi perill d'emissió de partícules sobre el personal o la 
calçada. 
 
La plataforma mínima serà de 0,6 metres. 
 
Les baranes, compostes per passamà superior, intermig i sòcol, tindran resistència de 150 Kg/m. 
 
Es protegiran les bastides del contacte de vehicles. 
 
TENDALLS 
 
Tindran la resistència adequada a la projecció de partícules que hagin de recollir. Tindran els 
ancoratge de connexió en el perímetre de forma que es puguin subjectar perimetralment i ampliar-
se. 
 
XARXA VERTICAL PROTECTORA DE TREBALLS VERTICALS 
 
En els treballs verticals es col•locarà una xarxa que protegeixi tot el perímetre, ancorada 
superiorment i inferiorment. 
 
ESCALES DE MÀ 
 
Tindran una amplada mínima de 0,5 metres. S'ancoraran per la part superior i en la seva base 
tindran capçals antilliscants. 
 
Quan siguin de fusta els esglaons estaran emmetxats. 
 
No es sobrepassarà l'alçada de 5 metres. 
 
L'escala de mà, sobrepassarà 1 metre per damunt del pis. 
 
RISCOS DE DANYS EXTRAPROFESSIONALS I A TERCERS I LA SEVA PREVENCIÓ 
 
Existeix el risc sobre els usuaris dels camins, vehicles i vianants. 
Riscos: 
- Els derivats del trànsit intern de l’obra: moviment de vehicles i màquines (risc de col·lisions o 

atropellament de persones alienes a l’obra. 
- Caigudes a diferent nivell 
- Talls o punxades 
- Mesures de prevenció: 
- Cartells de prohibit el pas a les persones alienes a les obres 
- Personal dedicat exclusivament a la regulació del trànsit. 
- Senyalització obligatòria d’acord amb la Norma de Carreteras 8.3-IC 
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INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D’HIGIENE I BENESTAR 
 

Serveis comuns 
Es disposarà d’un mòdul de vestuaris i serveis higiènics. El vestuari disposarà de caselles 
individuals amb clau i seients. Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i 
calenta per cada deu treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls. Per 
a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

 
Serveis sanitaris i primers auxilis 
- Reconeixement mèdic 
- Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ 

al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 
- S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, 

si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 
- Farmaciola 
- Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball. 
- Assistència a accidentats 
- S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de 

traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 
- És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions 

dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport 
dels accidentats als centres d'assistència. 

 
FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
- Tot el personal ha de rebre abans de treballar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els 
riscos que aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i 
utilitzar. 
- Escollint el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que 
l'obra disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència. 
- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de seguretat i salut 
en el treball.  
 
ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA 
 
Abans d’iniciar els treballs s’estudiaran els següents punts: 

 Pla d’ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haurà medis auxiliars per poder contenir els 
residus (sacs i contenidors); quan s’acabin els treballs s’hauran de recollir tots els residus i 
les restes de materials; no s’escamparà brutícia pels voltants de l’obra. 

 Pla de revisió i manteniment periòdic de la maquinària, responsabilitat inherent al 
contractista. 

 Pla d’emergència i primers auxilis: en un lloc visible es deixarà una relació amb les adreces 
i telèfons dels principals serveis i organismes públics i privats pels casos d’emergència 
(dispensari municipal, farmàcies, ambulàncies i hospital més proper). 

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció del seu propi 
sistema d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions 
fetes a l'Estudi de Seguretat I Salut en el Treball. 
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Una vegada realitzat el pla el constructor el presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut en el 
Treball en fase d’execució d’obra, el qual l’aprovarà si s’escau. En aquest cas, el constructor el 
presentarà al Departament de Treball. 
 
El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i 
seguiment, al Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels 
treballadors en el centre de treball i empresa.  
 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 
Legislació general aplicable 
 
És d’aplicació tota la normativa vigent sobre seguretat i salut en el treball, la qual no es reprodueix 
per qüestió d’economia documental.  
Tot i així, es fa un esment especial a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995 de 8 de 
novembre, i els següents reglaments:  
- Serveis de Prevenció, R.D. 39/1997 de 17 de gener 
- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball, R.D. 485/1997 de 14 d’abril 
- Llocs de Treball, R.D. 486/1997 de 14 d’abril 
- Manipulació Manual de Càrregues, R.D. 487/1997 de 14 d’abril 
- Pantalles de Visualització, R.D. 488/1997 de 14 d’abril 
- Utilització d’equips de protecció individual, R.D. 773/1997, de 30 de maig 
- Utilització d’equips de treball, R.D. 1215/1997, de 18 de juliol 
- Obres de construcció, R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

 
Implantació d’obra 
 
SENYALITZACIÓ 
La normativa sobre senyalització en el treball queda recollida en el R.D. 485/97 de 14 d’abril. Com 
a principals punts cal tenir en compte que les funcions bàsiques de la senyalització han de ser les 
següents: 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència on facin 
falta mesures urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o Instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar als treballadors que realitzin determinades operacions perilloses. 
VESTIDORS I SERVEIS HIGIÈNICS 
Com a mínim, compliran els requisits de resistència assenyalats en les accions 
gravitatòries d'edificació i la seva estabilitat complirà els mateixos coeficients de seguretat. 

  
INSTAL·LACIÓ AIGUA PROVISIONAL 
L’aigua serà de la xarxa pública, en cas contrari caldrà tenir anàlisi de potabilitat. 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL 
La instal·lació elèctrica provisional complirà, com a mínim, els següents requisits: 

- Els equips de protecció magnetotèrmic i diferencials, així com quadres de maniobra hauran 
d'estar en perfecte estat de funcionament. 

- Els cables elèctrics no es podran estendre directament sobre el sòl de manera que es 
pugui transitar amb vehicles per sobre. 

- No es podran fer, en cap cas, les connexions a terra a través de les conduccions d'aigua. 
- No es faran reparacions de maquinària en tensió. 
- Al costat del quadre elèctric caldrà que hi hagi col·locat un extintor. 
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Maquinària pesada 
 
CAMIÓ-GRUA 

- No es podrà superar la capacitat de càrrega del ganxo instal·lat. 
- No es podrà superar la capacitat de càrrega de la grua instal·lada sobre el camió. 
- Abans d’aixecar una càrrega caldrà comprovar la llargada màxima del braç. 
- Les maniobres sense visibilitat hauran de ser dirigides per un senyalista. 
- Es prohibeix passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal. 
- En cas d’entrar en contacte amb una línia elèctrica caldrà demanar auxili amb la botzina i 

no es podrà abandonar la cabina encara que no hi hagi contacte elèctric.  Mentrestant 
ningú no podrà tocar el camió-grua. 

- Abans de començar qualsevol desplaçament caldrà assegurar-se de què el braç de la grua 
està immobilitzat. 

- La càrrega no es podrà arrossegar ni fer estirades brusques. 
- Abans d’aixecar la càrrega caldrà assegurar-se de què la màquina està estabilitzada. 
- No és permesa l’entrada a la cabina de persones que no estiguin capacitades per a tal fi. 
- Tots els ganxos i eslingues que s’utilitzin caldrà que disposin del corresponent pestell de 

seguretat. 
- A la cabina de comandament caldrà disposar d’un extintor d’incendis. 

 
GRUA AUTOPORTANT 

- Queda expressament prohibit l’estacionament i desplaçament de la grua autoportant a una 
distància igual o inferior a 2 metres del límit de les rases o talls en el terreny. En cas de ser 
necessari l’apropament a zones per sota d’aquests valors caldrà blindar la zona afectada i 
col·locar un topall ferm per a les rodes del darrera. 

- No s’hissaran càrregues si prèviament no s’han posat en servei els peus hidràulics 
d’estabilització de la grua. 

- El ganxo sempre disposarà del pestell de seguretat. 
- Caldrà estar, en tot moment, alerta de possibles deformacions del terreny en les 

operacions de càrrega i transport de càrregues. 
- Queda prohibit estar o realitzar treballs en un radi de 5 m. al voltant de la grua, i dins del 

radi d’acció de les càrregues suspeses. 
- Queda prohibit utilitzar la grua per arrossegar càrregues. 
- Queda prohibit utilitzar la grua com a plataforma de treball del personal. 

 
PALA CARREGADORA / PALA RETROEXCAVADORA 

- Per evitar el risc de caiguda d’objectes sobre la cabina de comandament de la màquina 
caldrà que la cabina estigui dotada de protecció contra impactes i bolcs. 

- Caldrà revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que a la 
cabina hi arribin gasos tòxics. 

- Per evitar les conseqüències d’incendi la pala portarà un extintor timbrat i amb les revisions 
al dia. 

- Queda prohibit l’accés a la pala de persones que no estiguin expressament autoritzades. 
- L’oli del sistema hidràulic és inflamable. Abans de soldar algun tub del sistema hidràulic, 

caldrà buidar i netejar d’oli. 
- En la utilització d’aire a pressió caldrà protegir-se amb una mascareta de filtre mecànic, 

una  granota de cotó, un davantal de cuir i uns guants de cuir.  
- Per evitar el risc del bolc de la pala caldrà instal·lar topalls al final del recorregut, ubicats a 

un mínim de 2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de 
senyalització groga i negre. 

- La pala estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.  
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MÀQUINES PORTÀTILS 
- De manera genèrica totes les màquines portàtils compliran, com a mínim, els següents 

requisits: 
- Els motors elèctrics de les màquines portaran doble aïllament.  
- Les màquines que funcionen mitjançant corretges caldrà que estiguin tancades per les 

seves carcasses protectores. 
- Les màquines amb discos de moviment mecànic estaran protegides amb carcasses 

completes, que sense necessitat d’aixecar-les permetin veure el tall fet. 
- Les màquines amb funcionament irregular o avariades es retiraran de l’obra fins a la seva 

reparació o substitució. 
- En cas de soroll per sobre de límit admissible caldrà utilitzar auriculars aïllants o amortidors 

del soroll. 
- En cas de pols elevada caldrà utilitzar mascaretes aïllants de la pols. 
- Queda prohibit l’abandonament de màquines en qualsevol lloc de l’obra o plataformes de 

les bastides, tot i estar desconnectades del subministrament elèctric. 

 
Proteccions personals 
 
Les condicions mínimes que han de complir els EPI són les que marca el R.D. 1407/92 20/11, 
trasposta de la Directiva Europea 89/686/CEE 21/12/98. A continuació s’enumeren alguns 
requisits generals aplicables a tot tipus d’EPI: 

- Cal que el seu disseny sigui ergonòmic, de tal manera que l’usuari pugui realitzar de 
manera normal l’activitat que l’exposa al risc, i tenir una protecció tan alta com sigui 
possible. 

- El tipus de protecció haurà de ser adequat als diferents nivells de risc. 
- Seran el més lleugers possible sense perjudici, però, a la seva solidesa. 
- Disposaran d’un catàleg explicatiu del fabricant on hi figurarà: el nom i adreça del fabricant; 

les instruccions d’ús, emmagatzematge, neteja, manteniment, revisió, i desinfecció; els 
rendiments obtinguts en els exàmens tècnics; els accessoris que pot fer servir l’EPI i les 
característiques dels recanvis; la classe de protecció que ofereix; la data de caducitat; i 
l’explicació de les marques que porti. 

- Les marques d’identificació de l’EPI seran pictogrames que es podran llegir durant tota la 
vida que se li calculi a l’EPI. 

- Caldrà que l’EPI es pugui treure, posar o ajustar sense cap tipus d’eina. 
- Quan portin un sistema d’ajustament, una vegada ajustat no podrà desajustar-se, en 

condicions normals d’ús, sense la voluntat de l’usuari. 
- Si cobreix una part del cos, l’EPI estarà, sempre que sigui possible, suficientment ventilat. 
- Els EPI de cara, ulls i vies respiratòries limitaran al mínim el camp de visió de l’usuari, i 

seran compatibles amb l’ús de llentilles o ulleres. 

 
Mesures i proteccions col·lectives 
 
De forma genèrica durant el transcurs de l’obra es compliran els següents requisits: 

- Mantenir netes les zones de treball. 
- Elecció del personal idoni per la conducció de màquines, elevadors i grues. 
- Senyalització de les zones de treball. 
- Utilització de mitjans acústics d' avís en maniobres de maquinària. 
- Senyalitzar àrees de trànsit de vianants, personal i maquinària. 
- Localitzar i senyalitzar les Instal·lacions públiques existents. 
- No treballar en nivells sobreposats. 
- Prohibició de presència de personal en la zona de transport o elevació de material. 
- Prohibició dels mitjans de transport de material per dur personal. 
- Revisió freqüent de la maquinària. 
- Evitar els salts de nivell del personal sense mitjans auxiliars de baixada i  pujada. 
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- Extreure claus i altres elements de la fusta utilitzada. 
- Vigilància extrema en les operacions d'encofrat. 
- Emmagatzematge de material ordenat en zones que no afectin el pas de personal. 
- Proteccions corresponents a cada tipus de maquinària que s'utilitzi. 
- Connexions elèctriques provisionals amb mecanismes estancs. 
- Estabilitat i bona subjecció en l'elevació de material. 
- Rentat freqüent de tot l'equip de protecció individual. 
- No s'entrarà en contacte directe amb cap mena de material sense dur les proteccions 

individuals. 
- Dur a terme les tasques des de posicions estables, sense perill de caigudes. 

 
Accessos a l’obra 
 
Com accessos a l’obra es proposa la mateixa xarxa viària, que restarà convenientment 

senyalitzada i tancada a persones alienes a les obres durant la seva execució.  
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6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ H AJUDANT ENCOFRADOR 19,80000 €

A01-FEP2 H AJUDANT PICAPEDRER 19,80000 €

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 19,80000 €

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 19,80000 €

A0121000 H OFICIAL 1A 24,50000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 24,50000 €

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 24,50000 €

A0126000 H OFICIAL 1A PICAPEDRER 24,50000 €

A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 24,50000 €

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 24,50000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 24,50000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 24,50000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA GESPA ARTIFICIAL 24,50000 €

A0130000 H MANOBRE ESPECIALISTA 22,00000 €

A0132000 H PEÓ 18,72000 €

A0133000 H AJUDANT 19,80000 €

A0136000 H AJUDANT PICAPEDRER 19,80000 €

A013J000 H AJUDANT DE LAMPISTA 19,80000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 19,80000 €

A013P000 H AJUDANT JARDINER 19,80000 €

A0140000 H MANOBRE 18,72000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 22,00000 €

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 24,50000 €

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 18,72000 €

A0D-0007 H MANOBRE 18,72000 €

A0D-0009 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 18,72000 €

A0D-W61I H MANOBRE PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS O PERILLOSOS I ALÇADA 19,80000 €

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 22,00000 €

A0F-000F H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 24,50000 €

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 24,50000 €

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 24,50000 €

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 24,50000 €

A0F-000U H OFICIAL 1A PICAPEDRER 24,50000 €

A0F-0015 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 24,50000 €

A0F-W61H H OFICIAL 1A PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS O PERILLOSOS I ALÇADA 25,58000 €

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 39 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37

APROVAT
08/03/2024 17:37

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
21

45
39

 O
7V

S
2-

8C
X

96
-4

U
Z

X
H

 0
2A

5C
8E

7A
97

13
61

D
89

3F
7D

5D
6E

7C
4A

27
22

7B
9C

51
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t e

st
à 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
de

u 
co

m
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//a

yt
os

.g
iro

ne
s.

ca
t:9

44
3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 15,65000 €

C110F900 H FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA 92,39000 €

C110U015 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, AMB MARTELL DE 200 KG A 400 KG 56,20000 €

C110U025 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, AMB MARTELL DE 800 KG A 1500 KG 72,36000 €

C110U075 H EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DISC DE DIAMANT PER A TALLAR 16,39000 €

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 59,00000 €

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA 59,18000 €

C1311270 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE ERUGUES, DE 119 KW 76,30000 €

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 100,07000 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 51,26000 €

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA DE FINS A 5T 36,22000 €

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 57,03000 €

C131U000 H PALA CARREGADORA DE 110 HP, TIPUS CAT-926 O EQUIVALENT 54,37000 €

C131U001 H PALA CARREGADORA DE 170 HP, TIPUS CAT-950 O EQUIVALENT 75,55000 €

C131U020 H RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416 O EQUIVALENT 39,14000 €

C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O EQUIVALENT 50,59000 €

C131U028 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446 O EQUIVALENT 62,95000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 72,33000 €

C133A0J0 H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 30X33 CM 9,21000 €

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 6,20000 €

C133U070 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 12,36000 €

C133U080 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA 8,70000 €

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 98,69000 €

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 54,34000 €

C145460 H DUMPER OBRA 35,20000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 32,86000 €

C1501800 H CAMIO DE 12 T 50,82000 €

C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 44,09000 €

C15019U0 H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 55,21000 €

C1501U01 H CAMIÓ DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 83,30000 €

C1502E00 H CAMIO CISTERNA DE 8 M3 35,76000 €

C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 38,43000 €

C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 40,06000 €

C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 1,87000 €

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 155,18000 €

C1701U10 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 96,90000 €

C1702D00 H CAMIO CISTERNA PER A REG ASFALTIC 24,31000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,91000 €

C1709B10 H ESTENEDORA PETITA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 59,09000 €

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 62,05000 €

C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 41,84000 €

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 2,10000 €

C17A20QU H PLANTA DE FORMIGÓ PER A 60 M3/H 84,20000 €

C1R1-Z58L M3 RECOLLIDA D'1 M3 DE RESIDUS ESPECIALS D'AMIANT-CIMENT CODI 17 06 01* O D'AMIANT
FRIABLE CODI 17 06 05*, PROCEDENTS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CONTENIDOR O SAC

93,75000 €

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

FLEXIBLE

C1RA2900 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 9 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA
AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

23,55000 €

C1Z13500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T PER A SEGURETAT I SALUT 47,81000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 3,51000 €

C200B000 H TALLADORA AMB DISC DE CARBORÚNDUM 4,92000 €

C200SU00 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC 3,62000 €

C200U101 H BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES 3,43000 €

C20P-WLSE H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA A TOPALL DE CANONADES DE
POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 90 A 315, DE FUNCIONAMENT HIDRÀULIC I CONTROL
DE LA SOLDADURA AUTOMÀTIC, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA MONOFÀSICA A 230 V,
POTÈNCIA 6 KW, GRAU DE PROTECCIÓ IP54

3,57000 €

CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABAL 16,69000 €

CZ15-00E4 H GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA 9,75000 €

CZ1R-WLR2 H ASPIRADOR DE POLS DE CLASSE H, DE POTÈNCIA 1200 W, DEPRESSIÓ 250 MBAR I
VOLUM D'AIRE 3700 L/MIN, 30 L DE VOLUM DE DIPÒSIT AMB SAC DE SEGURETAT I FILTRE
HEPA

1,85000 €

CZ1UU005 H MÀQUINA DE CONFECCIÓ D'UNIONS SOLDADES DE TUBS DE POLIETILÉ 3,60000 €

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 1,49000 €

B011-05ME M3 AIGUA 1,49000 €

B019-HJD7 L LÍQUID ENCAPSULANT PER ELEMENTS DE FIBROCIMENT 5,74000 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 19,36000 €

B0312020 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER A MORTERS 0,03000 €

B031U030 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM 33,01000 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 16,62000 €

B033R500 T SUBBASE DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 20 A 30 MM 20,32000 €

B035U010 T PALET DE RIERA FINS A 200 MM DE DN 23,50000 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 20,36000 €

B039U024 M3 BARREJA DE GRANULAT PER A GRAVA-CIMENT GC20, MESURAT DESPRÉS DE LA
COMPACTACIÓ

18,32000 €

B03DU001 M3 TERRA SELECCIONADA PROCEDENT DE PRÉSTEC, INCLÒS CÀNON PER EXTRACCIÓ I
TRANSPORT A L'OBRA

10,52000 €

B03DU005 M3 CLASSIFICACIÓ I APORTACIÓ DE TERRA PER A REBLIMENTS LOCALITZATS, PROCEDENT
DE LA PRÒPIA OBRA

10,37000 €

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 18,30000 €

B042-064K M3 PEDRA CALCÀRIA PER A MAÇONERIA 43,65000 €

B0431100 M3 PEDRA GRANÍTICA PER A MAÇONERIA 45,23000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

145,42000 €

B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS 141,87000 €

B051U012 T CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1 141,87000 €

B0532310 KG CALÇ AERIA CL 90 PER A CONSTRUCCIO 0,30000 €

B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,30000 €

B0552460 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 50% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'IMPRIMACIÓ TIPUS C50BF4 IMP AMB UN CONTINGUT DE FLUIDIFICANT >3%, SEGONS
UNE-EN 13808

0,35000 €

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

145,42000 €

B0604220 M3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20
MM

61,34000 €

B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

61,34000 €

B064E26B M3 FORMIGÓ HM-30/B/20/I+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I+E

83,31000 €

B064M100 M3 FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, CLASSE
D'EXPOSSICIÓ I, A/C= 0.65, CONTINGUT CIMENT 200 KG/M3, INCLÒS TRANSPORT A
L'OBRA

67,15000 €

B06F1-I0IL M3 FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

68,94000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

44,96000 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

42,36000 €

B071UC01 M3 MORTER M-80 76,07000 €

B0A31000 KG CLAUS D'ACER 1,89000 €

B0AK-07AS KG CLAU ACER 1,89000 €

B0D21-07OY M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,44000 €

Projecte: Projecte Refracció Muralla
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 225,28000 €

B0D62-07PF M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 3 USOS 101,99000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 2,30000 €

B0DZWC03 M2 PLANXA D'ACER PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS, DE 12 MM DE GRUIX, PER A 10
USOS

3,45000 €

B0DZ7-0FI5 M2 PLANXA D'ACER PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS, DE 8 MM DE GRUIX, PER A 10
USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

5,21000 €

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 0,25000 €

B0F1A-075F U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,25000 €

B0Y15250 M2 AMORTITZACIÓ DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA, PER A 2 MESOS, FORMADA PER
BASTIMENTS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES,
TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA
COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE
PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS
CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ
NORMALITZATS

5,40000 €

B151A-19LN M2 MALLA DE POLIPROPILÈ TUPIDA TIPUS MOSQUITERA I TRAUS PERIMETRALS, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,74000 €

B1526EL6 U MUNTANT METÀL.LIC PER A BARANA DE SEGURETAT, D'1 M D'ALÇÀRIA, PER A ALLOTJAR
EN PERFORACIONS DEL SOSTRE, PER A 15 USOS

1,12000 €

B152U000 M MALLA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT COLOR TORONJA PER A TANQUES
D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT, D'1 M D'ALÇADA

0,53000 €

B15Z0-0MDS M CORDA DE POLIAMIDA DE 6 MM DE DIÀMETRE, PER A SEGURETAT I SALUT 0,15000 €

B1Z6211A M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE DIÀMETRE, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM
DE DIÀMETRE PER A FIXAR A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, PER A 20 USOS, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,71000 €

B1Z6AF0A U DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I PER A 20
USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

0,11000 €

B2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

9,00000 €

B2RA8580 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RE 137,50000 €

B2RA-28VA M DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06 05* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS, DE METRE DE CANONADA DE FIBROCIMENT DE DN 60. INCLOS PART
PROPORCIONAL DEL 30% D'ESPONJAMENT

2,65000 €

B2RR-WLS2 M2 LÀMINA DE POLIETILÈ TRANSPARENT DE 100 µM (400 GALGUES), AMPLÀRIA 400 CM I
LLARGÀRIA 50 M

0,35000 €

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 0,98000 €

B9H11J52 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I
GRANULAT CALCARI

75,75000 €

BBC12302 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇARIA, PER A 2 USOS 5,38000 €

BBC19000 M CINTA D'ABALISAMENT 0,12000 €

BBC1JF00 U LLUMENERA AMB LÀMPADA FIXA DE COLOR AMBRE 15,02000 €

BBC1KJ04 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA, PER A 4 USOS 19,59000 €

BBL11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 23,27000 €

Projecte: Projecte Refracció Muralla
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

BBL12602 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 28,35000 €

BBM2BBA0 M AMORTITZACIÓ DE BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS
NEW JERSEY (20 USOS), PER A SEGURETAT I SALUT

3,45000 €

BCOMPT01 U MARC I PORTA D'ALUMINI PER ARQUETA 84,75000 €

BD5DU020 M INTERCEPTOR PLUVIAL ACO DRAIN TIPUS N 300. REIXA REGISTRABLE DE FUNDICIO.
SOLERA DE 30 CM I RETACATS LATERALS DE FORMIGO. INCLOS ELEMENTS AUXILIARS I
AJUDES DE PALETA.

192,33000 €

BD7F4370 M TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL
RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, SN8, AUTOPORTANT AMB UNIÓ ELÀSTICA AMB
MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ

8,53000 €

BD7F9370 M TUB DE PVC DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL
RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, SN8, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB JUNTA DE
GOMA PER A CANONADA CORRUGADA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. INCLOS PART
PROPORCIONAL DE CLIPS DE CONNEXIÓ A CANONADA D'EMBORNALS I DERIVACIONS
PER CONNEXIONS

20,35000 €

BD7FC050 M TUB DE PVC P PE, DE DIÀMETRE VARIABLE 30,36000 €

BDD1U004 U BASE PREFABRICADA DE POU DE REGISTRE DE D= 100 CM I 100 CM D'ALÇÀRIA, AMB
FORATS PER A TUBS

59,88000 €

BDD1U024 U CON PREFABRICAT DE POU DE REGISTRE AMB REDUCCIÓ DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE
I 80 CM D'ALÇÀRIA

61,74000 €

BDDZ9DD0 U BASTIMENT CIRCULAR I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE,
RECOLZADA I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL SERVEIS D'AIGÜES

143,16000 €

BDDZU002 U BASTIMENT DE 85X85X10 CM I TAPA DE 70 CM DE DIÀMETRE, DE FOSA DÚCTIL, PER A
CÀRREGA DE RUPTURA DE 40 T

192,44000 €

BDDZU010 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE 300X300X300 MM, DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA
D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE

4,86000 €

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400 MM DE DIÀMETRE, CLASSE C250 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL SERVEIS D'AIGÜES

23,67000 €

BDW3BA00 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=200 MM 32,07000 €

BDW3BC00 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=315 MM 145,41000 €

BDY3BA00 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=200 MM 0,49000 €

BDY3BC00 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=315 MM 2,18000 €

BFB19300 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

3,58000 €

BFB19400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

2,86000 €

BFB1ZPPE U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÉ 9,17000 €

BFB26400 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90

1,28000 €

BFB27300 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

2,48000 €

BFBB-YVXO U TAP EXTREM DE POLIETILÈ PE 100 DE FABRICACIÓ INJECTADA, DIÀMETRE NOMINAL DN
63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-3,
PER A UNA UNIÓ SOLDADURA A TOPALL

11,52000 €

BFV3ZAUT U UNIÓ AUTOBLOCANT DE GRAN TOLERANCIA ULTRAGRIP DE LA CASA MASA O
EQUIVALENT PER A UNIÓ DE CANONDA D'ACER, FUNDICIÓ, PE, FIBROCIMENT, FORMIGÓ
O PRFV , INCLÒS P.P. DE PECES ESPECIALS I ACCESSORIS

217,25000 €

BFWB1905 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIO

9,08000 €

BFWB1942 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

19,93000 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

MATERIALS

BFWB1E42 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

81,63000 €

BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIO

3,56000 €

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

4,17000 €

BFYB1905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,09000 €

BFYB1942 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

0,21000 €

BFYB2605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILE DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIO

0,06000 €

BJM12403 U ALTA, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE
LLAUTÓ, DE 13 MM

287,88000 €

BJM36BE0 U VENTOSA DE DOBLE EFECTE PER MONTAR SOBRE COLLARI DE 2' DE DIAMETRE
NOMINAL, INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS,COLLARI, CARGOLS, ...

270,47000 €

BJSDC200 U MARC I PORTELLA D'ESCOMESA DE FOSA DUCTIL DE 180X230 MM PER INSTAL·LACIONS
DE REG

16,53000 €

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT 25,24000 €

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 0,22000 €

BN11A420 U VALVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA DE 2' DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN,
DE BRONZE, TIPUS 2

37,03000 €

BN11B421 U RACORDS DE CONNEXIO 23,61000 €

BN12B40X U VALVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, PER A TUB DE 63, DE 16 BAR DE PN, DE
BRONZE,

73,33000 €

BN319420 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4', 16 BAR DE PN, DE
BRONZE

5,23000 €

BN819420 U VÁLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL1', DE 16 BAR
DE PN, DE BRONZE

13,29000 €

BNE16300 U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB DE ROSCA, 1´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, LLAUTÓ, MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) AMB
PERFORACIONS DE 0,5 MM DE DIÀMETRE

8,30000 €

BNESCOM2 U COLLARI TIPUS ACUSTER O EQUIVALENT PER A CANONADA DN 63, EN CONNEXIO
D'ESCOMESA DE TUB DE POLIETILE FINS A 2´´

47,77000 €

BNESCOM3 U COLLARI TIPUS ACUSTER O EQUIVALENT PER A CANONADA DN 63, EN CONNEXIO
D'ESCOMESA DE TUB DE POLIETILE FINS A 1 1/2´´

41,05000 €

BOAF0000 M BANDA DE SENYALITZACIÓ CANONADA D'AIGUA 0,18000 €

BQUA2100 U FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

68,15000 €

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

36,61000 €

BR3P5601 T GRAVA DE RIU, DE 18 A 25 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 77,10000 €

BR4HG-26BY U SEDUM EN TEST 11X11 CM 0,98000 €

BV1DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS
RADIOACTIUS D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

16,12000 €

BV216504 U ELABORACIÓ, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA PROVETA
CILÍNDRICA DE 15X30 CM ADDICIONAL A LA SÈRIE, SEGONS LA NORMA UNE 83-301-91 1R,
UNE 83-303-84 I UNE 83-304-84

14,69000 €

BV21760A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES PROVETES
CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

75,95000 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

MATERIALS

BVADH90F U JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE FUNCIONAMENT D'UNA XARXA
DE SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986

432,14000 €

BVAF230B U CONJUNT DE TREBALLS PER A PROVES DE PRESSIÓ I ESTANQUITAT DE LA XARXA
D'ABASTAMENT, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A
CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA

332,66000 €

BVZZ1B00 KM DESPLAÇAMENT D'ANALISTA I EQUIP PER A REALITZAR ASSAIGS IN SITU O PRESA DE
MOSTRES

1,34000 €

BVZZ4E10 U JORNADA D'INSPECTOR PER A REALITZAR PROVES D'ESTANQUITAT I PRESSIÓ EN
TRAMS DE XARXES DE TUBERIES

138,21000 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 202,23000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 22,00000 = 23,10000

Subtotal: 23,10000 23,10000

Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 2,10000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250

Materials

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 145,42000 = 29,08400

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530      x 18,30000 = 27,99900

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 1,49000 = 0,29800

B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 400,000      x 0,30000 = 120,00000

Subtotal: 177,38100 177,38100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23100

COST DIRECTE 202,23450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,23450

B617-0OM4 M3 PEDRA CALCÀRIA CAREJADA PER A MAÇONERIA Rend.: 1,000 157,76000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000U H OFICIAL 1A PICAPEDRER 3,000 /R x 24,50000 = 73,50000

A01-FEP2 H AJUDANT PICAPEDRER 1,500 /R x 19,80000 = 29,70000

Subtotal: 103,20000 103,20000

Materials

B042-064K M3 PEDRA CALCÀRIA PER A MAÇONERIA 1,250      x 43,65000 = 54,56250

Subtotal: 54,56250 54,56250

COST DIRECTE 157,76250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,76250
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 123,48000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 22,00000 = 22,00000

Subtotal: 22,00000 22,00000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,91000 = 1,33700

Subtotal: 1,33700 1,33700

Materials

B0312020 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA,
PER A MORTERS

1.520,000      x 0,03000 = 45,60000

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,49000 = 0,29800

B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

0,380      x 141,87000 = 53,91060

Subtotal: 99,80860 99,80860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33000

COST DIRECTE 123,47560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,47560

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 222,09000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 22,00000 = 23,10000

Subtotal: 23,10000 23,10000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,91000 = 1,38475

Subtotal: 1,38475 1,38475

Materials

B0111000 M3 AIGUA 2,000      x 1,49000 = 2,98000

B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

0,200      x 141,87000 = 28,37400

B0312020 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA,
PER A MORTERS

1.530,000      x 0,03000 = 45,90000

B0532310 KG CALÇ AERIA CL 90 PER A CONSTRUCCIO 400,000      x 0,30000 = 120,00000

Subtotal: 197,25400 197,25400
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34650

COST DIRECTE 222,08525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,08525

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:0,5:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 177,44000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 22,00000 = 23,10000

Subtotal: 23,10000 23,10000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,91000 = 1,38475

Subtotal: 1,38475 1,38475

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,49000 = 0,29800

B0312020 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA,
PER A MORTERS

1.380,000      x 0,03000 = 41,40000

B0532310 KG CALÇ AERIA CL 90 PER A CONSTRUCCIO 190,000      x 0,30000 = 57,00000

B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

0,380      x 141,87000 = 53,91060

Subtotal: 152,60860 152,60860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34650

COST DIRECTE 177,43985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,43985

D6111111 M3 PEDRA GRANÍTICA CAREJADA PER A
MAÇONERIA

Rend.: 1,000 161,29000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0136000 H AJUDANT PICAPEDRER 1,500 /R x 19,80000 = 29,70000

A0126000 H OFICIAL 1A PICAPEDRER 3,000 /R x 24,50000 = 73,50000

Subtotal: 103,20000 103,20000

Materials

B0431100 M3 PEDRA GRANÍTICA PER A MAÇONERIA 1,250      x 45,23000 = 56,53750

Subtotal: 56,53750 56,53750

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,54800

COST DIRECTE 161,28550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,28550

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 50 de 304
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

22B16425P-1 U POU CIRCULAR DE REGISTRE PER A
VALVULERIA. INCLOS COL.LOCACIÓ DE
BASTIMENT I TAPA DE FOSA DN 400
SUBMINISTRADA PER COMPANYIA D'AIGÜES

Rend.: 1,000 94,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

GD7FC055 U COL.LOCACIO DE TUB DE PVC DE DN VARIABLE
PROTEGIT PERIMETRALMET AMB FORMIGO H-15
N/MM2

1,000      x 79,45110 = 79,45110

FDKZH9C0 U COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA
QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400 MM
DE DIÀMETRE, CLASSE C250 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL SERVEIS
D'AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ,
COL·LOCAT AMB MORTER

1,000      x 15,48879 = 15,48879

Subtotal: 94,93989 94,93989

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 94,93989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,93989

2DB16425P-2 U POU CIRCULAR DE REGISTRE DE D 100 CM, DE
1,15 M DE FONDARIA, AMB SOLERA DE
FORMIGO, DE 10 CM DE GRUIX PARET DE MAO
CALAT DE 14 CM DE GRUIX ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4.
INCLOS COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE
FOSA DN 600 SUBMINISTRADA PER COMPANYIA
D'AIGÜES, MOVIMENT DE TERRES I TRANSPORT
CORRESPONENT

Rend.: 1,000 328,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FDD1A529 M PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE
GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

1,000      x 267,40906 = 267,40906

FDDZ9DCO U COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT CIRCULAR DE
FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA
RECOLZADA I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600
MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL
SERVEIS D'AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ,
COL·LOCAT AMB MORTER

1,000      x 19,51096 = 19,51096

E2221422 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ

1,000      x 8,44903 = 8,44903

FDB23469 U SOLERA DE FORMIGO H-20 DE 20 CM DE GRUIX
MINIM I PLANTA D'1,20X1,20 M

1,000      x 32,90266 = 32,90266

Projecte: Projecte Refracció Muralla
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 328,27171 328,27171

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 328,27171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 328,27171

4JQARRAMP-3 M TREBALLS D'OBRA CIVIL DE RECONNEXIÓ DE
DERIVACIONS PER ESCOMESES EXISTENTS EN
RASA DE 0,40 I FINS A 1,00 DE PROFUNDITAT.
INCLOS TALL, OBERTURA, LLIT I RECOBRIMENT
DE CANONADA AMB SORRA FINA, REPLE DE
MATERIAL DE PRESTEC I COMPACTACIÓ, AMB
TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR I
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS

Rend.: 1,000 55,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

G219U040 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGO O
EMPEDRAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT
DE MOBILITAT, AMB PART PROPORCIONAL DE
MITJANS MECANICS I MANUALS. INCLOS
CÀRREGA SOBRE CAMIO

0,400      x 40,41743 = 16,16697

G222A105 M3 EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN
RASES, POUS O FONAMENTS AMB 50% DE
ROCA, PER MITJÀ DE MARTELL  I TALL PREVI,
AMB CÀRREGA SOBRE CAMIO

0,400      x 9,98139 = 3,99256

G228U200 M3 REBLIMENT AMB SORRA DE 0 A 5 MM EN LLIT I
ARRONYONAT DE CANONADA, ESTESA I
COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT
SOBRE PERFIL TEÒRIC

0,080      x 45,51510 = 3,64121

G228U015 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, POUS I
FONAMENTS, AMB MATERIAL SELECCIONAT
PROCEDENT DE PRÉSTEC, ESTESA I
COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT
SOBRE PERFIL TEÒRIC

0,180      x 16,57463 = 2,98343

F2414269 M3 TRANSPORT DE  TERRES, RUNA I RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIO A L'ABOCADOR I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CARREGA, AMB CAMIO DE
12 T CARREGAT MECANICAMENT, AMB UN
RECORREGUT DE MES DE 10 KM I FINS A 15 KM

0,400      x 10,16400 = 4,06560

I2RA8580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002), A A JUSTIFICAR PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA AMB PRESENTACIÓ
D'ALBARANS

0,400      x 23,37500 = 9,35000

G219U105 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT
D'EMPEDRAT, FORMIGÓ O MESCLES
BITUMINOSES, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

2,000      x 7,42635 = 14,85270

Projecte: Projecte Refracció Muralla
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 55,05247 55,05247

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 55,05247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,05247

4JQARRANP-4 U TREBALLS D'ARRANJAMENT EN FAÇANA PER
FORMACIÓ DE NOUS ARMARIS I COL.LOCACIÓ
DE TAPES EN CONNEXIONS CANONADA
D'AIGUA EN SUBSTITUCIÓ D' ARQUETES DE
REGISTRE EXISTENTS. INCLOS ENDERROC DE
MUR DE MAÇONERIA O D'OBRA CERAMICA AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB
REPOSICIÓ PERIMETRAL QUE S'ESCAIGUI

Rend.: 1,000 177,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K21Z2760 M TALL EN PARET D'OBRA CERÀMICA, DE 6 A 8 CM
DE FONDÀRIA, AMB DISC DE CARBORÚNDUM

2,000      x 8,17500 = 16,35000

K4GRRU01 M3 REPOSICIÓ DE PARET DE MAÇONERIA, AMB
PEDRES DE RECUPERACIÓ I 25% D'APORTACIÓ
COL.LOCADES AMB MORTER MIXT DE CIMENT I
CALÇ, SEGUINT LES PROPORCIONS, FILADES I
DISPOSICIÓ DELS PARAMENTS ORIGINALS.
INCLOS PART PROPORCIONAL DE CARREGA I
TRANSPORT A OBRA DEL MATERIAL DE
RECUPERACIÓ DES DE L'APLEC EXISTENT AL
PROPI MUNICIPI

0,300      x 367,19595 = 110,15879

K2142511 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

0,150      x 190,00800 = 28,50120

K2142111 M3 ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA, AMB
MITJANS MANUALS, NETEJA I APLEC DE
MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIO, I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

0,150      x 152,00640 = 22,80096

Subtotal: 177,81095 177,81095

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 177,81095
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,81095

E0280003P-5 U ALTA, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE
COMPTADOR D'AIGUA DE 13 MM. INCLOS
CLAUS D'ENTRADA I SORTIDA DE 3/4', I VALVULA
ANTIRETORN DE CLAPETA ROSCADA DE 1' DE
DIAMETRE NOMINAL, FILTRE DE 1´´ DE 16 BAR
DE PN, VALVULA DE DESGUÀS, DE BRONZE,
MUNTADES SUPERFICIALMEN, AMB PART
PROPORCIONAL DE TUB, ACCESSORIS DE
CONNEXIO, RACORDS, BRIDES, COLZES I
DERIVACIONS NECESSARIES PEL CORRECTE
FUNCIONAMENT

Rend.: 1,000 494,11 €

Projecte: Projecte Refracció Muralla
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT DE LAMPISTA 2,000 /R x 19,80000 = 39,60000

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 2,000 /R x 24,50000 = 49,00000

Subtotal: 88,60000 88,60000

Materials

BNE16300 U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB DE
ROSCA, 1´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, LLAUTÓ, MALLA D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) AMB
PERFORACIONS DE 0,5 MM DE DIÀMETRE

1,000      x 8,30000 = 8,30000

BJM12403 U ALTA, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE
COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE
LLAUTÓ, DE 13 MM

1,000      x 287,88000 = 287,88000

BN319420 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 3/4', 16 BAR DE PN, DE
BRONZE

2,000      x 5,23000 = 10,46000

BN819420 U VÁLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL1', DE 16 BAR
DE PN, DE BRONZE

1,000      x 13,29000 = 13,29000

BN11A420 U VALVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA DE 2'
DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, TIPUS 2

1,000      x 37,03000 = 37,03000

BN11B421 U RACORDS DE CONNEXIO 2,000      x 23,61000 = 47,22000

Subtotal: 404,18000 404,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,32900

COST DIRECTE 494,10900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 494,10900

E1RA2900P-6 U SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR
METÀL·LIC DE 9 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA
DE FERRRALLA, RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS, AMB DEPOSICIÓ CONTROLADA EN
ABOCADOR, A JUSTIFICAR PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA AMB PRESENTACIÓ D'ALBARANS

Rend.: 1,000 211,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2900 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR
METÀL·LIC DE 9 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA
AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

9,000 /R x 23,55000 = 211,95000

Subtotal: 211,95000 211,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 211,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,95000

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 54 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

E2221422 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 8,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,040 /R x 18,72000 = 0,74880

Subtotal: 0,74880 0,74880

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,150 /R x 51,26000 = 7,68900

Subtotal: 7,68900 7,68900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01123

COST DIRECTE 8,44903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,44903

E225AR70P-7 M3 SUBBASE DE GRANULATS DE MATERIAL
RECICLAT DE FORMIGONS EN TONGADES DE 25
CM, COM A MÀXIM. AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Rend.: 1,000 31,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,006 /R x 18,72000 = 0,11232

Subtotal: 0,11232 0,11232

Maquinària

C133U080 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,100 /R x 8,70000 = 0,87000

C1502E00 H CAMIO CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 35,76000 = 0,89400

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,006 /R x 100,07000 = 0,60042

Subtotal: 2,36442 2,36442

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,49000 = 0,07450

B033R500 T SUBBASE DE GRANULAT RECICLAT DE
FORMIGÓ DE 20 A 30 MM

1,400      x 20,32000 = 28,44800

Subtotal: 28,52250 28,52250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00168

COST DIRECTE 31,00092
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,00092

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 55 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

E225T772 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE TRASDOS MUR
AMB TERRES PROVINENTS DE L'EXCAVACIÓ.

Rend.: 1,000 19,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 18,72000 = 0,93600

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 22,00000 = 11,00000

Subtotal: 11,93600 11,93600

Maquinària

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA MITJANA

0,050 /R x 59,18000 = 2,95900

C133A0J0 H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 30X33 CM 0,500 /R x 9,21000 = 4,60500

Subtotal: 7,56400 7,56400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17904

COST DIRECTE 19,67904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,67904

E4DCJD00P-8 M TREBALLS DE PREPARACIO, MUNTATGE I
DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A PAVIMENT,
AMB TAULER DE FUSTA DE PI

Rend.: 1,000 6,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,100 /R x 24,50000 = 2,45000

A0133000 H AJUDANT 0,100 /R x 19,80000 = 1,98000

Subtotal: 4,43000 4,43000

Materials

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,005      x 225,28000 = 1,12640

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,018      x 2,30000 = 0,04140

B0A31000 KG CLAUS D'ACER 0,150      x 1,89000 = 0,28350

B0D21-07O M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,050      x 0,44000 = 0,46200

Subtotal: 1,91330 1,91330

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06645

COST DIRECTE 6,40975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,40975

EANIVTAPP-9 U TREBALLS D'ANIVELLAMENT DE TAPES DE
REGISTRE, ARQUETES O POUS

Rend.: 1,000 243,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 3,000 /R x 24,50000 = 73,50000

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 56 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

A0140000 H MANOBRE 3,000 /R x 18,72000 = 56,16000

Subtotal: 129,66000 129,66000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,500 /R x 15,65000 = 7,82500

Subtotal: 7,82500 7,82500

Materials

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 15,000      x 0,25000 = 3,75000

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,450      x 222,08525 = 99,93836

Subtotal: 103,68836 103,68836

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,94490

COST DIRECTE 243,11826
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,11826

EJQEARMAP-10 U ARMARI PREFABRICAT AMB PORTELLA
METAL.LICA SEGONS NORMATIVA DE LA
COMPANYIA, COL.LOCAT SOBRE BASE DE
FORMIGÓ

Rend.: 1,000 211,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,100 /R x 24,50000 = 26,95000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,100 /R x 19,80000 = 21,78000

Subtotal: 48,73000 48,73000

Materials

B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM
20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

0,100      x 61,34000 = 6,13400

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,050      x 123,47560 = 6,17378

BJQEARMA U ARMARI PREFABRICAT AMB PORTELLA
METAL.LICA SEGONS NORMATIVA DE LA
COMPANYIA

1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 150,00000 150,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73095

COST DIRECTE 211,76873
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,76873

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 57 de 304
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

EJQESCO2P-11 U CONNEXIO D'AIGUA EQUIPADA AMB COLLARI DE
PRESA COL.LOCADA SOBRE CANONADA DE
XARXA D'ABASTAMENT DE PE.AD.PN-10, PER A
DERIVACIO DE TUB DE POLIETILE DE DN 2'', I
ALIMENTACIÓ DE 3 COMPTADORS. INCLOS
PECES ESPECIALS, VALVULERIA I ACCESSORIS
MUNTATS SUPERFICIALMENT DINS REGISTRE

Rend.: 1,000 259,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,200 /R x 24,50000 = 78,40000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 3,200 /R x 19,80000 = 63,36000

Subtotal: 141,76000 141,76000

Materials

BFB27300 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

3,000      x 2,48000 = 7,44000

BNESCOM2 U COLLARI TIPUS ACUSTER O EQUIVALENT PER A
CANONADA DN 63, EN CONNEXIO D'ESCOMESA
DE TUB DE POLIETILE FINS A 2´´

1,000      x 47,77000 = 47,77000

BFB19300 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

8,000      x 3,58000 = 28,64000

BFYB1905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

8,000      x 0,09000 = 0,72000

BFWB1905 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILE DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIO

2,000      x 9,08000 = 18,16000

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

3,000      x 4,17000 = 12,51000

Subtotal: 115,24000 115,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,12640

COST DIRECTE 259,12640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,12640

EJQESCO3P-12 U CONNEXIO D'AIGUA EQUIPADA AMB COLLARI DE
PRESA COL.LOCADA SOBRE CANONADA DE
XARXA D'ABASTAMENT DE PE.AD.PN-10, PER A
DERIVACIO DE TUB DE POLIETILE DE DN 1 I 1/4''.
INCLOS PECES ESPECIALS, VALVULERIA I
ACCESSORIS MUNTATS SUPERFICIALMENT
DINS REGISTRE

Rend.: 1,000 171,30 €

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 58 de 304
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,500 /R x 19,80000 = 49,50000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,500 /R x 24,50000 = 61,25000

Subtotal: 110,75000 110,75000

Materials

BFB26400 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 32
MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90

8,000      x 1,28000 = 10,24000

BFYB2605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILE DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIO

8,000      x 0,06000 = 0,48000

BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILE DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIO

2,000      x 3,56000 = 7,12000

BNESCOM3 U COLLARI TIPUS ACUSTER O EQUIVALENT PER A
CANONADA DN 63, EN CONNEXIO D'ESCOMESA
DE TUB DE POLIETILE FINS A 1 1/2´´

1,000      x 41,05000 = 41,05000

Subtotal: 58,89000 58,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66125

COST DIRECTE 171,30125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,30125

EN11B427P-13 U TREBALLS DE FORMACIO DE CAIXA DE
REGISTRE NORMALITZADA EN FAÇANA, AMB
COL.LOCACIO DE MARC I TAPA D'ALUMINI, PER
A EQUIPAR AMB COMPTADOR, VALVULA DE
COMPORTA I ACCESSORIS DE CONNEXIÓ

Rend.: 1,000 159,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 18,72000 = 18,72000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,000 /R x 24,50000 = 49,00000

Subtotal: 67,72000 67,72000

Materials

BCOMPT01 U MARC I PORTA D'ALUMINI PER ARQUETA 1,000      x 84,75000 = 84,75000

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 6,000      x 0,25000 = 1,50000

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,020      x 222,08525 = 4,44171

Subtotal: 90,69171 90,69171

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 59 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01580

COST DIRECTE 159,42751
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,42751

ER3PA564P-14 M3 GRAVA DE RIU DE 18 A 25 MM, SUBMINISTRADA
EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS
MANUALS

Rend.: 1,000 153,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,500 /R x 19,80000 = 9,90000

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA GESPA
ARTIFICIAL

0,500 /R x 24,50000 = 12,25000

Subtotal: 22,15000 22,15000

Materials

BR3P5601 T GRAVA DE RIU, DE 18 A 25 MM, SUBMINISTRADA
EN SACS DE 0,8 M3

1,700      x 77,10000 = 131,07000

Subtotal: 131,07000 131,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33225

COST DIRECTE 153,55225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,55225

F2221773P-15 M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE 40 A 80 CM D'AMPLÀRIA I
DE 60 A 1,30 CM DE FONDÀRIA, LLIT DE SAULÓ
DE PROTECCIÓ FINS A 10 CMS PER SOBRE LA
RASANT DEL TUB, REBLERT I COMPACTACIÓ
AMB MATERIAL SELECCIONAT DE PRÈSTEC,
EXCLÓS ROCA, AMB RETROEXCAVADORA, AMB
CARREGA DE TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIO

Rend.: 1,000 23,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,090 /R x 18,72000 = 1,68480

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,150 /R x 22,00000 = 3,30000

Subtotal: 4,98480 4,98480

Maquinària

C1311270 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
ERUGUES, DE 119 KW

0,020 /R x 76,30000 = 1,52600

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,060 /R x 57,03000 = 3,42180

C133A0J0 H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 30X33 CM 0,150 /R x 9,21000 = 1,38150

C15019U0 H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 0,0939 /R x 55,21000 = 5,18422

Subtotal: 11,51352 11,51352

Materials

B03DU001 M3 TERRA  SELECCIONADA PROCEDENT DE
PRÉSTEC, INCLÒS CÀNON PER EXTRACCIÓ I

0,270      x 10,52000 = 2,84040

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 60 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37

APROVAT
08/03/2024 17:37
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

TRANSPORT A L'OBRA

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 0,240      x 16,62000 = 3,98880

Subtotal: 6,82920 6,82920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07477

COST DIRECTE 23,40229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,40229

F2414269P-16 M3 TRANSPORT DE TERRES, RUNA I RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIO A L'ABOCADOR I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CARREGA, AMB CAMIO DE
12 T CARREGAT MECANICAMENT, AMB UN
RECORREGUT DE MES DE 10 KM I FINS A 15 KM

Rend.: 1,000 10,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H CAMIO DE 12 T 0,200 /R x 50,82000 = 10,16400

Subtotal: 10,16400 10,16400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 10,16400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,16400

F2RA7LP1P-17 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002), A JUSTIFICAR PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA AMB PRESENTACIÓ D'ALBARANS

Rend.: 1,000 9,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 9,00000 9,00000

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 61 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37

APROVAT
08/03/2024 17:37
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 9,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,00000

F9G12472P-18 M3 PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS
HM-30/B/20/I+E DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT, 20 MM,
ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA I
VIBRATGE MANUAL I ACABAT REGLEJAT

Rend.: 1,000 121,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,200 /R x 24,50000 = 4,90000

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 18,72000 = 7,48800

Subtotal: 12,38800 12,38800

Maquinària

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,133 /R x 155,18000 = 20,63894

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,133 /R x 3,51000 = 0,46683

Subtotal: 21,10577 21,10577

Materials

B064E26B M3 FORMIGÓ HM-30/B/20/I+E DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I+E

1,050      x 83,31000 = 87,47550

Subtotal: 87,47550 87,47550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18582

COST DIRECTE 121,15509
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,15509

F9W2V045P-19 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT
EN REPARACIONS

Rend.: 1,000 2,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,032 /R x 22,00000 = 0,70400

A0140000 H MANOBRE 0,064 /R x 18,72000 = 1,19808

Subtotal: 1,90208 1,90208

Maquinària

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,032 /R x 6,20000 = 0,19840

Subtotal: 0,19840 0,19840

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 62 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02853

COST DIRECTE 2,12901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12901

FD5DU020P-20 M INTERCEPTOR PLUVIAL ACO DRAIN TIPUS N 300
O SIMILAR, REIXA REGISTRABLE DE FUNDICIO,
SOLERA DE 30 CM I RETACATS LATERALS DE
FORMIGO, ELEMENTS AUXILIARS I AJUDES DE
PALETA

Rend.: 1,000 236,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,750 /R x 24,50000 = 18,37500

A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 18,72000 = 14,04000

Subtotal: 32,41500 32,41500

Materials

BD5DU020 M INTERCEPTOR PLUVIAL ACO DRAIN TIPUS  N
300. REIXA REGISTRABLE DE FUNDICIO.
SOLERA DE 30 CM I RETACATS LATERALS DE
FORMIGO. INCLOS ELEMENTS AUXILIARS I
AJUDES DE PALETA.

1,000      x 192,33000 = 192,33000

B0604220 M3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

0,100      x 61,34000 = 6,13400

B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

0,007      x 141,87000 = 0,99309

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,032      x 123,47560 = 3,95122

Subtotal: 203,40831 203,40831

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48623

COST DIRECTE 236,30954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,30954

FDB23469 U SOLERA DE FORMIGO H-20 DE 20 CM DE GRUIX
MINIM I PLANTA D'1,20X1,20 M

Rend.: 1,000 32,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 18,72000 = 3,74400

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,200 /R x 24,50000 = 4,90000

Subtotal: 8,64400 8,64400

Materials

B06F1-I0IL M3 FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA
QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6

0,350      x 68,94000 = 24,12900

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 63 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 24,12900 24,12900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12966

COST DIRECTE 32,90266
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,90266

FDD1A529 M PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE
GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

Rend.: 1,000 267,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 4,647 /R x 24,50000 = 113,85150

A0140000 H MANOBRE 4,647 /R x 18,72000 = 86,99184

Subtotal: 200,84334 200,84334

Materials

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 119,952      x 0,25000 = 29,98800

B0111000 M3 AIGUA 0,006      x 1,49000 = 0,00894

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,016      x 145,42000 = 2,32672

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:0,5:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,176      x 177,43985 = 31,22941

Subtotal: 63,55307 63,55307

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,01265

COST DIRECTE 267,40906
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,40906

FDDZ9DCO U COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT CIRCULAR DE
FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA
RECOLZADA I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600
MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL
SERVEIS D'AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ,
COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 19,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,410 /R x 24,50000 = 10,04500

A0140000 H MANOBRE 0,410 /R x 18,72000 = 7,67520

Subtotal: 17,72020 17,72020

Materials

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,036      x 42,36000 = 1,52496

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 64 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37

APROVAT
08/03/2024 17:37

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
21

45
39

 O
7V

S
2-

8C
X

96
-4

U
Z

X
H

 0
2A

5C
8E

7A
97

13
61

D
89

3F
7D

5D
6E

7C
4A

27
22

7B
9C

51
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t e

st
à 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
de

u 
co

m
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//a

yt
os

.g
iro

ne
s.

ca
t:9

44
3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,52496 1,52496

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26580

COST DIRECTE 19,51096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,51096

FDDZ9DD4P-21 U SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT CIRCULAR
DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I
TAPA RECOLZADA I AMB TANCA, PAS LLIURE DE
600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL
SERVEIS D'AIGÜES, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 143,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BDDZ9DD0 U BASTIMENT CIRCULAR I TAPA CIRCULAR DE
FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE,
RECOLZADA I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600
MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL
SERVEIS D'AIGÜES

1,000      x 143,16000 = 143,16000

Subtotal: 143,16000 143,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 143,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,16000

FDKZH9C0 U COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA
QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400 MM
DE DIÀMETRE, CLASSE C250 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL SERVEIS
D'AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ,
COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 15,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,350 /R x 24,50000 = 8,57500

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 18,72000 = 6,55200

Subtotal: 15,12700 15,12700

Materials

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,003      x 44,96000 = 0,13488

Subtotal: 0,13488 0,13488

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22691

COST DIRECTE 15,48879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,48879

FDKZH9C4P-22 U SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA
QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400 MM
DE DIÀMETRE, CLASSE C250 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL SERVEIS
D'AIGÜES, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 23,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400 MM DE
DIÀMETRE, CLASSE C250 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL SERVEIS
D'AIGÜES

1,000      x 23,67000 = 23,67000

Subtotal: 23,67000 23,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 23,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,67000

FFB19425P-23 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. INCLOS
BANDA BLAVA SENYALITZADORA

Rend.: 1,000 12,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,075 /R x 19,80000 = 1,48500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,075 /R x 24,50000 = 1,83750

Subtotal: 3,32250 3,32250

Maquinària

CZ1UU005 H MÀQUINA DE CONFECCIÓ D'UNIONS SOLDADES
DE TUBS DE POLIETILÉ

0,005 /R x 3,60000 = 0,01800

C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,005 /R x 40,06000 = 0,20030

C200U101 H BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES 0,005 /R x 3,43000 = 0,01715

Subtotal: 0,23545 0,23545

Materials

BOAF0000 M BANDA DE SENYALITZACIÓ CANONADA D'AIGUA 1,050      x 0,18000 = 0,18900

BFYB1942 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 66 de 304
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

BFWB1942 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,300      x 19,93000 = 5,97900

BFB19400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,050      x 2,86000 = 3,00300

Subtotal: 9,38100 9,38100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04984

COST DIRECTE 12,98879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,98879

FJS1U0FFP-24 U TREBALLS DE CEGAMENT DE RAMAL DE
FIBROCIMENT FINS A DN 80

Rend.: 1,000 184,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 24,50000 = 36,75000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,500 /R x 19,80000 = 29,70000

Subtotal: 66,45000 66,45000

Materials

BFWB1E42 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 81,63000 = 81,63000

B0604220 M3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

0,5715      x 61,34000 = 35,05581

Subtotal: 116,68581 116,68581

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99675

COST DIRECTE 184,13256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,13256

FJSDC20GP-25 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I PORTELLA
D'ESCOMESA DE FOSA DUCTIL DE 180X230 MM
PER INSTAL·LACIONS DE REG, COL·LOCADA
AMB MORTER

Rend.: 1,000 16,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJSDC200 U MARC I PORTELLA D'ESCOMESA DE FOSA
DUCTIL DE 180X230 MM PER INSTAL·LACIONS
DE REG

1,000      x 16,53000 = 16,53000

Subtotal: 16,53000 16,53000

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 67 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 16,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,53000

FJSDC2COP-26 U COL.LOCACIÓ DE MARC I PORTELLA
D'ESCOMESA DE FOSA DUCTIL DE 180X230 MM
PER INSTAL·LACIONS DE REG, COL·LOCADA
AMB MORTER

Rend.: 1,000 11,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 24,50000 = 6,12500

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 18,72000 = 4,68000

Subtotal: 10,80500 10,80500

Materials

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,005      x 44,96000 = 0,22480

Subtotal: 0,22480 0,22480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16208

COST DIRECTE 11,19188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,19188

FR3P2112P-27 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA
AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS

Rend.: 1,000 50,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,200 /R x 19,80000 = 3,96000

Subtotal: 3,96000 3,96000

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,085 /R x 51,26000 = 4,35710

Subtotal: 4,35710 4,35710

Materials

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

1,155      x 36,61000 = 42,28455

Subtotal: 42,28455 42,28455

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 68 de 304
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05940

COST DIRECTE 50,66105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,66105

G219U040P-28 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGO O
EMPEDRAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT
DE MOBILITAT, AMB PART PROPORCIONAL DE
MITJANS MECANICS I MANUALS. INCLOS
CÀRREGA SOBRE CAMIO

Rend.: 1,000 40,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 18,72000 = 18,72000

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,606 /R x 22,00000 = 13,33200

Subtotal: 32,05200 32,05200

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,157 /R x 15,65000 = 2,45705

C110U015 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, AMB MARTELL
DE 200 KG A 400 KG

0,054 /R x 56,20000 = 3,03480

C131U001 H PALA CARREGADORA DE 170 HP, TIPUS CAT-950
O EQUIVALENT

0,020 /R x 75,55000 = 1,51100

C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 0,020 /R x 44,09000 = 0,88180

Subtotal: 7,88465 7,88465

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48078

COST DIRECTE 40,41743
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,41743

G219U105P-29 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT
D'EMPEDRAT, FORMIGÓ O MESCLES
BITUMINOSES, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Rend.: 1,000 7,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,180 /R x 24,50000 = 4,41000

Subtotal: 4,41000 4,41000

Maquinària

C110U075 H EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DISC DE
DIAMANT PER A TALLAR

0,180 /R x 16,39000 = 2,95020

Subtotal: 2,95020 2,95020

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06615

COST DIRECTE 7,42635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,42635

G21DU010P-30 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE TUB DE
FORMIGÓ DE DIÀMETRE INTERIOR < 100 CM,
SENSE RECOBRIMENT DE FORMIGÓ, INCLOSA
SOLERA, CÀRREGA SOBRE CAMIO DEL
MATERIAL

Rend.: 1,000 13,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 18,72000 = 0,93600

Subtotal: 0,93600 0,93600

Maquinària

C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428
O EQUIVALENT

0,050 /R x 50,59000 = 2,52950

C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 0,100 /R x 44,09000 = 4,40900

C110U015 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, AMB MARTELL
DE 200 KG A 400 KG

0,100 /R x 56,20000 = 5,62000

Subtotal: 12,55850 12,55850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01404

COST DIRECTE 13,50854
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,50854

G21HB220P-31 U CATA MANUAL DE 1X1 SOBRE VORERA DE
FORMIGÓ PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEI

Rend.: 1,000 314,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 5,000 /R x 24,50000 = 122,50000

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 5,000 /R x 22,00000 = 110,00000

Subtotal: 232,50000 232,50000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

5,000 /R x 15,65000 = 78,25000

Subtotal: 78,25000 78,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,48750

COST DIRECTE 314,23750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 314,23750

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

G222A105P-32 M3 EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN
RASES, POUS O FONAMENTS AMB 50% DE
ROCA, PER MITJÀ DE MARTELL I TALL PREVI,
AMB CÀRREGA SOBRE CAMIO

Rend.: 1,000 9,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0375 /R x 22,00000 = 0,82500

Subtotal: 0,82500 0,82500

Maquinària

C15019U0 H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 0,0939 /R x 55,21000 = 5,18422

C131U028 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446
O EQUIVALENT

0,0375 /R x 62,95000 = 2,36063

C110U025 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, AMB MARTELL
DE 800 KG A 1500 KG

0,0221 /R x 72,36000 = 1,59916

Subtotal: 9,14401 9,14401

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01238

COST DIRECTE 9,98139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,98139

G222A200 M3 EXCAVACIÓ MANUAL PER A LOCALITZACIÓ DE
SERVEIS, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 54,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 H PEÓ 2,8571 /R x 18,72000 = 53,48491

Subtotal: 53,48491 53,48491

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80227

COST DIRECTE 54,28718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,28718

G228U010 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, POUS I
FONAMENTS, AMB MATERIAL SELECCIONAT
PROCEDENT DE LA PRÒPIA OBRA, ESTESA I
COMPACTACIÓ EN TONGADES DE GRUIX DE
MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT CORRÓ
VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM, SEGONS
CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

Rend.: 1,000 16,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0625 /R x 22,00000 = 1,37500

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,37500 1,37500

Maquinària

C131U028 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446
O EQUIVALENT

0,026 /R x 62,95000 = 1,63670

C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,0052 /R x 38,43000 = 0,19984

C133U070 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 0,0521 /R x 12,36000 = 0,64396

Subtotal: 2,48050 2,48050

Materials

B03DU005 M3 CLASSIFICACIÓ I APORTACIÓ DE TERRA PER A
REBLIMENTS LOCALITZATS, PROCEDENT DE LA
PRÒPIA OBRA

1,200      x 10,37000 = 12,44400

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,49000 = 0,07450

Subtotal: 12,51850 12,51850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02063

COST DIRECTE 16,39463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,39463

G228U015P-33 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, POUS I
FONAMENTS, AMB MATERIAL SELECCIONAT
PROCEDENT DE PRÉSTEC, ESTESA I
COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT
SOBRE PERFIL TEÒRIC

Rend.: 1,000 16,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0625 /R x 22,00000 = 1,37500

Subtotal: 1,37500 1,37500

Maquinària

C133U070 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 0,0521 /R x 12,36000 = 0,64396

C131U028 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446
O EQUIVALENT

0,026 /R x 62,95000 = 1,63670

C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,0052 /R x 38,43000 = 0,19984

Subtotal: 2,48050 2,48050

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,49000 = 0,07450

B03DU001 M3 TERRA  SELECCIONADA PROCEDENT DE
PRÉSTEC, INCLÒS CÀNON PER EXTRACCIÓ I
TRANSPORT A L'OBRA

1,200      x 10,52000 = 12,62400

Subtotal: 12,69850 12,69850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02063

COST DIRECTE 16,57463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,57463

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

G228U075P-34 M3 REBLIMENT DE GRAVA-CIMENT, AMB EL 3% EN
PES DE CIMENT, ESTESA I COMPACTACIÓ
SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE
PERFIL TEÒRIC

Rend.: 19,700 50,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 22,00000 = 2,23350

Subtotal: 2,23350 2,23350

Maquinària

C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,500 /R x 38,43000 = 0,97538

C133U070 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 1,000 /R x 12,36000 = 0,62741

C131U028 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446
O EQUIVALENT

1,000 /R x 62,95000 = 3,19543

C17A20QU H PLANTA DE FORMIGÓ PER A 60 M3/H 0,500 /R x 84,20000 = 2,13706

C1501U01 H CAMIÓ DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 2,000 /R x 83,30000 = 8,45685

Subtotal: 15,39213 15,39213

Materials

B051U012 T CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 N SEGONS
UNE-EN 197-1

0,090      x 141,87000 = 12,76830

B0111000 M3 AIGUA 0,320      x 1,49000 = 0,47680

B039U024 M3 BARREJA DE GRANULAT PER A GRAVA-CIMENT
GC20, MESURAT DESPRÉS DE LA COMPACTACIÓ

1,050      x 18,32000 = 19,23600

Subtotal: 32,48110 32,48110

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03350

COST DIRECTE 50,14023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,14023

G228U200P-35 M3 REBLIMENT AMB SORRA DE 0 A 5 MM EN LLIT I
ARRONYONAT DE CANONADA, ESTESA I
COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT
SOBRE PERFIL TEÒRIC

Rend.: 1,000 45,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 22,00000 = 2,20000

Subtotal: 2,20000 2,20000

Maquinària

C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,020 /R x 38,43000 = 0,76860

C131U020 H RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416
O EQUIVALENT

0,050 /R x 39,14000 = 1,95700

C133U080 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,100 /R x 8,70000 = 0,87000

Subtotal: 3,59560 3,59560

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

Materials

B031U030 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 5 MM

1,200      x 33,01000 = 39,61200

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,49000 = 0,07450

Subtotal: 39,68650 39,68650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03300

COST DIRECTE 45,51510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,51510

G25Z1200P-36 U DESPLAÇAMENT D'EQUIPS AMB JORNADA
D'ESTESA DE MESCLES BITUMINOSES, AMB
PART PROPORCIONAL DE GESTIO DELS
PERMISOS NECESSARIS

Rend.: 1,000 2.177,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

CF1Z1200 U DESPLAÇAMENTS AMB JORNADA D'ESTESA DE
MESCLES BITUMINOSES

1,000      x 2.177,52000 = 2.177,52000

Subtotal: 2.177,52000 2.177,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2.177,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.177,52000

G450M100P-37 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM PER A
FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT

Rend.: 1,000 79,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 H AJUDANT 0,0855 /R x 19,80000 = 1,69290

A0132000 H PEÓ 0,0855 /R x 18,72000 = 1,60056

A0121000 H OFICIAL 1A 0,0855 /R x 24,50000 = 2,09475

Subtotal: 5,38821 5,38821

Maquinària

CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL

0,0513 /R x 16,69000 = 0,85620

C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 0,1026 /R x 1,87000 = 0,19186

C1701U10 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,0256 /R x 96,90000 = 2,48064

Subtotal: 3,52870 3,52870

Materials

B064M100 M3 FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANULAT MÀXIM 20 MM, CLASSE
D'EXPOSSICIÓ I, A/C= 0.65, CONTINGUT CIMENT
200 KG/M3, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

1,050      x 67,15000 = 70,50750

Projecte: Projecte Refracció Muralla
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 70,50750 70,50750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08082

COST DIRECTE 79,50523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,50523

G9J12E70P-38 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C50BF5 IMP(ECI), AMB
DOTACIÓ 1,5 KG/M2

Rend.: 1,000 0,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,004 /R x 22,00000 = 0,08800

Subtotal: 0,08800 0,08800

Maquinària

C1702D00 H CAMIO CISTERNA PER A REG ASFALTIC 0,004 /R x 24,31000 = 0,09724

Subtotal: 0,09724 0,09724

Materials

B0552460 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 50%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'IMPRIMACIÓ
TIPUS C50BF4 IMP AMB UN CONTINGUT DE
FLUIDIFICANT >3%, SEGONS UNE-EN 13808

1,500      x 0,35000 = 0,52500

Subtotal: 0,52500 0,52500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00132

COST DIRECTE 0,71156
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,71156

GD7F4375P-39 M TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, SN8 AUTOPORTANT,
UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA,
SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX

Rend.: 1,000 14,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,015 /R x 18,72000 = 0,28080

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,015 /R x 24,50000 = 0,36750

Subtotal: 0,64830 0,64830

Materials

BD7F4370 M TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, SN8, AUTOPORTANT
AMB UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA
DE POLIURETÀ

1,000      x 8,53000 = 8,53000

BDW3BA00 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=200 MM

0,030      x 32,07000 = 0,96210

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

BDY3BA00 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=200 MM

1,000      x 0,49000 = 0,49000

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,182      x 19,36000 = 3,52352

Subtotal: 13,50562 13,50562

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00972

COST DIRECTE 14,16364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,16364

GD7F9375P-40 M TUB DE PVC DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, SN8, AUTOPORTANT,
UNIÓ ELÀSTICA AMB JUNTA DE GOMA PER A
CANONADA CORRUGADA I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM
DE GRUIX. INCLOS PART PROPORCIONAL DE
CLIPS DE CONNEXIÓ A CANONADA
D'EMBORNALS I DERIVACIONS PER
CONNEXIONS

Rend.: 1,000 31,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,018 /R x 24,50000 = 0,44100

A0140000 H MANOBRE 0,018 /R x 18,72000 = 0,33696

Subtotal: 0,77796 0,77796

Materials

BDW3BC00 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=315 MM

0,030      x 145,41000 = 4,36230

BDY3BC00 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=315 MM

1,000      x 2,18000 = 2,18000

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,211      x 19,36000 = 4,08496

BD7F9370 M TUB DE PVC DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, SN8, AUTOPORTANT,
UNIÓ ELÀSTICA AMB JUNTA DE GOMA PER A
CANONADA CORRUGADA I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA. INCLOS PART PROPORCIONAL DE
CLIPS DE CONNEXIÓ A CANONADA
D'EMBORNALS I DERIVACIONS PER
CONNEXIONS

1,000      x 20,35000 = 20,35000

Subtotal: 30,97726 30,97726

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01167

COST DIRECTE 31,76689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,76689

Projecte: Projecte Refracció Muralla
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

GD7FC055 U COL.LOCACIO DE TUB DE PVC DE DN VARIABLE
PROTEGIT PERIMETRALMET AMB FORMIGO H-15
N/MM2

Rend.: 1,000 79,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,600 /R x 24,50000 = 14,70000

A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 18,72000 = 14,04000

Subtotal: 28,74000 28,74000

Materials

B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM
20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

0,300      x 61,34000 = 18,40200

BD7FC050 M TUB DE PVC P PE, DE DIÀMETRE VARIABLE 1,050      x 30,36000 = 31,87800

Subtotal: 50,28000 50,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43110

COST DIRECTE 79,45110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,45110

GDD1A525 M PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE
14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER MIXT 1:2:10

Rend.: 1,000 224,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 3,500 /R x 18,72000 = 65,52000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 3,500 /R x 24,50000 = 85,75000

Subtotal: 151,27000 151,27000

Materials

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 119,9619      x 0,25000 = 29,99048

B0111000 M3 AIGUA 0,006      x 1,49000 = 0,00894

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,016      x 145,42000 = 2,32672

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,176      x 222,08525 = 39,08700

Subtotal: 71,41314 71,41314

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,26905

COST DIRECTE 224,95219
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,95219

Projecte: Projecte Refracció Muralla
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

GDD1ADAPP-41 U CONNEXIÓ A POU EXISTENT, INCLOENT
FORADAT DE PARET DEL POU CIRCULAR,
EMBOCAR DE CANONADA D 400 I
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER MIXT 1:2:10, PER TAPAR FORAT

Rend.: 1,000 141,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 3,000 /R x 18,72000 = 56,16000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 3,000 /R x 24,50000 = 73,50000

Subtotal: 129,66000 129,66000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,500 /R x 15,65000 = 7,82500

Subtotal: 7,82500 7,82500

Materials

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 5,000      x 0,25000 = 1,25000

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0016      x 145,42000 = 0,23267

B0111000 M3 AIGUA 0,0001      x 1,49000 = 0,00015

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,0017      x 222,08525 = 0,37754

Subtotal: 1,86036 1,86036

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,94490

COST DIRECTE 141,29026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,29026

GFZCDIP-42 U CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT DE
FIBROCIMENT FC DN60, MITJANÇANT
COL.LOCACIÓ DE VALVULA DE COMPORTA D'EIX
D'ACER INOXIDABLE DN65MM. INCLÒS PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I
PROVAT, A REALITZAR PER LA COMPANYIA
CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI D'AIGUA
POTABLE. PUNT 14

Rend.: 1,000 1.448,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 H AJUDANT 14,000 /R x 19,80000 = 277,20000

A0121000 H OFICIAL 1A 14,000 /R x 24,50000 = 343,00000

Subtotal: 620,20000 620,20000

Maquinària

C200SU00 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILENIC

2,000 /R x 3,62000 = 7,24000

CZ1UU005 H MÀQUINA DE CONFECCIÓ D'UNIONS SOLDADES
DE TUBS DE POLIETILÉ

5,000 /R x 3,60000 = 18,00000

Projecte: Projecte Refracció Muralla
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL

3,000 /R x 16,69000 = 50,07000

C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 2,000 /R x 40,06000 = 80,12000

Subtotal: 155,43000 155,43000

Materials

BFV3ZAUT U UNIÓ AUTOBLOCANT DE GRAN TOLERANCIA
ULTRAGRIP DE LA CASA MASA O EQUIVALENT
PER A UNIÓ DE CANONDA D'ACER, FUNDICIÓ,
PE, FIBROCIMENT, FORMIGÓ O PRFV , INCLÒS
P.P. DE PECES ESPECIALS I ACCESSORIS

2,000      x 217,25000 = 434,50000

BFB1ZPPE U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÉ

17,000      x 9,17000 = 155,89000

BN12B40X U VALVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
PER A TUB DE 63, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE,

1,000      x 73,33000 = 73,33000

Subtotal: 663,72000 663,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,30300

COST DIRECTE 1.448,65300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.448,65300

GJM36BE4P-43 U INSTAL.LACIO DE VENTOSA DE DOBLE EFECTE
TIPUS HAWLE O SIMILAR, DE FINS A 14 M3/MIN
DE DESCÀRREGA D'AIRE, TOT COL.LOCAT I
PROVAT SOBRE CANONADA DE 63

Rend.: 1,000 368,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,120 /R x 24,50000 = 27,44000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,120 /R x 19,80000 = 22,17600

Subtotal: 49,61600 49,61600

Materials

BNESCOM2 U COLLARI TIPUS ACUSTER O EQUIVALENT PER A
CANONADA DN 63, EN CONNEXIO D'ESCOMESA
DE TUB DE POLIETILE FINS A 2´´

1,000      x 47,77000 = 47,77000

BJM36BE0 U VENTOSA DE DOBLE EFECTE PER MONTAR
SOBRE COLLARI DE 2' DE DIAMETRE NOMINAL,
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS,COLLARI,
CARGOLS, ...

1,000      x 270,47000 = 270,47000

Subtotal: 318,24000 318,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74424

COST DIRECTE 368,60024
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 368,60024
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

H152U000P-44 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M
D'ALÇADA AMB MALLA DE POLIETILÈ TARONJA,
FIXADA AMB SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB
FORATS AL SOSTRE

Rend.: 1,000 2,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 24,50000 = 1,22500

Subtotal: 1,22500 1,22500

Materials

B1526EL6 U MUNTANT METÀL.LIC PER A BARANA DE
SEGURETAT, D'1 M D'ALÇÀRIA, PER A ALLOTJAR
EN PERFORACIONS DEL SOSTRE, PER A 15
USOS

0,500      x 1,12000 = 0,56000

B152U000 M MALLA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT COLOR
TORONJA PER A TANQUES D'ADVERTÈNCIA O
ABALISAMENT, D'1 M D'ALÇADA

1,050      x 0,53000 = 0,55650

Subtotal: 1,11650 1,11650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01838

COST DIRECTE 2,35988
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,35988

H1533591P-45 M2 PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE
VEHICLES PER SOBRE DE RASES, <=1 M
D'AMPLÀRIA, DE PLANXA ACER DE 12 MM DE
GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 5,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 18,72000 = 1,87200

Subtotal: 1,87200 1,87200

Materials

B0DZWC03 M2 PLANXA D'ACER PER A ENCOFRATS I
APUNTALAMENTS, DE 12 MM DE GRUIX, PER A
10 USOS

1,000      x 3,45000 = 3,45000

Subtotal: 3,45000 3,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02808

COST DIRECTE 5,35008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,35008

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

H6AA2111P-46 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER
GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR
DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A
PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,100 /R x 18,72000 = 1,87200

Subtotal: 1,87200 1,87200

Materials

B1Z6211A M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER
GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE DIÀMETRE,
BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE
DIÀMETRE PER A FIXAR A PEUS PREFABRICATS
DE FORMIGÓ, PER A 20 USOS, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,000      x 0,71000 = 0,71000

B1Z6AF0A U DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE
TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I PER A 20
USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

0,300      x 0,11000 = 0,03300

Subtotal: 0,74300 0,74300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02808

COST DIRECTE 2,64308
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64308

HB2C1000P-47 M BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE,
PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW
JERSEY, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

Rend.: 1,000 47,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,400 /R x 24,50000 = 9,80000

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,800 /R x 18,72000 = 14,97600

Subtotal: 24,77600 24,77600

Maquinària

C1Z13500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T PER A SEGURETAT I SALUT 0,400 /R x 47,81000 = 19,12400

Subtotal: 19,12400 19,12400

Materials

BBM2BBA0 M AMORTITZACIÓ DE BARRERA DE FORMIGÓ
DOBLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS
NEW JERSEY (20 USOS), PER A SEGURETAT I
SALUT

1,000      x 3,45000 = 3,45000

Subtotal: 3,45000 3,45000

Projecte: Projecte Refracció Muralla
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37164

COST DIRECTE 47,72164
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,72164

HBB11111P-48 U PLACA AMB PINTURA REFLECTORA
TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 42,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 18,72000 = 18,72000

Subtotal: 18,72000 18,72000

Materials

BBL11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM, AMB PINTURA
REFLECTORA, PER A 2 USOS

1,000      x 23,27000 = 23,27000

Subtotal: 23,27000 23,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28080

COST DIRECTE 42,27080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,27080

HBB11251P-49 U PLACA AMB PINTURA REFLECTORA CIRCULAR
DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

Rend.: 1,000 47,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 18,72000 = 18,72000

Subtotal: 18,72000 18,72000

Materials

BBL12602 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA
REFLECTORA, PER A 2 USOS

1,000      x 28,35000 = 28,35000

Subtotal: 28,35000 28,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28080

COST DIRECTE 47,35080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,35080

Projecte: Projecte Refracció Muralla
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

HBB20006P-50 U MITJANS AUXILIARS EN SEGURETAT VIAL, PER
SENYALITZACIO MANUAL D'OBRES AMB
TRANSIT INTERMITENT EN ELS TREBALLS EN
CALÇADA I SENYALITZACIO DE DESVIAMENTS
PROVISIONALS

Rend.: 1,000 625,00 €

COST DIRECTE 625,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 625,0000

________________________________________________________________________________________________________________

HBC12300P-51 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM
D'ALÇARIA

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 18,72000 = 0,37440

Subtotal: 0,37440 0,37440

Materials

BBC12302 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM
D'ALÇARIA, PER A 2 USOS

1,000      x 5,38000 = 5,38000

Subtotal: 5,38000 5,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00562

COST DIRECTE 5,76002
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,76002

HBC19081P-52 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA
5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Rend.: 1,000 0,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 18,72000 = 0,37440

Subtotal: 0,37440 0,37440

Materials

BBC19000 M CINTA D'ABALISAMENT 1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 0,12000 0,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00562

COST DIRECTE 0,50002
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,50002

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

HBC1JF01P-53 U LLUMENERA AMB LÀMPADA FIXA DE COLOR
AMBRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 15,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 18,72000 = 0,93600

Subtotal: 0,93600 0,93600

Materials

BBC1JF00 U LLUMENERA AMB LÀMPADA FIXA DE COLOR
AMBRE

1,000      x 15,02000 = 15,02000

Subtotal: 15,02000 15,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01404

COST DIRECTE 15,97004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,97004

HBC1KJ00P-54 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE
LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 8,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 18,72000 = 1,12320

Subtotal: 1,12320 1,12320

Materials

BBC1KJ04 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE
LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA, PER A 4 USOS

0,400      x 19,59000 = 7,83600

Subtotal: 7,83600 7,83600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01685

COST DIRECTE 8,97605
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,97605

HM31161JP-55 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE
CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 34,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 24,50000 = 4,90000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 19,80000 = 3,96000

Subtotal: 8,86000 8,86000

Materials

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Projecte: Projecte Refracció Muralla
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG,
AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT

1,000      x 25,24000 = 25,24000

Subtotal: 25,46000 25,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13290

COST DIRECTE 34,45290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,45290

HQUA2100P-56 U FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL
CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL
TREBALL

Rend.: 1,000 68,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA2100 U FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL
CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL
TREBALL

1,000      x 68,15000 = 68,15000

Subtotal: 68,15000 68,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 68,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,15000

I2RA8580P-57 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002), A A JUSTIFICAR PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA AMB PRESENTACIÓ
D'ALBARANS

Rend.: 1,000 23,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA8580 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RE

0,170      x 137,50000 = 23,37500

Subtotal: 23,37500 23,37500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 23,37500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,37500

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

J03DR10PP-58 U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA
DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS
RADIOACTIUS D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017 E1

Rend.: 1,000 16,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA
DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS
RADIOACTIUS D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017 E1

1,000      x 16,12000 = 16,12000

Subtotal: 16,12000 16,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 16,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,12000

J0606504P-59 U ELABORACIÓ, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A
COMPRESSIÓ D'UNA PROVETA CILÍNDRICA DE
15X30 CM ADDICIONAL A LA SÈRIE, SEGONS LA
NORMA UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84 I UNE
83-304-84

Rend.: 1,000 14,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV216504 U ELABORACIÓ, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A
COMPRESSIÓ D'UNA PROVETA CILÍNDRICA DE
15X30 CM ADDICIONAL A LA SÈRIE, SEGONS LA
NORMA UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84 I UNE
83-304-84

1,000      x 14,69000 = 14,69000

Subtotal: 14,69000 14,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 14,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,69000

J060760AP-60 U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS,
ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA
SÈRIE DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES DE
15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

Rend.: 1,000 75,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV21760A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS,
ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA
SÈRIE DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES DE
15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN

1,000      x 75,95000 = 75,95000

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

12390-2, UNE-EN 12390-3

Subtotal: 75,95000 75,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 75,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,95000

JDV7H90FP-61 U JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES
FINALS DE FUNCIONAMENT D'UNA XARXA DE
SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986

Rend.: 1,000 432,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVADH90F U JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES
FINALS DE FUNCIONAMENT D'UNA XARXA DE
SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986

1,000      x 432,14000 = 432,14000

Subtotal: 432,14000 432,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 432,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 432,14000

JFV2230BP-62 U CONJUNT DE TREBALLS PER A PROVES DE
PRESSIÓ I ESTANQUITAT DE LA XARXA
D'ABASTAMENT, SEGONS PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A
CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA

Rend.: 1,000 332,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAF230B U CONJUNT DE TREBALLS PER A PROVES DE
PRESSIÓ I ESTANQUITAT DE LA XARXA
D'ABASTAMENT, SEGONS PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A
CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA

1,000      x 332,66000 = 332,66000

Subtotal: 332,66000 332,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 332,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,66000

JZ111B0CP-63 U DESPLAÇAMENT D'ANALISTA I EQUIP PER A
REALITZAR ASSAIGS IN SITU O PRESA DE
MOSTRES, EN UN RADI DE 30 KM

Rend.: 1,000 80,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

Projecte: Projecte Refracció Muralla
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

BVZZ1B00 KM DESPLAÇAMENT D'ANALISTA I EQUIP PER A
REALITZAR ASSAIGS IN SITU O PRESA DE
MOSTRES

60,000      x 1,34000 = 80,40000

Subtotal: 80,40000 80,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 80,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,40000

JZ114E10P-64 U JORNADA D'INSPECTOR PER A REALITZAR
PROVES DE FUNCIONAMENT, D'ESTANQUITAT O
PRESSIÓ EN TRAMS DE XARXES DE TUBERIES

Rend.: 1,000 138,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVZZ4E10 U JORNADA D'INSPECTOR PER A REALITZAR
PROVES D'ESTANQUITAT I PRESSIÓ EN TRAMS
DE XARXES DE TUBERIES

1,000      x 138,21000 = 138,21000

Subtotal: 138,21000 138,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 138,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,21000

K1213251P-65 U TREBALLS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE
BASTIDA DE FINS A 50 M2, A 5,5 M D'ALÇADA
MINIM, AMB TUBULAR METÀL·LIC FIXE EN
DIVERSES LOCALITZACIONS DE PARET,
FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I
ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES,
TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT,
PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A
MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES
LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE
POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA LA CARA
EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2,
INCLOSOS PART PROPORCIONAL
D'AMORTITZACIÓ DE MATERIAL, AMB TOTS ELS
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I
EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL
MÀXIM DE 20 KM

Rend.: 1,000 728,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 8,000 /R x 19,80000 = 158,40000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 24,50000 = 196,00000

Subtotal: 354,40000 354,40000

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 3,000 /R x 32,86000 = 98,58000

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 98,58000 98,58000

Materials

B0Y15250 M2 AMORTITZACIÓ DE BASTIDA TUBULAR
METÀL·LICA FIXA, PER A 2 MESOS, FORMADA
PER BASTIMENTS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I
ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES,
TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT,
PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A
MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES
LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE
POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA LA CARA
EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE
FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ NORMALITZATS

50,000      x 5,40000 = 270,00000

Subtotal: 270,00000 270,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,31600

COST DIRECTE 728,29600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 728,29600

K2142111 M3 ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA, AMB
MITJANS MANUALS, NETEJA I APLEC DE
MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIO, I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 152,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 8,000 /R x 18,72000 = 149,76000

Subtotal: 149,76000 149,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,24640

COST DIRECTE 152,00640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,00640

K2142511 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 190,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 10,000 /R x 18,72000 = 187,20000

Subtotal: 187,20000 187,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,80800

COST DIRECTE 190,00800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,00800

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

K21Z2760 M TALL EN PARET D'OBRA CERÀMICA, DE 6 A 8 CM
DE FONDÀRIA, AMB DISC DE CARBORÚNDUM

Rend.: 1,000 8,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 22,00000 = 6,60000

Subtotal: 6,60000 6,60000

Maquinària

C200B000 H TALLADORA AMB DISC DE CARBORÚNDUM 0,300 /R x 4,92000 = 1,47600

Subtotal: 1,47600 1,47600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09900

COST DIRECTE 8,17500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,17500

K4GRRU01P-66 M3 REPOSICIÓ DE PARET DE MAÇONERIA, AMB
PEDRES DE RECUPERACIÓ I 25% D'APORTACIÓ
COL.LOCADES AMB MORTER MIXT DE CIMENT I
CALÇ, SEGUINT LES PROPORCIONS, FILADES I
DISPOSICIÓ DELS PARAMENTS ORIGINALS.
INCLOS PART PROPORCIONAL DE CARREGA I
TRANSPORT A OBRA DEL MATERIAL DE
RECUPERACIÓ DES DE L'APLEC EXISTENT AL
PROPI MUNICIPI

Rend.: 1,000 367,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 6,000 /R x 18,72000 = 112,32000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 6,000 /R x 24,50000 = 147,00000

Subtotal: 259,32000 259,32000

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,052 /R x 32,86000 = 1,70872

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA MITJANA

0,010 /R x 59,18000 = 0,59180

Subtotal: 2,30052 2,30052

Materials

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,300      x 222,08525 = 66,62558

B617-0OM4 M3 PEDRA CALCÀRIA CAREJADA PER A MAÇONERIA 0,120      x 157,76250 = 18,93150

D6111111 M3 PEDRA GRANÍTICA CAREJADA PER A
MAÇONERIA

0,100      x 161,28550 = 16,12855

Subtotal: 101,68563 101,68563

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 90 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,88980

COST DIRECTE 367,19595
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 367,19595

K4GRRU02P-67 M TREBALLS DE REPOSICIO EN REPICAT I REMAT
DE FAÇANES, AMB REPARACIÓ I REPOSICIÓ DE
REMOLINAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT I
CALÇ, SEGUINT LA CONFIGURACIÓ DELS
PARAMENTS ORIGINALS

Rend.: 1,000 124,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 18,72000 = 5,61600

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 24,50000 = 7,35000

Subtotal: 12,96600 12,96600

Materials

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,500      x 222,08525 = 111,04263

Subtotal: 111,04263 111,04263

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19449

COST DIRECTE 124,20312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,20312

K9BCU004P-68 M2 PAVIMENT DE 18 A 20 CMS DE GRUIX, DE
CÒDOLS AMB PALET DE RIERA DE FINS A 200
MM EN CARA VISTA, COL.LOCAT FORMANT
DIBUIX GEOMÈTRIC IGUAL A L'EXISTENT, AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 97,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 2,000 /R x 24,50000 = 49,00000

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 18,72000 = 37,44000

Subtotal: 86,44000 86,44000

Materials

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 1,200      x 0,98000 = 1,17600

B035U010 T PALET DE RIERA FINS A 200 MM DE DN 0,100      x 23,50000 = 2,35000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,050      x 123,47560 = 6,17378

Subtotal: 9,69978 9,69978

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 91 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29660

COST DIRECTE 97,43638
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,43638

M219UF42P-69 M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS ASFÀLTICS
O DE FORMIGÓ PER CADA CM DE GRUIX, AMB
GRUIXOS DE FINS A 5 CM, AMB FRESADORA DE
CÀRREGA AUTOMÀTICA. INCLOS TROBADES
PER ENCAIXOS LATERALS I FINALS,
ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB
COMPRESOR, CARREGA DE RUNES SOBRE
CAMIÓ, ESCOMBRAT I NETEJA DE LA
SUPERFICIE FRESADA

Rend.: 1,000 0,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,003 /R x 18,72000 = 0,05616

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,002 /R x 24,50000 = 0,04900

Subtotal: 0,10516 0,10516

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,001 /R x 15,65000 = 0,01565

C131U000 H PALA CARREGADORA DE 110 HP, TIPUS CAT-926
O EQUIVALENT

0,002 /R x 54,37000 = 0,10874

C1501U01 H CAMIÓ DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 0,001 /R x 83,30000 = 0,08330

C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,002 /R x 41,84000 = 0,08368

C110F900 H FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA
AUTOMÀTICA

0,003 /R x 92,39000 = 0,27717

Subtotal: 0,56854 0,56854

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00158

COST DIRECTE 0,67528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67528

M9RHU510P-70 T ESTESA EN OBRES DE REPARACIÓ DE MÉS DE
6 M2 DE SUPERFÍCIE, AMB ESTENEDORA
PETITA, DE CAPA DE BASE O INTERMITJA DE
PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B50/70 G (G-20),
AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA GROSSA , ESTESA I
COMPACTADA I REG REG D'IMPRIMACIÓ AMB
EMULSIÓ C50BF5 IMP

Rend.: 1,000 79,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,072 /R x 18,72000 = 1,34784

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,015 /R x 24,50000 = 0,36750

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 92 de 304
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,71534 1,71534

Maquinària

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,010 /R x 62,05000 = 0,62050

C1709B10 H ESTENEDORA PETITA PER A PAVIMENTS DE
MESCLA BITUMINOSA

0,008 /R x 59,09000 = 0,47272

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,010 /R x 72,33000 = 0,72330

Subtotal: 1,81652 1,81652

Materials

B9H11J52 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I
GRANULAT CALCARI

1,000      x 75,75000 = 75,75000

Subtotal: 75,75000 75,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02573

COST DIRECTE 79,30759
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,30759

OE21U012P-71 U POU DE REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE I
FINS A 1,80 M D'ALÇÀRIA, INCLÒS SOLERA DE
FORMIGÓ O PREFABRICADA, ANELL
D'ENTRONCAMENT AMB TUBS, CON SUPERIOR,
AMB MARC DE 85X85X10 CM I TAPA 70 CM DE
DIÀMETRE DE FOSA DUCTIL, ABATIBLE I AMB
TANCADOR DE SEGURETAT, PER A UNA
CÀRREGA DE RUPTURA DE 40 T, INCLOS
GRAONS DE POLIPROPILE ARMAT, SEGONS
PLÀNOLS. INCLOS MOVIMENT DE TERRES EN
SOBREEXCAVACIO I REPLE NECESSARI

Rend.: 1,000 829,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 2,6667 /R x 24,50000 = 65,33415

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,6667 /R x 22,00000 = 58,66740

Subtotal: 124,00155 124,00155

Maquinària

C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 1,3333 /R x 1,87000 = 2,49327

C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,4667 /R x 40,06000 = 18,69600

CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL

0,6667 /R x 16,69000 = 11,12722

Subtotal: 32,31649 32,31649

Materials

BDD1U004 U BASE PREFABRICADA DE POU DE REGISTRE DE
D= 100 CM I 100 CM D'ALÇÀRIA, AMB FORATS
PER A TUBS

1,000      x 59,88000 = 59,88000

B071UC01 M3 MORTER M-80 0,050      x 76,07000 = 3,80350

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 93 de 304
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

BDDZU002 U BASTIMENT DE 85X85X10 CM I TAPA DE 70 CM
DE DIÀMETRE, DE FOSA DÚCTIL, PER A
CÀRREGA DE RUPTURA DE 40 T

1,000      x 192,44000 = 192,44000

BDDZU010 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE
300X300X300 MM, DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA
D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE

4,000      x 4,86000 = 19,44000

BDD1U024 U CON PREFABRICAT DE POU DE REGISTRE AMB
REDUCCIÓ DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE I 80
CM D'ALÇÀRIA

1,000      x 61,74000 = 61,74000

B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM
20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

1,160      x 61,34000 = 71,15440

Subtotal: 408,45790 408,45790

Partides d'obra

GDD1A525 M PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE
14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER MIXT 1:2:10

1,000      x 224,95219 = 224,95219

E2221422 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ

1,350      x 8,44903 = 11,40619

E225T772 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE TRASDOS MUR
AMB TERRES PROVINENTS DE L'EXCAVACIÓ.

1,350      x 19,67904 = 26,56670

Subtotal: 262,92508 262,92508

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,86002

COST DIRECTE 829,56104
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 829,56104

P1512-35FAP-72 M2 PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE
PERSONES PER SOBRE DE RASES, D'AMPLADA
<= 1 M, DE PLANXA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX,
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 7,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,100 /R x 18,72000 = 1,87200

Subtotal: 1,87200 1,87200

Materials

B0DZ7-0FI5 M2 PLANXA D'ACER PER A ENCOFRATS I
APUNTALAMENTS, DE 8 MM DE GRUIX, PER A 10
USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 5,21000 = 5,21000

Subtotal: 5,21000 5,21000

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 94 de 304
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02808

COST DIRECTE 7,11008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,11008

P1516-EQFAP-73 M2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA VERTICAL DE
BASTIDES TUBULARS I/O MUNTACÀRREGUES
AMB MALLA DE POLIPROPILÈ TUPIDA TIPUS
MOSQUITERA, TRAUS PERIMETRALS AMB
REFORÇ I CORDA DE DIÀMETRE 6 MM I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 5,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,100 /R x 18,72000 = 1,87200

A0F-0015 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,100 /R x 24,50000 = 2,45000

Subtotal: 4,32200 4,32200

Materials

B15Z0-0MD M CORDA DE POLIAMIDA DE 6 MM DE DIÀMETRE,
PER A SEGURETAT I SALUT

0,800      x 0,15000 = 0,12000

B151A-19LN M2 MALLA DE POLIPROPILÈ TUPIDA TIPUS
MOSQUITERA I TRAUS PERIMETRALS, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,200      x 0,74000 = 0,88800

Subtotal: 1,00800 1,00800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06483

COST DIRECTE 5,39483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39483

P2146-DJ2MP-74 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA DE FINS A 10 CM DE GRUIX,
D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB
MITJANS MECÀNICS

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0026 /R x 98,69000 = 0,25659

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,048 /R x 59,00000 = 2,83200

Subtotal: 3,08859 3,08859

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 95 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37

APROVAT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 3,08859
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08859

P21G1-W8Z7P-75 M DESMUNTATGE DE TUB DE FIBROCIMENT AMB
CONTINGUT D'AMIANT DE DIÀMETRE FINS A 125
MM A UNA ALÇÀRIA FINS A 5 M AMB SISTEMA DE
BOSSA AMB GUANTS DE POLIETILÈ AMB
MITJANS MANUALS, REG DEL TUB AMB LÍQUID
FIXADOR DE LES FIBRES D'AMIANT,
EMPAQUETAT AMB LÀMINA DE 100 µM (400
GALGUES), I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR CORRESPONENT

Rend.: 1,000 28,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-W61I H MANOBRE PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS
O PERILLOSOS I ALÇADA

0,600 /R x 19,80000 = 11,88000

A0F-W61H H OFICIAL 1A PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS
O PERILLOSOS I ALÇADA

0,600 /R x 25,58000 = 15,34800

Subtotal: 27,22800 27,22800

Maquinària

CZ1R-WLR2 H ASPIRADOR DE POLS DE CLASSE H, DE
POTÈNCIA 1200 W, DEPRESSIÓ 250 MBAR I
VOLUM D'AIRE 3700 L/MIN, 30 L DE VOLUM DE
DIPÒSIT AMB SAC DE SEGURETAT I FILTRE
HEPA

0,450 /R x 1,85000 = 0,83250

Subtotal: 0,83250 0,83250

Materials

B2RR-WLS2 M2 LÀMINA DE POLIETILÈ TRANSPARENT DE 100
µM (400 GALGUES), AMPLÀRIA 400 CM I
LLARGÀRIA 50 M

0,330      x 0,35000 = 0,11550

B019-HJD7 L LÍQUID ENCAPSULANT PER ELEMENTS DE
FIBROCIMENT

0,050      x 5,74000 = 0,28700

Subtotal: 0,40250 0,40250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40842

COST DIRECTE 28,87142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,87142

P230-DAZ4P-76 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT,
FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA
PROTECCIÓ DEL 100%

Rend.: 1,000 34,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,650 /R x 24,50000 = 15,92500

A01-FEOZ H AJUDANT ENCOFRADOR 0,650 /R x 19,80000 = 12,87000

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 96 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 28,79500 28,79500

Materials

B0D21-07O M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 6,000      x 0,44000 = 2,64000

B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,130      x 1,89000 = 0,24570

B0D62-07PF M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM I DE 2 A
2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 3 USOS

0,0238      x 101,99000 = 2,42736

Subtotal: 5,31306 5,31306

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71988

COST DIRECTE 34,82794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,82794

P2R5-Z58KP-77 M3 TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS
D'AMIANT-CIMENT CODI 17 06 01* O D'AMIANT
FRIABLE CODI 17 06 05*, PROCEDENTS DE LA
CONSTRUCCIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR O
SAC FLEXIBLE

Rend.: 1,000 93,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-Z58L M3 RECOLLIDA D'1 M3 DE RESIDUS ESPECIALS
D'AMIANT-CIMENT CODI 17 06 01* O D'AMIANT
FRIABLE CODI 17 06 05*, PROCEDENTS DE LA
CONSTRUCCIÓ AMB CONTENIDOR O SAC
FLEXIBLE

1,000 /R x 93,75000 = 93,75000

Subtotal: 93,75000 93,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 93,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,75000

P2RA-10MPYP-78 M DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06
05* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS,
DE METRE DE CANONADA DE FIBROCIMENT DE
DN 60. INCLOS PART PROPORCIONAL DEL 30%
D'ESPONJAMENT

Rend.: 1,000 2,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28VA M DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE

1,000      x 2,65000 = 2,65000

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 97 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06
05* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS,
DE METRE DE CANONADA DE FIBROCIMENT DE
DN 60. INCLOS PART PROPORCIONAL DEL 30%
D'ESPONJAMENT

Subtotal: 2,65000 2,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65000

P6126-58OLP-79 M2 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA PER A
REVESTIR DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA
I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L,
CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

Rend.: 1,000 40,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,414 /R x 18,72000 = 7,75008

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,828 /R x 24,50000 = 20,28600

Subtotal: 28,03608 28,03608

Materials

B0F1A-075F U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

33,0303      x 0,25000 = 8,25758

B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0181      x 202,23450 = 3,66044

Subtotal: 11,91802 11,91802

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70090

COST DIRECTE 40,65500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,65500

P93M-MJP1P-80 M2 SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0
AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3
I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE GRUIX 15
CM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 17,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,240 /R x 18,72000 = 4,49280

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 98 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37

APROVAT
08/03/2024 17:37

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
21

45
39

 O
7V

S
2-

8C
X

96
-4

U
Z

X
H

 0
2A

5C
8E

7A
97

13
61

D
89

3F
7D

5D
6E

7C
4A

27
22

7B
9C

51
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t e

st
à 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
de

u 
co

m
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//a

yt
os

.g
iro

ne
s.

ca
t:9

44
3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,110 /R x 24,50000 = 2,69500

Subtotal: 7,18780 7,18780

Materials

B06F1-I0IL M3 FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA
QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6

0,155      x 68,94000 = 10,68570

Subtotal: 10,68570 10,68570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10782

COST DIRECTE 17,98132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,98132

PFBB-YWJKP-81 U TAP EXTREM DE POLIETILÈ PE 100 DE
FABRICACIÓ INJECTADA, DIÀMETRE NOMINAL
DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17),
FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-3,
PER A UNA UNIÓ SOLDADURA A TOPALL I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN
URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE
MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE
SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA
D'ESTREBADA

Rend.: 1,000 40,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,400 /R x 19,80000 = 7,92000

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,400 /R x 24,50000 = 9,80000

Subtotal: 17,72000 17,72000

Maquinària

CZ15-00E4 H GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA 0,400 /R x 9,75000 = 3,90000

C20P-WLSE H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA A TOPALL DE CANONADES DE
POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 90 A 315, DE
FUNCIONAMENT HIDRÀULIC I CONTROL DE LA
SOLDADURA AUTOMÀTIC, ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA MONOFÀSICA A 230 V, POTÈNCIA 6
KW, GRAU DE PROTECCIÓ IP54

0,400 /R x 3,57000 = 1,42800

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,100 /R x 54,34000 = 5,43400

Subtotal: 10,76200 10,76200

Materials

BFBB-YVXO U TAP EXTREM DE POLIETILÈ PE 100 DE
FABRICACIÓ INJECTADA, DIÀMETRE NOMINAL
DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17),
FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-3,
PER A UNA UNIÓ SOLDADURA A TOPALL

1,000      x 11,52000 = 11,52000

Subtotal: 11,52000 11,52000

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 99 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26580

COST DIRECTE 40,26780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,26780

PR4HG-9588 U SUBMINISTRAMENT DE SEDUM EN TEST 11X11
CM

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4HG-26B U SEDUM EN TEST 11X11 CM 1,000      x 0,98000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,98000

PR64-F166 U PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT
PORT EN TEST EN OBRES D'EDIFICACIÓ, DE
VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÈVIAMENT
PREPARAT SENSE PENDENT NI OBSTÀCLES, I
AMB PRIMER REG INCLÒS

Rend.: 1,000 0,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,006 /R x 24,50000 = 0,14700

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,017 /R x 19,80000 = 0,33660

Subtotal: 0,48360 0,48360

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,005      x 1,49000 = 0,00745

Subtotal: 0,00745 0,00745

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00725

COST DIRECTE 0,49830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49830

PR69-9EGZP-82 M2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ ENJARDINAT
AMB PLANTES DEL GÈNERE SEDUM,
SUBMINISTRADES EN TEST, CONSIDERANT UNA
DENSITAT DE PLANTACIÓ DE 12 U/M2 I PRIMER
REG

Rend.: 1,000 17,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PR4HG-958 U SUBMINISTRAMENT DE SEDUM EN TEST 11X11
CM

12,000      x 0,98000 = 11,76000

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 100 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

PR64-F166 U PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT
PORT EN TEST EN OBRES D'EDIFICACIÓ, DE
VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÈVIAMENT
PREPARAT SENSE PENDENT NI OBSTÀCLES, I
AMB PRIMER REG INCLÒS

12,000      x 0,49830 = 5,97960

Subtotal: 17,73960 17,73960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 17,73960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,73960

X222A105P-83 U OBRA CIVIL PER A LA CONNEXIO PUNTUAL DE
LES XARXES AFECTADES D'AIGUA I
SANEJAMENT SOBRE ASFALT, AMB SUPLEMENT
PER TREBALLS MANUALS

Rend.: 1,000 505,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

G222A200 M3 EXCAVACIÓ MANUAL PER A LOCALITZACIÓ DE
SERVEIS, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

2,000      x 54,28718 = 108,57436

G228U010 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, POUS I
FONAMENTS, AMB MATERIAL SELECCIONAT
PROCEDENT DE LA PRÒPIA OBRA, ESTESA I
COMPACTACIÓ EN TONGADES DE GRUIX DE
MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT CORRÓ
VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM, SEGONS
CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

0,300      x 16,39463 = 4,91839

E225AR70 M3 SUBBASE DE GRANULATS DE MATERIAL
RECICLAT DE FORMIGONS EN TONGADES DE 25
CM, COM A MÀXIM. AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

0,200      x 31,00092 = 6,20018

M9RHU510 T ESTESA EN OBRES DE REPARACIÓ DE MÉS DE
6 M2 DE SUPERFÍCIE, AMB ESTENEDORA
PETITA, DE CAPA DE BASE O INTERMITJA DE
PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B50/70 G (G-20),
AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA GROSSA , ESTESA I
COMPACTADA I REG REG D'IMPRIMACIÓ AMB
EMULSIÓ C50BF5 IMP

0,960      x 79,30759 = 76,13529

G450M100 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM PER A
FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT

0,500      x 79,50523 = 39,75262

G228U200 M3 REBLIMENT AMB SORRA DE 0 A 5 MM EN LLIT I
ARRONYONAT DE CANONADA, ESTESA I
COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT
SOBRE PERFIL TEÒRIC

1,000      x 45,51510 = 45,51510

G219U105 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT
D'EMPEDRAT, FORMIGÓ O MESCLES
BITUMINOSES, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

8,000      x 7,42635 = 59,41080

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 101 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

G219U040 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGO O
EMPEDRAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT
DE MOBILITAT, AMB PART PROPORCIONAL DE
MITJANS MECANICS I MANUALS. INCLOS
CÀRREGA SOBRE CAMIO

4,000      x 40,41743 = 161,66972

G9J12E70 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C50BF5 IMP(ECI), AMB
DOTACIÓ 1,5 KG/M2

4,000      x 0,71156 = 2,84624

Subtotal: 505,02270 505,02270

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 505,02270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 505,02270

XPA0ZPRVP-84 U TREBALLS DE DESMUNTATGE I
DESCONNEXIONS D'ESCOMESES
PROVISIONALS D'AIGUA POTABLE. INCLOS
TRANSPORT A ABOCADOR I DEPOSICIÓ
CONTROLADA DE RESIDUS

Rend.: 1,000 359,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 8,000 /R x 19,80000 = 158,40000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 24,50000 = 196,00000

Subtotal: 354,40000 354,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,31600

COST DIRECTE 359,71600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,71600

ZP8EREP-85 M3 REBLERT MANUAL AMB BASE DE TOT-U
ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 100 % DEL PM AMB MAQUINARIA
PETITA

Rend.: 1,000 36,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 22,00000 = 2,20000

Subtotal: 2,20000 2,20000

Maquinària

C145460 H DUMPER OBRA 0,100 /R x 35,20000 = 3,52000

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA DE FINS A 5T 0,100 /R x 36,22000 = 3,62200

C1502E00 H CAMIO CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 35,76000 = 0,89400

C133A0J0 H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 30X33 CM 0,250 /R x 9,21000 = 2,30250

Subtotal: 10,33850 10,33850

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,49000 = 0,07450

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 102 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 20,36000 = 23,41400

Subtotal: 23,48850 23,48850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03300

COST DIRECTE 36,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,06000

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 103 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66

ALTRES

BJQEARMA U ARMARI PREFABRICAT AMB PORTELLA METAL.LICA SEGONS NORMATIVA DE LA
COMPANYIA

150,00000 €

CF1Z1200 U DESPLAÇAMENTS AMB JORNADA D'ESTESA DE MESCLES BITUMINOSES 2.177,52000 €

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 104 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte de refacció de la muralla i de la solera del carrer amb pavimentació i 
arranjament de tots els serveis 

1 

7. PROGRAMA DE L’OBRA.

PROJECTE: 
PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA DEL CARRER AMB 

PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ BASE LICITACIÓ: 166.136,70 €  + IVA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: 139.610,67 € 

TERMINI DE LES OBRES 2 mesos 

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 105 de 304
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte de refacció de la muralla i de la solera del carrer amb pavimentació i 
arranjament de tots els serveis 

1 

3 PLÀNOLS 

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 106 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
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AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024 
 

 

 

 Pàgina:  1 
 

 
  

B  MATERIALS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011  NEUTRES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000,B011-05ME. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 

armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 

del cas que es facin estudis especials.  

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 

de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 

i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 

perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 

de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 

aquestes característiques:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  

- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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 Pàgina:  2 
 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 

dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 

assajos anteriors.  

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 

o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 

l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 

27 de l'EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la 

presa de mostres segons la UNE 83951.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011  NEUTRES 
 
B011-  AIGUA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 

armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 

del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 

de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 

i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 

perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 

de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 

aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - 

Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      
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- Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  

<= 2 g/l 

- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 

dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 

assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 

o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 

l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se 

la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B031  SORRES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B031U030,B0310500,B0312020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 

del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 

al tractament d'aquest tipus de residu.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Sorra de marbre blanc  

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  

- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  

- Sorra per a reblert de rases amb canonades  

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 119 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37

APROVAT
08/03/2024 17:37

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
21

45
39

 O
7V

S
2-

8C
X

96
-4

U
Z

X
H

 0
2A

5C
8E

7A
97

13
61

D
89

3F
7D

5D
6E

7C
4A

27
22

7B
9C

51
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t e

st
à 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
de

u 
co

m
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//a

yt
os

.g
iro

ne
s.

ca
t:9

44
3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA   
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS 
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024 
 

 

 

 Pàgina:  4 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 

pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF.  

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 

friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 

que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 

a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  

SORRA DE MARBRE BLANC:  

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 

del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 

en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 

d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 

s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 

en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
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sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 

Part 2.  

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75  

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 16% en pes  

Valor blau de metilè(UNE 83130):  

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+  

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 

ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
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Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 

facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 

requerides per a l'us al que es pretén destinar.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 

la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 

cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 

l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus.  

SORRES PER A ALTRES USOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
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lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 

l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 

la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133).  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 

necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 

cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 

condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 

aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 

- 75, en la resta de casos  

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 

no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 

blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
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- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 

en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 

d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 

identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 

i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 

components però sense els fins.  

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B033  GRAVES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B033R500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  

- Confecció de formigons  

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  

- Material per a drenatges  

- Material per a paviments  

El seu origen pot ser:  

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

Els granulats naturals poden ser:  

- De pedra granítica  

- De pedra calcària  

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els 

següents:  

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  

- Granulats reciclats provinents de formigó  

- Granulats reciclats mixtes  

- Granulats reciclats prioritariament naturals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 

pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 

de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 

amorfa o corrosió de les armadures.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 

partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  
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Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 

que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 

a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 

ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% 

en pes.  

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  

Contingut de formigó:  > 95%  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  

- Drenatges 

- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subbases de paviments  

GRANULATS RECICLATS MIXTES:  

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 

massissos > 1600 kg/m3.  

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  

- Drenatges 

- Formigons en massa  

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 

formigó.  

Ús admissible:  

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 

- Per a paviments 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  

Contingut de silicats inestables:  Nul  

Contingut de compostos fèrrics:  Nul  

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 

a la confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 

que les següents dimensions:  
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- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 

parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 

(amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 

reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 

punt i el segon del paràgraf anterior.  

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  

Contingut d'ió Cl-:  

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 

1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul  

Contingut de restes d'asfalt:  

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul  

Reactivitat:  

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 

EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  

Absorció d'aigua:  

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 

s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 

en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  

sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 

Part 2.  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
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friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

GRAVA PER A DRENATGES:  

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 

reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 

tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per 

la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  

Plasticitat:  No plàstic  

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  

Condicions generals de filtratge:  

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5  

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 

de la proporció x% del terreny a drenar)  

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  

- F60/F10:  <20  

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 

compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 

complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 

o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 

de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 

inferior a 25 mm.  

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 

complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 

de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 

inferior al 2% (UNE 103502).  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 

la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 

cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

GRAVA PER A PAVIMENTS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

GRAVA PER A DRENATGES:  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 

5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
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superficial».  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 

lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi 

el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar 

en la confecció de formigons.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
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l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 

la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions:  

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Partícules toves (UNE 7134)  

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant 

la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 

- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 

contenir:  

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 

s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del 

reblert.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B039  GRANULATS PER A PAVIMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B039U024. 
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Granulats per a la confecció a l'obra de conglomerats o aglomerats utilitzats en bases o subbases de paviments. 

S'han considerat els granulats per a la confecció de les mescles següents: 

- Granulats per a sòl-ciment i per a grava-ciment 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El granulat ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme. 

No ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

GRANULATS PER A GRAVA-CIMENT I PER A SÒL-CIMENT: 

El material granular utilitzat en el sòl-ciment ha de ser tot-u, natural u obtingut per trituració, o un sò l granular. 

En la grava-ciment s’ha d’utilitzar un àrid natural procedent de la trituració  de pedra de cantera o gravera. 

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o quí mica apreciable sota les condicions possibles més 

desfavorables. 

No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’ altres capes de ferm, o contaminar el sòl o 

corrents d’aigua. 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  <= 1% 

Contingut de sulfats (UNE-EN 1744-1):  <= 0,8% 

No ha de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment. 

Plasticitat: 

- Granulat per a sòl-ciment:  LL < 30 (UNE 103103), IP < 15 (UNE 103104) 

- Àrid per a grava-ciment (fracció que passa pel tamís 4 mm de l’UNE-EN 933-2): 

     - Bases amb categotia de trànsit pesat T00 a T2:  Nul·la 

     - Bases amb categoria de trànsit pesat T3 i T4:  LL < 25 (UNE 103103), IP <6 (UNE 103104) 

Coeficient de “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2) de l’àrid gruixut de la grava-ciment (fracció  retinguda pel tamís 4 mm de l’UNE-EN 

933-2): 

- Calçada: 

     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  <= 30 

     - Categoria de trànsit pesat T3 i T4:  <= 35 

- Vorals:  <= 40 per a qualsevol categoria de trànsit pesat 

Terrossos d’argila, en pes (UNE 7133): 

- Àrid gruixut grava-ciment:  <= 0,25% 

- Àrid fi grava-ciment:  <= 1% 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- GC20:  > 40 

- GC25:  > 35 

La corba granulomètrica del granulat del sòl-ciment ha de quedar dins dels límits següents: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Tamís    │ % Acumulatiu de granulats que hi pasen │ 

│ UNE-EN 933-2│────────────────────────────────────────│ 

│    (mm)     │       SC40       │        SC20         │ 

│─────────────│──────────────────│─────────────────────│ 

│     50      │       100        │         -           │ 

│     40      │     80 – 100     │         -           │ 

│     25      │     67 – 100     │        100          │ 

│     20      │     62 – 100     │      92 - 100       │ 

│    12,5     │     53 – 100     │      76 - 100       │ 

│      8      │     45 - 89      │      63 - 100       │ 

│      4      │     30 - 65      │      48 - 100       │ 

│      2      │     17 - 52      │      36 - 94        │ 

│    0,5      │      5 - 37      │      18 - 65        │ 

│    0,063    │      2 - 20      │       2 - 35        │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

El tipus SC20 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals. 

La corba granulomètrica de l’àrid de la grava-ciment ha de quedar dins dels límits següents: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Tamís    │ % Acumulatiu de granulats que hi pasen │ 

│ UNE-EN 933-2│────────────────────────────────────────│ 

│    (mm)     │       GC25       │        GC20         │ 

│─────────────│──────────────────│─────────────────────│ 

│     40      │        100       │         -           │ 

│     25      │      76 – 100    │        100          │ 

│     20      │      67 – 91     │      80 - 100       │ 

│      8      │      38 - 63     │      44 – 68        │ 

│      4      │      25 - 48     │      28 – 51        │ 

│      2      │      16 - 37     │      19 - 39        │ 
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│    0,5      │       6 - 21     │       7 - 22        │ 

│    0,063    │       1 – 7      │       1 – 7         │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

El tipus GC25 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals, en substitució del SC40. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03L-  SORRA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05N7. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 

del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 

al tractament d'aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 

pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
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friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  

<= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 

del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 

en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 

d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 

s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 

en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  

sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 

Part 2. 

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per 

a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari 

per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 
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10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari per 

a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de matxuqueix calcari 

per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% 

en pes. 

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 

ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 

facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 

requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 

la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 

cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 

l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres 

treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó 

prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 

i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de 

Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques 

i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 

estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 

de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 

la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
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2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 

necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 

cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 

condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 

aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 

no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 

blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 

d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 

identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 

i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 

components però sense els fins. 

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B04  PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
 
B042-  PEDRA PER A MAÇONERIA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B042-064K. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Pedra de forma irregular per a la construcció de murs, fonaments, etc, d'extracció recent, provinent 

de pedreres autoritzades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

- De pedra arenisca 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser homogènia i de gra uniforme. 

No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 

Ha de ser inalterable a l'aigua i a la resta d'accions atmosfèriques. 

Ha de ser resistent al foc; no ha d'explotar al ser exposada a les flames. 

En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes vives. 
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Les dimensions han de ser les adequades al seu us, d'acord amb la DT i les indicacions de la DF. 

Ha de tenir bona adherència amb els morters. 

Coeficient de saturació:  <= 75% 

Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles PIET-70):  <= 1% 

Absorció d'aigua:  <= 2% 

Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245):  < 1,2% 

PEDRA GRANÍTICA: 

Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldspat i mica. 

Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 

No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldspats característics. 

No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2 

Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2500 kg/m3 

PEDRA CALCÀRIA: 

Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 

No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 

No han de ser bituminoses. 

No han de tenir argiles en excés. 

Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 

Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2000 kg/m3 

PEDRA ARENISCA: 

Ha de provenir de roques constituides per sorres de quars amb els seus grans units amb un aglomerat. 

No s'utilitzaran pedres que tinguin aglomerats argilosos o calcaris. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament i emmagatzematge: Protegits contra els impactes. Cal evitar el contacte amb terres 

o altres materials que puguin alterar les seves característiques. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 

en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051  CIMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0514301,B0512401,B051U012. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 

amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 

conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  

- Ciments comuns (CEM)  

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  

- Ciments blancs (BL)  

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 

un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 

final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 

a llarg termini.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 

a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 

un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  

CIMENTS COMUNS (CEM):  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  

Tipus de ciments:  

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V  

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 

d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 

o C.  

Addicions del clinker pòrtland (K):  

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL  

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 

en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 

a la designació del ciment.  

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 

197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 

especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 

de juny.  

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  

CIMENTS BLANCS (BL):  

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 

homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 

compleixin amb l'especificació de blancor.  

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 

de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 

a la norma UNE-EN 197-1.  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 

ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg 

a la norma UNE-EN 413-1.  

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 

subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+  

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 

i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 

UNE-EN 197-1.  
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Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 

la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados.  

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 

alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados.  

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 

el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de 

Cementos (RC-08).  

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 

los cementos comunes.  

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad.  

UNE 80305:2001 Cementos blancos.  

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 

de mar.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i 

per a la fabricació de productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per 

a la fabricació de productes de construcció:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 

i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 

per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
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- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 

o documentació que acompanya al lliurament.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 

A L'AIGUA DE MAR (MR):  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 

del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 

la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 

que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del 

Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu.  

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 

inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 

així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 

defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 

designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 

de la RC-08.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 

s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 

l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 

no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no 

es reuneixin tots els requisits establerts.  

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 

rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 

en l'apartat A5.5 de la RC-08.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
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duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 

si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053  CALÇS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense 

òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç amarada en pasta CL 90 

- Calç aèria CL 90 

- Cal hidràulica natural NHL 2 

- Cal hidràulica natural NHL 3,5 

- Cal hidràulica natural NHL 5 

CALÇ AMARADA EN PASTA: 

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència 

adequada a l'us a la que es destini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

CALÇ AÈRIA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 

Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 

 Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 

 Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 

 Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 

 Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 

- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 

 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 

- Pastes amarades:  Passa 

- Altres calçs: 

     - Mètode de referència:  <= 20 

     - Mètode alternatiu:  <= 2 

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 

Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 

- Pastes amarades:  45% < h < 70% 

- Altres calçs:  <= 2% 

 Requisits de reactivitat i granulometria: 

- Retingut pel tamí s de 3 mm:  0% 

- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 

- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 

(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l’estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de 

conservació en aigua, segons l’ assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 

Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2): 

- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
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- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 

- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid 
transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera  que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes 

de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:   

     - Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  
Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documentació annexa i un full de característiques. 

A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 

- Referència a la norma UNE-EN 459-1 

- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Designació comercial i tipus de cal. 

- Identificació del vehicle de transport 

- Referència de la comanda 

- Quantitat subministrada 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, 

segell o distintiu de qualitat. 

- Instruccions de treball si fos necessari 

- Informació de seguretat si fos necessària. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 

de 28 de juliol  on ha de constar, com a mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat 
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a la UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d’òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant conforme a les especificacions exigides. 
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han de realitzar els assaigs identificatius 
corresponents a la designació concreta. 
S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs de contrast que s’ha de conservar al 
menys cent dies. 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
     - Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) 
     - Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
     - Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) 
S’han de  realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l’execució. Per a cada tipus de calç s’han 
de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques. 
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s’han d’extraure dos 
mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al menys 
100 dies. S’ha de prendre  una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec. 
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B054-  CALÇ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B054-06DH. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 

hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 

ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç aèria càlcica (CL):     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 

- Calç hidràulica natural (NHL):     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2     - Calç hidràulica 

natural 3,5: NHL 3,5     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç en pasta: compleix l'assaig 

- Calç en pols:     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 

adequada a l'ús destinat. 
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No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 5:     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 

- Inicial: > 1 h 

- Final:     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - Calç del 

tipus NHL 5: <= 15 h 

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 35 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 

- Calç del tipus NHL 5: >= 15 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la 

norma UNE-EN 459-2. 

Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o 

mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 

estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració 

de les seves característiques. 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes 

de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, 

les facilitades pel subministrador. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 

de conformidad. 

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3). 

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de 

conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres 

productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:      - Sistema 2+: Declaració 

de Prestacions 

Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 

459-1. 

A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 

- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 

- Data de subministrament i de fabricació 
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- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Referència de la comanda 

- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:     - Símbol del marcatge CE     

- Nombre identificador de l'organisme de certificació     - Nom o marca distintiva d'identificació 

i adreça registrada del fabricant     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge     - 

Nombre de referència de la Declaració de Prestacions     - Referència a l'UNE EN 459-1     - 

Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst     - Informació sobre les característiques 

essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els 

valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les 

especificacions exigides. 

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar 

que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:     - Contingut 

d'òxids de calci i magnesi     - Contingut de diòxid de carboni     - Contingut de calç útil Ca 

(Oh) 2     - Mida de partícula 

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant 

un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions 

atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es 

realitzaran els següents assaigs:     - Contingut de diòxid de carboni     - Mida de partícula 

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi 

la DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una 

per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es 

conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra 

si el subministrador de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 

establertes al plec. 

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 

grumollós o aglomerat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
B055-  CIMENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 

amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 

conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 
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- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 

un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 

final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 

a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 

a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 

un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 

de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 

d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 

o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 

en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 

a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 

197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 

especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 

10 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 

homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 

compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 

de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 

a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 

ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg 

a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 

subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 
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i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 

UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 

la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 

alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 

el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 

los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 

de mar. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de 

formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes 

de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      - Sistema 1+: Declaració de 

Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 

declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma harmonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 

i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 

per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 

o documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 

- quantitat que es subministra 
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- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 

A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 

del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 

la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 

que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 

Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 

inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 

així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 

defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 

designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 

de la RC-16. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig 

s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 

l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 

no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no 

es reuneixin tots els requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 

rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 

en l'apartat A5.5 de la RC-16. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 

duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 

si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064M100,B064E26B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 

el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 

del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 

granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 

d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 

per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 

aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 

del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 

EHE-08.  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 

excedir el 10%  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 

volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 

el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 

EHE-08  

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 

segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 

o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 

934-2  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 

a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
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t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 

resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 

ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  

Valor mínim de la resistència:  

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment:  

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 

80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 

II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  

Densitats dels formigons:  

- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 

la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 

més favorable ha de ser:  

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
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+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+  

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 

i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 

inclòs el ciment.  

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 

aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 

pavimentos (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 

dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 

a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 

realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 

No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 

de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 

es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 

realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 

2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 

2  

- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 

subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
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En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 

multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 

reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 

subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 

en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 

a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 

resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 

es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 

quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 

la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si 

és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 

obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, 

es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 

d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran 

els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 

indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 

933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 

diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 

per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 

del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 

valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 

controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  
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- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 

Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 

obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 

criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot 

a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb 

un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 

subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 

a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 

la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 

compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 

resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 

lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 

a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 

i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 

establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 

d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 

dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 

cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 

realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació 

d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la 

merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 

d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 

s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 

les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 

corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 
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cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 

del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 

del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 

en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 

resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 

determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 

estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 

es rebutjarà el camió controlat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
 
B06F1-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06F1-I0IL. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 

el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 

del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 

granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 

d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
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En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 

per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 

aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 

del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants 

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 

excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 

volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 

el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 

segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 

o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir 

l'UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307). 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) 

(UNE-EN 197-1). 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 

de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 

de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 

més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 20 mm 

- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 

- Consistència tova:  50 - 90 mm 

- Consistència fluida:  100-150 mm 

- Consistència líquida:  160-200 mm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
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- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 

- Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  

± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència 

líquida: ± 1 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  

>= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - 

Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 

325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 

i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 

inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
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aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0A3  CLAUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Gafes de pala i punta 

 - Claus d'impacte 

 - Claus d'acer 

 - Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

 - Tatxes d'acer 

 Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les 

parets. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 

17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 

superficials. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

 Toleràncies dels claus i tatxes: 

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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- Llargària:  ± 1 D 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 

CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0AK-  CLAU 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AK-07AS. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Claus d'acer 

- Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 

UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària:  ± 1 D 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  Familia 0D 
 
B0D2  TAULONS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21-07OY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix: 
┌────────────────────────────────────────┐ 

│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 

│          │─────────────────────────────│ 

│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 

│          │─────────────────────────────│ 

│          │      Tolerància (mm)        │ 

│────────────────────────────────────────│ 

│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 

│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 

Projecte: Projecte Refracció Muralla
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│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 

└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  Familia 0D 
 
B0D2  TAULONS 
 
B0D21-  TAULÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21-07OY. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

Projecte: Projecte Refracció Muralla
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  Familia 0D 
 
B0D3  LLATES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
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Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix: 
┌────────────────────────────────────────┐ 

│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 

│          │─────────────────────────────│ 

│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 

│          │─────────────────────────────│ 

│          │      Tolerància (mm)        │ 

│────────────────────────────────────────│ 

│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 

│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 

│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 

└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  Familia 0D 
 
B0D6  PUNTALS 
 
B0D62-  PUNTAL 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D62-07PF. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

- Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
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característiques de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2 mm 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar 

si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 

¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 

¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 

¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 

¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 

¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 

¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 

¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
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B0DZ7-0FI5. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 

de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 

recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 

apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 

dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 

es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 

per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 

per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 

es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 

tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 

manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F  MATERIALS BASICS DE CERAMICA 
 
B0F1  MAONS CERAMICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1,B0F1A-075F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 

portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 

gran de 1000 kg/m3  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 

I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 

en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per 

la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 

envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 

i un color uniforme en fracturar-se.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 

llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  <= 12,5%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de categoria I o II  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la seva categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits següents en funció de la categoria.  

- D1:  <= 10% 

- D2:  <= 5% 

- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  
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Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 

aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó 

és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos 

un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 

mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 

dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 

dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 

que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 

(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 

de arcilla cocida.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 

en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 
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- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 

compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 

el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 

mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 

l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 

industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 

en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 

Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 

la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 

de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 

les especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions 
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realitzades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F  MATERIALS BASICS DE CERAMICA 
 
B0F1  MAONS CERAMICS 
 
B0F1A-  MAÓ CALAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1A-075F. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 

portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció de la densitat aparent: 

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 

gran de 1000 kg/m3 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 

I. 

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 

en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per 

la DF. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 

envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 

i un color uniforme en fracturar-se. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 

llarg, ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat:  <= 12,5% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 
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de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits següents en funció de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:  <= 

desviació declarada pel fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 

aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó 

és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos 

un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

PECES LD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat (resistència 

gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 

mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles 

actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats 

a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles 

actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats 

a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     - Barreres 

anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Característiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 

que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 

(cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 

de arcilla cocida. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
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fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 

en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i 

particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 

probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 

característic:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i 

particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 

probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 

característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Numero 

d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca del fabricant i lloc 

d'origen     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - Número del certificat 

de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas     - Referència a la norma EN 

771-1     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.     

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 

l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 

industrial que doni garanties. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 

en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 

Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. 

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 

la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 

de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 

les especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà 

com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B15  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
B15Z  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
B15Z0-  CORDA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B15Z0-0MDS. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 

de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia 

natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del 

contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 

- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 

- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 

- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions 

d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 

especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides 

legalment. 

Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador 

i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament 

- Data de caducitat 

- Tipus i número de fabricació 

- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix 

Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents 

extrems: 

- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 

- Sistemes de qualitat:  Obligatori 

- Control de la documentació:  Obligatori 

- Identificació del producte:  Obligatori 

- Inspecció i assaig:  Obligatori 

- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 

- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 

- Control de productes no conformes:  Obligatori 

- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 

- Registres de qualitat:  Obligatori 

- Formació i ensinistrament:  Obligatori 

- Tècniques estadístiques:  Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà 

obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 

controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta 

obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius 

establertes pel projectista. 

Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 

Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en 

els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb 

caràcter general les següents característiques de Seguretat: 

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 

dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el 
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seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista 

o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 

constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, 

així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions 

normals d'utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin 

donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts 

puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents 

parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema 

de resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva 

incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 

ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en 

condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes 

agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts 

i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser 

guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors 

de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència 

de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació 

està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció 

general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï 

eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, 

connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a 

risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials 

conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves 

parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament 

o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte 

les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones 

i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs 

normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut 

de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels 

esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre 

radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials 

i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El 

disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i 

vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada 

moment, com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 

Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll 

al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, 

càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder 

ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del 

selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu 

es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat 

de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del 

SPC 

En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols 

normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 

Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 

d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, 

es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat 

a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures 

impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin 

dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components 

del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la 

manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 

- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
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adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 

resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar 

correctament l'amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge 

del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 

Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia 

preventiva del SPC. 

Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades 

de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran 

de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se 

amb facilitat. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 

muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 

Criteris de disseny: 

El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució 

i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que 

en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR 

(o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 

Criteris d'avaluació de riscos: 

El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del 

SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos 

que en puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 

utilització del SPC. 

- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor 

a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les 

especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 

adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 

usades per al disseny. 

- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 

(MAUP). 

- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 

- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 

seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 

- Manual d'instruccions. 

- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 

el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 

i 25ºC. 

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 

delegat per l'emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com 

a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva 

adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
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Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 

en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B1Z  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z6  MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z6AF0A,B1Z6211A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 

esquerdes, exfoliacions ni despreniments.  

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 

No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9C  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB 

RESINA 
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B9CZ  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9CZ2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.  

S'han considerat els materials següents:  

- Beurada blanca 

- Beurada de color 

- Suports de morter o de PVC 

- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC  

  

BEURADA:  

Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i 

inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.  

Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.  

Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla 

un cop elaborada.  

La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. 

Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.  

  

PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:  

Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades 

i aconseguir alçàries diferents.  

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  

Diàmetre:  15 - 18 cm  

Alçària:  5 - 7 cm  

Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  

  

PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:  

Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten 

la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.  

A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o 

intermèdia.  

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  

Diàmetre:  11 - 13 cm  

Alçària:  3 - 5 cm  

Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BEURADA:  

Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 

contingut.  

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.  

  

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:  

Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.  

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.  

  

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:  

Subministrament: Embalades.  

Emmagatzematge: En el seu envàs.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM2  BARRERES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM2BBA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barreres per a proteccions de vialitat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Barreres per a control d'accés a aparcaments  

- Barreres de formigó prefabricades, per a ús temporal i permanent  

- Perfil longitudinal de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible  

- Perfil longitudinal de secció doble ona i de secció plana trapezoïdal per a sistemes de protecció 

de motociclistes  

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:  

Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat.  

Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades al projecte.  

La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.  

El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  

Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de 

complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra.  

Tipus d'acer:  S275JR  

PERFILS DOBLE ONA PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Element de la barrera que entra en contacte amb el vehicle, absorbeix mitjançant deformació plàstica 

part de la seva energia cinètica, i el recondueix a la circulació d'una manera suau. Destinat a 

impedir la col·lisió dels vehicles amb algun obstacle més perillós que la pròpia barrera.  

Obtingut a partir de bobina d'acer laminada en calent, mitjançant un procés de conformat en fred 

i una posterior galvanització en calent.  

Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 

Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i 

Si+2,5P<=0,09%)  

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

Les dimensions i toleràncies del perfil es correspondran amb les indicades a la figura 1 de l'UNE 

135121.  

Desenvolupament del perfil:  473 mm  

Gruix nominal:  3 mm  

Llargària útil del perfil:  4 m  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,1 mm  

- Desenvolupament del perfil: +6, -3 mm  

PERFILS LONGITUDINALS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:  

Element que instal·lat sobre una barrera de seguretat garanteix la protecció dels motociclistes, 

evitant l'impacte directe contra el suport i el pas del cos a través del buit entre dos suports 

consecutius.  

Fabricat amb xapa d'acer laminada en calent, del tipus S235JR segons UNE-EN 10025 i galvanitzat 

en calent per immersió segons la norma UNE-EN ISO 1461.  

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  

Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats, obtinguts per un procés d'emmotllament de 

perfil simètric per a barreres dobles i asimètric per a barreres simples.  

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes a la norma EHE-08, en 

especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les 

classes d'exposició.  
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Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades 

a les normes EHE-08 i UNE-EN 13369.  

No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.  

Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 

superficials. 

La seva base ha de ser plana. 

Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 

Resistència característica del formigó:  >= 35 N/mm2 

Límit elàstic de l'acer:  >= 400 N/mm2 

Recobriment de les armadures:  >= 2 cm  

Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5  

No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment 

d'altres tipus requereix una justificació especial.  

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències 

o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.  

La naturalesa dels granulats i la seva preparació han garantir l'adequada resistència i durabilitat 

del formigó.  

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de 

descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra.  

No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin 

compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits.  

Toleràncies:  

- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm  

- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn  

- Defectes superficials:  <= 15% superfície  

- Cocons:  <= 3 u en10 dm2  

- Fissures  

- Amplària:  <= 0,1 mm 

- Llargària:  <= 2 cm  

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  

Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:  

- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els criteris, 

paràmetres i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, essent aquests 

paràmetres:  

- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2) 

- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2) 

- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2) 

- Deflexió dinàmica  

- Segons la seva geometria i funcionalitat:  

- Simples: aptes per al xoc per una banda 

- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent:  

- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2):  classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3,L4a o L4b  

- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1):  classe A, B o C  

- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 o W8 

- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2):  valor declarat pel fabricant en m 

- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, 

VI8 o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H  

- Durabilitat:  el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors utilitzats 

- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):  classe 1, 2, 3 o 4. Només d'aplicació quan 

es requereixi  

Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la Direcció 

General de Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de les següents característiques:  

- Nivell de contenció N1 

- Índex de severitat C 

- Amplària de treball W8 

- Deflexió dinàmica >= 2,5 m  

S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el trencament 

de cap element longitudinal de la barrera orientat al costat de la circulació que pugui suposar 

un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les parts despreses han de complir:  

- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg 

- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:  

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 

fabricant i el símbol de designació de l'acer.  
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Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 

condicions.  

PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:  

Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de 

ser llegible a simple vista i indeleble.  

Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5% 

en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny.  

En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.  

L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.  

No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos.  

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  

Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 

condicions.  

No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 

clasificación, dimensiones y tolerancias.  

* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 

básicos y control de ejecución.  

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3).  

UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios 

generales para los métodos de ensayo.  

UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, 

criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad 

incluyendo pretiles.  

UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto 

y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.  

PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3).  

* UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla de perfil 

de doble onda. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 

manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS 

PERMANENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent documentació, 

que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  

 - Productes per a àrees de circulació:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària per a la 

seva identificació.  

L'albarà ha d'incloure:  
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- Nom i direcció de l'empresa subministradora 

- Identificació del fabricant 

- Designació de la marca comercial 

- Quantitat d'elements que es subministra 

- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats 

- Data de fabricació  

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  

- Símbol de marcatge CE 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE 

- Número de referència de la Declaració de Prestacions 

- Referència a la norma EN 1317 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5 (classes de 

nivell de contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball i deflexió dinàmica)  

Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del marcatge CE 

emesa pel fabricant.  

Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:  

- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies 

- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies 

- Especificacions per als materials i acabats 

- Avaluació de la durabilitat del producte 

- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica 

- Llista completa de totes les parts, incloent pesos 

- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable 

- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc) 

- Informació sobre substàncies regulades  

Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions d'implantació, 

manteniment, inspecció i terrenys de suport existents.  

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  

Control de recepció:  

- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que 

acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.  

Control de qualitat dels aplecs:  

- Es seguiran els criteris indicats a la descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, 

que coincidiran amb els utilitzats per a elaborar l'informe d'avaluació de la mostra assajada, 

segons UNE-EN 1317-5.  

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS TEMPORAL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de 

les peces, com ara homologació del producte, autorització d'ús, aplicacions realitzades, etc.  

- Controls de fabricació:  

- La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, almenys amb una setmana d'anticipació de l'inici 

de la campanya de fabricació, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 

- L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures 

dels paràmetres dimensionals o mecànics de l'element corresponent. En el transcurs d'aquesta 

visita, prèvia al començament de la producció, s'han de realitzar els controls següents:  

- Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació 

i d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència.  

- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte 

als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es 

destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, 

i tractament de les disconformitats.  

- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui 

suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.  

- Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre 

aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials 

corresponents i les peces del lot.  

- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels controls.  

- Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les 

peces.  

- Es podran realitzar més visites a fàbrica, si convé, per a fer un nou seguiment i comprovació 

de la fabricació corresponent a l'obra i dels controls efectuats.  

- Controls de recepció a obra:  

- Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:  

- Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions 

obligatòries de la Instrucció EHE-08 

- Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega de cada 
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lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, 

geomètriques i altres que justifiquin l'adequació del producte a les exigències del plec 

de condicions. 

- Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de danys o imperfeccions, 

etc. 

- Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.  

OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el 

fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions 

indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.  

- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces 

escollides a l'atzar:  

- Control indirecte del gruix de la barrera mitjançant el pes dels perfils (el pes teòric d'una 

peça de barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant forats i incloent 

el galvanitzat, és de 48,1 kg). Es pesaran individualment 25 peces corresponents al lot.  

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no 

destructius) sobre 10 peces del lot (assajos d'adherència conforme UNE 37501 i de recobriment 

conforme UNE EN ISO 1461)  

- Comprovació de les característiques geomètriques del perfil sobre 10 peces del lot (5 mesures 

en cada peça)  

- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre 

peces escollides a l'atzar:  

- Identificació del tipus d'acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 determinació).  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 

l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 

producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

Les comprovacions geomètriques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de galvanitzar. 

El control de l'alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre 

aquesta, un cop galvanitzada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES 

D'ÚS PERMANENT:  

No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripció 

tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-2. 

Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador acrediti 

que s'han tornat a examinar i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les defectuoses o 

corregit els seus defectes. 

Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS LONGITUDINALS PER A 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 

del fabricant.  

El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta 

superior al valor de referència i, a més, es compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94 

X = Pes mig dels perfils dels lots 

P = Pes de referència 

s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi  x) ^2/(n-1) 

essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra.  

En cas d'incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d'assaig (analitzar més peces), 

acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior.  

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència han de ser conformes a 

les especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del galvanitzat ha 

de ser superior al valor especificat, i tots els valors individuals mantenir-se per sobre del 95% 

d'aquest valor.  

Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una peça, 

no resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà la peça i s'ampliarà el control fins a 

un total de 25 peces per lot. En cas d'observar noves deficiències, es passarà a controlar aquest 

aspecte sobre la totalitat de peces del lot.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7F  TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7F9370,BD7F4370,BD7FC050. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 

- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 

- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 

- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:  

Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha 

d'estar soldada químicament.  

La cara interior del tub ha de ser llisa.  

La cara exterior del tub ha de ser nervada.  

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".  

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors 

que rebrà quan estigui en servei.  

Característiques de la banda de PVC:  

- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 

- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 

- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 

- Allargament al trencament: >= 80% 

- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 

- Opacitat: 0,2%  

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  

L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, 

cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense 

augment. 

El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 

La paret del tub ha de ser opac.  

Característiques mecàniques:  

- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 

- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.  

Característiques físiques:  

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 

- Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 

- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord 

amb assaig UNE-EN 580.  

Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 25-32-40-50:  0,2 mm. 

- 63-75-90:  0,3 mm. 

- 110-125:  0,4 mm. 

- 140-160:  0,5 mm 

- 180-200:  0,6 mm 

- 225:  0,7 mm 

- 250:  0,8 mm 

- 280:  0,9 mm 

- 315: 1,0 mm 

- 355: 1,1 mm 

- 400: 1,2mm 
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- 450:  1,4mm 

- 500:  1,5 mm 

- 560:  1,7 mm 

- 630:  1,9 mm 

- 710-800-900-1000: 2,0 mm  

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 

- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2  

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  

L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, 

cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense 

augment.  

Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:  

- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris 

estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici. 

- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema 

de canalització enterrada.  

Característiques mecàniques:  

- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1  

Característiques físiques:  

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 

- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 

- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord 

amb assaig UNE-EN 580.  

Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 110-125:  0,3mm. 

- 160:  0,4 mm 

- 200-250:  0,5 mm 

- 315:  0,6 mm 

- 355-400:  0,7 mm 

- 450: 0,8 mm 

- 500: 0,9 mm 

- 630: 1,1 mm 

- 710:  1,2mm 

- 800:  1,3 mm 

- 900:  1,5 mm 

- 1000: 1,6 mm  

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 

1401-1 

- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant. 

- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix 

del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per 

capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària 

de la pila ha de ser <= 1,5 m.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 

aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema.  

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.  

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
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presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema.  

TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a 

intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie 

i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures 

o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  

- Número normativa (UNE-EN 1456-1) 

- Nom i/o marca comercial 

- Material (PVC-U) 

- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 

- Pressió nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 

fabricant produeix en diferents ciutats). 

- Número de la línia d'extrusió  

Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de 

forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la 

instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures 

o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  

- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 

- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 

- Nom i/o marca comercial 

- Dimensió nominal 

- Gruix mínim de la paret o SDR 

- Material (PVC-U) 

- Rigidesa anular nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 

fabricant produeix en diferents ciutats. 

- Prestacions en clima fred (si és el cas)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  

- Resistència a la tracció (UNE 53112)  

- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)  

- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)  

- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)  

- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)  

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)    

- Retracció longitudinal en calent (EN 743)  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, 

i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:  

- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 

- 5 mesures de longitud (1tub) 

- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):  

- 8 mesures per DN <= 250 

- 12 mesures per 250 < DN <= 630 

- 24 mesures per DN > 630  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 

un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Control estructural i físic:  

- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del fabricant. 

- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del 
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lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós 

resultats siguin correctes.  

Control geomètric:  

- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 

altres tubs. 

- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin 

correctes.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDDZ  MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZ9DD0,BDDZU010,BDDZU002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 

complementaris per a pous de registre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 

vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 

en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 

molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 

utilitzat.  

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 

una adherència satisfactoria.  

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 

al trepitjar-lo.  

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 

amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny  

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 

d'us normal.  

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 

bastiment.  

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 

obertura.  

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 186 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37

APROVAT
08/03/2024 17:37

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
21

45
39

 O
7V

S
2-

8C
X

96
-4

U
Z

X
H

 0
2A

5C
8E

7A
97

13
61

D
89

3F
7D

5D
6E

7C
4A

27
22

7B
9C

51
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t e

st
à 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
de

u 
co

m
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//a

yt
os

.g
iro

ne
s.

ca
t:9

44
3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA   
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS 
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024 
 

 

 

 Pàgina:  71 
 

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 

corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 

a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 

ser com a mínim de 100 mm.  

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 

classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes 

de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 

600 mm.  

- Complements per a pou de registre:  

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de fosa 

- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou 

de registre  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 

de complir les especificacions següents:  

- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  

Toleràncies:  

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Guerxament:  ± 2 mm  

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 

següents: 

Superfície de ventilació:  

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  

Dimensions dels forats de ventilació:  

- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 

- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  

- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 

completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 

defectes superficials.  

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies 

de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer 

galvanitzat en calent.  

- A 15:  >= 2 mm 

- B 125:  >= 3 mm 

- C 250:  >= 5 mm 

- D 400:  >= 6 mm 

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  

Gruix mínim de fosa o d'acer:  

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  

ELEMENTS DE FOSA:  

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o 
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de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 

fredes, etc.).  

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 

blanca.  

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  

Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  

Contingut de sofre:  <= 0,14%  

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  

Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 

El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 

l'ancoratge. 

Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, 

etc.  

Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2  

Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2  

Allargament a la ruptura:  >= 23%  

Característiques del galvanitzat:  

- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 

- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 

- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 

- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 

- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 

- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 2 mm  

- Guerxament:  ± 1 mm  

- Diàmetre del rodó:  - 5%  

GRAÓ DE FOSA:  

Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 

El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.  

A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.  

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2  

Allargament a la ruptura:  >= 17%  

Contingut de perlita:  <= 5% 

Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 2 mm  

- Guerxament:  ± 1 mm  

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  

Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre 

i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou 

de registre i el tub.  

La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.  

El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.  

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva 

funció.  

No ha de tenir porus.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA:  

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 

i les seves dimensions.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques.  

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  

Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.  

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  

GRAÓ:  
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Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

ELEMENTS DE FOSA GRIS:  

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas.  

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

GRAÓ DE FOSA:  

* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro 

de piezas moldeadas.  

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  

* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de 

agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.  

- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:  

- Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN ISO 

1461)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 

del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament.  
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3BC00,BDW3BA00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per 

a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.  

S'han considerat els elements següents:  

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 

ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 

la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos 

para los tubos y el sistema.  

PVC-U DE PARET MASSISSA:  

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 

y el sistema.  

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y el sistema.  

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDY  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3BC00,BDY3BA00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per 

a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.  

S'han considerat els elements següents:  

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
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- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 

ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 

la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos 

para los tubos y el sistema.  

PVC-U DE PARET MASSISSA:  

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 

y el sistema.  

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y el sistema.  

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM3  EXTINTORS 
 
BM31  EXTINTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM311611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció 

d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma 

o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus 

registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control 
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facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon 

plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.  

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  

- Indicació de l'administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l'aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios.  

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 

aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 

d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació 

s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:  

- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de 

timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.  

- Dades placa de disseny :  

- Pressió màxima de servei (disseny) 

- nº placa 

- Data 1a Prova i successives  

- Dades etiqueta de característiques:  

- Nom del fabricant importador 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat d'equips 

- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 

- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

- Instruccions funcionament  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 

especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
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instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 

material rebut.  
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BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BMY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  

S'han considerat els elements següents:  

- Part proporcional d'elements especials per a detectors 

- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 

- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 

- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma  

- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 

- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 

- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 

- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 

- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma  

- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  

- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer 

disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 

com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 

que aprova el reglament CPI.  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios.  
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BN3  VÀLVULES DE BOLA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN319420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de 

material sintètic 

- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 

- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 

- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 

- Connexions per a roscar 

- Per a muntar amb brides 

- Per a encolar 

- Per muntar amb accessoris a pressió  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran. 

Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions 

de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no 

han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.  

S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per 

al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 

El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que 

es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura 

de treball. 

El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels 

tubs als quals es connecta.  

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  

Pressió de prova segons pressió nominal:  

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  

Les rosques han de portar protectors de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VÀLVULES METÀL·LIQUES:  

* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.  

* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.  

* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.  

* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y 

regulación de acero.  

VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:  

UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 

16135:2006).  

VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR3P  TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3P2110,BR3P5601. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Terra vegetal 

- Terra àcida 

- Terra volcànica 

- Escorça de pi 

- Encoixinament per a hidrosembra  

  

TERRA VEGETAL:  

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  

La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt 

contingut de matèria orgànica.  

La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació 

d'adobs orgànics.  

Mida dels materials petris:  <= 20 mm  

Mida dels terrossos:  

- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 

- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm  

Composició granulomètrica:  

- Sorra:  50 - 75% 

- Llim i argila:  < 30% 

- Calç:  < 10% 

- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%  

Composició química:  

- Nitrogen:  1/1000 

- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 

- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 

- pH:  6 <= pH <= 7,5  

  

TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:  

Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.  

Composició granulomètrica:  

- Sorra:  50 - 75% 

- Llim i argila:  < 30% 

- Calç:  < 10% 

- Matèria orgànica:  > 4%  

Composició química:  

- Nitrogen:  1/1000 

- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 

- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 

- pH:  5 <= pH <= 6,5  

  

TERRA VOLCÀNICA:  

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.  

Granulometria:  4 - 16 mm  

Calç:  < 10%  

Densitat aparent seca:  680 kg/m3  

  

ESCORÇA DE PI:  

Escorça de pi triturada i completament fermentada.  

Calç:  < 10%  

pH:  6  

Densitat aparent seca:  230 kg/m3  

  

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  

Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i 
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paper reciclat.  

No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.  

Grandària màxima:  25 mm  

Composició:  

- Cel·lulosa desfibrada:  40% 

- Palla de cereal:  50% 

- Paper reciclat:  60%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:  

Subministrament: En sacs o a granel.  

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  

  

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  

Subministrament: En bales empaquetades.  

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

En els sacs han de figurar les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pes net  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 

s'indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, 

dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 

10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb 

la determinació de:  

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, 

N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat 

de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec 

de condicions tècniques.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BR4H  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
BR4HG-  SEDUM 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4HG-26BY. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 

pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 

i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 

en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 

compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
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No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 

de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 

dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 

fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 

viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 

C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT6. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari 

(UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  

>= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 
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de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 

de projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B61  MATERIALS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
B617-  PEDRA PER A PARET DE MAÇONERIA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B617-0OM4. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elaboració de pedres per a parets de maçoneria. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pedres granítiques o calcàries carejades 

- Pedres granítiques o calcàries adobades 

- Carreus de pedra granítica o calcària 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les pedres han d'estar netes de fang, guix i d'altres matèries extranyes. 

No ha de tenir defectes a la seva estructura interna (esquerdes, forats, pèls, etc.). 

PEDRES CAREJADES: 

Ha de tenir la superfície de la cara vista i les arestes tallades. La cara vista ha de ser poligonal. 

PEDRES ADOBADES: 

Ha de tenir els paraments de recolzament i les arestes tallades per aconseguir superfícies 

d'assentament planes. 

CARREU: 

Ha d'estar tallat en forma de paral·lelepípede, amb les cares planes i les arestes rectes. 

Les cares d'assentament han de ser paral·leles. 

Les cares han d'estar acabades amb el cisell i les arestes amb el cisell ample. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

No hi ha condicions específiques del procés d'elaboració. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07  MORTERS I PASTES 
 
D070  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701821,D070A4D1,D070A8B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tipus de ciment:  

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  

Morters per a fàbriques:  

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 

de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 

de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E225AR70,E225T772. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, 

forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de 

correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades  

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades  

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus  

- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per 

a drenatges  

- Repàs i piconatge d'esplanada  

- Repàs i piconatge de caixa de paviment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 

- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 

- Compactació de les terres o sorres  

Reblert o estesa amb graves per a drenatges:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels nivells 

- Aportació del material 

- Reblert i estesa per tongades succesives  

Repàs i piconatge:  

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas  

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:  

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 

plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.  

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.  

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 

mitjans que s'utilitzin.  

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:  

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.  

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.  

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al 

dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.  

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 

DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions 

generals ha de complir:  

- Mida del granulat:  <= 76 mm 

- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%  

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:  
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La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:  

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.  

La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.  

La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  - 25 mm  

- Planor:  ± 15 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:  

- 0°C en reblert o estesa de grava  

- 2°C en terraplenat amb terres adequades  

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.  

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora 

de granota).  

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.  

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES:  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  

No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  

REPÀS I PICONATGE:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar 

amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de 

compactació especificada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es 

tracti de terres.  

REPÀS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ER  JARDINERIA 
 
ER3  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ER3PA564. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.  

S'han considerat els materials següents:  

- Terra vegetal 
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- Escorça de pi 

- Torba rossa 

- Sorra 

- Grava de pedrera 

- Grava de riu 

- Grava volcànica  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Aportació del material corrector 

- Incorporació al terreny del material corrector  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat 

existent, si és el cas.  

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  

La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males 

herbes.  

Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar 

l'aigua superficial.  

Toleràncies d'execució:  

- Anivellament:  ± 3 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys 

a les plantacions existents.  

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.  

Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per 

a l'evacuació de l'aigua superficial.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:  

- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva 

estesa. 

- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2221773. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecà nics o manuals, 
de forma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització 
d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d’obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 

sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat 

amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
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- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just abans de la 

col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de 

neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistè ncia local diferent de la resta, com 

ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un 

recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF.  L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al 

seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

 - Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

 - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

 També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’ han de mantenir mentre durin els 

treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 

de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 

EXCAVACIÓ  DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 

Quan l’excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l’acció de la cullera o el 

martell, alertant de la presè ncia de serveis. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 

aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els 

treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 

execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 

terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 

excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 
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* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los 

capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F24  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
F241  TRANSPORT DE TERRES A OBRA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2414269. 
 
 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió 

- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 

- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 

- Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb dúmper o camió amb un 

recorregut màxim de 5 a 20 km 

- Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut màxim 

de 5 a 20 km 

 

DINS DE L'OBRA: 

Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. 

Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la D.F. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi. 

 

A L'ABOCADOR: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 

D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

 

DINS DE L'OBRA: 

El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que 

s'hagi d'utilitzar. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CONDICIONS GENERALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la D.F. 

 

TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR: 

L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

AMB CONTENIDOR: 

L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, retirada i transport del contenidor, i la 

gestió dels residus, 

 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

 

ROCA: 

Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 

 

RUNA: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA7LP1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 

el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
F9G1  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G12472. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats 

remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial.  

S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  

- Amb estenedora de formigó  

- Amb regle vibratori  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres  

En la col·locació amb estenedora:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

En la col·locació amb regle vibratori:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Les lloses no han de tenir esquerdes.  
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Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els 

indicats per la DF.  

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 

epoxi, segons les instruccions de la DF.  

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm.  

  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 

del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):  

- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa  

Toleràncies d'execució:  

- Desviacions en planta:  ± 30 mm  

- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 

inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de 

prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no 

es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 

dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 

del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.  

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament 

i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per 

la DF.  

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació 

del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.  

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 

termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es 

prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt 

favorables.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora 

un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.  

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.  

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 

danys al formigó fresc.  

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir 

la capa construïda.  

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni 

i quedi compactat.  

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït 
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una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.  

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 

modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.  

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.  

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 

executats al formigó fresc.  

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per 

a facilitar el seu acabat.  

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.  

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci 

el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.  

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma 

que no s'evapori l'aigua.  

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba 

de 12 mm de radi.  

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament 

de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.  

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química 

de la superfície del formigó fresc.  

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre 

sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 

corresponent.  

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 

a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 

superficial.  

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 

exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  

  

PAVIMENT PER A CARRETERES:  

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 

formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb 

tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.  

  

ESTESA AMB ESTENEDORA:  

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a 

les mateixes.  

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar 

de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 

ondulacions a la superfície del formigó.  

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 

10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals 

de paràmetre inferior a 2000 m.  

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 

mm.  

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 

metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra 

existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment 

de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.  

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 

l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.  

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle 

no inferior a 4 m.  

  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat 

del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior 

a la corresponent a 3 h de formigonament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
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No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 

existent.  

  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos.  

  

PAVIMENT PER A CARRETERES:  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F9W  REPARACIONS DE PAVIMENTS 
 
F9W2  DEMOLICIONS I TRANSPORT DE RUNES DE REPARACIONS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9W2V045. 
 
 

 

 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIO: 

Demolició de qualsevol tipus de paviment de vialitat, càrrega i transport de runa per reparacions 

realitzats amb mitjans mecànics. 

S'han considerat els elements següents: 

- Paviment de formigó, panots, empedrats, llambordins o mescla bituminosa 

  - Repàs i piconatge de caixa de paviment 

L' execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Enderroc i/o transport de runa a l’ abocador 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients en el seu cas 

               - Trossejament i apilada de la runa en el seu cas 

- Càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor en el seu cas  

- Transport de runa a l’ abocador 

- Repàs i piconatge de caixa de paviment 

- Preparació de la zona de treball 

               - Execució del repàs 

               - Trossejament i apilada de la runa en el seu cas 

- Càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor en el seu cas  

  - Transport de runa a l’ abocador 

- Compactació de les terres 

 

ENDERROC 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
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TRANSPORT DE RUNA A L’ ABOCADOR 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 

D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

 

REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 

El terra de la caixa ha de quedar pla i anivellat. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

Toleràncies d'execució: 

     - Planor ± 15 mm/3 m 

     - Nivells ± 30 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

 

ENDERROC 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal.lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal.lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 

destorbar la feina. 

 

TRANSPORT DE RUNA A L’ ABOCADOR 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 

D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

 

REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 

El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 

Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi secat. 

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la D.F. pot 

ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

TRANSPORT DE RUNA A L’ ABOCADOR 

m3 de volum cosiderant un esponjament del 35% 

 

REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE  PAVIMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.F. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 

les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 

21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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FJ  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS  EQUIPS PER A REG 
 
FJS1  BOQUES DE REG 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS1U0FF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o 

localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.  

- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament de la boca 

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions 

- Connexionat a la xarxa 

- Prova de servei 

- Col·locació de la tapa  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment. 

La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona 

En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball. 

Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal. 

La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i difusió. 

Pressió de prova:  

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar  

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió 

de treball. 

La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la 

DF. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. 

Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 

S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS  EQUIPS PER A REG 
 
FJSD  PERICONS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FJSDC20G,FJSDC2CO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pericons prefabricats o fets in situ per a allotjar components de les instal·lacions de reg.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la partida d'obra 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la grava de la solera 

- Formació de forats per a l'entrada dels tubs, si és el cas 

- Reblert lateral amb terres  

- Col·locació de la tapa en el seu cas 

- Comprovació de la partida d'obra executada 

- Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell de la solera:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material.  

Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR  JARDINERIA 
 
FR3  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
FR3P  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P2112. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.  

S'han considerat els materials següents:  

- Terra vegetal 

- Escorça de pi 

- Torba rossa 

- Sorra 

- Grava de pedrera 

- Grava de riu 

- Grava volcànica  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Aportació del material corrector 

- Incorporació al terreny del material corrector  

  

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 215 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37

APROVAT
08/03/2024 17:37

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
21

45
39

 O
7V

S
2-

8C
X

96
-4

U
Z

X
H

 0
2A

5C
8E

7A
97

13
61

D
89

3F
7D

5D
6E

7C
4A

27
22

7B
9C

51
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t e

st
à 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
de

u 
co

m
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//a

yt
os

.g
iro

ne
s.

ca
t:9

44
3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA   
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS 
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024 
 

 

 

 Pàgina:  100 
 

CONDICIONS GENERALS:  

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat 

existent, si és el cas.  

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  

La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males 

herbes.  

Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar 

l'aigua superficial.  

Toleràncies d'execució:  

- Anivellament:  ± 3 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys 

a les plantacions existents.  

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.  

Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per 

a l'evacuació de l'aigua superficial.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:  

- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva 

estesa. 

- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
GD  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
GD7F  CLAVEGUERES I COL·LECTORS AMB TUB DE PVC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD7F9375,GD7F4375,GD7FC055. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.  

S'han considerat els tipus de tubs següents:  

- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 

- Unió dels tubs 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  

CONDICIONS GENERALS:  

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 

pendent definit per a cada tram.  

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 

l'especificat en la DT.  

La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 

l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de 

l'extrem de diàmetre exterior més petit.  

La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 

l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit.  

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt 

<= 3 mm.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 

de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 

cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 

passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 

les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.  

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 

en el seu plec de condicions.  

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  

Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm  

Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 

defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 

nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana 

la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.  

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els 

tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 

que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
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etc.).  

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar 

el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 

estrany a l'interior dels tubs.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha 

de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures 

elevades de l'efluent.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 

la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 

el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 

rasa.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 

proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir 

els defectes i procedir de nou a fer la prova.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada 

instal·lada.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 

5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 

superficial».  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 

amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 

vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT.  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 

a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GD  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GDD  PARETS PER A POUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDD1ADAP,GDD1A525. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels 

elements complementaris.  

S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:  

- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 

esquerdejat exterior  

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  

- Bastiment i tapa 

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de ferro colat 

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Parets:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col/locació de les peces agafades amb morter 

- Acabat de les parets, en el seu cas 

- Comprovació de l'estanquitat del pou  

En el bastiment i tapa:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  

En el graó:  

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter  

En el junt d'estanquitat:  

- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 

- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió 

- Col·locació del tub dins de la peça del junt 

- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 

- Prova de l'estanquitat del junt col·locat  

PARET PER A POU:  

El pou ha de ser estable i resistent.  

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar 

reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.  

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 

paviment.  

La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.  

Toleràncies d'execució:  

- Secció interior del pou:  ± 50 mm  

- Aplomat total:  ± 10 mm  

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades 

a sobre d'un element resistent.  

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.  

PARET DE MAÓ:  

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 

a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.  

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de 

ser polsegós.  

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  

Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:  

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 

a la paret.  

Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm  

BASTIMENT I TAPA:  

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 

anivellades prèviament amb morter.  

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
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L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 

les parets del pou.  

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 

que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 

per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 

mantenir el seu pendent.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  

GRAÓ:  

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.  

Han d'estar alineats verticalment.  

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  

Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.  

Llargària d'encastament:  >= 10 cm  

Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm  

Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm  

Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm  

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):  

- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 

- Deformació remanent:  = 1 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):  

- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 

- Deformació remanent:  = 2 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  

JUNT D'ESTANQUITAT:  

El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada.  

La unió entre el tub i el pericó ha de ser estanca i flexible.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material.  

PARET PER A POU:  

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  

PARET DE MAÓ:  

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.  

El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  

JUNT D'ESTANQUITAT:  

No s'han d'instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament.  

No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors.  

El connector s'ha de fixar a la paret del pericó per mitjà d'un mecanisme d'expansió.  

La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal·lar el connector.  

La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

PARET PER A POU:  

m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), 

sempre que es canviï de procedència.  

- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de totes les peces col·locades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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H  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
 
H6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
H6A  TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
 
H6AA  TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H6AA2111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de formigó 

i amb el desmuntatge inclòs.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 

- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 

- Desmuntatge del conjunt  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 

previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre els suports:  ± 5 mm  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell: ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes 

i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

HB  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HB2  BARRERES DE SEGURETAT 
 
HB2C  ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HB2C1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Barreres prefabricades de formigó d'ús temporal, amb l'objectiu de millorar la seguretat viària 

durant l'execució d'obres o tasques de manteniment a les carreteres.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 
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- Col·locació de les peces 

- Fixació de les peces sobre la superfície d'assentament, en el seu cas 

- Unió de les peces entre elles  

CONDICIONS GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar 

el mètode i mitjans auxiliars previstos.  

Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, discontinuïtats 

en el formigó o armadures visibles.  

La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades 

per la DF durant el replanteig.  

No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 3 cm  

- Ressalts entre trams:  ± 10 mm  

- Nivells:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT.  

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar 

el mètode i mitjans auxiliars previstos.  

La base de recolzament ha de ser estable i resistent.  

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb la 

suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de tall, 

restricció o desviament del trànsit.  

La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  

Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera i el paviment, 

s'han de corregir col·locant bandes o tires de goma.  

Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi.  

La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats pel fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3).  

* Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 

básicos y control de ejecución.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig de la situació de les peces. 

- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 

- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 

- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. de la norma EHE-08.  
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- Assaigs d'informació complementaria:  

- De les estructures  projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els materials 

i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 

càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 

plec de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma 

de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 

durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 

la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de 

les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

HB  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB11251,HBB11111,HBB20006. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 

indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal 

en forma de plafó o un color, segons procedeixi.  

  

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 

generals:  

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part 

dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant 

la seva eficàcia preventiva.  

  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el 

RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en 

què realment es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran 

de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives 

del seus respectius continguts. 

S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus 

destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte 

a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc. 

L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu 

dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la 

consideració de plafó indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament.  

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
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senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 

i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements 

de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals "SENTIT 

PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 

solament, a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai 

inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 

Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. 

(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es 

composarà, com a mínim, dels següents elements:  

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada  

La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 

funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, 

que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se 

totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 

circumstàncies, els següents elements:  

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa 

a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal de 

limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES" 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 

de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:  

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 

vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 

comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està totalment 

proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador.  

Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, 

la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors 

amb armilla fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació 

de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant 

en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior 

quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 

per un responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, 

com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 

utilitzades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:  

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.  

  

SUPORT RECTANGULAR D'ACER:  

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo.  

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado.  

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs  

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y 

la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.  

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 

generales.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 
 
K1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
K12  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
K121  BASTIDES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K1213251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos 

el temps que estiguin muntats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Muntatge i desmuntatge de bastida:  

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 

- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 

- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 

- Col·locació de les plataformes de treball 

- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 

- Desmuntatge i retirada de la bastida  

Muntatge i desmuntatge de pont penjant:  

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 

- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 

- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 

- Col·locació de les plataformes de treball a terra 

- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 

- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 

- Desmuntatge i retirada de la bastida  

Lloguer de bastida o pont penjant:  

- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat  

CONDICIONS GENERALS:  

La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord 

amb la norma UNE 76-502-90. 

Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. 

Han de ser horitzontals. 

La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 

subministradora. 

Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 

horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 

Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material 

i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 

Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 

mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 

separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 

Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, 

per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 

Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o 

exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 

Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 

correspongui amb els supòsits de càlcul. 

La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 

senyalitzats i protegits. 

Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:  

- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 

- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m  

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de 

pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que 

no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 

serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 

No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 

S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 

arriostrar. 

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 

fixacions i proteccions col·locats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BASTIDA TUBULAR:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.  

PONT PENJANT:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción.  

UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, 

cargas de proyecto y requisitos de seguridad.  

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales 

de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.  

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 

suministro.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21Z  ELEMENTS AUXILIARS PER A ENDERROCS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21Z2760. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Tall en parets de fàbrica ceràmica per a obrir nous forats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del tall i protecció dels elements que calgui 

- Realització del tall 

- Neteja de la runa produïda 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 

Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 20 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

 Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als elements que envolten el parament (paviment, parets, sostres, etc.), com ara 

cops, ratlles, etc. 

S’ha de verificar que no hi hagi cap instal·lació en servei a la zona on es farà el tall. 

Cal verificar que l’estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els elements que indiqui la DF. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per 

la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
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M  PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN 
 
M2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
M21  DEMOLICIONS 
 
M219  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
M219UF42. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 

afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 

aprovades per la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 

acceptada expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
 
P15  PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
P151  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
P1512-  PLATAFORMA PER A PAS DE VEHICLES I PERSONES PER SOBRE DE RASES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1512-35FA. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 

de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia 

natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del 

contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats verticals 

amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - Protecció de 

perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb 

xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb 

malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb 

mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre 

de fusta     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa 

de seguretat     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció 

de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del 

perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació d'una 

excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - Plataforma de 

treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en voladís de fins 

a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat     - Passadís 

de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts     - Marquesines de 

protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma     - Protecció front a 

despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla     - Protecció de caigudes dins 

de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 

descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega 

de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació     

- Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell elevadors     - Pont volant 

metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció front 

al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 

treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 

Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 

incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels 

SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre 

en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els 

SPC. 

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista 

i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen 

la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, 

es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 

s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els 

riscos als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 

comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
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Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 

perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin 

una distància de seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de 

permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 

Ha d'estar constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 

electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si 

i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal 

d'1,5 kN/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 

col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, 

i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 

caigués no es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de 

diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 

indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, 

amb peces d'acer encastades als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 

possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i 

al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir 

una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades 

al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 

fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades 

a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat 

dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 

suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat 

l'activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions 

es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 

components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva 

o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 

mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 

col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a 

una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti 

que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre 

del terra). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
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segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec 

si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 

en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 

instalación. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
 
P15  PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
P151  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
P1516-  PROTECCIÓ COL·LECTIVA PER A BASTIDES I/O MUNTACÀRREGUES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1516-EQFA. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 

de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia 

natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del 

contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats verticals 

amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - Protecció de 

perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb 

xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb 

malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb 

mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre 

de fusta     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa 

de seguretat     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció 

de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del 

perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació d'una 

excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - Plataforma de 

treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en voladís de fins 

a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat     - Passadís 

de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts     - Marquesines de 

protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma     - Protecció front a 

despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla     - Protecció de caigudes dins 

de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 

descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega 
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de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació     

- Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell elevadors     - Pont volant 

metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció front 

al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 

treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 

Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 

incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels 

SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre 

en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els 

SPC. 

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista 

i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen 

la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, 

es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 

s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els 

riscos als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 

comprometin l'eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 

perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin 

una distància de seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de 

permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 

Ha d'estar constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 

electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si 

i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal 

d'1,5 kN/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 

col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, 

i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 

caigués no es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de 

diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 

indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, 

amb peces d'acer encastades als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 

possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i 

al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir 

una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades 

al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 

fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades 

a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat 

dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
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suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat 

l'activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions 

es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 

components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva 

o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 

mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 

col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a 

una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti 

que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre 

del terra). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 

segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec 

si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 

en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 

instalación. 
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P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-DJ2M. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Escocell de formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
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de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 

destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21G1-  ARRENCADA I DEMOLICIÓ D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21G1-W8Z7. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals 

o mecànics. 

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 

- Baixant 

- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 

mantinguin el mateix nivell. 

Ha d'estar fora de servei. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 

No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 

feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat 

per l'autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats 

abans de començar les operacions de demolició. 

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 

col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar 

eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 237 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37

APROVAT
08/03/2024 17:37

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
21

45
39

 O
7V

S
2-

8C
X

96
-4

U
Z

X
H

 0
2A

5C
8E

7A
97

13
61

D
89

3F
7D

5D
6E

7C
4A

27
22

7B
9C

51
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t e

st
à 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
de

u 
co

m
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//a

yt
os

.g
iro

ne
s.

ca
t:9

44
3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA   
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS 
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024 
 

 

 

 Pàgina:  122 
 

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades 

i senyalitzades. 

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 

aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de 

la DT. 

ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA: 

m3 volum realment enderrocat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P23  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 
P230-  APUNTALAMENT I ESTREBADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P230-DAZ4. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció 

del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 

S'han considerat els elements següents: 

- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim 

- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació 

- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF. 

CONDICIONS GENERALS: 

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica 

la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF. 

L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 

Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 

desplaçaments. 

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat 

per la DF. 

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt 

a baix utilitzant plataformes suspeses. 

Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, 

d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. 

Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantir la seguretat del personal. 
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En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment 

després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 

suspendre els treballs i avisar a la DF. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 

* Orden de 29 de diciembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADZ/1976: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-10MPY. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 

170601 

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal 

de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió 

de residus. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 

el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
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105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
P612  PARETS DE CERÀMICA 
 
P6126-  PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN OBRA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P6126-58OL. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 

col·locades amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Paret de tancament recolzada 

- Paret de tancament passant 

- Paret divisòria 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser no estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F 

i la DT del projecte. 

Ha de ser estable, plana i aplomada. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 

que el través de la peça. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 

DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 

armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
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Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 

superior, si la DF no fixa altres condicions. 

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació 

ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars 

(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 

un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 

material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 

adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 

4.8 del DB-SE-F 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos:     - Parcials:  ± 10 mm     - Extrems:  ± 20 mm 

- Planor:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades:     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total     - Paret per 

revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades 

al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com 

a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 

si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 

abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 

les parts que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 

de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 

aigua al morter. 

Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 

part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 

i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, 

els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució 

de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent 
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d'aplicació. 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.     - Humitat 

dels maons.     - Col·locació de les peces.     - Obertures.     - Travat entre diferents parets 

en junts alternats.     - Regates. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
 
P93M-  SOLERA DE FORMIGÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P93M-MJP1. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

CONDICIONS GENERALS: 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 

i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 

junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 
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- Planor:  ± 5 mm/3 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 

la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4H  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
PR4HG-  SUBMINISTRAMENT SEDUM 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4HG-9588. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
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espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 

aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR64-  PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR64-F166. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- Plantes de petit port:     - En alvèol forestal     - En test 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Plantes de petit port:     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar     - Comprovació 

i preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     - Primer reg 

PLANTES: 

Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 

La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 

quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 

mullat. 

Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 

camp. 

L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 

de sòl. 

PLANTES: 

Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 

l'aireig del sòl. 

Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 

dimensions d'aquest. 

No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle. 

La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Treballs de plantació. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR69-  SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE PLANTES PER A COBERTES ENJARDINADES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR69-9EGZ. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb l'arrel nua 

- Amb pa de terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 
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- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 

- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 

- Plantació de l'espècie vegetal 

- Protecció de l'espècie vegetal plantada 

CONDICIONS GENERALS: 

Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 

Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 

l'aireig del sòl. 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 

La capa de substrat s'ha de protegir enfront l'erosió fins que quedi totalment coberta per la 

vegetació si es trova exposada a vents forts. 

S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera 

hora del matí o a última de la tarda. 

Cal plantar a la mateixa profunditat que estava al viver. 

No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures 

molt altes o sòl excessivament mullat. 

L'espai entre les plantes ha de ser proporcional a les necessitats de les espècies cultivades. 

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 

dimensions d'aquest. 

Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les sanes 

i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense 

que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Treballs de plantació. 

NTJ 11I:2000 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Enjardinaments especials. Cobertes 

enjardinades intensives. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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1 

5.1 ESTAT D’AMIDAMENTS 
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Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 248 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37

APROVAT
08/03/2024 17:37

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
21

45
39

 O
7V

S
2-

8C
X

96
-4

U
Z

X
H

 0
2A

5C
8E

7A
97

13
61

D
89

3F
7D

5D
6E

7C
4A

27
22

7B
9C

51
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t e

st
à 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
de

u 
co

m
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//a

yt
os

.g
iro

ne
s.

ca
t:9

44
3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 G219U105 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT D'EMPEDRAT, FORMIGÓ O MESCLES BITUMINOSES, FINS A
UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASES AIGUA 2,000 157,400 314,800 C#*D#*E#*F#
2 RASES SANEJAMENT 2,000 113,600 227,200 C#*D#*E#*F#
3 REPOSICIÓ ESCOMESES SANJ 2,000 42,000 84,000 C#*D#*E#*F#
4 ASFALT CONNEXIÓ segons CAD 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 659,500

2 G219U040 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGO O EMPEDRAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE
MOBILITAT, AMB PART PROPORCIONAL DE MITJANS MECANICS I MANUALS. INCLOS CÀRREGA
SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASES AIGUA 157,400 0,800 125,920 C#*D#*E#*F#
2 RASES SANEJAMENT 113,600 1,200 136,320 C#*D#*E#*F#
3 REPOSICIÓ ESCOMESES SANJ 42,000 0,800 33,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,840

3 P2146-DJ2M M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 10 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE
2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS
MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASFALT CONNEXIÓ segons CAD 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

4 G21DU010 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE INTERIOR < 100 CM, SENSE
RECOBRIMENT DE FORMIGÓ, INCLOSA SOLERA, CÀRREGA  SOBRE CAMIO DEL MATERIAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SANEJAMENT 113,600 113,600 C#*D#*E#*F#
2 ESCOMESES SANJ 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,600

5 F2414269 M3 TRANSPORT DE TERRES, RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO A L'ABOCADOR I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CARREGA, AMB CAMIO DE 12 T CARREGAT MECANICAMENT, AMB UN RECORREGUT DE
MES DE 10 KM I FINS A 15 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASES AIGUA
2 formigo+pedra 1,000 157,400 0,800 0,350 44,072 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge parcial % 30,000 13,222 PERPARCIAL(

G1:G2,C3)
4 RASES SANEJAMENT
5 formigo+pedra 1,000 113,600 1,200 0,350 47,712 C#*D#*E#*F#

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 2

6 REPOSICIÓ ESCOMESES SANJ 42,000 0,800 0,350 11,760 C#*D#*E#*F#
7 Percentatge parcial % 30,000 17,842 PERPARCIAL(

G4:G6,C7)
8 ASFALT CONNEXIÓ segons CAD 65,000 0,100 6,500 C#*D#*E#*F#
9 Percentatge parcial % 30,000 1,950 PERPARCIAL(

G8:G8,C9)
10 CANONADA SANEJAMENT 113,600 0,300 0,300 10,224 C#*D#*E#*F#
11 ESCOMESES SANJ 42,000 0,200 0,200 1,680 C#*D#*E#*F#
12 Percentatge parcial % 30,000 3,571

TOTAL AMIDAMENT 158,533

6 I2RA8580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A A JUSTIFICAR PER
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AMB PRESENTACIÓ D'ALBARANS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASES AIGUA
2 formigo+pedra 1,000 157,400 0,800 0,350 44,072 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge parcial % 30,000 13,222 PERPARCIAL(

G1:G2,C3)
4 RASES SANEJAMENT
5 formigo+pedra 1,000 113,600 1,200 0,350 47,712 C#*D#*E#*F#
6 REPOSICIÓ ESCOMESES SANJ 42,000 0,800 0,350 11,760 C#*D#*E#*F#
7 Percentatge parcial % 30,000 17,842 PERPARCIAL(

G4:G6,C7)
8 ASFALT CONNEXIÓ segons CAD 65,000 0,100 6,500 C#*D#*E#*F#
9 Percentatge parcial % 30,000 1,950 PERPARCIAL(

G8:G8,C9)
10 CANONADA SANEJAMENT 113,600 0,300 0,300 10,224 C#*D#*E#*F#
11 ESCOMESES SANJ 42,000 0,200 0,200 1,680 C#*D#*E#*F#
12 Percentatge parcial % 30,000 3,571

TOTAL AMIDAMENT 158,533

7 E1RA2900 U SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 9 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA DE
FERRRALLA, RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS, AMB DEPOSICIÓ CONTROLADA EN ABOCADOR, A
JUSTIFICAR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AMB PRESENTACIÓ D'ALBARANS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 P21G1-W8Z7 M DESMUNTATGE DE TUB DE FIBROCIMENT AMB CONTINGUT D'AMIANT DE DIÀMETRE FINS A 125 MM A
UNA ALÇÀRIA FINS A 5 M AMB SISTEMA DE BOSSA AMB GUANTS DE POLIETILÈ AMB MITJANS
MANUALS, REG DEL TUB AMB LÍQUID FIXADOR DE LES FIBRES D'AMIANT, EMPAQUETAT AMB LÀMINA
DE 100 µM (400 GALGUES), I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CORRESPONENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA 35,800 35,800 C#*D#*E#*F#
2 28,900 28,900 C#*D#*E#*F#
3 23,100 23,100 C#*D#*E#*F#
4 65,100 65,100 C#*D#*E#*F#
5 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
6 ESCOMESES 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,400
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 3

9 P2R5-Z58K M3 TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS D'AMIANT-CIMENT CODI 17 06 01* O D'AMIANT FRIABLE CODI 17
06 05*, PROCEDENTS DE LA CONSTRUCCIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CONTENIDOR O SAC FLEXIBLE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA 35,800 0,100 0,100 0,358 C#*D#*E#*F#
2 28,900 0,100 0,100 0,289 C#*D#*E#*F#
3 23,100 0,100 0,100 0,231 C#*D#*E#*F#
4 65,100 0,100 0,100 0,651 C#*D#*E#*F#
5 4,500 0,100 0,100 0,045 C#*D#*E#*F#
6 ESCOMESES 28,000 0,100 0,100 0,280 C#*D#*E#*F#
7 Percentatge parcial % 30,000 0,556 PERPARCIAL(

G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 2,410

10 P2RA-10MPY M DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06 05* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, DE METRE DE
CANONADA DE FIBROCIMENT DE DN 60. INCLOS PART PROPORCIONAL DEL 30% D'ESPONJAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
2 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,000

11 FJS1U0FF U TREBALLS DE CEGAMENT DE RAMAL DE FIBROCIMENT FINS A DN 80

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 en previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 XPA0ZPRV U TREBALLS DE DESMUNTATGE I DESCONNEXIONS D'ESCOMESES PROVISIONALS D'AIGUA POTABLE.
INCLOS TRANSPORT A ABOCADOR I DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2221773 M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE 40 A 80 CM D'AMPLÀRIA I DE 60 A 1,30 CM DE
FONDÀRIA, LLIT DE SAULÓ DE PROTECCIÓ FINS A 10 CMS PER SOBRE LA RASANT DEL TUB,
REBLERT I COMPACTACIÓ AMB MATERIAL SELECCIONAT DE PRÈSTEC, EXCLÓS ROCA, AMB
RETROEXCAVADORA, AMB CARREGA DE TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASES SANEJAMENT  fond 1.30 113,600 113,600 C#*D#*E#*F#
2 REPOSICIÓ ESCOMESES 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
3 CONNEXIO INTERCEPTOR 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 167,600

2 G222A105 M3 EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES, POUS O FONAMENTS AMB 50% DE ROCA,
PER MITJÀ DE MARTELL  I TALL PREVI, AMB CÀRREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASES AIGUA fondaria 1,00 157,400 0,400 0,650 40,924 C#*D#*E#*F#
2 INTERCEPTOR 2,000 6,000 0,400 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,804

3 G228U200 M3 REBLIMENT AMB SORRA DE 0 A 5 MM EN LLIT I ARRONYONAT DE CANONADA, ESTESA I
COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE
PERFIL TEÒRIC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASES AIGUA 157,400 0,400 0,200 12,592 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,592

4 G228U015 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS, AMB MATERIAL SELECCIONAT
PROCEDENT DE PRÉSTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASES AIGUA 157,400 0,400 0,450 28,332 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,332

5 F2414269 M3 TRANSPORT DE TERRES, RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO A L'ABOCADOR I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CARREGA, AMB CAMIO DE 12 T CARREGAT MECANICAMENT, AMB UN RECORREGUT DE
MES DE 10 KM I FINS A 15 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASES AIGUA
2 sorra 1,000 157,400 0,400 0,450 28,332 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge parcial % 20,000 5,666 PERPARCIAL(

G1:G2,C3)
4 RASES SANEJAMENT
5 sauló 1,000 113,600 0,600 0,450 30,672 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge parcial % 20,000 6,134 PERPARCIAL(

G4:G5,C6)
7 RASES AIGUA
8 sorra 1,000 157,400 0,400 0,200 12,592 C#*D#*E#*F#
9 Percentatge parcial % 30,000 3,778 PERPARCIAL(

G7:G8,C9)
10 RASES SANEJAMENT
11 sauló 1,000 113,600 0,600 0,500 34,080 C#*D#*E#*F#
12 Percentatge parcial % 30,000 10,224
13 REPOSICIÓ ESCOMESES 42,000 0,400 0,600 10,080 C#*D#*E#*F#
14 Percentatge parcial % 30,000 3,024
15 INTERCEPTOR+CONNEXIO 2,000 12,000 0,400 0,600 5,760 C#*D#*E#*F#
16 Percentatge parcial % 20,000 1,152

TOTAL AMIDAMENT 151,494

6 F2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 5

INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A JUSTIFICAR PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA AMB PRESENTACIÓ D'ALBARANS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASES AIGUA
2 sorra 1,000 157,400 0,400 0,450 28,332 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge parcial % 20,000 5,666 PERPARCIAL(

G1:G2,C3)
4 RASES SANEJAMENT
5 sauló 1,000 113,600 0,600 0,450 30,672 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge parcial % 20,000 6,134 PERPARCIAL(

G4:G5,C6)
7 INTERCEPTOR+CONNEXIO 2,000 12,000 0,400 0,600 5,760 C#*D#*E#*F#
8 Percentatge parcial % 20,000 1,152 PERPARCIAL(

G7:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 77,716

7 I2RA8580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A A JUSTIFICAR PER
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AMB PRESENTACIÓ D'ALBARANS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASES AIGUA
2 sorra 1,000 157,400 0,400 0,200 12,592 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge parcial % 30,000 3,778 PERPARCIAL(

G1:G2,C3)
4 RASES SANEJAMENT
5 sauló 1,000 113,600 0,600 0,500 34,080 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge parcial % 30,000 10,224 PERPARCIAL(

G4:G5,C6)
7 REPOSICIÓ ESCOMESES 42,000 0,400 0,600 10,080 C#*D#*E#*F#
8 Percentatge parcial % 30,000 3,024

TOTAL AMIDAMENT 73,778

Obra 01  ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA
Capítol 03  REMODELACIO XARXA DE SANEJAMENT
Titol 3 01  CANONADA

1 G21HB220 U CATA MANUAL DE 1X1 SOBRE VORERA DE FORMIGÓ PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SANEJAMENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 X222A105 U OBRA CIVIL PER A LA CONNEXIO PUNTUAL DE LES XARXES AFECTADES D'AIGUA I SANEJAMENT
SOBRE ASFALT, AMB SUPLEMENT PER TREBALLS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONNEXIO AIGUA I SANEJAMENT 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 6

3 GD7F9375 M TUB DE PVC DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, SN8, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB JUNTA DE GOMA PER A
CANONADA CORRUGADA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE
GRUIX. INCLOS PART PROPORCIONAL DE CLIPS DE CONNEXIÓ A CANONADA D'EMBORNALS I
DERIVACIONS PER CONNEXIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P0-P1 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#
2 P1-P2 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
3 P2-P2' 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
4 P2-P3 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
5 P3-P4 10,600 10,600 C#*D#*E#*F#
6 P4-P5 35,300 35,300 C#*D#*E#*F#
7 P5-P6 24,700 24,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,600

4 GD7F4375 M TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, SN8 AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ ESCOMESES 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
2 INTERCEPTORS 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

5 G450M100 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM PER A FONAMENTS I
ENCEPATS, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIO
2 P0-P1 10,300 0,600 0,100 0,618 C#*D#*E#*F#
3 P1-P2 19,000 0,600 0,100 1,140 C#*D#*E#*F#
4 P2-P2' 7,500 0,600 0,100 0,450 C#*D#*E#*F#
5 P2-P3 6,200 0,600 0,100 0,372 C#*D#*E#*F#
6 P3-P4 10,600 0,600 0,100 0,636 C#*D#*E#*F#
7 P4-P5 35,300 0,600 0,100 2,118 C#*D#*E#*F#
8 P5-P6 24,700 0,600 0,100 1,482 C#*D#*E#*F#
9 REPOSICIÓ ESCOMESES 42,000 0,400 0,200 3,360 C#*D#*E#*F#

10 INTERCEPTORS 2,000 6,000 0,400 0,200 0,960 C#*D#*E#*F#
11 0,000

TOTAL AMIDAMENT 11,136

Obra 01  ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA
Capítol 03  REMODELACIO XARXA DE SANEJAMENT
Titol 3 02  POUS, IMBORNALS I CONNEXIONS

1 GDD1ADAP U CONNEXIÓ A POU EXISTENT, INCLOENT FORADAT DE PARET DEL POU CIRCULAR, EMBOCAR DE
CANONADA D 400 I ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, PER TAPAR
FORAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 OE21U012 U POU DE REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE I FINS A 1,80 M D'ALÇÀRIA, INCLÒS SOLERA DE
FORMIGÓ O PREFABRICADA, ANELL D'ENTRONCAMENT AMB TUBS, CON SUPERIOR, AMB MARC DE
85X85X10 CM I TAPA 70 CM DE DIÀMETRE DE FOSA DUCTIL, ABATIBLE I AMB TANCADOR DE
SEGURETAT, PER A UNA CÀRREGA DE RUPTURA DE 40 T, INCLOS GRAONS DE POLIPROPILE ARMAT,
SEGONS PLÀNOLS. INCLOS MOVIMENT DE TERRES EN SOBREEXCAVACIO I REPLE NECESSARI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 -P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 -P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 -P2' 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 -P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 -P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 -P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 -P6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 FD5DU020 M INTERCEPTOR PLUVIAL ACO DRAIN TIPUS N 300 O SIMILAR, REIXA REGISTRABLE DE FUNDICIO,
SOLERA DE 30 CM I RETACATS LATERALS DE FORMIGO, ELEMENTS AUXILIARS I AJUDES DE PALETA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01  ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA
Capítol 04  REMODELACIÓ XARXA D'AIGUA
Titol 3 01  CANONADA I CONNEXIONS

1 G21HB220 U CATA MANUAL DE 1X1 SOBRE VORERA DE FORMIGÓ PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 X222A105 U OBRA CIVIL PER A LA CONNEXIO PUNTUAL DE LES XARXES AFECTADES D'AIGUA I SANEJAMENT
SOBRE ASFALT, AMB SUPLEMENT PER TREBALLS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONNEXIO AIGUA I SANEJAMENT 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

3 GFZCDI U CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT DE FIBROCIMENT FC DN60, MITJANÇANT COL.LOCACIÓ DE VALVULA
DE COMPORTA D'EIX D'ACER INOXIDABLE DN65MM. INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I PROVAT, A REALITZAR PER LA COMPANYIA
CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE. PUNT 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FFB19425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. INCLOS BANDA BLAVA
SENYALITZADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,800 35,800 C#*D#*E#*F#
2 28,900 28,900 C#*D#*E#*F#
3 23,100 23,100 C#*D#*E#*F#
4 65,100 65,100 C#*D#*E#*F#
5 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,400

5 PFBB-YWJK U TAP EXTREM DE POLIETILÈ PE 100 DE FABRICACIÓ INJECTADA, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ
NOMINAL PN 10 (SDR 17), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-3, PER A UNA UNIÓ
SOLDADURA A TOPALL I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE
DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE
PRESÈNCIA D'ESTREBADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 4JQARRAM M TREBALLS D'OBRA CIVIL DE RECONNEXIÓ DE DERIVACIONS PER ESCOMESES EXISTENTS EN RASA
DE 0,40 I FINS A 1,00 DE PROFUNDITAT. INCLOS TALL, OBERTURA, LLIT I RECOBRIMENT DE
CANONADA AMB SORRA FINA, REPLE DE MATERIAL DE PRESTEC I COMPACTACIÓ, AMB TRANSPORT
DE TERRES A ABOCADOR I DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESES 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

7 EJQESCO3 U CONNEXIO D'AIGUA EQUIPADA AMB COLLARI DE PRESA COL.LOCADA SOBRE CANONADA DE XARXA
D'ABASTAMENT DE PE.AD.PN-10, PER A DERIVACIO DE TUB DE POLIETILE DE DN 1 I 1/4''. INCLOS
PECES ESPECIALS, VALVULERIA  I ACCESSORIS MUNTATS SUPERFICIALMENT DINS REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

8 EJQESCO2 U CONNEXIO D'AIGUA EQUIPADA AMB COLLARI DE PRESA COL.LOCADA SOBRE CANONADA DE XARXA
D'ABASTAMENT DE PE.AD.PN-10, PER A DERIVACIO DE TUB DE POLIETILE DE DN 2'', I ALIMENTACIÓ
DE 3 COMPTADORS. INCLOS PECES ESPECIALS, VALVULERIA I ACCESSORIS MUNTATS
SUPERFICIALMENT DINS REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 XPA0ZPRV U TREBALLS DE DESMUNTATGE I DESCONNEXIONS D'ESCOMESES PROVISIONALS D'AIGUA POTABLE.
INCLOS TRANSPORT A ABOCADOR I DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA
Capítol 04  REMODELACIÓ XARXA D'AIGUA
Titol 3 02  VALVULERIA I ARQUETES

1 4JQARRAN U TREBALLS D'ARRANJAMENT EN FAÇANA PER FORMACIÓ DE NOUS ARMARIS I COL.LOCACIÓ DE
TAPES EN CONNEXIONS CANONADA D'AIGUA EN SUBSTITUCIÓ D' ARQUETES DE REGISTRE
EXISTENTS. INCLOS ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA O D'OBRA CERAMICA AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB REPOSICIÓ
PERIMETRAL QUE S'ESCAIGUI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 EN11B427 U TREBALLS DE FORMACIO DE CAIXA DE REGISTRE NORMALITZADA EN FAÇANA, AMB COL.LOCACIO
DE MARC I TAPA D'ALUMINI, PER A EQUIPAR AMB COMPTADOR, VALVULA DE COMPORTA I
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 E0280003 U ALTA, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE COMPTADOR D'AIGUA DE 13 MM. INCLOS CLAUS
D'ENTRADA I SORTIDA DE 3/4', I VALVULA ANTIRETORN DE CLAPETA ROSCADA DE 1' DE DIAMETRE
NOMINAL, FILTRE DE 1´´ DE 16 BAR DE PN, VALVULA DE DESGUÀS, DE BRONZE, MUNTADES
SUPERFICIALMEN, AMB PART PROPORCIONAL DE TUB, ACCESSORIS DE CONNEXIO, RACORDS,
BRIDES, COLZES I DERIVACIONS NECESSARIES PEL CORRECTE FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 EJQEARMA U ARMARI PREFABRICAT AMB PORTELLA METAL.LICA SEGONS NORMATIVA DE LA COMPANYIA,
COL.LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REG 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FJSDC20G U SUBMINISTRAMENT DE MARC I PORTELLA D'ESCOMESA DE FOSA DUCTIL DE 180X230 MM PER
INSTAL·LACIONS DE REG, COL·LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 arqueta escomesa 20x15 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FJSDC2CO U COL.LOCACIÓ DE MARC I PORTELLA D'ESCOMESA DE FOSA DUCTIL DE 180X230 MM PER
INSTAL·LACIONS DE REG, COL·LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arqueta escomesa 20x15 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 2DB16425 U POU CIRCULAR DE REGISTRE DE D 100 CM, DE 1,15 M DE FONDARIA, AMB SOLERA DE FORMIGO, DE
10 CM DE GRUIX PARET DE MAO CALAT DE 14 CM DE GRUIX ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS
AMB MORTER MIXT 1:0,5:4. INCLOS COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DN 600
SUBMINISTRADA PER COMPANYIA D'AIGÜES, MOVIMENT DE TERRES I TRANSPORT CORRESPONENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 FDDZ9DD4 U SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA
RECOLZADA I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL SERVEIS D'AIGÜES, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 22B16425 U POU CIRCULAR DE REGISTRE PER A VALVULERIA. INCLOS COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE
FOSA DN 400 SUBMINISTRADA PER COMPANYIA D'AIGÜES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 valvules petites 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FDKZH9C4 U SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400 MM DE DIÀMETRE, CLASSE C250 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL SERVEIS D'AIGÜES, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 valvules petites 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 GJM36BE4 U INSTAL.LACIO DE VENTOSA DE DOBLE EFECTE TIPUS HAWLE O SIMILAR, DE FINS A 14 M3/MIN DE
DESCÀRREGA D'AIRE, TOT COL.LOCAT I PROVAT SOBRE CANONADA DE 63

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 valvules petites 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Capítol 05  FERMS I PAVIMENTS

1 E225AR70 M3 SUBBASE DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS EN TONGADES DE 25 CM, COM A
MÀXIM. AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 * SUBST. PER PRESTEC
SELECCIONAT

2 RASES AIGUA 157,400 0,400 0,150 9,444 C#*D#*E#*F#
3 ESCOMESES AIGUA 19,450 0,400 0,150 1,167 C#*D#*E#*F#
4 RASES SANEJAMENT 113,600 0,600 0,150 10,224 C#*D#*E#*F#
5 REPOSICIÓ ESCOMESES SANJ 42,000 0,400 0,150 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,355

2 P93M-MJP1 M2 SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 * PREVISIÓ BASE PAVIMENT
2 RASES AIGUA 157,400 0,800 125,920 C#*D#*E#*F#
3 ESCOMESES AIGUA 19,450 0,800 15,560 C#*D#*E#*F#
4 RASES SANEJAMENT 113,600 1,200 136,320 C#*D#*E#*F#
5 REPOSICIÓ ESCOMESES SANJ 42,000 0,800 33,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 311,400

3 K9BCU004 M2 PAVIMENT DE 18 A 20 CMS DE GRUIX, DE CÒDOLS AMB PALET DE RIERA DE FINS A 200 MM EN CARA
VISTA, COL.LOCAT FORMANT DIBUIX GEOMÈTRIC IGUAL A L'EXISTENT, AMB MORTER DE CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASES AIGUA 0,800 157,400 0,800 100,736 C#*D#*E#*F#
2 ESCOMESES AIGUA 0,800 19,450 0,800 12,448 C#*D#*E#*F#
3 RASES SANEJAMENT 0,800 113,600 1,200 109,056 C#*D#*E#*F#
4 REPOSICIÓ ESCOMESES SANJ 0,800 42,000 0,800 26,880 C#*D#*E#*F#
5 80% C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,120

4 F9G12472 M3 PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS HM-30/B/20/I+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT, 20 MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA I VIBRATGE MANUAL I
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ ESPIGUES 0,200 157,400 0,800 0,200 5,037 C#*D#*E#*F#
2 20% 0,200 19,450 0,800 0,200 0,622 C#*D#*E#*F#
3 0,200 113,600 1,200 0,200 5,453 C#*D#*E#*F#
4 0,200 42,000 0,800 0,200 1,344 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,456

5 E4DCJD00 M TREBALLS DE PREPARACIO, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A PAVIMENT, AMB
TAULER DE FUSTA DE PI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASES SANEJAMENT 2,000 113,600 227,200 C#*D#*E#*F#

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 12

2 REPOSICIÓ ESCOMESES SANJ 2,000 42,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 311,200

6 G25Z1200 U DESPLAÇAMENT D'EQUIPS AMB JORNADA D'ESTESA DE MESCLES BITUMINOSES, AMB PART
PROPORCIONAL DE GESTIO DELS PERMISOS NECESSARIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 M219UF42 M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS ASFÀLTICS O DE FORMIGÓ PER CADA CM DE GRUIX, AMB
GRUIXOS DE FINS A 5 CM, AMB FRESADORA DE CÀRREGA AUTOMÀTICA. INCLOS TROBADES PER
ENCAIXOS LATERALS I FINALS, ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB COMPRESOR, CARREGA DE
RUNES SOBRE CAMIÓ, ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFICIE FRESADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons CAD 65,000 4,000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

8 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons CAD 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

9 G9J12E70 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF5 IMP(ECI), AMB DOTACIÓ
1,5 KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons CAD 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

10 M9RHU510 T ESTESA EN OBRES DE REPARACIÓ DE MÉS DE 6 M2 DE SUPERFÍCIE, AMB ESTENEDORA PETITA, DE
CAPA DE BASE O INTERMITJA DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS
AC 22 BASE B50/70 G (G-20), AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA ,
ESTESA I COMPACTADA I REG REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ C50BF5 IMP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons CAD 2,400 65,000 0,060 9,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,360

11 EANIVTAP U TREBALLS D'ANIVELLAMENT DE TAPES DE REGISTRE, ARQUETES O POUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 POUS CONNEXIO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA
Capítol 06  ACABATS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 13

1 K4GRRU02 M TREBALLS DE REPOSICIO EN REPICAT I REMAT DE FAÇANES, AMB REPARACIÓ I REPOSICIÓ DE
REMOLINAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT I CALÇ, SEGUINT LA CONFIGURACIÓ DELS PARAMENTS
ORIGINALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió zona escomeses 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01  ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA
Capítol 07  REFACCIÓ DE LA MURALLA

1 P230-DAZ4 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA
PROTECCIÓ DEL 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 P6126-58OL M2 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA PER A REVESTIR DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT
AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCOFRAT PERDUT 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 G228U075 M3 REBLIMENT DE GRAVA-CIMENT, AMB EL 3% EN PES DE CIMENT, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS
CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REBLERT DARRERA MUR 8,000 2,000 2,500 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 K4GRRU01 M3 REPOSICIÓ DE PARET DE MAÇONERIA, AMB PEDRES DE RECUPERACIÓ I 25% D'APORTACIÓ
COL.LOCADES AMB MORTER MIXT DE CIMENT I CALÇ, SEGUINT LES PROPORCIONS, FILADES I
DISPOSICIÓ DELS PARAMENTS ORIGINALS. INCLOS PART PROPORCIONAL DE CARREGA I
TRANSPORT A OBRA DEL MATERIAL DE RECUPERACIÓ DES DE L'APLEC EXISTENT AL PROPI
MUNICIPI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PARET MURALLA 8,000 3,600 0,450 12,960 C#*D#*E#*F#
2 8,000 1,000 0,450 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,560

5 K1213251 U TREBALLS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA DE FINS A 50 M2, A 5,5 M D'ALÇADA MINIM,
AMB TUBULAR METÀL·LIC FIXE EN DIVERSES LOCALITZACIONS DE PARET, FORMADA PER
BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS
DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 14

D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A
TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2, INCLOSOS PART PROPORCIONAL
D'AMORTITZACIÓ DE MATERIAL, AMB TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL
TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P1516-EQFA M2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA VERTICAL DE BASTIDES TUBULARS I/O MUNTACÀRREGUES AMB MALLA
DE POLIPROPILÈ TUPIDA TIPUS MOSQUITERA, TRAUS PERIMETRALS AMB REFORÇ I CORDA DE
DIÀMETRE 6 MM I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01  ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA
Capítol 08  REPOSICIÓ AFECTACIONS

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRENY AFECTAT 20,000 6,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 ZP8ERE M3 REBLERT MANUAL AMB BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL
100 % DEL PM AMB MAQUINARIA PETITA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRENY AFECTAT 20,000 6,000 0,150 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 FR3P2112 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRENY AFECTAT 30,000 1,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

4 PR69-9EGZ M2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ ENJARDINAT AMB PLANTES DEL GÈNERE SEDUM,
SUBMINISTRADES EN TEST, CONSIDERANT UNA DENSITAT DE PLANTACIÓ DE 12 U/M2 I PRIMER REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRENY AFECTAT 30,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 ER3PA564 M3 GRAVA DE RIU DE 18 A 25 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS
MANUALS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRENY AFECTAT 20,000 6,000 0,050 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA
Capítol 09  CONTROL DE QUALITAT

1 JZ111B0C U DESPLAÇAMENT D'ANALISTA I EQUIP PER A REALITZAR ASSAIGS IN SITU O PRESA DE MOSTRES, EN
UN RADI DE 30 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 J060760A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30
CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 J0606504 U ELABORACIÓ, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA PROVETA CILÍNDRICA DE
15X30 CM ADDICIONAL A LA SÈRIE, SEGONS LA NORMA UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84 I UNE
83-304-84

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS
D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 JZ114E10 U JORNADA D'INSPECTOR PER A REALITZAR PROVES DE FUNCIONAMENT, D'ESTANQUITAT O
PRESSIÓ EN TRAMS DE XARXES DE TUBERIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 JFV2230B U CONJUNT DE TREBALLS PER A PROVES DE PRESSIÓ I ESTANQUITAT DE LA XARXA D'ABASTAMENT,
SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES D'ABASTAMENT
D'AIGUA
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 JDV7H90F U JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE FUNCIONAMENT D'UNA XARXA DE
SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 HBB11251 U PLACA AMB PINTURA REFLECTORA CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 HBB11111 U PLACA AMB PINTURA REFLECTORA TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 HQUA2100 U FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL
DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB
SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150
MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 2,500 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 HBC1JF01 U LLUMENERA AMB LÀMPADA FIXA DE COLOR AMBRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 H152U000 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB MALLA DE POLIETILÈ TARONJA,
FIXADA AMB SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB FORATS AL SOSTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

9 HB2C1000 M BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

11 HBC12300 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇARIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 H1533591 M2 PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE DE RASES, <=1 M D'AMPLÀRIA, DE
PLANXA ACER DE 12 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 P1512-35FA M2 PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE RASES, D'AMPLADA <= 1 M, DE
PLANXA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 18

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 HBB20006 U MITJANS AUXILIARS EN SEGURETAT VIAL, PER SENYALITZACIO MANUAL D'OBRES AMB TRANSIT
INTERMITENT EN ELS TREBALLS EN CALÇADA I SENYALITZACIO DE DESVIAMENTS PROVISIONALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte de refacció de la muralla i de la solera del carrer amb pavimentació i 
arranjament de tots els serveis 

1 

5.2 PRESSUPOST 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 G219U105 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT D'EMPEDRAT,
FORMIGÓ O MESCLES BITUMINOSES, FINS A UNA FONDÀRIA
DE 20 CM (P - 29)

7,43 659,500 4.900,09

2 G219U040 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGO O EMPEDRAT, EN
ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB PART
PROPORCIONAL DE MITJANS MECANICS I MANUALS. INCLOS
CÀRREGA SOBRE CAMIO (P - 28)

40,42 295,840 11.957,85

3 P2146-DJ2M M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A
10 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 74)

3,09 65,000 200,85

4 G21DU010 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE TUB DE FORMIGÓ DE
DIÀMETRE INTERIOR < 100 CM, SENSE RECOBRIMENT DE
FORMIGÓ, INCLOSA SOLERA, CÀRREGA SOBRE CAMIO DEL
MATERIAL (P - 30)

13,51 155,600 2.102,16

5 F2414269 M3 TRANSPORT DE TERRES, RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO A L'ABOCADOR I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CARREGA, AMB CAMIO DE 12 T CARREGAT MECANICAMENT,
AMB UN RECORREGUT DE MES DE 10 KM I FINS A 15 KM
(P - 16)

10,16 158,533 1.610,70

6 I2RA8580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS
AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A A
JUSTIFICAR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AMB
PRESENTACIÓ D'ALBARANS  (P - 57)

23,38 158,533 3.706,50

7 E1RA2900 U SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 9 M3 DE
CAPACITAT I RECOLLIDA DE FERRRALLA, RESIDUS INERTS O
NO ESPECIALS, AMB DEPOSICIÓ CONTROLADA EN ABOCADOR,
A JUSTIFICAR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AMB
PRESENTACIÓ D'ALBARANS  (P - 6)

211,95 5,000 1.059,75

8 P21G1-W8Z7 M DESMUNTATGE DE TUB DE FIBROCIMENT AMB CONTINGUT
D'AMIANT DE DIÀMETRE FINS A 125 MM A UNA ALÇÀRIA FINS A
5 M AMB SISTEMA DE BOSSA AMB GUANTS DE POLIETILÈ AMB
MITJANS MANUALS, REG DEL TUB AMB LÍQUID FIXADOR DE LES
FIBRES D'AMIANT, EMPAQUETAT AMB LÀMINA DE 100 µM (400
GALGUES), I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CORRESPONENT (P - 75)

28,87 185,400 5.352,50

9 P2R5-Z58K M3 TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS D'AMIANT-CIMENT CODI
17 06 01* O D'AMIANT FRIABLE CODI 17 06 05*, PROCEDENTS DE
LA CONSTRUCCIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ
DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR O SAC FLEXIBLE (P - 77)

93,75 2,410 225,94

10 P2RA-10MPY M DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17
06 05* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, DE METRE
DE CANONADA DE FIBROCIMENT DE DN 60. INCLOS PART
PROPORCIONAL DEL 30% D'ESPONJAMENT (P - 78)

2,65 188,000 498,20

11 FJS1U0FF U TREBALLS DE CEGAMENT DE RAMAL DE FIBROCIMENT FINS A
DN 80 (P - 24)

184,13 2,000 368,26

12 XPA0ZPRV U TREBALLS DE DESMUNTATGE I DESCONNEXIONS
D'ESCOMESES PROVISIONALS D'AIGUA POTABLE. INCLOS
TRANSPORT A ABOCADOR I DEPOSICIÓ CONTROLADA DE
RESIDUS (P - 84)

359,72 1,000 359,72

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.01 32.342,52

Obra 01 ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F2221773 M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE 40 A 80
CM D'AMPLÀRIA I DE 60 A 1,30 CM DE FONDÀRIA, LLIT DE
SAULÓ DE PROTECCIÓ FINS A 10 CMS PER SOBRE LA RASANT
DEL TUB, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE PRÈSTEC, EXCLÓS ROCA, AMB
RETROEXCAVADORA, AMB CARREGA DE TERRES SOBRANTS
SOBRE CAMIO (P - 15)

23,40 167,600 3.921,84

2 G222A105 M3 EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES, POUS O
FONAMENTS AMB 50% DE ROCA, PER MITJÀ DE MARTELL I
TALL PREVI, AMB CÀRREGA SOBRE CAMIO (P - 32)

9,98 43,804 437,16

3 G228U200 M3 REBLIMENT AMB SORRA DE 0 A 5 MM EN LLIT I ARRONYONAT
DE CANONADA, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS
CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES,
MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (P - 35)

45,52 12,592 573,19

4 G228U015 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS,
AMB MATERIAL SELECCIONAT PROCEDENT DE PRÉSTEC,
ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL
TEÒRIC (P - 33)

16,57 28,332 469,46

5 F2414269 M3 TRANSPORT DE TERRES, RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO A L'ABOCADOR I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CARREGA, AMB CAMIO DE 12 T CARREGAT MECANICAMENT,
AMB UN RECORREGUT DE MES DE 10 KM I FINS A 15 KM
(P - 16)

10,16 151,494 1.539,18

6 F2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A JUSTIFICAR PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA AMB PRESENTACIÓ D'ALBARANS (P -
17)

9,00 77,716 699,44

7 I2RA8580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS
AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A A
JUSTIFICAR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AMB
PRESENTACIÓ D'ALBARANS  (P - 57)

23,38 73,778 1.724,93

TOTAL Capítol 01.02 9.365,20

Obra 01 ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA

Capítol 03 REMODELACIO XARXA DE SANEJAMENT

Titol 3 01 CANONADA

1 G21HB220 U CATA MANUAL DE 1X1 SOBRE VORERA DE FORMIGÓ PER A
LOCALITZACIÓ DE SERVEI (P - 31)

314,24 1,000 314,24

2 X222A105 U OBRA CIVIL PER A LA CONNEXIO PUNTUAL DE LES XARXES
AFECTADES D'AIGUA I SANEJAMENT SOBRE ASFALT, AMB
SUPLEMENT PER TREBALLS MANUALS (P - 83)

505,02 0,500 252,51

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

PRESSUPOST Pàg.: 3

3 GD7F9375 M TUB DE PVC DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ
HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, SN8,
AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB JUNTA DE GOMA PER A
CANONADA CORRUGADA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA,
SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX. INCLOS PART
PROPORCIONAL DE CLIPS DE CONNEXIÓ A CANONADA
D'EMBORNALS I DERIVACIONS PER CONNEXIONS
(P - 40)

31,77 113,600 3.609,07

4 GD7F4375 M TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ
HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, SN8
AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, SOBRE LLIT DE
SORRA DE 15 CM DE GRUIX (P - 39)

14,16 54,000 764,64

5 G450M100 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANULAT MÀXIM 20 MM PER A FONAMENTS I ENCEPATS,
INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT (P - 37)

79,51 11,136 885,42

TOTAL Titol 3 01.03.01 5.825,88

Obra 01 ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA

Capítol 03 REMODELACIO XARXA DE SANEJAMENT

Titol 3 02 POUS, IMBORNALS I CONNEXIONS

1 GDD1ADAP U CONNEXIÓ A POU EXISTENT, INCLOENT FORADAT DE PARET
DEL POU CIRCULAR, EMBOCAR DE CANONADA D 400 I
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT
1:2:10, PER TAPAR FORAT (P - 41)

141,29 1,000 141,29

2 OE21U012 U POU DE REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE I FINS A 1,80 M
D'ALÇÀRIA, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ O PREFABRICADA,
ANELL D'ENTRONCAMENT AMB TUBS, CON SUPERIOR, AMB
MARC DE 85X85X10 CM I TAPA 70 CM DE DIÀMETRE DE FOSA
DUCTIL, ABATIBLE I AMB TANCADOR DE SEGURETAT, PER A
UNA CÀRREGA DE RUPTURA DE 40 T, INCLOS GRAONS DE
POLIPROPILE ARMAT, SEGONS PLÀNOLS. INCLOS MOVIMENT
DE TERRES EN SOBREEXCAVACIO I REPLE NECESSARI (P - 71)

829,56 7,000 5.806,92

3 FD5DU020 M INTERCEPTOR PLUVIAL ACO DRAIN TIPUS N 300 O SIMILAR,
REIXA REGISTRABLE DE FUNDICIO, SOLERA DE 30 CM I
RETACATS LATERALS DE FORMIGO, ELEMENTS AUXILIARS I
AJUDES DE PALETA (P - 20)

236,31 12,000 2.835,72

TOTAL Titol 3 01.03.02 8.783,93

Obra 01 ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA

Capítol 04 REMODELACIÓ XARXA D'AIGUA

Titol 3 01 CANONADA I CONNEXIONS

1 G21HB220 U CATA MANUAL DE 1X1 SOBRE VORERA DE FORMIGÓ PER A
LOCALITZACIÓ DE SERVEI (P - 31)

314,24 1,000 314,24

2 X222A105 U OBRA CIVIL PER A LA CONNEXIO PUNTUAL DE LES XARXES
AFECTADES D'AIGUA I SANEJAMENT SOBRE ASFALT, AMB
SUPLEMENT PER TREBALLS MANUALS (P - 83)

505,02 0,500 252,51

3 GFZCDI U CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT DE FIBROCIMENT FC DN60,
MITJANÇANT COL.LOCACIÓ DE VALVULA DE COMPORTA D'EIX
D'ACER INOXIDABLE DN65MM. INCLÒS PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, COL·LOCAT AL FONS DE
LA RASA I PROVAT, A REALITZAR PER LA COMPANYIA
CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE. PUNT 14 (P -
42)

1.448,65 1,000 1.448,65

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

PRESSUPOST Pàg.: 4

4 FFB19425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA. INCLOS BANDA BLAVA SENYALITZADORA (P
- 23)

12,99 157,400 2.044,63

5 PFBB-YWJK U TAP EXTREM DE POLIETILÈ PE 100 DE FABRICACIÓ INJECTADA,
DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17),
FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-3, PER A UNA
UNIÓ SOLDADURA A TOPALL I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE
MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA
RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 81)

40,27 2,000 80,54

6 4JQARRAM M TREBALLS D'OBRA CIVIL DE RECONNEXIÓ DE DERIVACIONS
PER ESCOMESES EXISTENTS EN RASA DE 0,40 I FINS A 1,00 DE
PROFUNDITAT. INCLOS TALL, OBERTURA, LLIT I RECOBRIMENT
DE CANONADA AMB SORRA FINA, REPLE DE MATERIAL DE
PRESTEC I COMPACTACIÓ, AMB TRANSPORT DE TERRES A
ABOCADOR I DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS (P - 3)

55,05 28,000 1.541,40

7 EJQESCO3 U CONNEXIO D'AIGUA EQUIPADA AMB COLLARI DE PRESA
COL.LOCADA SOBRE CANONADA DE XARXA D'ABASTAMENT DE
PE.AD.PN-10, PER A DERIVACIO DE TUB DE POLIETILE DE DN 1 I
1/4''. INCLOS PECES ESPECIALS, VALVULERIA I ACCESSORIS
MUNTATS SUPERFICIALMENT DINS REGISTRE (P - 12)

171,30 13,000 2.226,90

8 EJQESCO2 U CONNEXIO D'AIGUA EQUIPADA AMB COLLARI DE PRESA
COL.LOCADA SOBRE CANONADA DE XARXA D'ABASTAMENT DE
PE.AD.PN-10, PER A DERIVACIO DE TUB DE POLIETILE DE DN
2'', I ALIMENTACIÓ DE 3 COMPTADORS. INCLOS PECES
ESPECIALS, VALVULERIA I ACCESSORIS MUNTATS
SUPERFICIALMENT DINS REGISTRE

(P - 11)

259,13 1,000 259,13

9 XPA0ZPRV U TREBALLS DE DESMUNTATGE I DESCONNEXIONS
D'ESCOMESES PROVISIONALS D'AIGUA POTABLE. INCLOS
TRANSPORT A ABOCADOR I DEPOSICIÓ CONTROLADA DE
RESIDUS (P - 84)

359,72 1,000 359,72

TOTAL Titol 3 01.04.01 8.527,72

Obra 01 ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA

Capítol 04 REMODELACIÓ XARXA D'AIGUA

Titol 3 02 VALVULERIA I ARQUETES

1 4JQARRAN U TREBALLS D'ARRANJAMENT EN FAÇANA PER FORMACIÓ DE
NOUS ARMARIS I COL.LOCACIÓ DE TAPES EN CONNEXIONS
CANONADA D'AIGUA EN SUBSTITUCIÓ D' ARQUETES DE
REGISTRE EXISTENTS. INCLOS ENDERROC DE MUR DE
MAÇONERIA O D'OBRA CERAMICA AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
AMB REPOSICIÓ PERIMETRAL QUE S'ESCAIGUI  (P - 4)

177,81 14,000 2.489,34

2 EN11B427 U TREBALLS DE FORMACIO DE CAIXA DE REGISTRE
NORMALITZADA EN FAÇANA, AMB COL.LOCACIO DE MARC I
TAPA D'ALUMINI, PER A EQUIPAR AMB COMPTADOR, VALVULA
DE COMPORTA I ACCESSORIS DE CONNEXIÓ (P - 13)

159,43 14,000 2.232,02

3 E0280003 U ALTA, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE COMPTADOR
D'AIGUA DE 13 MM. INCLOS CLAUS D'ENTRADA I SORTIDA DE
3/4', I VALVULA ANTIRETORN DE CLAPETA ROSCADA DE 1' DE
DIAMETRE NOMINAL, FILTRE DE 1´´ DE 16 BAR DE PN, VALVULA
DE DESGUÀS, DE BRONZE, MUNTADES SUPERFICIALMEN, AMB
PART PROPORCIONAL DE TUB, ACCESSORIS DE CONNEXIO,
RACORDS, BRIDES, COLZES I DERIVACIONS NECESSARIES PEL
CORRECTE FUNCIONAMENT (P - 5)

494,11 14,000 6.917,54

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

PRESSUPOST Pàg.: 5

4 EJQEARMA U ARMARI PREFABRICAT AMB PORTELLA METAL.LICA SEGONS
NORMATIVA DE LA COMPANYIA, COL.LOCAT SOBRE BASE DE
FORMIGÓ (P - 10)

211,77 1,000 211,77

5 FJSDC20G U SUBMINISTRAMENT DE MARC I PORTELLA D'ESCOMESA DE
FOSA DUCTIL DE 180X230 MM PER INSTAL·LACIONS DE REG,
COL·LOCADA AMB MORTER (P - 25)

16,53 2,000 33,06

6 FJSDC2CO U COL.LOCACIÓ DE MARC I PORTELLA D'ESCOMESA DE FOSA
DUCTIL DE 180X230 MM PER INSTAL·LACIONS DE REG,
COL·LOCADA AMB MORTER (P - 26)

11,19 2,000 22,38

7 2DB16425 U POU CIRCULAR DE REGISTRE DE D 100 CM, DE 1,15 M DE
FONDARIA, AMB SOLERA DE FORMIGO, DE 10 CM DE GRUIX
PARET DE MAO CALAT DE 14 CM DE GRUIX ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4. INCLOS
COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DN 600
SUBMINISTRADA PER COMPANYIA D'AIGÜES, MOVIMENT DE
TERRES I TRANSPORT CORRESPONENT (P - 2)

328,27 5,000 1.641,35

8 FDDZ9DD4 U SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA RECOLZADA I AMB
TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400
SEGONS NORMA UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL SERVEIS
D'AIGÜES, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 21)

143,16 5,000 715,80

9 22B16425 U POU CIRCULAR DE REGISTRE PER A VALVULERIA. INCLOS
COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DN 400
SUBMINISTRADA PER COMPANYIA D'AIGÜES (P - 1)

94,94 1,000 94,94

10 FDKZH9C4 U SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 400 MM DE DIÀMETRE, CLASSE C250 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL SERVEIS D'AIGÜES,
COL·LOCAT AMB MORTER (P - 22)

23,67 1,000 23,67

11 GJM36BE4 U INSTAL.LACIO DE VENTOSA DE DOBLE EFECTE TIPUS HAWLE O
SIMILAR, DE FINS A 14 M3/MIN DE DESCÀRREGA D'AIRE, TOT
COL.LOCAT I PROVAT SOBRE CANONADA DE 63 (P - 43)

368,60 1,000 368,60

TOTAL Titol 3 01.04.02 14.750,47

Obra 01 ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA

Capítol 05 FERMS I PAVIMENTS

1 E225AR70 M3 SUBBASE DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE
FORMIGONS EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM. AMB
ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 7)

31,00 23,355 724,01

2 P93M-MJP1 M2 SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA
QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT
=< 0.6, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 80)

17,98 311,400 5.598,97

3 K9BCU004 M2 PAVIMENT DE 18 A 20 CMS DE GRUIX, DE CÒDOLS AMB PALET
DE RIERA DE FINS A 200 MM EN CARA VISTA, COL.LOCAT
FORMANT DIBUIX GEOMÈTRIC IGUAL A L'EXISTENT, AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 68)

97,44 249,120 24.274,25

4 F9G12472 M3 PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS HM-30/B/20/I+E DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT, 20
MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA I VIBRATGE
MANUAL I ACABAT REGLEJAT (P - 18)

121,16 12,456 1.509,17

5 E4DCJD00 M TREBALLS DE PREPARACIO, MUNTATGE I DESMUNTATGE
D'ENCOFRAT PER A PAVIMENT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI
(P - 8)

6,41 311,200 1.994,79

6 G25Z1200 U DESPLAÇAMENT D'EQUIPS AMB JORNADA D'ESTESA DE
MESCLES BITUMINOSES, AMB PART PROPORCIONAL DE
GESTIO DELS PERMISOS NECESSARIS (P - 36)

2.177,52 1,000 2.177,52

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

PRESSUPOST Pàg.: 6

7 M219UF42 M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS ASFÀLTICS O DE
FORMIGÓ PER CADA CM DE GRUIX, AMB GRUIXOS DE FINS A 5
CM, AMB FRESADORA DE CÀRREGA AUTOMÀTICA. INCLOS
TROBADES PER ENCAIXOS LATERALS I FINALS, ENTREGUES A
TAPES I REIXES AMB COMPRESOR, CARREGA DE RUNES
SOBRE CAMIÓ, ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFICIE
FRESADA (P - 69)

0,68 260,000 176,80

8 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN
REPARACIONS (P - 19)

2,13 65,000 138,45

9 G9J12E70 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C50BF5 IMP(ECI), AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (P - 38)

0,71 65,000 46,15

10 M9RHU510 T ESTESA EN OBRES DE REPARACIÓ DE MÉS DE 6 M2 DE
SUPERFÍCIE, AMB ESTENEDORA PETITA, DE CAPA DE BASE O
INTERMITJA DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B50/70 G (G-20), AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA ,
ESTESA I COMPACTADA I REG REG D'IMPRIMACIÓ AMB
EMULSIÓ C50BF5 IMP (P - 70)

79,31 9,360 742,34

11 EANIVTAP U TREBALLS D'ANIVELLAMENT DE TAPES DE REGISTRE,
ARQUETES O POUS
(P - 9)

243,12 3,000 729,36

TOTAL Capítol 01.05 38.111,81

Obra 01 ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA

Capítol 06 ACABATS

1 K4GRRU02 M TREBALLS DE REPOSICIO EN REPICAT I REMAT DE FAÇANES,
AMB REPARACIÓ I REPOSICIÓ DE REMOLINAT AMB MORTER
MIXT DE CIMENT I CALÇ, SEGUINT LA CONFIGURACIÓ DELS
PARAMENTS ORIGINALS
(P - 67)

124,20 28,000 3.477,60

TOTAL Capítol 01.06 3.477,60

Obra 01 ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA

Capítol 07 REFACCIÓ DE LA MURALLA

1 P230-DAZ4 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M
D'ALÇÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 100% (P -
76)

34,83 50,000 1.741,50

2 P6126-58OL M2 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA PER A REVESTIR DE
GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3
DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA (P - 79)

40,66 8,000 325,28

3 G228U075 M3 REBLIMENT DE GRAVA-CIMENT, AMB EL 3% EN PES DE
CIMENT, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE
PERFIL TEÒRIC (P - 34)

50,14 40,000 2.005,60

4 K4GRRU01 M3 REPOSICIÓ DE PARET DE MAÇONERIA, AMB PEDRES DE
RECUPERACIÓ I 25% D'APORTACIÓ COL.LOCADES AMB
MORTER MIXT DE CIMENT I CALÇ, SEGUINT LES
PROPORCIONS, FILADES I DISPOSICIÓ DELS PARAMENTS
ORIGINALS. INCLOS PART PROPORCIONAL DE CARREGA I
TRANSPORT A OBRA DEL MATERIAL DE RECUPERACIÓ DES DE

367,20 16,560 6.080,83

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

PRESSUPOST Pàg.: 7

L'APLEC EXISTENT AL PROPI MUNICIPI (P - 66)

5 K1213251 U TREBALLS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA DE
FINS A 50 M2, A 5,5 M D'ALÇADA MINIM, AMB TUBULAR
METÀL·LIC FIXE EN DIVERSES LOCALITZACIONS DE PARET,
FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM,
AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE
TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A
MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS,
SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA
A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2,
INCLOSOS PART PROPORCIONAL D'AMORTITZACIÓ DE
MATERIAL, AMB TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ
NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL
MÀXIM DE 20 KM (P - 65)

728,30 1,000 728,30

6 P1516-EQFA M2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA VERTICAL DE BASTIDES TUBULARS
I/O MUNTACÀRREGUES AMB MALLA DE POLIPROPILÈ TUPIDA
TIPUS MOSQUITERA, TRAUS PERIMETRALS AMB REFORÇ I
CORDA DE DIÀMETRE 6 MM I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P
- 73)

5,39 50,000 269,50

TOTAL Capítol 01.07 11.151,01

Obra 01 ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA

Capítol 08 REPOSICIÓ AFECTACIONS

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN
REPARACIONS (P - 19)

2,13 120,000 255,60

2 ZP8ERE M3 REBLERT MANUAL AMB BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB
ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM AMB
MAQUINARIA PETITA (P - 85)

36,06 18,000 649,08

3 FR3P2112 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB
UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M,
SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA
AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 27)

50,66 4,500 227,97

4 PR69-9EGZ M2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ ENJARDINAT AMB PLANTES
DEL GÈNERE SEDUM, SUBMINISTRADES EN TEST,
CONSIDERANT UNA DENSITAT DE PLANTACIÓ DE 12 U/M2 I
PRIMER REG (P - 82)

17,74 30,000 532,20

5 ER3PA564 M3 GRAVA DE RIU DE 18 A 25 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8
M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS (P - 14)

153,55 6,000 921,30

TOTAL Capítol 01.08 2.586,15

Obra 01 ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA

Capítol 09 CONTROL DE QUALITAT

1 JZ111B0C U DESPLAÇAMENT D'ANALISTA I EQUIP PER A REALITZAR
ASSAIGS IN SITU O PRESA DE MOSTRES, EN UN RADI DE 30 KM
(P - 63)

80,40 2,000 160,80

2 J060760A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE
LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A
COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES
DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P -
60)

75,95 3,000 227,85

3 J0606504 U ELABORACIÓ, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ
D'UNA PROVETA CILÍNDRICA DE 15X30 CM ADDICIONAL A LA
SÈRIE, SEGONS LA NORMA UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84 I

14,69 3,000 44,07

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

PRESSUPOST Pàg.: 8

UNE 83-304-84 (P - 59)

4 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA ASTM D 3017 E1 (P - 58)

16,12 15,000 241,80

5 JZ114E10 U JORNADA D'INSPECTOR PER A REALITZAR PROVES DE
FUNCIONAMENT, D'ESTANQUITAT O PRESSIÓ EN TRAMS DE
XARXES DE TUBERIES (P - 64)

138,21 2,000 276,42

6 JFV2230B U CONJUNT DE TREBALLS PER A PROVES DE PRESSIÓ I
ESTANQUITAT DE LA XARXA D'ABASTAMENT, SEGONS PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES
D'ABASTAMENT D'AIGUA (P - 62)

332,66 1,000 332,66

7 JDV7H90F U JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE
FUNCIONAMENT D'UNA XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS
PPTGTSP 1986 (P - 61)

432,14 1,000 432,14

TOTAL Capítol 01.09 1.715,74

Obra 01 ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

1 HBB11251 U PLACA AMB PINTURA REFLECTORA CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 49)

47,35 4,000 189,40

2 HBB11111 U PLACA AMB PINTURA REFLECTORA TRIANGULAR DE 70 CM DE
COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 48)

42,27 4,000 169,08

3 HQUA2100 U FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I
HIGIENE EN EL TREBALL (P - 56)

68,15 1,000 68,15

4 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB
PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 55)

34,45 1,000 34,45

5 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D,
BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 46)

2,64 50,000 132,00

6 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M
D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 54)

8,98 25,000 224,50

7 HBC1JF01 U LLUMENERA AMB LÀMPADA FIXA DE COLOR AMBRE I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 53)

15,97 10,000 159,70

8 H152U000 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB
MALLA DE POLIETILÈ TARONJA, FIXADA AMB SUPORTS D'ACER
ALLOTJATS AMB FORATS AL SOSTRE (P - 44)

2,36 300,000 708,00

9 HB2C1000 M BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL
TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 47)

47,72 4,000 190,88

10 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS (P - 52)

0,50 500,000 250,00

11 HBC12300 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇARIA (P - 51) 5,76 10,000 57,60

12 H1533591 M2 PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE VEHICLES PER
SOBRE DE RASES, <=1 M D'AMPLÀRIA, DE PLANXA ACER DE 12
MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 45)

5,35 20,000 107,00

13 P1512-35FA M2 PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE PERSONES PER
SOBRE DE RASES, D'AMPLADA <= 1 M, DE PLANXA D'ACER DE 8
MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 72)

7,11 8,000 56,88

14 HBB20006 U MITJANS AUXILIARS EN SEGURETAT VIAL, PER SENYALITZACIO
MANUAL D'OBRES AMB TRANSIT INTERMITENT EN ELS

625,00 1,000 625,00

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

PRESSUPOST Pàg.: 9

TREBALLS EN CALÇADA I SENYALITZACIO DE DESVIAMENTS
PROVISIONALS (P - 50)

TOTAL Capítol 01.10 2.972,64

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte de refacció de la muralla i de la solera del carrer amb pavimentació i 
arranjament de tots els serveis 

1 

5.3 QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 22B16425 U POU CIRCULAR DE REGISTRE PER A VALVULERIA. INCLOS COL.LOCACIÓ DE
BASTIMENT I TAPA DE FOSA DN 400 SUBMINISTRADA PER COMPANYIA D'AIGÜES

94,94 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 2DB16425 U POU CIRCULAR DE REGISTRE DE D 100 CM, DE 1,15 M DE FONDARIA, AMB SOLERA
DE FORMIGO, DE 10 CM DE GRUIX PARET DE MAO CALAT DE 14 CM DE GRUIX
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4. INCLOS
COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DN 600 SUBMINISTRADA PER
COMPANYIA D'AIGÜES, MOVIMENT DE TERRES I TRANSPORT CORRESPONENT

328,27 €

(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-3 4JQARRAM M TREBALLS D'OBRA CIVIL DE RECONNEXIÓ DE DERIVACIONS PER ESCOMESES
EXISTENTS EN RASA DE 0,40 I FINS A 1,00 DE PROFUNDITAT. INCLOS TALL,
OBERTURA, LLIT I RECOBRIMENT DE CANONADA AMB SORRA FINA, REPLE DE
MATERIAL DE PRESTEC I COMPACTACIÓ, AMB TRANSPORT DE TERRES A
ABOCADOR I DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS

55,05 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-4 4JQARRAN U TREBALLS D'ARRANJAMENT EN FAÇANA PER FORMACIÓ DE NOUS ARMARIS I
COL.LOCACIÓ DE TAPES EN CONNEXIONS CANONADA D'AIGUA EN SUBSTITUCIÓ D'
ARQUETES DE REGISTRE EXISTENTS. INCLOS ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA
O D'OBRA CERAMICA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB REPOSICIÓ PERIMETRAL QUE S'ESCAIGUI

177,81 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 E0280003 U ALTA, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE COMPTADOR D'AIGUA DE 13 MM.
INCLOS CLAUS D'ENTRADA I SORTIDA DE 3/4', I VALVULA ANTIRETORN DE CLAPETA
ROSCADA DE 1' DE DIAMETRE NOMINAL, FILTRE DE 1´´ DE 16 BAR DE PN, VALVULA
DE DESGUÀS, DE BRONZE, MUNTADES SUPERFICIALMEN, AMB PART
PROPORCIONAL DE TUB, ACCESSORIS DE CONNEXIO, RACORDS, BRIDES, COLZES
I DERIVACIONS NECESSARIES PEL CORRECTE FUNCIONAMENT

494,11 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-6 E1RA2900 U SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 9 M3 DE CAPACITAT I
RECOLLIDA DE FERRRALLA, RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS, AMB DEPOSICIÓ
CONTROLADA EN ABOCADOR, A JUSTIFICAR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AMB
PRESENTACIÓ D'ALBARANS

211,95 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 E225AR70 M3 SUBBASE DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS EN TONGADES
DE 25 CM, COM A MÀXIM. AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

31,00 €

(TRENTA-UN EUROS)

P-8 E4DCJD00 M TREBALLS DE PREPARACIO, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A
PAVIMENT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI

6,41 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-9 EANIVTAP U TREBALLS D'ANIVELLAMENT DE TAPES DE REGISTRE, ARQUETES O POUS 243,12 €

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-10 EJQEARMA U ARMARI PREFABRICAT AMB PORTELLA METAL.LICA SEGONS NORMATIVA DE LA
COMPANYIA, COL.LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ

211,77 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-11 EJQESCO2 U CONNEXIO D'AIGUA EQUIPADA AMB COLLARI DE PRESA COL.LOCADA SOBRE
CANONADA DE XARXA D'ABASTAMENT DE PE.AD.PN-10, PER A DERIVACIO DE TUB
DE POLIETILE DE DN 2'', I ALIMENTACIÓ DE 3 COMPTADORS. INCLOS PECES
ESPECIALS, VALVULERIA I ACCESSORIS MUNTATS SUPERFICIALMENT DINS

259,13 €

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 278 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37

APROVAT
08/03/2024 17:37

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
21

45
39

 O
7V

S
2-

8C
X

96
-4

U
Z

X
H

 0
2A

5C
8E

7A
97

13
61

D
89

3F
7D

5D
6E

7C
4A

27
22

7B
9C

51
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t e

st
à 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
de

u 
co

m
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//a

yt
os

.g
iro

ne
s.

ca
t:9

44
3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

REGISTRE

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-12 EJQESCO3 U CONNEXIO D'AIGUA EQUIPADA AMB COLLARI DE PRESA COL.LOCADA SOBRE
CANONADA DE XARXA D'ABASTAMENT DE PE.AD.PN-10, PER A DERIVACIO DE TUB
DE POLIETILE DE DN 1 I 1/4''. INCLOS PECES ESPECIALS, VALVULERIA I
ACCESSORIS MUNTATS SUPERFICIALMENT DINS REGISTRE

171,30 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-13 EN11B427 U TREBALLS DE FORMACIO DE CAIXA DE REGISTRE NORMALITZADA EN FAÇANA,
AMB COL.LOCACIO DE MARC I TAPA D'ALUMINI, PER A EQUIPAR AMB COMPTADOR,
VALVULA DE COMPORTA I ACCESSORIS DE CONNEXIÓ

159,43 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 ER3PA564 M3 GRAVA DE RIU DE 18 A 25 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA
AMB MITJANS MANUALS

153,55 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-15 F2221773 M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE 40 A 80 CM D'AMPLÀRIA I DE
60 A 1,30 CM DE FONDÀRIA, LLIT DE SAULÓ DE PROTECCIÓ FINS A 10 CMS PER
SOBRE LA RASANT DEL TUB, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE PRÈSTEC, EXCLÓS ROCA, AMB RETROEXCAVADORA, AMB
CARREGA DE TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIO

23,40 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-16 F2414269 M3 TRANSPORT DE TERRES, RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO A L'ABOCADOR I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CARREGA, AMB CAMIO DE 12 T CARREGAT
MECANICAMENT, AMB UN RECORREGUT DE MES DE 10 KM I FINS A 15 KM

10,16 €

(DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-17 F2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002), A JUSTIFICAR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AMB PRESENTACIÓ
D'ALBARANS

9,00 €

(NOU EUROS)

P-18 F9G12472 M3 PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS HM-30/B/20/I+E DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT, 20 MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG,
ESTESA I VIBRATGE MANUAL I ACABAT REGLEJAT

121,16 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-19 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS 2,13 €

(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-20 FD5DU020 M INTERCEPTOR PLUVIAL ACO DRAIN TIPUS N 300 O SIMILAR, REIXA REGISTRABLE
DE FUNDICIO, SOLERA DE 30 CM I RETACATS LATERALS DE FORMIGO, ELEMENTS
AUXILIARS I AJUDES DE PALETA

236,31 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-21 FDDZ9DD4 U SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE I TAPA RECOLZADA I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL SERVEIS D'AIGÜES,
COL·LOCAT AMB MORTER

143,16 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-22 FDKZH9C4 U SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400 MM DE DIÀMETRE, CLASSE
C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL SERVEIS D'AIGÜES,
COL·LOCAT AMB MORTER

23,67 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-23 FFB19425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA. INCLOS BANDA BLAVA SENYALITZADORA

12,99 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 FJS1U0FF U TREBALLS DE CEGAMENT DE RAMAL DE FIBROCIMENT FINS A DN 80 184,13 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-25 FJSDC20G U SUBMINISTRAMENT DE MARC I PORTELLA D'ESCOMESA DE FOSA DUCTIL DE
180X230 MM PER INSTAL·LACIONS DE REG, COL·LOCADA AMB MORTER

16,53 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-26 FJSDC2CO U COL.LOCACIÓ DE MARC I PORTELLA D'ESCOMESA DE FOSA DUCTIL DE 180X230 MM
PER INSTAL·LACIONS DE REG, COL·LOCADA AMB MORTER

11,19 €

(ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-27 FR3P2112 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

50,66 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-28 G219U040 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGO O EMPEDRAT, EN ENTORN URBÀ AMB
DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB PART PROPORCIONAL DE MITJANS MECANICS I
MANUALS. INCLOS CÀRREGA SOBRE CAMIO

40,42 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 G219U105 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT D'EMPEDRAT, FORMIGÓ O MESCLES
BITUMINOSES, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

7,43 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-30 G21DU010 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE INTERIOR < 100
CM, SENSE RECOBRIMENT DE FORMIGÓ, INCLOSA SOLERA, CÀRREGA SOBRE
CAMIO DEL MATERIAL

13,51 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 G21HB220 U CATA MANUAL DE 1X1 SOBRE VORERA DE FORMIGÓ PER A LOCALITZACIÓ DE
SERVEI

314,24 €

(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-32 G222A105 M3 EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES, POUS O FONAMENTS AMB
50% DE ROCA, PER MITJÀ DE MARTELL  I TALL PREVI, AMB CÀRREGA SOBRE CAMIO

9,98 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 G228U015 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS, AMB MATERIAL
SELECCIONAT PROCEDENT DE PRÉSTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS
CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL
TEÒRIC

16,57 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

P-34 G228U075 M3 REBLIMENT DE GRAVA-CIMENT, AMB EL 3% EN PES DE CIMENT, ESTESA I
COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES,
MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

50,14 €

(CINQUANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-35 G228U200 M3 REBLIMENT AMB SORRA DE 0 A 5 MM EN LLIT I ARRONYONAT DE CANONADA,
ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

45,52 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-36 G25Z1200 U DESPLAÇAMENT D'EQUIPS AMB JORNADA D'ESTESA DE MESCLES BITUMINOSES,
AMB PART PROPORCIONAL DE GESTIO DELS PERMISOS NECESSARIS

2.177,52 €

(DOS MIL  CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-37 G450M100 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM PER
A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT

79,51 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-38 G9J12E70 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF5 IMP(ECI),
AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2

0,71 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-39 GD7F4375 M TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB
PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, SN8 AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB
MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, SOBRE
LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX

14,16 €

(CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-40 GD7F9375 M TUB DE PVC DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB
PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, SN8, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB
JUNTA DE GOMA PER A CANONADA CORRUGADA I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX. INCLOS PART PROPORCIONAL
DE CLIPS DE CONNEXIÓ A CANONADA D'EMBORNALS I DERIVACIONS PER
CONNEXIONS

31,77 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-41 GDD1ADAP U CONNEXIÓ A POU EXISTENT, INCLOENT FORADAT DE PARET DEL POU CIRCULAR,
EMBOCAR DE CANONADA D 400 I ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER MIXT 1:2:10, PER TAPAR FORAT

141,29 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-42 GFZCDI U CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT DE FIBROCIMENT FC DN60, MITJANÇANT
COL.LOCACIÓ DE VALVULA DE COMPORTA D'EIX D'ACER INOXIDABLE DN65MM.
INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA I PROVAT, A REALITZAR PER LA COMPANYIA CONCESSIONÀRIA
DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE. PUNT 14

1.448,65 €

(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 GJM36BE4 U INSTAL.LACIO DE VENTOSA DE DOBLE EFECTE TIPUS HAWLE O SIMILAR, DE FINS A
14 M3/MIN DE DESCÀRREGA D'AIRE, TOT COL.LOCAT I PROVAT SOBRE CANONADA
DE 63

368,60 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-44 H152U000 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB MALLA DE
POLIETILÈ TARONJA, FIXADA AMB SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB FORATS AL
SOSTRE

2,36 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 5

P-45 H1533591 M2 PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE DE RASES, <=1 M
D'AMPLÀRIA, DE PLANXA ACER DE 12 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

5,35 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-46 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE
TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

2,64 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-47 HB2C1000 M BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY,
COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

47,72 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-48 HBB11111 U PLACA AMB PINTURA REFLECTORA TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

42,27 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-49 HBB11251 U PLACA AMB PINTURA REFLECTORA CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

47,35 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-50 HBB20006 U MITJANS AUXILIARS EN SEGURETAT VIAL, PER SENYALITZACIO MANUAL D'OBRES
AMB TRANSIT INTERMITENT EN ELS TREBALLS EN CALÇADA I SENYALITZACIO DE
DESVIAMENTS PROVISIONALS

625,00 €

(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-51 HBC12300 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇARIA 5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-52 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 0,50 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-53 HBC1JF01 U LLUMENERA AMB LÀMPADA FIXA DE COLOR AMBRE I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

15,97 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-54 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

8,98 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-55 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

34,45 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-56 HQUA2100 U FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

68,15 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-57 I2RA8580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A A JUSTIFICAR PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA AMB PRESENTACIÓ D'ALBARANS

23,38 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 6

P-58 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS
RADIOACTIUS D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

16,12 €

(SETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-59 J0606504 U ELABORACIÓ, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA PROVETA
CILÍNDRICA DE 15X30 CM ADDICIONAL A LA SÈRIE, SEGONS LA NORMA UNE
83-301-91 1R, UNE 83-303-84 I UNE 83-304-84

14,69 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-60 J060760A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES,
CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES PROVETES
CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

75,95 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-61 JDV7H90F U JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE FUNCIONAMENT D'UNA
XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986

432,14 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-62 JFV2230B U CONJUNT DE TREBALLS PER A PROVES DE PRESSIÓ I ESTANQUITAT DE LA XARXA
D'ABASTAMENT, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A
CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA

332,66 €

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-63 JZ111B0C U DESPLAÇAMENT D'ANALISTA I EQUIP PER A REALITZAR ASSAIGS IN SITU O PRESA
DE MOSTRES, EN UN RADI DE 30 KM

80,40 €

(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-64 JZ114E10 U JORNADA D'INSPECTOR PER A REALITZAR PROVES DE FUNCIONAMENT,
D'ESTANQUITAT O PRESSIÓ EN TRAMS DE XARXES DE TUBERIES

138,21 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-65 K1213251 U TREBALLS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA DE FINS A 50 M2, A 5,5 M
D'ALÇADA MINIM, AMB TUBULAR METÀL·LIC FIXE EN DIVERSES LOCALITZACIONS
DE PARET, FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES
REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE
TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES
LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA
LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2, INCLOSOS PART PROPORCIONAL
D'AMORTITZACIÓ DE MATERIAL, AMB TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ
NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM

728,30 €

(SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-66 K4GRRU01 M3 REPOSICIÓ DE PARET DE MAÇONERIA, AMB PEDRES DE RECUPERACIÓ I 25%
D'APORTACIÓ COL.LOCADES AMB MORTER MIXT DE CIMENT I CALÇ, SEGUINT LES
PROPORCIONS, FILADES I DISPOSICIÓ DELS PARAMENTS ORIGINALS. INCLOS PART
PROPORCIONAL DE CARREGA I TRANSPORT A OBRA DEL MATERIAL DE
RECUPERACIÓ DES DE L'APLEC EXISTENT AL PROPI MUNICIPI

367,20 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-67 K4GRRU02 M TREBALLS DE REPOSICIO EN REPICAT I REMAT DE FAÇANES, AMB REPARACIÓ I
REPOSICIÓ DE REMOLINAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT I CALÇ, SEGUINT LA
CONFIGURACIÓ DELS PARAMENTS ORIGINALS

124,20 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-68 K9BCU004 M2 PAVIMENT DE 18 A 20 CMS DE GRUIX, DE CÒDOLS AMB PALET DE RIERA DE FINS A
200 MM EN CARA VISTA, COL.LOCAT FORMANT DIBUIX GEOMÈTRIC IGUAL A
L'EXISTENT, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

97,44 €

(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Projecte: Projecte Refracció Muralla
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 7

P-69 M219UF42 M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS ASFÀLTICS O DE FORMIGÓ PER CADA CM DE
GRUIX, AMB GRUIXOS DE FINS A 5 CM, AMB FRESADORA DE CÀRREGA
AUTOMÀTICA. INCLOS TROBADES PER ENCAIXOS LATERALS I FINALS, ENTREGUES
A TAPES I REIXES AMB COMPRESOR, CARREGA DE RUNES SOBRE CAMIÓ,
ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFICIE FRESADA

0,68 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-70 M9RHU510 T ESTESA EN OBRES DE REPARACIÓ DE MÉS DE 6 M2 DE SUPERFÍCIE, AMB
ESTENEDORA PETITA, DE CAPA DE BASE O INTERMITJA DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B50/70 G (G-20), AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA , ESTESA I
COMPACTADA I REG REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ C50BF5 IMP

79,31 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-71 OE21U012 U POU DE REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE I FINS A 1,80 M D'ALÇÀRIA, INCLÒS
SOLERA DE FORMIGÓ O PREFABRICADA, ANELL D'ENTRONCAMENT AMB TUBS,
CON SUPERIOR, AMB MARC DE 85X85X10 CM I TAPA 70 CM DE DIÀMETRE DE FOSA
DUCTIL, ABATIBLE I AMB TANCADOR DE SEGURETAT, PER A UNA CÀRREGA DE
RUPTURA DE 40 T, INCLOS GRAONS DE POLIPROPILE ARMAT, SEGONS PLÀNOLS.
INCLOS MOVIMENT DE TERRES EN SOBREEXCAVACIO I REPLE NECESSARI

829,56 €

(VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-72 P1512-35FA M2 PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE RASES,
D'AMPLADA <= 1 M, DE PLANXA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

7,11 €

(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-73 P1516-EQFA M2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA VERTICAL DE BASTIDES TUBULARS I/O
MUNTACÀRREGUES AMB MALLA DE POLIPROPILÈ TUPIDA TIPUS MOSQUITERA,
TRAUS PERIMETRALS AMB REFORÇ I CORDA DE DIÀMETRE 6 MM I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

5,39 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-74 P2146-DJ2M M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 10 CM DE GRUIX,
D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

3,09 €

(TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-75 P21G1-W8Z7 M DESMUNTATGE DE TUB DE FIBROCIMENT AMB CONTINGUT D'AMIANT DE DIÀMETRE
FINS A 125 MM A UNA ALÇÀRIA FINS A 5 M AMB SISTEMA DE BOSSA AMB GUANTS
DE POLIETILÈ AMB MITJANS MANUALS, REG DEL TUB AMB LÍQUID FIXADOR DE LES
FIBRES D'AMIANT, EMPAQUETAT AMB LÀMINA DE 100 µM (400 GALGUES), I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CORRESPONENT

28,87 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-76 P230-DAZ4 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB FUSTA,
PER A UNA PROTECCIÓ DEL 100%

34,83 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-77 P2R5-Z58K M3 TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS D'AMIANT-CIMENT CODI 17 06 01* O D'AMIANT
FRIABLE CODI 17 06 05*, PROCEDENTS DE LA CONSTRUCCIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR O SAC FLEXIBLE

93,75 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-78 P2RA-10MPY M DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06 05* SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, DE METRE DE CANONADA DE FIBROCIMENT DE DN
60. INCLOS PART PROPORCIONAL DEL 30% D'ESPONJAMENT

2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 8

P-79 P6126-58OL M2 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA PER A REVESTIR DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ
CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

40,66 €

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-80 P93M-MJP1 M2 SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT
DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ

17,98 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-81 PFBB-YWJK U TAP EXTREM DE POLIETILÈ PE 100 DE FABRICACIÓ INJECTADA, DIÀMETRE
NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), FABRICACIÓ SEGONS NORMA
UNE-EN 12201-3, PER A UNA UNIÓ SOLDADURA A TOPALL I COL·LOCAT AL FONS DE
LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT,
AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA
D'ESTREBADA

40,27 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-82 PR69-9EGZ M2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ ENJARDINAT AMB PLANTES DEL GÈNERE SEDUM,
SUBMINISTRADES EN TEST, CONSIDERANT UNA DENSITAT DE PLANTACIÓ DE 12
U/M2 I PRIMER REG

17,74 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-83 X222A105 U OBRA CIVIL PER A LA CONNEXIO PUNTUAL DE LES XARXES AFECTADES D'AIGUA I
SANEJAMENT SOBRE ASFALT, AMB SUPLEMENT PER TREBALLS MANUALS

505,02 €

(CINC-CENTS CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-84 XPA0ZPRV U TREBALLS DE DESMUNTATGE I DESCONNEXIONS D'ESCOMESES PROVISIONALS
D'AIGUA POTABLE. INCLOS TRANSPORT A ABOCADOR I DEPOSICIÓ CONTROLADA
DE RESIDUS

359,72 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-85 ZP8ERE M3 REBLERT MANUAL AMB BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 100 % DEL PM AMB MAQUINARIA PETITA

36,06 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

Girona, març del 2024

Jordi Güell i Camps                              Patrícia Montesinos
Enginyer Industrial                                Arquitecta tècnic
Col·legiat núm. 8.005                           Col·legiada núm. 571
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte de refacció de la muralla i de la solera del carrer amb pavimentació i 
arranjament de tots els serveis 

1 

5.4 QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 286 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 22B16425 U POU CIRCULAR DE REGISTRE PER A VALVULERIA. INCLOS COL.LOCACIÓ DE
BASTIMENT I TAPA DE FOSA DN 400 SUBMINISTRADA PER COMPANYIA D'AIGÜES

94,94 €

Altres conceptes 94,94000 €

P-2 2DB16425 U POU CIRCULAR DE REGISTRE DE D 100 CM, DE 1,15 M DE FONDARIA, AMB SOLERA
DE FORMIGO, DE 10 CM DE GRUIX PARET DE MAO CALAT DE 14 CM DE GRUIX
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4. INCLOS
COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DN 600 SUBMINISTRADA PER
COMPANYIA D'AIGÜES, MOVIMENT DE TERRES I TRANSPORT CORRESPONENT

328,27 €

Altres conceptes 328,27000 €

P-3 4JQARRAM M TREBALLS D'OBRA CIVIL DE RECONNEXIÓ DE DERIVACIONS PER ESCOMESES
EXISTENTS EN RASA DE 0,40 I FINS A 1,00 DE PROFUNDITAT. INCLOS TALL,
OBERTURA, LLIT I RECOBRIMENT DE CANONADA AMB SORRA FINA, REPLE DE
MATERIAL DE PRESTEC I COMPACTACIÓ, AMB TRANSPORT DE TERRES A
ABOCADOR I DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS

55,05 €

Altres conceptes 55,05000 €

P-4 4JQARRAN U TREBALLS D'ARRANJAMENT EN FAÇANA PER FORMACIÓ DE NOUS ARMARIS I
COL.LOCACIÓ DE TAPES EN CONNEXIONS CANONADA D'AIGUA EN SUBSTITUCIÓ D'
ARQUETES DE REGISTRE EXISTENTS. INCLOS ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA
O D'OBRA CERAMICA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB REPOSICIÓ PERIMETRAL QUE S'ESCAIGUI

177,81 €

Altres conceptes 177,81000 €

P-5 E0280003 U ALTA, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE COMPTADOR D'AIGUA DE 13 MM.
INCLOS CLAUS D'ENTRADA I SORTIDA DE 3/4', I VALVULA ANTIRETORN DE CLAPETA
ROSCADA DE 1' DE DIAMETRE NOMINAL, FILTRE DE 1´´ DE 16 BAR DE PN, VALVULA
DE DESGUÀS, DE BRONZE, MUNTADES SUPERFICIALMEN, AMB PART
PROPORCIONAL DE TUB, ACCESSORIS DE CONNEXIO, RACORDS, BRIDES, COLZES
I DERIVACIONS NECESSARIES PEL CORRECTE FUNCIONAMENT

494,11 €

BN819420 U VÁLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL1', DE 16
BAR DE PN, DE BRONZE

13,29000 €

BN11A420 U VALVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA DE 2' DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2

37,03000 €

BN319420 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4', 16 BAR DE
PN, DE BRONZE

10,46000 €

BJM12403 U ALTA, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE COMPTADOR D'AIGUA, PER
VELOCITAT, DE LLAUTÓ, DE 13 MM

287,88000 €

BNE16300 U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB DE ROSCA, 1´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, LLAUTÓ, MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304)
AMB PERFORACIONS DE 0,5 MM DE DIÀMETRE

8,30000 €

Altres conceptes 137,15000 €

P-6 E1RA2900 U SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 9 M3 DE CAPACITAT I
RECOLLIDA DE FERRRALLA, RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS, AMB DEPOSICIÓ
CONTROLADA EN ABOCADOR, A JUSTIFICAR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AMB
PRESENTACIÓ D'ALBARANS

211,95 €

Altres conceptes 211,95000 €

P-7 E225AR70 M3 SUBBASE DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS EN TONGADES
DE 25 CM, COM A MÀXIM. AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

31,00 €

B033R500 T SUBBASE DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 20 A 30 MM 28,44800 €

B0111000 M3 AIGUA 0,07450 €

Altres conceptes 2,47750 €

P-8 E4DCJD00 M TREBALLS DE PREPARACIO, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A
PAVIMENT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI

6,41 €

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 287 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

B0D21-07OY M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,46200 €

B0A31000 KG CLAUS D'ACER 0,28350 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 1,12640 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,04140 €

Altres conceptes 4,49670 €

P-9 EANIVTAP U TREBALLS D'ANIVELLAMENT DE TAPES DE REGISTRE, ARQUETES O POUS 243,12 €

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 3,75000 €

Altres conceptes 239,37000 €

P-10 EJQEARMA U ARMARI PREFABRICAT AMB PORTELLA METAL.LICA SEGONS NORMATIVA DE LA
COMPANYIA, COL.LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ

211,77 €

B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

6,13400 €

Altres conceptes 205,63600 €

P-11 EJQESCO2 U CONNEXIO D'AIGUA EQUIPADA AMB COLLARI DE PRESA COL.LOCADA SOBRE
CANONADA DE XARXA D'ABASTAMENT DE PE.AD.PN-10, PER A DERIVACIO DE TUB
DE POLIETILE DE DN 2'', I ALIMENTACIÓ DE 3 COMPTADORS. INCLOS PECES
ESPECIALS, VALVULERIA I ACCESSORIS MUNTATS SUPERFICIALMENT DINS
REGISTRE

259,13 €

BNESCOM2 U COLLARI TIPUS ACUSTER O EQUIVALENT PER A CANONADA DN 63, EN CONNEXIO
D'ESCOMESA DE TUB DE POLIETILE FINS A 2´´

47,77000 €

BFB19300 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

28,64000 €

BFYB1905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A
PRESSIÓ

0,72000 €

BFWB1905 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIO

18,16000 €

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

12,51000 €

BFB27300 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

7,44000 €

Altres conceptes 143,89000 €

P-12 EJQESCO3 U CONNEXIO D'AIGUA EQUIPADA AMB COLLARI DE PRESA COL.LOCADA SOBRE
CANONADA DE XARXA D'ABASTAMENT DE PE.AD.PN-10, PER A DERIVACIO DE TUB
DE POLIETILE DE DN 1 I 1/4''. INCLOS PECES ESPECIALS, VALVULERIA I
ACCESSORIS MUNTATS SUPERFICIALMENT DINS REGISTRE

171,30 €

BFB26400 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90

10,24000 €

BFYB2605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILE DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A
PRESSIO

0,48000 €

BNESCOM3 U COLLARI TIPUS ACUSTER O EQUIVALENT PER A CANONADA DN 63, EN CONNEXIO
D'ESCOMESA DE TUB DE POLIETILE FINS A 1 1/2´´

41,05000 €

BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIO

7,12000 €

Altres conceptes 112,41000 €

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 288 de 304
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

P-13 EN11B427 U TREBALLS DE FORMACIO DE CAIXA DE REGISTRE NORMALITZADA EN FAÇANA,
AMB COL.LOCACIO DE MARC I TAPA D'ALUMINI, PER A EQUIPAR AMB COMPTADOR,
VALVULA DE COMPORTA I ACCESSORIS DE CONNEXIÓ

159,43 €

BCOMPT01 U MARC I PORTA D'ALUMINI PER ARQUETA 84,75000 €

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 1,50000 €

Altres conceptes 73,18000 €

P-14 ER3PA564 M3 GRAVA DE RIU DE 18 A 25 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA
AMB MITJANS MANUALS

153,55 €

BR3P5601 T GRAVA DE RIU, DE 18 A 25 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 131,07000 €

Altres conceptes 22,48000 €

P-15 F2221773 M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE 40 A 80 CM D'AMPLÀRIA I DE
60 A 1,30 CM DE FONDÀRIA, LLIT DE SAULÓ DE PROTECCIÓ FINS A 10 CMS PER
SOBRE LA RASANT DEL TUB, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE PRÈSTEC, EXCLÓS ROCA, AMB RETROEXCAVADORA, AMB
CARREGA DE TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIO

23,40 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 3,98880 €

B03DU001 M3 TERRA SELECCIONADA PROCEDENT DE PRÉSTEC, INCLÒS CÀNON PER
EXTRACCIÓ I TRANSPORT A L'OBRA

2,84040 €

Altres conceptes 16,57080 €

P-16 F2414269 M3 TRANSPORT DE TERRES, RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO A L'ABOCADOR I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CARREGA, AMB CAMIO DE 12 T CARREGAT
MECANICAMENT, AMB UN RECORREGUT DE MES DE 10 KM I FINS A 15 KM

10,16 €

Altres conceptes 10,16000 €

P-17 F2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002), A JUSTIFICAR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AMB PRESENTACIÓ
D'ALBARANS

9,00 €

B2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

9,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 F9G12472 M3 PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS HM-30/B/20/I+E DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT, 20 MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG,
ESTESA I VIBRATGE MANUAL I ACABAT REGLEJAT

121,16 €

B064E26B M3 FORMIGÓ HM-30/B/20/I+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I+E

87,47550 €

Altres conceptes 33,68450 €

P-19 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS 2,13 €

Altres conceptes 2,13000 €

P-20 FD5DU020 M INTERCEPTOR PLUVIAL ACO DRAIN TIPUS N 300 O SIMILAR, REIXA REGISTRABLE
DE FUNDICIO, SOLERA DE 30 CM I RETACATS LATERALS DE FORMIGO, ELEMENTS
AUXILIARS I AJUDES DE PALETA

236,31 €

BD5DU020 M INTERCEPTOR PLUVIAL ACO DRAIN TIPUS N 300. REIXA REGISTRABLE DE
FUNDICIO. SOLERA DE 30 CM I RETACATS LATERALS DE FORMIGO. INCLOS
ELEMENTS AUXILIARS I AJUDES DE PALETA.

192,33000 €

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 289 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37

APROVAT
08/03/2024 17:37

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
21

45
39

 O
7V

S
2-

8C
X

96
-4

U
Z

X
H

 0
2A

5C
8E

7A
97

13
61

D
89

3F
7D

5D
6E

7C
4A

27
22

7B
9C

51
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t e

st
à 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
de

u 
co

m
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//a

yt
os

.g
iro

ne
s.

ca
t:9

44
3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

B0604220 M3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

6,13400 €

B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS 0,99309 €

Altres conceptes 36,85291 €

P-21 FDDZ9DD4 U SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE I TAPA RECOLZADA I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL SERVEIS D'AIGÜES,
COL·LOCAT AMB MORTER

143,16 €

BDDZ9DD0 U BASTIMENT CIRCULAR I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE, RECOLZADA I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL SERVEIS D'AIGÜES

143,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 FDKZH9C4 U SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400 MM DE DIÀMETRE, CLASSE
C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL SERVEIS D'AIGÜES,
COL·LOCAT AMB MORTER

23,67 €

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400 MM DE DIÀMETRE, CLASSE C250
SEGONS NORMA UNE-EN 124, HOMOLOGADA PEL SERVEIS D'AIGÜES

23,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 FFB19425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA. INCLOS BANDA BLAVA SENYALITZADORA

12,99 €

BOAF0000 M BANDA DE SENYALITZACIÓ CANONADA D'AIGUA 0,18900 €

BFB19400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

3,00300 €

BFYB1942 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,21000 €

BFWB1942 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

5,97900 €

Altres conceptes 3,60900 €

P-24 FJS1U0FF U TREBALLS DE CEGAMENT DE RAMAL DE FIBROCIMENT FINS A DN 80 184,13 €

BFWB1E42 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
SOLDAR

81,63000 €

B0604220 M3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

35,05581 €

Altres conceptes 67,44419 €

P-25 FJSDC20G U SUBMINISTRAMENT DE MARC I PORTELLA D'ESCOMESA DE FOSA DUCTIL DE
180X230 MM PER INSTAL·LACIONS DE REG, COL·LOCADA AMB MORTER

16,53 €

BJSDC200 U MARC I PORTELLA D'ESCOMESA DE FOSA DUCTIL DE 180X230 MM PER
INSTAL·LACIONS DE REG

16,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 FJSDC2CO U COL.LOCACIÓ DE MARC I PORTELLA D'ESCOMESA DE FOSA DUCTIL DE 180X230 MM
PER INSTAL·LACIONS DE REG, COL·LOCADA AMB MORTER

11,19 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,22480 €

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 290 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37

APROVAT
08/03/2024 17:37

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
21

45
39

 O
7V

S
2-

8C
X

96
-4

U
Z

X
H

 0
2A

5C
8E

7A
97

13
61

D
89

3F
7D

5D
6E

7C
4A

27
22

7B
9C

51
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t e

st
à 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
de

u 
co

m
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//a

yt
os

.g
iro

ne
s.

ca
t:9

44
3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

Altres conceptes 10,96520 €

P-27 FR3P2112 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

50,66 €

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

42,28455 €

Altres conceptes 8,37545 €

P-28 G219U040 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGO O EMPEDRAT, EN ENTORN URBÀ AMB
DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB PART PROPORCIONAL DE MITJANS MECANICS I
MANUALS. INCLOS CÀRREGA SOBRE CAMIO

40,42 €

Altres conceptes 40,42000 €

P-29 G219U105 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT D'EMPEDRAT, FORMIGÓ O MESCLES
BITUMINOSES, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

7,43 €

Altres conceptes 7,43000 €

P-30 G21DU010 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE INTERIOR < 100
CM, SENSE RECOBRIMENT DE FORMIGÓ, INCLOSA SOLERA, CÀRREGA SOBRE
CAMIO DEL MATERIAL

13,51 €

Altres conceptes 13,51000 €

P-31 G21HB220 U CATA MANUAL DE 1X1 SOBRE VORERA DE FORMIGÓ PER A LOCALITZACIÓ DE
SERVEI

314,24 €

Altres conceptes 314,24000 €

P-32 G222A105 M3 EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES, POUS O FONAMENTS AMB
50% DE ROCA, PER MITJÀ DE MARTELL  I TALL PREVI, AMB CÀRREGA SOBRE CAMIO

9,98 €

Altres conceptes 9,98000 €

P-33 G228U015 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS, AMB MATERIAL
SELECCIONAT PROCEDENT DE PRÉSTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS
CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL
TEÒRIC

16,57 €

B03DU001 M3 TERRA SELECCIONADA PROCEDENT DE PRÉSTEC, INCLÒS CÀNON PER
EXTRACCIÓ I TRANSPORT A L'OBRA

12,62400 €

B0111000 M3 AIGUA 0,07450 €

Altres conceptes 3,87150 €

P-34 G228U075 M3 REBLIMENT DE GRAVA-CIMENT, AMB EL 3% EN PES DE CIMENT, ESTESA I
COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES,
MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

50,14 €

B0111000 M3 AIGUA 0,47680 €

B051U012 T CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1 12,76830 €

B039U024 M3 BARREJA DE GRANULAT PER A GRAVA-CIMENT GC20, MESURAT DESPRÉS DE LA
COMPACTACIÓ

19,23600 €

Altres conceptes 17,65890 €

P-35 G228U200 M3 REBLIMENT AMB SORRA DE 0 A 5 MM EN LLIT I ARRONYONAT DE CANONADA,
ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

45,52 €

B031U030 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM 39,61200 €

B0111000 M3 AIGUA 0,07450 €

Altres conceptes 5,83350 €

P-36 G25Z1200 U DESPLAÇAMENT D'EQUIPS AMB JORNADA D'ESTESA DE MESCLES BITUMINOSES,
AMB PART PROPORCIONAL DE GESTIO DELS PERMISOS NECESSARIS

2.177,52 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

Altres conceptes 2.177,52000 €

P-37 G450M100 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM PER
A FONAMENTS I ENCEPATS, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT

79,51 €

B064M100 M3 FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, CLASSE
D'EXPOSSICIÓ I, A/C= 0.65, CONTINGUT CIMENT 200 KG/M3, INCLÒS TRANSPORT A
L'OBRA

70,50750 €

Altres conceptes 9,00250 €

P-38 G9J12E70 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF5 IMP(ECI),
AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2

0,71 €

B0552460 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 50% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'IMPRIMACIÓ TIPUS C50BF4 IMP AMB UN CONTINGUT DE FLUIDIFICANT >3%,
SEGONS UNE-EN 13808

0,52500 €

Altres conceptes 0,18500 €

P-39 GD7F4375 M TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB
PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, SN8 AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB
MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, SOBRE
LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX

14,16 €

BD7F4370 M TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB
PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, SN8, AUTOPORTANT AMB UNIÓ ELÀSTICA
AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ

8,53000 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 3,52352 €

BDY3BA00 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=200 MM 0,49000 €

BDW3BA00 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=200 MM 0,96210 €

Altres conceptes 0,65438 €

P-40 GD7F9375 M TUB DE PVC DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB
PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, SN8, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB
JUNTA DE GOMA PER A CANONADA CORRUGADA I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX. INCLOS PART PROPORCIONAL
DE CLIPS DE CONNEXIÓ A CANONADA D'EMBORNALS I DERIVACIONS PER
CONNEXIONS

31,77 €

BDW3BC00 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=315 MM 4,36230 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 4,08496 €

BD7F9370 M TUB DE PVC DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB
PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, SN8, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB
JUNTA DE GOMA PER A CANONADA CORRUGADA I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA. INCLOS PART PROPORCIONAL DE CLIPS DE CONNEXIÓ A CANONADA
D'EMBORNALS I DERIVACIONS PER CONNEXIONS

20,35000 €

BDY3BC00 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=315 MM 2,18000 €

Altres conceptes 0,79274 €

P-41 GDD1ADAP U CONNEXIÓ A POU EXISTENT, INCLOENT FORADAT DE PARET DEL POU CIRCULAR,
EMBOCAR DE CANONADA D 400 I ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER MIXT 1:2:10, PER TAPAR FORAT

141,29 €

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 1,25000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1,
EN SACS

0,23267 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00015 €

Altres conceptes 139,80718 €

P-42 GFZCDI U CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT DE FIBROCIMENT FC DN60, MITJANÇANT
COL.LOCACIÓ DE VALVULA DE COMPORTA D'EIX D'ACER INOXIDABLE DN65MM.
INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, COL·LOCAT AL

1.448,65 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7

FONS DE LA RASA I PROVAT, A REALITZAR PER LA COMPANYIA CONCESSIONÀRIA
DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE. PUNT 14

BFB1ZPPE U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÉ 155,89000 €

BFV3ZAUT U UNIÓ AUTOBLOCANT DE GRAN TOLERANCIA ULTRAGRIP DE LA CASA MASA O
EQUIVALENT PER A UNIÓ DE CANONDA D'ACER, FUNDICIÓ, PE, FIBROCIMENT,
FORMIGÓ O PRFV , INCLÒS P.P. DE PECES ESPECIALS I ACCESSORIS

434,50000 €

BN12B40X U VALVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, PER A TUB DE 63, DE 16 BAR DE
PN, DE BRONZE,

73,33000 €

Altres conceptes 784,93000 €

P-43 GJM36BE4 U INSTAL.LACIO DE VENTOSA DE DOBLE EFECTE TIPUS HAWLE O SIMILAR, DE FINS A
14 M3/MIN DE DESCÀRREGA D'AIRE, TOT COL.LOCAT I PROVAT SOBRE CANONADA
DE 63

368,60 €

BJM36BE0 U VENTOSA DE DOBLE EFECTE PER MONTAR SOBRE COLLARI DE 2' DE DIAMETRE
NOMINAL, INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS,COLLARI, CARGOLS, ...

270,47000 €

BNESCOM2 U COLLARI TIPUS ACUSTER O EQUIVALENT PER A CANONADA DN 63, EN CONNEXIO
D'ESCOMESA DE TUB DE POLIETILE FINS A 2´´

47,77000 €

Altres conceptes 50,36000 €

P-44 H152U000 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB MALLA DE
POLIETILÈ TARONJA, FIXADA AMB SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB FORATS AL
SOSTRE

2,36 €

B152U000 M MALLA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT COLOR TORONJA PER A TANQUES
D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT, D'1 M D'ALÇADA

0,55650 €

B1526EL6 U MUNTANT METÀL.LIC PER A BARANA DE SEGURETAT, D'1 M D'ALÇÀRIA, PER A
ALLOTJAR EN PERFORACIONS DEL SOSTRE, PER A 15 USOS

0,56000 €

Altres conceptes 1,24350 €

P-45 H1533591 M2 PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE DE RASES, <=1 M
D'AMPLÀRIA, DE PLANXA ACER DE 12 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

5,35 €

B0DZWC03 M2 PLANXA D'ACER PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS, DE 12 MM DE GRUIX, PER A
10 USOS

3,45000 €

Altres conceptes 1,90000 €

P-46 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE
TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

2,64 €

B1Z6211A M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE DIÀMETRE, BASTIDOR DE
3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE PER A FIXAR A PEUS PREFABRICATS DE
FORMIGÓ, PER A 20 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

0,71000 €

B1Z6AF0A U DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I PER A
20 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

0,03300 €

Altres conceptes 1,89700 €

P-47 HB2C1000 M BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY,
COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

47,72 €

BBM2BBA0 M AMORTITZACIÓ DE BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL
TIPUS NEW JERSEY (20 USOS), PER A SEGURETAT I SALUT

3,45000 €

Altres conceptes 44,27000 €

P-48 HBB11111 U PLACA AMB PINTURA REFLECTORA TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

42,27 €

BBL11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 23,27000 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 8

Altres conceptes 19,00000 €

P-49 HBB11251 U PLACA AMB PINTURA REFLECTORA CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

47,35 €

BBL12602 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 28,35000 €

Altres conceptes 19,00000 €

P-50 HBB20006 U MITJANS AUXILIARS EN SEGURETAT VIAL, PER SENYALITZACIO MANUAL D'OBRES
AMB TRANSIT INTERMITENT EN ELS TREBALLS EN CALÇADA I SENYALITZACIO DE
DESVIAMENTS PROVISIONALS

625,00 €

Sense descomposició 625,00000 €

P-51 HBC12300 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇARIA 5,76 €

BBC12302 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇARIA, PER A 2 USOS 5,38000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-52 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 0,50 €

BBC19000 M CINTA D'ABALISAMENT 0,12000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-53 HBC1JF01 U LLUMENERA AMB LÀMPADA FIXA DE COLOR AMBRE I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

15,97 €

BBC1JF00 U LLUMENERA AMB LÀMPADA FIXA DE COLOR AMBRE 15,02000 €

Altres conceptes 0,95000 €

P-54 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

8,98 €

BBC1KJ04 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA, PER A 4 USOS 7,83600 €

Altres conceptes 1,14400 €

P-55 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

34,45 €

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT

25,24000 €

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 0,22000 €

Altres conceptes 8,99000 €

P-56 HQUA2100 U FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

68,15 €

BQUA2100 U FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

68,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-57 I2RA8580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A A JUSTIFICAR PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA AMB PRESENTACIÓ D'ALBARANS

23,38 €

B2RA8580 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RE 23,37500 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-58 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS
RADIOACTIUS D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

16,12 €

BV1DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS
RADIOACTIUS D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

16,12000 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 9

Altres conceptes 0,00000 €

P-59 J0606504 U ELABORACIÓ, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA PROVETA
CILÍNDRICA DE 15X30 CM ADDICIONAL A LA SÈRIE, SEGONS LA NORMA UNE
83-301-91 1R, UNE 83-303-84 I UNE 83-304-84

14,69 €

BV216504 U ELABORACIÓ, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA PROVETA
CILÍNDRICA DE 15X30 CM ADDICIONAL A LA SÈRIE, SEGONS LA NORMA UNE
83-301-91 1R, UNE 83-303-84 I UNE 83-304-84

14,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-60 J060760A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES,
CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES PROVETES
CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

75,95 €

BV21760A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES,
CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES PROVETES
CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

75,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-61 JDV7H90F U JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE FUNCIONAMENT D'UNA
XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986

432,14 €

BVADH90F U JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE FUNCIONAMENT D'UNA
XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986

432,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-62 JFV2230B U CONJUNT DE TREBALLS PER A PROVES DE PRESSIÓ I ESTANQUITAT DE LA XARXA
D'ABASTAMENT, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A
CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA

332,66 €

BVAF230B U CONJUNT DE TREBALLS PER A PROVES DE PRESSIÓ I ESTANQUITAT DE LA XARXA
D'ABASTAMENT, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A
CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA

332,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-63 JZ111B0C U DESPLAÇAMENT D'ANALISTA I EQUIP PER A REALITZAR ASSAIGS IN SITU O PRESA
DE MOSTRES, EN UN RADI DE 30 KM

80,40 €

BVZZ1B00 KM DESPLAÇAMENT D'ANALISTA I EQUIP PER A REALITZAR ASSAIGS IN SITU O PRESA
DE MOSTRES

80,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-64 JZ114E10 U JORNADA D'INSPECTOR PER A REALITZAR PROVES DE FUNCIONAMENT,
D'ESTANQUITAT O PRESSIÓ EN TRAMS DE XARXES DE TUBERIES

138,21 €

BVZZ4E10 U JORNADA D'INSPECTOR PER A REALITZAR PROVES D'ESTANQUITAT I PRESSIÓ EN
TRAMS DE XARXES DE TUBERIES

138,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-65 K1213251 U TREBALLS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA DE FINS A 50 M2, A 5,5 M
D'ALÇADA MINIM, AMB TUBULAR METÀL·LIC FIXE EN DIVERSES LOCALITZACIONS
DE PARET, FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES
REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE
TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES
LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA
LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2, INCLOSOS PART PROPORCIONAL
D'AMORTITZACIÓ DE MATERIAL, AMB TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ
NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM

728,30 €

B0Y15250 M2 AMORTITZACIÓ DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA, PER A 2 MESOS, FORMADA
PER BASTIMENTS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES
REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE
TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES
LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA

270,00000 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 10

LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS

Altres conceptes 458,30000 €

P-66 K4GRRU01 M3 REPOSICIÓ DE PARET DE MAÇONERIA, AMB PEDRES DE RECUPERACIÓ I 25%
D'APORTACIÓ COL.LOCADES AMB MORTER MIXT DE CIMENT I CALÇ, SEGUINT LES
PROPORCIONS, FILADES I DISPOSICIÓ DELS PARAMENTS ORIGINALS. INCLOS PART
PROPORCIONAL DE CARREGA I TRANSPORT A OBRA DEL MATERIAL DE
RECUPERACIÓ DES DE L'APLEC EXISTENT AL PROPI MUNICIPI

367,20 €

Altres conceptes 367,20000 €

P-67 K4GRRU02 M TREBALLS DE REPOSICIO EN REPICAT I REMAT DE FAÇANES, AMB REPARACIÓ I
REPOSICIÓ DE REMOLINAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT I CALÇ, SEGUINT LA
CONFIGURACIÓ DELS PARAMENTS ORIGINALS

124,20 €

Altres conceptes 124,20000 €

P-68 K9BCU004 M2 PAVIMENT DE 18 A 20 CMS DE GRUIX, DE CÒDOLS AMB PALET DE RIERA DE FINS A
200 MM EN CARA VISTA, COL.LOCAT FORMANT DIBUIX GEOMÈTRIC IGUAL A
L'EXISTENT, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

97,44 €

B035U010 T PALET DE RIERA FINS A 200 MM DE DN 2,35000 €

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 1,17600 €

Altres conceptes 93,91400 €

P-69 M219UF42 M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS ASFÀLTICS O DE FORMIGÓ PER CADA CM DE
GRUIX, AMB GRUIXOS DE FINS A 5 CM, AMB FRESADORA DE CÀRREGA
AUTOMÀTICA. INCLOS TROBADES PER ENCAIXOS LATERALS I FINALS, ENTREGUES
A TAPES I REIXES AMB COMPRESOR, CARREGA DE RUNES SOBRE CAMIÓ,
ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFICIE FRESADA

0,68 €

Altres conceptes 0,68000 €

P-70 M9RHU510 T ESTESA EN OBRES DE REPARACIÓ DE MÉS DE 6 M2 DE SUPERFÍCIE, AMB
ESTENEDORA PETITA, DE CAPA DE BASE O INTERMITJA DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B50/70 G (G-20), AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA , ESTESA I
COMPACTADA I REG REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ C50BF5 IMP

79,31 €

B9H11J52 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA
BASE I GRANULAT CALCARI

75,75000 €

Altres conceptes 3,56000 €

P-71 OE21U012 U POU DE REGISTRE DE 100 CM DE DIÀMETRE I FINS A 1,80 M D'ALÇÀRIA, INCLÒS
SOLERA DE FORMIGÓ O PREFABRICADA, ANELL D'ENTRONCAMENT AMB TUBS,
CON SUPERIOR, AMB MARC DE 85X85X10 CM I TAPA 70 CM DE DIÀMETRE DE FOSA
DUCTIL, ABATIBLE I AMB TANCADOR DE SEGURETAT, PER A UNA CÀRREGA DE
RUPTURA DE 40 T, INCLOS GRAONS DE POLIPROPILE ARMAT, SEGONS PLÀNOLS.
INCLOS MOVIMENT DE TERRES EN SOBREEXCAVACIO I REPLE NECESSARI

829,56 €

BDD1U024 U CON PREFABRICAT DE POU DE REGISTRE AMB REDUCCIÓ DE 100 A 60 CM DE
DIÀMETRE I 80 CM D'ALÇÀRIA

61,74000 €

E225T772 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE TRASDOS MUR AMB TERRES PROVINENTS DE
L'EXCAVACIÓ.

26,56670 €

E2221422 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

11,40619 €

GDD1A525 M PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10

224,95219 €

Projecte: Projecte Refracció Muralla
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 11

BDD1U004 U BASE PREFABRICADA DE POU DE REGISTRE DE D= 100 CM I 100 CM D'ALÇÀRIA,
AMB FORATS PER A TUBS

59,88000 €

B071UC01 M3 MORTER M-80 3,80350 €

BDDZU002 U BASTIMENT DE 85X85X10 CM I TAPA DE 70 CM DE DIÀMETRE, DE FOSA DÚCTIL, PER
A CÀRREGA DE RUPTURA DE 40 T

192,44000 €

B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

71,15440 €

BDDZU010 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE 300X300X300 MM, DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA
D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE

19,44000 €

Altres conceptes 158,17702 €

P-72 P1512-35FA M2 PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE RASES,
D'AMPLADA <= 1 M, DE PLANXA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

7,11 €

B0DZ7-0FI5 M2 PLANXA D'ACER PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS, DE 8 MM DE GRUIX, PER A
10 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

5,21000 €

Altres conceptes 1,90000 €

P-73 P1516-EQF M2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA VERTICAL DE BASTIDES TUBULARS I/O
MUNTACÀRREGUES AMB MALLA DE POLIPROPILÈ TUPIDA TIPUS MOSQUITERA,
TRAUS PERIMETRALS AMB REFORÇ I CORDA DE DIÀMETRE 6 MM I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

5,39 €

B151A-19LN M2 MALLA DE POLIPROPILÈ TUPIDA TIPUS MOSQUITERA I TRAUS PERIMETRALS, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,88800 €

B15Z0-0MDS M CORDA DE POLIAMIDA DE 6 MM DE DIÀMETRE, PER A SEGURETAT I SALUT 0,12000 €

Altres conceptes 4,38200 €

P-74 P2146-DJ2M M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 10 CM DE GRUIX,
D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

3,09 €

Altres conceptes 3,09000 €

P-75 P21G1-W8Z M DESMUNTATGE DE TUB DE FIBROCIMENT AMB CONTINGUT D'AMIANT DE DIÀMETRE
FINS A 125 MM A UNA ALÇÀRIA FINS A 5 M AMB SISTEMA DE BOSSA AMB GUANTS
DE POLIETILÈ AMB MITJANS MANUALS, REG DEL TUB AMB LÍQUID FIXADOR DE LES
FIBRES D'AMIANT, EMPAQUETAT AMB LÀMINA DE 100 µM (400 GALGUES), I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CORRESPONENT

28,87 €

B019-HJD7 L LÍQUID ENCAPSULANT PER ELEMENTS DE FIBROCIMENT 0,28700 €

B2RR-WLS2 M2 LÀMINA DE POLIETILÈ TRANSPARENT DE 100 µM (400 GALGUES), AMPLÀRIA 400 CM
I LLARGÀRIA 50 M

0,11550 €

Altres conceptes 28,46750 €

P-76 P230-DAZ4 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB FUSTA,
PER A UNA PROTECCIÓ DEL 100%

34,83 €

B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,24570 €

B0D21-07OY M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,64000 €

B0D62-07PF M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 3 USOS 2,42736 €

Altres conceptes 29,51694 €

P-77 P2R5-Z58K M3 TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS D'AMIANT-CIMENT CODI 17 06 01* O D'AMIANT
FRIABLE CODI 17 06 05*, PROCEDENTS DE LA CONSTRUCCIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR O SAC FLEXIBLE

93,75 €

Altres conceptes 93,75000 €

P-78 P2RA-10MP M DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI

2,65 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 12

8/2008, DE RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06 05* SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, DE METRE DE CANONADA DE FIBROCIMENT DE DN
60. INCLOS PART PROPORCIONAL DEL 30% D'ESPONJAMENT

B2RA-28VA M DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06 05* SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, DE METRE DE CANONADA DE FIBROCIMENT DE DN
60. INCLOS PART PROPORCIONAL DEL 30% D'ESPONJAMENT

2,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-79 P6126-58OL M2 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA PER A REVESTIR DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ
CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

40,66 €

B0F1A-075F U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

8,25758 €

Altres conceptes 32,40242 €

P-80 P93M-MJP1 M2 SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT
DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ

17,98 €

B06F1-I0IL M3 FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3
I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

10,68570 €

Altres conceptes 7,29430 €

P-81 PFBB-YWJK U TAP EXTREM DE POLIETILÈ PE 100 DE FABRICACIÓ INJECTADA, DIÀMETRE
NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), FABRICACIÓ SEGONS NORMA
UNE-EN 12201-3, PER A UNA UNIÓ SOLDADURA A TOPALL I COL·LOCAT AL FONS DE
LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT,
AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA
D'ESTREBADA

40,27 €

BFBB-YVXO U TAP EXTREM DE POLIETILÈ PE 100 DE FABRICACIÓ INJECTADA, DIÀMETRE
NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), FABRICACIÓ SEGONS NORMA
UNE-EN 12201-3, PER A UNA UNIÓ SOLDADURA A TOPALL

11,52000 €

Altres conceptes 28,75000 €

P-82 PR69-9EGZ M2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ ENJARDINAT AMB PLANTES DEL GÈNERE SEDUM,
SUBMINISTRADES EN TEST, CONSIDERANT UNA DENSITAT DE PLANTACIÓ DE 12
U/M2 I PRIMER REG

17,74 €

Altres conceptes 17,74000 €

P-83 X222A105 U OBRA CIVIL PER A LA CONNEXIO PUNTUAL DE LES XARXES AFECTADES D'AIGUA I
SANEJAMENT SOBRE ASFALT, AMB SUPLEMENT PER TREBALLS MANUALS

505,02 €

Altres conceptes 505,02000 €

P-84 XPA0ZPRV U TREBALLS DE DESMUNTATGE I DESCONNEXIONS D'ESCOMESES PROVISIONALS
D'AIGUA POTABLE. INCLOS TRANSPORT A ABOCADOR I DEPOSICIÓ CONTROLADA
DE RESIDUS

359,72 €

Altres conceptes 359,72000 €

P-85 ZP8ERE M3 REBLERT MANUAL AMB BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 100 % DEL PM AMB MAQUINARIA PETITA

36,06 €

B0111000 M3 AIGUA 0,07450 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 23,41400 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 13

Altres conceptes 12,57150 €

Girona, març del 2024

Jordi Güell i Camps                              Patrícia Montesinos
Enginyer Industrial                                Arquitecta tècnic
Col·legiat núm. 8.005                           Col·legiada núm. 571
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte de refacció de la muralla i de la solera del carrer amb pavimentació i 
arranjament de tots els serveis 

1 

5.5 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 32.342,52

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 9.365,20

Capítol 01.03  REMODELACIO XARXA DE SANEJAMENT 14.609,81

Capítol 01.04  REMODELACIÓ XARXA D'AIGUA 23.278,19

Capítol 01.05  FERMS I PAVIMENTS 38.111,81

Capítol 01.06  ACABATS 3.477,60

Capítol 01.07  REFACCIÓ DE LA MURALLA 11.151,01

Capítol 01.08  REPOSICIÓ AFECTACIONS 2.586,15

Capítol 01.09  CONTROL DE QUALITAT 1.715,74

Capítol 01.10  SEGURETAT I SALUT 2.972,64

Obra 01  ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA 139.610,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
139.610,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA 139.610,67

139.610,67

euros
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 23,17

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 6,71

Capítol 01.03  REMODELACIO XARXA DE SANEJAMENT 10,46

Capítol 01.04  REMODELACIÓ XARXA D'AIGUA 16,67

Capítol 01.05  FERMS I PAVIMENTS 27,30

Capítol 01.06  ACABATS 2,49

Capítol 01.07  REFACCIÓ DE LA MURALLA 7,99

Capítol 01.08  REPOSICIÓ AFECTACIONS 1,85

Capítol 01.09  CONTROL DE QUALITAT 1,23

Capítol 01.10  SEGURETAT I SALUT 2,13

Obra 01  ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  ACTUACIONS CARRER DE LA MURALLA 100,00

100,00

euros
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte de refacció de la muralla i de la solera del carrer amb pavimentació i 
arranjament de tots els serveis 
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5.6 PRESSUPOST PER CONTRACTA 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REFACCIÓ DE LA MURALLA I DE LA SOLERA
DEL CARRER AMB PAVIMENTACIÓ I ARRANJAMENT DE TOTS ELS SERVEIS
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER                                                    MARÇ 2024

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 139.610,67

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 139.610,67........................................................... 18.149,39

6 % BENEFICI SOBRE 139.610,67.................................................................................... 8.376,64

Subtotal 166.136,70

21 % IVA SOBRE 166.136,70............................................................................................. 34.888,71

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 201.025,41

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS UN MIL VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS )

Girona, març del 2024

Jordi Güell i Camps                              Patrícia Montesinos
Enginyer Industrial                                Arquitecta tècnic
Col·legiat núm. 8.005                           Col·legiada núm. 571

Projecte: Projecte Refracció Muralla

Codi per a validació: O7VS2-8CX96-4UZXH
Data d'emissió: 16 de Maig de 2024 a les 6:59:20
Pàgina 304 de 304

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:34

2.- Tècnica superior en ATiE de Consell Comarcal del Gironès. Signat 08/03/2024 17:37

APROVAT
08/03/2024 17:37
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