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Num. expedient: 240B0004
Centre organic: Direccié d'Economia i Serveis Generals

Responsable organic: Francesc Luque Lépez

1. Objecte del contracte

Contractacié de les "Obres de reforma de I'heliport. Base HEMS"

CODI CPV: 45000000-7

2. Justificacio de la necessitat

Al CCSPT no li es possible destinar, en l'actualitat I'equip huma i els recursos materials
necessaris per a dur a terme aquestes obres, motiu pel qual es precis una contractacié
externa.

Actualment és la base d'operacions del Sistema d'Emergéncies Mediques (SEM) a Barcelona,
aixi com el recolzament de les activitats dels mitjans aeris dels diversos serveis d'assisténcia
a l'area de la provincia de Barcelona i concretament a les comarques del Valles.

Si bé la ubicacio de I'heliport quant a proximitat a I'hospital és correcte, la construccié d'una
nova edificacié polivalent (Edifici Ripoll), esdevé una afectaci6 a I'operativa de I'heliport. A
més, I'equipament ja instal-lat, tot i ser normatiu, és obsolet degut a la seva antiguitat. D'igual
manera, també s'esta planificant una possible ampliacié de la zona de descans de les
tripulacions.

Per aquests motius, juntament amb un futur canvi normatiu, I'heliport PARC TAULI necessita
una série d'actuacions.
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3. LOTS

Si: Descripcio dels lots

No: X Justificacid de la decisié de no dividir en lots:

L'objecte del contracte no es divideix en lots d'acord amb el previst a l'article 99.3 b) de la
LCSP. La prestacié que es contracta és d'una naturalesa que no permet aquesta divisio.

La realitzacié independent de les prestacions que comprenen l'objecte del contracte
dificultaria tenicament la correcta execucié de les obres.

4. TERMINI D'EXECUCIO | DURADA

La vigencia del contracte d ‘obres sera de 5 mesos.

La data d'inici de I'execuci6 de contracte sera la de I'acta de comprovacié del replanteig i no
superior a un mes des de la data de formalitzacidé de contracte. Previst inici tercer trimestre
2024.

5. TRAMITACIO DE LA CONTRACTACIO
La tramitacié de I'expedient es proposa que sigui:

Ordinaria: _X___ Urgent:

6. SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA

Els requisits minim de solvéncia que han de reunir els licitadors i els mitjans d'acreditacio
exigits es detallen en I'Annex IV del PCAP. Els llindars exigits i els seus mitjans d'acreditacio
estan vinculats a I'objecte del contracte i sén proporcionals a aquest sense limitar de forma
injustificada la concurréncia ni afectar les normes de competéncia.

Classificacié empresarial : Es troba concretada en el PCAP i es proporcional a I'objecte del
contracte.
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7. CRITERIS D'ADJUDICACIO

Els criteris de valoracié i adjudicacié s'han escollit per intentar garantir un equilibri entre el
preu i la qualitat técnica que busca obtenir la millor relacié qualitat — preu. Estan vinculats a
I'objecte del contracte i no sén restrictius de I'efectiva competéncia entre els operadors del
mercat. Les formules emprades, tant I'aplicada com a regla de valoracié dels criteris
susceptibles de judici de valor, com I'aplicada sobre el preu sén les establertes en la Directriu
1/2020 de la Direccié General de Contractacié Publica de féormules de valoracié i puntuacié
de les proposicions.

8. OFERTES DESPROPROCIONADES
La identificaci6 del caracter anormal o desproporcionat de les ofertes . Per a la determinacio

d'una oferta amb valors presumptament anormals i la seva avaluacidé sera d'aplicacio el
procediment regulat al PCAP.

9. MODIFICACIONS

No es preveuen modificacions.: X

Si es preveuen modificacions:

10.DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE. PRESSUPOST BASE i VALOR
ESTIMAT

Per a I'elaboracié del pressupost s'han tingut en compte els costos directes, indirectes i el
benefici industrial necessaris per desenvolupar les activitats objecte del contracte durant el
temps d'execucié d'aquest.

PRESSUPOST | VALOR ESTIMAT
Pressupost de licitacié: 498.572,62 € (IVA inclos)*
*TIPUS D'IVA APLICABLE: 21%

Valor estimat del contracte: 412.043,49 € (IVA exclos)
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El preu del contracte comprén tots els treballs inclosos a I'abast de I'encarrec i el seu detall és el
seguent:

IOBRA HELIPORT Execucié material obra civil 106.849,58 €
Execucié material instal-lacions 215.838,72 €
Execucié material Seguretat i Salut 6.481,42 €
Execucié material Control de Qualitat 4.789,50 €
Execucié material Gestié de Residus 10.076,16 €
Execucio material Estudis técnics 674,65 €|
Legalitzacions i altres 1.545,00 €

TOTAL EXECUCIO MATERIAL  346.255,03 €
Despeses Generals (13%) 45.013,15 €
Benefici industrial (6%) 20.775,30 €
TOTAL PRESSUPOST  412.043,49 €

VA (21%) _86.529.13 €[COST TOTAL OBRA HELIPORT 498.572,62 €]
Distribuit en les anualitat segtients
PBL Import sense IVA Import IVA* Import IVA inclds
Exercici 2024 137.347,83 € 28.843,04 € 166.190,87 €
Exercici 2025 274.695,66 € 57.686,09 € 332.381,75€

TOTAL
*TIPUS D'IVA APLICABLE: 21%

Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte és de 412.043,49 € (IVA exclos).

11.ASSIGNACIO PRESSUPOSTARIA

L'import total de licitacié anira amb carrec a la partida 610.0001.02 — Obres d'ampliacié i millora,
d'acord amb les bases d'execucid pressupostaries aprovades pel Consell de Govern de I'entitat de
data 20 d'octubre del 2021.

12.CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO

L'empresa contractista esta obligada a responsabilitzar-se de portar a terme una recollida
selectiva dels residus generats durant I'execucio del contracte, i haura de retirar els
envasos buits i embalatges per a depositar-los als contenidors corresponents o, si escau,
en el punt verd o en un altre sistema de gesti6 de residus autoritzat.)
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13. PENALITATS

Sl __X__Sino s'acaben les obres en el termini establert, s'aplicara la penalitzacio prevista a l'article
193 de la LCSP.

14.RESPONSABLE EXECUCIO DEL CONTRACTE

Francesc Luque Lépez. Director d'Economia i Serveis Generals.

15.SUBCONTRACTACIO

SI__X

16. TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL

L'execucié del contracte requerira 'accés i/o tractament de dades de caracter personal del CCSPT
per part de l'adjudicatari:

XINo 0OSi

Sabadell, 16 de maig de 2024

Francesc Luque Léopez Jordi Culubret Crous Vicente Martin Lopez

Responsable organic Responsable de la descripcié  Responsable pressupostari
de la necessitat



