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1. Objecte de les obres

Seguidament es detallen les prescripcions técniques que complementen al Projecte
Executiu de “Millora de la instal-lacié de climatitzacié de la planta baixa de la Fase | (ala
nord) de I'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida”, el qual es pot descarregar en
format PDF en l'apartat de “Documentacié” de I'anunci d’aquesta licitacio. Els documents
que formin part del projecte i que es necessitin en altre formats (dwg, TCQ, etc.), es

podran sol-licitar en la visita prévia (veure capitol 3 d’aquest PPT).

Aquest projecte contempla tots els treballs de reforma tant a nivell d’obra civil com
d’instal-lacions, aixi com l'elaboracié de la documentacio i els tramits necessaris per a
I'obtencié de les actes i certificacions corresponents. Concretament en aquest projecte
s’ha dut a terme el seglent:

- Documentaciéo complerta amb memoria, planols i pressupost a nivell de projecte
executiu que caldra completar amb els detalls necessaris per part de 'empresa
adjudicataria a nivell constructiu.

- Coordinaci6 dels espais que allotjaran els equips aixi com les instal-lacions que en
donen suport (electricitat, comunicacions, aigua freda i calenta, etc.) de forma
acordada amb el HUAV.

- Control de qualitat i condicionants de seguretat vinculades a I'actuacio.

L’objecte de les obres d’aquesta licitacié dona resposta al Projecte Executiu esmentat
amb la finalitat d’assegurar la nova configuraci6 de la instal-lacié de climatitzacié que dona
servei a 'ala nord de la planta baixa de I'edifici de fase | de 'Hospital Arnau de Vilanova

de Lleida, compatible amb la nova urbanitzacio dels espais exteriors adjacents.

Aquest projecte contempla només una part de les actuacions de reforma que requereix
'adequacioé de I'Edifici I. No contempla la resta de treballs ni la seva totalitat, els quals

s’aniran executant en posteriors licitacions.

El pressupost d’execucio per contracte (PEC) d’aquesta licitacié ascendeix a un import
total de 117.300,79€ (141.933,96 € IVA inclos). El desglossament de I'import es pot veure

en detall al Projecte Executiu.
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2. Inici i termini d’execucio de les obres

Dins del termini maxim d’'un mes des de la data de la formalitzacié del contracte, I'd6rgan
de contractacié efectuara juntament amb la Direccio Facultativa de I'obra i en preséncia
del contractista, la comprovacié del replantejament fet préeviament a la licitacié, de la que
s’estendra el seu resultat mitjangant I'Acta de Comprovacié del Replantejament, que
haura de ser signada per les tres parts.

A partir del moment en que es disposi de 'esmentada acta signada i de la corresponent
llicéncia d’obres, el termini maxim d’execucio de les obres per part del contractista sera
de:

e 10 setmanes naturals

Si I'dérgan de contractacio ho requereix, aquest termini no haura de ser necessariament
en setmanes consecutives, sind que es podra desenvolupar en terminis alterns en funcié
de les necessitats assistencials del centre. Es a dir, un cop iniciada I'obra es pot donar el
cas que s’hagi d’'interrompre temporalment per tal de reiniciar-la a posteriori. Aquesta
aturada sera sempre préviament planificada i consensuada amb I'empresa contractista i
la Direccié Facultativa, exceptuant els suposits de forga major, de cas fortuit o emergéncia
en que s’hagi d’interrompre l'activitat de manera immediata.

En tots els casos d’aturada marcats per I'drgan de contractacio, els terminis d’execucio i
administratius quedaran interromputs i no computaran dins el termini total d’execucié.

Es fa constar expressament que l'empresa contractista no podra reclamar cap
indemnitzacié pels danys i perjudicis que se li puguin ocasionar com a consequéncia de
les aturades planificades, fortuites o d’emergéncia. Tampoc podra reclamar indemnitzacio
per a casos de forca major, excepte en aquells casos contemplats en larticle 239 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

Els terminis d’execuci6 parcials del Pla de Treballs i de la Memoria descriptiva del procés
d’execucid presentats a I'oferta técnica hauran de coincidir amb els realitzats durant
I'execucio de les obres. Tot i aixi, pels motius abans esmentats, podran estar subjectes a
canvis si les necessitats ho requereixen.

En el cas que en el projecte executiu s’adjunti una memoria d’execucié o una proposta de

calendari de fases d’execucié de I'obra, aquests podran servir com a proposta inicial, pero
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s’hauran de revisar i adaptar en funcié de les dates finals d’inici de I'obra i de les
necessitats que puguin sorgir durant I'execucio.

Atés el compromis en el calendari i sense perjudici de les penalitats contractuals previstes
en el Plec de Clausules Administratives Particulars (PCAP), expressament s’estableix una

penalitzacid de 3.000 € per cada setmana de retard que el contractista realitzi sense una

justificacio aprovada amb anterioritat per la Direccié Facultativa i 'drgan de contractacié.

3. Visita prévia a les instal-lacions i espais afectats

Es condicié indispensable per a I'acceptacié de les ofertes I'assisténcia a la visita prévia

per a I'analisi de les instal-lacions i treballs objecte de la licitacio.
La visita s’iniciara amb una explicacio del projecte i posteriorment s’anira a 'emplagament

de les obres per a veure els espais afectats i les instal-lacions existents.

Al finalitzar la visita 'd6rgan de contractacio expedira i entregara un certificat on constara
el numero d’expedient de la licitacio, la data, el nom de 'empresa i el nom de la persona
que ha assistit a la visita. Al presentar I'oferta s’haura d’aportar aquest certificat en el
SOBRE 1. La no presentacioé d’aquest certificat de visita prévia significara la no valoracio
de l'oferta i per tant sera motiu d’exclusid. Cada certificat es podra presentar Unicament a
una oferta.

La data, hora i lloc de la visita s’indica en el quadre de caracteristiques del Plec de

Clausules Administratives Particulars (PCAP).

Per motius organitzatius és indispensable confirmar I'assisténcia a la visita mitjangant un
correu electronic a la Direccid de Serveis Generals de la Geréncia Territorial de I'lCS
Lleida (serveisgenerals.lleida.ics@gencat.cat) amb un minim de 24 hores d’antelacio,
indicant empresa, dades de contacte, nom de la persona que assistira i amb I'assumpte
“CONFIRMACIO VISITA MILLORES CLIMATITZACIO PB-NORD HUAV”,
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4. Perfil del contractista

Tal i com s’indica en I'apartat 5 d’aquest PPT (Oferta Técnica), no es podra subcontractar
la totalitat de I'obra. A més a més, en la “Memoria descriptiva del procés d’execucio”
s’haura d’explicar si 'empresa licitadora executara la totalitat de les partides de I'obra o si
subcontractara part de les partides (especificant les empreses a les que se’ls subcontracti

un import superior al 20% del Pressupost d’Execucié Material).

Pel que fa als mitjans per acreditar la solvéncia econdomica i financera i la solvéncia
técnica, consultar el quadre de caracteristiques del Plec de Clausules Administratives
Particulars (PCAP).

5. Oferta téecnica sotmesa a criteris de judici de valor (SOBRE 1)

El document de l'oferta técnica, el qual haura d’estar signat pel licitador o el seu
representant legal, s’ha d’incloure en el SOBRE 1 (Criteris d’adjudicacié sotmesos a
judici de valor).

En l'oferta técnica no podra figurar cap informacié econdmica que permeti conéixer el
contingut de l'oferta econdmica inclosa en el SOBRE 2, ja sigui en relacié amb l'oferta
econdmica del licitador o amb el pressupost de licitaci6 (a no ser que s’indiqui
explicitament que es fa referéncia al pressupost de licitacid), sent aquest fet motiu

d’exclusiod de la licitacio.

El document de l'oferta técnica s’ha de presentar en un UNIC ARXIU en format PDF
EDITABLE. Els fulls del PDF han de ser en format DIN-A4, exceptuant planols, grafics i
pla de treballs, que podran ser en format A3. El text del document ha de tenir un espaiat
entre linies de 1.5, lletra de tipus Arial i cos de la lletra 11, a excepcio d’aquells documents
que ja tinguin un format preestablert (curriculums, catalegs, fitxes técniques, etc.), els

quals s’acceptaran que es presentin en el seu propi format.

m Generalitat Plec de prescripcions técniques/ 6 de 16
MY de Catalunya



- hf;‘ Hospital Universitari
A Arnau de Vilanova Lleida

El document PDF ha de tenir un maxim de 20 pagines en el conjunt de tota I'oferta
técnica. Tots els documents complementaris (presentacié de I'empresa, curriculums,
catalegs, fitxes técniques, etc.) han d’estar integrats en aquest document PDF unic, els
quals es consideraran part de I'oferta técnica i es comptabilitzaran en el comput total de

pagines.

En el cas que l'oferta técnica superi el limit maxim establert, la valoracio final obtinguda
d’'aquesta oferta técnica es veura minorada en 1 punts per cada interval de 1 a 10 pagines
addicionals que contingui el document, amb un topall maxim de 4 punts, d’acord amb el
que s’estableix en els criteris d’adjudicacio. Aquesta minoracié s’aplicara un cop s’hagi
puntuat la totalitat de I'oferta técnica subjecta judici de valor d’acord amb els llindars i la

férmula establerts en els criteris d’adjudicacio.

L'ordre i els apartats de I'oferta técnica han de ser exactament els que es descriuen en
els seguents paragrafs. En I'apartat dels “Criteris d’adjudicacio sotmesos a judici de valor”,
desglossats en I'annex corresponent del Plec de Clausules Administratives Particulars
(PCAP) es defineix com es puntuara cadascun d’aquests apartats, aixi com els barems

exactes de puntuacié de cada subapartat.

1.- Memoria descriptiva del procés d’execucio. (aspecte a valorar d’acord amb els criteris
d’adjudicacio)

Per una banda, s’haura d’aportar una memoria descriptiva del procés d’execucio de I'obra,

amb I'explicacié i el detall dels treballs a realitzar per tal que els licitadors evidenciin que
han entés i que coneixen 'objecte i abast de la licitacio.

A part de la informacié que hi pugui haver en el Projecte Executiu de I'obra o en la resta
de documentacié adjunta en la licitacié de la web de contractacié publica, també s’haura
de considerar altra informacié que es pugui comentar durant la visita prévia i que no ha
d’estar necessariament inclosa en el projecte o documentacio.

En la memoria es podra aportar aquella informacié addicional que es cregui convenient
per tal de descriure el procés d’execucid: explicacio de les fases d’execucid, proposta
d’'implantacié d’obra, circuits de personal i materials, afectacions a 'activitat assistencial,
descripcioé dels mitjans auxiliars, obres o infraestructures provisionals, oficines d'obra,
magatzems, maquinaria que s'emprara, trasllats i mudances, etc., aixi com qualsevol

observacio o proposta de millora.
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Per altra banda, s’haura d’explicar si 'empresa licitadora executara la totalitat de les
partides de I'obra o si subcontractara part de les partides. No es podra subcontractar la
totalitat de I'obra.

En cas que es subcontractin partides, s’haura d’especificar quines sén aquestes partides.
| en els casos en que el percentatge de subcontractacié a una mateixa empresa superi el
20% del Pressupost d’Execucié Material, s’haura d’indicar les partides que es
subcontracten, juntament amb la identitat, les dades de contacte i el representant legal

de 'empresa subcontractada.

2.- Pla de treballs (aspecte a valorar d’acord amb els criteris d’adjudicacio).

S’haura de presentar un pla de treballs (diagrama de Gantt o cronograma) que com a
minim inclogui les seglents consideracions:
- Relacioé detallada de cadascuna de les fases d’execucio de I'obra, definint amb criteris
constructius les activitats i les durades que formaran el pla de treballs.

- Els intervals de temps hauran d’estar definits en setmanes i_també en dies,

considerant el termini maxim d’execucio proposat en I'apartat 2. En cas de proposar
millores en el termini de temps d’execucid, aquestes hauran de ser coherents i
viables, hauran d’estar ben justificades i no podran suposar un increment en les
afectacions als pacients i serveis assistencials.

- Definir la xarxa de precedéncies, indicant clarament els lligams i dependéncies entre
fases i activitats.

- Indicar les fases clau i el cami critic per tal de definir quin és el termini de temps minim
inamovible per a executar I'obra.

- Valoracio pressupostaria mensual i acumulada de cadascuna de les fases o activitats,

mostrada en % respecte el total de I'obra (no posar imports economics).

Durant I'execucio de les obres el contractista haura d'actualitzar el pla de treballs en cas
que sorgeixin modificacions de les obres, de les fases o activitats, de retards o de
qualsevol altra circumstancia que impliqui canvis en el pla de treballs establert en la

contractacio.
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En aquest apartat de I'oferta técnica també s’ha de fer una proposta de quines alternatives
es proposen en cas d’incompliment dels terminis i amb la finalitat d’assegurar el cami

critic: increment de plantilla, d’horaris, festius, caps de setmana, etc.

La Direcci6 Facultativa tindra facultat de prescriure al contractista la formulacié d'aquests
plans actualitzats i participar en la seva redacci6. Si s’escau, el contractista haura de
definir els plans parcials de detall d'execucid que la Direccié Facultativa cregui

convenients, seguint les normes i instruccions que li indiqui la Direccié Facultativa.

3.- Estructura organitzativa de I'equip huma destinat a 'obra (aspecte a valorar d’acord

amb els criteris d’adjudicacio).

S’haura de proposar mitjangant un organigrama I'estructura organitzativa dels participants
que duran a terme 'execucio dels treballs, tant técnics com operaris i equips de treball.
S’haura de definir quin sera el percentatge o el temps de dedicacié de cadascun d’ells, ja
sigui mitjangcant un quadre de rendiments, un quadre de dedicacié o bé detallant les
jornades de treball. Dels técnics o membres clau de I'organigrama s’haura d’aportar el
Curriculum Vitae o una relacio de les obres realitzades. Es valorara haver executat obres
en I'ambit hospitalari, ambulatori o de similars caracteristiques, per aquest motiu es
demana que en el Curriculum Vitae o en el llistat d’obres, es separin o es destaquin les

d’aquest tipus d’ambit.

En relacio als equips de treball de les empreses subcontractades, si en el primer apartat
de “1.- Memoria descriptiva del procés d’execucié” s’ha detallat una empresa
subcontractada perqué supera el 20% del Pressupost d’Execucié Material, llavors també
s’haura de detallar en aquest apartat I'estructura organitzativa d’aquesta empresa

subcontractada, seguint les mateixes indicacions i estructura del paragraf anterior.
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4 - Mesures nosocomials (requisit minim a complir)

Cal incloure una descripcio de les propostes relacionades amb les mesures preventives
necessaries per minimitzar les afectacions. En aquest cas seguint la guia técnica de
“Mesures per a la prevencié d’infeccions nosocomials en la realitzacié d’obres als centres
sanitaris de I'lCS” publicada per I'Institut Catala de la Salut i que es considera d’obligat

compliment en la tota la fase de I'obra.

5.- Sistemes de gestié del medi ambient, de la qualitat i de seguretat i salut en el treball

(requisit minim a compilir).

Caldra fer una analisi dels aspectes i dels impactes ambientals que poden sorgir durant
'execucio dels treballs, aixi com una proposta de mesures preventives i correctores

destinades a evitar, corregir o eliminar els impactes ambientals.

6. Millores subjectes a criteris de valoracié automatica (SOBRE 2)

El document de Millores, el qual haura d’estar signat pel licitador o el seu representant
legal, s’ha d’'incloure en el SOBRE 2 (Criteris d’adjudicacié de valoracié automatica).

1.- Nombre total d'anys de garantia

S’estableix una garantia minima de 2 anys en I'obra executada i en tots els equipaments,
materials, peces i recanvis la qual s’iniciara a partir de la data de signatura de I'acta de
recepcio d’obra. Aquesta garantia inclou els desplagaments i la ma d’obra.

Les empreses licitadores podran oferir més anys de garantia d’acord amb el que
s’estableix en l'apartat 2.1 dels “Criteris d’adjudicaci6 de valoracié automatica”,
desglossats en I'annex corresponent del Plec de Clausules Administratives Particulars
(PCAP).
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7. Oferta economica (SOBRE 2)

Per a I'elaboracio i presentacié de I'oferta econdmica, que s’ha d’incloure en el SOBRE

2, cal seguir el model de I'annex corresponent del Plec de Clausules Administratives

Particulars (PCAP), tenint en compte el seglent format de presentacio:

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (PEM) €
13% DESPESES GENERALS €
6% BENEFICI INDUSTRIAL €
PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTE (PEC) sense IVA €
21 % IVA €
PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTE (PEC) amb IVA inclos €

Dins del preu de I'oferta econdmica estaran incloses totes les despeses indicades en les
clausules 3 i 27.5.L del Plec de Clausules Administratives Particulars numero OB-PS-01-
21-ICS, i en especial les despeses generals i d'empresa del licitador, el seu benefici
industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu dels Contractes
o de I'execucio dels treballs. També totes les despeses definides en el punt 11 i 12
d’'aquest PPT.

8. Examen i assaig

El contractista haura de demanar obligatoriament a tots els subministradors de I'obra, i
lliurar-ne una copia a la inspeccio facultativa, si els seus productes estan en possessio
d'un segell o marca de qualitat AENOR, INCE, CIETSID, TORROJA, RELE, Laboratori
General d'Assaigs i Investigacions, etc., o en el seu defecte, documentacié acreditativa
de l'autocontrol i procés de fabricacio efectuat pel mateix o per auditoria externa que no
comporti segell o marca de qualitat.

A la finalitzacio de les obres el contractista presentara un certificat dels treballs i cost de
tot el control de qualitat, que sera superior al 1,0% del preu d’execucié material de les

obres. El control de qualitat sera obligacié i a carrec del contractista.
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9. Validacio, certificacio i legalitzacioé de les instal-lacions

Sera a carrec del contractista I'execucio o gestio dels treballs necessaris per a la validacio,
certificacid i legalitzacio de les noves instal-lacions, aixi com de les instal-lacions existents
que s’han hagut de modificar com a motiu de les obres. S’haura de considerar les
normatives vigents que afecten a les instal-lacions (eléctriques, térmiques, sanejament,
aigues, contra incendis actiu i passiu, etc.) i entregar a la finalitzacié de les obres tota la
documentacié corresponent (certificats, projectes de legalitzacié, butlletins, fitxes
tecniques, fitxes de seguretat, As Built, etc.) a la Direccié Facultativa i a 'dorgan de
contractacié.

No es podra dur a terme el tancament de I'obra fins que s’hagi entregat tota aquesta
documentacio i hagi estat revisada i aprovada per la Direccié Facultativa i validada per

I'hospital.

10. Execucié dels treballs

Replantejaments:

A partir de I'’Acta de Comprovacié del Replantejament dels treballs, tots els treballs de
replantejament necessaris per a l'execucioé de les obres seran realitzats per compte i risc
del contractista.

En cas de necessitat de canvis i replantejaments posteriors a I'Acta de Comprovacié de
Replantejament inicial, la Direccié Facultativa comprovara el replantejament proposat pel
contractista i aquest no podra iniciar I'execucié de cap obra o part d'aquesta sense haver
obtingut la corresponent aprovacié del replantejament per part de la Direccié Facultativa

i de I'drgan de contractacio.

Accés a les obres:

Excepte en el cas que estigui prescrit especificament en algun document contractual,
seran a compte i risc del contractista totes les vies de comunicacio i les instal-lacions
auxiliars pel transport, I'accés de persones, transports de materials a I'obra, etc.

Aquestes vies de comunicaci6 i instal-lacions auxiliars seran gestionades, projectades,
construides, conservades, mantingudes i operades, aixi com demolides, desmuntades,

retirades, abandonades o entregades per usos posteriors a compte i risc del contractista.
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Prevencid d’'infeccions nosocomial i afectacions.

Caldra aplicar el conjunt de mesures de prevencidé d’infeccions nosocomials durant
I'execucié dels treballs, considerant les directrius de la guia técnica de “Mesures per a la
prevencio d’'infeccions nosocomials en la realitzacio d’obres als centres sanitaris de I'ICS”
publicada per I'Institut Catala de la Salut.

També s’haura d’identificar els espais, passos, accessos i serveis que resultaran afectats,
amb les corresponents propostes per a minimitzar les afectacions als serveis técnics i
assistencials, aixi com als pacients i personal dels espais adjacents a 'emplagcament dels

treballs (horaris de treball, recorreguts, residus, etc.).

11. Instal-lacions auxiliars d'obra i treballs auxiliars

Es obligacié i a carrec del contractista el projecte, la construccio, conservacio i explotacio,
desmuntatge, demolici6 i retirada d'obra de totes les instal-lacions auxiliars d'obra i dels

treballs auxiliars necessaris per a I'execucio dels treballs definitius.

Es consideraran instal-lacions auxiliars d'obra les que, sense caracter limitatiu, s'indiquen
a continuacio:

- Oficines del contractista.

- Instal-lacions per al servei de personal.

- Instal-lacions per als serveis de seguretat i vigilancia.

- Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

- Instal-lacions de subministrament d'energia eléctrica i enllumenat per als treballs.
- Instal-lacions de subministrament d'aigua.

- Qualsevol altra instal-lacié que el contractista necessiti per I'execucioé de I'obra.

Es consideraran com a treballs auxiliars els necessaris per a I'execucié dels treballs
definitius els que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a continuacio:
- Treballs de protecci6 i defensa, tant fisics com nosocomials.
- Treballs provisionals de desviament de la circulacié de persones o vehicles,

requerits per I'execucié dels treballs objecte del contracte.
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- Treballs per 'adequacio de I'espai de treball a fi i a efecte de garantir la seguretat
de tot el personal propi i alié que tingui que accedir-hi per la supervisio i execucio

de les instal-lacions.

Durant la vigéncia del contracte, sera de compte i risc del contractista el funcionament, la

conservacio i el manteniment de totes les instal-lacions auxiliars.

12. Altres despeses a carrec del contractista.
Seran obligacio i a carrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi
explicitament el contrari, les seglents despeses a titol indicatiu i sense que la relacié sigui

limitadora:

Llicéncies i comunicacions d’obres

El contractista assumira les despeses derivades de la sol-licitud de la llicéncia urbanistica
0 comunicacio previa d’obres (taxes, impostos i altres tipus de despeses). En cas que
I'érgan de contractacio hagi anticipat part o la totalitat d’aquestes despeses, igualment
sera I'adjudicatari qui se n’haura de fer carrec i qui procedira a realitzar 'abonament en el
termini d’'un mes des de la formalitzacio del contracte segons el procediment administratiu

que I'érgan indiqui.

Mudances i desallotjaments

També seran a compte i risc del contractista les despeses o les tasques i medis
necessaris per a les mudances o el desallotjament dels espais afectats amb la finalitat de
deixar-los lliures de mobiliari, equipaments i demés elements que s’hagin de treure per a
poder executar les obres correctament. Un cop finalitzats els treballs, si es requereix per
'organ de contractacio, el contractista sera el responsable de tornar a reubicar al lloc

corresponent el que s’hagi traslladat anteriorment.

Documentacio final d’'obra

El contractista haura de realitzar o contractar 'execucié de la documentacio definitiva i
constructiva de 'obra, amb els continguts i formats que indiqui la Direccid Facultativa:
acta i certificacio final d’obra, acta de recepcid, AS Built (en format .dwg i ifc-rvt), Controls

de qualitat, documentacid técnica en catala o castella dels equips, materials i
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instal-lacions (manuals d’instruccions i d’us, certificats CE, garanties, etc.), manuals i
calendari de manteniment de les instal-lacions, legalitzacions i certificacions
d’homologacio de les instal-lacions (electricitat, climatitzacio, veu i dades, contra incendis,
etc.), documentacio de la formacié realitzada a usuaris i t&écnics de manteniment, llista i
dades de contacte de proveidors i SAT’s, acta de comprovacié de la llicéncia d’obres per
a bombers, document de garantia de I'obra i tots aquells documents que la Direccié
Facultativa i 'érgan de contractacio estipuli.

No es podra dur a terme el tancament de I'obra fins que s’hagi entregat tota aquesta

documentacio i hagi estat revisada i aprovada per la Direccié Facultativa i validada per

I’hospital.
Al inici dels treballs es facilitara el check-list vinculats al control documental i d’execucio,

aixi com el de proves i posada en marxa, per tal de facilitar el seguiment de I'obra a la
Direcci6 Facultativa.

Formacio

El contractista haura de gestionar conjuntament amb I'drgan de contractacio les sessions
necessaries per a realitzar la formacio als usuaris, als técnics de manteniment general i
als técnics d’electro-medicina (segons el cas, si procedeix) per a la utilitzacié i
manteniment de les noves instal-lacions, equipaments i infraestructures de I'obra.

Per aquesta formacio s’haura d’aportar els manuals, plans de manteniment, procediments

i tota aquella documentacio necessaria per a la realitzacié de les sessions.

Altres despeses

Les seguents despeses també seran obligacié i a carrec del contractista:

- Proteccié dels amuntegaments i de la propia obra contra tot deteriorament, dany
o incendi.

- Neteja i evacuacio de deixalles i brossa.

- Conservacio dels desguassos.

- Subministrament, col-locacio i conservacié de senyals de transit i altres recursos
necessaris per a proporcionar seguretat dins dels treballs.

- Muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al subministrament de I'aigua
i 'energia eléctrica necessaries pels treballs.

- Demolicio de les instal-lacions provisionals o auxiliars.

- Instal-lacions i medis per a mantenir la vialitat durant el transcurs dels treballs.

- Lloguer de contenidors per 'emmagatzematge de runa.
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Lloguer o contractacié d’instal-lacions i equips necessaris per a I'execucié de
treballs (bastides, estructures, grups electrogens, equips de soldadura, etc.).
Lloguer o contractacido de vehicles i equips de manutencidé (plataformes
elevadores, grues, carretons elevadors, muntacarregues, etc.).

Transport de terres o runes amb qualsevol mitja dins de I'obra i fins a I'abocador.
Muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal-lacions (caseta o local) per a
dur a terme les tasques administratives de direccidé de treballs. Aquestes
instal-lacions disposaran de I'equip i material necessaris per a poder desenvolupar
amb agilitat i comoditat aquestes tasques.

Neteja final d’obra.

Consums d’aigua i electricitat realitzats durant les obres.
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