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1. Projecte executiu de les obres

En el projecte executiu de les obres s’inclouen els documents que s’especifiquen en els
apartats a) b) c) d) e) f) i g) de larticle 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public de 2017 (LCSP).

Aquest projecte executiu d’obra, descriu i valora, doncs, la totalitat dels treballs inclosos
en aquesta contractacio.

2. Espais objecte de les obres

El Palau de la Generalitat té la qualificacio de Bé Cultural d’Interés Nacional i a més
ha estat classificat com a Monument Historic, per tant és objecte de proteccié integral
d’acord amb la normativa vigent la Llei 9/1993, de 30 de setembre i amb la legislacié
urbanistica vigent.

Aquest contracte esta classificat, des del punt de vista de I'objecte, com un contracte
d’obres ja que comporta la realitzacié d’alguns dels treballs enumerats a 'annex | de la
LCSP, instal-laci6 d’edificis i obres, aparells i conduccions de calefaccio, ventilacio,
refrigeracio o aire condicionat (45330000) en concordanca amb el codi CPV del
contracte que és el 45331000-6 treballs d’instal-lacié de calefaccio, ventilacio i aire
condicionat.

Es tracta d’'unes actuacions de substitucié dels tres equips de produccio de clima del
Palau de la Generalitat, en cap cas es preveu intervenir en I'immoble i per tant, realitzar
cap enderroc de paraments verticals com parets, mampares o similars com tampoc
s’afecta o modifica cap estructura, ni la seva configuracié o estética, per tant, no hi ha
cap afectacid patrimonial.

En definitiva, el conjunt d’actuacions incloses no suposen cap intervencié en els
immobles, sind que es tracta d’una actuacié de substitucid dels tres equips de
produccié de clima del Palau de la Generalitat i d’acord amb la normativa vigent,
es tramitaran els permisos corresponents.

3. Execucio de les obres

Les feines s’executaran seguint el projecte de les obres objecte de licitacié. Els materials
proposats hauran de complir les prestacions establertes en el projecte executiu de la
instal-laci6 les quals tenen un caracter de basiques.

En aquest sentit, els productes o equips que siguin de marques, tipus, models, etc.,
equivalents i que siguin oferts per les empreses contractistes, s’admetran en la mesura
que respectin la qualitat, la funcionalitat i els preus maxims inclosos en el projecte, i
siguin compatibles amb els actuals.

Es per aixd que, les empreses contractistes, abans d’instal-lar productes o equips
diferents als especificats en el projecte executiu perd que consideri equivalents, haura
de presentar un quadre d’equivaléncies comparatiu entre els productes o equips
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inclosos en el projecte executiu i els que proposi, aixi com la fitxa técnica del material
equivalent presentat.

La direcci6 executiva de I'obra acceptara la instal-lacié dels productes o equips un cop
comprovada 'equivaléncia amb els que consten en el projecte executiu.

Tots els equipaments que es proposin en substitucio dels existents actualment, aixi com
els nous, hauran de constituir una millora a nivell de rendiment mediambiental, de forma
que representin una reduccio del consum de recursos eléctrics.

4. Obligacions de les empreses contractistes

El contracte s’atorga arisc i ventura del contractista, que assumeix la responsabilitat civil
i les obligacions que es derivin del compliment o incompliment contractual.

Les instal-lacions i tots els equips i materials que comprenen l'obra, disposaran d’un
termini de garantia de 3 anys* que inclou el cost de la ma d’obra corresponent.

Els licitadors proposats com adjudicataris hauran d’acreditar, davant I'érgan de
contractacié, que disposen d’'una polissa d’asseguranga que cobreixi els danys
materials, personals i consequiencials derivats de la responsabilitat civil que li pugui ser
imputada tant a 'empresa contractista com al personal al seu carrec amb uns limits
minims de cobertura per sinistre de 100.000,00 €. Aquesta polissa haura d’estar vigent
durant tota la durada del contracte.

Els licitadors que ja disposin d’'una polissa com la descrita al paragraf anterior, podran
aportar en el sobre A una copia de la polissa i del rebut que acrediti la seva vigéncia.

Totes les actuacions resultat de I'execucio de la garantia hauran d’incloure la ma d’obra
corresponent.

El preu de I'obra d’instal-lacié inclou el lliurament de la segiient documentacio:

e Certificat de garantia de la instal-laci6 minim de 3 anys i certificat dels equips i
materials que han de ser com a minim de 3 anys. Haura d’incloure també, el
sistema de gestid i control de la instal-lacié.

e Certificats d’homologaci6 i/o documents técnics dels elements o conjunts que ho
requereixin, assaigs, certificats, manuals d’instruccions de lainstal-lacié i els seus
equipaments i resta de documentacié técnica relativa a la configuracio técnica
de la instal-lacio i del sistema de gestio i control dels equips.

e Certificats de lliurament dels equips i materials instal-lats per empresa
instal-ladora homologada.

*Reial Decret llei 7/2021, de 27 d’abril, de transposicio de directives de la Unié Europea en les materies de competencia, prevencié del blanqueig de
capitals, entitats de crédit, telecomunicacions, mesures tributaries, prevencio i reparacié de danys mediambientals, desplagament de treballadors en
la prestacié de serveis transnacionals i defensa dels consumidors.
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¢ Certificats final d’instal-lacio signats per técnic titulat competent.

e Llicencies del sistema de gestio i control dels equips instal-lats i de la instal-lacio.

e Lliurament de planols as built (en format CAD i PDF). Al finalitzar I'obra caldra el
document final as built actualitzat i global de I'obra.

5. Registre d’Empreses Acreditades

D’acord amb el que estableix el Decret 102/2008, de 6 de maig, i el Reial decret
1109/2007, de 24 d’agost, per tal d’intervenir en el procés de contractacio en el sector
de la construccid, en tractar-se d’'una obra, les empreses que vulguin participar en
aquest procediment, hauran d’acreditar que estan inscrites en els Registres d’Empreses
Acreditades corresponents en funcié del domicili social de 'empresa licitadora.

A més, les empreses que vulguin participar en aquest procediment, també hauran
d’acreditar que estan inscrites al registre RASIC (Registre dels Agents de la Seguretat
Industrial de Catalunya) o, en cas que el licitador provingui d’altres Comunitats
Autonomes, la seva inscripcio d’origen.

D'altra banda, les empreses que vulguin participar en aquest procediment, també hauran
d’acreditar que disposen del certificat oficial que acredita la seva capacitat per a
manipular gasos fluorats.

6. Planificacié de I’obrai equip minim de treball
6.1 Metodologia de treball i planificacio de I’obra

En el moment d’establir la metodologia de treball i la planificacioé de I'obra les empreses
licitadores han de tenir en compte la complexitat dels espais a nivell de proteccid
d’elements singulars i historics i a nivell d’'instal-lacions.

Les empreses contractistes no podran facturar cap despesa addicional relativa a treballs
0 actuacions addicionals que hagi d’afrontar que siguin conseqiéncia de les
circumstancies i caracteristiques dels edificis.

Les actuacions a realitzar pel licitador no podran interferir en I'activitat ordinaria o
extraordinaria de I'edificacio. Es defineix que interferir 'activitat és quan els treballadors
de I'edificacid no puguin realitzar les seves tasques habituals. Aquesta situacié inclou,
entre d’altres, que els treballadors o instal-lacions no es poden quedar sense
subministrament eléctric ni es poden fer tasques que comportin molésties acustiques o
d’altra tipus.

L’activitat ordinaria inclou:
e Tots els dies laborables de 07.30 a 19.00 hores.

e Un dia a la setmana, actualment establert en dimarts, no es pot fer cap tipus
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d’activitat aliena al Palau ni es poden rebre visites ni personal alié al Palau.
o Dos caps de setmana al mes, es realitzen visites guiades al Palau pel public.
¢ Un diumenge al mati al mes, es realitza concert de carill6 al Palau.

e Els dies 23 d’abril, 11 de setembre i 24 de setembre, i els dos dies anteriors a
aguestes dates, no es permet realitzar cap activitat.

L’activitat extraordinaria inclou:

¢ Qualsevol acte que es pugui realitzar sense prévia comunicacio.

Es per aquest motiu, que als preus proposats al pressupost s’inclou la realitzacié de les
tasques en horari nocturn, cap de setmana i/o festiu. Tanmateix, el licitador haura
d’informar al titular, amb una setmana d’antelacié dels espais on es realitzaran les
actuacions pergue el titular pugui prendre les mesures corresponents.

A més, la impossibilitat d’interrompre 'agenda del Palau de la Generalitat, implica que
determinades actuacions, s’hauran de realitzar fora de la jornada ordinaria de treball
entenent que aquesta és de dilluns a divendres de 7:30h a 19h. En aquest cas algunes
actuacions s’hauran de fer en torn de nit o en cap de setmana.

En aquest sentit, les empreses contractistes hauran de preveure aquest fet en la seva
oferta i no podran facturar cap despesa addicional relativa a treballs o actuacions que
s’hagin d’efectuar fora de la jornada ordinaria del treball.

Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta de planificacio de I'execucio
de l'obra.

Les empreses contractistes hauran d’executar I'obra segons la planificacié que hagi
efectuat. Abans d’executar cap feina caldra consensuar amb el director facultatiu de
I'obra I'execucié del contracte aixi com els passos d’instal-lacions que es realitzaran.
Aquestes actuacions es realitzaran presencialment en les instal-lacions objecte
d’actuaciéo amb la finalitat de definir els recorreguts, la metodologia de treball i la
planificaci6 de I'obra proposada per 'empresa.

6.2 Equip de treball

Les empreses licitadores hauran de disposar, com a minim, del seglent equip de treball
que haura d’estar de forma permanent a I'obra:

- 1 Persona encarregada d’instal-lacions que actuara com a responsable técnica
de I'obra i que estara al capdavant del seu equip de treball, que haura de tenir una
experiéncia minima de 8 anys en obres d'instal-lacié de climatitzacié i una
qualificacio professional de Grup professional 3, d’acord amb el conveni col-lectiu
de treball del sector de la industria siderometal-lirgica de la provincia de
Barcelona.
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- 4 Persones operaries d’instal-lacions amb categoria d’oficial de 1a.

Totes les funcions indicades son incompatibles entre si, per tant, una mateixa persona
no podra tenir assignada més d’una funcio.

En el cas que s’hagi de substituir el personal adscrit al contracte, el nou personal que
adscrigui 'empresa contractista haura de disposar de, com a minim, la mateixa
experiéncia que el personal objecte de valoracio.

7. Visitade les dependencies

S’organitzara una o diverses visites a les dependéncies de les obres. Es
especialment recomanable que les empreses visitin les dependéncies per la
complexitat técnica que presenten les actuacions.

Les empreses que vulguin efectuar aquesta visita ’hauran de sol-licitar per correu
electronic:

- Per a: manteniment.presidencia@gencat.cat

- Alc:obres_serveis.presidencia@gencat.cat En el cos del correu hauran d’indicar:
Nom de I'empresa i CIF.

- Nom i cognoms i NIF de les persones que assistiran a la visita (s’admetra un
namero maxim de 2 persones per empresa).

No s’acceptaran sol-licituds de visita 10 dies abans de la finalitzaci6 del termini de
presentacions de proposicions.

Una vegada rebudes les sol-licituds la Subdireccié General d’Obres i Serveis (SGOS)
concertara les visites i indicara a les empreses per correu electronic el punt de trobada i
la data i hora en que es realitzaran.

8. Durada del contracte

El termini d’execucio de les obres és el segient:
6,5 mesos a comptar des de la data de signatura de I'acta de comprovacio del replanteig
i com a maxim fins el 31 de desembre de 2025.

9. Pressupost base de licitaci6

El pressupost base de licitacié (PBL) s’estableix en la quantitat de 725.997,59 € dels
quals 125.999,58 € corresponen a I'lVA i 599.998,01 € al preu del contracte.

Pressupost Base de Licitacio (PBL)
Pressupost sense IVA IVA Pressupost, IVA incos
599.998,01 € 125.999,58 € 725.997,59 €



mailto:manteniment.presidencia@gencat.cat
mailto:obres_serveis.presidencia@gencat.cat

I Generalitat de Catalunya
NIV Departament de la Presidéncia

No esta prevista 'actualitzacié del preu del contracte.

El calcul del pressupost base de licitacié és el que consta desglossat en el projecte
executiu de cadascun dels lots i que és en definitiva, el que recull totes les actuacions i
partides que comprenen les obres que s’executaran.

L’oferta econdmica que presentin les empreses licitadores, inclou el material necessari
per efectuar les obres d’instal-lacio i també les hores de técnics especialistes, la resta de
ma d’obra, els mitjans auxiliars, la posada en marxa i I'explicacié als usuaris del
funcionament del nous equipaments sense que es pugui efectuar cap facturacio per cap
altre concepte.

El pressupost anira amb carrec a la partida pressupostaria PR118
D/610000100/1210/0000 d’inversions en edificis i altres construccions, dels pressuposts
previstos per a 'any 2025.

10.Facturacio i forma de pagament

La tramitacid del pagament d’aquesta contractacié s’efectuara amb certificacions
mensuals de I'obra executada d’acord amb la Direccié Facultativa i el Departament de la
Presidéncia.

La factura haura de reunir tots i cada un dels requisits legals i reglamentaris d’aplicacio,
a més de tots aquells altres que per a la seva tramitacié determini o tingui determinats
I’Administracié de la Generalitat de Catalunya.

L’e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques de Catalunya a través
del qual el contractista pot enviar les seves factures electroniques. També, es poden
trametre les factures electroniques a través de la plataforma de I'Estat FACe.



