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L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 15250327212012201434 a la 
Seu electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Obres i Edificis 
Núm. Exp.: 2024/7139 
Preparació, gestió i adjudicació del 
contracte  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES COMPRESES 
EN EL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ I REFORMA DEL CAMP 
ESPORTIU MUNICIPAL PITORT DE CASTELLDEFELS. FASE I CONSTRUCCIÓ DE MARQUESINA.

1- Necessitat i idoneïtat de la contractació 
L’Ajuntament té la voluntat de realitzar la construcció d’una marquesina a les grades del CEM 
Pitort, per tal de protegir els espectadors tant de la pluja com de la radiació solar.

Amb aquest objecte, es va contractar a Eduard Rodero López, en representació de la mercantil 
EDDAB ARQUITECTURA S.L.P, la redacció del “Projecte bàsic i executiu de les obres d’ampliació 
i reforma del Camp Esportiu Municipal Pitort de Castelldefels. Fase I construcció de 
Marquesina”, que dissenya i defineix les obres que s’han de realitzar i conformen l’objecte del 
present contracte d’obres.

Mitjançant aquesta actuació es cobriran un total de 223,44m2, que actualment es troben sense 
cap protecció.

Aquest projecte va ser objecte d’aprovació inicial per part de la JGL de data 12 d’abril de 2024 i 
actualment està en fase d’informació pública, pel que l’adjudicació de la present licitació 
quedarà condicionada a la corresponent aprovació definitiva (Exp. 2024/5635).
 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris, ni tècnics ni d’habilitació legal, per realitzar el
conjunt dels treballs que conformen l’objecte del contracte, motiu pel qual és necessari 
procedir a la seva externalització.

Al tractar-se de la reforma d’un edifici de propietat de l’Ajuntament de Castelldefels, la 
competència de l’actuació és municipal, si bé caldrà que jurídicament es determini que 
l’Ajuntament podrà executar les referides obres, ja que en data 13 de novembre de 2017 es va 
signar el contracte administratiu d’adjudicació de la concessió administrativa per a ús privatiu 
del CEM Pitort amb The British School of Barcelona.

2- Objecte del contracte 

a)L’objecte del contracte
El present contracte té per objecte l’execució de les obres definides en el següent projecte:

“Projecte bàsic i executiu de les obres d’ampliació i reforma del Camp Esportiu Municipal Pitort 
de Castelldefels. Fase I construcció de Marquesina”, aprovat inicialment per part de la Junta de 
Govern Local en sessió de data del 12 d’abril de 2024, i actualment en fase d’informació 
pública (Exp. 2024/5635).

A aquest contracte li correspon la següent codificació:

- Codi CPV: 45223210-1
- Codi CPA: 43.99.5

https://seu.castelldefels.org/validar
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b) Divisió en lots

L’objecte del contracte no es divideix en lots atès que es tracta d’una obra ubicada en un únic 
espai físic i temporal i que, en conseqüència, s’ha de realitzar de forma unitària. El risc per a 
l’execució correcta del contracte procedeix de la naturalesa del seu objecte, en implicar la 
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 
impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes 
diferents.

c)  Objectius Desenvolupament Sostenible
L’Ajuntament de Castelldefels, referma el seu compromís de subscriure els reptes plantejats 
per Nacions Unides amb l’horitzó de 2030. Per aquest motiu, les accions recollides en el 
present contracte responen als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) següents:

Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, 
resilients i sostenibles

3. Pressupost de licitació i  valor estimat del contracte 
El pressupost de licitació del contracte és de 105.372,14€ IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 87.084,41€ preu net i 18.287,73€ import IVA (21%), que anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 31/9200/62200/AREA 23, projecte INV_APT_0215 “Instal·lació Esportiva”.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima 
per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i els 
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules 
administratives generals, i anirà amb càrrec a la partida corresponent.

 Justificació del pressupost base de licitació 
El pressupost de licitació es desglossa de la forma següent:

- Costos Directes: 73.180,18 €
- Costos indirectes: 9.513,42 €
- Benefici industrial: 4.390,81 €
- Total pressupost net (IVA exclòs): 87.084,41 €
- Tipus IVA: 21%
- Import IVA: 18.287,73 €
- Total preu base licitació: 105.372,14 €

L’estimació dels costos salarials s’han calculat prenent com a referència la base de dades del 
banc BEDEC-ITEC. 

El detall de cost/h de cada escala salarial, costos de materials, etc. es pot trobar detallada en la 
justificació de preus annexada al projecte objecte d’aquesta licitació. 

La partida d'imprevistos, i les altres xifrades a preu fet en el pressupost, no suposen dret a la 
seva percepció per part del contractista, només en la quantia o unitat d'obra dels treballs 
realment realitzats. 

No és possible realitzar la desagregació per gènere els costos salarials atès que no és possible 
conèixer amb antelació la composició de la plantilla de l’empresa adjudicatària, tot i que cal 
remarcar que les categories laborals vinculades a l’execució d’aquest contracte corresponen al 
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sector de la construcció, en el que la participació del gènere femení ha sigut i és força 
minoritària.

Valor estimat del contracte:

Preu de 
contracte

Possibles 
modificacions 
(Màxim 20%) 

Possibles variacions 
d'amidaments que 
no esdevinguin 
modificació del 
contracte (Màxim 
10%)

Valor estimat 
contracte

87.084,41 € 17.416,88 € 8.708,44 € 113.209,73 €

4. Termini execució de l'obra
El termini màxim d’execució del contracte serà de 3 mesos (12 setmanes), a comptar des de la 
data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig,  si bé serà condició indispensable 
per a l’inici de l’execució de les obres la notificació per part de la Corporació municipal de la 
resolució de l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, lliurat per l’adjudicatari dins 
dels 7 dies següents a la formalització del contracte.

L’acta de replanteig s’haurà de signar en un termini no superior a un mes a comptar des de la 
data de signatura del contracte.

El dia de signatura de l’acta de comprovació del replanteig l’empresa adjudicatària haurà de 
presentar un planning d’obra detallat, amb especificació de les dates previstes per a la 
realització de la totalitat de tasques necessàries per a l’execució del contracte i amb el detall 
dels mitjans materials i personals necessaris per a cadascuna d’aquestes tasques. Els terminis 
descrits en aquest planning han de ser coherents amb el termini màxim d’execució d’obra 
definit en aquest apartat.

5. Procediment i tramitació

- Tipus procediment: Obert simplificat atès que el valor estimat és inferior a 
2.000.000 euros i tots els criteris d’adjudicació són automàtics. 

- Tramitació: Ordinària.

6. Existència de crèdit
La despesa corresponent a aquesta contractació per a l’any 2024 anirà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 31/9200/62200/AREA 23, projecte INV_APT_0215 “Instal·lació Esportiva”.
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7. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses

Es podrà acreditar mitjançant la classificació empresarial:

- Grup C, Subgrup 3, Categoria 1

 O bé:

a) Solvència econòmica i financera
El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior de 
100.000,00 euros. En cas que aquesta data sigui inferior a un any, el requeriment podrà ser 
proporcional.

b) Solvència tècnica
Una relació mínima de 3 obres realitzades els últims 5 anys, avalades per certificats de bona 
execució que siguin de la mateixa naturalesa que l’objecte del contracte i que inclogui import, 
dates, el destinatari, i lloc d’execució de les obres. Cadascuna d’aquestes obres haurà de tenir 
un import mínim de 100.000,00€, iva exclòs.

D'acord amb l'art. 88.2 de la Llei 9/2017, en el cas d’empreses de nova creació i per aquelles 
obres de VE inferior a 500.000 euros en les que no sigui necessària la classificació, la solvència 
tècnica es podrà acreditar mitjançant:

- Declaració indicant el personal tècnic, a la qual s'adjuntarà la documentació justificativa 
corresponent quan li sigui requerida pels serveis dependents de l'òrgan de contractació. En 
concret, serà necessari acreditar un mínim de:

- 1 Persona a nivell administratiu.
- 1 Persona amb titulació en grau d’arquitectura tècnica o equivalent
- 1 Persona amb funcions de cap d’obra

8. Criteris per l’adjudicació del contracte
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu 
cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat 
preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica:

Criteris que depenen d’un judici de valor (25 punts): 

1. Experiència de personal adscrit a l’obra (màxim 25 punts) - (criteri qualitatiu)
L’empresa licitadora designarà el personal adscrit a l’obra (cap d’obra i encarregat/da) tot 
definint les seves capacitacions tècniques i les actuacions similars a l’objecte del contracte 
en què cadascuna d’aquestes persones ha participat en la mateixa posició que s’oferta, i el 
percentatge de dedicació que s’ofereix.

En el supòsit que a l’organigrama del personal adscrit a l’obra hi hagi previst més d’un cap 
d’obra i/o encarregat/da, a efectes d’avaluar la seva l’experiència, només es tindrà en 
compte un cap d’obra i un encarregat/da, que seran els que l’empresa licitadora designi.

Les posicions del Cap d’obra i de l’Encarregat/da d’obra hauran de recaure en persones 
diferents.

Per al personal adscrit a l’obra, caldrà indicar:

a) NIF, titulació i any d’obtenció de la mateixa.
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b) Tipus de contracte que vincularà la persona oferta amb l’empresa licitadora (contracte 
laboral indefinit, contracte laboral no indefinit, altres tipus de vinculació). En qualsevol 
moment es podrà requerir la documentació necessària que així ho acrediti.

c) Relació d’actuacions similars a l’objecte del contracte, finalitzades en els darrers DEU 
(10) anys, amb un màxim de 10 actuacions, entenent com a “actuacions similars” les 
següents:
• Construcció de pèrgoles o marquesines, així com d’altres estructures metàl·liques, 

executades en els darrers DEU (10) anys.
• i d’un import mínim de 80.000€ (PEC, IVA no inclòs).

Per cada actuació caldrà indicar l’edifici objecte de les obres, el volum econòmic (PEC, IVA 
exclòs) i dimensionament de referència, així com la participació de la persona en aquestes 
actuacions.

Acreditació de les actuacions:
Cada actuació s’acreditarà mitjançant certificat del Promotor/Propietat expedit o visat per 
l’òrgan competent, en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant 
certificats del Client.

En cas d’inexistència del Promotor/Propietat/Client o bé perquè no hagi estat possible 
contactar amb ell per tal d’obtenir l’acreditació, s’admetrà una acreditació de l’obra 
presentada per qualsevol altre mitjà o document que el licitador pugui aportar, sempre que 
en la documentació presentada figurin la descripció de l’obra, la seva ubicació, l’empresa 
constructora, la data de finalització de les obres i la resta d’informació que es fixa per 
acreditar les actuacions similars.

Acreditació de la participació de la persona en les actuacions referenciades:

L’acreditació que el personal adscrit a l’obra ha participat en cadascuna de les actuacions 
referenciades amb les funcions indicades es farà mitjançant certificat expedit pel 
responsable de l’empresa executora de les obres de cada actuació (Conseller Delegat, 
Delegat d’Obra, Responsable de Recursos Humans...). 

En cas d’inexistència de l’empresa executora de les obres, o bé perquè no hagi estat 
possible contactar amb l’empresa per tal d’obtenir l’acreditació, s’admetrà una acreditació 
presentada per qualsevol altre mitjà o document que el licitador pugui aportar, que 
demostri la participació de la persona tècnica en l’execució de l’actuació en la mateixa 
posició que s’ofereix.

Aquelles actuacions no degudament acreditades no seran tingudes en compte a efectes de 
calcular la puntuació resultant per aquest criteri.

d) Grau de dedicació que la persona ofertada s’ofereix per a les obres objectes del 
contracte.

Si es presenten més de 10 actuacions, només es consideraran les 10 primeres de la relació.

El personal adscrit a l’obra (cap d’obra i encarregat/da) s’haurà de mantenir al llarg de la 
durada del contracte, i es considera condició essencial de l’oferta i de l’execució del 
contracte. En conseqüència l’incompliment en les condicions ofertes durant l’execució del 
contracte serà causa de resolució i/o penalització del mateix. Només per causes 
suficientment justificades, i prèvia autorització del responsable del contracte i de la unitat 
de seguiment d’aquest, es podrà modificar el personal adscrit per altre amb una 
experiència equivalent d’acord als barems d’aquest criteri de valoració. 
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La valoració de la idoneïtat del personal adscrit a l’obra per desenvolupar les tasques 
associades a la seva posició tindrà en compte l’import global de les actuacions i el nombre 
d’actuacions en què la persona designada ha participat desenvolupant el mateix càrrec que 
la posició del contracte per a la qual es presenta, així com el percentatge de dedicació ofert. 

A tal efecte es defineixen els següents paràmetres:

• IR: Import de Referència. 80.000,00 €
• ACUM: Suma dels imports PEC de les diferents actuacions acreditades en què la persona 

ha participat en la posició oferta
• TOTPART: Nombre total de participacions acreditades de la persona tècnica, en 

actuacions similars a les del contracte
• DEDICA: Grau de dedicació a què el licitador es compromet per a la persona tècnica en la 

posició oferta. En el cas de la figura de l’encarregat/-da, la dedicació mínima no podrà ser 
inferior al 50%, pel que la puntuació DEDICA = “PARCIAL” englobarà des d’un 50 a un 99% 
de dedicació. Aquesta dedicació es considerarà condició essencial de l’oferta.

Fórmula de càlcul de la puntuació:

Pi = Puntuació Cap d’Obra + Puntuació Encarregat/-da 

On:

a. Puntuació del/la cap d’obra (màxim 15 punts)
Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte de licitació 
seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el 
pressupost i els terminis.

La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar dificultats potencials que 
poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables provades 
amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora de la 
qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis. Aquesta experiència pot resultar 
determinant per garantir la qualitat de la prestació.

Per l’import acumulat d’experiències (ACUM):
Si (ACUM >= 6 x IR) : 7 punts
Si (5 x IR <= ACUM < 6 x IR) : 5,6 punts
Si (4 x IR <= ACUM < 5 x IR) : 4,2 punts
Si (3 x IR <= ACUM < 4 x IR) : 2,8 punts
Si (IR <= ACUM < 3 x IR) : 1,4 punts
SI (ACUM < IR): 0 punts

Pel nombre d’actuacions (TOTPART):
Si (TOTPART ≥ 8 actuacions) : 7 punts
Si (TOTPART ≥ 6 actuacions) : 5,25 punts
Si (TOTPART ≥ 4 actuacions) : 3,5 punts
Si (TOTPART ≥ 2 actuació): 1,75 punts
Si (TOTPART < 2 actuacions): 0 punts

Pel Grau de dedicació oferta (DEDICA):
Si (DEDICA = “TOTAL”), equivalent al 100%: 1 punts
Si (DEDICA = “PARCIAL”), entre el 51 i 99%: 0,5 punts
Si (DEDICA = “PUNTUAL”), entre 1 i 50%: 0 punts
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b. Puntuació del/la encarregat/da (màxim 10 punts)
Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els 
equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista.

La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar i anticipar situacions que 
poden dificultar l’execució material de l’obra, aportar solucions o alternatives factibles, i 
organitzar amb major coneixement de la casuística la intervenció dels diferents equips de 
treball. Aquesta experiència pot resultar determinant per garantir la qualitat de la 
prestació.

Per l’import acumulat d’experiències (ACUM):
Si (ACUM >= 6 x IR) : 4,5 punts
Si (5 x IR <= ACUM < 6 x IR) : 3,6 punts
Si (4 x IR <= ACUM < 5 x IR) : 2,7 punts
Si (3 x IR <= ACUM < 4 x IR) : 1,8 punts
Si (IR <= ACUM < 3 x IR) : 0,9 punts
SI (ACUM < IR): 0 punts

Pel nombre d’actuacions (TOTPART):
Si (TOTPART ≥ 8 actuacions) : 4,5 punts
Si (TOTPART ≥ 6 actuacions) : 3,375 punts
Si (TOTPART ≥ 4 actuacions) : 2,25 punts
Si (TOTPART ≥ 2 actuació): 1,125 punts
Si (TOTPART < 2 actuacions): 0 punts

Pel Grau de dedicació oferta (DEDICA):
Si (DEDICA = “TOTAL”), equivalent al 100%: 1 punts
Si (DEDICA = “PARCIAL”), entre el 51 i 99%: 0,5 punts

Criteris avaluables de forma automàtica (75 punts): 

2. Oferta econòmica (60 punts).
L’oferta econòmica s’haurà de presentar complint amb el format i les especificacions 
definides al Plec de clàusules administratives particulars.

La puntuació d’aquest criteri es calcularà d’acord a la següent fórmula matemàtica:

                                                                

On:

Pi: Puntuació de l’oferta analitzada
OPi: Oferta de preu analitzada
OT: Import de licitació
OPmín: Oferta econòmica més baixa de les presentades
Pmàx: Puntuació màxima (60,00)
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3. Ampliació del termini de garantia (15 punts) - (criteri qualitatiu)
Es considera favorable als interessos municipals incrementar el període de duració de 
garantia respecte del mínim d’un any establert al PCAP.

Per aquest motiu es puntuarà amb 5 punts per cada any complert que les empreses 
licitadores es comprometin a prorrogar el període de garantia mínim, amb un màxim de 3 
anys addicionals.

9. Criteri de desempat
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per aquelles 
empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un 
percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la 
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en 
un percentatge superior al que els imposi la normativa, té preferència en l’adjudicació del 
contracte el licitador que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat 
en la seva plantilla.

10. Ofertes anormalment baixes
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

I. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
II. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 

del preu sigui superior al 50% de la puntuació total establerta en el plec de 
clàusules administratives particulars.

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

I. Que l’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
II. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següent: 

I. Que l’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de 
totes les ofertes econòmiques presentades. 

II. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions. 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor 
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de 
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica 
d’aquests valors absoluts.
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11. Mesa de contractació 

President/a titular: President substitut:
Sr. Ramon Escolá Marco, Regidor delegat 
d'Urbanisme i Obres, Llicències i Disciplina 
Urbanística, Planejament, Gestió i 
Urbanitzacions.

Rubén Peláez Cebrián, Cap de la Secció 
d’Edificis Municipals.

Vocals titulars: Vocals substituts: 
M.Àngels Villar i Marín, Cap UI Projectes 
d’Obres i Edificis Municipals.

Rubén Peláez Cebrián, Cap de la Secció 
d’Edificis Municipals.

12. Garanties
Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el 
contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% 
del preu d’adjudicació, iva exclòs, que correspongui.

13. Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus donat que la major part de cost del servei correspon a mà 
d’obra, conforme al que estableix l’article 103.1 de la LLei 9/2017.

14. Responsable del contracte i regidor del qual depèn. 

- Responsable del contracte: El Director Facultatiu, Eduard Rodero López, en nom i 
representació de l’empresa EDDAB ARQUITECTURA S.L.P. 

- Responsable de la coordinació empresarial: El Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra, 
Eduard Rodero López, en nom i representació de l’empresa EDDAB ARQUITECTURA S.L.P.

- Responsable de seguiment del contracte: Sra. M. Àngels Villar i Marín, Cap UI de Projectes 
d'Obres i Edificis municipals. 

- Regidor: Sr. Ramon Escolá Marco, Regidor delegat d'Urbanisme i Obres, Llicències i 
Disciplina Urbanística, Planejament, Gestió i Urbanitzacions.

Concretament, les funcions del responsable del contracte seran:

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte.
- Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions 

establertes i condiciones contractuals.
- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

contractada.
- Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte.
- Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte.
- Recepcionar les prestacions objecte del contracte.
- Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar o la resolució del contracte.

En matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials:

- Sol·licitar la informació pertinent al contractista segons el servei/treballs a realitzar a 
l’empresa contractada.

- Verificar els documents  de Coordinació d’Activitats Empresarials.
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- Aportar informació i instruccions adequades respecte als riscos existents al centre de 
treball, mesures de protecció i prevenció corresponents, i mesures d’emergència 
establertes pel propi centre.

- Assegurar-se de que l’empresa contractada rebi tota la informació.
- Vetllar pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part del 

personal contractat o subcontractat.
- Informar de la contractació al Servei de Prevenció Propi

15. Obligacions del contractista 
Les condicions per la prestació del servei i  les obligacions de l’adjudicatari s’inclouen en el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 

L’empresa adjudicatària té l’obligació de presentar, a la finalització de l’obra, el projecte de les 
obres executades o projecte “As-Built”. El seu contingut mínim serà el següent:

- Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents 
participants, descripció de la situació prèvia, descripció dels treballs que s’han fet 
finalment, quins serveis s’han afectat, etc. La memòria inclourà els següents 
annexes:

 Reportatge fotogràfic.
 Llistat de materials emprats amb dades de proveïdors/industrials (persona 

de contacte, telèfon, mail, adreça,...).
 Control de qualitat efectuat (fitxes tècniques, assaigs, etc).
 Si hi ha algun element que ha requerit d’algun recàlcul en fase d’obra, 

caldrà aportar-lo.
 Gestió dels residus realitzada.
 Legalització de les instal·lacions sotmeses a normativa de seguretat 

industrial.
 Actes de replanteig, ocupació (si procedeix) i recepció de les obres.

- Plànols de l’obra acabada: Seccions, detalls constructius, plantes amb serveis i 
instal·lacions executats acotats en planta i fondària, estructures, etc, d’acord a 
l’estructura de plànols, format i codificació facilitada per l’Ajuntament.

L’empresa adjudicatària haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva 
responsabilitat civil durant el període de duració de l’obra, amb un capital mínim assegurat de 
200.000,00€.

Així mateix, l’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec del subministrament, instal·lació i 
posterior retirada del cartell informatiu de les obres, segons el disseny i mides facilitat pel 
Departament de Comunicació de l’Ajuntament. El cartell d’obres haurà d’estar instal·lat en la 
ubicació que determinin els Serveis Tècnics Municipals en un termini no superior a 1 setmana, 
des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

16. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o 
d’altre tipus.

 Clàusula mediambiental relacionada amb la reducció de les emissions de gasos productors 
de l’efecte hivernacle:
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L’empresa adjudicatària haurà de presentar, abans de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig, una planificació de mesures a executar durant la realització 
de l’objecte del contracte encaminades a la reducció de l’emissió de gasos relacionats 
amb l’efecte hivernacle.

Aquestes actuacions hauran de quantificar la reducció prevista d’aquestes emissions i ser 
efectivament aplicades durant l’execució de l’obra.

L’aplicació d’aquestes mesures haurà de repercutir en una reducció mínima del 5% de les 
emissions previsibles associades a l’execució del contracte. 

L’incompliment d’aquesta clàusula serà considerada com a falta lleu.

17. Modificació del contracte
Atès que es tracta d’una intervenció en un edifici existent, i sense perjudici de la bona qualitat 
del projecte tècnic que defineix les obres a realitzar, s’ha de preveure la possibilitat que, 
durant la realització de les obres, sorgeixin necessitats de treballs no previstos en el projecte i 
imprescindibles per a la bona finalització de les mateixes.

Per aquest motiu s’ha de preveure una modificació màxima del contracte del 20% del seu 
import.

En el cas que fos necessari, aquesta modificació s’haurà de tramitar conjuntament amb la 
corresponent acta de preus contradictoris expedida per la Direcció Facultativa de l’obra.

18. Termini de garantia
S’estableix un termini mínim de garantia d'1 any sens perjudici que aquest termini pugui ser 
millorat per l’adjudicatari d’acord als criteris de valoració establerts per a aquesta licitació.

Durant aquest període l’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec de totes aquelles 
reparacions i/o accions correctores d’avaries, patologies o problemes de funcionament en 
qualsevol dels elements que conformen l’objecte del contracte i que estiguin provocats per 
una mala execució dels treballs o una insuficient qualitat dels materials o productes emprats.

19. Subcontractació 
Per a la realització d’aquest contracte es permetrà la subcontractació.

La subcontractació no podrà realitzar-se per a l’execució de les tasques nuclears de l’obra, com 
són els treballs d’edificació amb estructura metàl·lica.

20. Cessió del contracte
En el present contracte la cessió estarà permesa, i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament 
amb els requisits que determina l’article 214 de la LCSP.

21. Penalitzacions concretes i específiques
Atesa la necessitat de dur a terme les referides obres per tal de protegir els espectadors tant 
de la pluja com de la radiació solar, es considera que l’incompliment dels terminis parcial i/o 
total generaria possibles danys i perjudicis.
 Incompliment del termini d’execució parcial a les 4 setmanes des de la signatura de l’acta 

de comprovació del replanteig, segons el planning d’obra detallat, aportat per l’empresa 
adjudicatària, i validat per la Direcció Facultativa el dia de signatura de la referida acta:
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- En cas que, per causes imputables a l’empresa adjudicatària, se superés el termini 
d’execució parcial, s’establiran penalitats a partir del primer dia de demora a raó de 
325€ diaris.

- L’òrgan de contractació es reservarà el dret a procedir a la resolució del contracte o 
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats, cada 
vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del 
contracte, IVA exclòs, tal i com s’estableix a la LCSP. 

 Incompliment del termini d’execució total:

- Serà falta lleu la superació, per causes imputables a l’empresa adjudicatària, del 
termini màxim d’execució del contracte en un màxim de 7 dies naturals.

- Serà falta greu la superació, per causes imputables a l’empresa adjudicatària, del 
termini màxim d’execució del contracte en un període d’entre 7 i 14 dies naturals.

- Serà falta molt greu la superació, per causes imputables a l’empresa adjudicatària, del 
termini màxim d’execució del contracte en un període superior a 14 dies naturals.

- S’establiran penalitats a raó de 325€ diaris per a les faltes lleus, 650€ diaris per a les 
faltes greus i 1.300€ diaris per a les faltes molt greus. 

Responsable del contracte, El gerent de Serveis Territorials,
   

Conforme,


