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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I ALTRA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA, 

per a la iniciació d’un expedient de contractació per procediment obert simplificat 

d’obres consistent en la reforma de la planta baixa de l’edifici H de l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya  
 

 
Expedient: ISPC-2024-346 
Data: Maig 2024 
Unitat proposant: Infraestructures i Equipaments  
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE (article 99 LCSP) 
 

L’actuació té com objecte la finalització de l’execució de les obres de de la planta baixa de 

l’edifici H de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Part d’aquesta obra ha estat executada 

a través del contracte ISPC-2023-173 el qual s’ha resolt anticipadament; per tant, queda 

pendent executar les partides descrites en el pressupost. 

 

2. CODIFICACIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE  

 
El codi de la nomenclatura CPV de la Comissió Europea, segons el Reglament (CE) 213/2008 

de la Comissió, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del 

Consell que aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV) és:  
 

- CPV:45343000-3  Treballs d’instal·lació de dispositius de protecció contra 
incendis.  

- CPV: 45314000-1    Instal·lació d’equip de telecomunicacions  
- CPV: 42500000-1    Equips de refrigeració i ventilació 

 
Codi CPA: 45.21.13 Treballs generals de construcció de magatzems i edificis industrials 
 

 
3. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE (article 28 LCSP) 

 

Fins el 2023, la planta baixa de l’edifici “H” es destina principalment com a aparcament i taller 

del parc mòbil i com a magatzem del Cos de Bombers. També hi havia ubicat els magatzems 

de reprografia i de jardineria i la sala ERAs (Sala de neteja dels Equips de respiració autònoma), 

agrupats a la cantonada situada a ponent. Al costat de llevant del magatzem es situen la zona 

de rentat de vehicles; el despatx, el taller i el magatzem del parc mòbil; uns vestidors i el recinte 

on s’ubica el quadre general elèctric de l’edifici. Aquesta planta baixa únicament té accés des 

de l’exterior a través de la façana orientada al nord-oest. L’altra façana, situada al costat sud-

oest, és cega. També hi ha comunicació a través de dues portes amb l’edifici E. Aquesta planta 

baixa no disposa de comunicació vertical directa amb les plantes superiors, únicament hi ha un 

nucli d’ascensor ubicat al mig de la planta.   

 

Amb el contracte ISPC-2023-173 es va executar part del projecte com les divisions interiors, 

obertures de façana, la base i l’estructura del rentat de cotxes i part de les instal·lacions d’aigua, 

electricitat i CPI...  

 

A través de contractació menor s’han pogut acabar els espais destinats a les sales ERA’S i 

logística perquè entrin en servei. Aquesta contractació actualment no ha suposat un sobre cost 

per a la licitació futura, doncs les partides que s’han executat s’han extret del pressupost a 

licitar.  

 

Tot i que estan en servei la sala d’ERA’s i logística; manquen per acabar les instal·lacions de 

CPI, ventilació, fals sostres. Aquesta adjudicació ha de reprendre l’obra ja iniciada en l’anterior 

licitació i finalitzar-la.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
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S’han extret del pressupost les partides executades i certificades per l’anterior licitació i es 

detallen en l’oferta econòmica les que manquen per executar. Per això, l’oferta econòmica 

només inclou les partides pressupostàries pendents d’executar del projecte.  

 

Per a poder disposar d’un millor coneixement de l’estat de l’objecte d’aquesta licitació i per tal 

que puguin fer una oferta més acurada,  es realitzarà una visita “in situ” obligatòria a la zona on 

s’executaran els treballs.  

 

4. JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT (article 63.3.a LCSP) 

 
El procediment d’adjudicació és el procediment obert simplificat previst als apartats de l’1 al 5 

de l’article 159 de la LCSP. Aquesta licitació acompleix el que determina l’esmentat article, en 

tant que el seu valor estimat és igual o inferior a 2.000.000 d’euros en el cas de contractes 

d’obres, i entre els criteris d’adjudicació que preveu el plec no n’hi ha cap avaluable mitjançant 

un judici de valor. 

 

 
5. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT (articles 211 i 213 LCSP) 

 

L’article 211.1 d) habilita a resoldre un contracte per demora en el compliment dels terminis per 

part del contractista, que és el que ha passat amb la licitació anterior ISPC-2023-173. 

 

En conseqüència el procediment es tramitarà de forma urgent d’acord amb l’article 213.6 LCSP, 

atès que aquest contracte es licita per tal de continuar les obres iniciades en l’expedient ISPC-

2023-173 per part d’un altre empresari per motius de seguretat dels processos de logística, 

manteniment i inventari que es gestionen des del magatzem de l’edifici H. 

 

Segons l’esmentat article, “en el moment d'incoar-se l'expedient administratiu de resolució del 

contracte per les causes establertes a les lletres b), d), f) i g) de l'apartat 1 de l'article 211, es 

podrà iniciar el procediment per a l'adjudicació del nou contracte, si bé l'adjudicació d'aquest 

queda condicionada a la terminació de l'expedient de resolució. S'aplicarà la tramitació 

d'urgència a tots dos procediments.” 

 
 
6. RESPONSABLE DEL CONTRACTE (article 62 LCSP)  

 

El responsable del contracte, als efectes d’allò que determina l’article 62 de la Llei de contractes 

del sector públic, serà la direcció facultativa de l’obra designada per l’ISPC, a qui correspondrà 

supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 

finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitza correctament. Es designa a la 

Responsable d’Infraestructures i Equipaments com a unitat administrativa competent de l’ISPC 

per al seguiment i execució ordinària del contracte i com a referent que interactuarà amb la 

direcció facultativa i els adjudicataris.   

 

7. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS (article 99.3 LCSP) 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
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D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir l’objecte del 

contracte en lots ja que la realització independent de les diverses prestacions compreses en 

l’objecte del contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic per la 

superposició dels diferents treballs en diferents contractes. 

 
8.  TERMINI D’EXECUCIÓ (article 29.2 LCSP)  

 
El termini d’execució de les obres serà de 3 mesos a comptar des de la data de signatura de 
l’acta de comprovació del replanteig. 
 

8.1 Possibilitat de pròrrogues  

 
Sense possibilitat de pròrroga.  

 
9. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE  (articles 203 a 207 LCSP) 

 
9.1 Modificacions previstes  

 
Es preveu un 20% de modificació del contracte per tal de planificar l’eventual situació en que 

les obres de l’anterior contractista estiguin mal executades o sigui necessari modificar el 

projecte i les partides programades per obtenir l’espai de magatzem idoni per a desenvolupar 

l’activitat logística i de magatzem. 

 
9.2 Modificacions no previstes  
  

Igualment, el contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts en els articles 

205 i 206 de la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i 

d’adjudicació, i, en conseqüència, sempre que l’import de la modificació no superi el 15% del 

preu de l’adjudicació del contracte 

 

10. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

 
10.1 Pressupost base de licitació (reserva de crèdit) (article 100 LCSP) 

 
D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 

217.829,87€, impostos inclosos, segons els següent detall:  

 

 

 

 

El càlcul del pressupost base de licitació queda desglossat en els amidaments i pressupost 

detallat en l’apartat 4 de l’annex 1 del plec de prescripcions tècniques, i de forma resumida es 

pot desglossar de la següent manera: 

 

Pressupost d'execució material    151.281,25 €  

Base imposable: 180.024,69 € 

IVA (21%): 37.805,18 €   

TOTAL pressupost màxim 217.829,87 € 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
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6 % benefici industrial         9.076,88 €  

13 % despeses generals       19.666,56 €  

Base imposable    180.024,69 €  

Modificacions (20%)      36.004,94 €  

Subtotal    216.029,63 €  

21 % IVA      45.366,22 €  

Total pressupost màxim per contracte    261.395,85 €  

 

 

 

 

Partida pressupostària: D/6208/610000100/2240/0000 

 

El mètode del càlcul del pressupost consisteix en multiplicar els preus de les partides d’obra per 

la quantitat d’unitats que s’han d’executar. D’acord amb l’article 131 del Reial decret 1098/2001, 

de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes del sector 

públic, s’aplica un 13% en concepte de despeses generals i un 6% de benefici industrial al 

pressupost d’execució material.  

 

El pressupost de licitació s’entén que inclou totes les despeses directes o indirectes inclosos 

tots els tributs, taxes, cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les 

despeses que s’originin per a l’empresa contractista pel compliment de les obligacions 

contemplades als plecs. D’acord amb l’article 100.2 de la LCSP el part del pressupost destinada 

a la mà d’obra es descriu a l’apartat 4 de l’annex 1 del plec de prescripcions tècniques.  

 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-

se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’article 100 de la 

LCSP.  

 

Tot això sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst 

a l’art. 242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra. 

 

10.2 Valor estimat del contracte (VEC) (article 101 LCSP)  
 
Segons l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte està determinat per l’import total, 

sense incloure l’impost sobre el valor afegit (IVA), i inclou qualsevol forma d’opció eventual, 

eventuals pròrrogues, modificacions i primes a favor de l’adjudicatari. 

 

El valor estimat del contracte (VEC), ascendeix a la quantia de  216.029,63 €  euros donat que 

només es contempla una modificació del 20% del pressupost base, i no es preveuen 

pròrrogues, ni opcions, ni primes, segons el desglossament següent: 

 

180.024,69 € + 20% modificacions (36.004,94 €) = 216.029,63 € 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
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De conformitat amb l’article 159.4 a) de la LCSP, tots els licitadors que es presentin hauran 

d’estar inscrits en el RELI o en el ROLECE, en la data final de presentació d’ofertes.  

 
11. JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ (article 202 LCSP) 

 

En el plec de clàusules administratives és obligatori fixar, com a mínim, una condició especial 

d’execució de les previstes en l’article 202 LCSP.  

Com a condició especial d’execució del contracte de tipus ambiental, l’empresa contractista 

estarà obligada o bé a disposar d’un pla de gestió ambiental o bé, en el cas que no en disposi, 

a aprovar per part de la direcció de l’entitat un pla de gestió ambiental. El contractista haurà 

d’aportar abans de l’inici de l’execució de les obres el pla de gestió ambiental. El compliment 

d’aquesta condició també es podrà acreditar mitjançant la ISO 14001 o certificació similar. 

S’estableix aquesta condició especial d’execució perquè l’objecte del contracte comporta la 

generació de residus, alguns d’ells perillosos. 

 
 

12. JUSTIFICACIÓ DELS REQUISITS DE SOLVÈNCIA i CLASSIFICACIÓ  

 
En aquest contracte, d’acord amb l’article 77.1 a) s’estableix la classificació següent de forma 

potestativa com a mitjà d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional: 

 

Grup C Subgrup 4 Categoria 2 

 

Els criteris de solvència econòmica i de solvència professional o tècnica s’han escollit entre 

aquells que detalla la Llei en els seus articles 87 i 88 ajustant-se al que se li demanaria a 

l’empresa en cas que es trobés classificada en aquest grup.  

 

13. JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (articles 145 LCSP) 
 

Es valoraran les proposicions, justificadament, tenint en compte els criteris d’adjudicació i les 

puntuacions màximes que figuren a continuació: 

 

Criteris d'adjudicació avaluables automàticament  
Puntuació 
màxima 

1. Oferta econòmica 49 

2. Ampliació del termini de garantia per als defectes detectats en 
terminacions i acabats de l’obra 

15 

3. Millora del termini d'execució 8 

4. Millora en l’experiència de l'equip responsable de l’obra  25 

4.1. Cap d'obra 15 

4.2. Encarregat/da de l'obra 10 

5. Certificacions de qualitat i seguretat laboral  3 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
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5.1 Disposar i tenir vigent certificació UNE-EN-ISO 9.001 de 
Sistema de gestió de qualitat (o similar: EMAS, UNE 77/801-94 
o UNE 77/802-94) 

1,5 

5.2 Disposar i tenir vigent certificació UNE-EN-ISO 45.001 de 
Sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball (o similar) 

1,5 

Total 100 

 

 

 
Es valora l’oferta econòmica perquè és un criteri econòmic. Com a criteris qualitatius 

s’estableixen: 

- L’ampliació del termini de garantia, per vetllar per totes aquelles deficiències que puguin 

sorgir un cop l’obra es trobi executada. Aquest criteri garanteix, a l’ISPC, una millor 

qualitat en l’execució de l’obra, ja que l’adjudicatari voldrà minimitzar els riscos 

d’incidències posteriors a l’execució del contracte que suposin una inversió de recursos 

addicionals. Aquesta circumstància repercuteix en l’increment de la qualitat i durabilitat 

de l’actuació objecte d’execució.  

- La reducció del termini d’execució, perquè són unes instal·lacions amb un ús intensiu 

que requereixen el menor termini d’execució possible per no interferir en l’activitat de 

l’ISPC.  

- La millora de l’experiència de l’equip responsable de l’obra (cap d’obra i encarregat/da 

de l’obra), per valorar la idoneïtat dels tècnics per a desenvolupar les tasques 

associades a la seva posició.  

- Certificats qualitat i de seguretat i salut en el treball: Es valorarà que el licitador disposi 

de procediments per aconseguir objectius de qualitat i de seguretat laboral.  

 

La naturalesa del treball fa que el criteri que millor s’adeqüi sigui el de l’experiència prèvia i 

capacitació del personal i no tant el de la disposició de maquinària. 

 

En contractes d’aquesta naturalesa, on la resta de criteris automàtics que no son el preu (criteris 

tant quantitatius com qualitatius) són els que contribueixen en major mesura a la qualitat en el 

resultat, el preu no pot ser el factor determinant que pugui suposar un desequilibri en la suma 

total dels criteris d’adjudicació. 

 

Les especificacions dels criteris d’adjudicació estan detallats en l’Annex 5 del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars.   

 

 
Signatura 
 

Redacció: 
 
Rubén Palma Pérez 
Tècnic d’Infraestructures i 
Equipaments 

Vist i plau 
 
Núria Bisbal Orpinell 
Responsable d’Infraestructures i 
Equipaments 

Vist i plau 
 
Eulàlia Puig Campmany 
Subdirectora general 
d’Administració i Suport 
Acadèmic 
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