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Eugènia Martinez Mesa, Cap d’Urbanisme  informa:

1. QÜESTIONS DE CARÀCTER TÈCNIC  

1.1. Dades generals del projecte: 

Obra edifici plurifamiliar de Protecció Oficial
Emplaçament: Carrer Ferran, núm. 73 C.P. 08720
Municipi: Vilafranca del Penedès 
Promotor: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Arquitectes: Anna Codina i Antoni Casamor

1.2. Responsable del contracte:  Eugènia Martinez Mesa

1.3. Necessitat pública i idoneïtat:  Aquest contracte es desenvolupa en el marc 
de l’article  84  de  l’Estatut  de  Catalunya, que  estableix  que  els  governs  locals  
tenen competències pròpies sobre la planificació, la programació i la gestió de 
l’habitatge públic i la  participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de 
protecció oficial.

1.4. Número d’expedient: 2/2024/1384 

1.5. Objecte del contracte: Construcció d’un Edifici Plurifamiliar entre mitgeres 
per a 6 habitatges de protecció oficial i local en planta baixa situat al Carrer Ferran 
núm. 73 a Vilafranca del Penedès

Aquesta actuació està finançada parcialment, amb subvenció del Programa d’ajuts a 
la Construcció d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europe-Next 
GenerationEU.

1.6. Codi CPV:   45211200-1 Treballs de construcció d’habitatges protegits

1.7. Divisió per lots: es proposa a l’òrgan de contractació no dividir en lots en 
exercici de la facultat discrecional per dissenyar el contracte en base als articles  99.3 
b) i 116.4 g) de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic que estableixen la 
necessitat de justificar adequadament a l'expedient la decisió de no dividir en lots 
l'objecte del contracte. 

El projecte no preveu l’execució en lots d’acord amb els articles abans esmentats 
donada la necessitat de dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs com a 
conseqüència de les característiques d’aquesta obra, i els seus ajustats terminis. I 
més concretament es considera que no pot dividir-se en lots en base a: 

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
1/2024/1384

Codi validació document:
15246021101445576535

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 3 de 14

- El projecte està concebut com una obra formada per diferents treballs que han de 
ser coordinats per l’empresa adjudicatària, qui ha d’aconseguir un únic producte final, 
entregat en un termini concret i improrrogable. 

- El projecte racionalitza els recursos a emprar en la seva execució tenint en compte 
que les diferents disciplines que comprèn el contracte no són susceptibles 
d’aprofitament individual i funcional al ser executades de manera independent. Ans al 
contrari, la divisió del projecte  fàcilment dificultaria la correcta execució dels treballs.

- Implicaria també una dificultat afegida en la determinació de responsabilitats i 
garanties dels diferents contractistes, per tant, en l’atribució de les competències en 
la reparació de defectes i deficiències detectats i les possibles indemnitzacions a 
l’administració o a la resta de contractistes.

- Es compleix el concepte d’unitat funcional de l’edificació, en tractar-se d’una unitat 
constructiva única, d’acord amb els principis generals previstos a la Llei 3/2007, de 4 
de juliol, de l’obra pública.

- Quant a la possible afectació al principi de concurrència el plec estableix mesures 
que blinden i garanteixen a les empreses que col·laboren en l’execució de les obres, 
preveient un seguit de garanties, com són la possibilitat de subcontractació o 
possibilitat de concórrer presentant-se amb UTE.

1.8. Insuficiència de mitjans propis: l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès  no 
disposa de mitjans ni recursos tècnics propis adients per tal de realitzar les obres 
descrites en l’objecte del contracte i en el projecte tècnic aprovat. 
Cal doncs  contractar una empresa especialitzada , tot d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i control de despesa i amb total respecte als principis 
d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

1.9. Durada del contracte: El contracte tindrà una durada màxima de 14 mesos a 
partir de l’acta de replanteig de les obres. 

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen 
integrants del contracte i, per tant, són exigibles.

1.10. Pressupost: El pressupost total del projecte importa 741.888,99 € mes 
155.796,99 corresponents al 21% d’IVA per un total de 897.685,68€, segons el 
següent detall: 

Pressupost d’execució material             623.436,13
Despeses generals sobre PEM 13% 81.046,70
Benefici industrial sobre PEM 6% 37.406,17
Total                                                                       741.888,99
IVA 21%  155.796,69
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Total de pressupost per contracte                                           897.685,68

1.11. Modificació de contracte:  no es preveuen modificacions.

1.12. Seguiment del contracte: responsable del contracte

1.13. Aplicació pressupostària: La consignació pressupostària serà a càrrec de les 
aplicacions  pressupostàries: 

Any 2024 4 15211 62200 Promoció habitatges HPO 457.820,00 
Any 2025 4 15211 62200 Promoció habitatges HPO 439.865,69

La despesa corresponent a l’exercici 2025  resta condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient.

Aquest expedient de contractació es tramitarà de forma anticipada d’acord amb la 
Disposició addicional tercera de la LCSP, fet que comportarà que l’adjudicació se 
sotmetrà a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han de 
finançar l’execució del present contracte.

1.14. Anualitats

Any 2024 4 15211 62200 Promoció habitatges HPO 457.820,00 
Any 2025 4 15211 62200 Promoció habitatges HPO 439.865,69

1.15. Forma de pagament : Mitjançant facturació mensual contra certificacions 
d’obra signades per la persona directora de l’obra. 

1.16. Solvència tècnica i professional

a) Classificació professional 

Grup C  Edificació
Subgrup 2 Estructures de fàbrica o formigó
Subgrup 3 Estructures metàl·liques
Subgrup 4 Obra de paleta, revocos i revestits 
Subgrup 7 Aïllaments i impermeabilitzacions
Categoria 3 entre 360.000 i 840.000 €

1.17. Solvència econòmica

Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el 
contracte, corresponents al mateix grup o subgrup de classificació, referit al millor 
exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o 
superior a 800.000  €.
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S’acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 
Mercantil o, en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas d’empresaris 
individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris 
i comptes anuals degudament legalitzats.

1.18. Condicions especials d’execució del contracte

- Prendre les mesures necessàries per minimitzar l’impacte mediambiental que 
l’execució del servei pugui ocasionar, fent una correcta gestió dels residus i els 
embalatges i del material a utilitzar.

- Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el 
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, excepte 
que les possibles condicions laborals pactades individualment siguin més 
beneficioses pels treballadors.

- L’empresa contractista, en l’execució de l’objecte del contracte ha d’incorporar 
la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació.

- L’empresa contractista i les empreses subcontractistes, si és el cas, han de 
complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 
HPF/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es confitura el sistema de 
gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les qual inclouen els 
aspectes següents: 

o NIF del contractista o subcontractistes. 

o Nom o raó social. 

o Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes 

o Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea 
que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(annex 4 d’aquest plec). 

o Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels 
principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit 
objecte de gestió (annex 5 d’aquest plec). 

o Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens 
d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració 
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Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament 
desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 

- L’empresa o empreses contractistes han d’emplenar la declaració d’absència de 
conflictes d’interès – DACI (Annex 3)

1.19. Obligacions essencials d’execució del contracte  

Es disposarà de la Posició d’Encarregat/da d’Obra: s’ha d’acreditar haver exercit el 
càrrec al menys en un treball amb les característiques especificades en el projecte 
tècnic en els darrers 3 anys

Es disposarà d’un cap d’obra coordinant i organitzant els equips de treball, la 
contractació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

L’adjudicatari presentarà al responsable del contracte l’actualització mensual del 
cronograma o document de seguiment temporal (diagrama de Gantt o similar, en el 
format presentat a l’oferta). 

L’adjudicatari farà entrega a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès la documentació 
original de les garanties emeses per les empreses fabricants,   de les diferents 
màquines que formen part de les instal·lacions rellevants. 

L’empresa adjudicatària, abans d’iniciar els treballs, haurà d’incorporar a la plataforma 
Ecordina de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès tota la documentació demanada i 
necessària per fer la coordinació d’activitats.

1.20. Criteris de valoració

Criteris de valoració mitjançant fórmules. Fins a 50 punts

- Oferta econòmica 30 punts

La millor oferta obtindrà 30 punts. Les ofertes que superin el preu de licitació 
seran excloses de la licitació  i la resta seguirà la distribució derivada de la 
següent funció:

Pv=(1-((Ov-Om)/IL)) x P on

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor 
Ov = Oferta a Valorar   
IL = Import de Licitació  
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Aquesta fórmula ajusta proporcionalment les puntuacions assignades amb la 
proporció entre l’import de les ofertes presentades i el pressupost de licitació. 

Les ofertes que igualin el preu de licitació, pel principi d’igualtat de tracte entre 
els licitadors, seguiran el mateix criteri de puntuació que la resta.

- Garantia de l’equipament fins a un màxim total de 10 punts que s’atorgaran de 
la següent manera:

Fins a 2 anys  0 punts
3 anys de garantia 3 punts
4 anys  de garantia 6 punts
5 anys de garantia 10 punts

- Per l’establiment del compromís d’elaboració d’un model d’informació de 
construcció, BIM de l’edifici de referència,  que inclogui les distribucions 
arquitectòniques i atributs bàsics de les instal·lacions. El fitxer s’ha d’entregar 
en format editable i obert ( ifc ). En un termini de 15 dies naturals a partir de 
l’acta de recepció. 5 punts.

- Per l’establiment del compromís d’elaboració de certificat energètic final del 
conjunt de l’edifici amb una eina homologada pel Codi Tècnic d’Edificació i 
registre en l’ICAEN. 5 punts

Criteris subjectes a judici de valor. Fins a 50 punts

- Memòria del procés constructiu, implantació i afeccions a tercers. Fins a un 
màxim de 10 punts.

L’oferent presentarà una memòria sobre el procés constructiu i d’implantació en 
el que exposi una descripció justificada del procés d’execució de l’obra que es 
compromet a desenvolupar destacant les possibles fases d’execució i les 
tasques principals. 

Es valorarà la visió general del projecte així com la identificació de les 
generalitats del procés constructiu, entenent-les com  aquelles que no tenen 
caràcter significatiu però que afecten al termini i a la qualitat. 

També es valorarà la identificació dels aspectes significatius de caràcter crític 
per executar els treballs i les corresponents afectacions a tercers.

L’extensió màxima no podrà excedir de 3 fulls DINA4 a doble cara, lletra 
Verdana 11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex). Els 
documents que superin aquesta extensió no es tindran en compte.

- Pla de treball. Fins un màxim de 30 punts
 

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
1/2024/1384

Codi validació document:
15246021101445576535

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 8 de 14

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs respectant el procés constructiu previst al projecte i coherent amb la 
memòria del licitador, identificant activitats, fites, tasques, durada de les 
mateixes i interrelacions existents. 

Es puntuarà el detall de la  planificació incloent els processos de compra,  
proveïment de materials, transports, processos constructius, seqüencies, 
interrelació amb les diferents disciplines, proves de funcionament,  camí crític i 
tot allò que ajudi a definir el pla d’obres i la durada d’aquest.   

Es valorarà la concreció entesa com el pla de treballs respecte l’objecte de 
licitació, la plausibilitat tècnica d’executar els treballs conforme al pla d’obres 
presentat i la reducció de temps d’execució respecte el plantejament inicial de 
14 mesos.

Les ofertes que en el seu pla de treball superin el termini de 14 mesos proposat 
per l’Ajuntament quedaran excloses de la licitació. 

- Factor de qualitat mediambiental, fins a un màxim de 10 punts.

Es valorarà la presentació d’un pla de gestió de residus específic de l’obra , 
conforme al  Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Fins un màxim de 5 
punts. 

També es valorarà fins a  5 punts la presentació d’un   Pla de vigilància 
ambiental específic  de l’obra i formació del personal en matèria ambiental.

1.21. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats:  Es consideraran, en 
principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin en els següents 
supòsits:

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de 
licitació.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta d’adjudicació diferents    del 
preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de 
clàusules administratives particulars

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 
més d’un 20% a la de l’altra oferta
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2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 

més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les 
ofertes econòmiques presentades

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el 
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la 
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.

Amb independència del nombre de licitadors  i malgrat que s'emprin un conjunt de 
criteris d'adjudicació,  s'entendrà que existeix presumpció d'oferta anormalment baixa 
en aquelles ofertes l'apartat econòmic o de preu de les quals sigui inferiors en mes de 
25 unitats percentuals al preu de licitació.

1.22. Termini de garantia: 2 anys incrementats pels valors de  l’oferta concreta de 
l’adjudicatari.

1.23. Penalitzacions i/o sistema de faltes lleus, greus, molt greus

Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat en la 
proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs, i per cada 
dia d’enrederament.
Per altres incompliments, amb el límit del 10 % del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs.

Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es qualificaran 
en:

1) Lleus
2) Greus
3) Molt greus

1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com a 
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals, 
comportant una deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen 
la consideració de lleus:
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a) El tractament incorrecte i la desatenció del personal de l’empresa 
adjudicatària al personal municipal encarregat de la inspecció de les obres.

b) La negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a 
terme actuacions d’inspecció de les obres realitzades per la contractista 
adjudicatària.

c) L’incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la 
bona execució de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a lleu el transcurs d’un dia sense atendre l’ordre donada) a 
excepció que el contingut de l’ordre tingui per objecte atendre situacions 
d’urgència.

d) Retards reiterats en l’execució de les obres (mes de dos advertències 
formulades per escrit pel Director de les obres).

e) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució de les obres (més 
d’una paralització o interrupció en un termini de quinze dies o bé dues 
paralitzacions o interrupcions consecutives).

2) Es qualifiquen com a greus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les 
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als 
destinataris del servei sense que es posi en perill la prestació del servei. En tot cas 
tenen la consideració de greus:

a) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.

b) El tractament reiterat incorrecte i la desatenció del personal de l’empresa 
adjudicatària al personal municipal encarregat de la inspecció de les obres (dos 
o mes vegades).

c) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta 
dugui a terme actuacions d’inspecció de les obres realitzades per la contractista 
adjudicatària (tres o mes vegades).

d) L’incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la 
bona execució de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a greu el transcurs de mes d’un dia sense atendre l’ordre 
donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre 
situacions d’urgència.

e) Retards reiterats en l’execució de les obres (més de quatre advertències 
formulades per escrit pel Director de les obres).
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f) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució de les obres (més de 
tres paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé tres 
paralitzacions o interrupcions consecutives).

g) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.

h) Incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals

i) La reiteració en la comissió d’infraccions lleus

j) Qualsevol altre incompliment de les prestacions objecte del contracte que 
comportin una infracció de les condicions contractuals generant un perjudici als 
interessos municipals sense que posi en perill l’execució de les obres.

3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en l’oferta 
presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei generant una 
lesió dels interessos municipals. 

En tot cas tenen la consideració de molt greus:

a) La coacció o amenaça formulada pel personal de l’empresa adjudicatària al 
personal municipal encarregat de la inspecció de les obres

b) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta 
dugui a terme actuacions d’inspecció de les obres realitzades per la contractista 
adjudicatària (cinc o mes vegades)

c) L’incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la 
bona execució de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a greu el transcurs de mes de tres dies sense atendre l’ordre 
donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre 
situacions d’emergència.

d) Retards reiterats en l’execució de les obres (mes de sis advertències 
formulades per escrit pel Director de les obres).

e) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució de les obres (més de 
quatre paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé quatre 
paralitzacions o interrupcions consecutives).

f) Incompliment reiterat de les obligacions laborals o de seguretat social

g) Incompliment o retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació 
de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que               
sigui greu i dolosa.
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h) Incompliment greu de la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals

i) La reiteració en la comissió d’infraccions greus

j) Incompliment del contractista d’aportar justificant dels pagaments a 
subcontractistes, si és el cas, una vegada acabada la prestació, segons 217.1 
LCSP.

k) Incompliment de presentació per part de totes les persones que intervinguin en 
funcions de seguiment, control i supervisió de l’execució de les obres de la 
següent documentació: 

o Declaració d’absència de conflicte d’interès (annex  DACI). 

o Incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les 
administracions públiques implicades per donar compliment al que 
preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 
i garantia dels drets digitals (Annex 3 - Model de declaració de cessió 
i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)

o I incompliment per la no presentació de la declaració responsable relativa 
al compromís de compliment dels principis transversals establerts en el 
PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (Annex 4 - Model de 
declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla 
de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)

El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que 
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el 
compliment de les prestacions amb les següents quanties:

a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2,5% de l’import d’adjudicació 
del contracte.

b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l’import d’adjudicació 
del contracte.

c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de l’import d’adjudicació 
del contracte.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió   pertinents.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa 
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contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es 
puguin deduir els pagaments esmentats.

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys 
causats a l’ Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i 
perjudicis.

2. QÜESTIONS DE CARÀCTER ADMINISTRATIU

2.1  Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte es fixa en 741.888,99   euros.

2.2  Procediment contractació:  El present contracte s’adjudicarà pel procediment 
obert I la seva adjudicació es realitzarà a favor de la proposició que tingui una millor 
relació qualitat-preu en benefici dels interessos municipals. 

2.3  Tramitació: ORDINÀRIA

2.4 Termini presentació ofertes: 26 dies naturals 

2.5 Lloc presentació ofertes:  Mitjançant l’eina digital Sobre Digital accessible 
mitjançant el Perfil del contractant de l’ajuntament.

2.6 Mesa de contractació

President de la mesa:

- Titular: FranCisco Romero i Gamarra (Alcalde)
- Suplent: Miquel Medialdea i Guijo (Tinent alcalde de serveis a les persones i     
promoció social)

Vocals:

- Titular: Eduard Marcó Alberti, Secretari de l’Ajuntament
- Suplent: Víctor Laspalas Zanuy, Representant assessoria jurídica

- Titular: José María García Pascual, Interventor de l’Ajuntament
- Suplent: Jordi Pagès Bru, representant d’intervenció

- Titular: Josep Cortés Llaó, Cap del Servei de contractació
- Titular: Pepita Cruz, Arquitecta municipal
- Titular: Eugènica Martínez Mesa, Cap del servei d’Urbanisme)

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
1/2024/1384

Codi validació document:
15246021101445576535

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 14 de 14

Secretària de la mesa:
- Titular: Olímpia González Villena
- Suplent: Una funcionària de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès

2.7 Garantia definitiva: 5 % del valor d’adjudicació sense IVA

2.8 Assegurança RC exigida: 1.000.000 €

2.9 Mecanismes per al control de les fites i els objectius:  Com s’estableix a la 
Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública y la 
convocatoria para la presentación de solicitudes por el procedimiento de concurrencia 
competitiva en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
l’ajuntament haurà de subministrar ―de forma continuada, actualitzada, en els 
terminis i amb els instruments que s’estableixin amb aquesta finalitat― la informació 
que es requereixi amb l’objectiu de complir amb els objectius programats, en els 
termes previstos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, i la normativa que se li apliqui, i la Orden HFP/1031/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y 
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
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