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1 INTRODUCCIÓ 

L’Aeroport d’Andorra la Seu d’Urgell es situa dins dels termes municipals de Montferrer i Castellbò i de 
Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, província de Lleida, al Pirineu Central. 

A continuació s’indiquen els detalls de l’àrea de moviment de la infraestructura: 

 

La classificació OACI de l'Aeroport és 2C segons l'Annex 14 OACI V.1. S'admeten operacions de clau superior 
ATR72 (3C). La infraestructura està verificada per la AESA i s’han de tenir en compte els requisits normatius 
de l'ordre FOM/2086/2011, de 8 de juliol, per la qual s'actualitzen les normes tècniques contingudes en 
l'Annex al Reial decret 862/2009, de 14 de maig pel qual s'aproven les normes tècniques de disseny i 
operació d'aeròdroms d'ús públic i es regula la certificació dels aeroports de competència de l'Estat. 

 

S’ha detectat la necessitat d’urbanitzar noves zones per a la construcció d’hangars, tal i com es contempla 
al Pla Director Urbanístic Aeroportuari de l’Aeroport, amb la finalitat de satisfer les demandes actuals i 
futures dels usuaris que volen operar a la infraestructura. En aquest plec s’estableixen les condicions a 
seguir per a la redacció del projecte d’ampliació de la zona d’hangars de l’Aeroport d’Andorra La Seu 
d’Urgell, així com la urbanització de les zones associades i la totalitat de serveis afectats, com ara el pàrquing 
general de l’Aeroport, la carretera d’accés i la tanca perimetral, entre d’altres. El projecte no inclou la 
redacció del projecte dels nous hangars, sinó que es limita a la urbanització de les zones associades, 
incloent-hi la dotació de tots els serveis necessaris per a cada futur hangar, així com les zones afectades 
esmentades en aquest plec.  

 

 

 

 

 

 

 
  

QUALSEVOL CONSULTA EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ HAURÀ DE REALITZAR‐ 
SE OBLIGATÒRIAMENT PER ESCRIT A LA SEGÜENT ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: 

contractacio@aeroports.cat 

mailto:contractacio@aeroports.cat
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Actualment, l’Aeroport disposa dels hangars que es poden veure a la següent imatge (Hangars A, Hangars 
B, Hangars C i Hangar D1) al voltant de la plataforma existent verificada. En la Figura 1 es pot observar la 
situació actual de l’aparcament, terminal, tanca perimetral, camí perimetral, distribució de la plataforma, 
torres mega que il·luminen la plataforma, entre d’altres elements. 

 
Figura 1. Situació actual de l’Aeroport Andorra La Seu d’Urgell 
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2 OBJECTE DEL CONTRACTE I DETALL DE L’ACTUACIÓ  
 

Es vol ampliar la zona d’hangars l’Aeroport en dues zones addicionals ubicades al nord-est de 
l’Aeroport; zona hangars E que disposarà dels hangars E1, E2 i E3 i zona hangars G que disposarà de 6 
hangars de G1 a G6. El projecte ha de tenir com a objectiu principal la definició i valoració de les obres 
necessàries per la urbanització de l’ampliació de les zones d’hangars, amb la previsió per a 9 hangars 
addicionals com s’ha comentat. Actualment les zones on es volen fer l’ampliació estan lliures 
d’edificacions d’hangars i es poden observar a la Figura 2: 

 
Figura 2. Zones a on es construiran els nous hangars  

Pels hangars E es requereix eliminar la pintura de plataforma dels stands 12 a 17 (conservant 
únicament el stand 11 de tota la línia de stands que hi ha actualment entre el 11 i el 17). Per a poder 
habilitar l’accés de les aeronaus als futurs hangars E cal eliminar també la vorera existent entre els 
stands 11 a 17 actuals (excepte la zona on estan instal·lades les 3 torres mega de plataforma i els seus 
quadres elèctrics associats) així com reubicar la tanca perimetral. S’ha de dissenyar una nova senda de 
vianants per plataforma per a poder realitzar el pas de vianants entre la terminal i la zona nord de 
l’Aeroport que actualment es fa per la vorera existent i s’ha de donar continuïtat a les pendents i al 
ferm de la plataforma existent al retirar la vorera per assegurar el correcte pas del avions als hangars.  

Pel que fa als hangars G s’ha de construir un nou carrer de rodatge i nova plataforma comercial 
associada per connectar els hangars G amb la TWY A existent, aquesta superfície haurà de ser 
verificada per la AESA. Per tant, la cota final de la zona a urbanitzar darrera dels G vindrà condicionada, 
entre d’altres, per la cota del rodatge i de la plataforma aeronàutica. L’aeronau tipus per la que es 
dissenyarà la capacitat portant del ferm així com les dimensions del carrer de rodatge, franges 
associades, simulacions del gir des de TWY A, i plataforma es la PC24. S’haurà de considerar la viabilitat 
de mantenir el dipòsit de descarrega actual ubicat a la zona entre TWY A i terminal. Pel que fa als 
hangars G, quan es construeixi el rodatge i plataforma associada s’ha de tenir en compte que s’ha de 
donar continuïtat al vial perimetral existent desplaçant els traçat per darrera dels hangars ja que no 
podrà creuar la zona aeronàutica per reduir les afectacions al rodatge del avions. S’ha de considerar 
també la continuïtat dels circuits primaris d’abalisament i arquetes associades. S’ha de considerar 
també que TWY A es un carrer de sortida ràpida actualment i s’ha d’analitzar las afectacions si es 
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construeix un carrer de sortida perpendicular (si es modifica de carrer de sortida rapida a carrer s’han 
de treure els cartells no entry, modificar la senyalització horitzontal en cas necessari i tots els requisits 
addicionals que s’hauran de definir al projecte, modificació de la velocitat permesa, etc).  

Degut a que el projecte s’ha d’enviar a la AESA, haurà d’estar redactat en llengua castellana. S’haurà 
de comprovar i justificar per tant el compliment dels estàndards establerts en la part aeronàutica 
(entre d’altres tanca perimetral, eliminació stands i pintura d’una senda pels vianants a plataforma ja 
que s’elimina la vorera existent, modificació camí perimetral, modificació de TWY A per eliminar el 
carrer de sortida ràpida, nova TWY i plataforma: distancia a objecte, pendents, senyalització, drenatge, 
entre d’altres) en les normes tècniques de disseny i operació d'aeròdroms d'ús públic del RD 862/2009 
(Ordre FOM/2086/2011) (volum I, volum II) tant en fase d’execució d’obra com un cop implantat el 
canvi. S’ha de donar compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal 
així com tota la normativa que li sigui d’aplicació.  

La construcció dels nous hangars implica que s’ha de crear un nou parking a la zona pública així com la 
modificació del traçat de la carretera d’accés a la terminal de l’Aeroport. S’haurà de construir vorera 
per a circulació de vianants entre el nou parking i la terminal. S’haurà de tenir en compte que s’ha de 
dimensionar la carretera i parking per vehicles pesats i que han de poder girar autobusos i camions. 
S’haurà de desplaçar la tanca perimetral i els nous hangars disposaran d’una zona posterior per on 
podran circular els vehicles per accedir a l’hangar, s’hauran d’instal·lar també porta d’accés a vianants 
i porta de vehicles amb lectors de targeta i les consideracions indicades pel gestor. La zona posteriors 
als hangars haurà d’estar urbanitzada i disposar de places d’aparcament, pintura, etc.  

El projecte requereix l’ampliació de la xarxa de distribució de mitja tensió i la construcció d’un nou 
centre de transformació que haurà de disposar, entre altres aspectes, d’un transformador de potencia 
i un quadre de baixa tensió. Tots els hangars hauran de disposar dels serveis necessaris (xarxa de 
clavegueram d’aigües residuals i pluvials, xarxa d’aigua potable, xarxa elèctrica seguint els 
requeriments de PEUSA que es l’empresa subministradora a l’Aeroport, xarxa de telecomunicacions, 
etc). S’haurà d’indicar que s’actuarà en especial cura en la fase de demolició i obertura de rases degut 
a la interferència amb altres serveis. A la zona nord, al costat terra, s’urbanitzarà també la zona per 
habilitar un edifici d’oficines.  

El pressupost i el detall del projecte haurà d’estar dividit per fases tenint en compte que es possible 
que no es realitzi tot el projecte alhora ja que les bases per la construcció dels hangars es licitaran i la 
construcció dels hangars es farà a mesura que s’adjudiquin, s’ha de tenir en compte que la idea inicial 
es començar per la construcció dels hangars E i finalitzar pels G.  

Com a documentació de partida s’entreguen els plànols en .cad de la proposta inicial d’ubicació dels 
hangars E,G, eliminació de pintura stands 12 a 17, ampliació de l’aparcament, modificació de la tanca, 
nova TWY i plataforma. El projectista haurà d’adaptar aquest plànol inicial complint tots els requisits 
normatius (incloent el PDUA) i proposant millores al plànol inicial (Figura 3), sempre coordinant amb 
el vist i plau del gestor, ja que en aquesta proposta inicial l’accés a l’Aeroport de de l’aparcament 1 fins 
a la terminal (entre el hangars E3 i G1) es detecta estret i “poc visual”. Inicialment, s’ha de seguir la 
premissa de no desplaçar les 3 torres mega de plataforma. Altres millores podrien ser per exemple una 
redistribució de la zona de l’aparcament, nous hangars, carretera d’accés a l’Aeroport, o de la nova 
plataforma d’estacionament d’aeronaus entre d’altres.   

Es disposa d’un informe geotècnic de les zones afectades i s’està realitzant actualment un aixecament 
topogràfic. Els documents estaran a disposició del projectista no obstant, es preveu la realització 
d’aixecament topogràfic complementari així com assaigs addicionals en cas requerit pel projectista per 
tal de aconseguir les dades necessàries per realitzar els càlculs i dissenyar l’espai requerit. Es facturaran 
aquestes imports únicament si es confirma que es necessari dur a terme la realització dels mateixos. 
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2.1 ESTAT PROJECTAT  

 

La proposta de partida del projecte en qüestió es detalla a les següents imatges (Figura 3,4 i 5), es poden 
veure els nous hangars proposats: E1,E2,E3,G1,G2,G3,G4,G5,G6. S’haurà de completar la proposta amb els 
requeriments indicats al present plec així com els indicats per la direcció de l’expedient i els criteris propis 
del redactor del projecte i compliment de la normativa vigent.  

 

 
Figura 3. Proposta inicial ampliació Aeroport Andorra La Seu d’Urgell 
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Figura 4. Proposta inicial ampliació Aeroport Andorra La Seu d’Urgell DETALL 1  

 
Figura 5. Proposta inicial ampliació Aeroport Andorra La Seu d’Urgell DETALL 2  
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3 VISITA A LA INFRAESTRUCTURA 

 
No es considera necessària la realització d’una visita “in situ” a les dependències de l’Aeroport no 

obstant es pot realitzar si el licitador ho considera necessari per tal de disposar un millor 

coneixement tècnic dels equips i instal·lacions existents. Atès que la visita es faria en instal·lacions 

aeronàutiques en servei, s’han d’acomplir els procediments de seguretat establerts per APC. 

En cas de voler realitzar la visita, el licitador haurà de contactar mitjançant correu electrònic 

(contractacio@aeroports.cat) o telèfon (973 355 324) per tal de concretar dia i hora indicant les dades 

assenyalades a continuació: 

• Nom complet i NIF de l’empresa licitadora 

• Nom complet i DNI de les persones que assistiran a la visita 
• Telèfon de contacte 

mailto:contractacio@aeroports.cat
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4 DOCUMENTACIÓ DE PARTIDA 

 
Es considera que Aeroports de Catalunya entregarà els següents documents de partida per a la 

realització del Projecte: 

•  Estudi geotècnic 

•  Aixecament topogràfic  

• Plànols en format AutoCAD de l’estat actual i proposta inicial 

• Altra documentació sol·licitada per la projectista degudament necessària per la realització del 
projecte. 

 
5 ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

 
El projecte haurà d’incloure com a mínim: 

1) Estudis previs addicionals en cas necessari 

2) Antecedents  

3) Valoració de la solució a adoptar 

4) Adequació de les zones d’actuació: 

a. Punt de vista de serveis afectats (s’haurà de contactar amb PEUSA pels temes elèctrics i 
tenir el seu vist i plau) 

b. Punt de vista de serveis aeroportuaris 

c. Punt de vista d’instal·lacions  

d. Punt de vista operacional 

e. Punt de vista de manteniment 

5) Obra civil 

6) Instal·lacions i senyalització  

7) Memòria 

8) Càlculs necessaris: elèctrics, cabal aigua i dimensionament, etc.  

9) Càlculs de paviment (PCN/ACN).  

10) Compliment NNTT indicant la documentació justificativa de la posada en servei i de la 

posada en explotació. 

11) Relació normativa d’obligatori compliment  

12) Estudi de Seguretat Operacional 

13) Programa de Treballs 

14) Gestió de Residus 

15) Integració Ambiental 



13 

  

16) Estudi de Seguretat i Salut 

17) Plànols: Estat actual, simulacions aeronaus donant compliment a cada punt corresponent 

de les NNTT (tram recte previ i paral·lel previ al gir, distancies de seguretat, angle de gir, 

etc), situació i emplaçament, plantejament urbanístic vigent, topogràfic incloent PK i perfils 

necessaris, serveis existents, xarxa de clavegueram, xarxa d’aigua potable, xarxa de mitja i 

baixa tensió, xarxa de telecomunicacions, planta comuna de serveis, pintura, detalls tècnics, 

serveis afectats, etc.  

18) Protocol de Proves 

19) Gestió del canvi 

20) Proves i posada en servei / legalització 

21) DFO 

22) Justificació de preus 

23) Plec de Prescripcions tècniques 

24) Pressupost detall per fases tenint en compte operativitat i que no es construiran tots els 

hangars alhora com s’ha comentat (amidaments, quadres de preus, pressupost parcial, 

pressupost general ,etc). 

25) Reportatge fotogràfic 

26) Relació de col·laboradors  

27) Etc 

Es podrà dividir en: memòria amb els seus corresponents annexes, plànols, PPT i pressupost. 

S’haurà de contemplar l’actualització de la situació actual de la zona d’actuació, considerant a més 

les possibles afeccions a estructures i altres dependències, adequació a la normativa, possibles 

afeccions a la operativa, seguretat aeroportuària, etc. S’hauran de tindre en compte els diversos 

serveis afectats, contemplant la seva reposició al finalitzar l’obra, així com el desmuntatge dels 

elements que puguin existir en la seva ubicació prevista. 

El projecte contemplarà les fases adients per realitzar les actuacions de forma que no afectin a 

l’operativa normal de l’aeroport (així com les partides precises per escometre situacions 

provisionals). 

En aquest sentit, el projecte haurà d’indicar que l’execució dels treballs es realitzarà en horari en 

que la incidència sigui menor, inclòs horari nocturn si es necessari. Previ consens amb la Direcció 

d’Expedient o persona a qui delegui; per poder atendre a les necessitats operatives requerides per 

l’aeroport durant la realització dels treballs. El projecte contemplarà les alternatives necessàries 

per minimitzar l’afecció a l’operativa. 

Hauran d’incloure’s en projecte totes aquelles actuacions necessàries perquè els treballs d’obra 

transcorrin en òptimes condicions d’Operativitat de l’Aeroport, Seguretat Aeroportuària, Vigilància 

Mediambiental, Seguretat Operacional i Prevenció de Riscos Laborals. 
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6 ABAST DELS SERVEIS A PRESTAR PER L’ADJUDICATARI 

 
6.1 ABAST DELS SERVEIS A PRESTAR PER L’ADJUDICATARI PER A LA FASE DE REDACCIÓ DE 

PROJECTES (ATRP) 

6.1.1 Planificació dels treballs a realitzar a la fase de projecte (ATRP) 

 
A la següent taula s’indica les diverses fites d’entrega / tasques encaminades a definir totes les 

actuacions indicades en aquest PPTP, elaborant els documents indicats a la taula següent, amb el 

termini d’entrega i tramitació de cadascuna d’elles marcat a la taula. 
 

FITA / TASCA TERMINI (*) 

Redacció del Projecte Constructiu Provisional (PCP): 

Recollirà els comentaris emesos per part del Director d’Expedient, o 

persona a qui delegui d’Aeroports Públics de Catalunya S.L.U., així com la 

resta dels organismes externs a Aeroports Públics de Catalunya S.L.U 

(AESA). 

A més, els apartats/documents/annexos mínims que tindrà són els indicats 

en aquest PPTP. 

El PCP podrà ser objecte de supervisió externa a criteri d’Aeroports Públics 

de Catalunya S.L.U., redactant el corresponent “Informe de Revisió del 

Projecte”. Abans de la redacció del PCD, el PCP haurà d’estar aprovat per 

AESA. El redactor del projecte col·laborarà amb APC per la realització de la 

gestió del canvi tant en l’enviament de documentació sol·licitada per el RSO 

com els demés col·lectius com en la participació de la sessió d’experts.  

 
 
 

 
Als 3 mesos (*) 

(**) 
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Redacció del Projecte Constructiu Definitiu (PCD): 

Recollirà els comentaris emesos per part del Director d’Expedient o 

persona a qui delegui d’Aeroports Públics de Catalunya S.L.U., així com la 

resta dels organismes externs a Aeroports Públics de Catalunya S.L.U. 

El PCP podrà ser objecte de supervisió externa a criteri d’Aeroports Públics 

de Catalunya S.L.U., redactant el corresponent “Informe de Revisió del 

Projecte”. 

A requeriment del Director d’Expedient s’haurà de realitzar: 

‐ Resum executiu. 

‐ Formulari de Previsió d’Afeccions Operatives. 

‐ Acta de Compliment de les Condicions Mediambientals. 

 
 
 
 

 
Als 6 mesos 

(*) 

(**) 

(***) 

(*) TERMINI: Període de temps transcorregut des de l’inici dels treballs de redacció del projecte. 

(**) El termini per la recepció de comentaris per part d’ Aeroports de Catalunya S.L.U serà 

d’aproximadament 15 dies. 

(***) El període comprès entre el PCP i el PCD depèn dels comentaris d’AESA 
 

Els treballs que es realitzin seran propietat d’Aeroports Públics de Catalunya S.L.U, i en conseqüència, 

podrà recavar en qualsevol moment la entrega del treballs (projecte, servei, etc.) realitzat, en la seva 

totalitat o en part, sempre que sigui compatible amb el programa definitiu d’elaboració i no afecti al 

desenvolupament dels treballs. 

 

 
7.1.1 Medis mínims en fase de projecte (ATRP) 

 
Els mitjans que s’estima necessari perquè el servei es presti amb el mínim de qualitat exigit, són els 

següents perfils professionals mínims: 

• Delegat del Consultor. És la persona que assumirà la presentació de l’Adjudicatari en front a 

Aeroports Públics de Catalunya S.L.U. en tot el relacionat amb aquest contracte. Actuarà com a 

interlocutor amb el Director d’Expedient o persona a qui delegui, amb la funció principal de 

respondre de la correcta realització del servei contractat responsabilitzant‐se del nivell de qualitat 

desitjat en els resultats. 

Ha de tindre titulació tècnica relacionada amb els serveis a prestar durant l’execució de 

l’Expedient, i una experiència mínima de 10 anys en actuacions aeroportuàries. 

• Coautor del Projecte Aeronàutic. Persona amb titulació en Enginyeria Aeronàutica, Enginyeria 

Tècnica Aeronàutica o Grau en Enginyeria Aeroespacial i altes titulacions, segons la legislació 

vigent per cada professió, d’acord amb les seves respectives especialitats i competència 

especifiques. S’exigirà una experiència mínima d’almenys 3 anys en redacció de projectes. 
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• Coautor del projecte Enginyeria civil i urbanisme. Persona amb titulació indicada. Arquitecte/a 

superior/grau/tècnic o titulació equivalent. Enginyer/a de camins, canals i ports o titulació 

equivalent competent en la matèria. S’exigirà una experiència mínima d’almenys 3 anys en 

redacció de projectes. 

• Persones expertes en paviments. Persona amb titulació tècnica relacionada amb els serveis a 

prestar durant l’execució de l’expedient. 

• Coordinadors de Seguretat y Salut: Persones amb titulació en Enginyeria Aeronàutica, Enginyeria 

Tècnica Aeronàutica o Grau en Enginyeria Aeroespacial i altres titulacions, les quals comptin amb 

les característiques tècniques i coneixements definits en el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre 

(BOE 25‐10‐97). 

  
L’Adjudicatari comptarà amb persones expertes en les diferents àrees que intervenen en el 

Projecte, com poden ser: 

‐ Persones expertes en paviments. 

‐ Persones expertes en sistemes elèctrics aeroportuaris. 

‐ Persones expertes en realitzar simulacions complint les especificacions d’AESA 
 

Si durant la redacció del projecte és necessària la col·laboració de personal expert específic, 

l’adjudicatari tindrà l’obligació d’assignar‐los. Aquestes persones hauran de complir amb tots els 

requisits sol·licitats a les persones expertes del paràgraf anterior. 

 
El servei haurà d’estar sempre cobert, preveient la substitució immediata, amb degut nomenament, 

complint amb la normativa vigent per cada perfil. 

 
A més del mínims de personal indicat, s’exigeix els següents programes per la realització dels 

treballs: 

‐ FAARFIELD (o equivalent*) pel càlcul i disseny del paviment 

‐ Software AviPLAN (o equivalent*)  per la simulació d’aeronaus 

*Els programes estàndard son els indicats si es vol utilitzar un altre programa haurà d’obtenir el vist i plau per 
part del gestor i estar degudament justificada la seva equivalència.  

 

 
7 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

 
A continuació, s’indiquen els documents i annexos que ha de contenir el projecte en cadascuna de les 

seves fases: Projecte Constructiu Provisional (PCP) i Projecte Constructiu Definitiu (PCD).
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7.1 Projecte constructiu 

 
L’objecte del Projecte Constructiu és la definició clara, precisa i completa de totes les obres a 

executar, recolzada en la informació necessària, de tal forma que pugui ser construïda per tècnics 

qualificats que no hagin intervingut en la seva redacció. 

El Projecte Constructiu haurà de quedar totalment definit en tots els seus aspectes, descripció, 

representació gràfica, condicionament tècnic, mesurament i valoració de cada una de les unitats 

d’obra que ho composen, així com en les obres de reposició e serveis. 

 

 
7.1.1 Documents del Projecte Constructiu 

 
El Projecte Constructiu constarà dels següents documents: 

DOCUMENT Nº 1. MEMORIA I ANNEXES 

DOCUMENT Nº2. PLÀNOLS 

DOCUMENT Nº3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT Nº4. PRESSUPOST 

 
7.1.1.1 DOC Nº1 ‐ Memòria 

Definirà i justificarà l’objecte de les obres projectades, i especificarà els treballs realitzats per l’equip 

projectista. Les dades, càlculs i estudis que, per la seva extensió o complexitat, facin aconsellable 

extreure’ls del resum general, s’inclouran en els Annexos a la Memòria. 

La memòria s’estructurarà en els següents apartats: 

Definirà l’objecte de les obres projectades i justificarà l’objecte de les mateixes identificant els 

serveis afectats i analitzant les possibles escomeses. 

La memòria tindrà com a mínim els següents apartats: 

➢ ANTECEDENTS 

A aquest epígraf s’enumeren els antecedents que justifiquin la redacció del Projecte. 

- ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS. Recopilació de les fites administratives més rellevants de 

l’Expedient fins la data de redacció (presentació de la oferta, procediment d’adjudicació a 

l’empresa consultora, data de firma del contracte, data d’inici dels treballs, duració total 

prevista de l’assistència, director/es d’expedient anomenats per Aeroports Públics de 

Catalunya S.L.U. 

- ANTECEDENTS TÈCNICS. Dades, referències o conclusions de documents no inclosos a 

l’apartat anterior, treballs previs, etc. Excepte instruccions expresses del Director 

d’Expedient, no s’inclouran actes de reunions de treball. 
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➢ OBJECTE DEL PROJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

- OBJECTE DEL PROJECTE. S’exposaran els problemes que es pretenen resoldre amb les obres 

projectades. 

- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ PROJECTADA. S’indicaran les raons que justifiquen les obres 

projectades. 

 

 
➢ CUMPLIMENT DE DISPOSICIONS LEGALS I DE LA NORMATIVA VIGENT 

En aquest epígraf els coautors del Projecte faràn constar que la definició de les obres projectades 

en cadascun dels seus capítols compleix totes les Disposicions legals i la Normativa tècnica 

reglamentària aplicables en la data de redacció del Projecte, fent referència expressa, com a 

mínim, al marc normatiu contingut a l'Annex a la Memòria titulat "NORMATIVA" (consulteu 

l'apartat posterior relatiu a l'esmentat Annex a la Memòria). 

 
➢ DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

En aquest epígraf es descriuran les obres de forma general, incloent: especialment, la 

identificació de serveis afectats i mode de reposició i explicació de l’obra civil a realitzar i 

pavimentació, instal·lacions i acabats. Es crearan tants apartats com precisi la descripció. En 

general, no haurà d' incloure detall dels càlculs realitzats, que s' hauran d' incloure en els 

corresponents Annexos. 

 
La descripció completa i detallada de les obres a realitzar figurarà en el Document Nº 3.‐ PLEC 

DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES del Projecte Constructiu (consulteu l'apartat posterior relatiu a 

l'esmentat Document del Projecte). 

 
En cas d'existir Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) en el moment de redacció del Projecte 

Constructiu, en un epígraf específic d'aquesta descripció titulat "INTEGRACIÓ AMBIENTAL" es 

farà constar que el Projecte compleix les condicions establertes en la DIA en relació, tant a 

l'adaptació de les obres projectades als criteris expressats en aquella, com a les actuacions 

preventives i correctores adoptades (protecció dels factors ambientals). Si no hi hagués DIA o es 

trobés aquesta en fase de tramitació, en un epígraf amb aquest títol, es faran constar les 

mesures preventives i correctores que es preveu adoptar per a l' adequació ambiental del 

Projecte i de totes les seves actuacions a la legislació mediambiental, per a la minimització i 

correcció dels impactes produïts en les diferents fases del Projecte sobre els elements del medi 

afectats i per a la integració paisatgística del mateix. 

 
➢ DADES ADMINISTRATIVES DEL PROJECTE. Aquest epígraf recull les condicions que regularan la 

contractació de les obres definides en el Projecte i haurà d’incloure els següents apartats: 
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➢ Pressupost d’execució. S’especificarà l’import global del Pressupost d’Execució del Projecte 

(consultar a l’apartat relatiu al Document Nº4.‐Pressupost del Projecte Constructiu.  

➢ Termini d’execució de l’obra. S'especificarà un termini d'execució de les obres que haurà 

d'estar d'acord amb el programa de possible desenvolupament dels treballs inclòs com a 

Annex a la Memòria (d’acord amb l'Annex a la Memòria titulat "PROGRAMA DE POSSIBLE 

DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS"). 

Establiment d’una sèrie de fites o terminis parcials que es descriuen a l'Annex de Programa 

de Possible Desenvolupament dels Treballs, i que en cas d'incompliment de qualsevol d' 

aquestes fites seran d'aplicació les clàusules del plec de bases corresponents a recàrrecs 

per demora i incompliment en el termini d'execució. 

➢ Termini de garantia. El termini de garantia serà de dos anys mínim a partir de la recepció 

del projecte constructiu definitiu. 

 

 
➢ ANNEXES A LA MEMORIA 

La memòria anirà acompanyada dels annexes necessaris, numerats de forma consecutiva, per 

definir amb caràcter definitiu el contingut del Projecte Constructiu. Entre els Annexes hauran de 

figurar els corresponents al compliment de les normes tècniques, Estudi de Seguretat Operacional, 

Estudi d’Impacte Ambiental i Gestió de Residus, Estudi de Seguretat i Salut, annexes de càlculs de 

paviment i elèctrics, etc. 

La memòria haurà de contenir mínim els següents annexos a més dels indicats a l’apartat 5 i demanats per 
la direcció d’expedient: 

- ANTECEDENTS. S' inclouran en aquest Annex els antecedents que existeixin relacionats amb el 

Projecte, només en cas que sigui necessari ampliar o detallar la relació d'antecedents 

esmentats a l'apartat 1.1. de la Memòria. A més, excepte indicació expressa del director de l' 

Expedient, no s' inclouran Actes de reunions. 

- GESTIONS I COORDINACIÓ AMB ALTES ORGANISMES O CAMPANYIES. S' inclouran en aquest 

Annex, en cas d'existir, els contactes realitzats per obtenir informació segons les necessitats 

del Projecte, sol·licitud d'autoritzacions i quadre resum amb totes les gestions dutes a terme 

amb altres organismes o companyies subministradores de serveis a l' Aeroport, amb l' 

autorització del Director de l'Expedient. En cas de rebre resposta per part d' quests organismes 

o companyies, s' adjuntarà còpia a color de les mateixes. 

A més, s’adjuntarà una taula amb totes les gestions dutes a termes, com pot ser el contacte 

amb diverses empreses, per obtenir el pressupost dels materials més determinants del 

pressupost. 

- JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA TÈCNICA VIGENT. Inclourà la justificació de que la definició 

de les obres projectades en cadascú dels seus capítols compleix amb totes les disposicions 

legals i normativa tècnica vigent aplicables en la data de redacció del projecte. 

Al ser un projecte de camp de vols es justificarà el compliment de les NNTT. Segons es descriu 

en la Guia tècnica Per la presentació del document de compliment i de la documentació 

justificativa del mateix de l’Agencia Estatal de Seguretat Aérea (AESA). 
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A més, s’haurà de justificar el compliment del Codi Tècnic de l’Edificicació (CTE) en els següents 

Documents Bàsics: 

- DB‐SI “Seguridad en caso de incendios”. 

- DB‐HE “Ahorro de Energia” 

- DB‐SUA 9 “Accesibilidad” 

- RELACIÓ DE NORMATIVA TÈCNICA LOCAL I AUTONÒMICA APLICABLE. Relació únicament de la 

normativa tècnica vigent a nivell local i autonòmic. Per això els coautors del projecte recopilaran 

informació dels col·legis oficials corresponents en la zona en la que s’ubiquen les obres 

projectades. 

- SERVEIS AFECTATS. En aquest Annex es detallaran els serveis afectats per les obres projectades. 

Es detallaran tots els serveis afectats, preveient la seva reposició, reparació o trasllat, i adjuntant 

tots els càlculs associats a aquestes actuacions. S' inclourà a més un reportatge fotogràfic dels 

serveis afectats, amb les fotografies que s' estimin necessàries per a la seva perfecta identificació 

i definició d'ubicació. 

- ESTAT ACTUAL. Descripció de l’estat actual de les instal·lacions (memòria de materials i equips, 

dades d’instal·lacions actuals, inspeccions realitzades en els últims anys, obres relaciones en el 

recinte aeroportuari, reportatge fotogràfic, etc.) 

- ANNEX DE GESTIÓ DEL CANVI. S’elaborarà aquest annex degut a que aquest projecte genera 

canvis, tant durant l’execució, posada en marxa i/o estat final del mateix en el manual 

d’aeròdrom i en AIP. Aquest annex servirà com instrument de comunicació amb l’Agencia Estatal 

de Seguretat Aérea, i haurà de ser aprovat prèviament a l’enviament a AESA; en una sessió 

d’experts juntament amb el Responsable de Seguretat Operacional de l’Aeroport, i els col·lectius 

de l’aeroport i proveïdors externs afectats per el canvi detallat en el projecte. L’annex haurà de 

ser redactat conforme el procediment Gestión del cambio de LESU, y en base a la Instrucció 

Tècnica d’AESA: APTO‐15‐ITC‐103 Gestión del cambio en aeropuertos. 

- CÀLCULS (ANNEX TÈCNICS I CONSTRUCTIUS). 

En aquest tipus d'annexos a la memòria s' indicaran les hipòtesis de partida i els procediments 

de càlculs adoptats, així com els resultats finals, els quals, si és possible, s' hauran de tabular. En 

el cas d'emprar‐se programes específics per realitzar qualsevol tipus de càlculs (elèctrics, càlculs 

de paviments, aigua, etc.,) s'haurà d'especificar la denominació del mateix, versió i empresa 

que el comercialitza. És el cas del programa indicat a utilitzar pel càlcul i disseny del paviment 

(FAARFIELD) i el software AviPLAN (de simulació d’aeronaus). Els programes estàndard son els 

indicats si es vol utilitzar un altre programa haurà d’obtenir el vist i plau per part del gestor i estar 

degudament justificada la seva equivalència.  

 

Es redactaran tants Annexes a la Memòria d'aquest tipus com sigui necessari, depenent de l'objecte 

del Projecte. S'inclourà sempre l'última versió dels mateixos, en cas que pateixin modificació o 

ampliació durant el desenvolupament del Projecte. Hauran d’incloure’s a títol orientatiu, no 

exhaustiu, els següents annexos: 
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 Anivellació i moviment de terres. 

 Estudi justificatiu de superfícies i dotacions de les diferents àrees. 

 Paviments (traçat, pendents, ferm, etc.) 

 Simulacions 

 Càlculs elèctrics 

 Senyalització horitzontal i vertical 

 Sanejament, drenatge, evacuació i tractament d’aigües residuas. 

 Compliment amb la normativa vigent d’estalvi energètic CTE DEB‐HE “Ahorro de 

energía” 

- JUSTIFICACIÓ DELS PREUS ADOPTATS. A aquest annex es desenvoluparan els conceptes que 

s’indicaran a continuació, expressant las seva valoració en euros (€). 

• Justificació dels costos 

Mà d’obra. S'inclouran en aquest apartat els jornals diaris i/o horaris dels diferents 

treballadors o equips que han d'intervenir en l'execució de les obres, degudament 

justificats. 

Materials a peu d'obra. S'inclouran en aquest apartat els preus dels diferents materials a 

peu d' obra que formin part de les diferents unitats d'obra que integren el Projecte. 

Com a preus dels materials a peu d'obra s’indicaran els següents: 

o Materials aportats per el Contractista: Preus usuals de mercat en el lloc de realització 

de les obres. 

o En el caso que Aeroports Públics de Catalunya S.L.U. facilita algun material, el preu 

d’aquest serà el fixat per Aeroports Públics de Catalunya S.L.U. 

Maquinaria. S'inclourà en aquest apartat el cost horari i/o diari de maquinària, tant 

funcionant com parada, a emprar en l'execució de les obres objecte del Projecte, i tenint 

present que en aquest preu es consideraran incloses les despeses d'amortització, 

conservació, personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o 

funcionament de la mateixa degudament justificades. 

 
A cadascun dels preus de Mà d'Obra, Materials a Peu d'Obra i Maquinària que figurin en 

aquest Annex se’ls assignarà un codi per tal d'establir unes referències creuades que 

permetin relacionar, de forma clara i inequívoca, els preus emprats en compondre els 
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diferents preus unitaris de les unitats d'obra que intervinguin en el Document Nº 4.‐ 

PRESSUPOST del Projecte Constructiu. 

  

En aquest apartat caldrà, per tant, especificar clarament la denominació concreta de la Mà d'Obra, 

Materials i Maquinària, de manera que no ofereixi dubte la seva identificació i la correspondència 

amb els indicats en el Document Nº 4.- PRESSUPOST del Projecte Constructiu. 

• Preus auxiliars 

Es consideren preus auxiliars els preus compostos necessaris per al càlcul dels preus unitaris del 

Projecte. 

El càlcul d'aquests preus auxiliars es realitzarà tenint en compte únicament i exclusivament el 

cost dels materials a peu d'obra i els rendiments i costos de la mà d'obra i maquinària, esmentats 

anteriorment, sense que li sigui aplicable cap tipus de percentatge, part proporcional (p.p.), tant 

alçat, etc., per costos indirectes, mitjans auxiliars, o qualsevol altre concepte. 

A cada preu auxiliar se li assignarà d'igual forma un codi de referència, amb el qual podrà 

identificar‐se fàcilment en emprar‐lo en l' obtenció dels preus unitaris del Document Nº 4.‐ 

PRESSUPOST del Projecte Constructiu. 

 
- DADES ESTADÍSTIQUES. 

A aquest annex es detallen el total dels materials a emprar (els més representatius). Com resum 

dels materials necessaris per executar les obres objecte del projecte. 

A més d’aquestes dades, hauran d’incloure’s els ràtios més significatius, en funció de l’objecte 

del projecte. 

- ESTUDI DE COSTOS DE MANTENIMENT. 

En aquest Annex s'estimarà el cost anual de manteniment de l'edifici o instal·lació projectat, 

indicant els corresponents a les partides més representatives, tals com, a títol orientatiu: 

abalisament, pavimentació, etc. 

- PROGRAMA DE POSIBLE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS. 

En tot Projecte Constructiu es redactarà el programa de treballs, especificant els terminis 

d'execució de les parts fonamentals i els seus imports corresponents, per complimentar en el 

termini total proposat per a l'execució de les obres objecte del Projecte. Inclourà una estimació 

de les possibles fases d'execució de les obres i es definiran les actuacions a executar en 

cadascuna, amb indicació de les restriccions i limitacions imposades. Inclourà així mateix 

qualsevol consideració o especificació especial que per a l'obra objecte del Projecte hagi de ser 

tinguda en compte durant la programació de l' execució dels treballs. 

Aquest programa de possible desenvolupament dels treballs haurà de permetre mantenir 

l'operativitat de l'Aeroport, d'acord amb el que estableix l'Annex a la Memòria titulat "ESTUDI 

DE SEGURETAT OPERACIONAL". 



23 

  

Aquesta estimació haurà de servir de referència perquè el Contractista adjudicatari de les obres, 

en funció dels seus mitjans materials i la seva pròpia organització interna, presenti el programa 

d' obra definitiu que haurà de ser aprovat per la Direcció d' Obra. 

S' empraran mètodes o esquemes gràfics que facilitin la seva clara interpretació (com és el 

diagrama de GANTT. Com a mínim s’ha de reflectir en el gràfic el següent: 

Fites de començament i acabament d'activitats claus, per tal de garantir el compliment del 

termini total d'execució (aquestes fites hauran de ser confirmades pel Director de l'Expedient 

nomenat per Aeroports Públics de Catalunya S.L.U.). 

Períodes de proves i posada en servei necessaris. Es fixaran com a activitats independents i 

diferenciades, de forma que no restin temps al real d'execució de la corresponent activitat. 

El programa haurà d' estar coordinat amb altres Projectes amb els quals existeixi interacció. 

S’ha de contemplar al llarg de tota l’execució dels treballs temps per les tasques mediambientals 

i gestió de residus, seguretat operacional i de seguretat i salut. 

Aquest Annex haurà d'anar amb signatura i data, per part dels coautors del projecte i el Director 

d’Expedient. 

 

 
- INTEGRACIÓ AMBIENTAL. L’objecte d’aquest annex és l'adequació ambiental del Projecte i de 

totes les seves actuacions a la legislació mediambiental, la minimització i correcció dels impactes 

produïts en les diferents fases del Projecte sobre els elements del medi afectats i la restauració 

vegetal i integració paisatgística del mateix, així com la definició d'un Pla de seguiment i control 

(o Pla de Vigilància Ambiental) dels mateixos durant l'execució de les obres. 

D' acord amb aquest objecte s'adjunta un índex tipus orientatiu amb el contingut mínim que 

haurà de presentar l' Annex d' Integració Ambiental del Projecte. Aquest contingut s'haurà 

d’adaptar a Projecte particular, de manera que quan algun apartat dels assenyalats seguidament 

no tingui sentit per l'abast del Projecte, els apartats següents es reenumeraran perquè no quedi 

cap salt en la numeració global de l' Annex. 

L'Annex d'Integració Ambiental del Projecte Constructiu constarà dels següents documents: 

Memòria descriptiva, Apèndixs i Plànols; estudiats i desenvolupats de forma particularitzada per 

al Projecte en qüestió. 

 
o ÍNDEX TIPUS ANNEX D' INTEGRACIÓ AMBIENTAL 

MEMÒRIA 

 
INTRODUCCIÓ 

ANTECEDENTS 

OBJECTIUS I BASES DE PARTIDA 

COMPLIMENT DE LES RECOMANACIONS D'Aeroports Públics de Catalunya S.L.U. 

COMPLIMENT DE LES CONDICIONS IMPOSADES EN LA DIA 
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ANÀLISI D' AFECCIÓ AMBIENTAL DEL PROJECTE. CARACTERITZACIÓ I CLASSIFICACIÓ DEL 

TERRITORI (nota: considerar els punts següents que apliquin per a cada projecte) 

Geologia 

Hidrologia superficial 

Hidrogeologia 

Vegetació 

Fauna 

Espai natural protegit (enp) i hàbites d'interès comunitari 

Paisatge 

Planejament urbanístic 

Patrimoni cultural 

Situació partida soroll 

Classificació de zones excloses, restringides i permeses 

CRITERIS A TENIR EN COMPTE PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT. PROPOSTA DE MESURES 

PROTECTORES, CORRECTORES I/O COMPENSATÒRIES 

Protecció i conservació dels sòls i la vegetació 

Protecció d' espais naturals protegits 

Protecció del sistema hidrològic, hidrogeologic i de la qualitat de les aigües 

Protecció de la fauna 

Protecció atmosfèrica 

Protecció contra el soroll durant l' execució de les obres 

Protecció del patrimoni cultural 

Manteniment de la permeabilitat territorial i continuïtat dels serveis existents 

Defensa contra l' erosió, recuperació ambiental i integració paisatgística 

Manteniment de la permeabilitat i reposició de serveis (quan apliqui) 

Programa de vigilància ambiental (pva) 

Antecedents 

Objecte i abast 

Referències 

Organització i responsabilitats 

Fases i durada 

Procediments per al control i seguiment ambiental de l' obra 

METODOLOGIA DE SEGUIMENT 

COST AMBIENTAL DEL PROJECTE 

 
APÈNDIXS 

Resum de l'Estudi d'Impacte Ambiental 

Declaració Impacte Ambiental 

Patrimoni Cultural 

Coordinació amb altres organismes 

Estudi d'Emplaçaments de Préstecs i Abocadors 
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Altres 

 
PLÀNOLS 

Classificació del territori (zones excloses i admissibles). 

Tots els plànols necessaris que justifiquin el compliment de la Declaració d’Impacte 

Ambiental (DIA), s’incorporaran tots aquells plànols de mesures protectores i correctores 

propostes per l’adequació ambiental del projecte, al menys aquelles mesures que es 

tradueixin en l’execució material i hauran d’estar pressupostades. 

Aquells altes plànols que sol·liciti la Direcció d’Expedient i/o el Responsable de 

Mediambient de l’Aeroport. 

 
- GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. L’objecte d’aquest annex és L'objecte de 

l'Annex de Gestió de Residus de Construcció i Demolicions, per tant, la identificació i estimació 

de quantitats i operacions de gestió dels residus que es generin durant l'execució de les obres 

projectades com a conseqüència de desmuntatges i demolicions, així com els sobrants de 

materials d'execució i d'envasos i embalatges d'aquests materials (RCDs). 

Aquest Annex té la seva justificació i objecte en l'exigència legal "Article 4. Obligacions del 

productor de residus de la construcció i demolició" del Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, del 

Ministeri de la Presidència, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició. 

D' acord amb l'esmentat Reial Decret, el contingut mínim que tindrà l'Annex serà el següent: 

o Identificació i estimació de les quantitats de RCDs que es generaran a l' obra. Aquestes 

quantitats s'expressaran en tones i metres cúbics, codificats d'acord amb la llista europea de 

residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, del Ministeri de Medi Ambient, 

per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea 

de residus, o norma que la substitueixi. 

o Mesures per a la prevenció de generació de RCDs. 

o Operacions de reutilització, valorització o eliminació de RCDs. 

o Mesures per a la separació i recollida selectiva de RCDs. 

 
De acuerdo con este objeto se adjunta un índice tipo orientativo con el contenido mínimo que 

deberá presentar el Anejo de Gestión de RCDs de un Proyecto. Este contenido deberá adaptarse al 

Proyecto particular, de forma que cuando algún apartado de los señalados seguidamente no tenga 

sentido por el alcance del Proyecto, los apartados siguientes se renumerarán para que no quede 

ningún salto en la numeración global del Anejo. 
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El Anejo de Gestión de RCDs constará de una Memoria descriptiva y unos Planos; estudiados y 

desarrollados de forma particularizada para el Proyecto en cuestión. 

 
o ÍNDEX TIPUS ANNEX DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (RCDs) 

 
MEMÒRIA 

Justificació i objecte 

Abast 

Normativa i bases de partida 

Descripció del projecte 

Metodologia 

Volum de residus 

Classificació de residus 

Identificació i càlcul dels residus de construcció 

Identificació i càlcul dels residus de demolició 

Resum de les quantitats de residus 

Mesures de prevenció i minimització de residus 

Operacions de valorització 

Valoració del cost de la gestió de residus de la construcció i demolició 

 
En el Document Nº2 – PLÀNOLS del Projecte, en capítol independent, s’hauran d’incloure els 

següents plànols: 

Plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació o altres 

operacions de gestió de RCDs. 

Prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, en relació amb l' emmagatzematge, 

maneig, separació o altres operacions de gestió de RCDs. 

Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del Pressupost del 

Projecte en capítol independent. 

 
- ESTUDI DE SEGURETAT OPERACIONAL. 

En cas de ser necessària la seva redacció, s'elaborarà un Estudi de Seguretat Operacional que serà 

la base del Pla de Seguretat Operacional de l'Obra, a desenvolupar pel Contractista adjudicatari 

durant l'execució de les obres. Aquest Estudi haurà d'incloure els documents següents: 

o Memòria, que consistirà en una anàlisi de les condicions d'execució de l' obra en referència 

al compliment de requisits de seguretat operacional i d'operativitat de l'Aeroport. 

S'analitzaran minuciosament les possibles fases d'execució de les obres, es definiran les 

actuacions a executar en cada fase i els riscos associats a cadascuna, i es proposaran les 

mesures mitigadores d' aquests riscos, amb indicació de possibles restriccions i limitacions 

imposades en cada fase. 

o Plànols que seran la base dels que s' incloguin en el Pla de Seguretat Operacional de l'Obra. 

Aquests plànols també s' inclouran, en capítol independent, en el Document Nº 2.‐ 

PLÀNOLS del Projecte Constructiu. 
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o Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l' aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat Operacional, i que no estiguin inclosos en els preus base. En un capítol 

del Document Nº 4.‐ PRESSUPOST del Projecte denominat "SEGURETAT OPERACIONAL" 

figurarà la xifra final resultant de l'anterior pressupost. 

o Documentació necessària per a la publicació del Suplement AIRAC per part de l'AIP (en cas 

d'haver de fer suplement). Aquesta documentació haurà d'estar consensuada amb 

l'Aeroport i s'inclourà a l'Annex de Seguretat Operacional del Projecte. 

- RELACIÓ DE COL·LABORADORS 

Es relacionarà tot el personal que ha intervingut en l’elaboració del Projecte Constructiu, amb 

indicació de la seva titulació tècnica. 

- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Es tindrà en compte el que disposa el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, del Ministeri de la 

Presidència (B.O.E. 25/10/97), pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 

les obres de construcció, i en les seves modificacions posteriors. 

 
S' inclourà l'Estudi de Seguretat i Salut en tots aquells Projectes en els quals es donin qualsevol de 

les següents circumstàncies, segons s'especifica textualment en l' article 4 "Obligatoriedad del 

Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras" del Capítol II 

de l'esmentat Reial decret: 

a) “Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata incluido en el Proyecto sea igual o superior a 

450.759,08 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 

a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
En els projectes d'obres no inclosos en cap dels supòsits previstos a l'apartat anterior, el promotor 

estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut." 

 
Estudi de Seguretat i Salut 

Constarà dels següents documents: Memòria descriptiva, Plànols, Plec de Condicions, 

Mesuraments i Pressupost; estudiats i desenvolupats de forma particularitzada per al Projecte en 

qüestió. 

El resultat final del Pressupost de Seguretat i Salut, sense incrementar en cap tipus de percentatge, 

es traslladarà al "RESUM DEL PRESSUPOST" del Document Nº 4.‐ Pressupost del Projecte 

Constructiu, posteriorment a l'últim capítol que allí figuri, amb la numeració correlativa que li 

correspongui i denominant‐lo: "Capítol (Nº). Estudi de Seguretat i Salut". 
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El tècnic competent, designat com a Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte, haurà de 

signar la Memòria descriptiva, els Plànols, el Plec de Condicions i el Pressupost de l'Annex de l'Estudi 

de Seguretat i Salut (consultar l'apartat posterior d'aquestes Instruccions relatiu a dates i signatures 

del Projecte Constructiu). 

 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut haurà de formar part dels Projectes d'Obra no inclosos en cap 

dels supòsits indicats més amunt. El seu contingut es descriu en l'Article 6 del Capítol II del Reial 

Decret 1627/1997. 

Es compondrà d'un únic document: la Memòria. 

El tècnic competent, designat com a Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte, haurà de 

signar la Memòria de l'Annex de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (consultar l'apartat posterior 

d'aquestes Instruccions relatiu a dates i signatures del Projecte Constructiu). 

 

 
7.1.1.2 DOC Nº2 – Plànols 

 
S' haurà d'incloure al principi d'aquest document un índex complet de plànols, amb la seva 

distribució per capítols i subcapítols dins del Document Nº 2.‐ PLÀNOLS del Projecte Constructiu, i 

la seva codificació. 

Els plànols són la representació gràfica i exhaustiva de tots els elements que planteja un Projecte. 

Constitueixen la geometria plana de les obres projectades, de manera que les haurà de definir 

completament. Els plànols són els documents més utilitzats dels que constitueixen el Projecte i per 

això hauran de ser complets, suficients i concisos, és a dir, incloure tota la informació necessària 

per poder executar l'obra objecte del Projecte en la forma més concreta possible i sense donar 

informació inútil o innecessària. 

Els plànols, per tant, han de ser prou descriptius per a l' exacta realització de les obres, als efectes 

de les quals hauran de poder deduir‐se'n els plànols auxiliars d'obra i els amidaments que serveixin 

de base per a les valoracions pertinents. 

Depenent de l' objecte del Projecte, figuraran, a títol orientatiu, els següents tipus de plànols: 

PLÀNOLS GENERALS 

- Índex de plànols del Projecte Constructiu 

- Localització geogràfica de l’Aeroport 

- Situació i emplaçament de la zona d’obres dins del recinte aeroportuari, degudament 

orientada. En aquest plànol s’especificaran les zones afectades per les obres projectades. 

- Definició de les actuacions a dur a terme. 

 
PLÀNOLS D’ESTAT ACTUAL 
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Plànols en els que es reflecteixi exactament l'estat real en què es troba la zona, edificació o 

instal·lació afectada per les obres objecte del Projecte, reflectint en el seu cas les demolicions i 

desmuntatges projectats. 

 
PLÀNOLS DE DEFINICIÓ 

Reflectiran el total de les obres que comprengui el Projecte i la interdependència de les mateixes 

amb les existents i les previstes per al futur. 

Inclouran plànols de conjunt i de detall, i plànols de replanteig, en nombre suficient i escala 

adequada per a la completa definició gràfica de les obres a realitzar. 

Figuraran, dins d' aquest tipus de plànols, depenent de l' abast del Projecte: 

- Demolicions i desmuntatges. 

- Replanteig de les obres. (Estat projectat) 

- Plantes alçats i seccions projectades. 

- Paviments projectats, amb la seva definició en planta, perfils longitudinals i transversals, i 

secció tipus. 

- Geometria, disseny i traçat. 

- Plànols de senyalització horitzontal. 

- Plànols de simulacions 

- Plànols de drenatge. 

- Plànols de sistemes  

- Plànols detall (detall capes del paviment,etc) 

 
ALTRES PLÀNOLS 

- Identificació de serveis afectats i reposició de les mateixos (desviaments provisionals o 

permanents d’aquests i nous serveis a construir o ampliar). 

- Plànols d’operativitat i definició de les fases de l’obra. 

- Plànols de definició de les actuacions. 

- Plànols d’integració ambiental i gestió de residus. 

- Plànols seguretat i salut. 

 
Totes les unitats d'obra que figurin en el Document Nº 4.‐ PRESSUPOST del Projecte i, en el seu cas, 

els elements notables que integrin algunes de les anteriors hauran de ser fàcilment identificables 

en el plànol que els correspongui. 
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Sempre que s' emprin símbols s' haurà d'indicar, en llegenda situada en el mateix plànol, el significat 

adoptat per als mateixos. 

 
7.1.1.3 DOC Nº3 – Plec de Prescripcions tècniques 

Definirà, d'una banda, les obres i, de l'altra, regularà la seva execució tenint en compte la normativa 

existent, les característiques dels materials i equips (procedència i característiques), el procediment 

d'execució, les instal·lacions exigibles, el control de qualitat, les formes de mesurament i valoració 

de les unitats d'obra, l'abonament de les partides alçades, les proves de recepció i les obligacions 

d'ordre tècnic que corresponen al Contractista. Totes les seves prescripcions tindran l'atribut de 

clàusules del contracte. 

En la redacció d'aquest Document s'haurà de tenir en compte el que disposa la Llei 31/2007, de 30 

d'octubre, de la Prefectura de l'Estat, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, 

l'energia, els transports i els serveis postals. 

En el model de Plec de Prescripcions tècniques d’Aeroports Públics de Catalunya es recull una guia 

o model detallat per a l’elaboració d’aquest document del Projecte, el document Nº3.‐ Plec de 

Prescripcions Tècniques es realitzarà tenint en compte la guia/model de PPT d’Aeroports, a més 

s’han d’incloure els apartats mínims indicats en la guia/model de plec. 

 
7.1.1.4 DOC Nº4 – Pressupost 

 
Aquest document haurà de constar dels següents apartats o capítols: 

4.1. ‐ Mesuraments 

4.2. ‐ Preus unitaris 

4.3. ‐ Pressupost d’execució (per capítols) 

4.4. ‐ Resum del pressupost 

 
Mesuraments 

Es detallarà en aquesta part del pressupost el càlcul del nombre total d'unitats d'obra de cada classe 

que componen el Projecte Constructiu. 

En totes les unitats d'obra que, per la seva importància o complexitat ho requereixin, es 

determinaran independentment els amidaments parcials dels components. Es podran afegir, al final 

d'aquest capítol, els llistats d'amidaments auxiliars d'aquelles unitats d'obra que ho requereixin 

(p.ex. m3 excavació, m3 farcit, etc.). 

En el plànols del Document Nº2 del Projecte Constructiu, s’han de poder identificar fàcilment el 

corresponent a mesuraments parcials, especificant‐los de forma clara i detallada en les línies de 

mesurament. 

 
Preus unitaris 

Es denominen preus unitaris als preus compostos de les diferents unitats d'obra de què es compon 

el Projecte. El càlcul d'aquests preus unitaris es realitza a partir dels costos dels materials a peu 

d'obra, preus auxiliars, maquinària, rendiment de la mà d'obra i jornals horaris i/o diaris de la 
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mateixa, i la seva suma constitueix el cost directe de la unitat d'obra. En els costos dels materials a 

peu d'obra, maquinària, materials, etc., estaran implícitament repercutits els percentatges de 

despeses generals d'estructura i benefici industrial del Contractista. 

A la suma d'aquests costos directes s'afegirà un percentatge, que repercutirà a part i figurarà de 

forma explícita, igual per a totes les unitats d'obra, per tal de tenir en compte els costos indirectes 

corresponents a la instal·lació d' oficina a peu d' obra, comunicacions, magatzems, tallers, 

laboratori, personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra, cost de la posada en servei 

de les instal·lacions i despeses improvisats. 

Normalment es pot adoptar el tres per cent (3%) com a percentatge dels costos directes per valorar 

els indirectes. En el cas que el percentatge excedeixi de l'indicat, s'haurà de justificar degudament 

en el Projecte. 

Per tant, el preu de cada unitat d'obra es compondrà de la suma dels costos directes i indirectes, 

havent de figurar al final de cada preu unitari el seu import total també en lletra i arrodonit a 

cèntims d'euro (€). 

 
Cada preu unitari haurà d'anar acompanyat de la seva descripció detallada en la qual, si és possible, 

no figuraran model, marca o tipus de material o equip; en cas d'aparèixer, s'haurà d'afegir 

textualment a continuació "o equivalent aprovat per la Direcció d'Obra". 

 
Pressupost d’execució 

El Pressupost d'Execució del Projecte és la suma dels productes dels preus unitaris de les diferents 

unitats d'obra pel nombre de les mateixes (mesuraments) necessàries per a l'execució del Projecte, 

més les partides alçades. El projecte haurà d’incloure partida per la Direcció d’Obra. 

Aquest Pressupost d'Execució es correspondrà amb el pressupost de contracta o pressupost 

complet de l'obra, és a dir, inclourà despeses generals d'estructura i benefici industrial del 

Contractista precisos per a la seva execució, sense incloure l'IVA o altres impostos aplicables. 

 
El Pressupost estarà dividit en capítols, segons criteri dels tècnics projectistes, com ara moviment 

de terres, pavimentació, abalisament, etc., sumats independentment. A més s'inclouran capítols 

independents d'Integració Ambiental, Gestió de RCDs, Documentació Final d'Obra (DFO), Seguretat 

Operacional i, import de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Tant en els Mesuraments, com en els preus unitaris i en el Pressupost d'Execució, les partides de 

cada unitat d'obra es designaran mitjançant un codi i número d' ordre coincident per a la mateixa 

unitat. 

 
Resum d’execució 

S' inclourà al final del Document Nº4.‐Pressupost del projecte un full resum del Pressupost, on figuri 

l'import de tots els capítols que el componen, així com la seva suma global. 
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Tots els documents del Projecte que incloguin imports econòmics hauran de ser confeccionats en 

euros (€). 

La suma final del Pressupost d'Execució s'expressarà en euros (€), detallant l'import tant en nombre 

com en lletra, i arrodonint la xifra final a unitats d'euro. Per a això, es tindran en compte les regles 

d'arrodoniment establertes pel Govern en les disposicions vigents. S'inclourà també els 

percentatges que representen cada partida respecte al pressupost total. 
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7.1.2 Índex tipus 

 
L'índex tipus que s'inclou a continuació per al document és orientatiu, marca un contingut mínim 

que se li ha de donar al document "PROJECTE CONSTRUCTIU" i l'ordre a seguir en la seva elaboració, 

havent d'atenir‐se els coautors del Projecte i els altres tècnics projectistes, a les directrius de la 

Direcció de l'Expedient d'Aeroports Públics de Catalunya S.L.U., qui podrà augmentar o, fins i tot, 

disminuir el contingut en funció de les necessitats del Projecte i el seu bon criteri. 

Quan algun capítol o apartat dels assenyalats seguidament no tingui sentit per l'abast del Projecte 

en concret, els apartats següents es re‐numeraran, de manera que no quedi cap salt en la 

numeració global del document. 

 
DOCUMENT Nº 1. MEMÒRIA I ANEJOS 

MEMÒRIA 

1.1 ANTECEDENTS 

1.1.1 ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

1.1.2 ANTECEDENTS TÈCNICS 

1.2 OBJECTE DEL PROJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

1.2.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

1.2.2 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

1.3 DESCRIPCIÓ DE L' OBRA 

1.3.1 DESCRIPCIÓ GENERAL 

1.3.2 CONFIGURACIÓ GEOMÈTRICA 

1.3.3 DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 

1.3.4 SERVEIS AFECTATS 

1.3.5 ANIVELLAMENT I MOVIMENT DE TERRES 

1.3.6 DRENATGE 

1.3.7 PAVIMENTS 

1.3.7 SIMULACIONS 

1.4 xarxa de clavegueram, xarxa d’aigua potable, xarxa de mitja i baixa tensió, xarxa de 
telecomunicacions 

1.5 planta comuna de serveis 
1.6 INSTAL∙LACIONS 

1.7 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

1.8 INTEGRACIÓ AMBIENTAL 

1.9 GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

1.10 SEGURETAT I SALUT 

1.11 OPERATIVITAT DURANT LES OBRES 

1.11.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 

1.11.2 TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

1.11.3 TERMINI DE GARANTIA 

1.11.4 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 
ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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A01. ANTECEDENTS 

A02. JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA TÈCNICA VIGENT 

A03. NORMATIVA TÈCNICA LOCAL I AUTONÒMICA APLICLABE 

A04. TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA 

A05. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

A06. SERVEIS AFECTATS 

A07. ESTAT ACTUAL 

A08. GESTIÓ DEL CANVI 

A09. CÀLCULS 

A09.01 PAVIMENTS 

A09.02 ABALISAMENT 

A09.03 CÀLCULS ELÈCTRICS 

A10, CUMPLIMIENTO DE LAS C CS 

A10. JUSTIFICACIÓ DELS PREUS ADOPTATS 

A11. DADES ESTADÍSTIQUES 

A12. ESTUDI DE COSTOS DE MANTENIMENT 

A13. PROGRAMA DE POSIBLE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

A14. INTEGRACIÓ AMBIENTAL 

A15. GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (RCDS) 

A16. ESTUDI DE SEGURETAT OPERACIONAL 

A17. COORDINACIÓ AMB ALTRES ORGANISMES 

A18. RELACIÓ DE COL∙LABORADORS 

A19. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (O ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT) 

 
DOCUMENT Nº 2. PLÀNOLS 

2.1 SITUACIÓ, LOCALITZACIÓ I INDEX DE PLÀNOLS 

2.2 DEFINICIÓ GENERAL DE LES ACTUACIONS 

2.3 DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 

2.4 SERVEIS AFECTATS 

2.5 ESTAT ACTUAL 

2.6 ESTAT PROJECTAT 

2.6.1 CONFIGURACIÓ GEOMÈTRICA I REPLANTEIG. PAVIMENTS I NIVELLACIÓ 

2.6.2 DRENATGE 

2.6.3 CONFIGURACÓN GEOMÈTRICA 

2.6.4 ESQUEMA UNIFILAR 

2.6.5 SERVEIS 

2.6.6 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

2.6.7 SIMULACIONS 

2.10 FASEAT DE L' OBRA I ACTUACIONS 

2.11 INTEGRACIÓ AMBIENTAL I GESTIÓ DE RESIDUS 

2.12 SEGURETAT I SALUT 

 
DOCUMENT Nº 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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3.0 INTRODUCCIÓ 

3.1 CONDICIONS PARTICULARS 

3.2 ABAST D’AQUEST DOCUMENT 

3.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

3.4 CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS 

3.5 EQUIP I MAQUINARIA 

3.6 FORMA D’EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA 

3.7 INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE 

3.8 PROVES I ASSAJOS 

3.9 PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT 

3.10 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

3.11 MESURES DE SEGURETAT 

3.12 ASSEGURANCES 

 
DOCUMENT Nº 4. PRESSUPOST 

4.1 MESURAMENTS 

4.2 PREUS UNITARIS 

4.3 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 

4.4 RESUM DEL PRESSUPOST 
 

 
7.1.3 Forma de presentació, dates i signatures 

 
En tots els documents del Projecte que ho requereixin (indicats a continuació), i al final del text de 

la memòria, s'expressarà el lloc, mes i any de redacció, i immediatament a sota, l'antefirma i 

signatura de l'autor/a del Projecte, indicant el títol tècnic que ostenti i el numero de col·legiat. 

 
Les signatures i dates als plànols han de seguir la Norma UNE‐EN ISO 5457:2000 (equivalent a la 

Norma ISO 5457:1999) i coincidir, les que corresponguin, amb els altres documents del Projecte. 

 
Es signaran els següents documents del Projecte Constructiu per procedir: 

 Memòria. 

 Plànols. 

 Plec de Prescripcions Tècniques. 

 Pressupost d'Execució. 

 Annex a la Memòria amb el Programa de Possible Desenvolupament dels Treballs. 

 Estudi de Seguretat i Salut (s'hauran de signar la Memòria descriptiva, els Plànols, el Plec 

de Condicions i el Pressupost d'aquest Annex). 
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Els documents de l'Estudi de Seguretat i Salut aniran signats per un tècnic competent designat com 

a Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte, qui pot ser diferent dels coautors del 

Projecte. El Coordinador de Seguretat i Salut serà designat a l'inici de l'Expedient i participarà, 

durant tota la redacció del Projecte, en matèria de prevenció. 

S'entén per Coordinador en matèria de Seguretat i de Salut durant l'elaboració del Projecte: "el 

tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'obra, l'aplicació 

dels principis que s'esmenten a l'article 8 del R.D. 1627/1997". Les titulacions acadèmiques 

habilitant seran les d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer i enginyer tècnic en l'àmbit de les seves 

atribucions. Haurà de ser un professional que posseeixi formació com a tècnic en prevenció de 

riscos laborals de grau intermedi o superior o que, segons la comunitat autònoma en què es 

desenvolupin els treballs, estigui acreditat per la mateixa com a "Coordinador de Seguretat i Salut". 

El Projecte Constructiu, en el seu lliurament definitiu, haurà d'anar visat pel Col·legi Oficial 

corresponent als tècnics coautors del mateix, en cas de ser requerit pel Reial decret 1000/2010, de 

5 d'agost, sobre el visat col·legiat obligatori. 

 
En cas que el Reial decret 1000/2010 no exigeixi el seu visat, el Projecte Constructiu Definitiu s'haurà 

de signar en els documents indicats almenys en la seva versió en PDF. 

 
Els projectes hauran d'anar signats digitalment per l'empresa redactora del mateix. 

En referencia amb el format i la forma de presentació de tots els documents, tant en paper com en 

suport digital, s' estarà d'acord amb l’indicat en la guia de PTT d’Aeroports Públics de Catalunya i 

amb les indicacions del Director/a d’Expedient per part d’Aeroports Públics de Catalunya. 

El redactor del projecte col·laborarà amb APC per la realització de la gestió del canvi tant en 

l’enviament de documentació sol·licitada per el RSO com els demés col·lectius com en la participació 

de la sessió d’experts. 



37 

  

8 OBJECTIUS DE GESTIÓ DE L’ADJUDICATARI 

 
Els següents objectius tenen per objecte la optimització de l’execució del projecte en benefici 

d’Aeroports de Catalunya i de tots els usuaris de l’aeroport. 

8.1 Objectiu d’assoliment de la Qualitat. 

 
L’Adjudicatari ha de garantir que els materials, càlculs, actuacions i processos indicats en el projecte 

compleixen la normativa tècnica vigent d’aplicació., i s’indica d’executar de manera correcta i 

funcional segons l’operativa de l’Aeroport. 

A més, es dissenyarà amb la màxima garantia de durabilitat i cercant el bon manteniment durant la 

seva vida esperada. 

8.2 Objectiu d’assoliment del Termini. 

 
L’Adjudicatari té l’objectiu d’aconseguir que el projecte es redacti d’acord als termini indicat a 

l’apartat 7.1.1 d’aquest document. 

8.3 Objectiu d’afectació als usuaris 

 
L’Adjudicatari proposarà la realització de l’obra en horari i fases, prèviament aprovades per el 

Director d’Expedient o persona en qui delegui. 

8.4 Objectiu de minimització de l’impacte mediambiental. 

 
L’Adjudicatari redactarà un annex de medi ambient i un altra de gestió de residus per tal de posar 

les bases per minimitzar en obra l’impacte mediambiental de les obres: residus, consums, fauna, 

etc. 

8.5 Objectiu de Seguretat i Salut. 

 
L’Adjudicatari redactarà un estudi de seguretat i salut o un estudi bàsic de seguretat i salut (segons 

l’import del projecte), en el qual es detallaran les mesures preventives de seguretat i salut 

necessàries a dur a terme segons l’origen de les actuacions compreses en el projecte., tant per el 

els treballadors com a possibles tercers afectats. 

8.6 Objectiu de informació. 

 
L’Adjudicatari té l’objectiu de que el gestor aeroportuari disposi de tota la informació necessària 

amb veracitat i terminis adients, per tal de que el projecte sigui acceptat per AESA i que serveixi de 

guia per la realització del treballs descrits en el mateix projecte. 

 
9 ASSEGURANCES 

 
L’Adjudicatari serà responsable de tots els desperfectes i perjudicis ocasionats a AEROPORTS DE 

CATALUNYA i a tercers en el desenvolupament de la seva activitat, així com dels danys i perjudicis 
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que es derivin dels informes i béns entregats a AEROPORTS DE CATALUNYA. Aquestes condicions 

apliquen també a les empreses subcontractades per l’adjudicatari. 

 
10 NORMATIVA 

 
10.1 Prevenció de Riscos Laborals 

 
L’empresa adjudicatària serà responsable de complir i vigilar el compliment per part dels seus 

contractistes i treballadors autònoms de les prescripcions establertes en la normativa vigent en 

matèria de prevenció de riscos laborals i de les instruccions proporcionades per part d’Aeroports 

de Catalunya. L’adjudicatari, amb la participació del seu Servei de Prevenció, haurà de donar 

compliment a les següents obligacions en matèria preventiva: 

10.1.1 Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) 

 
L’adjudicatari haurà d’assistir a totes les reunions de coordinació d’activitats empresarials a les que 

sigui convocat. 

L’adjudicatari, prèviament al començament dels treballs objecte del contracte, haurà de 

proporcionar a Aeroports i a la resta d’empreses concurrents en el centre de treball, tota aquella 

informació sobre els riscos específics d’activitats que es desenvolupin en el centre de treball i que 

puguin afectar als treballadors de les empreses concurrents, en particular sobre els riscos que 

puguin veure’s agreujats o modificats per circumstàncies derivades de la concurrència d’activitats. 

Així mateix, l’adjudicatari adaptarà el seu document preventiu específic d’acord a la informació 

facilitada per Aeroports de Catalunya i pels altres empresaris concurrents. 

L’adjudicatari haurà d’informar als seus treballadors dels riscos derivats de la concurrència 

d’activitats empresarials en el mateix centre de treball, així com sobre els mitjans de coordinació 

establerts. Quan els mitjans de coordinació establerts siguin la presència de recursos preventius en 

el centre de treball, o la designació d’una o més persones encarregades de la coordinació 

d’activitats empresarials, la resta de treballadors hauran de ser informats de les designacions. 

10.1.2 Organització preventiva 

 
L’adjudicatari detallarà en el seu Document Preventiu Específic els mitjans, estructures, funcions i 

responsabilitats dels integrants de la seva Organització Preventiva. La Organització Preventiva 

tindrà com a finalitat la d’assessorar i donar recolzament a l’adjudicatari per donar compliment a 

les seves obligacions en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. Encapçalant la citada Organització 

haurà de figurar un tècnic de prevenció acreditat per realitzar funcions de nivell superior. Dit tècnic 

haurà de dirigir la planificació i l’execució de l’acció preventiva que l’Adjudicatari d’aquest contracte 

realitzi en l’àmbit dels centres de treball d’Aeroports de Catalunya. 
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10.1.3 Subcontractació 

 
Abans del començament de l’activitat, l’adjudicatari exigirà a les empreses o treballadors autònoms 

subcontractats, directament per ell o que actuïn sota la cadena de subcontractació, i que estigui 

previst que treballin en activitats pròpies d’aquest contracte en centres de treball d’Aeroports de 

Catalunya, que li acreditin per escrit que han realitzat pels treballs contractats l’avaluació de riscos 

i la planificació de l’activitat preventiva, i que han complert les seves obligacions en matèria de 

formació, informació i vigilància de la salut respecte dels treballadors que vagin a prestar els seus 

serveis en el centre de treball. De la mateixa manera, l’adjudicatari haurà de garantir que els equips 

de treball que es facin servir en els centres de treball d’Aeroports de Catalunya, ja siguin propietat 

del subcontractista o llogats, compleixin amb els requisits normatius. 

10.1.4 Mesures d’emergència 

 
L’adjudicatari haurà de definir, dins de la seva planificació preventiva, les mesures que s’hagin 

d’adoptar davant d’un cas d’emergència. Per això, contemplarà tots els casos d’emergència 

previsibles tenint en compte tant les circumstàncies de l’entorn i de la seva pròpia activitat, com la 

informació facilitada per Aeroports de Catalunya o altres empresaris concurrents en el mateix 

centre de treball. Entre els casos d’emergència que s’han de contemplar estaran, al menys, els casos 

d’accidents, incendis o explosions. Per a l’aplicació de les mesures adoptades, l’empresari haurà 

d’establir les relacions que siguin necessàries amb serveis externs a l’empresa, en particular en 

matèria de primers auxilis, assistència mèdica d’urgència, salvament i lluita contra incendis, de 

forma que quedi garantida l’eficàcia de les mesures previstes. Cada empresari haurà d’informar als 

seus treballadors respectius de les mesures d’emergència previstes. Els empresaris concurrents en 

el mateix centre de treball hauran de comunicar immediatament tota situació d’emergència 

susceptible d’afectar la salut o seguretat dels treballadors de les empreses presents en el centre de 

treball d’Aeroports de Catalunya. 

10.1.5 Formació i informació en matèria preventiva 

 
L’adjudicatari haurà de disposar dels mitjans necessaris per acreditar per escrit que tots els 

treballadors, ja siguin propis o subcontractats, que realitzin alguna actuació en centres de treball 

d’Aeroports de Catalunya disposin de formació en matèria preventiva específica del seu lloc de 

treball, i informació dels riscos, mesures preventives i mesures d’emergència a adoptar en les 

tasques que hagin de realitzar en eles centres de treball d’Aeroports de Catalunya. Aquesta 

formació i informació serà coherent amb el document preventiu específic i, en tot cas, amb la 

informació rebuda per part de les empreses concurrents i el promotor. 

10.1.6 Vigilància de la salut 

 
L’adjudicatari haurà de disposar dels mitjans necessaris per acreditar per escrit que s’han complert 

totes les obligacions empresarials en matèria de Vigilància de la Salut amb tots els treballadors, ja 

siguin propis o subcontractats, que realitzin alguna actuació en centres de treball d’Aeroports de 

Catalunya. 
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10.1.7 Despeses en matèria preventiva 

 
Les obligacions en matèria preventiva son deures de cada empresari respecte als seus treballadors; 

per tant, Aeroports de Catalunya no abonarà cap unitat de despesa específica per aquest concepte, 

en estar específicament incloses en les despeses generals del contracte. 

L’ adjudicatari es compromet a complir les obligacions que imposi la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals 31/1995 de 8 de novembre, el RD 1627/97 del 24 d’ octubre i, l’ establert de conformitat 

amb la legislació vigent aplicable de seguretat i salut en el treball. 

 
10.2 Seguretat Aeroportuària 

 
L’adjudicatari haurà de complir totes les disposicions que siguin d’aplicació en matèria de seguretat 

i seguir en tot moment les directrius dictades des de la Direcció de l’Aeroport i per les diferents Lleis 

de seguretat aèria en particular: 

• Llei 21/2003 del 7 de juliol de Seguretat Aèria) i aeroportuària 

• REGLAMENT (CE) DE LA UE 300/08 del Parlament i del consell de l’11 de març de 2008 “Pel 

qual s’estableixen normes comunes per a la Seguretat de l’Aviació Civil” que deroga el 

Reglament (CE) 2320/02.” 

• REGLAMENT (CE) N. 915/2007 DE LA COMISIÓ DEL 31 DE JULIOL DE 2007 “Pel qual es 

modifica el Reglament (CE) Nº 622/2003 pel qual s’estableixen les mesures per a l’aplicació 

de les normes comunes de seguretat Aèria” 

• REGLAMENT (UE) N. 185/2010 DE LA COMISIÓ de 4 de març de 2010 pel qual s’estableixen 

mesures detallades per a l’aplicació de les normes bàsiques comunes de seguretat Aèria. 

• Programa Nacional de Seguretat. 

• Programa Nacional de formació de Seguretat. 

• Programa Local de Seguretat Aeroport  

Els costos i/o sancions, derivats de l’incompliment per part del concessionari de les diferents 

normatives en matèria de seguretat, recauran íntegrament en el concessionari. 

Pel que fa als vehicles i al personal depenent del concessionari, s’hauran de considerar els punts 

següents: 

• Les acreditacions i autoritzacions que permetin l’accés i la permanència en les diferents 

zones d’accés restringit del recinte aeroportuari, tant de persones com de vehicles, es 

gestionaran a través del Departament d’Acreditacions de l’Aeroport. 

• Tot el personal que hagi de realitzar les seves tasques a Zona Restringida de Seguretat de 

l’aeroport, haurà de ser sotmès a un procés d’avaluació d’idoneïtat. 

• Serà necessari el permís de conducció en plataforma (PCP) per a la manipulació de vehicles 

en les zones restringides de l’Aeroport. Tanmateix, l’activitat d’assistència a terra i la dels 

vehicles que accedeixin a les zones restringides hauran de disposar de la corresponent 

assegurança especial, degudament especificada a l’oferta. En aquest sentit, l’agent serà 

responsable de tots els danys i perjudicis ocasionats a l’Aeroport i a tercers en el 

desenvolupament de la seva activitat. 
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• AEROPORTS DE CATALUNYA quedarà exonerada de tota responsabilitat pels danys i 

perjudicis ocasionats a tercers, derivats dels serveis i dels treballs objecte de l’expedient. 

• l’Aeroport facilitarà la normativa de seguretat a plataforma que serà de compliment 

obligatori per qualsevol treballador que realitzi les seves funcions al costat aire de 

l’aeroport. 

• El concessionari haurà de proporcionar a la Direcció de l’Aeroport una relació dels diferents 

mitjans, tant materials com humans, que farà servir per prestar els seus serveis a l’Aeroport, 

i que hauran d’estar perfectament identificats. 

• S’haurà de designar, de la mateixa manera, un responsable de seguretat de la companyia 

davant la Direcció de l’Aeroport. 

10.3 Seguretat Operacional 

 
L'Aeroport de Andorra La Seu d’Urgell compta amb un Sistema de Gestió de la Seguretat aprovat per 

la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), el que comporta el compliment d'una sèrie 

d'obligacions per part del gestor aeroportuari i dels proveïdors de serveis de l'aeroport. 

L'adjudicatari concessionari del present expedient es compromet a dur a terme les següents 

actuacions relacionades amb la seguretat operacional: 

• Complir, íntegrament, les obligacions que imposa el Manual d’Aeròdrom i certificat, on vagi 

a realitzar la seva activitat, i que li seran facilitats durant la prestació contractada. Seran 

d’aplicació els procediments que afecten a la seva activitat, els propis del SMS de 

l’Aeròdrom, i aquells de menor nivell pertinents i que són referenciats al referit Manual 

(normes de circulació de vehicles, procediments d’emergència, procediments de 

comunicació d’incidències, etc.). 

• Aquesta obligació es fa extensiva tant al seu propi personal com als treballadors de les seves 

contractes o subcontractes i de qualssevol altres empreses o entitats que tinguin algun 

tipus de relació contractual o de col·laboració amb l'empresa adjudicatària ‐ concessionària. 

• L'adjudicatari/concessionari haurà de tenir una comprensió adequada de l'entorn i de com 

afecta la seva activitat a l'operativitat general. Quan escaigui, l'adjudicatari/concessionari 

haurà de disposar de les Llicències oportunes per a l'acompliment de la seva activitat. 

• Designar a un Responsable en matèria de Seguretat Operacional (RSO), encarregat de 

realitzar el seguiment i control dels aspectes de Seguretat Operacional i que serveixi 

d'interlocutor amb l'aeroport per a aquests temes. 

• Comunicar a l'aeroport les dades dels accidents ‐ incidents que ocorrin en el costat aire en 

els quals es vegi involucrat. La comunicació de les dades de l'accidenti / incident haurà de 

seguir els passos que indiqui la direcció de l'aeroport. L'adjudicatari/ concessionari haurà 

de disposar d'un procediment propi per al tractament dels accidentis / incidents, vigilar que 

s'estableixen mesures correctores adequades i realitzar el seguiment de les mateixes. Quan 

sigui requerit per la direcció de l'aeroport, haurà de col·laborar en la investigació dels 

accidents ‐ incidents en els quals s'hi hagi vist involucrat tant el seu personal com el de les 

empreses subcontractades per ell. 

• Formar al seu personal en aspectes relacionats amb la Seguretat Operacional i altres propis 

de la seva activitat. A més haurà de portar un registre documental de la formació impartida. 

Davant evidències de males actuacions que siguin atribuïbles a la manca de formació, la 
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direcció de l'aeroport sol·licitarà a l'empresa la impartició de formació adequada al seu 

personal. 

• Facilitar les evidències de Seguretat Operacional que li siguin requerides i sotmetre's a la 

supervisió que determini la direcció de l'aeroport sota les condicions que aquesta 

determini. Els possibles costos associats a aquesta supervisió seran per compte de 

l'adjudicatari/concessionari. 

• Participar en tots els comitès o grups de treball que tractin temes que els poguessin afectar, 

segons siguin requerits per la direcció de l'aeroport. Així mateix col·laborarà amb la direcció 

de l'aeroport en el desenvolupament de procediments operatius que poguessin ser 

necessaris. 

• Realitzar i/o col·laborar en estudis, anàlisis de riscos, etc. segons sigui requerit per la 

direcció de l'expedient. El Proveïdor extern haurà de realitzar un anàlisi de riscos de la seva 

pròpia activitat, revisar‐lo i analitzar‐lo periòdicament, disposant de procediments que 

permetin establir les mesures de mitigació necessàries per a eliminar o reduir fins al nivell 

més baix que sigui possible els aspectes de la seva activitat que suposin un risc per a la 

Seguretat Operacional. 

• Definit uns indicadors de Seguretat Operacional que afectin a les seves activitats, realitzar 

l’amidament i el seguiment d’aquests, proposar les accions oportunes derivades dels valors 

dels indicadors i realitzar el seguiment d’aquestes accions. 

• Disposar d'un Pla d'Autoprotecció, amb els seus propis mitjans i recursos, d'acord amb 

l'establert en el Reial decret 393/2007, de 23 de maig, pel qual s'aprova la Norma Bàsica 

d'Autoprotecció. A més participarà en els exercicis i simulacres que es programin quan 

l'aeroport així ho determini. 

• Abans de la data d'inici del contracte, en atenció al previsible impacte que pugui causar a 

la Seguretat Operacional l'activitat a desenvolupar per l'empresa, i en qualsevol moment 

durant la durada del contracte, la direcció de l'Aeroport podrà exigir a l'empresa que 

present un Pla de Vigilància de Seguretat Operacional (PVSO). Les despeses d’elaboració 

del citat PVSO seran a càrrec de l’adjudicatari / concessionari i haurà de mantenir‐se 

actualitzat durant la vigència del contracte / concessió. El PVSO s’ajustarà a allò establert al 

document “Guia per a l’elaboració del Pla de Vigilància de Seguretat Operacional”. 

• Les infraccions al Procediment de Seguretat Operacional en Plataforma i els procediments 

ho complementen, comeses per vianants o conductors, durant l'execució del present 

expedient, comportaran, sense perjudici de les penalitzacions disposades en les mateixes 

per a l'infractor, penalitzacions contractuals, de contingut econòmic, per a l'adjudicatari / 

concessionari. 

• L’adjudicatari / concessionari facilitarà. Amb l’antelació suficient, a la Direcció de 

l’expedient i a la Direcció de l’Aeròdrom, relació de vehicles, amb les seves dades 

identificatives, assignats al present expedient / concessió que vagin a operar al costat aire. 

Aquesta relació es mantindrà actualitzada de forma permanent durant l’execució de 

l’expedient / concessió. 

• L'adjudicatari / concessionari no podrà, en cap cas, rebaixar la qualitat, la quantitat i/o les 

característiques dels seus compromisos amb l'Aeroport, objecte del present expedient / 

concessió, o intentar repercutir, de forma alguna, les penalitzacions imposades. 
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• Classificació de les infraccions: 

o Lleus: Corresponen a infraccions lleus a la Normativa de Seguretat en Plataforma, 

excepte si es troben catalogades com molt greus en la present Clàusula. 

o Greus: Corresponen a infraccions greus a la Normativa de Seguretat en Plataforma 

excepte si es troben catalogades com molt greus en la present Clàusula. 

o Molt Greus: 

o Conduir vehicles o equips sense estar en possessió de PCP en vigor, tenir‐ho 

caducat ó emès per a una empresa diferent a la qual en aquest moment s'està 

prestant servei o per un aeroport diferent al de LESU.  

o Conduir vehicles o equips no estant autoritzat per manejar els mateixos o no tenint 

el corresponent certificat d'aptitud. 

o Utilitzar vehicles o equips mòbils que no es trobin en perfecte estat de 

funcionament, dels quals no s'hagi acreditat la superació de la ITV i/o ITA (Inspecció 

Tècnica Aeroportuària) o, en general, que no mantinguin les condicions en què es 

va basar l'autorització d'accés a Plataforma (anagrames, distintius, aspecte 

exterior, equipament, assegurances, etc.). 

o No informar, d'acord al procediment definit, dels accidents o de qualssevol 

circumstàncies que suposin un risc d'accident, en els quals es vegi involucrat 

personal i/o equips dependents de l'adjudicatari o que, per a ell, executin obres o 

serveis. Tindrà la mateixa consideració la comunicació que no es realitzi de forma 

completa i/o veraç. 

o Qualsevol infracció comesa i, fins i tot, la simple presència a l'interior de la zona 

restringida del recinte aeroportuari, sota la influència de l'alcohol o de les drogues. 

Tindrà igual consideració la negativa a sotmetre's a les proves pertinents. 

o Qualsevol conducta negligent, imprudent o temerària, per part de conductors o 

vianants, que posi en greu perill la seguretat de les persones, les operacions o els 

equips. 

o L’ incompliment de qualsevol dels compromisos (1 a l'11) i (13 al 14) adquirits per 

l'adjudicatari a través de la present Clàusula. 

o L'acumulació de deu infraccions greus en un període d'un any a explicar des de la 

data d'imposició de l'última infracció. 

 
L’ incompliment de qualsevol altre requisit inclòs en aquesta Clàusula així com l’ incompliment de 

procediments, establerts per la direcció de l'aeroport, tindrà consideració d'infracció Lleu, tret que 

la pròpia norma estableixi una altra cosa. 

10.4 Aspectes Mediambientals 

 
El cost derivat de la implementació o de les sancions derivades de l’ incompliment dels punts 

recollits en aquest apartat aniran a càrrec de l’adjudicatari i serà, de la mateixa manera, l’encarregat 

del seu compliment per part de tot el personal depenent de la seva activitat. 

• En el cas en què l’activitat desenvolupada per l’empresa, en virtut del present contracte, 

generi residus de qualsevol tipus: 
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o L’empresa no abandonarà residus de qualsevol tipus en les instal·lacions, terrenys, 

canalitzacions d’aigua o xarxes de drenatge, ni formarà abocadors. Els residus 

s’hauran d’emmagatzemar en contenidors adequats a la tipologia dels residus. 

o L’empresa recollirà els vessaments de residus i disposarà dels mitjans personals i 

materials necessaris i adequats per aquesta finalitat. 

o L’empresa gestionarà els seus residus pel seu compte i d’acord amb la legislació 

vigent. No es podrà fer ús de les instal·lacions de l’aeroport a tal efecte, excepte 

autorització expressa; en aquest cas, s’hauran de complir les condicions 

especificades en l’autorització. 

• Si el desenvolupament de l’activitat implica l’emmagatzematge de substancies perilloses 

de qualsevol tipus a l’interior del recinte de l’aeroport, es compliran els següents punts: 

o L’empresa no emmagatzemarà substancies perilloses sobre terreny nu, o en les 

proximitats d’arquetes o canalitzacions d’aigua, xarxes de drenatge, etc. 

o L’empresa adoptarà les mesures necessàries (cubets, separadors, etc) per evitar la 

incorporació de substancies perilloses al terreny, al medi hídric o a les xarxes 

d’aigua, tant si estan emmagatzemades en dipòsits fixes com en dipòsits mòbils. 

o L’empresa recollirà els vessaments de materials o de substàncies perilloses de 

qualsevol tipus, ja siguin en àrees pavimentades o sobre terreny nu. Per aquesta 

finalitat disposarà dels mitjans personals i materials necessaris i adequats. 

Posteriorment es procedirà a la retirada i emmagatzematge adequat de les 

substancies perilloses recollides. 

• Vehicles utilitzats en la prestació dels serveis: 

o Els vehicles i la maquinaria de l’empresa seran objecte dels corresponents controls 

d’ITV, de qualsevol de les inspeccions obligatòries o, en el seu defecte, d’un 

manteniment planificat, en els terminis assenyalats per la normativa o assumits en 

virtut de l’ esmentat manteniment planificat. 

o L’empresa adoptarà les mesures necessàries (cubets, separadors, etc) per evitar la 

incorporació de substancies perilloses al terreny, al medi hídric o a les xarxes 

d’aigua, durant les operacions de manteniment i rentat dels vehicles i dels equips. 

o L’empresa estacionarà els seus vehicles i la seva maquinaria únicament en llocs 

habilitats i autoritzats per aquesta finalitat, i, sempre que sigui possible, sobre 

terreny pavimentat per tal de reduir el risc en cas de vessaments accidentals. 

o L’empresa recollirà els vessaments que es produeixin durant el desenvolupament 

dels seus treballs, ja sigui en àrees pavimentades o sobre terreny nu. Per aquesta 

finalitat disposarà dels mitjans materials i humans necessaris i oportuns. 

Posteriorment, es realitzarà la retirada i l’emmagatzematge adequat dels residus 

que es puguin produir 

o L’empresa no abandonarà i/o desballestarà vehicles o equips en les zones adscrites 

a l’aeroport. 

• L’adjudicatari tractarà de minimitzar, en la mesura que li sigui possible, les emissions a 

l’atmosfera de qualsevol tipus. 

• Abans de la finalització de l’activitat, les instal·lacions i els terrenys utilitzats pel seu 

desenvolupament hauran de quedar nets i lliures de residus i/o substancies contaminants. 
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• L’empresa respondrà davant de qualsevol administració europea, estatal, autonòmica o 

local, de les infraccions de qualsevol normativa amb transcendència mediambiental que li 

siguin imputades a ella o a les seves empreses subcontractades. Respondrà igualment dels 

danys i perjudicis derivats de les seves activitats o de les activitats de les empreses que 

tinguin subcontractades. 

 
11 CERTIFICACIÓ ECONÒMICA I FACTURACIÓ DEL PROJECTE 

 
El pagament del projecte es farà en base als preus unitaris de l’oferta de l’empresa adjudicatària 

mitjançant certificació dels treballs realment executats.. 

Les certificacions hauran de ser validades i signades per Aeroports de Catalunya prèviament a la 

presentació de cada factura. 

La darrera facturà haurà d’adjuntar l’acta de recepció i conformitat al projecte signat per el 

Director/a d’Expedient. 

Les partides estudi topogràfic i estudi geotècnic només es certificaran si es realitzen i s’haurà de 

justificar correctament la seva necessitat i obtenir la validació prèvia del Director de l’expedient.  

 
12 METODOLOGIA BIM 

 
En aquest expedient, l’ús de metodologia BIM no és obligatòria, sinó que puntua. En el cas que el 

licitador es comprometi a fer‐la servir, s’haurà de desenvolupar el projecte segons els següents 

requeriments per les diverses fases: 

12.1 Redacció i actualització del Pla d’Execució BIM (BEP) 

 
Aeroports de Catalunya facilitarà el model de document per desenvolupar a l'adjudicatari 

• Definició d’objectius, usos i responsabilitats del BIM. 

• Establiment de protocol de col·laboració i coordinació pluridisciplinari. 

 
12.2 Models BIM 

 
La configuració dels models BIM haurà de donar compliment als requeriments d’Aeroports de 

Catalunya. 

• Unitats de mesura mètriques en base al sistema Internacional d’Unitats (SI). 

• Definició de sistema de coordenades pròpies del model i georeferenciades UTM ETRS 

89 vinculat amb la topografia de Base facilitada per Aeroports de Catalunya. 

• Definició de punts de referències de localització, segons requeriments. 

• Divisió del model per SUBSISTEMES (arquitectura, urbanització, estructura, 

instal·lacions, topografia, entorn, servituds aeronàutiques, etc.). 

• Divisió del model per NIVELLS, segons requeriments d'Aeroports de Catalunya. 

• Nivell de definició (LOD) desitjat d’acord a les diferents fases del projecte: 

o Avantprojecte LOD 100 

o Projecte bàsic LOD 200 
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o Projecte executiu LOD 350 

o Projecte liquidació LOD 350 

 

13 PENALITZACIONS 

 
Es preveuen les següents penalitzacions per incompliment de termini en les condicions 

especificades al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

• Penalització diària (dies naturals) en la proporció de 2 € per cada 1.000 € del preu 

d’adjudicació, IVA exclòs, sempre que no hi hagi una causa vàlida i documentada que 

justifiqui el retard. Aquesta quantitat serà descomptada de manera automàtica de les 

retencions, avals o garanties que l’adjudicatari constitueixi per al present expedient. 

• L'Adjudicatari quedarà obligat a complir la normativa vigent. En el cas d'incompliment 

APC podrà reclamaria els danys i perjudicis ocasionats en haver d'incórrer en costos 

(retards, desviaments, reclamacions…). Aquest danys i perjudicis APC els reclamarà de 

manera addicional i complementaria amb les penalitzacions automàtiques establertes. 

• Incompliment equip de treball ofert: En cas de canvi d’algun dels membres de l’equip 

ofert, si la sol·licitud a Aeroports de Catalunya es fa més tard dels 15 dies establerts o 

bé no es produeix, però es comprova que el perfil i gènere no són correctes. A fi i efecte 

de compensar el perjudici ocasionat per la pèrdua del valor afegit s’estableix la 

penalització diària en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu d’adjudicació, 

IVA exclòs. 

 

 
14 CONTINGUT DE LES PROPOSTES 

 
Amb l’objectiu de facilitar la correcta valoració de les ofertes i evitar possibles exclusions, es recorda 

als licitadors que a l’hora de fer les seves propostes segueixin fidelment les especificacions 

recollides en el Plec de Bases de la licitació, sobretot pel que fa a la documentació que s’haurà de 

lliurar a Aeroports per tal de no oblidar cap informació demanada. 

. 
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S'ha de tenir en compte que l’adjudicatari haurà d’aportar tota la documentació i requisits 

especificats en els apartats anteriors del present PPTP. 

En el moment de presentació d’ofertes els licitadors hauran d’incloure en les seves ofertes (sobre digital) a 

més de qualsevol documentació addicional requerida en els plecs de clàusules administratives, els 

elements indicats a continuació (apartats 14.1.1 a 14.1.3): 

 

 

14.1.1. Elements avaluables de forma automàtica: 

✓ Oferta econòmica: 

S’ha de presentar l’oferta econòmica segons model del Plec de Condicions Administratives (PCA). 
 
✓ Reducció de termini 
S’atorgaran punts a totes aquelles empreses que es comprometin a reduir el termini d’entrega del 
projecte. Aquest compromís es presentarà segons model corresponent del PCA de referència. 

 
✓ Experiència del personal clau 
S’atorgaran punts en funció de l’experiència i qualificació professional del personal clau. 
L’experiència del personal clau es presentarà segons model corresponent del PCA de referència. 

 
✓ Desenvolupament BIM 
S’atorgaran punts en funció de si s’utilitza metodologia BIM. L’oferta haurà d’incloure el compromís 
del licitador respecte al Desenvolupament BIM segons l’annex corresponent del PCA de referència. 
A les guies de la Generalitat es troba una descripció del contingut específic: Guia BIM de la 
Generalitat de Catalunya i a la Guia per a l'elaboració del Pla d'Execució BIM per a la Implantació del 
BIM a Espanya. Ministeri de Foment. 

 

14.1.2. Elements de la oferta sotmesos a judici de valor: 

✓ Memòria Tècnica i metodologia 

S’atorgaran punts en funció de la qualitat de la memòria tècnica entregada. 

 
S’aportarà una memòria tècnica amb una extensió màxima de trenta (30) pàgines a una cara, amb 
la descripció de la metodologia a seguir i programes a utilitzar durant la redacció del projecte. 
S’entrega també un cronograma dels treballs i, addicionalment, es detallarà proposta de millores al 
projecte inicial.  
Haurà d’incloure també detalls de disseny preliminar de la proposta. 

 

14.1.3. Altres elements de la oferta tècnica a presentar: 

 
✓ Organització de l’Equip Tècnic i mitjans humans i materials: 
L’oferta haurà de contenir els següents apartats: 

• Declaració responsable assenyalant el personal que es destina a l’execució del projecte, 

amb expressió del personal superior, mitjà i especialista, indicant la seva titulació, any 

d’obtenció de la titulació, anys d’experiència en redacció de projectes. 

• Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a Delegat del 
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Consultor un titulat amb la capacitat suficient per representar‐la en tot allò que afecti 

la redacció del Projecte. El titulat ofert com a Delegat del Consultor haurà de tenir la 

titulació professional que correspongui a les especialitats tècniques necessàries i 

adequades per a l’exercici de les funcions que ha de desenvolupar el Delegat del 

Consultor objecte del concurs. El titulat ofert podrà també posseir la titulació 

comunitària homologable. 

• Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a coautors del 

Projecte els titulats oferts. 

• Qualsevol canvi en la composició dels membres de l’equip de treball ofert, s’haurà de 

comunicar amb una antelació mínima de 15 dies i el tècnic substitut serà del mateix (o 

superior) perfil professional i mateix gènere a fi i efecte de no alterar el RDH (relació 

entre dones/home). 

• Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a Coordinador de 

Seguretat i Salut el titulat ofert. 

Els documents dels punts anteriors hauran d’indicar el nom i DNI dels tècnics nomenats i hauran 

d’anar signats pel concursant i pels tècnics oferts acceptant el nomenament. 

Aquests nomenaments han de recaure en diferents tècnics. El concursant en cas de ser adjudicatari 

no podrà substituir el Delegat del Consultor ni els coautors del Projecte proposats, sense la 

conformitat escrita d’Aeroports de Catalunya. 

 

 
✓ Document de garantia 

 

Els licitadors hauran d’aportar un document de garantia. 

El període de garantia es el període en que l'Adjudicatari realitzarà pel seu compte totes les 

activitats de correcció del projecte requerides per garantir que les actuacions detalles en el 

projecte, compleixin la normativa tècnica vigent i els canvis que es facin en la normativa els quals 

puguin afectar a les actuacions descrites en el projecte. 

Garantia dels Projecte. Els licitadors aportaran garantia mínima de DOS (2) anys. 

Els licitadors hauran d’aportar un document de garantia que contempli els aspectes indicats. 
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15 ANNEXES: 

 
Aquests annexes estan disponibles sota petició dels licitadors enviant correu a l’adreça 

contractacio@aeroports.cat. 

 

 
15.1 Annex 1 Estudi geotècnic 
15.2 Annex 2 Plànols en .cad situació actual i projectada inicial  
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