
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Contracte de serveis per a la direcció de les obres del desdoblament del tram 4 de 
l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261 

 
      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
Presidència:   Sr. Xavier Vall-llossera Ferran, Cap de la Divisió d’Obres Hidràuliques i  
         Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat    
 
Vocalia:   Sr. Joan Goñalons Castell, Cap de la Gerència d’Obres Hidràuliques I   
         d’Infraestructures.cat 
  
Secretaria:  Sr. Joan Albert López Ortega, Tècnic de la Gerència d’Obres Hidràuliques I  
         d’Infraestructures.cat  
 
 

Examinades la/es proposta/es presentada/es en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 3. 

El/s licitador/s restant/s  considerats admesos per la Mesa de Contractació són un total de 3. 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de la/es proposta/es  admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A
ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ
Contracte de serveis per a la direcció de les obres del desdoblament del


tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261


Empresa 01-8.2ꞏ1ꞏ1 02-8.2ꞏ1ꞏ2 03-8.2ꞏ1ꞏ3 04-8.2ꞏ1ꞏ4 05-8.2ꞏ2ꞏ1
Bac Engineering Consultancy Group, SL & ENGHYDRA, Enginyeria i Serveis, SRL (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Projects & Facilities Management, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
SGS Tecnos, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1078596


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 1.141.313,33 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-23,50]


2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-22,50]


2.1.1    Procediment de control documental i permisos    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00
2.1.2    Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial    [0-6,00] 6 6,00 6,00 3,00
2.1.3    Procediments de control d’execució (PPI’s)    [0-7,50] 7,5 7,50 7,50 7,50
2.1.4    Control d’obra acabada i durant el període de garantia    [0-4,00] 4 4,00 4,00 4,00
Reducció per excés de pàgines de l'oferta    [-3,00-0,00] 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-22,50] 22,5 22,50 22,50 19,50


2.2    Millora addicional subjecta a judici de valor    [0-1,00]


2.2.1    Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00
TOTAL 2.2    Millora addicional subjecta a judici de valor    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-23,50] 23,5 23,50 23,50 20,50


TOTAL PUNTUACIÓ 23,5 23,5 20,5


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI 


DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Contracte de serveis per a la direcció de les obres del desdoblament del tram 4 de 


l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261


02/07/2024 
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Clau:DO. ATL-23261


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: 
ATL-23261             


Empresa:SGS Tecnos, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-22.50) 22.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 5.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-6.00) 6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) (0.00-7.50) 7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia (0.00-4.00) 4.00


Millora addicional subjecta a judici de valor (0.00-1.00) 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 23.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 22.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 16   0.00


Procediment de control documental i permisos 5.00


Procediment de control documental 3.00


Presenta un procediment de seguiment i control de la documentació adequat per a l’execució del contracte.   3.00


El procediment documental és adequat


Procediment de control de permisos 2.00


Presenta una relació completa dels permisos necessaris en relació als organismes implicats en l’execució   2.00


Presenta una adequada relació de permisos


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 6.00


Presenta una relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial completa i adaptada a les característiques de 
l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de complir 
els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les activitats significatives aquelles fases d’execució que requereixen un control més 
intens.  


6.00


Presenta una relació d'activitats significativesi fases d'execucio, com poden ser els creuaments dels diferents serveis afectats.


Procediments de control d’execució (PPI’s) 7.50


Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts d’inspecció adequat i coherent amb les fases assenyalades d’atenció 
especial.   7.50


Presenten una relació de PPI's adequats a l'obra


Control d’obra acabada i durant el període de garantia 4.00
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Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció oficial. S’inclouen les 
proves de funcionament i posta en marxa de les possibles instal·lacions.   


Presenten una relació d'operacions de control per validar el final d'obra adequat


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. S’inclou com a mínim, el termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució.   


garanteix un termini de resposta


de com a màxim 8 hores davant qualsevol incidència o eventualitat que requereixi d’una inspecció in situ,


el seu registre, i l’elaboració de l’informe corresponent (full d’incidències en període de garantia) per a


Infraestructures.cat.


MILLORA ADDICIONAL SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes 1.00


El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és superior o igual a 2 amb una dedicació mínima del 10% per cadascun   1.00


Especialista 1:Geotècnia


Dedicació assignada: 15%


Especialista 2:Càlcul estructural de canonades


Dedicació assignada: 15%
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Clau:DO. ATL-23261


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: 
ATL-23261             


Empresa:Projects & Facilities Management,SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-22.50) 19.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 5.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-6.00) 3.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) (0.00-7.50) 7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia (0.00-4.00) 4.00


Millora addicional subjecta a judici de valor (0.00-1.00) 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 20.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 19.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 16   0.00


Procediment de control documental i permisos 5.00


Procediment de control documental 3.00


Presenta un procediment de seguiment i control de la documentació adequat per a l’execució del contracte.   3.00


Presenta un procediment de gestió documental adequat


Procediment de control de permisos 2.00


Presenta una relació completa dels permisos necessaris en relació als organismes implicats en l’execució   2.00


Presenta una taula on s'exposen els diferents premisos necessaris i les entitats on sol·licitar-los.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 3.00


La relació d’activitats significatives, tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, és incompleta, atenent als aspectes de l’apartat anterior 
o no s’han destacat algunes fases d’execució que requereixen atenció especial.   3.00


Exposa una relació d'activitats significatives però em manca algun comentari de la falta de definició del creuament del col·lector 
EMSSA, ja que falta definició al projecte.


Procediments de control d’execució (PPI’s) 7.50


Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts d’inspecció adequat i coherent amb les fases assenyalades d’atenció 
especial.   7.50


Presenta una proposta de PPI's adequada a l'actuació


Control d’obra acabada i durant el període de garantia 4.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció oficial. S’inclouen les 
proves de funcionament i posta en marxa de les possibles instal·lacions.   
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Es determina que és adequat les operacions que realitzarà


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. S’inclou com a mínim, el termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució.   


Durant el període de garantia establert en el contracte d’obra, el director d’obra realitzarà les inspeccions necessàries


per a fer el seguiment de l’estat de les mateixes durant aquest període abans de la finalització i tancament del contracte.


Aquestes inspeccions tindran una freqüència mínima trimestral i el director d’obra emetrà el corresponent informe de


cada inspecció, que inclourà un reportatge fotogràfic datat, en un termini màxim de 10 dies hàbils.


En cas de detectar l’existència d’alguna incidència, immediatament el director d’obra elaborarà un informe extraordinari


que documenti la incidència i les instruccions per a la seva resolució, informe que serà traslladat al contractista de les


obres i a Infraestructures.cat en el termini posterior màxim de 2 dies hàbils. En aquest supòsit, farà el seguiment fins


a la resolució de la mateixa i n’informarà adequadament a Infraestructures.cat


MILLORA ADDICIONAL SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes 1.00


El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és superior o igual a 2 amb una dedicació mínima del 10% per cadascun   1.00


Especialista en Geotècnia


Dedicació temporal 10%


Especialista en Càlcul estructural de canonades


Dedicació temporal: 10%
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Clau:DO. ATL-23261


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: 
ATL-23261             


Empresa:Bac Engineering ConsultancyGroup, SL & ENGHYDRA, Enginyeriai Serveis, SRL (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-22.50) 22.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 5.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-6.00) 6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) (0.00-7.50) 7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia (0.00-4.00) 4.00


Millora addicional subjecta a judici de valor (0.00-1.00) 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 23.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 22.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 16   0.00


Procediment de control documental i permisos 5.00


Procediment de control documental 3.00


Presenta un procediment de seguiment i control de la documentació adequat per a l’execució del contracte.   3.00


Exposa el seguiment docmental que faran de l'obra i és adequat


Procediment de control de permisos 2.00


Presenta una relació completa dels permisos necessaris en relació als organismes implicats en l’execució   2.00


Fa una relació de permisos necessàris, exposa els motius i on cal sol·licitar-los


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 6.00


Presenta una relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial completa i adaptada a les característiques de 
l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de complir 
els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les activitats significatives aquelles fases d’execució que requereixen un control més 
intens.  


6.00


Identifica les activitats més significatives i les fases amb execució d'tenció especial, cal tenir en compte que es fixa amb el creuament 
del col·lector que serà un punt conflictiu.


Procediments de control d’execució (PPI’s) 7.50


Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts d’inspecció adequat i coherent amb les fases assenyalades d’atenció 
especial.   7.50


Presenta una relació un programa de punts d'inspecció on es pot veure el seguiment al llarg de les diferents fases d'obra.


Control d’obra acabada i durant el període de garantia 4.00
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Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció oficial. S’inclouen les 
proves de funcionament i posta en marxa de les possibles instal·lacions.   


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. S’inclou com a mínim, el termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució.   


Seguiment d’incidències en període de garantia


Avís INFRAESTRUCTURES.CAT en menys de 24 hores


Avís al contractista adjudicatari en menys de 48 hores


Sol·licitud al contractista d’informe a rebre en un termini màxim de 3 dies.


Elaboració de fitxa de seguiment de la incidència per part de la Direcció d’Obra per a ser lliurada a


INFRAESTRUCTURES.CAT , i al contractista en menys de 4 dies.


MILLORA ADDICIONAL SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes 1.00


El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és superior o igual a 2 amb una dedicació mínima del 10% per cadascun   1.00


Especialista 1: GEOTÈCNIA


Dedicació assignada: 10 %


Especialista 2: CÀLCUL ESTRUCTURAL DE CANONADES


Dedicació assignada: 10 %









