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1.1. Objecte 
 
És objecte d’aquest projecte bàsic i d’execució la descripció d’una Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal 
d'Amposta en els seus 2 accessoS, un per l’Av. Alcalde Palau o Plaça del Mercat i l’altre pel carrer Tarragona. La intervenció es podrà 
realitzar en dues fases. 
També serà la documentació tècnica justificativa per a “Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no 
sedentario y canales cortos de comercialización” del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 
 

1.2. Agents    
Promotor   AJUNTAMENT D'AMPOSTA 

 
CIF/NIF: P-4.301.400-J;  
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 3-4 
 43870 - Amposta (Tarragona) 

Projectista 

 

Ferran i Oscar Arquitectes Associats SLP 
Nº Col·legiat: 32471/1 i 30363/1. Col·legi: COAC Ebre 
Ferran i Oscar Arquitectes Associats SLP 
CIF/NIF: B-43.599.828 

 Adreça: Carrer Góngora, 66 - 43870 - Amposta (Tarragona) 

Autor EBSS  Oscar José Gonzalvo 
CIF: 52602947S, Col.legi: COAC Ebre 

Estudi Geotècnic 
 

- 
 

   

1.3. Informació prèvia    
 
1.3.1. Antecedent i condicions de partida, dades del emplaçament, entorn físic, normativa urbanística, altres 

normatives en el seu cas. 
  
Antecedents i 
condicionants de 
partida 

 
Es tracta d’intervindre en la zona d’accesos del Mercat Municipal d’Amposta, en la façana principal situada a 
l’Av. Alcalde Palau o Plaça del Mercat i la posterior al carrer Tarragona.  
 
És un edifici civil de planta rectangular, amb una superfície de 1.550 m2, format per la gran nau del mercat i dos 
porxos longitudinals al llarg dels dos murs laterals. Ocupa tota una illa. Té uns 20m d’alçada, amb teulades 
inclinades esglaonades en dos nivells. A la façana principal i la posterior hi ha una porta d’arc de mig punt 
coronat per una cornisa volada i dos grans finestrals. 
Les dues entrades connecten amb la gran nau per el vestíbul amb una tribuna superior. Dins hi ha sis estances 
rectangulars a cada mur lateral. El sostre està fet d’un entramat de bigues. 
Està inscrit en el inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. 
Ara és un mercat setmanal que proporciona els productes frescos, que formen part de la cuina mediterrània 
tradicional, com són: el peix, la carn, verdures, hortalisses, fruites, pa i dolços, etc. Atén a la oferta i la demanda 
al por menor per al consum domèstic de productes agrícoles i tèxtils. 
 
Sobre l’edifici construït al 1947 s’han realitzat diverses intervencions, algunes d’elles en els accessos. 
En l’avinguda Alcalde Palau, s’ha mantingut la reixa de tancament que ara es corredera però s’han disposat 
noves carpinteries per regular l’entrada d’aire. A la dreta d’aquesta entrada es va afegir un abocador que resta 
a vistes. Hi ha uns bany en planta primera diferenciats per homes i dones, aque s’accedeixen a través d’unes 
escales simètriques que acaben ascendint a un altell sense ús que dona a l’interior del mercat. 
En l’accés del carrer Tarragona, hi ha una carpinteria d’acer inoxidable amb uns fixes i portes abatibles, i una 
segona porta automàtica en l’arc interior. L’arc interior encara conserva la reixa original. Aquesta entrada es 
més utilitzada per la descàrrega de mercaderies, encara que nivell d’usuari garanteix un accés adaptat. 

 

    

Emplaçament  Av. Alcalde Palau, 62, 43870 - Amposta (TGNA) 

  Ref Cadastral:  5598902BF9059H0001ZP 
  

Entorn físic 

 

L’actuació es concentra en les zones d’accés, pel que l’entorn físic que condicona l’actuació es la relació de 
l’accés amb el vial on dona front.  
L’accés per l’avinguda Alcalde Palau i es el principal i es fa a través d’una escalinata de pedra que dona a la 
Plaça del Mercat, espai peatonalitzat en la seva gran part i on ess’implanten gran part de les parades del mercat 
ambulant.  
L’accés pel carrer Tarragona es un accés més utilitzat per servei i descàrrega de mercaderies, encara que com 
s’ha esmentat anteriorment, es per on es pot disposar d’un accés adaptat. 

Justificació de la 
normativa urbanística 

 

Marc normatiu Oblig. Recom. 

Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Amposta X  

   

Text refós de la Llei d’urbanisme X  

Reglament de la Llei d’urbanisme X  

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.  
Decret 64/2014. 

X  

Text Refós de la Llei del sòl. Decret 2/2008. X  

Codi Tècnic de l'Edificació. CTE X  

  

  

No es modifica cap paràmetre que intervingui en la definició urbanística del immoble. No es modifica 
volumetria, ni s’amplia superfície construïda. 
Es troba classificat com a BECIL (ref. HA.b.015 en CATÀLEG DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC I 
ARQUITECTÒNIC del POUM d’Amposta) 
Segons la LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d’11.10.1993) , 
exposa 
Article 43 Conservació -1 Qualsevol modificació, reparació, restauració o actuació d'altre tipus sobre béns 
mobles d'interès nacional o sobre béns mobles catalogats no prevista en el programa d'actuacions regulat per 
l'article 29 ha d'ésser aprovada prèviament pel Departament de Cultura. 
Per tant, aquesta actuació haurà de ser aprovada pel Departament de Cultura. 
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1.3.2. Dades de l'edifici en cas de rehabilitació, reforma o ampliació. Informes realitzats. 
  
A principis del segle XX, el mercat tenia lloc els diumenges a la plaça de l’Església i comportava un important moviment de gent, carros i 
tartanes del poble i d’altres poblacions properes. La construcció de l’actual edifici del mercat traslladà la ubicació d’aquest mercat 
setmanal que atenia l’oferta i la demanda al detall per al consum domèstic de productes agrícoles i d’altres productes, com teixits o 
sabates. 
Obra de l’arquitecte F. Ubach i Trullàs, construïda a la zona de la Fàbrica, el Mercat Municipal d’Amposta va ser inaugurat el febrer de 
1947 i des d’aleshores ha patit set remodelacions. Una d’aquestes, la més important, produïda en els anys 1990, el va modernitzar 
completament amb un conjunt de millores entre les que es poden destacar la instal·lació de portes automàtiques, el servei d’aire 
condicionat, o la introducció d’equipaments d’acer inoxidable. També destaca en el conjunt d’actuacions que en aquells moments es 
realitzaren, la substitució dels vidres llisos existents fins llavors en els finestrals, per un seguit de vitralls realitzats amb la tècnica de 
l’emplomat  
 
És un edifici civil de planta rectangular, amb una superficie de 1.550 m2, format per la gran nau del mercat i dos porxos longitudinals al 
llarg dels dos murs laterals, i sobre aquests es troben uns grans finestrals coberts per uns vitralls realitzats amb la tècnica de l'emplomat. 
Ocupa tota una illa. Té uns 20 metres d'alçada (els cossos laterals són de 3,5 m i 7 m), amb teulada a dues aigües (els laterals tenen 
teulades inclinades esglaonades en dos nivells). En alçada es divideix en dos i tres registres: dos per als murs laterals, que tenen al primer 
registre els cossos longitudinals, i al segon un seguit de finestrals rectangulars. A la façana principal i la posterior hi ha una porta (la de la 
principal amb escala d'accés, d'arc de mig punt coronat per una cornisa volada) i dos grans finestrals al primer registre. El segon registre 
presenta un seguit de finestres i el tercer una mitja rosassa i el coronament de les dues vessants de la teulada fetes de línies corbes 
esglaonades.  
Les dues entrades connecten amb la gran nau per una espècie de vestíbul amb una tribuna superior. Dins la nau hi ha sis estances 
rectangulars a cada mur lateral. El sostre està fet d'unes encavallades metàl.liques i bigues de fusta. 
 
Els dos cossos exteriors que acompanyen els murs laterals, en el moment de construcció de l’edifici eren dos porxos coberts, dos espais 
lliures per a venedors ambulants i per als dies de mercat extraordinari a l’exterior. I també era un punt de trobada de la gent, grans i 
petits, que hi anava a xerrar i a jugar. Avui en dia, aquests porxos laterals es troben tancats i ocupats de manera permanent per diferents 
comerços i establiments, que es van integrar en l’estructura general. 
 
En la zona d’actuació els trets a destacar son 
 
Accés Avinguda Alcalde Palau: 

- Arc ceràmic de mig punt en façana 
- Reixa de tancament de forja 
- Escales interiors simètriques d’accés a banys planta primera i a altell. 

 
Accés carrer Tarragona: 

- Arc rebaixat en façana 
- Arc de mig punt en pas interior 
- Reixa de tancament de forja en pas interior. 

 
De les actuacions realitzades en les zones d’accés al llarg dels anys, cal destacar de manera negativa: 
 
Accés Avinguda Alcalde Palau: 

- Utilització de carpinteria d’alumini blanc en mampara (desmuntable) i posterior porta automàtica, amb finestrals en la zona 
d’escales. La mampara, per a la seva subjecció i mobilitat, requereix d’una subestructura metàl.lica complexa i amb un evident 
impacte visual.  

- Zona per un abocador a vistes en el hall entrada, amb l’instal.lació d’aigua vista i part de la paret enrajolada. La resta d’espai es 
fa servir com a “magatzem” o per acopi d’elements (taules, ventiladors, cartells,...) 

- Sistema d’il.luminació de l’espai amb 2 projectors. També hi ha una làmpada per atrapar insectes. 
- Doble porta per accedir als banys planta primera. Accés restringit a l’altell indicat amb un cartell 
- Banys en planta primera amb poca il.luminació malgrat poder disposar de grans obertures. També s’accentua lenvelliment de les 

instal.lacions. 
 
Accés carrer Tarragona: 

- Carpinteria exterior d’acer inoxidable amb portes abatibles retranquejades. Malgrat està a nivell sense esglaons l’obertura de la 
porta es dificultosa per un itinerari adaptat. 

- Sistema d’il.luminació de l’espai amb 2 projectors. També hi ha una làmpada per atrapar insectes. 
- Porta automàtica amb alumini blanc. 

 
Superfícies estat actual de les dues zones: 
 

01 Entrada Principa l  (AP) 27,08

02 Bany adaptat (CH) 7,59

03 Bany adaptat (CH) 7,59

04 Traster 01 1,03

05 Traster 02 0,64

06 Traster 03 2,19

07 Traster 04 2,19

08 Entrada Posterior (AP) 16,96

09 Sala  auxi l iar 11,51

10 Sala  auxi l iar 11,51

11 Esca la  dreta  (AP) 10,86

12 Esca la  esquerra  (AP) 10,88

13 Banys  de dones  (CH) 8,06

14 Banys  d'homes  (CH) 8,65

20 Altel l 48,69

PLANTA PRIMERA

QUADRE DE

SUPERFÍCIES ÚTILS

Sup. 

Úti l s  m²
PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

Interior Exterior Interior 1/2 Porxos

PLANTA BAIXA 88,29 0,00 166,28 0,00

PLANTA PRIMERA 38,45 0,00 83,63 0,00

PLANTA ALTELL 48,69 0,00 83,63 0,00

TOTALS 175,43 0,00

QUADRE

SUPERFÍCIES TOTALS

Sup. Úti l s  m² Sup. Construïdes  m²

ZONES D'ACTUACIÓ

333,54
 

 
 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Nau_(arquitectura)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Illa_de_cases
https://ca.wikipedia.org/wiki/Teulada_(construcci%C3%B3)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arc_de_mig_punt
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cornisa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rosassa
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Accés avinguda Alcalde Palau. 

 
Accés avinguda Alcalde Palau. Mampara mòbil per evitar entrada directa d’aire a l’interior de l’espai de mercat. 
 
 

 

 
Hall d’accés per avinguda Alcalde Palau. Escales accés a planta primera on son els banys. Mampara  
mòbil a l’esquerra amb el sistema de subjecció de les guies fixat a sostre.  
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Zona dreta on hi ha l’abocador i l’accés al traster baix escala.  

 
 

 
Porta interior automàtica accés avinguda Alcalde Palau. 

 
Finestres sobre escala. 
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Vista accés avinguda Alcalde Palau per interior espai Mercat 

 
 
 

 

 
Escala accés altell 
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Interior banys homes en planta primera. 

 
 
 
 
 

 
Interior banys dones en planta primera. 
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Porta accés carrer Tarragona 

 
Porta interior accés carrer Tarragona 

 

 
Zona dreta en l’accés carrer Tarragona 

 
Zona esquerra en l’accés carrer Tarragona 
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1.4. Descripció del projecte    
 
1.4.1. Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, us característic de l'edifici i altres usos previstos, 

relació amb l'entorn. 
  
Descripció general de 
l'edifici  

La descripció de l’edifici s’ha detallat en el punt anterior. 
Les obres es realitzaran dintre de l’edifici del Mercat, en les zones d’accés o halls d’entrada que donen a l’Av. 
Alcalde Palau i al carrer Tarragona. 

    

Programa de 
necessitats 

 

El Mercat Municipal té els banys adaptats fora del local, a la façana de l’Av. Alcalde Palau. Això fa inaccessible 
l’accés a persones amb mobilitat reduïda des de dintre del mercat, si no és sortint per la porta de la façana 
contrària i circul·lar per l’exterior del Mercat fins arribar-hi. Els banys d’homes i dones que estan al hall del 
Mercat están a un nivell superior al que s’accedeix per unes escales. Aquests banys estan separats a dreta i 
esquerra del hall. Cal reformar-los per donar-los una millor aparença. 
 
El hall d’entrada del Mercat, per l’Av. Alcalde Palau, conté unes fusteries que han resultat poc pràctiques i s’han 
de substituir per altres que millorin l’accés a la vegada que s’eviti la generació de corrents d’aire. De la mateixa 
manera, les fusteries situades a la porta de la façana del carrer Tarragona, també es volen substituir per 
millorar l’accés de persones i maquinària per introduir productes al recinte del Mercat. 
 
Cal fer uns banys adaptats al mateix nivell que està el sòl del Mercat, rehabilitar els banys existent que estan en 
un nivell superior al que s’accedeix per unes escales a dreta i esquerra del hall d’entrada i canviar les fusteries 
dels dos halls. 
 
Aquesta actuació està dins del projecte de dinamització comercial anomenat: Amposta, A la Vora, programa de 
transformació cap a un model de comerç de proximitat tecnològica. Que disposa de la concessió de l’Ajuda 
per al recolzament a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals de comercialització 2022. 
Projecte finançat pel la Unió Europea-Next Generation EU, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y el 
mecanismo de Recuperación, Transformación y Resilencia. 

    

Ús característic de 
l'edifici 

 S’utilitza com a Mercat Municial. 

    

Altres usos prevists  No es preveuen. 
    

Relació amb l'entorn  L'entorn urbanístic queda definit per habitatge unifamiliar i plurifamiliar, al voltant de la plaça del mercat. És 
una zona comercial, amb comerços en planta baixa i algun edifici d’oficines. 

      

1.4.2. Compliment del CTE 
  
El present projecte compleix el Codi Tècnic de l'Edificació, satisfent les exigències bàsiques per a cadascún dels requisits bàsics de 
'Seguretat en cas d'incendi', 'Seguretat d'utilització', 'Higiene, salut i protecció del medi ambient', establerts en l'article 3 de la Llei 
38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. 
En el projecte s'ha optat per adoptar les solucions tècniques i els procediments proposats en els Documents Bàsics del CTE, la utilització 
dels quals és suficient per a acreditar el compliment de les exigències bàsiques imposades en el CTE. 

 
 
1.4.3. Cumpliment d'altres normatives específiques, normes de disciplina urbanística, ordenances municipals, 

edificabilitat, funcionalitat, etc. 
  
Cumpliment 
d'altres 
normatives 
específiques: 

 Estatals   

 Codi Estructural  Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural 
. 

     

 
NCSE-02 

 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
 

 ICT  Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación. 

 REBT  Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries (ITC) BT 01 
a BT 51. 

 RITE  Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE). 

RIGLO Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions 
tècniques complementàries ICG 01 a ICG 11 

RIPCI Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) 

RCD Producció i gestió de residus de construcció i demolició 

R.D. 235/13 Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis 

  

Orden 
ICT/949/2021 

de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para 
el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de 
comercialización, y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Orden 
ICT/565/2022 

de 15 de junio, por la que se modifica la Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas 
urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, y se 
procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

 

   
Autonòmiques 

  

 D 135/1995  Desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat 

 

D 89/2010 
 
 
 
R.D. 210/2018 

 

Decret 89/2010 aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 
 
Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 

 D 375/1988  DECRET 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació  
 
   
 
1.4.4. Descripció de la geometria de l'edifici, volum, superfícies útils i construïdes, accessos i evacuació. 
  
Descripció de la 
geometria de l'edifici 

 El projecte es desenvolupa dintre de l’edifici del Mercat Municipal i les obres no afecten a la geometria d’aquest. 

Volum  El volum de l'edifici no resulta afectat. 
 
   
Accessos  L’accés és a través de l’Av. Alcalde Palau o del carrer Tarragona. 

Evaquació  L’edifici compta amb dues sortides al carrer. Una a l’Av. Alcalde Palau i l’altra al carrer Tarragona  
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Superfícies 
 

01 Entrada Principa l  (AP) 17,13

02 Bany adaptat (CH) 7,59

03 Bany adaptat (CH) 7,59

04 Traster 01 1,03

05 Traster 02 0,64

06 Traster 03 2,85

07 Traster 04 2,83

08 Bany adaptat int. (CH) 5,34

09 Bany adaptat int. (CH) 5,52

10 Entrada Posterior (AP) 16,96

11 Sala  auxi l iar 11,51

12 Sala  auxi l iar 11,51

13 Esca la  dreta  (AP) 10,40

14 Esca la  esquerra  (AP) 10,32

15 Banys  de dones  (CH) 8,06

16 Banys  d'homes  (CH) 8,65

20 Altel l 48,69

QUADRE DE

SUPERFÍCIES ÚTILS

Sup. 

Úti l s  m²
PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA PRIMERA

 
 

Interior Exterior Interior 1/2 Porxos

PLANTA BAIXA 90,50 0,00 166,28 0,00

PLANTA PRIMERA 37,43 0,00 83,63 0,00

PLANTA ALTELL 48,69 0,00 83,63 0,00

TOTALS 176,62 0,00

QUADRE

SUPERFÍCIES TOTALS

Sup. Úti l s  m² Sup. Construïdes  m²

ZONES D'ACTUACIÓ

333,54
 

 
En l’accés per l’Avinguda Alcalde Palau s’actua en planta baixa i primera amb una superfície útil de 71,10 m2 i una construïda de 135,35 
m2. No s’actua a l’altell. Les actuacions en termes generals considerades com fase I consisteixen en: 

- Substitució de les carpinteries existent mantenint la reixa, amb dues portes automàtiques amb fixes superior per evitar els 
corrents d’aires. 

- Nous banys adaptats en planta baixa. 
- Nous trasters baix les escales, amb accés per l’interior de la gran sala del mercat. 
- Renovació del revestiments en planta baixa i planta primera, incloent la renovació dels equipaments del banys que passaran a 

ser unisex.  
- Acondicionament de les instal.lacions de sanejament, fontaneria, electricitat, il.luminació i ventilació per donar servei a la 

reforma. La reforma del sanejaments d’aquests banys requerirà d’actuar sobre el fals sostre dels banys adaptats d’accés 
exteriors. 

 
En l’accés pel carrer Tarragona s’actua en planta baixa amb una superfície útil de 19,96 m2 i una construïda de 24,65 m2. Les actuacions en 
termes generals considerades com fase II consisteixen en: 

- Substitució de les carpinteries existent mantenint la reixa interior, amb dues portes automàtiques amb fixes superior per evitar 
els corrents d’aires. 

- Renovació del revestiments (paviment i pintura). 
- Acondicionament de les instal.lacions d’electrictat i il.luminació per donar servei a la reforma. 
- Eliminació de la porta costat esquerre. 

 

 
 
En l’accés principal per l’Avinguda alcalde Palau, es proposa extrusionar l’arc exterior amb un fals sostre de lames ceràmiques vistes, 
minimitzant la visió de les portes dels bany que queden integrades en el panelat de les parets.  
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1.4.5. Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions tècniques a considerar en el projecte. 
   
 
1.4.5.1. Sistema estructural    
 
1.4.5.1.1. Fonamentació   
No s’actua sobre la fonamentació.  
   
 
1.4.5.1.2. Estructura de contenció   
No són necessaries estructures de contenció de terres. 
   
 
1.4.5.1.3. Estructura portant   
No s’actua sobre l’estructura portant. 
   
 
1.4.5.1.4. Estructura horitzontal   
No s’actua sobre l’estructura horitzontal 
 
1.4.5.2. Sistema de compartimentació 
 

Particions verticals 

En fase I d’arranjament de l’accés per Alcalde Palau, es compartimenten els nous banys i trasters. També es refan les particions dels 
inodors dels banys de la planta primera: 
 
D.02 Partició autoportant "FUNDERMAX" o equivalent, de 90 mm de gruix total, muntants de 70 mm c/400 mm amb plaques laminades 

compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a 
escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm 
en l'ànima. 

D.03 Envà senzill (8+70+15)/400 (70) LM - (1 HPL + 1 normal), amb plaques de guix laminat, de 93 mm de gruix total, amb nivell de 
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), muntants c/ 400 mm entre si, amb placa normal de 15 mm d'espessor i amb plaques laminades 
compactes d'alta pressió (HPL), Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX" o equivalent, de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat 
Colour, color a escollir, textura mat: MT; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm en l'ànima. 

D.04 Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat tipus 
normal de 15 mm d'espessor, muntats de 70 mm c/ 400 mm. 

D.05 Cabines de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm i panells fixos de 2000 
mm d'altura; estructura suport d'acer inoxidable i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L. 

 

En fase II d’arranjament de l’accés per carrer Tarragona, es tapia la porta de l’accés a l’espai esquerre: 
 

D.01 Partició de 14/19 cm de gruix formada per 2 fulls de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts 
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial. 

 

Particions practicables 

En la fase I, d’arranjament de l’accés per Alcalde Palau: 
 
La porta dels bany de la planta baixa quedarà enrasada exteriorment amb el tancament D.02 i acabada amb plaques laminades compactes 
d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura 
mat: MT 
 
La porta dels banys planta primera i de tancament de les escales de l’altell, serà abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler 
de fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de 
MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc 
de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut de roseta d'acer inoxidable AISI 
316L, sèrie mitja, amb tanca en clau. 
 

La porta dels trasters que donen a l’espai del mercat, serà tipus invisible: porta interior abatible, cega, de marc ocult tipus RasoParete de 
Maydisa o equivalent d'una fulla de 195x70x5,2 cm, acabada en tauler de MDF de 4 mm, lacada en blanc, amb marc d'alumini, amb 6 
garres per fixar en obra i malla de fibra de vidre per entregar enguixat. Inclús, frontisses ocultes, ferraments de penjar, de tanca i 
manovella amb tanca sobre escut de roseta d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja. 
 
En fase II II d’arranjament de l’accés per carrer Tarragona, 
 
La nova porta será una copia de la porta existent a l’altre costat en arc: 
 
 
1.4.5.3. Sistema envolvent 
 

Façanes 

En En fase I d’arranjament de l’accés per Alcalde Palau, en una de les obertures dels banys en planta primera resulta necesaria tapar-la 
amb una solución de tancament de façana: 

D.06 Tancament exterior amb placa d’acabat vist exterior tipus viroc de 12 mm sobre estructura de muntants de 70mm amb aïllament 
tèrmic de lana mineral de 65 mm i extradossat de de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts 
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial. 

 
Fusteries exteriores 

En fase I d’arranjament de l’accés per Alcalde Palau, s’incorporen unes portes d’accés automàtiques, amb uns fixes superiors. En 
l’obertura entre el hall accés i l’espai de mercat es reforma l’obertura reproduint una pas en arc. En la zona de l’escala, es reforma 
l’obertura deixant una finestra corredera per regular la ventilació. També es posarà una finestra oscilobatent en els banys de la planta 
primera. 

En fase II d’arranjament de l’accés per carrer Tarragona, s’incorporen unes portes d’accés automàtiques, amb uns fixes superiors.  

Les característiques de la carpinteria és la següent:  

1. Fusteries d'alumini ral estàmdard, sense RPT estàndard color RAL 9011 

2. Envidrament simple de seguretat transparent 5+5 mm. 

 
Coberta 

No s’actua en la coberta de l’edifici. 
 

   
1.4.5.4. Sistemes d'acabats      
Interiors 
 

- Fase I. Hall accés  
- Terra: Paviment vist de microciment. 

 
- Parets: Acabat llis i pintura. 

 
- Sostre: Enguixat i Fals sostre de plaques de guix laminat, i pintura. 

               Fals sotre de lames ceràmiques 

- Fase I. Bany adaptat planta baixa  
- Terra: Paviment vist de microciment. 

 
- Parets: Acabat vist plaques HPL Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", 8 mm de gruix, acabat Colour, textura mat: MT. 

 
- Sostre: Fals sostre de plaques de guix laminat i pintura 

  
- Fase I. Bany planta primera 

- Terra: Rajoles ceràmiques. 
 

- Parets: Rajola ceràmica fins 2 m alçada, i enguixat fins el fals sostre. 
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- Sostre: Fals sostre de plaques de guix laminat i pintura. 

- Fase II. Hall accés  
- Terra: Paviment vist de microciment. 

 
- Parets: Acabat llis i pintura. 

 
- Sostre: Enguixat, i pintura. 

 
    
1.4.5.5. Sistema d'acondicionament ambiental   
En el present projecte, s'han escollit els materials i els sistemes constructius que garanteixen les condicions d'higiene, salut i protecció del 
medi ambient, assolint condicions acceptables de salubritat i estanquitat en l'ambient interior de l'edifici i disposant dels mitjans perquè 
no es deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat, amb una adequada gestió dels residus que genera l'ús previst en el projecte. 

En l'apartat 3 'Compliment del CTE', punt 3.4 'Salubritat' de la memòria del projecte d'execució es detallen els criteris, justificació i 
paràmetres establerts en el Document Bàsic HS (Salubritat). 

   
 
1.4.5.6. Sistema de serveis   
Serveis externs a l'edifici necessaris pera al seu correcte funcionament: 

  

Subministrament 
d'aigua 

 Es disposa d'escomesa d'abasteixement d'aigua apta per al consum humà. La companyia subministradora 
aporta les dades de pressió i cabal corresponents. 

    

Evacuació d'aigües  Existeix xarxa de clavagueram municipal disponible per al seu connexionat. 
    

Subministrament 
elèctric 

 Es disposa de subministrament elèctric. No es modifica la potència instal.lada. 

    

Altres  --- 
      

1.5. Prestacions de l'edifici    
 
1.5.1. Prestacions producte del compliment dels requisits bàsics del CTE   
Prestacions derivades dels requisits bàsics relatius a la seguretat: 

- Seguretat estructural (DB SE)   
- La reforma no actua sobre elements estructurals. 

   
 

- Seguretat en cas d'incendi (DB SI)   
- S'han disposat dels mitjans d'evacuació adequats, perquè els usuaris puguin abandonar o arribar a un lloc segur dintre de l'edifici 

en condicions de seguretat. 
    

- No s'ha projectat cap tipus de material que per la seva baixa resistència al foc, combustibilitat o toxicitat pugui perjudicar la 
seguretat de l'edifici o la dels seus ocupants. 

   
 

- Seguretat d'utilització (DB SU)   
- Els sòls projectats són adequats per a afavorir que les persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat, limitant el risc 

que els usuaris pateixin caigudes. 
  

- Els buits, canvis de nivell i nuclis de comunicació s'han dissenyat amb les característiques i dimensions que limiten el risc de 
caigudes, al mateix temps que es facilita la neteja dels envidraments exteriors en condicions de seguretat. 

  
- Els elements fixos o practicables de l'edifici s'han dissenyat per a limitar el risc que els usuaris puguin patir impacte o agafament. 

  
- Els recintes amb el risc de quedar subjectats s'han projectat de manera que es redueixi la probabilitat d'accident dels usuaris. 

  
- En les zones de circulació interiors i exteriors s'ha dissenyat una il·luminació adequada, de manera que es limita el risc de 

possibles danys als usuaris de l'edifici, fins i tot en el cas d'emergència o de fallada de l'enllumenat normal. 
  

- El disseny de l'edifici facilita la circulació de les persones i la sectorització amb elements de protecció i contenció en previsió del 
risc d'aixafada, per a limitar el risc causat per situacions amb alta ocupació. 

  
- En les zones d'aparcament o de trànsit de vehicles, s'ha realitzat un disseny adequat per a limitar el risc causat per vehicles en 

moviment. 
  

- El dimensionamiento de les instal·lacions de protecció contra el llamp s'ha realitzat d'acord al Document Bàsic SU 8 Seguretat 
davant del risc causat per l'acció del llamp. 

   
 
Prestacions derivades dels requisits bàsics relatius a l'habitabilitat: 

- Salubritat (DB HS)   -   
- S'han previst els mitjans perquè els recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de 

forma habitual durant el seu ús normal, amb un cabal suficient d'aire exterior i amb una extracció i expulsió suficient de l'aire 
viciat pels contaminants. 

  
- S'ha disposat de mitjans adequats per a subministrar a l'equipament higiènic previst d'aigua apta per al consum de forma 

sostenible, amb cabals suficients per al seu funcionament, sense l'alteració de les propietats d'aptitud per al consum, que 
impedeixen les possibles tornades que puguin contaminar la xarxa, disposant a més de mitjans que permeten l'estalvi i el control 
del consum d'aigua. 

  
- No s’instalen equips de producció d'aigua calenta, encara que es deixa previsió per a la seva possible instal.lació posterior. 

  
- L'edifici projectat disposa dels mitjans adequats per a extreure les aigües residuals. 
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- Protecció front al soroll (DB HR) 
  

- Els elements constructius que defineixen els recintes en el present projecte, tenen unes característiques acústiques adequades 
per a reduir la transmissió del soroll aeri, del soroll d'impactes i del soroll i vibracions de les instal·lacions pròpies de l'edifici, així 
com per a limitar el soroll reverberant. 

   
 

- Estalvi d'energia i aïllament tèrmic (DB HE)   -  
- La part de l'edifici reformat disposa d'unes instal·lacions d'il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i alhora 

eficaços energèticament amb un sistema de control que permet ajustar l'encès a l'ocupació real de la zona, així com d'un sistema 
de regulació que optimitza l'aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixen unes determinades condicions. 

  -    
  
 
1.5.2. Prestacions en relació als requisits funcionals de l'edifici   

- Utilització   -     
- Les superfícies i les dimensions de les dependències s'ajusten als requisits del mercat, complint els mínims establerts per les 

normes d'habitabilitat vigents. 
   
 

- Accesibilitat 
  

- L'accés a l'edifici i a les seves dependències s'ha dissenyat de manera que es permet a les persones amb mobilitat i comunicació 
reduïdes la circulació per l'edifici en els termes previstos en la normativa específica. 

   
    
  
 
1.5.3. Prestacions que superen els llindars establerts en el CTE   
Per expressa voluntat del Promotor, no s'han inclòs en el present projecte prestacions que superin els llindars establerts en el CTE, en 
relació als requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 
 
 
1.5.4. Limitacions d'ús de l'edifici   

- Limitacions d'us de l'edifici en el seu conjunt   
- La part de l’edifici reformat només podrà destinar-se als usos previstos en el projecte. 

  
- La dedicació d'alguna de les seves dependències a un us diferent del projectat requerirà d'un projecte de reforma i canvi d'us 

que serà objete de nova llicència. 
  

- Aquest cambi d'us serà possible sempre i quan el nou destí no alteri les condicions de la resta de l'edifici ni menysacabi les 
prestaciones inicials del mateix en quan a estructura, instal·laciones, etc. 

   
 

- Limitacions d'us de les dependències 
  

- Aquelles que incumplin les precaucions, prescripcions i prohibicions d'us referides a les dependèncias del immoble, contingudes 
en el Manual d'Us i Manteniment de l'edifici. 

   
 

- Limitacions d'us de les instal·lacions 
  

- Aquelles que incumplin les precaucions, prescripcions i prohibicions d'us de les seves instal·lacions, contingudes en el Manual 
d'Us i Manteniment de l'edifici. 

 



 

 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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2.0. ENDERROC 
Els treballs necessaris d'enderrocament són per adequar l'accés de l'edifici, retirant les carpinteries existents. 
 
Abans de procedir als treballs principals de d’errocament es protegiran les zones de treball per compatibilitzar l’activitat del mercat, amb 
un extradossat de plaques de guix. 
 
A part, se senyalitzaran adequadament les zones de treballs amb les mesures de seguretat exigibles. 
 
Els principals treballs de democió per capítols són: 
 
Fase I Accés Avinguda Alcalde Palau 
 
Primer es retiraran les fusteries: mampara, porta automática i fusteries practicables zona escala: 
Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als 
quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
 
Posteriorment es retirarà la subestructura de suport de la mampara situada en el hall d’accés. 
 
Despres es retiraran les fusteries practicables de fusta i els equipaments existents com abocador o equips higiènics banys planta primera. 
A continuación es retiraran luminaries i instal.lacions vistes que no es reutilitzin (com l’instal.lació fontaneria dels banys planta primera). 
 
Per últim s’enderrocaran revestiments: 

- Enrajolat ceràmic banys planta primera,  
- Fals sostre banys planta primera i dels banys adaptats exteriors per acceder al sanejament dels bany planta superior.  
- Paviment ceràmic dels banys planta primera 
- Paviment de formigó accés 
- Esglaons de l’escala 

 
I per finalizar es retallarà les escales per adaptar-les a la mesura de proposta: 
Tall per via seca en mur de formigó, fins a un gruix màxim de 30 cm, realitzat amb equip de tall amb disc de diamant. 
 
I s’obriran les obertures per a les portes del trasters baix escala i de les Finestres dels banys planta primera. 
 
Fase II Accés carrer Tarragona 
 
Primer es retiraran les fusteries exteriors i porta automática: 
Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als 
quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
 
Despres es retirarà la porta de l’esquerra de l’accés. 
A continuación es retiraran luminaries i instal.lacions vistes que no es reutilitzin. 
 
Per últim s’enderrocaran revestiments: 

- Paviment de formigó accés 
- Pintura base dels paraments 

 
I per finalizar s’obrirà l’obertura per a la nova porta de l’espai a l’esquerra de l’accés. 
 

2.1. SUBSTENTACIÓ DE L'EDIFICI 
No s’actua sobre la fonamentació de l’edifici ni en l’estructura. 
 

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
No s’actua sobre la fonamentació de l’edifici ni en l’estructura. 

2.3.  SISTEMA ENVOLVENT 
 
Tancament exterior tipus D-06 per tancar obertura banys planta primera. 
 
Part exterior: 
Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, format per placa de per panell de fusta i ciment, de 2600x1250 mm i 12 mm de 
gruix, color gris, conductivitat tèrmica 0,22 W/(mK) i Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, acabat envernissat 
mitjançant aplicació de dues mans de vernís a l'aigua, incolor, acabat brillant, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer 
galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb 
una modulació de 400 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Aïllament acústic mitjançant 
panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de 
canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques 
 
Interior: 
Full interior de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i 
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5. 
 
 
 

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
 
Per al banys en planta baixa es compatimenten en 2 acabats 
 
Tancament a dues cares en HPL: 
Envà senzill "FUNDERMAX" o equivalent, de 90 mm de gruix total, format per una estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 
mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, i canals (elements horitzontals), a la què es fixen les 
dos fulls en total, un de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 
mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells i el segon full de plaques laminades 
compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a 
escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb el sistema sistema ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils; aïllament 
acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació 
autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; kit de complements per a la instal·lació de les plaques i silicona 
acètica antifloridura per al tractament de junts. 
 
 
Tancament a una cara en HPL (interior bany) i l’altra en placa de guix (cara escala). 
Envà senzill "FUNDERMAX" o equivalent, de 90 mm de gruix total, format per una estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 
mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, i canals (elements horitzontals), a la què es fixen les 
dos fulls en total, un de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 
mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells i el segon full de plaques laminades 
compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a 
escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb el sistema sistema ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils; aïllament 
acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació 
autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; kit de complements per a la instal·lació de les plaques i silicona 
acètica antifloridura per al tractament de junts. 
 
Les fusteries corresponents a les portes automàtiques son: 
 
Porta exterior Avinguda Alcalde Palau 
Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 9011 MATE i vidre, per a accés de vianants, amb sistema d'obertura 
central, per a hueco de 532x267 cm, de dues fulles lliscants amb hueco de 230x267 cm i dues fulles fixes de 150x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat EN60335, format per un grup motor d'1 motor trifàsic de CA, tracció 
directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", bateria de emergència 
supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
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Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a 
vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 
8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 
8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de tancament de fulles, per a vies d'evacuació 
(EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: Obert. Tancat, Només sortida, Automàtic i 
Obertura reduïda. Menú per a connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i 
bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de 
vidre. 
 
Per a subjecció mecanisme: Tub d'alumini extrusionat, de 120x50x2 mm, lacat en color, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i 
la qualitat del procés de lacat, espessor 2 mm; fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels junts entre peces i, si 
s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent. 
 
Fixe superior 
Fusteria d'alumini lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, en formació d'arc, formada per fulles fixes; certificat 
de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, gamma bàsica, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a 
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base; 
composta per perfils extrusionats formant bastiments i fulles. Inclús silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, 
entre la fusteria i l'obra. 
Amb vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 5 mm de gruix unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 
0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible amb el material suport. 
 
 
Porta interior Avinguda Alcalde Palau 
Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 9011 MATE i vidre, per a accés de vianants, per a hueco de 459x229 cm, 
amb sistema d'obertura central, de dues fulles lliscants amb hueco de 230x229 cm i dues fulles fixes de 120x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat EN60335, format per un grup motor d'1 motor trifàsic de CA, tracció 
directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", bateria de emergència 
supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a 
vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 
8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 

Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 
8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de tancament de fulles, per a vies d'evacuació 
(EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: Obert. Tancat, Només sortida, Automàtic i Obertura reduïda. Menú per a 
connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i 
bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de 
vidre. Muntatge de les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 
 
Per a subjecció mecanisme: Tub d'alumini extrusionat, de 120x50x2 mm, lacat en color, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i 
la qualitat del procés de lacat, espessor 2 mm; fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels junts entre peces i, si 
s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent. 
  
Fixe superior 
Fusteria d'alumini lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, en formació d'arc, formada per fulles fixes; certificat 
de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, gamma bàsica, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a 
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base; 
composta per perfils extrusionats formant bastiments i fulles. Inclús silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, 
entre la fusteria i l'obra. 
Amb vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 5 mm de gruix unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 
0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible amb el material suport. 
 
Porta exterior carrer Tarragona 
Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 9011 MATE i vidre, per a accés de vianants, amb sistema d'obertura 
central, per a hueco de 470x229 cm,de dues fulles lliscants amb hueco de 230x267 cm i dues fulles fixes de 150x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat EN60335, format per un grup motor d'1 motor trifàsic de CA, tracció 
directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", bateria de emergència 
supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a 
vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 
8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 
8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de tancament de fulles, per a vies d'evacuació 
(EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
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 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: Obert. Tancat, Només sortida, Automàtic i Obertura reduïda. Menú per a 
connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Clau CG-K (superficie) 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i 
bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de 
vidre. Muntatge de les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 
 
Per a subjecció mecanisme: Tub d'alumini extrusionat, de 120x50x2 mm, lacat en color, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i 
la qualitat del procés de lacat, espessor 2 mm; fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels junts entre peces i, si 
s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent. 
 
Fixe superior 
Fusteria d'alumini lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, en formació d'arc, formada per fulles fixes; certificat 
de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, gamma bàsica, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a 
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base; 
composta per perfils extrusionats formant bastiments i fulles. Inclús silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, 
entre la fusteria i l'obra. 
Amb vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 5 mm de gruix unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 
0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible amb el material suport. 
 
Porta interior carrer Tarragona 
Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 9011 MATE i vidre, per a accés de vianants, amb sistema d'obertura 
central, per a hueco de 524x229 cm, de dues fulles lliscants amb hueco de 230x267 cm i dues fulles fixes de 150x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat EN60335, format per un grup motor d'1 motor trifàsic de CA, tracció 
directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", bateria de emergència 
supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a 
vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 
8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 
8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de tancament de fulles, per a vies d'evacuació 
(EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: Obert. Tancat, Només sortida, Automàtic i Obertura reduïda. Menú per a 
connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i 
bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de 
vidre. Muntatge de les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 
 

Per a subjecció mecanisme: Tub d'alumini extrusionat, de 120x50x2 mm, lacat en color, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i 
la qualitat del procés de lacat, espessor 2 mm; fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels junts entre peces i, si 
s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent. 
 
Fixe superior 
Fusteria d'alumini lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, en formació d'arc, formada per fulles fixes; certificat 
de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, gamma bàsica, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a 
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base; 
composta per perfils extrusionats formant bastiments i fulles. Inclús silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, 
entre la fusteria i l'obra. 
Amb vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 5 mm de gruix unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 
0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible amb el material suport. 
 
Fusteria corredissa en zona escales accés Avinguda Alcalde Palau 
Finestra que hi ha sobre les escales es mantindrà per es pintarà de negre RAL 9011 mate: 
Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà, color RAL 9011, acabat mate, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació 
d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre finestra d'acer 
galvanitzat o metall no fèrric. 
. 
 
Portes abatibles de fusta 
 
Porta banys planta Baixa, amb acabat HPL integrat per exterior 
Porta integrada en revestiment, interior abatible cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat, xapat amb placa laminada 
compacta d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 4 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: 
MT; bastiment de base de pi país de 100x35 mm. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut de roseta 
d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja. 
 
Porta banys i sectorització altell zona accés Avinguda Alcalde Palau 
Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de 
paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm; 
tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de 
penjar, de tanca i manovella sobre escut de roseta d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja, amb tanca en clau. 
 
Porta integrada / invisible en trasters Baix escala zona accés Avinguda Alcalde Palau 
Porta interior abatible, cega, de marc ocult tipus RasoParete de Maydisa o equivalent d'una fulla de 195x70x5,2 cm, acabada en tauler de 
MDF de 4 mm, lacada en blanc, amb marc d'alumini, amb 6 garres per fixar en obra i malla de fibra de vidre per entregar enguixat. Inclús, 
frontisses ocultes, ferraments de penjar, de tanca i manovella amb tanca sobre escut de roseta d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja. 
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2.5. SISTEMES D'ACABATS 
 
- Fase I. Hall accés 
- Terra: Paviment vist de microciment. 
Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm d'espessor, realitzat sobre superfície absorbent, mitjançant l'aplicació successiva 
de: capa d'emprimació monocomponent, diluïda en dues parts d'aigua; malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 80 g/m² de massa superficial; 
doble capa base (de 1 kg/m² cada capa) de microciment monocomponent, color blanc; doble capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) de 
microciment monocomponent, textura llisa, color gris, acolorit en massa amb pigment en pasta; capa de segellat formada per dues mans 
d'emprimació segelladora transpirable amb resines acríliques en dispersió aquosa i dues mans de segellador de poliuretà alifàtic de dos 
components, sense dissolvents, acabat setinat, la primera mesclada amb microesferes de vidre, incolores. 
 
Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) per a interior, color Gris, 60x7 cm, amb el cantell rebaixat i un grau de polit de 
220. COL·LOCACIÓ: amb adhesiu cimentós. REJUNTAT: amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les 
peces. 
 
- Parets: Acabat llis i pintura. 
Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura, prèvia col·locació de malla 
antiàlcalis amb canvis de material, acabat lliscat amb guix d'aplicació en capa fina C6, de 15 mm d'espessor, amb cantoneres. 
 
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o 
plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. Amb Etiqueta Ecològica Europea (EEE), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons 
UNE-EN 13501-1 
 
- Sostre: Enguixat i Fals sostre de plaques de guix laminat, i pintura. Fals sotre de lames ceràmiques 
Fals sostre de lames ceràmiques: revestiment tipus façana ventilada, amb peces alveolars tipus lama Briol de Faveton de 60x60 mm o 
equivalent de ceràmica extruida, acabat natural; col·locació en posició horitzontal mitjançant el sistema de fixació oculta amb grapes 
d'alumini fixades amb cargol autoroscant DIN 7982 5,5x22 AISI 304 amb tub d'alumini extruït en interior lama, sobre subestructura de 
suport no inclosa en aquesta partida. 
 
Fals sostre fixe enfront entrada banys planta baixa: Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+70, situat a una altura menor de 4 m, constituït 
per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i subjectades 
a estructura en H de pefils fe 70 mm c/400 mm; PLAQUES: amb plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), Max Compact FH F-
Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, 
amb junt obert amb el sistema ME05 Módulo de fixació oculta. 
 
Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura, prèvia col·locació de malla 
antiàlcalis amb canvis de material, acabat lliscat amb guix d'aplicació en capa fina C6, de 15 mm d'espessor, amb cantoneres. 
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o 
plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. Amb Etiqueta Ecològica Europea (EEE), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons 
UNE-EN 13501-1. 
 
- Fase I. Bany adaptat planta baixa 
- Terra: Paviment vist de microciment. 
Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm d'espessor, realitzat sobre superfície absorbent, mitjançant l'aplicació successiva 
de: capa d'emprimació monocomponent, diluïda en dues parts d'aigua; malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 80 g/m² de massa superficial; 
doble capa base (de 1 kg/m² cada capa) de microciment monocomponent, color blanc; doble capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) de 
microciment monocomponent, textura llisa, color gris, acolorit en massa amb pigment en pasta; capa de segellat formada per dues mans 
d'emprimació segelladora transpirable amb resines acríliques en dispersió aquosa i dues mans de segellador de poliuretà alifàtic de dos 
components, sense dissolvents, acabat setinat, la primera mesclada amb microesferes de vidre, incolores. 
 
- Parets: Acabat vist plaques HPL Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", 8 mm de gruix, acabat Colour, textura mat: MT. 
 
- Sostre: Fals sostre de plaques de guix laminat i pintura 
Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+70, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: 
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i subjectades a 
estructura en H de pefils fe 70 mm c/400 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 
amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, 

fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i 
accessoris de muntatge. 
 
- Fase I. Bany planta primera 
- Terra: Rajoles ceràmiques. 
Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-
EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE. SUPORT: de morter de ciment. 
COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps 
obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor. 
 
Sobre capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la 
regularització i anivellació de la superfície suport interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent a base de 
resines sintètiques modificades sense dissolvents, de color groc, preparada per rebre paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, 
flexible o tèxtil. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació. 
 
- Parets: Rajola ceràmica fins 2 m alçada, i enguixat fins el fals sostre. 
Allisat i anivellat de paraments interiors i exteriors amb morter de ciment reforçat amb fibres Planitop Fast 330 "MAPEI SPAIN", compost 
per aglomerants hidràulics, àrids seleccionats, resines sintètiques i additius especials, color gris, de 5 mm d'espessor. 
Revestiment interior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons 
UNE-EN 14411. SUPORT: parament de plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble 
encolat amb adhesiu en dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004, REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció 
d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC. 
 
- Sostre: Fals sostre de plaques de guix laminat i pintura. 
Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït 
per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de 
la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres 
primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 
1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. Inclús banda 
autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta 
microperforada de paper i accessoris de muntatge. 
 
- Fase II. Hall accés 
- Terra: Paviment vist de microciment. 
Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm d'espessor, realitzat sobre superfície absorbent, mitjançant l'aplicació successiva 
de: capa d'emprimació monocomponent, diluïda en dues parts d'aigua; malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 80 g/m² de massa superficial; 
doble capa base (de 1 kg/m² cada capa) de microciment monocomponent, color blanc; doble capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) de 
microciment monocomponent, textura llisa, color gris, acolorit en massa amb pigment en pasta; capa de segellat formada per dues mans 
d'emprimació segelladora transpirable amb resines acríliques en dispersió aquosa i dues mans de segellador de poliuretà alifàtic de dos 
components, sense dissolvents, acabat setinat, la primera mesclada amb microesferes de vidre, incolores. 
 
Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) per a interior, color Gris, 60x7 cm, amb el cantell rebaixat i un grau de polit de 
220. COL·LOCACIÓ: amb adhesiu cimentós. REJUNTAT: amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les 
peces. 
 
- Parets: Acabat llis i pintura. 
Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura, prèvia col·locació de malla 
antiàlcalis amb canvis de material, acabat lliscat amb guix d'aplicació en capa fina C6, de 15 mm d'espessor, amb cantoneres. 
 
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o 
plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. Amb Etiqueta Ecològica Europea (EEE), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons 
UNE-EN 13501-1 
 
- Sostre: Enguixat, i pintura. 
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o 
plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. Amb Etiqueta Ecològica Europea (EEE), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons 
UNE-EN 13501-1 
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2.6. SISTEMES DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 
    

2.6.1. Sistemes de transport i ascensors 
No s’incorporen sistemas de transport ni d’ascensors. 
  
 

2.6.2. Protecció davant de la humitat 
L'edifici se situa en el terme municipal de Amposta (Tarragona), en un entorn de classe 'E1' sent d'una alçada de 5.2 m. Li correspon, per 
tant, una zona eòlica 'C', amb grau d'exposició al vent 'V3', i zona pluviométrica III. 
 
La reforma prersent no modifica l’envolvent de l’edifici, pel que no es d’aplicació el document Bàsic HS 1 Protecció davant de la humitat. 
 

  
2.6.3. Evacuació de residus sòlids 

L’actuació es sobre els accessos i banys pel que no es modifica l’ocupació existent o l’activitat propia del mercat, pel que no és d’aplicació 
el document Bàsic HS 2 Recollida i evacuació de residus. 
 
  

2.6.4. Fontaneria 
Dades de partida 
En l’accés principal per l’avinguda alcalde Palau, s’afegeix 2 lavabos adaptats, es resitua l’abocador i es reformen els banys en planta 
primera. 
 
Objectiu 
L'objectiu es que la instal·lació de subministrament d'aigua compleixi camb el DB HS 4 Subministrament d'aigua, justificant-ho mitjançant 
els corresponents càlculs. 
 
Prestacions 
L'edifici disposa de mitjans adequats per al subministrament d'aigua apta per al consum a l'equipament higiènic previst, de forma 
sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d'aptitud per al consum, impedint 
tornades i incorporant mitjans d'estalvi i control d'aigua. 
 
Bases de càlcul 
El disseny i dimensionament es realitza en base als apartats 3 i 4, respectivament, del DB HS 4 Subministrament d'aigua. Per al càlcul de 
les pèrdues de pressió s'utilitzen les fórmules de Colebrook-White i Darcy-Weisbach, per al càlcul del factor de fricció i de la pèrdua de 
càrrega, respectivament. 
 
  

2.6.5. Evacuació d'aigües 
Dades de partida 
La xarxa de sanejament de l'edifici separativa. Es garanteix la independència de les xarxes de petita evacuació i baixants d'aigües pluvials i 
residuals. 
 
Objectiu 
L'objectiu de la instal·lació és el compliment de l'exigència bàsica HS 5 Evacuació d'aigües, que especifica les condicions mínimes a complir 
perquè la mencionada evacuació es realitzi amb les degudes garanties d'higiene, salut i protecció del medi ambient. 
 
Prestacions 
L'edifici disposa dels medis adequats per extreure de forma segura i salubre les aigües residuals generades a l'edifici, juntament amb 
l'evacuació de les aigües pluvials generades per les precipitacions atmosfèriques i els escorrenties deguts a la situació de l'edifici. 
 
Bases de càlcul 
El disseny i dimensionament de la xarxa d'evacuació d'aigües de l'edifici es realitza en base als apartats 3 i 4 del BS HS 5 Evacuació 
d'aigües. 
 

  
2.6.6. Instal·lacions tèrmiques de l'edifici 

Dades de partida 
El projecte correspon a un edifici amb les següents condicions exteriors: 
  
Latitud (graus): 40.71 graus 
Altitud sobre el nivell del mar: 8 m 
Percentil per a estiu: 1.0 % 
Temperatura seca estiu: 27.60 °C 
Temperatura humida estiu: 22.50 °C 
Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C 
Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C 
Percentil per a hivern: 99.0 % 
Temperatura seca a l'hivern: 1.20 °C 
Humitat relativa a l'hivern: 90 % 
Velocitat del vent: 3.6 m/s 
Temperatura del terreny: 6.40 °C 
 
Objectiu 
Es tracta d’una reforma sobre un edifici existent sense actuar sobre les instal.lacions tèrmiques. Als banys sí que es realitza una instal.lació 
de ventilació per extracció mecánica. 
 
Prestacions 
Es donarà compliment a la instal.lació de ventilació segons les exigències de benestar i higiene, eficiència energètica i seguretat prescrites 
al Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis i en el DB HE3. 
 
Bases de càlcul 
S’utilitzen les bases de càlcul del Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis. 
 
  

2.6.7. Ventilació 
Dades de partida 
Ventilació dels banys adaptats en planta Baixa i dels banys en planta primera 
 
Objectiu 
L'objectiu es que els sistemes de ventilació compleixin els requisits del DB HS 3 Qualitat de l'aire interior i justificar, mitjançant els 
corresponents càlculs, aquest compliment. 
 
Prestacions 
L'edifici disposarà de mitjans adequats per a que els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es 
produeixin de forma habitual durant el seu us normal, de forma que es dimensiona el sistema de ventilació per a facilitar un cabal 
suficient d'aire exterior i es garanteixi la extracció i expulsió de l'aire viciat pels contaminants. 
 
Bases de càlcul 
El disseny i el dimensionament es realitza en base als apartats 3 i 4, respectivament, del DB HS 3 Qualitat de l'aire interior. Per al càlcul de 
les pèrdues de pressió s'utilitza la fórmula de Darcy-Weisbach. 
 
  

2.6.8. Subministrament de combustibles 
No es preveu subministrament de combustibles. 
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2.6.9. Electricitat 
Dades de partida 
La potència total demandada de l’edifici no es modificarà ja que no hi ha més potencia instal.lada: 
   
 
Objectiu 
L'objectiu és que tots els elements de la nova instal·lació elèctrica compleixin les exigències del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) BT01 a BT05. 
 
Prestacions 
La instal·lació elèctrica de l'edifici estarà connectada a una font de subministrament en els límits de baixa tensió. A més a més de la 
fiabilitat tècnica i la eficiència econòmica aconseguida, es preserva la seguretat de les persones i els béns, s'assegura el normal 
funcionament de la instal·lació i es prevenen les pertorbacions en altres instal·lacions i serveis. 
 
Bases de càlcul 
En la realització del projecte s'han tingut en compte les següents normes i reglaments: 

- REBT-2002: Reglament electrotècnic de baixa tensió i Instruccions tècniques complementaries. 
- UNE-HD 60364-5-52: Instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Selecció i instal·lació d'equips elèctrics. Canalitzacions. 
- UNE 20-434-90: Sistema de designació de cables. 
- UNE 20-435-90 Part 2: Cables de transport d'energia aïllats amb dielèctrics secs extrudits per a tensions de 1 a 30 KV. 
- UNE 20-460-90 Part 4-43: Instal·lacions elèctriques en edificis. Protecció contra les sobreintensitats. 
- UNE 20-460-90 Part 5-54: Instal·lacions elèctriques en edificis. Posada a terra i conductors de protecció. 
- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparells de baixa tensió. Interruptors automàtics. 
- EN-IEC 60 947-2:1996 Annex B: Interruptors automàtics amb protecció incorporada per intensitat diferencial residual. 
- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparellatge de baixa tensió. Interruptors, seccionadors, interruptors-seccionadors i combinats fusibles. 
- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baixa tensió. 
- EN 60 898: Interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques i anàlogues per a la protecció contra sobreintensitats. 
 
  

2.6.10. Instal.lacions de telecomunicacions 
No existeixen instl.lacions de telecomunicacions 
 
 

2.6.11. Protecció contra incendis 
Dades de partida 

−  Us principal previst de l'edifici: Comercial 
−  Alçada d'evacuació de l'edifici: 3,15 m (des dels banys planta primera 

  
Objectiu 
Els sistemes de condicionament i instal·lacions de protecció contra incendis considerats es disposen per a reduir a límits acceptables el risc 
que els usuaris de l'edifici sofreixin danys derivats d'un incendi d'origen accidental, conseqüència de les característiques del projecte, 
construcció, ús i manteniment de l'edifici. 
  
Prestacions 
Es donarà compliment dels mitjans d’evaquació perquè els ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dintre del mateix en 
condicions de seguretat, facilitant al mateix temps la intervenció dels equips de rescat i d'extinció d'incendis. 
 
La resta de condicionants del DB SI no són objecte d’aquest projecte ja que la reforma no modifica el sectors d’incendis ni els equips 
contra incendis, ni l’estructura ni l’ocupació. 
  
Bases de càlcul 
El disseny i dimensionament dels sistemes de protecció contra incendis es realitza sobre la base dels paràmetres objectius i procediments 
especificats en el DB SI, que asseguren la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del 
requisit bàsic de seguretat en cas d'incendi. 
  
Per a les instal·lacions de protecció contra incendis contemplades en la dotació de l'edifici, el seu disseny, execució, posada en 
funcionament i manteniment compleixen l'establert en el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis, així com en les seves 
disposicions complementàries i altres reglamentacions específiques d'aplicació. 

 
  

2.6.12. Instal·lacions d'il·luminació 
Dades de partida 
Hi ha una serie d’elements comuns de l’edifici que es reforma la il·luminació, com els halls d’accés o els banys. 
 
Objectiu 
Els requeriments de disseny de la instal·lació d'enllumenat de l'edifici són dos: 

- Limitar el risc de danys a les persones com a conseqüència d'una il·luminació inadequada a zones de circulació dels edificis, tant 
interiors com exteriors, també en cas d'emergència o de fallida de l'enllumenat normal. 

- Proporcionar aquests nivells d'il·luminació amb un consum eficient d'energia. 
 

Prestacions 
La instal·lació d'enllumenat normal proporciona el confort visual necessari per al desenvolupament de les activitats previstes a l'edifici, 
assegurant un consum eficient d'energia. 
  
La instal·lació d'enllumenat d'emergència, en cas de fallida de l'enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la 
visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l'edifici, evitant les situacions de pànic i permetent la visió dels senyals indicatius 
de les sortides i la situació dels equips i medis de protecció existents. 
  
Bases de càlcul 
El disseny i el dimensionat de la instal·lació d'enllumenat normal i d'emergència es realitzen en base a la següent normativa: 

- DB HE 3: Condicions de les instal·lacions d'il·luminació. 
- DB SU 4: Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada. 
- UNE 12464-1: Norma Europea sobre il·luminació per a interiors. 
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2.7. EQUIPAMENT 
 

S'enumera a continuació l'equipament previst a l'edifici en fase I Accés Av. Alcalde Palau. 
 
SANITARIS 

S-01 Lavabo de porcellana sanitària, d'encastar en taulell, model Foro "ROCA" ref A327872000, color Blanco, de 400 mm. 

S-02 Aixeteria temporitzada sèrie Eurosmart Cosmopolitan T, model 36 317 000 "GROHE" o equivalent. 

S-03 Reposició Urinari existent ROCA. 

S-04 Aixeteria temporitzada, instal·lació vista per a urinari, sèrie Presto 12 A Eco, model PN Eco 10706 "PRESTO IBÉRICA" o equivalent. 

S-05 Taulell de pedra d'ulldecona acabat envellit, de 180 cm de longitud, 53 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell amb faldó frontal llis de 
7 cm d'ample, sobre mènsules. 

S-06 Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la paret, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA" o equivalent. 

S-07 Reposició abocador enderrocat anteriorment. 

S-08 Aixeta mural, per a safareig, de canella fixa, acabat cromat, model Brava "ROCA" o equivalent, amb airejador. 

S-09 Mirall de 1800x800 mm i 5 mm de gruix, amb les vores bisellades. 

 
SANITARIS ADAPTATS 

A-01 Lavabo de porcellana sanitària ROCA Access ref A327230000 o equivalent, mural, d'altura regulable, de 640 x 550 x 165 mm, 
instal·lat sobre mènsules fixades a bastidor metàl·lic regulable ref A816323000 o equivalent.  

A-02 Aixeteria monocomandament ROCA sèrie Victoria PRO A5A3123C00 o equivalent, limitador de cabal a 5 l/min, sistema d'obertura 
amb aigua freda per a estalvi d'energia. 

A-03 Tassa de vàter de dipòsit baix tipus ROCA Acces amb ref A801230004 / A342237000 / A341231000 o equivalent. 

A-04 Barra de subjecció per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions 
totals 790x130 mm. 

A-05 Mirall reclinable d'acer inoxidable AISI 304, de 500x700 mm. 

A-06 Calentador elèctric de 15 litres (previsió). 

 

MAMPARES 

M-01 Cabina per a bany, de 900x1400x2000 mm, de tauler fenòlic HPL, porta de 600 mm i lateral fix 

M-02 Cabina per a bany, de 900x1400x2000 mm, de tauler fenòlic HPL i porta de 600 mm 

 

ACCESSORIS 

T-01 “Tovalloler de paper ziga-zaga, model Dispensador Zigzag 88099 "PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 430 amb acabat setinat, de 
305x266x120 mm 

T-02 Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat cromat, per a un 
rotllo de paper de 240 m de longitud. 

T-03 Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb suport mural, amb sistema de tancament 
mitjançant pressió 

T-04 Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural ROCA A817404002 o equivalent. 

T-05 Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm 
de diàmetre. 

 
 
 





3. COMPLIMENT DEL CTE 
 





3.1. SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 





   
 

Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta   

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP. 3. Compliment del CTE 

Data: Desembre de 2023 3.1. Seguretat estructural 
 
 

  
 Pàgina 1    
 

Seguretat estructural 
 

Aquest apartat no aplica per aquest projecte 
 

 





   
 

 
  
 

3.2. SEGURETAT EN CAS D'INCENDI 
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3.2.1. SI 1 Propagació interior 
 
3.2.1.1. Compartimentació en sectors d'incendi 
Les diferents zones de l'edifici s'agrupen en sectors d'incendi, en les condicions que s'estableixen en la taula 1.1 (CTE DB SI 1 Propagació 
interior), que es compartimenten mitjançant elements la resistència al foc dels quals satisfà les condicions establertes en la taula 1.2 (CTE 
DB SI 1 Propagació interior). 

A l'efecte del còmput de la superfície d'un sector d'incendi, es considera que els locals de risc especial, les escales i passadissos protegits, 
els vestíbuls d'independència i les escales compartimentades com sector d'incendis que estiguin continguts en aquest sector no formen 
part del mateix. 

L'ús principal de l'edifici és Comercial  i es desenvolupa en un únic sector. 

3.2.1.2. Reacció al foc d'elements constructius, decoratius i de mobiliari 
Els elements constructius utilizats cumpleixen les condicions de reacció al foc que s'estableixen en la taula 4.1 (CTE DB SI 1 Propagació 
interior). 

Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques (cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.) es regulen 
en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT-2002). 

 Reacció al foc 

Situació de l'element 
Revestiment (1) 

Sostres i parets (2)(3) Terres (2) 

Espais amagats no estancs: muntants, fals sostres (4), terres elevats, etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5) 

Notes: 
(1) Sempre que es superi el 5% de las superfícies totals del conjunt de les parets, del conjunt dels sostres o del conjunt dels terres del recinte considerat. 
(2) Inclou les canonades i conductes que transcorren per les zones que s'indiquen sense recobriment resistent al foc. Quan es tracta de canonades amb aïllament tèrmic 
lineal, la classe de reacció al foc serà la que s'indiqui, però incorporant el subíndex 'L'.  
(3) Inclou a aquells materials que constitueixen una capa, continguda en l'interior del sostre o paret, que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. 
(4) Excepte en fals sostres existents en l'interior dels habitatges. 
(5) Es refereix a la part inferior de la cavitat. Per exemple, en la cambra dels fals sostres es refereix al material situat en la cara superior de la membrana. En espais amb una 
clara configuració vertical (per exemple, muntants), així com quan el fals sostre estigui constituït per una gelosia, retícula o entramat obert amb una funció acústica, 
decorativa, etc., aquesta condició no és aplicable.   

 
 

3.2.2. SI 2 Propagació exterior 
 
No es modifiquen elements que afectin la propagació exterior. 

 
 
3.2.3. SI 3 Evacuació d'ocupants 
 
3.2.3.1. Compatibilitat dels elements d'evacuació 
Els elements d'evacuació de l'edifici no han de complir ninguna condició especial de les definides en l'apartat 1 (DB SI 3), al no estar previst 
en ell cap establiment d'ús 'Comercial' o 'Pública Concurrència', ni establiments d'ús 'Docent', 'Hospitalari', 'Residencial Públic' o 
'Administratiu', de superfície construïda major de 1500 m². 
 
3.2.3.2. Càlcul d'ocupació, sortides i recorreguts d'evacuació 
El càlcul de l'ocupació de l'edifici s'ha resolts mitjançant l'aplicació dels valors de densitat d'ocupació indicats en la taula 2.1 (DB SI 3), en 
funció de l'ús i superfície útil de cada zona d'incendi de l'edifici. 

En el recompte de les superfícies útils per a l'aplicació de les densitats d'ocupació, s'ha tingut en comte el caràcter simultani o alternatiu 
de les diferents zones de l'edifici, segons el règim d'activitat i ús previst del mateix, d'acord el punt 2.2 (DB SI 3). 

La superficie destinada a área de venta es de 761 m². 

L’ocupació per aquestes zones és de 2 m²/persona. 

Per tant l’ocupació máxima prevista del recinte és de 381 persones. 

L’edifici consta de 2 sortides, en la que són afectades les portes d’evaquació o sortida. S'apliquen les hipòtesis d'assignació d'ocupants del 
punt 4.1 (DB SI 3), per a la inutilització de sortides a efectes de càlcul per a la determinació de l'ample necessari de les sortides, establerts 

conforme a l'indicat en la taula 4.2 (DB SI 3): A  P / 200  0,80 m 

Per tant, l’obertura de pas amb una porta inutilitzada sortint els ocupamnst per una única sortida hauria de ser ≥ 381/200 ≥ 1,91 metres, 
pel que es dona compliment ja que el pas de les portes es de 2,30 m. 

Les portes són de tipus automàtic, pel que quan hi ha una emergència o un tall de llum, la porta s'obre i es manté en aquest estat perquè 
les persones puguin sortir i evacuar l'immoble. Això és gràcies a la bateria d'emergència que ve instal·lada a la porta. Un cop esgotada la 
batería la porta queda permanentment oberta. 

 
 
3.2.3.3. Senyalització dels mitjans d'evacuació 
Conforme a l'establert en l'apartat 7 (DB SI 3), s'utilitzaran senyals d'evacuació, definides en la norma UNE 23034:1988, disposades 
conforme als següents criteris: 

a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol "SORTIDA", excepte en edificis d'ús 'Residencial Habitatge' o, 
en altres usos, quan es tracti de sortides de recintes la superfície dels quals no excedeixi de 50 m², siguin fàcilment visibles des de 
tots els punts d'aquests recintes i els ocupants estiguin familiaritzats amb l'edifici. 

b) El senyal amb el rètol "Sortida d'emergència" s'utilitzarà en tota sortida prevista per a ús exclusiu en cas d'emergència. 

c) Es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen d'evacuació des del qual no es percebin 
directament les sortides o els seus senyals indicatius i, en particular, enfront de tota sortida d'un recinte amb ocupació major que 
100 persones que accedeixi lateralment a un passadís. 

d) En els punts dels recorreguts d'evacuació en els quals existeixin alternatives que puguin induir a error, també es disposaran els 
senyals abans citats, de forma tal que quedi clarament indicada l'alternativa correcta. Tal és el cas de determinats encreuaments o 
bifurcacions de passadissos, així com d'aquelles escales que, en la planta de sortida de l'edifici, continuïn el seu traçat cap a 
plantes més baixes, etc. 

e) En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin induir a error en l'evacuació, ha de disposar-se el 
senyal amb el rètol "Sense sortida" en lloc fàcilment visible però en cap cas sobre les fulles de les portes. 

f) Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants que es pretengui fer a cada sortida de planta, conforme a 
l'establert en l'apartat 4 (DB SI 3). 

g) Els itineraris accessibles per a persones amb discapacitat (definits a l'Annex A de CTE DB SUA) que condueixin a una zona de refugi, 
a un sector d'incendi alternatiu previst per a l'evacuació de persones amb discapacitat, o a una sortida de l'edifici accessible, se 
senyalitzaran mitjançant els senyals establerts en els paràgrafs anteriors a), b), c) i d) acompanyades del SIA (Símbol Internacional 
d'Accessibilitat per a la mobilitat). Quan aquests itineraris accessibles condueixin a una zona de refugi o a un sector d'incendi 
alternatiu previst per a l'evacuació de persones amb discapacitat, aniran a més acompanyades del rètol “ZONA DE REFUGI”. 

h) La superfície de les zones de refugi se senyalitzarà mitjançant diferent color en el paviment i el rètol “ZONA DE REFUGI” 
acompanyat del SIA col·locat en una paret adjacent a la zona. 

Els senyals seran visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents, les seves 
característiques d'emissió lluminosa compliran l'establert en les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el 
seu manteniment es realitzarà conforme a l'establert en la norma UNE 23035-3:2003. 

 
  
3.2.4. SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
3.2.4.1. Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis 
L'edifici disposa dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis existents: extintors i llums d’emergència. En la reforma es 
substituiexen les llums d’emergència dels accessos i banys afectats. El disenny, execució, posada en funcionament i manteniment de les 
esmentades instal·lacions, així com els seus materials, components i equips, compliran l'establert, tant en l'article 3.1 del CTE, com en el 
Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RD. 1942/1993, de 5 de novembre), en les seves disposicions complementàries i 
en qualsevol altra reglamentació específica que els sigui d'aplicació. 
   
 
3.2.4.2. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 
No s’afecte els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, boques d'incendi, hidrants exteriors, polsadors 
manuals d'alarma i dispositius de disparament de sistemes d'extinció)  
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3.2.5. SI 5 Intervenció dels bombers 
 
No es modifiquen elements que afectin la intervención dels bombers. 
 
 

3.2.6. SI 6 Resistència al foc de l'estructura 

No es modifiquen elements estructurals. 

 
 
 
 
 



   
 

 
  
 

3.3. SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
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3.3.1. SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes 

3.3.1.1. Relliscabilitat dels terres 

        NORMA PROJECTE 

      Zones interiors seques. 

     Superfícies amb pendent menor que el 6%. Classe 1 Classe 2 

     Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales. Classe 2   

      
Zones interiors humides, com ara les entrades als edificis des de l'espai exterior, terrasses cobertes, vestuaris, banys, lavabos, 
cuines, etc. 

     Superfícies amb pendent menor que el 6%. Classe 2 Classe 2  

     Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales. Classe 3   

      Zones exteriors. 

     Piscines. Dutxes. Classe 3     
 
3.3.1.2. Discontinuïtats en el paviment 

        NORMA PROJECTE 

     Ressalts en junts  4 mm   

     Elements sortints del nivell del paviment  12 mm   

     
Angle entre el paviment i els sortints que excedeixen de 6 mm en les seves cares 
enfrontades al sentit de circulació de les persones 

 45°   

     
Pendent màxima per a desnivells de 50 mm com màxim, excepte per a accé des de 
espai exterior 

 25%   

     Perforacions o buits en sòls de zones de circulació Ø  15 mm 0 mm 

     
Alçada de les barreres de protecció usades per a la delimitació de les zones de 
circulació 

 0.8 m   

     
Nombre mínim d'esgraons en zones de circulació que no inclouen un itinerari 
accessible 

3   

      Excepte en els casos següents:     

        a) en zones d'ús restringit,     

        b) en les zones comuns dels edificis d'ús Residencial Habitatge,     

        c) en els accessos i en les sortides dels edificis,     

        d) en l'accés a una tarima o escenari.       
 
3.3.1.3. Desnivells  
3.3.1.3.1. Protecció dels desnivells 

     
Barreres de protecció en els desnivells, buits i obertures (tant horitzontals com 
verticals) balcons, finestres, etc. amb diferència de cota 'h' 

h  550 mm 

     Senyalització visual i tàctil en zones d'úso públic 
h  550 mm 
Diferenciació a 250 mm del cantell   

 
3.3.1.3.2. Característiques de les barreres de protecció  
3.3.1.3.2.1. Alçada 

        NORMA PROJECTE 

     Diferències de cota de fins 6 metres  900 mm   

     Altres casos  1100 mm   

     Forats d'escala d'ampla menor que 400 mm  900 mm    

Mesurament de l'alçada de la barrera de protecció (veure gràfic) 

  
3.3.1.3.2.2. Resistència 

      Resistència i rigidesa de les barreres de protecció enfront a forces horitzontals 

      Veure taules 3.1 i 3.2 (Document Bàsic SE-AE Accions en l'edificació)   
3.3.1.3.2.3. Característiques constructives 

        NORMA PROJECTE 

      No són escalables 

     No existiran punts de recolzament en l'alçada accessible (Ha) 300  Ha  500 mm   

     
No existiran sortints de superfície sensiblement horitzontal amb més de 15 cm de 
fons en l'alçada accessible 

500  Ha  800 mm   

     Limitació de les obertures al pas d'una esfera Ø < 100 mm   

     Alçada de la part inferior de la barana  50 mm    
  

  
3.3.1.4. Escales i rampes  
3.3.1.4.1. Escales d'ús restringit 

     Escala de traçat lineal     

        NORMA PROJECTE 

     Ample del tram  0.8 m   

     Alçada de la contrapetja  20 cm   

     Ample de l'estesa  22 cm   

      
  
 

     Escala de traçat corb     

        NORMA PROJECTE 

     Ample mínim de l'estesa  5 cm   
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     Ample màxim de l'estesa  44 cm   

         

     Esglaons sense contrapetja (dimensions segons gràfic)  2.5 cm    
  

  
3.3.1.4.2. Escales d'ús general 
Les escales existents en l’accés de l’Alcalde Palau no es modifica el seu traçat ni els graons 
 
3.3.1.4.2.1. Graons 

     Trams rectes d'escala     

        NORMA PROJECTE 

      Estesa  280 mm   

      Contrapetja 130  C  185 mm   

      Contrapetja 
540  2C + H  700 

mm 
  

 
  

 
  

     Escala de traçat corb     

        NORMA PROJECTE 

      Petjada en el costat més estret  170 mm   

      Petjada en el costat més ample  440 mm     
3.3.1.4.2.2. Trams 

        NORMA PROJECTE 

     Número mínim d'esglaons per tram 3   

     Alçada màxima que salva cada tram  3,20 m   

     En una mateixa escala tots els esglaons tenen la mateixa contrapetja     

     En trams rectes tots els esglaons tenen la mateixa petjada     

      
En trams corbs, tots els esglaons tenen la mateixa petjada amidada al llarg de tota 
línia equidistant d'un dels costats de l'escala 

    

      
En trams mixts, la petjada amidada en el tram corb és major o igual a la petjada en 
les parts rectes 

    
 
  

Amplada útil (lliure d'obstacles) del tram 

        NORMA PROJECTE 

     Espai comu Comercial 1000 mm COMPLEIX   

3.3.1.4.2.3. Replà 

     Entre trams d'una escala amb la mateixa direcció:     

        NORMA PROJECTE 

      Ample de la meseta  Ample de la escala   

      Longitud de la meseta, mesurada sobre el seu eix  1000 mm    

         

     Entre trams d'una escala amb canvis de direcció (veure figura): 

      Ample de la meseta  Ample de la escala   

      Longitud de la meseta, mesurada sobre el seu eix  1000 mm     
  

  
3.3.1.4.2.4. Passamans 
Passamans continu: 

        NORMA PROJECTE 

     Obligatori en un costat de l'escala 
Desnivell salvat  550 

mm  
  

     Obligatorio en ambdós costats de l'escala 
Ample de la escala  

1200 mm  
 

 
  

Passamans intermig: 

        NORMA PROJECTE 

     Són necessaris quan l'ample del tram supera el límit de la norma  2400 mm   

     Separació entre passamans intermedis  2400 mm   

         

         

     Altura del passamans 900  H  1100 mm    
  

Configuració del passamans: 

        NORMA PROJECTE 

      Rígid i fàcil d'asir 

     Separació del parament vertical  40 mm  

      El sistema de subjecció no interfereix el pas continu de la mà   
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3.3.1.4.3. Rampes 
Pendent 

        NORMA PROJECTE 

     Rampa de uso general 6% < p < 12%   

        l < 3, p  10 %   

     Per a usuaris en cadira de rodes l < 6, p  8 %   

        Altres casos, p  6 %   

     Per a circulació de vehicles i persones en aparcaments p  16 %    
  

Trams: 

 Longitud del tram: 

        NORMA PROJECTE 

     Rampa de uso general l  15,00 m   

     Per a usuaris en cadira de rodes l  9,00 m    
  

Ample del tram: 

        NORMA PROJECTE 

     Amplària mínima útil (lliure d'obstacles) Apartat 4, DB-SI 3   

         

     Rampa de uso general a  1,00 m   

         

     Per a usuaris en cadira de rodes a  1,20 m   

     Altura de la protecció en vores lliures (usuaris en cadira de rodes) h = 100 mm    
  

Plans d'escala: 

 Entre trams amb la mateixa direcció: 

        NORMA PROJECTE 

     Ample de la meseta  Ample de la rampa   

     Longitud del replà l  1500 mm    
  

Entre trams amb canvi de direcció: 

        NORMA PROJECTE 

     Ample de la meseta  Ample de la rampa   

         

     Ample de portes i passadissos a  1200 mm   

     Restricció d'amplària a partir de l'arrencada d'un tram d  400 mm   

     Per a usuaris en cadira de rodes d  1500 mm    
  

Passamans 

        NORMA PROJECTE 

     Passamans continu en un costat 
Desnivell salvat > 550 

mm 
  

     Per a usuaris en cadira de rodes 
Desnivell salvat > 150 

mm 
COMPLEIX 

     Passamans continu en ambdós costats 
Ample de la rampa > 

1200 mm 
COMPLEIX 

         

     Altura del passamans en rampes d'ús general 900  h  1100 mm   

     Per a usuaris en cadira de rodes 650  h  750 mm   

     Separació del parament  40 mm    
  

Característiques del passamans: 

        NORMA PROJECTE 

      El sistema de subjecció no interfereix el pas continu de la mà. Rígid i fàcil d'asir.       
 
3.3.1.5. Neteja dels envidriaments exteriors 

     
Es compleixen les limitacions geomètriques per a l'accés des de l'interior (veure 
figura). 

  COMPLEIX 

      Dispositius de bloqueig en posició invertida en envidriaments reversibles      
  

 
  

 
 

3.3.2. SUA 2 Seguretat davant el risc d'impacte o d'atrapament 

3.3.2.1. Impacte  
3.3.2.1.1. Impacte amb elements fixes: 

        NORMA PROJECTE 

     Alçada lliure en zones de circulació d'ús restringit  2.1 m   

     Alçada lliure en zones de circulació no restringides  2.2 m 
COMPLEIX 

2,29 m 

     Alçada lliure en umbrals de portes  2 m COMPLEIX 

     
Alçada dels elements fixes que sobresurtin de les façanes i que estiguin situats 
sobre zones de circulació 

 2.2 m   

     
Vol dels elements sortints en zones de circulació amb altura compresa entre 0.15 m 
i 2.20 m, mesura a partir del sòl. 

 .15 m   

     
Es disposen elements fixos que restringeixen l'accés a elements volats amb altura 
inferior a 2 m. 

    
  
3.3.2.1.2. Impacte amb elements practicables: 

     

Excepte en zones d'ús restringit, les portes de recintes que no siguin d'ocupació 
nul·la situades en el lateral dels passadissos l'amplada dels quals sigui inferior a 
2.50 m es disposaran de manera que l'escombrada de la fulla no envaeixi el 
passadís. 
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3.3.2.1.3. Impacte amb elements fràgils: 

     
Superfícies envidrades situades en les àrees amb el risc d'impacte amb barrera de 
protecció 

  SUA 1, Apartat 3.2 
 
  

Resistència a l'impacte en superfícies envidrades situades en àrees amb el risc d'impacte sense barrera de protecció: 

  

Valor del paràmetre X 

        NORMA PROJECTE 

     Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada major que 12 m qualsevol   

     
Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada entre 0.55 m i 
12 m 

qualsevol   

     Diferència de cotes a banda i banda de la superfície envidrada menor que 0.55 m 1, 2 o 3 3   
  

Valor del paràmetre Y 

        NORMA PROJECTE 

     Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada major que 12 m B o C   

     
Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada entre 0.55 m i 
12 m 

B o C   

     Diferència de cotes a banda i banda de la superfície envidrada menor que 0.55 m B o C C  
  

Valor del paràmetre Z 

        NORMA PROJECTE 

     Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada major que 12 m 1   

     
Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada entre 0.55 m i 
12 m 

1 o 2   

     Diferència de cotes a banda i banda de la superfície envidrada menor que 0.55 m qualsevol 2   
  

  
3.3.2.1.4. Impacte amb elements insuficientement perceptibles: 
Grands superfícies envidrades: 

        NORMA PROJECTE 

     Senyalització inferior 0.85 < h < 1.1 m   

     Senyalització superior 1.5 < h < 1.7 m X  

     Alçada del traveser per a senyalització inferior 0.85 < h < 1.1 m   

     Separació de muntants  0.6 m    
  

Portes de vidre que no disposen d'elements que permetin la seva identificació: 

        NORMA PROJECTE 

     Senyalització inferior 0.85 < h < 1.1 m   

     Senyalització superior 1.5 < h < 1.7 m   

     Alçada del traveser per a senyalització inferior 0.85 < h < 1.1 m   

     Separació de muntants  0.6 m     
 
3.3.2.2. Atrapament 

        NORMA PROJECTE 

     
Distància des de la porta corredissa (accionament manual) fins a l'objecte fix més 
pròxim 

 0.2 m COMPLEIX  

     
Es disposen dispositius de protecció adequats al tipus d'accionament per a 
elements d'obertura i tancament automàtics. 

   COMPLEIX 
 
  

  
 
 

3.3.3. SUA 3 Seguretat davant del risc d'empresonament en recintes 

- Quan les portes d'un recinte tinguin dispositiu per al seu bloqueix des de l'interior i les persones puguin quedar accidentalment 
atrapades dins d'aquest, existirà algún sistema de desbloqueix de les portes des de l'interior del recinte. Excepte en el cas dels banys o els 
lavabos d'habitatges, aquests recintes tindran il·luminació controlada des del seu interior. 

 

- En zones d'ús públic, els lavabos accessibles i cabines de vestuaris accessibles disposaran d'un dispositiu a l'interior, fàcilment accessible, 
mitjançant el qual es transmeti una trucada d'assistència perceptible des d'un punt de control i que permeti a l'usuari verificar que la seva 
trucada ha estat rebuda, o perceptible des d'un pas freqüent de persones. 

 

- La força d'obertura de les portes de sortida serà de 140 N, com a màxim, excepte en les situades en itineraris accessibles, en les que 
s'aplicarà l'establert en la definició dels mateixos a l'annex A Terminologia (com a màxim 25 N, en general, 65 N quan siguin resistents al 
foc). 

 

- Per determinar la força de maniobra d'obertura i tancament de les portes de maniobra manual batients/pivotants i lliscants equipades 
amb pestells de mitja volta i destinades a ser utilitzades per vianants (excloses portes amb sistema de tancament automàtic i portes 
equipades amb ferramentes especials, com per exemple els dispositius de sortida d'emergència) s'emprarà el mètode d'assaig especificat 
en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
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3.3.4. SUA 4 Seguretat davant del risc causat per il·luminació inadequada 

3.3.4.1. Enllumenat normal en zones de circulació 

            NORMA PROJECTE 

      Zona Il·luminància mínima [lux] 

      

Exterior 
Exclusiva per a persones 

Escales 20   

      Resta de zones 20   

      Per a vehicles o mixtes 20   

      

Interior 
Exclusiva per a persones 

Escales 100   

      Resta de zones 100 116 

      Per a vehicles o mixtes 50   

      Factor d'uniformitat mitja fu  40 % 54 %   
 
3.3.4.2. Enllumenat d'emergència 
Dotació: 

Contaran amb enllumenat d'emergència: 

     Recorreguts d'evacuació 

     Aparcaments la superfície construïda dels quals excedeixi de 100 m² 

     Locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció 

     Locals de risc especial 

     Llocs en els quals se situen quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació d'enllumenat 

     Els senyals de seguretat 

  

Disposició de les lluminàries: 

        NORMA PROJECTE 

     Altura de col·locació h  2 m H = 2.10 m   
 Es disposarà una lluminària en: 

     Cada porta de sortida. 

     Assenyalant l'emplaçament d'un equip de seguretat. 

     Portes existents en els recorreguts d'evacuació. 

     Escales (cada tram rep il·luminació directa). 

     En qualsevol canvi de nivell. 

     En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos. 

 

Característiques de la instal·lació: 

      Serà fixa. 

      Disposarà de font pròpia d'energia. 

      Entrarà en funcionament al produir-se una fallada d'alimentació en les zones d'enllumenat normal. 

      
L'enllumenat d'emergència en les vies d'evacuació ha d'arribar a, almenys, el 50% del nivell d'il·luminació requerit al cap de 5 
segons i el 100% als 60 segons.  

  

Condicions de servei que s'han de garantir (durant una hora des de la fallada):  

         NORMA PROJECTE 

  
 
  
Vies d'evacuació d'amplària £ 2m 

Il·luminància en l'eix central  1 lux 1.13 luxes 

    Il·luminància en la banda central  0.5 luxes 0.96 luxes 

     Vies d'evacuació d'amplària > 2m 
Poden ser tractades com a diverses 
bandes d'amplària £ 2m 

    

 

          NORMA PROJECTE 

     Relació entre il·luminància màxima i mínima al llarg de la línia central  40:1   1:1 

      
Punts on estiguin situats: equips de seguretat, instal·lacions de protecció contra 
incendis i quadres de distribució de l'enllumenat. 

Il·luminància  5 luxes   

      Valor mínim de l'Índex de Rendiment Cromàtic (Ra) Ra  40 Ra = 80.00  
  

Il·luminació dels senyals de seguretat: 

          NORMA PROJECTE 

     Il·luminació de qualsevol àrea de color de seguretat  2 cd/m² 3 cd/m² 

     Relació entre la il·luminació màxima/mínima dintre del color blanc o de seguretat  10:1 10:1 

  
 
  
Relació entre la il·luminació Lblanca, i la luminància Lcolor > 10 

 5:1   

     15:1 10:1 

  
 
  
Temps en el qual s'ha d'arribar a cada nivell d'il·luminació 

 50% -->  5 s 5 s 

    100% --> 60 s 60 s 

 
 

3.3.5. SUA 5 Seguretat davant el risc causat per situacions d'alta ocupació 

Les condicions establertes en DB SUA 5 son d'aplicació a les graderies d'estadis, pavellons poliesportius, centres de reunió, altres edificis 
d'ús cultural, etc. previstos per a més de 3000 espectadors d'empeus. 

Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació. 

 
 

3.3.6. SUA 6 Seguretat davant el risc de ofegament 

Aquesta secció és aplicable a les piscines d'ús col·lectiu, excepte les destinades exclusivament a competició o a ensenyament, les quals 
tindran les característiques pròpies de l'activitat que es desenvolupi. 

Queden excloses les piscines d'habitatges unifamiliars, així com els banys termals, els centres de tractament de hidroterapia i altres 
dedicats a usos exclusivament mèdics, els quals compliran el disposat en la seva reglamentació específica. 

Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació. 

 

3.3.7. SUA 7 Seguretat davant el risc causat per vehicles en movement 

Aquesta secció és aplicable a les zones d'ús aparcament i a les vies de circulació de vehicles existents en els edificis, amb excepció dels 
aparcaments d'habitatges unifamiliars. 

Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació. 

 

3.3.8. SUA 8 Seguretat davant del risc causat per l'acció del llamp 

No és d’aplicació en aquest projecte 
 

3.3.9. SUA 9 Accessibilitat 

Es justifica aquest apartat conjuntamente amb el Decret 135/1995 d’Accessibilitat en el punt 4.5 





   
 

  
 

3.4. SALUBRITAT 
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3.4.1. HS 1 Protecció davant de la humitat 

No és d’aplicació en aquest projecte 
 
 

3.4.2. HS 2 Recollida i evacuació de residus 

No és d’aplicació en aquest projecte 
 
 

3.4.3. HS 3 Qualitat de l'aire interior 

En els banys planta Baixa i  primera es realitza una extracció mecánica d’aire a través d’un ventilador en línea que aspira l’aire i l’extreu a 
façana per sobre les Finestres existents dels banys planta primera. 
 
Justificació  dels càlculs: 
  
Sistemes de conducció d'aire. Conductes 

Conductes 

Tram Q 
(m³/h) 

w x h 
(mm) 

V 
(m/s) 

 
(mm) 

L 
(m) 

P1 
(Pa) 

P 
(Pa) 

D 
(Pa) Inici Final 

N1-Planta baixa A55-Planta baixa 60.0   2.1 100.0 0.21 2.60 12.66   

N1-Planta baixa N2-Planta 1 60.0   2.1 100.0 2.75   7.92   

A32-Planta 1 A33-Planta 1 120.0   4.2 100.0 0.36 0.12 1.16   

A32-Planta 1 N1-Planta 1 120.0   4.2 100.0 0.26   1.91   

N1-Planta 1 N2-Planta 1 60.0   2.1 100.0 3.16   4.51   

N1-Planta 1 A34-Planta 1 60.0   2.1 100.0 0.98   2.97   

A34-Planta 1 A34-Planta 1 60.0   2.1 100.0 0.32 2.60 7.79 4.87 

  

Abreviatures utilitzades 

Q Cabal L Longitud 

w x h Dimensions (Ample x Altura) P1 Pèrdua de pressió 

V Velocitat P Pèrdua de pressió acumulada 

 Diàmetre equivalent. D Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més desfavorable 
   

 
Sistemes de conducció d'aire. Difusors i reixetes 

Difusors i reixetes 

Tipus 
 

(mm) 
w x h 
(mm) 

Q 
(m³/h) 

A 
(cm²) 

X 
(m) 

P 
(dBA) 

P1 
(Pa) 

P 
(Pa) 

D 
(Pa) 

A55-Planta baixa: Reixeta de retorn   225x75 60.0 60.00   
< 20 

dB 
2.60 12.66 0.00 

A33-Planta 1: Reixeta d'extracció   400x330 120.0 825.83   
< 20 

dB 
0.12 1.16 0.00 

A34-Planta 1: Reixeta de retorn   225x75 60.0 60.00   
< 20 

dB 
2.60 7.79 4.87 

  

Abreviatures utilitzades 

 Diàmetre P Potència sonora 

w x h Dimensions (Ample x Altura) P1 Pèrdua de pressió 

Q Cabal P Pèrdua de pressió acumulada 

A Àrea efectiva D Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més desfavorable 

X Abast     
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L’àmbit d’actuació d’aquesta reforma entenem que entra en el punt 2 de l’àmbit d’apliació del DB HS 3: 
 
2 Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones establecidas en el 
RITE. 
 
Per tant es pasa a justificar els apartats que pertoquen del RITE en aquest sistema de ventilació: 
 
Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de l'apartat 1.4.1 

L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament de la instal·lació tèrmica. Per tant, 
tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantenen dins dels valors establerts. 

  

A la següent taula apareixen els límits que compleixen en la zona ocupada. 

 Paràmetres Límit 

Temperatura operativa a l'estiu (°C) 23  T  25 

Humitat relativa a l'estiu (%) 45  HR  60 

Temperatura operativa a l'hivern (°C) 21  T  23 

Humitat relativa a l'hivern (%) 40  HR  50 

Velocitat mitja admissible amb difusió per mescla (m/s) V  0.14  
  

A continuació es mostren els valors de condicions interiors de disseny utilitzades al projecte: 

 Referència 
Condicions interiors de disseny 

Temperatura d'estiu Temperatura d'hivern Humitat relativa interior 

Bany no calefactat 25 21 50 

Lavabo de planta 25 21 50 

Vestíbul d'entrada 25 21 50  
  
 
Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'aire interior de l'apartat 1.4.2  
Categories de qualitat de l'aire interior 

En funció de l'edifici o local, la categoria de qualitat d'aire interior (IDA) que s'haurà d'assolir serà com a mínim la següent: 

 IDA 1 (aire d'òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i escoles bressol. 

IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d'hotels i similars, residències d'avis i estudiants), sales de lectura, 
museus, sales de tribunals, aules d'aprenentatge i similars i piscines. 

IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cines, teatres, sales d'actes, habitacions d'hotels i similars, restaurants, cafeteries, bars, 
sales de festa, gimnasos, locals per l'esport (excepte piscines) i sales d'ordinadors. 

IDA 4 (aire de qualitat baixa) 

  
 
Cabal mínim d'aire exterior 

El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el mètode indirecte de cabal d'aire exterior per persona i el 
mètode de cabal d'aire per unitat de superfície, especificats en la instrucció tècnica I.T.1.1.4.2.3. 

 Es descriu a continuació la ventilació dissenyada per als recintes utilitzats al projecte. 

 Referència 

Cabals de ventilació Qualitat de l'aire interior 

Per recinte 
(m³/h) 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

Bany no calefactat 54.0 Bany no calefactat 

    Cambra de neteja 

    Lavabo de planta 

    Magatzem / Arxiu 

 Referència 

Cabals de ventilació Qualitat de l'aire interior 

Per recinte 
(m³/h) 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

Vestíbul d'entrada   IDA 2 No 

    Zona de circulació  
  
 
Filtració d'aire exterior 

L'aire exterior de ventilació s'introdueix a l'edifici degudament filtrat segons l'apartat I.T.1.1.4.2.4. S'ha considerat un nivell de qualitat 
d'aire exterior per a tota la instal·lació ODA 2, aire amb concentracions altes de partícules i/o de gasos contaminants. 

 Les classes de filtració utilitzades en la instal·lació compleix amb el que s'ha establert en la taula 1.4.2.5 per filtres previs i finals. 

 Classes de filtració: 

 Qualitat de l'aire exterior 
Qualitat de l'aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  
  
 
Aire d'extracció 

En funció de l'ús de l'edifici o local, l'aire d'extracció es classifica en una de les següents categories: 

 AE 1 (sota nivell de contaminació): aire que prové dels locals en els que les emissions més importants de contaminants provenen dels 
materials de construcció i decoració, a més de les persones. Està exclòs l'aire que prové de locals on es permet fumar. 

AE 2 (moderat nivell de contaminació): aire de locals ocupats amb més contaminants que la categoria anterior, en els que, a més, no està 
prohibit fumar. 

AE 3 (alt nivell de contaminació): aire que prové de locals amb producció de productes químics, humitat, etc. 

AE 4 (molt alt nivell de contaminació): aire que conté substàncies oloroses i contaminants perjudicials per a la salut en concentracions 
majors que les permeses en l'aire interior de la zona ocupada. 

Es descriu a continuació la categoria d'aire de extracció que s'ha considerat per a cadascun dels recintes de la instal·lació: 

 Referència Categoria 

Vestíbul d'entrada AE 1  
  
 
Justificació del compliment de l'exigència d'higiene de l'apartat 1.4.3 

La instal·lació interior d'ACS s'ha dimensionat segon les especificacions establertes en el Document Bàsic HS-4 del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 

  
 
Justificació del compliment de l'exigència de qualitat acústica de l'apartat 1.4.4 

La instal·lació tèrmica compleix amb l'exigència bàsica HR Protecció front al soroll del CTE d'acord al seu document bàsic. 
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3.4.4. HS 4 Subministrament d'aigua 

3.4.4.1. Escomeses 
L’edifici ja conta amb una escomesa i la reforma realitzarà una nova instal.lació a partir de l’existent. 
 
Els banys adaptats, tindran el seu punt de conexión a partir de la xarxa dels banys adaptats exteriors. L’enderroc del fals sostre permetrà 
veure on es millor realizar la conexió. 
L’abocador existent utilitzarà el mateix ramal que utilitza ara pero resituant-lo Baix el traster de l’escala. 
   
  
3.4.4.2. Muntants  
3.4.4.2.1. Muntants 
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, PN=6 atm, segons UNE-EN ISO 15875-2 

 Càlcul hidràulic dels muntants 

Tram 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(m³/h) 
K 

Q 
(m³/h) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psort 
(m.c.a.) 

Planta baixa 

3-4 1.34 1.61 5.04 0.47 2.35 -0.30 16.20 20.00 3.17 1.25 32.83 31.38 

  

Abreviatures utilitzades 

Lr Longitud mitja sobre plànols Dint Diàmetre interior 

Lt Longitud total de càlcul (Lr + Leq) Dcom Diàmetre comercial 

Qb Cabal brut v Velocitat 

K Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de càrrega del tram 

Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) Pent Pressió d'entrada 

h Desnivell Psort Pressió de sortida 
  
  
 
3.4.4.3. Instal·lacions particulars  
3.4.4.3.1. Instal·lacions particulars 
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, PN=6 atm, segons UNE-EN ISO 15875-2 

 Càlcul hidràulic de les instal·lacions particulars 

Tram Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(m³/h) 
K 

Q 
(m³/h) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psort 
(m.c.a.) 

4-5 Instal·lació interior (F) 0.13 0.16 5.04 0.47 2.35 0.00 16.20 20.00 3.17 0.13 31.38 31.25 

5-6 Instal·lació interior (F) 9.10 10.92 2.88 0.60 1.72 0.00 16.20 20.00 2.31 4.72 31.25 26.53 

6-7 Instal·lació interior (F) 1.28 1.54 2.16 0.67 1.45 0.00 16.20 20.00 1.95 0.48 26.53 26.05 

7-8 Instal·lació interior (F) 5.35 6.42 1.44 0.78 1.12 4.90 16.20 20.00 1.51 1.27 26.05 19.38 

8-9 Cambra humida (F) 1.07 1.28 1.44 0.78 1.12 0.00 12.40 16.00 2.58 0.95 19.38 18.43 

9-10 Cambra humida (F) 5.49 6.59 1.08 0.86 0.92 0.00 12.40 16.00 2.13 3.41 18.43 15.02 

10-11 Cambra humida (F) 0.90 1.08 0.72 0.95 0.69 0.00 12.40 16.00 1.58 0.32 15.02 14.70 

11-12 Puntal (F) 3.22 3.87 0.36 1.00 0.36 -2.15 12.40 16.00 0.83 0.36 14.70 16.49 

  

Abreviatures utilitzades 

Ttub Tipus de canonada: F (Aigua freda), C (Aigua calenta) Dint Diàmetre interior 

Lr Longitud mitja sobre plànols Dcom Diàmetre comercial 

Lt Longitud total de càlcul (Lr + Leq) v Velocitat 

Qb Cabal brut J Pèrdua de càrrega del tram 

K Coeficient de simultaneïtat Pent Pressió d'entrada 

Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) Psort Pressió de sortida 

h Desnivell     
 

Instal·lació interior: Oficina (Oficina) 

Punt de consum amb major caiguda de pressió (Sd): Vàter amb cisterna  

  

3.4.5. HS 5 Evacuació d'aigües 

3.4.5.1. Xarxa d'aigües residuals 
L’edifici disposa d’una xarxa de sanejament residual. 

En el cas de l’abocador i els banys en planta Baixa resulta necessàri realizar una nova conexión soterrada. En el punt de connexió a la xarxa 
existent es realitzarà una arqueta registrable. 

Justificació dels càlculs dels diferents trams (veure plànol) 

Xarxa de petita evacuació 

Tram 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Càlcul hidràulic 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

4-5 0.73 186.59 7.00 110 11.84 1.00 11.84 12.38 5.49 104 110 

5-6 0.87 4.95 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

5-7 2.15 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

8-9 1.07 6.83 8.00 110 13.54 1.00 13.54 - - 104 110 

10-11 0.76 2.57 7.00 110 11.84 1.00 11.84 36.06 1.20 104 110 

11-12 0.90 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

11-13 2.52 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

15-16 0.26 1.90 15.00 110 25.38 0.71 17.95 49.42 1.20 104 110 

16-17 0.47 9.56 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

16-18 0.89 1.98 10.00 110 16.92 1.00 16.92 47.19 1.20 104 110 

18-19 0.47 5.81 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

18-20 0.89 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

20-21 0.47 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

15-22 3.75 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

25-26 0.86 2.57 7.00 110 11.84 1.00 11.84 36.06 1.20 104 110 

26-27 1.02 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

26-28 2.64 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

30-31 0.38 1.90 15.00 110 25.38 0.71 17.95 49.42 1.20 104 110 

31-32 0.89 1.98 10.00 110 16.92 1.00 16.92 47.19 1.20 104 110 

32-33 0.90 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

33-34 0.38 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

32-35 0.38 6.75 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

31-36 0.38 11.37 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

30-37 3.58 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

24-39 0.73 185.72 7.00 110 11.84 1.00 11.84 12.39 5.48 104 110 

39-40 2.37 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

39-41 0.87 5.44 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

  

Abreviatures utilitzades 

L Longitud mitja sobre plànols Qs Cabal amb simultaneïtat (Qb x k) 

i Pendent Y/D Nivell d'ompliment 

UDs Unitats de desguàs v Velocitat 

Dmin Diàmetre nominal mínim Dint Diàmetre interior comercial 

Qb Cabal brut Dcom Diàmetre comercial 

K Coeficient de simultaneïtat     
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Baixants 

Ref. 
L 

(m) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Càlcul hidràulic 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
r 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

14-15 2.45 17.00 110 28.76 0.58 16.61 0.188 104 110 

29-30 2.45 17.00 110 28.76 0.58 16.61 0.188 104 110 

  

Abreviatures utilitzades 

Ref. Referència en plans K Coeficient de simultaneïtat 

L Longitud mitja sobre plànols Qs Cabal amb simultaneïtat (Qb x k) 

UDs Unitats de desguàs r Nivell d'ompliment 

Dmin Diàmetre nominal mínim Dint Diàmetre interior comercial 

Qb Cabal brut Dcom Diàmetre comercial 
  
 

Col·lectors 

Tram 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Càlcul hidràulic 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

1-2 0.60 2.00 70.00 160 118.44 0.25 29.61 36.44 1.38 152 160 

2-3 8.14 2.00 70.00 160 118.44 0.25 29.61 35.90 1.37 154 160 

3-4 4.89 2.00 39.00 160 65.99 0.35 23.33 31.66 1.29 154 160 

4-8 0.86 154.98 32.00 160 54.14 0.41 22.10 10.56 5.88 154 160 

8-10 0.14 2.01 24.00 160 40.61 0.45 18.16 27.79 1.20 154 160 

10-14 0.80 8.74 17.00 160 28.76 0.58 16.61 18.41 1.97 154 160 

3-24 5.08 2.00 31.00 160 52.45 0.38 19.82 29.10 1.23 154 160 

24-25 0.63 208.70 24.00 160 40.61 0.45 18.16 8.96 6.15 154 160 

25-29 0.74 10.12 17.00 160 28.76 0.58 16.61 17.76 2.07 154 160 

  

Abreviatures utilitzades 

L Longitud mitja sobre plànols Qs Cabal amb simultaneïtat (Qb x k) 

i Pendent Y/D Nivell d'ompliment 

UDs Unitats de desguàs v Velocitat 

Dmin Diàmetre nominal mínim Dint Diàmetre interior comercial 

Qb Cabal brut Dcom Diàmetre comercial 

K Coeficient de simultaneïtat     
  
  

 Pericons 

Ref. 
Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsort 
(mm) 

Dimensions comercials 
(cm) 

3 8.14 2.00 160 70x70x50 cm 

4 4.89 2.00 160 70x70x50 cm 

  

Abreviatures utilitzades 

Ref. Referència en plans ic Pendent del col·lector 

Ltr Longitud entre pericons Dsort Diàmetre del col·lector de sortida 
 

 

3.4.6. HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

No és d’aplicació en aquest projecte. 
 
 



     
 

 
  
 

3.5. PROTECCIÓ FRONT AL SOROLL 
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Protecció front al soroll 
 
No és d’aplicació en aquest projecte, ja que segons exposa l’apartat II àmbit d’aplicació del DB HR: 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos 
que se indican a continuación:  
a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica;  
b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que 
serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad 
respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acústico;  
c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3 , que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño 
para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento 
acústico;  
d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación 
integral. Asimismo, quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su 
catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o 
su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios. 
 
 





  
 
 

 
  
 

3.6. ESTALVI D'ENERGIA 
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3.6.1. HE 0 Limitació del consum energètic – HE 1 Condicions per al control de la demanda energética 

El HE0 de limitació del consum energètic no és d’aplicació perque la reforma no aplica en caps dels supòsits de l’ambit d’aplicació: 
 
1 Esta sección es de aplicación a:  
a) edificios de nueva construcción;  
b) intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:  

• ampliaciones en las que se incremente más de un 10% la superficie o el volumen construido de la unidad o unidades de uso sobre 
las que se intervenga, cuando la superficie útil ampliada supere los 50 m2; Por ejemplo, si se incorpora una terraza con una 
superficie útil de 60m², al interior de una vivienda ático de un bloque cuya superficie útil es de 70m², se cumplen las dos condiciones 
indicadas (60m² > (0,10 * 70m²) y 60m² > 50m², respectivamente), de modo que dicha ampliación estará afectada por las exigencias 
establecidas en esta sección.  
 

• cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m2; A los efectos de la aplicación de esta sección, la intervención en 
un edificio residencial, o alguna de sus unidades, para su utilización bajo un régimen turístico sin disponer de servicios comunes, 
tales como limpieza, comedor, lavandería, locales para reuniones y espectáculos, deportes, etc., no se considera un cambio de uso, 
al margen y sin perjuicio de otras exigencias que puedan ser de aplicación desde el punto de vista administrativo, económico, fiscal, 
sanitario, etc. El acondicionamiento de locales sin uso previamente definido, en los que no se aumenta el volumen o la superficie 
construida, se considera un cambio de uso. El DB-HE plantea la exigencia en términos de uso característico sin definir, a diferencia 
de DB-SI o DB-SUA, una lista propia de usos para el ámbito del DB, por lo que a la hora de contemplar un cambio de uso debe 
remitirse a la clasificación de usos que resulte de la aplicación de las normas urbanísticas en cada caso concreto.  
 

• reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% de la superficie total de 
la envolvente térmica final del edificio. Las exigencias derivadas de ampliaciones y cambios de uso son de aplicación, 
respectivamente, a la parte ampliada y a la unidad o unidades de uso que cambian su uso, mientras que en el caso de las reformas 
referidas en este apartado, son de aplicación al conjunto del edificio. Puede entenderse por cambio de uso tanto el referido al uso 
característico del edificio como el referido a una o varias unidades de uso y, por reforma, toda aquella intervención en edificios 
existentes que no consista en una ampliación o en un cambio de uso 

 
El HE1 seria d’apliació únicamente en auells elements de l’envolvent térmica que es substitueixen com son les portes d’accés. Però 
considerem que no es poden aplicar les consideracions del document al tractar-se d’un edifici catalogat (supòsit d’exclusió segons punt 2 
d’ambit d’aplicació de la sección). 
 
De totes maneres es milloren les condicions tèrmiques de l’edifici respecte l’estat actual: 
 

- Accés Alcalde Palau, disposa de doble porta quan actualmente el vestíbul queda completamente obert a l’exterior i solament 
separa una porta la sala del mercat de l’exterior. 

- Accés carrer Tarragona. Malgrat disposar de 2 carpinteries que tanquen el vestíbul, la exterior sempre es troba oberta i la 
carpinteria interior no té un vidre fixe sobre la porta que evite el contacte amb l’aire exterior. 
 

3.6.2. HE 2 Condicions de les instal·lacions térmiques 

En la reforma no es modifiquen ni s’afegeixen instal.lacions tèrmiques. 
 
 

3.6.3. HE 3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

En la reforma es modifica i substitueix la il·luminació per donar compliment. 
INFORMACIÓ RELATIVA A LES INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ 
  

Tipus d'ús: Altres usos (Em ≤ 600 lux) 

Potencia límit: 10.00 W/m² 

Planta Recinte Superfície il·luminada Potència total instal·lada en làmpades + equips aux. 

         

    S(m²) P (W) 

         

Planta baixa Traster 1 (Oficines) 1 13.00 

Planta baixa Bany Ext 1 (Lavabo de planta) 9 13.00 

Planta baixa Bany Ext 2 (Lavabo de planta) 9 13.00 

Planta baixa Bany Int 1 (Lavabo de planta) 5 13.00 

Planta baixa Bany Int 2 (Lavabo de planta) 5 13.00 

Planta 1 Bany P1 1 (Lavabo de planta) 9 52.00 

Planta 1 Bany P1 2 (Lavabo de planta) 9 39.00 

Planta baixa Traster 2 (Magatzem / Arxiu) 1 13.00 

Planta baixa Abocador (Cambra de neteja) 3 13.00 

Planta baixa Traster (Magatzem / Arxiu) 3 13.00 

Planta baixa Hall entrada (Vestíbul d'entrada) 22 150.00 

Planta 1 Repla01 (Zona de circulació) 4 26.00 

Planta 1 Repla02 (Zona de circulació) 4 26.00 

Planta 1 Acces posterior (Zona de circulació) 17 100.00 

TOTAL 103 497.00 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: Ptot/Stot (W/m²): 4.83  
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INFORMACIÓ RELATIVA A LES ZONES 
  
Administratiu en general   

VEEI màxim admissible: 3.00 W/m²   

Planta Recinte 
Índex 

del 
local 

Nombre de punts 
considerats en el 

projecte 

Factor de 
manteniment 

previst 

Potència total 
instal·lada en 
làmpades + 
equips aux. 

Eficiència dels 
llums utilitzats 

en el local 

Valor d'eficiència 
energètica de la 

instal·lació 

Il·luminància 
mitjana 

horitzontal 
mantinguda 

Índex 
d'enlluernament 

unificat 

Índex de 
rendiment de 
color de les 
làmpades 

                       

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

                       

Planta baixa Traster 1 (Oficines) 0 11 0.80 13.00 102.31 1.30 932.69 0.0 85.0  
  
  
Zones comuns   

VEEI màxim admissible: 6.00 W/m²   

Planta Recinte 
Índex 

del 
local 

Nombre de punts 
considerats en el 

projecte 

Factor de 
manteniment 

previst 

Potència total 
instal·lada en 

làmpades + equips 
aux. 

Eficiència dels 
llums utilitzats 

en el local 

Valor d'eficiència 
energètica de la 

instal·lació 

Il·luminància 
mitjana horitzontal 

mantinguda 

Índex 
d'enlluernament 

unificat 

Índex de 
rendiment de 
color de les 
làmpades 

                       

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

                       

Planta baixa Bany Ext 1 (Lavabo de planta) 1 12 0.80 13.00 102.31 0.60 225.23 0.0 85.0 

Planta baixa Bany Ext 2 (Lavabo de planta) 1 13 0.80 13.00 102.31 0.60 221.74 0.0 85.0 

Planta baixa Bany Int 1 (Lavabo de planta) 1 11 0.80 13.00 102.31 1.00 232.07 0.0 85.0 

Planta baixa Bany Int 2 (Lavabo de planta) 1 12 0.80 13.00 102.31 1.00 220.62 24.0 85.0 

Planta 1 Bany P1 1 (Lavabo de planta) 1 18 0.80 52.00 102.31 0.80 654.37 26.0 85.0 

Planta 1 Bany P1 2 (Lavabo de planta) 1 17 0.80 39.00 102.31 0.80 489.15 27.0 85.0  
  
  
Magatzems, arxius, sales tècniques i cuines   

VEEI màxim admissible: 4.00 W/m²   

Planta Recinte 
Índex 

del 
local 

Nombre de punts 
considerats en el 

projecte 

Factor de 
manteniment 

previst 

Potència total 
instal·lada en 

làmpades + equips 
aux. 

Eficiència dels 
llums utilitzats 

en el local 

Valor d'eficiència 
energètica de la 

instal·lació 

Il·luminància 
mitjana horitzontal 

mantinguda 

Índex 
d'enlluernament 

unificat 

Índex de 
rendiment de 
color de les 
làmpades 

                       

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

                       

Planta baixa Traster 2 (Magatzem / Arxiu) 0 8 0.80 13.00 102.31 1.30 1001.53 0.0 85.0 

Planta baixa Abocador (Cambra de neteja) 1 12 0.80 13.00 102.31 0.70 629.07 0.0 85.0 

Planta baixa Traster (Magatzem / Arxiu) 1 8 0.80 13.00 102.31 0.60 696.29 0.0 85.0  
  
  
Zones comuns   

VEEI màxim admissible: 6.00 W/m²   

Planta Recinte 
Índex 

del 
local 

Nombre de punts 
considerats en el 

projecte 

Factor de 
manteniment 

previst 

Potència total 
instal·lada en 

làmpades + equips 
aux. 

Eficiència dels 
llums utilitzats 

en el local 

Valor d'eficiència 
energètica de la 

instal·lació 

Il·luminància mitjana 
horitzontal 
mantinguda 

Índex 
d'enlluernament 

unificat 

Índex de 
rendiment de color 

de les làmpades 

                       

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

                       

Planta baixa Hall entrada (Vestíbul d'entrada) 1 30 0.80 150.00 138.00 2.40 277.41 23.0 85.0 

Planta 1 Repla01 (Zona de circulació) 0 15 0.80 26.00 102.31 1.70 335.17 23.0 85.0 

Planta 1 Repla02 (Zona de circulació) 0 16 0.80 26.00 102.31 1.80 335.83 23.0 85.0 

Planta 1 Acces posterior (Zona de circulació) 1 41 0.80 100.00 86.00 2.70 216.54 26.0 80.0  
  
  
 

 

3.6.4. HE 4 Contribució mínima d’energía renovable per a cobrir demanda d’ACS 

No s’instal.len equips d’ACS, i segons l’ambit d’aplicació la reforma no s’inclou en cap dels supòsits: 
 
1 Las condiciones establecidas en este apartado son de aplicación a:  

a) edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada de acuerdo al Anejo 
F. 
b) edificios existentes con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada de acuerdo al Anejo F, en los que 
se reforme íntegramente, bien el edificio en sí, o bien la instalación de generación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso 
característico del mismo. 
c) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una demanda inicial de ACS superior a 
5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial; d) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, 
piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la instalación de generación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a 
ser cubiertas.  

 
Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació. 

 

3.6.5. HE 5 Generació mínima d’energia elèctrica 

L'edifici és d'ús residencial pel que, segons el punt 1.1 (àmbit d'aplicació) de l'Exigència Bàsica HE 5, no necessita instal·lació solar 
fotovoltaica. 

Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació. 

 

3.6.6. HE 6 Dotacions minims per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

L'edifici no conta amb dotació d’aparcaments, per tant no li és d’aplicació. 

De totes formes en la proximitat hi ha aparcaments exteriors amb carregadors de vehicle electric. 
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4.1 RITE. REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS 
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RITE. REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS 
 
No és d’aplicació en aquest projecte 
 
 





 

 

4.2 REBT. REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ 
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4.2.1. REBT - Reglament electrotècnic de baixa tensió 
 
 
4.2.1.1. Reforma 
S’utilitza els quadres de control existents amb les línees d’enllumenat i càrregues. La línea que es proposa realizar nova es la de ventilació 
en els banys de la zona 1 (accés Av Alcald Palau. 

Es calculen unes potencies sobre circuïts segúentts  

  

Zona 01 – Accés A. Alcalde Palau 

Nº de circuit Tipus de circuit Recinte 
Potència Elèctrica [W] 

R S T 

C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 52.0 - - 

C6 (Lampara Insectes) C6 (Lampara Insectes) - 100.0 - - 

C6(2) (il·luminació) C6(2) (il·luminació) - 91.0 - - 

C13 (enllumenat d'emergència) C13 (enllumenat d'emergència) - 21.6 - - 

C14 (Ventilador centrífug en línia) C14 (Ventilador centrífug en línia) - 300.0 - -  
  

Zona 02 – Accés carrer Tarragona 

Nº de circuit Tipus de circuit Recinte 
Potència Elèctrica [W] 

R S T 

C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 150.0 - 

C6 (Lampara Insectes) C6 (Lampara Insectes) - - 100.0 - 

C13 (enllumenat d'emergència) C13 (enllumenat d'emergència) - - 32.4 -  
  

 
 
4.2.1.2. Càlculs 
Els resultats obtinguts es resumeixen en les següents taules: 

Instal·lació interior 

Zona 01 – Accés A. Alcalde Palau 

El quadre general de maniobra i protección es troba en el traster sota escala i que conté els següents dispositius de protecció: 

Interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits, o diversos interruptors diferencials 
per a la protecció contra contactes indirectes de cadascun dels circuits o grups de circuits en funció del tipus o caràcter de la instal·lació. 

Interruptor automàtic de tall omnipolar, destinat a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun dels circuits interiors. 

La composició del quadre i els circuits interiors serà la següent basant-se en el quadre existent i afegint la nova línea C14 per ventilació (el 
circuït C6 pot integrar-se en la Linea C1):: 

Dades de càlcul de Local (Quadre de local comercial) 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línia 
Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Local (Quadre de local comercial)   

Sub-grupo 1   

C1 (il·luminació) 0.05 20.44 H07V-K Eca 3G1.5 0.23 14.50 0.04 1.22 

C13 (enllumenat d'emergència) 0.02 49.06 H07V-K Eca 3G1.5 0.09 14.50 0.01 1.19 

C14 (Ventilador centrífug en línia) 0.30 15.91 H07V-K Eca 3G2.5 1.44 20.00 0.14 1.32 

C6 (Lampara Insectes) 0.10 11.96 H07V-K Eca 3G1.5 0.43 14.50 0.06 1.24 

C6(2) (il·luminació) 0.09 25.00 H07V-K Eca 3G1.5 0.40 14.50 0.08 1.26  
  

Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia Tipus de instal·lació 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C1 (il·luminació) H07V-K Eca 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 14.50 1.00 - 14.50 

C13 (enllumenat d'emergència) H07V-K Eca 3G1.5 Tub encastat, en una paret de maçoneria D=16 mm 14.50 1.00 - 14.50 

C14 (Ventilador centrífug en línia) H07V-K Eca 3G2.5 Tub encastat, en una paret de maçoneria D=20 mm 20.00 1.00 - 20.00 

C6 (Lampara Insectes) H07V-K Eca 3G1.5 Tub superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 

C6(2) (il·luminació) H07V-K Eca 3G1.5 Tub encastat, en una paret de maçoneria D=16 mm 14.50 1.00 - 14.50  
  

Sobrecàrrega i curtcircuit  

Esquema Línia 
Ic 

(A) 

Proteccions 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Teleruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Local (Quadre de local comercial)   IGA:       32 (bobina)   

Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   

C1 (il·luminació) H07V-K Eca 3G1.5 0.23 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.654 0.347 < 0.01 0.25 

C13 (enllumenat d'emergència) H07V-K Eca 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.654 0.398 < 0.01 0.19 

C14 (Ventilador centrífug en línia) H07V-K Eca 3G2.5 1.44 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 20.00 6 2.654 0.516 < 0.01 0.31 

C6 (Lampara Insectes) H07V-K Eca 3G1.5 0.43 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.654 0.447 < 0.01 0.15 

C6(2) (il·luminació) H07V-K Eca 3G1.5 0.40 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.654 0.326 < 0.01 0.28  
  

Zona 02 – Accés carrer Tarragona 

El quadre general de comandament i protección es troba en l’accés a l’espai de la dreta i conté els següents dispositius de protecció: 

Interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits, o diversos interruptors diferencials 
per a la protecció contra contactes indirectes de cadascun dels circuits o grups de circuits en funció del tipus o caràcter de la instal·lació. 

Interruptor automàtic de tall omnipolar, destinat a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun dels circuits interiors. 

La composició del quadre i els circuits interiors existent ha de cumplir (encara que el circuït C6 pot integrar-se en la Linea C1):  

Dades de càlcul de Oficina (Quadre d'oficina) 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línia 
Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Oficina (Quadre d'oficina)   

Sub-grupo 1   

C1 (il·luminació) 0.15 15.89 H07V-K Eca 3G1.5 0.65 14.50 0.09 0.60 

C13 (enllumenat d'emergència) 0.03 84.70 H07V-K Eca 3G1.5 0.14 14.50 0.03 0.54 

C6 (Lampara Insectes) 0.10 90.97 H07V-K Eca 3G1.5 0.45 14.50 0.08 0.59  
  

Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia Tipus de instal·lació 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C1 (il·luminació) H07V-K Eca 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 14.50 1.00 - 14.50 

C13 (enllumenat d'emergència) H07V-K Eca 3G1.5 Tub encastat, en una paret de maçoneria D=16 mm 14.50 1.00 - 14.50 

C6 (Lampara Insectes) H07V-K Eca 3G1.5 Tub encastat, en una paret de maçoneria D=16 mm 14.50 1.00 - 14.50  
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Sobrecàrrega i curtcircuit 'oficina (quadre d'oficina)' 

Esquema Línia 
Ic 

(A) 

Proteccions 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Teleruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Oficina (Quadre d'oficina)   IGA:       32 (bobina)   

Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   

C1 (il·luminació) H07V-K Eca 3G1.5 0.65 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 4.265 0.506 < 0.01 0.12 

C13 (enllumenat d'emergència) H07V-K Eca 3G1.5 0.14 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 4.265 0.398 < 0.01 0.19 

C6 (Lampara Insectes) H07V-K Eca 3G1.5 0.45 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 4.265 0.395 < 0.01 0.19  
  

  

Llegenda 

c.d.t caiguda de tensió (%) 

c.d.tac caiguda de tensió acumulada (%) 

Ic intensitat de càlcul del circuit (A) 

Iz 
intensitat màxima admissible del conductor en les condicions 
d'instal·lació (A) 

Fcagrup factor de correcció per agrupament 

Rinc 
percentatge de reducció de la intensitat admissible per 
conductor en zona de risc d'incendi o explosió (%) 

I'z 
intensitat màxima admissible corregida del conductor en les 
condicions d'instal·lació (A) 

I2 intensitat de funcionament de la protecció (A) 

Icu poder de tall de la protecció (kA) 

Iccc intensitat de curtcircuit a l'inici de la línia (kA) 

Iccp intensitat de curtcircuit al final de la línia (kA) 

Lmax 
longitud màxima de la línia protegida pel fusible a curtcircuit 
(A) 

Pcalc potència de càlcul (kW) 

ticcc 
temps que el conductor suporta la intensitat de curtcircuit a 
l'inici de la línia (s) 

ticcp 
temps que el conductor suporta la intensitat de curtcircuit al 
final de la línia (s) 

tficcp temps de fusió del fusible per a la intensitat de curtcircuit (s)   
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ECOEFICIÈNCIA – DECRET 21/2006 
 
No és d’aplicació en aquest projecte ja que segons l’article 1 del decret ni el tipus d’intervenció ni l’ús de l’edifici (comercial) entren dins 
de l’àmbit d’aplicació: 
 

1.1 L'objectiu d'aquest Decret és incorporar paràmetres ambientals i d'ecoeficiència en els edificis: 
De nova construcció. 
Els procedents de reconversió d'antiga edificació. 
Els resultants d'obres de gran rehabilitació, entenent com a tals les que només excloguin l'enderrocament de les façanes o 
constitueixin una actuació global en tot l'edifici. 
 
1.2 Els paràmetres ambientals i d'ecoeficiència són d'aplicació en els edificis, de titularitat pública o privada, destinats a qualsevol 
dels usos següents: 
Habitatge. 
Residencial col·lectiu (hotels, pensions, residències, albergs). 
Administratiu (centres de l'Administració Pública, bancs, oficines). 
Docent (escoles infantils, centres d'ensenyança primària, secundària, universitària i formació professional). 
Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut). 
Esportiu (poliesportius, piscines i gimnasos). 
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CONTROL DE QUALITAT. DECRET 375/88 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓ. 
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses les seves 
instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la construcció, el manteniment i la 
conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de controls: el control de recepció en 
obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a l'establert a l'Annex I de la part I del 
CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació 
vigent, a les característiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda suficientment referenciat en el 
corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

•  El control de recepció en obra dels productes. 
•  El control d'execució de l'obra. 
•  El control de l'obra acabada. 

  

Per a això: 

1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és conforme a l'establert en el 
projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director de l'execució de l'obra la 
documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties 
corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà servir, si així ho autoritzés el 
director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra. 

  

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de l'execució de l'obra, en el Col·legi 
Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre 
certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim. 
 

 
2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.  
2.1. Normativa de caràcter general 
  

NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL 
  
 

 
  

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 

Modificada per: 

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 

Modificada per: 

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito 
de la contratación pública en determinados sectores: de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y 
de litigios fiscales 

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2020 

Modificada per: 

Ley de calidad de la Arquitectura 

Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y modificación del Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 
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Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 18 de octubre de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los 
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, documentación del 
seguimiento de la obra y terminología. 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los 
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
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Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Desenvolupat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Modificada per: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 2 de junio de 2021 
 
2.2. X. Control de qualitat i assaigs 
  

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios 
de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 
 
2.2.1. XE. Estructures de formigó 
  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 
2.2.2. XM. Estructures metàl·liques 
  

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 
2.2.3. XS. Estudis geotècnics 
  

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les condicions de subministrament; 
recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats 
en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en la reglamentació vigent. 
Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà 
determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i el marcat CE dels productes, 
equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 
  

 

4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT 
D'OBRA. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, s'enumeren les fases de l'execució de 
cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de qualitat, per la qual cosa la qualitat 
dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix 
la qualitat del producte final (unitat d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar durant l'execució de cada 
unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de 
l'empresa constructora o instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima de control a realitzar, incloent 
els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a verificar per part del director d'execució de l'obra durant el 
procés d'execució. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de servei a realitzar pel contractista, 
al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: 

  

DEF041 Obertura de buit en mur de fàbrica. 6,49 m³ 
 
  

FASE 1 Demolició del mur de fàbrica i els seus revestiments.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Ordre dels treballs. 1 per buit ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

FASE 2 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Aplec. 1 per buit ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió. 

◼  S'han abocat en l'exterior del recinte.  
  

DPT020 Demolició de partició interior de fàbrica revestida. 37,98 m² 
 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per partició ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió. 

◼  S'han abocat en l'exterior del recinte.  
  

DPD010 Aixecat de barana metàl·lica en escala. 7,00 m 
 
  

FASE 1 Retirada i apilament del material aixecat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per barana ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió. 

◼  S'han abocat en l'exterior del recinte.  
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DLC020 Aixecat de fusteria exterior. 105,56 m² 
 
  

FASE 1 Retirada i apilament del material aixecat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per unitat ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió.  

  

DLP020 Desmuntatge de fulla de porta interior. 13,00 U 
 
  

FASE 1 Classificació i etiquetatge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Identificació. 1 per unitat ◼  Absència d'etiqueta.  
  

FASE 2 Aplec dels materials a reutilitzar.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Aplec. 1 per unitat ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió.  

  

FASE 3 Retirada i aplec de les restes d'obra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Aplec. 1 per unitat ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió. 

◼  S'han abocat en l'exterior del recinte.  
  

DIF010 Desmuntatge de canonada d'instal·lació de distribució d'aigua. 43,00 m 
 
  

FASE 1 Retirada i apilament del material desmuntat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per canonada ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió. 

◼  S'han abocat en l'exterior del recinte.  
  

DII010 Desmuntatge de lluminària. 14,00 U 
 
  

FASE 1 Classificació i etiquetatge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Identificació. 1 per unitat ◼  Absència d'etiqueta.  
  

FASE 2 Aplec dels materials a reutilitzar.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Aplec. 1 per unitat ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió.  

  

FASE 3 Retirada i aplec de les restes d'obra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Aplec. 1 per unitat ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió. 

◼  S'han abocat en l'exterior del recinte.  
  

DIS105 Desmuntatge de xarxa de desguassos interiors. 2,00 U 
 
  

FASE 1 Retirada i apilament del material desmuntat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per conducte ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió. 

◼  S'han abocat en l'exterior del recinte.  
  

DRS020 Demolició de paviment ceràmic. 24,00 m² 
 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per paviment ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió. 

◼  S'han abocat en l'exterior del recinte.  
  

DRS070 Demolició de paviment continu de formigó. 55,00 m² 

DRT020 Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola. 46,80 m² 

DRF020 Eliminació de revestiment de guix. 1,00 m² 
 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per paviment ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió. 

◼  S'han abocat en l'exterior del recinte.  
  

DRA010 Demolició d'enrajolat. 59,35 m² 
 
  

FASE 1 Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per arrebossat ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió. 

◼  S'han abocat en l'exterior del recinte.  
  

DRE010 Demolició d'esglaó. 26,00 m 
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FASE 1 Retirada i apilament del material aixecat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per esglaó ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió.  

  

DSM010c Desmuntatge d'aparell sanitari. 1,00 U 

DSM010d Desmuntatge d'aparell sanitari. 2,00 U 

DSM010e Desmuntatge d'aparell sanitari. 6,00 U 

DSM010f Desmuntatge d'aparell sanitari. 1,00 U 
 
  

FASE 1 Retirada i apilament del material desmuntat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per unitat ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió. 

◼  S'han abocat en l'exterior del recinte.  
  

DSC030 Desmuntatge de taulell de cuina. 1,90 m 
 
  

FASE 1 Classificació i etiquetatge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Identificació. 1 per taulell de cuina ◼  Absència d'etiqueta.  
  

FASE 2 Aplec dels materials a reutilitzar.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Aplec. 1 per taulell de cuina ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió.  

  

FASE 3 Retirada i aplec de les restes d'obra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Aplec. 1 per taulell de cuina ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió. 

◼  S'han abocat en l'exterior del recinte.  
  

ADE010 Excavació de rases i pous. 1,92 m³ 
 
  

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Dimensions en planta, cotes de fons i 
cotes entre eixos. 

1 cada 20 m ◼  Errors superiors al 2,5‰. 
◼  Variacions superiors a ±100 mm. 

1.2 Distàncies relatives a llindes de 
parcel·la, serveis, servituds, 
fonamentacions i edificacions 
pròximes. 

1 per rasa ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

 

  

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Altura de cada franja. 1 per rasa ◼  Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.2 Cota del fons. 1 per rasa ◼  Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.3 Anivellació de l'excavació. 1 per rasa ◼  Variacions no acumulatives de 50 mm en general. 

2.4 Identificació de les característiques 
del terreny del fons de l'excavació. 

1 per rasa ◼  Diferències respecte a les especificacions de l'estudi 
geotècnic. 

2.5 Discontinuïtats del terreny durant el 
tall de terres. 

1 per rasa ◼  Existència de llenties o restes d'edificacions. 

 
  

FASE 3 Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Grau d'acabat en el refinament de 
fons i laterals. 

1 per rasa ◼  Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

FASE 4 Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Distància a les vores de l'excavació. 1 per rasa ◼  Inferior a l'especificat en el projecte. 
◼  Inferior a 2 m.  

  

ADR010 Rebliments de rases per instal·lacions. 1,92 m³ 
 
  

FASE 1 Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada ◼  Superior a 20 cm. 

1.2 Materials de les diferents capes. 1 per tongada ◼  No són de característiques uniformes. 

1.3 Pendent transversal de la superfície 
de les capes durant l'execució del 
reomplert. 

1 per tongada ◼  No permet assegurar l'evacuació de les aigües sense 
perill d'erosió. 

 
  

FASE 2 Humectació o dessecació de cada tongada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

FASE 3 Compactació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Uniformitat de la superfície d'acabat. 1 per tongada ◼  Existència d'assentaments.  
  

ADR010b Rebliments de rases per instal·lacions. 0,96 m³ 
 
  

FASE 1 Posta en obra del formigó.  
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Tipus de formigó, consistència i mida 
de l'àrid. 

1 per lot ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

1.2 Abocament i compactació del 
formigó. 

1 per lot ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

 
  

ASA010 Pericó d'obra de fàbrica. 2,00 U 
 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

1.2 Dimensions. 1 per unitat ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

1.3 Distància a altres elements i 
instal·lacions. 

1 per unitat ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

 
  

FASE 2 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Gruix. 1 per unitat ◼  Inferior a 15 cm. 

2.2 Condicions d'abocament del formigó. 1 per unitat ◼  Consistència de la pasterada en el moment de la 
descàrrega distinta de l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

◼  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una altra 
substància nociva no prevista en el projecte.  

  

FASE 3 Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Dimensions interiors. 1 per unitat ◼  Variacions superiors al 10%.  
  

FASE 4 Connexionat dels col·lectors al pericó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Connexions dels tubs i segellat. 1 per tub ◼  Entrega de tubs insuficient. 
◼  Fixació defectuosa. 
◼  Manca d'hermeticitat.  

  

FASE 5 Reomplert de formigó per a formació de pendents.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Pendent. 1 per unitat ◼  Inferior al 2%.  
  

FASE 6 Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Acabat interior. 1 per unitat ◼  Existència d'irregularitats.  
  

FASE 7 Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Enrasat del col·lector. 1 per unitat ◼  Acabat del col·lector de connexió de PVC amb el formigó 
a diferent nivell.  

  

FASE 8 Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Tapa de registre i sistema de 
tancament. 

1 per unitat ◼  Diferències de mesura entre el marc i la tapa. 
◼  Manca d'hermeticitat en el tancament.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad  
  

ASC010 Col·lector soterrat. 15,00 m 
 
  

FASE 1 Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 10 m ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

1.2 Amplada de la rasa. 1 per rasa ◼  Inferior a 66 cm. 

1.3 Profunditat i traçat. 1 cada 10 m ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

1.4 Distància a altres elements i 
instal·lacions. 

1 cada 10 m ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

 
  

FASE 2 Presentació en sec de tubs i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Nombre, tipus i dimensions. 1 cada 10 m ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

FASE 3 Abocat de la sorra en el fons de la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Gruix de la capa. 1 cada 10 m ◼  Inferior a 10 cm. 

3.2 Humitat i compacitat. 1 cada 10 m ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

FASE 4 Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Neteja de l'interior dels col·lectors. 1 cada 10 m ◼  Existència de restes o elements adherits.  
  

FASE 5 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Pendent. 1 cada 10 m ◼  Inferior al 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o 
pluvials. 

5.2 Distància entre registres. 1 per col·lector ◼  Superior a 15 m. 

5.3 Neteja. 1 cada 10 m ◼  Existència de restes de brutícia. 

5.4 Junt, connexió i segellat. 1 per junt ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
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FASE 6 Execució del reblert envoltant.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Gruix. 1 cada 10 m ◼  Inferior a 30 cm per sobre de la generatriu superior del 
tub.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad  
  

EAE040 Acer en baranes d'escala, rampes, passarel·les i plataformes de treball. 118,80 kg 
 
  

FASE 1 Col·locació i fixació provisional dels perfils.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Tipus de perfil. 1 per plataforma ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

FASE 2 Execució de les unions soldades.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Cordó de soldadura. 1 cada 3 recolzaments ◼  Gruix de gorja diferent a l'especificat en el projecte. 
◼  Cordó discontinu.  

  

FFD010 Full interior de mitgera de dos fulls, de fàbrica de maó ceràmic per a revestir. 1,11 m² 
 
  

FASE 1 Replanteig, planta a planta.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig. 1 per planta ◼  Variacions superiors a ±10 mm entre eixos parcials. 
◼  Variacions superiors a ±30 mm entre eixos extrems. 

1.2 Distància màxima entre junts 
verticals. 

1 per planta ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

 
  

FASE 2 Col·locació i aplomat de mires de referència.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Existència de mires aplomades. 1 en general ◼  Desviacions en aploms i alineacions de mires. 

2.2 Distància entre mires. 1 en general ◼  Superior a 4 m. 

2.3 Col·locació de les mires. 1 en general ◼  Absència de mires en qualsevol cantonada, buit, canvi 
d'alineació o queixal.  

  

FASE 3 Col·locació de les peces per filades a nivell.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Espessor de la càmera d'aire. 1 cada 30 m² ◼  Variacions superiors a ±10 mm. 

3.2 Ventilació de la càmera d'aire. 1 en general ◼  Capacitat insuficient del sistema de recollida i evacuació 
d'aigua. 

3.3 Lligada en les trobades i cantonades. 1 cada 10 trobades o 
cantonades i no menys de 1 
per planta 

◼  No s'han realitzat en tot el gruix i en totes les filades. 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.4 Trava de la fàbrica. 1 en general ◼  No s'han realitzat les traves en tot el gruix i en totes les 
filades. 

3.5 Travada durant la construcció. 1 en general ◼  Falta d'estabilitat de la fàbrica recentment executada. 

3.6 Planitud. 1 cada 30 m² ◼  Variacions superiors a ±5 mm, amidades amb regla de 1 
m. 

◼  Variacions superiors a ±20 mm en 10 m. 

3.7 Desplom. 1 cada 30 m² ◼  Desplom superior a 2 cm en una planta. 
◼  Desplom superior a 5 cm en l'altura total de l'edifici. 

3.8 Altura. 1 cada 30 m² ◼  Variacions per planta superiors a ±15 mm. 
◼  Variacions en l'altura total de l'edifici superiors a ±25 

mm.  
  

FASE 4 Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Trobada amb altres fàbriques. 1 en general ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

4.2 Trobada amb pilars. 1 en general ◼  No s'han encaixonat correctament.  
  

FASE 5 Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Rebut de l'última filada. 1 en general ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

FFQ010 Full de partició interior, de fàbrica de maó ceràmic per a revestir. 8,29 m² 
 
  

FASE 1 Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig i gruix de la fàbrica. 1 cada 25 m² ◼  Variacions superiors a ±20 mm. 

1.2 Buits de pas. 1 per buit ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

FASE 2 Col·locació i aplomat de mires de referència.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Existència de mires aplomades. 1 en general ◼  Desviacions en aploms i alineacions de mires. 

2.2 Distància entre mires. 1 en general ◼  Superior a 4 m. 

2.3 Col·locació de les mires. 1 en general ◼  Absència de mires en qualsevol cantonada, buit, canvi 
d'alineació o queixal.  

  

FASE 3 Col·locació de les peces per filades a nivell.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Unió a altres envans. 1 cada 10 trobades o 
cantonades i no menys de 1 
per planta 

◼  No s'han realitzat les lligades a tot el gruix i en totes les 
filades de la partició. 

3.2 Folgança de la partició en la trobada 
amb el forjat superior. 

1 per planta ◼  Inferior a 2 cm. 

3.3 Planitud. 1 cada 25 m² ◼  Variacions superiors a ±5 mm, amidades amb regla de 1 
m. 

◼  Variacions superiors a ±20 mm en 10 m. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.4 Desplom. 1 cada 25 m² ◼  Desplom superior a 1 cm en una planta.  
  

FASE 4 Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Desploms i escairades del bastiment 
o bastiment de base. 

1 cada 10 bastiments o 
bastiments de base 

◼  Desplom superior a 1 cm. 
◼  Desquadraments i guerxaments a la fixació a l'envà de 

bastiments o bastiments de base. 

4.2 Fixació a l'envà del bastiment o 
bastiment de base. 

1 cada 10 bastiments o 
bastiments de base 

◼  Fixació deficient. 

 
  

FASE 5 Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Trobada amb altres fàbriques. 1 en general ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

FASE 6 Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Rebut de l'última filada. 1 en general ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

FCH020 Llinda de biguetes autoresistents de formigó pretensat. 3,60 m 
 
  

FASE 1 Col·locació, aplomat, anivellació i alineació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Anivellació. 1 per planta ◼  Manca d'anivellació. 
◼  Anivellació incorrecta. 

1.2 Entrega de la llinda. 1 cada 10 llindes ◼  Inferior a 20 cm.  
  

LCL055 Fusteria d'alumini en tancament de vestíbuls d'entrada a l'edifici. 28,54 m² 
 
  

FASE 1 Col·locació de la fusteria.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplomat de la fusteria. 1 cada 10 unitats de fusteria ◼  Desplom superior a 0,2 cm/m. 

1.2 Enrasat de la fusteria. 1 cada 10 unitats de fusteria ◼  Variacions superiors a ±2 mm.  
  

FASE 2 Ajust final de les fulles.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Folgança entre la fulla i el paviment. 1 cada 25 unitats de fusteria ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

2.2 Nombre, fixació i col·locació dels 
ferratges. 

1 cada 25 unitats de fusteria ◼  Ferratges insuficients per al correcte funcionament de la 
fusteria.  

  

FASE 3 Segellat de junts perimetrals.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Segellat. 1 cada 25 unitats de fusteria ◼  Discontinuïtat o buits en el segellat.  

  

PROVES DE SERVEI 

Funcionament de la fusteria. 

Normativa d'aplicació NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
  

LCL060 Fusteria exterior d'alumini. 2,00 U 
 
  

FASE 1 Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Nombre, característiques i disposició 
de les fixacions. 

1 cada 10 unitats ◼  Incompliment de les prescripcions del fabricant. 

1.2 Aplomat de la fusteria. 1 cada 10 unitats ◼  Desplom superior a 0,2 cm/m. 

1.3 Enrasat de la fusteria. 1 cada 10 unitats ◼  Variacions superiors a ±2 mm.  
  

FASE 2 Ajust final de les fulles.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Nombre, fixació i col·locació dels 
ferratges. 

1 cada 25 unitats ◼  Ferratges insuficients per al correcte funcionament de la 
fusteria.  

  

FASE 3 Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Acabat. 1 cada 25 unitats ◼  Discontinuïtat o buits en el segellat.  
  

PROVES DE SERVEI 

Funcionament de la fusteria. 

Normativa d'aplicació NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
  

LCL060b Fusteria exterior d'alumini. 3,00 U 
 
  

FASE 1 Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Nombre, característiques i disposició 
de les fixacions. 

1 cada 10 unitats ◼  Incompliment de les prescripcions del fabricant. 

1.2 Aplomat de la fusteria. 1 cada 10 unitats ◼  Desplom superior a 0,2 cm/m. 

1.3 Enrasat de la fusteria. 1 cada 10 unitats ◼  Variacions superiors a ±2 mm.  
  

FASE 2 Ajust final de la fulla.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Nombre, fixació i col·locació dels 
ferratges. 

1 cada 25 unitats ◼  Ferratges insuficients per al correcte funcionament de la 
fusteria.  

  

FASE 3 Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.  
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Acabat. 1 cada 25 unitats ◼  Discontinuïtat o buits en el segellat.  
  

PROVES DE SERVEI 

Funcionament de la fusteria. 

Normativa d'aplicació NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
  

LPM010 Porta interior abatible, de fusta. 2,00 U 

LPM010b Porta interior abatible, de fusta. 4,00 U 
 
  

FASE 1 Col·locació dels ferraments de penjar.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Nombre de pomel·les o frontisses. 1 cada 10 unitats ◼  Menys de 3. 

1.2 Col·locació de ferramentes. 1 cada 10 unitats ◼  Fixació deficient.  
  

FASE 2 Col·locació de la fulla.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Folgança entre la fulla i el bastiment. 1 cada 10 unitats ◼  Superior a 0,3 cm. 

2.2 Folgança entre la fulla i el paviment. 1 cada 10 unitats ◼  Separació variable en el recorregut de la fulla. 

2.3 Unions dels tapajunts a les 
cantonades. 

1 cada 10 unitats ◼  Les peces no han estat tallades a 45°. 

 
  

FASE 3 Col·locació dels ferraments de tancament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Tipus de ferramentes i col·locació de 
les mateixes. 

1 cada 10 unitats ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

 
  

FASE 4 Ajustament final.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Horitzontalitat. 1 cada 10 unitats ◼  Variacions superiors a ±1 mm/m. 

4.2 Aplomat i anivellació. 1 cada 10 unitats ◼  Variacions superiors a ±3 mm.  
  

PROVES DE SERVEI 

Funcionament de portes. 

Normativa d'aplicació NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera  
  

LVS010 Vidre laminar de seguretat. 42,22 m² 
 
  

FASE 1 Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Col·locació de falques. 1 cada 50 envidriaments i no 
menys de 1 per planta 

◼  Absència de alguna falca. 
◼  Col·locació incorrecta. 
◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  

  

FASE 2 Segellat final d'estanquitat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Col·locació de la silicona. 1 cada 50 envidriaments i no 
menys de 1 per planta 

◼  Existència de discontinuïtats o esquerdes. 
◼  Falta d'adherència amb els elements de l'envidriament.  

  

HYA010 Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. 250,00 m² 
 
  

FASE 1 Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Segellat. 1 en general ◼  Existència de discontinuïtats o esquerdes. 
◼  Falta d'adherència.  

  

HPH010 Perforació en formigó per al pas d'instal·lacions. 2,00 U 
 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per perforació ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva 
posterior gestió. 

◼  S'han abocat en l'exterior del recinte.  
  

IEO010 Canalització. 11,96 m 

IEO010b Canalització. 4,90 m 
 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per canalització ◼  Proximitat a elements generadors de calor o vibracions. 
◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  

  

FASE 2 Col·locació i fixació del tub.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Tipus de tub. 1 per canalització ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

2.2 Diàmetre i fixació. 1 per canalització ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

IEO010c Canalització. 234,69 m 
 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per canalització ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

FASE 2 Col·locació i fixació del tub.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Tipus de tub. 1 per canalització ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

2.2 Diàmetre i fixació. 1 per canalització ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

2.3 Traçat de les regates. 1 per canalització ◼  Dimensions insuficients.  
  

IEO010d Canalització. 18,22 m 

IEO010e Canalització. 5,23 m 
 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Traçat de la rasa. 1 per rasa ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

1.2 Dimensions de la rasa. 1 per rasa ◼  Insuficients.  
  

FASE 2 Execució del llit de sorra per a seient del tub.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Gruix, característiques i planitud. 1 per canalització ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

FASE 3 Col·locació del tub.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Tipus de tub. 1 per canalització ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

3.2 Diàmetre. 1 per canalització ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

3.3 Situació. 1 per canalització ◼  Profunditat inferior a 60 cm.  
  

FASE 4 Execució del reblert envoltant de sorra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Característiques, dimensions, i 
compactat. 

1 per canalització ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

 
  

IEO010f Canalització. 36,33 m 
 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per canalització ◼  Proximitat a elements generadors de calor o vibracions. 
◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  

  

FASE 2 Col·locació i fixació del tub.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Tipus de tub. 1 per canalització ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.2 Diàmetre i fixació. 1 per canalització ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

IEH010 Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 894,06 m 

IEH012 Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 26,15 m 

IEH012b Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 23,13 m 
 
  

FASE 1 Estesa del cable.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Secció dels conductors. 1 per cable ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

1.2 Colors utilitzats. 1 per cable ◼  No s'han utilitzat els colors reglamentaris.  
  

FASE 2 Connexionat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Connexionat. 1 per circuit d'alimentació ◼  Manca de subjecció o de continuïtat. 
◼  Seccions insuficients per a les intensitats d'arrencada.  

  

IEI070 Quadre elèctric. 1,00 U 

IEI070b Quadre elèctric. 1,00 U 
 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació de la caixa. 1 per caixa ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

FASE 2 Col·locació de la caixa per al quadre.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Nombre, tipus i situació. 1 per caixa ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

2.2 Dimensions. 1 per caixa ◼  Insuficients. 

2.3 Enrasat de la caixa amb el parament. 1 per caixa ◼  Falta d'enrasament. 

2.4 Fixació de la caixa al parament. 1 per caixa ◼  Insuficient.  
  

FASE 3 Connexionat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Connexions. 1 per unitat ◼  Insuficients per al nombre de cables que escometen a la 
caixa.  

  

FASE 4 Muntatge dels components.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Situació, fixació i connexions. 1 per element ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

IEI090 Components per a la xarxa de distribució interior. 1,00 U 
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FASE 1 Col·locació de caixes de derivació i d'encastar.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Nombre, tipus i situació. 1 per caixa ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

1.2 Dimensions. 1 per caixa ◼  Dimensions insuficients. 

1.3 Connexions. 1 per unitat ◼  Insuficients per al nombre de cables que escometen a la 
caixa. 

1.4 Tapa de la caixa. 1 per caixa ◼  Fixació a obra insuficient. 
◼  Falta d'enrasament amb el parament.  

  

FASE 2 Col·locació de mecanismes.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Nombre, tipus i situació. 1 per mecanisme ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

2.2 Connexions. 1 per mecanisme ◼  Lliurament de cables insuficient. 
◼  Collament de borns insuficient. 

2.3 Fixació a obra. 1 per mecanisme ◼  Insuficient.  
  

IEI090b Components per a la xarxa de distribució interior. 1,00 U 
 
  

FASE 1 Col·locació de caixes de derivació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Nombre, tipus i situació. 1 per caixa ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

1.2 Dimensions. 1 per caixa ◼  Dimensions insuficients. 

1.3 Connexions. 1 per unitat ◼  Insuficients per al nombre de cables que escometen a la 
caixa. 

1.4 Tapa de la caixa. 1 per caixa ◼  Fixació a obra insuficient. 
◼  Falta d'enrasament amb el parament.  

  

IFM010b Muntant. 1,00 U 
 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Dimensions i traçat. 1 per unitat ◼  El traçat no s'ha realitzat exclusivament amb trams 
horitzontals i verticals. 

◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

1.2 Volums de protecció i prohibició 
respecte a altres instal·lacions o 
elements. 

1 per unitat ◼  No s'han respectat. 

 
  

FASE 2 Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Passos a través d'elements 
constructius. 

1 per unitat ◼  Absència de passamurs. 

2.2 Nombre i tipus de suports. 1 per unitat ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

2.3 Separació entre suports. 1 per unitat ◼  Incompliment de les prescripcions del fabricant. 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.4 Tipus, material, situació i diàmetre. 1 per unitat ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

2.5 Unions i junts. 1 per unitat ◼  Falta de resistència a la tracció.  
  

FASE 3 Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Tipus, situació i diàmetre. 1 per unitat ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació ◼  CTE. DB-HS Salubridad 
◼  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano  

  

IFI005 Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment. 57,78 m 

IFI005b Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment. 29,30 m 
 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Dimensions i traçat. 1 cada 10 m ◼  El traçat no s'ha realitzat exclusivament amb trams 
horitzontals i verticals. 

◼  La canonada no s'ha col·locat per sota de qualsevol 
canalització o element que contingui dispositius elèctrics 
o electrònics, així com de qualsevol xarxa de 
telecomunicacions. 

◼  Distància inferior a 30 cm a altres instal·lacions 
paral·leles. 

◼  La canonada d'aigua calenta s'ha col·locat per sota de la 
canonada d'aigua freda, en un mateix plànol vertical. 

◼  Distància entre canonades d'aigua freda i d'aigua calenta 
inferior a 4 cm. 

◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

1.2 Alineacions. 1 cada 10 m ◼  Desviacions superiors al 2‰. 

1.3 Volums de protecció i prohibició 
respecte a altres instal·lacions o 
elements. 

1 cada 10 m ◼  No s'han respectat. 

 
  

FASE 2 Col·locació i fixació de tub i accessoris.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Diàmetres i materials. 1 cada 10 m ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

2.2 Nombre i tipus de suports. 1 cada 10 m ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

2.3 Separació entre suports. 1 cada 10 m ◼  Incompliment de les prescripcions del fabricant. 

2.4 Unions i junts. 1 cada 10 m ◼  Falta de resistència a la tracció.  
  

PROVES DE SERVEI 
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Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació ◼  CTE. DB-HS Salubridad 
◼  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano  

  

IFI008 Clau de pas. 7,00 U 
 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 10 claus ◼  Variacions superiors a ±30 mm. 
◼  Difícilment accessible.  

  

FASE 2 Connexió de la vàlvula als tubs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Unions. 1 cada 10 claus ◼  Unions defectuoses o sense element d'estanquitat.  
  

IFW010 Vàlvula de tall. 2,00 U 
 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 10 unitats ◼  Variacions superiors a ±30 mm. 
◼  Difícilment accessible.  

  

FASE 2 Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Unions. 1 cada 10 unitats ◼  Unions defectuoses o sense element d'estanquitat.  
  

III120 Lluminària Antimosquits suspesa tipus GuKKK 20W UV LED 2,00 U 
 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 10 unitats ◼  Variacions superiors a ±20 mm.  
  

FASE 2 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Fixació. 1 cada 10 unitats ◼  Fixació deficient. 

2.2 Connexions de cables. 1 cada 10 unitats ◼  Connexions defectuoses a la xarxa d'alimentació 
elèctrica. 

◼  Connexions defectuoses a la línia de terra. 

2.3 Nombre de làmpades. 1 cada 10 unitats ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

III300 Sistema d'il·luminació Schlüter-LIPROTEC "SCHLÜTER-SYSTEMS". 2,00 U 
 

  

FASE 1 Tall, col·locació i fixació del perfil.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Col·locació del perfil. 1 per unitat ◼  La part superior del perfil no ha quedat enrasada amb el 
revestiment.  

  

IOA020 Enllumenat d'emergència en zones comuns. 12,00 U 
 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació de les lluminàries. 1 per garatge ◼  Inexistència d'una lluminària en cada porta de sortida i 
en cada posició en la qual sigui necessari destacar un 
perill potencial o l'emplaçament d'un equip de seguretat. 

1.2 Altura de les lluminàries. 1 per unitat ◼  Inferior a 2 m sobre el nivell del terra.  
  

ISD004 Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment. 14,00 m 

ISD004b Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment. 20,00 m 
 
  

FASE 1 Presentació de tubs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Nombre, tipus i dimensions. 1 cada 10 m ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

FASE 2 Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Disposició, tipus i nombre de brides o 
ganxos de subjecció. 

1 cada 10 m ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

2.2 Pendents. 1 cada 10 m ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

FASE 3 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Passos a través d'elements 
constructius. 

1 cada 10 m ◼  Absència de passamurs. 

3.2 Nombre i tipus de suports. 1 cada 10 m ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

3.3 Separació entre suports. 1 cada 10 m ◼  Incompliment de les prescripcions del fabricant. 

3.4 Tipus, material, situació i diàmetre. 1 cada 10 m ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

3.5 Unions i junts. 1 cada 10 m ◼  Falta de resistència a la tracció.  
  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad  
  

IVA030 Boca d'extracció per a ventilació. 4,00 U 
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FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Distància al sostre. 1 per unitat ◼  Superior a 200 mm. 

1.2 Distància a qualsevol racó o 
cantonada. 

1 per unitat ◼  Inferior a 100 mm. 

 
  

IVM024 Reixeta per exteriors. 2,00 U 
 
  

FASE 1 Col·locació i fixació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat ◼  Difícilment accessible.  
  

IVV020 Conducte circular de xapa d'acer galvanitzat. 24,00 m 
 
  

FASE 1 Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 20 m ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

1.2 Dimensions i traçat. 1 cada 20 m ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

1.3 Volums de protecció i prohibició 
respecte a altres instal·lacions o 
elements. 

1 cada 20 m ◼  No s'han respectat. 

 
  

FASE 2 Presentació de tubs, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Nombre, tipus i dimensions. 1 cada 20 m ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

FASE 3 Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Disposició, tipus i nombre. 1 cada 20 m ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

FASE 4 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Unions i junts. 1 cada 20 m ◼  Falta de resistència a la tracció. 

4.2 Neteja de les unions entre peces. 1 cada 20 m ◼  Existència de restes de brutícia. 

4.3 Estanquitat. 1 cada 20 m ◼  Manca d'estanquitat.  
  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de 
chapa metálica  

  

RAA030 Revestiment interior amb peces de gres esmaltat. Col·locació en capa fina. 52,00 m² 
 
  

FASE 1 Preparació de la superfície suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Estat del suport. 1 cada 30 m² ◼  Presència d'humitat. 

1.2 Neteja. 1 cada 30 m² ◼  Existència de restes de brutícia.  
  

FASE 2 Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels junts.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Disposició de les peces. 1 cada 30 m² ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

2.2 Junts de col·locació, de partició, 
perimetrals i estructurals. 

1 cada 30 m² ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

 
  

FASE 3 Preparació i aplicació del material de col·locació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Temps útil de la mescla. 1 cada 30 m² ◼  Incompliment de les prescripcions del fabricant.  
  

FASE 4 Formació de juntes de moviment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Junts de partició i perimetrals. 1 cada 30 m² ◼  Incompliment de les prescripcions del fabricant. 
◼  Falta de continuïtat.  

  

FASE 5 Col·locació de les peces.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Col·locació de les peces. 1 cada 30 m² ◼  Desviació entre dues peces adjacents superior a 1 mm. 
◼  Manca d'alineació en algun junt superior a ±2 mm, 

mesurada amb regla de 1 m. 

5.2 Gruix dels junts de col·locació. 1 cada 30 m² ◼  Diferent de 3 mm.  
  

FASE 6 Rejuntat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Neteja dels junts. 1 cada 30 m² ◼  Existència de restes de brutícia. 

6.2 Aplicació del material de rejuntat. 1 cada 30 m² ◼  No han transcorregut com a mínim 24 hores des de la 
col·locació de les peces. 

◼  Incompliment de les prescripcions del fabricant. 

6.3 Continuïtat en el rejuntat. 1 cada 30 m² ◼  Presència de barraques.  
  

FASE 7 Acabat i neteja final.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Planitud. 1 cada 30 m² ◼  Variacions superiors a ±3 mm, amidades amb regla de 2 
m. 

7.2 Anivellació entre peces. 1 cada 30 m² ◼  Variacions superiors a ±2 mm. 

7.3 Alineació dels junts de col·locació. 1 cada 30 m² ◼  Variacions superiors a ±2 mm, amidades amb regla de 1 
m. 

7.4 Neteja. 1 en general ◼  Existència de restes de brutícia.  
  

REC030 Revestiment d'esglaó de terratzo. 26,00 U 
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FASE 1 Col·locació de les peces.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Ordre de col·locació. 1 per tram d'escala ◼  No s'ha realitzat en sentit ascendent. 

1.2 Planitud. 1 per tram d'escala ◼  Variacions superiors a ±5 mm/m.  
  

RIP035 Pintura plàstica sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat. 399,98 m² 
 
  

FASE 1 Preparació del suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Estat del suport. 1 per estança ◼  Existència de restes de brutícia.  
  

FASE 2 Aplicació d'una mà de fons.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Rendiment. 1 per estança ◼  Inferior a 0,0955 l/m².  
  

FASE 3 Aplicació de dues mans d'acabat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Temps d'espera entre mans. 1 per estança ◼  Incompliment de les prescripcions del fabricant. 

3.2 Acabat. 1 per estança ◼  Existència d'escorriment, clivelles, fissures, escrostonats, 
bosses o manca d'uniformitat. 

3.3 Rendiment de cada mà. 1 per estança ◼  Inferior a 0,08 l/m². 

3.4 Color de la pintura. 1 per estança ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

RNE020 Esmalt sobre manyeria d'acer. 7,92 m² 
 
  

FASE 1 Preparació i neteja de la superfície suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Estat del suport. 1 en general ◼  Existència de restes de brutícia.  
  

FASE 2 Aplicació de dues mans d'acabat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Acabat. 1 en general ◼  Existència d'escorriment, clivelles, fissures, escrostonats, 
bosses o manca d'uniformitat. 

2.2 Rendiment de cada mà. 1 en general ◼  Inferior a 0,077 l/m². 

2.3 Interval d'assecat entre les mans 
d'acabat. 

1 en general ◼  Inferior a 8 hores. 

 
  

RPG015 Guix projectat. 36,90 m² 
 
  

FASE 1 Preparació del suport que es revestirà.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Col·locació de la malla entre diferents 
materials. 

1 cada 200 m² ◼  Absència de malla en algun punt. 

 
  

FASE 2 Col·locació de cantoneres a les cantonades i sortints.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Col·locació. 1 cada 200 m² de superfície 
revestida 

◼  La seva aresta no ha quedat enrasada amb les cares 
vistes de les mestres de cantonada. 

◼  L'extrem inferior de la cantonera no ha quedat a nivell 
del sòcol. 

◼  Manca d'aplomat.  
  

RSC020 Entornpeu interior de terratzo. 56,80 m 
 
  

FASE 1 Col·locació de l'entornpeu.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Col·locació. 1 cada 20 m ◼  Col·locació deficient. 

1.2 Planitud. 1 cada 20 m ◼  Variacions superiors a ±4 mm, amidades amb regla de 2 
m. 

◼  Existència de celles superiors a 1 mm.  
  

FASE 2 Rejuntat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Reomplert de junts. 1 cada 20 m ◼  Manca d'homogeneïtat. 
◼  Presència de barraques.  

  

RSG110 Paviment interior de peces de gres esmaltat. Col·locació en capa fina. 16,40 m² 
 
  

FASE 1 Neteja i comprovació de la superfície suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Planitud. 1 cada 400 m² ◼  Variacions superiors a ±3 mm, amidades amb regla de 2 
m. 

1.2 Neteja. 1 cada 400 m² ◼  Existència de restes de brutícia.  
  

FASE 2 Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Junts de col·locació, de partició, 
perimetrals i estructurals. 

1 cada 400 m² ◼  Falta de continuïtat. 

 
  

FASE 3 Aplicació de l'adhesiu.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Gruix i estesa de l'adhesiu. 1 cada 400 m² ◼  Incompliment de les prescripcions del fabricant.  
  

FASE 4 Col·locació de les peces a punta de paleta.  
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Col·locació de les peces. 1 cada 400 m² ◼  Presència de buits en l'adhesiu. 
◼  No s'han col·locat abans de concloure el temps obert de 

l'adhesiu. 
◼  Desviació entre dues peces adjacents superior a 1 mm. 
◼  Manca d'alineació en algun junt superior a ±2 mm, 

mesurada amb regla de 1 m. 

4.2 Planitud. 1 cada 400 m² ◼  Variacions superiors a ±3 mm, amidades amb regla de 2 
m. 

4.3 Gruix dels junts de col·locació. 1 cada 30 m² ◼  Diferent de 2 mm.  
  

FASE 5 Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Junts de partició i perimetrals. 1 cada 400 m² ◼  Gruix inferior a 0,5 cm. 
◼  Profunditat inferior al gruix del revestiment. 
◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

5.2 Junts estructurals existents. 1 cada 400 m² ◼  No s'ha respectat la seva continuïtat fins al paviment.  
  

FASE 6 Rejuntat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Neteja dels junts. 1 cada 400 m² ◼  Existència de restes de brutícia. 

6.2 Aplicació del material de rejuntat. 1 cada 400 m² ◼  No han transcorregut com a mínim 24 hores des de la 
col·locació de les peces. 

◼  Incompliment de les prescripcions del fabricant.  
  

FASE 7 Neteja final del paviment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Neteja. 1 en general ◼  Existència de restes de brutícia.  
  

RSR005 Paviment continu de microciment. 57,00 m² 
 
  

FASE 1 Neteja de la superfície suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Neteja. 1 cada 100 m² i no menys de 
1 per estança 

◼  Existència de restes de brutícia. 

 
  

FASE 2 Aplicació de dues capes de microciment base.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Aplicació de la segona capa. 1 cada 100 m² i no menys de 
1 per estança 

◼  La primera capa no s'ha deixat assecar. 
◼  La primera capa no s'ha escatat. 

2.2 Rendiment de cada capa. 1 cada 100 m² i no menys de 
1 per estança 

◼  Inferior a 1 kg/m². 

 
  

FASE 3 Aplicació de dues capes de microciment decoratiu.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Rendiment de cada capa. 1 cada 100 m² i no menys de 
1 per estança 

◼  Inferior a 0,3 kg/m². 

 
  

FASE 4 Aplicació de la capa de segellat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Temps d'espera per al començament 
del segellat. 

1 cada 100 m² i no menys de 
1 per estança 

◼  Inferior a 24 hores. 
◼  Superior a 48 hores.  

  

RRY005 Extradossat autoportant de plaques de guix laminat. 32,00 m² 

RRY005b Extradossat autoportant de plaques de guix laminat. 15,36 m² 

RRY005c Extradossat autoportant de plaques de guix laminat. 1,11 m² 
 
  

FASE 1 Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig i gruix. 1 cada 50 m² ◼  Variacions superiors a ±20 mm. 

1.2 Zones de pas i buits. 1 per buit ◼  Variacions superiors a ±20 mm.  
  

FASE 2 Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m² ◼  Separació superior a 60 cm. 
◼  Menys de 2 ancoratges. 
◼  Menys de 3 ancoratges per a canals de longitud superior 

a 50 cm. 
◼  Distància de l'ancoratge d'inici i final del canal a l'extrem 

del perfil superior a 5 cm.  
  

FASE 3 Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m² ◼  Separació superior a 60 cm. 
◼  Menys de 2 ancoratges. 
◼  Menys de 3 ancoratges per a canals de longitud superior 

a 50 cm. 
◼  Distància de l'ancoratge d'inici i final del canal a l'extrem 

del perfil superior a 5 cm.  
  

FASE 4 Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Separació entre muntants. 1 cada 50 m² ◼  Superior a [rry_015_separacion_montantes] mm. 

4.2 Zones de pas i buits. 1 cada 50 m² ◼  Inexistència de muntants de reforç.  
  

FASE 5 Fixació de les plaques.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Unió a altres extradossats. 1 per trobada ◼  Unió no solidària amb altres extradossats. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.2 Trobada amb elements estructurals 
verticals. 

1 per trobada ◼  Trobada no solidària amb elements estructurals verticals. 

5.3 Planitud. 1 cada 50 m² ◼  Variacions superiors a ±5 mm, amidades amb regla de 1 
m. 

◼  Variacions superiors a ±20 mm en 10 m. 

5.4 Desplom. 1 cada 50 m² ◼  Desplom superior a 0,5 cm en una planta. 

5.5 Folgança entre les plaques i el 
paviment. 

1 cada 50 m² ◼  Inferior a 1 cm. 
◼  Superior a 1,5 cm. 

5.6 Acabat superior. 1 cada 50 m² ◼  No s'ha reomplert el junt. 

5.7 Disposició de les plaques en els buits. 1 cada 50 m² ◼  Incompliment de les prescripcions del fabricant. 

5.8 Caps dels cargols que subjecten les 
plaques. 

1 cada 50 m² ◼  Existència de fragments de cel·lulosa aixecats en excés, 
que dificultin el seu correcte acabat. 

5.9 Separació entre plaques contigües. 1 cada 50 m² ◼  Superior a 0,3 cm.  
  

FASE 6 
Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de 
les plaques.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Perforacions. 1 cada 50 m² ◼  Incompliment de les prescripcions del fabricant.  
  

FASE 7 Tractament de junts.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Cinta de junts. 1 cada 50 m² ◼  Absència de cinta de junts. 
◼  Falta de continuïtat. 

7.2 Arestes vives en les cantonades de les 
plaques. 

1 cada 50 m² ◼  Absència de tractament. 
◼  Tractament inadequat per al revestiment posterior.  

  

RTC015 Fals sostre continu de plaques de guix laminat. 16,40 m² 

RTC015b Fals sostre continu de plaques de guix laminat. 40,40 m² 

RTC015c Fals sostre continu de plaques HPL. 7,20 m² 
 
  

FASE 1 Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig. 1 cada 20 m² i no menys de 1 
per estança 

◼  En l'element suport no estan marcades totes les línies 
corresponents a la situació dels perfils de l'estructura 
primària. 

◼  Manca de coincidència entre el marcatge de l'estructura 
perimetral i el de l'estructura secundària en algun punt 
del perímetre.  

  

FASE 2 Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Separació entre ancoratges. 1 cada 20 m² i no menys de 1 
per estança 

◼  Superior a 90 cm. 

2.2 Ancoratges i penjador. 1 cada 20 m² i no menys de 1 
per estança 

◼  No s'han situat perpendiculars als perfils de l'estructura 
suport i alineats amb ells.  

  

FASE 3 Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Col·locació de les mestres primàries. 1 cada 20 m² i no menys de 1 
per estança 

◼  No s'han encaixat sobre les suspensions. 
◼  No s'han anivellat correctament. 
◼  No s'han començat a encaixar i anivellar pels extrems 

dels perfils. 

3.2 Distància als murs perimetrals de les 
mestres primàries paral·leles a 
aquests. 

1 cada 20 m² i no menys de 1 
per estança 

◼  Superior a 1/3 de la distància entre mestres. 

3.3 Unió de les mestres secundàries a les 
primàries. 

1 cada 20 m² i no menys de 1 
per estança 

◼  Absència de peça d'encreuament. 

3.4 Distància als murs perimetrals de les 
mestres secundàries. 

1 cada 20 m² i no menys de 1 
per estança 

◼  Superior a 10 cm. 

3.5 Separació entre mestres secundàries. 1 cada 20 m² i no menys de 1 
per estança 

◼  Superior a 50 cm. 

 
  

FASE 4 Fixació de les plaques.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Col·locació. 1 cada 20 m² i no menys de 1 
per estança 

◼  No s'han col·locat perpendicularment als perfils portants. 
◼  No s'han col·locat matajunts. 
◼  Solapament entre junts inferior a 40 cm. 
◼  Gruix dels junts longitudinals entre plaques superior a 0,3 

cm. 
◼  Els junts transversals entre plaques no han coincidit 

sobre un element portant. 

4.2 Cargolat. 1 cada 20 m² i no menys de 1 
per estança 

◼  No s'ha cargolat perpendicularment a les plaques. 
◼  Els cargols no han quedat lleugerament enfonsats 

respecte a la superfície de les plaques. 
◼  Separació entre cargols superior a 20 cm.  

  

FASE 5 Tractament de junts.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Col·locació de la cinta de junts. 1 cada 20 m² i no menys de 1 
per estança 

◼  Existència d'encreuaments o solapaments. 

 
  

RVE010 Mirall. 2,00 U 
 
  

FASE 1 Col·locació del mirall.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Separació entre miralls. 1 cada 10 unitats ◼  Inferior a 0,1 cm.  
  

SAL030 Lavabo d'encastar en taulell de lavabo, de porcellana sanitària, "ROCA". 4,00 U 

SAV010 Abocador de porcellana sanitària "ROCA". 1,00 U 
 
  

FASE 1 Muntatge de l'aixeteria.  
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Unions. 1 per aixeta ◼  Inexistència d'elements de junt.  
  

SGL010 Aixeteria temporitzada per a lavabo. 4,00 U 

SGL020 Aixeteria monocomandament per a lavabo. 2,00 U 

SGU010 Aixeteria temporitzada per a urinari. 2,00 U 
 
  

FASE 1 Col·locació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Unions. 1 per unitat ◼  Inexistència d'elements de junt.  
  

SNP010 Taulell de cuina de pedra natural. 2,00 U 
 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de la placa de focs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Geometria. 1 per unitat ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

1.2 Situació dels junts. 1 per unitat ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

FASE 2 Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Horitzontalitat. 1 per unitat ◼  Pendents superiors al 0,1%. 

2.2 Altura. 1 per unitat ◼  Variacions superiors a ±5 mm.  
  

FASE 3 Fixació del faldó al taulell de cuina.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Unions. 1 per unitat ◼  Manca d'estanquitat.  
  

FASE 4 Col·locació de cimal perimetral.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Unions. 1 per unitat ◼  Manca d'estanquitat.  
  

UIP010 Projector. 2,00 U 
 
  

FASE 1 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplomat. 1 per unitat ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte. 

1.2 Acabat. 1 per unitat ◼  Existència de abonyegaments, solcs o cops.  
  

GTA020 Transport de terres amb camió. 1,00 m³ 
 
  

FASE 1 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura 
amb teles.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Càrrega sobre camió. 1 per camió ◼  El camió supera la massa màxima autoritzada.  
  

GRA010 Transport de residus inertes amb contenidor. 1,00 U 

GRA010b Transport de residus inertes amb contenidor. 1,00 U 

GRA010c Transport de residus inertes amb contenidor. 1,00 U 

GRA010d Transport de residus inertes amb contenidor. 1,00 U 

GRA010e Transport de residus inertes amb contenidor. 1,00 U 
 
  

FASE 1 Càrrega a camió del contenidor.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Naturalesa dels residus. 1 per contenidor ◼  Diferències respecte a les especificacions de projecte.  
  

YCA020 Mesures de seguretat i salut en obra segons normativa vigent 1,00 U 
 
 

 

FASE 1 Subjecció del tauler al suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Subjecció del tauler. 1 per unitat ◼  No ha quedat immobilitzat. 
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A 
L'EDIFICI ACABAT. 
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat s'estableixen les verificacions i proves 
de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost 
de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ 
DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques 
del projecte i les que pogués ordenar la direcció facultativa durant el transcurs de l'obra. 
  

 

6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al projecte, al contracte, a la 
legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el 
projecte, acreditant mitjançant l'aportació de certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat 
exigida. 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de manera diferenciada i específica en el 
capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució material del projecte. 

Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per entitats o laboratoris de 
control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, diferents i independents dels realitzats pel constructor. El 
pressupost estimat en aquest Pla de control de qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ 
DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 0,00 Euros. 

 
 
 





    
 

 
  
 

4.5 ACCESSIBILITAT 
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ACCESSIBILITAT – DECRET 135/1995 
 
No és d’aplicació en la redacció del present projecte ja que segons l’article 28.1 del Decret 135/1995 a aquest tipus de construcció no l’hi 
és d’aplicació aquest decret 
 
 





  
 

 
  
 

4.6 RESIDUS 
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R.D. 210/2018. Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20) 
R.D. 105/2008 Regulador de la producció gestió de residus de construcció i demolició 
Decret 89/2010. Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (derogat parcialment i 
modificat)   

1. CONTINGUT DEL DOCUMENT 
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición", el 
present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2. AGENTS INTERVINENTS  
2.1. Identificació 
El present estudi correspon al projecte Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta, situat a l’Av. 
Alcalde Palau, 62 . 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor Ajuntament d’Amposta 

Projectista Ferran i Oscar Arquitectes Associats SLP 

Director d'Obra Ferran i Oscar Arquitectes Associats SLP 

Director d'Execució A designar pel promotor 

Gestor de Residus 

PLANTA DE RECICLATGE DEL PERELLO 
Codi Gestor: E-1553.15 
PARTIDA CREVETES, POL. 121, PARC.28-32 
43519 EL PERELLÓ  

  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de 99.867,24€. 
 
2.1.1. Productor de residus (promotor) 
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en aquelles obres que no 
precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o 
de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i demolició. 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  
 

2.1.2. Posseïdor de residus (constructor) 
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és responsabilitat de el Productor dels 
residus (promotor) la seva designació abans del començament de les obres. 
 
2.1.3. Gestor de residus 
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la recollida, 
l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així 
com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest 
serà designat pel productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 
 
2.2. Obligacions  
2.2.1. Productor de residus (promotor) 
El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de conformitat amb els principis establerts 
en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, disposarà de les següents opcions: 

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autorització per a dur a terme l'operació de 
tractament. 

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat que realitzi operacions de 
tractament. 

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia social, per al seu tractament, 
sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei. 

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment. 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i demolició que es generaran en 
l'obra, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte d'adaptació a les característiques 
particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i, 
si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del pressupost del projecte en 
capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts en les seves obres 
han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus 
autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà 
de mantenir durant els cinc anys següents. 

Així mateix, està obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobreixi les responsabilitats a que puguin donar 
lloc les seves activitats atenent les seves característiques, perillositat i potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 
23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden exempts d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus perillosos que es generaran, que 
haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres 
residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 
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En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una fiança o garantia financera 
equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicència en relació amb els residus de construcció i demolició 
de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes corresponents. 

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi degudament documentat el tractament 
complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan sigui necessari, mitjançant un certificat o declaració 
responsable de la instal·lació de tractament final, els quals podran ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor 

 
2.2.2. Posseïdor de residus (constructor) 
La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa aplicable, està obligat 
a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus 
de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar part dels documents contractuals 
de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del 
projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la 
seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o 
a altres formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document fefaent, en el qual 
figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat 
expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a 
la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificació del gestor de les operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions de recollida, 
emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació 
ulterior al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició per part dels posseïdors als 
gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions adequades d'higiene i seguretat, 
així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la 
separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En 
aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu 
nom, l'obligació recollida en el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma excepcional, i sempre que la 
separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de 
construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els 
certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural 
durant els cinc anys següents. 

 
2.2.3. Gestor de residus 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i demolició complirà amb les següents 
obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el qual, com a mínim, figuri la 
quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats conformement a la "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea de residuos", la identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan 
procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i 
destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la informació continguda en el registre 
esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius de la gestió dels residus 
rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a 
terme una operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o 
al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser destinats els 
residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un procediment d'admissió de residus en la 
instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i 
derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb 
residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer 
el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

 G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
  
Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015. 
B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 
  
Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
B.O.E.: 21 de octubre de 2017 
  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
B.O.E.: 8 de julio de 2020 
  
Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 9 de abril de 2022 
  
Real Decreto de envases y residuos de envases 
Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
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B.O.E.: 28 de diciembre de 2022 
  
Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos 
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 
D.O.G.C.: 28 de julio de 2009 
B.O.E.: 30 de octubre de 2009 
  
Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción 
Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las disposiciones adicionales y las disposiciones 
finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por: 
Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) 
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
B.O.E.: 16 de abril de 2018 
  

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN L'OBRA. 

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació vigent en matèria de gestió de 
residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat 
de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la demolició, de la reparació 
domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

4 Paper i cartró 

5 Plàstic 

6 Vidre 

7 Guix 

8 Escombraries 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

2 Formigó 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE 
GGENERARAN EN L'OBRA 
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del pes de materials integrants en 
els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants 
(minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de les dimensions del projecte, 
afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient entre el pes del residu i el 
volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Codi LER 
Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. 17 05 04 8,47 0,161 0,019 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Fusta 

Fusta. 17 02 01 1,10 0,082 0,075 

2 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,003 0,005 

Coure, bronze, llautó. 17 04 01 1,50 0,017 0,011 

Alumini. 17 04 02 1,50 0,002 0,001 

Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,310 0,148 

Metalls mesclats. 17 04 07 1,50 0,017 0,011 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,007 0,005 

3 Paper i cartró 

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,123 0,164 

4 Plàstic 

Plàstic. 17 02 03 0,60 0,074 0,123 

5 Vidre 

Vidre. 17 02 02 1,00 2,123 2,123 

6 Guix 

Materials de construcció a partir de guix diferents dels especificats en el codi 17 08 01. 17 08 02 1,00 2,198 2,198 

7 Escombraries 

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03. 17 06 04 0,60 0,005 0,008 

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 
09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 2,307 1,538 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 0,038 0,024 

2 Formigó 

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 19,233 12,822 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

Maons. 17 01 02 1,25 13,782 11,026 

Teules i materials ceràmics. 17 01 03 1,25 1,437 1,150 
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Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Codi LER 
Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el codi 
17 01 06. 

17 01 07 
1,25 0,173 0,138 

4 Pedra 

Residus del tall i serrat de pedra diferents dels esmentats en el codi 01 04 07. 01 04 13 1,50 0,050 0,033 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses. 08 01 11 0,90 0,002 0,002  
A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 0,161 0,019 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 0,000 0,000 

2 Fusta 0,082 0,075 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,356 0,181 

4 Paper i cartró 0,123 0,164 

5 Plàstic 0,074 0,123 

6 Vidre 2,123 2,123 

7 Guix 2,198 2,198 

8 Escombraries 2,312 1,546 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 0,038 0,024 

2 Formigó 19,233 12,822 

3 Maons, teules i materials ceràmics 15,392 12,314 

4 Pedra 0,050 0,033 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 0,002 0,002  
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant per aquelles que 
generen el menor volum de residus en la fase de construcció i d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la 
seva vida útil amb el menor impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa 
al tipus de subministrament, provisió de materials i procés d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats durant 
l'execució de l'obra: 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de fonamentació, fins a la profunditat 
indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi 
hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb el proveïdor la devolució 
del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de l'obra que es prevegi per a 
aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal d'evitar els sobrants innecessaris. 
Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels 
envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solució, minimitzar el seu consum i 
generar el menor volum de residus. 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i estrictament necessàries per a 
l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits 
prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor quantitat d'embalatge possible, 
renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de la gestió dels residus de l'obra, 
se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes 
mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa. 

 

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA 
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà autorització prèvia de l'òrgan 
competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en 
matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les autoritzacions o 
llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada 
per períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar l'activitat i comprovació de la 
qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista l'adequada formació professional del personal encarregat de la 
seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i enderrocament haurien de complir els 
requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents de l'excavació, dels residus 
minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit 
municipal. 

Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la reutilització, el reciclatge i una altra valorització 
de materials, incloses les operacions de reomplert, haurà d'aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts, excloent els materials en 
estat natural de terres sobrants i restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les característiques, la seva quantitat, 
el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent: 

 Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 
03. 

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 0,161 0,019 

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 
03. 

17 05 04 Reutilització Pròpia obra 3,717 2,323 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Fusta   

Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,082 0,075 

2 Metalls (inclosos els seus aliatges)   

Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,003 0,005 

Coure, bronze, llautó. 17 04 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,017 0,011 

Alumini. 17 04 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,002 0,001 

Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,310 0,148 

Metalls mesclats. 17 04 07 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,017 0,011 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,007 0,005 

3 Paper i cartró   

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,123 0,164 

4 Plàstic   
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 Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,074 0,123 

5 Vidre   

Vidre. 17 02 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 2,123 2,123 

6 Guix   

Materials de construcció a partir de guix diferents dels 
especificats en el codi 17 08 01. 

17 08 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 2,198 2,198 

7 Escombraries   

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 
17 06 01 i 17 06 03. 

17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,005 0,008 

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 2,307 1,538 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids   

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,038 0,024 

2 Formigó   

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 19,233 12,822 

3 Maons, teules i materials ceràmics   

Maons. 17 01 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 13,782 11,026 

Teules i materials ceràmics. 17 01 03 Reciclat Planta reciclatge RCE 1,437 1,150 

Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics 
diferents de les especificades en el codi 17 01 06. 

17 01 07 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 0,173 0,138 

4 Pedra   

Residus del tall i serrat de pedra diferents dels esmentats en 
el codi 01 04 07. 

01 04 13 Sense tractament específic Restauració / Abocador 0,050 0,033 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics 
o altres substàncies perilloses. 

08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,002 0,002 

Notes: 
RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos  

  
 

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN 
OBRA 

Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma individualitzada per a cada una 
d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartró: 0,5 t. 

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a l'obra objecte d'aquest estudi, i 
l'obligatorietat o no de la seva separació in situ. 

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU" 

Formigó 19,233 80,00 NO OBLIGATÒRIA 

Maons, teules i materials ceràmics 15,392 40,00 NO OBLIGATÒRIA 

Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,356 2,00 NO OBLIGATÒRIA 

Fusta 0,082 1,00 NO OBLIGATÒRIA 

Vidre 2,123 1,00 OBLIGATÒRIA 

Plàstic 0,074 0,50 NO OBLIGATÒRIA 

Paper i cartró 0,123 0,50 NO OBLIGATÒRIA  
La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i enderrocament dins de l'obra. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de 
fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest 
últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma excepcional, i sempre que la 
separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i 
enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

 
 

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES 
OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les ordenances municipals, 
o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i segregats de la 
resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda de material 
reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres elements de 
contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin residus aliens a la 
mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el 
vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència d'obra, 
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap 
d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, 
és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 
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El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE presentin els vals de 
cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà 
d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran considerats com a residus i 
gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, abassegaments o contenidors 
de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament retirades i 
emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, 
la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta matèria, així com la legislació laboral 
d'aplicació. 

 

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROC. 

El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, "ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons 
es detalla en el capítol de Gestió de Residus del pressupost del projecte. 

Codi Subcapítol TOTAL (€) 

GC Fase I Tractaments previs dels residus 69,66 

GT Fase I Gestió de terres 7,02 

GR Fase I Gestió de residus inertes 952,77 

GC Fase II Tractaments previs dels residus 18,06 

GT Fase II Gestió de terres 7,02 

GR Fase II Gestió de residus inertes 296,87 

  TOTAL 1.351,40   
 
 

11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres, les entitats locals exigeixen el 
dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que respongui de la correcta gestió dels residus de construcció i demolició 
que es produeixin en la obra, en els termes previstos en la legislació autonòmica i municipal. 

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import mínim i màxim fixats per l'Entitat 
Local corresponent. 

- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    11.00 €/t 

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    11.00 €/t 

- Import mínim de la fiança:    150.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM. 

- Import màxim de la fiança:    60000.00 € 

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la gestió de RCE. 

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 99.867,24€ 

             

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA FIANÇA 

Tipologia Pes (t) Volum (m³) 
Cost de gestió 

(€/t) 
Import (€) % s/PEM 

A.1. RCE de Nivell I 

Terres i petris de l'excavació 0,161 0,019 11,00     

Total Nivell I       150,000(1) 0,15 

A.2. RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa pètria 34,713 25,193 11,00     

RCE de naturalesa no pètria 7,268 6,410 11,00     

RCE potencialment perillosos 0,002 0,002 11,00     

Total Nivell II 41,983 31,605   461,81(2) 0,46 

Total       611,81 0,61 

Notes: 
(1) Entre 150,00€ i 60.000,00€. 
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.  

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ 

Concepte Import (€) % s/PEM 

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 99,87 0,10 

       

TOTAL: 711,68€ 0,71   
 
 

12. INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES 
OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
Les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si s'escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció 
i enderrocament dins de l'obra, es defineixen com: 

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE. 

- Els contenidors per a residus urbans. 

- Els materials reciclats, com àrids, materials ceràmics o terres a reutilitzar en vora de les rases excavades. 

- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi ha. 
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13. DOCUMENTS ADJUNTS A L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
APARTAT A. Model de taula relatiu a la quantitat total i informació sobre les quantitats d’aquests residus que es prepararan per ser 
valoritzats, classificats per codis LER, en l’estudi de gestió dels residus de construcció i demolició. 

 
 Els camps que consten en la taula són els següents:  
- Tipus de residu.  
- Codi LER (llista europea de residus).  
- Previsió del pes del residu amb el valor en tones indicat en l’estudi de gestió de residus.  
- Previsió del pes material per reutilitzar en tones. En cas de reutilitzar materials en l’obra de l’enderroc o gran rehabilitació 
caldrà adjuntar una documentació segons s’indica en l’annex 2  
- Percentatge parcial (%) valoritzat del residu en qüestió.  
 
TIPOLOGIA DE RESIDU CODI LER  Pes (tones)  Pes material 

reutilitzat 
(tones)  

% de residus valoritzat 
o reutilitzat  

formigó  170101 19,23 19,23 100 

obra de fàbrica  170102 13,78 13,78 100 

teules i materials ceràmics  170103 1,44 1,44 100 

petris barrejats sense plaques de guix  170107 0,17 0,00 0 

ferro i acer  170405 0,31 0,00 0 

alumini  170402 0,002 0,00 0 

fustes  170201 0,082 0,08 100 

vidre  170202 2,12 0,00 0 

plàstics  170203 0,074 0,00 0 

guixos  170802 2,20 0,00 0 

pedres  170504 3,71 3,71 100 

barreges bituminoses i asfalts  170302 0,00 0,00 0 

Residus barrejats de construcció i 
demolició diferents dels especificats en 
els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

170904 2,30 2,30 100 

Envasos metàl·lics. 150104 0,00 0,00 100 

Cables diferents dels especificats en el 
codi 170410 

170411 0,02 0,00 0 

Envasos de paper i cartró. 150101 0,12 0,12 100 

Materials d'aïllament diferents dels 
especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 
03. 

170604 0,00 0,00 0 

Residus biodegradables 200201 0,00 0,00 0 

Residus de la neteja viària 200303 0,00 0,00 0 

Residus de grava i roques triturades 
diferents dels esmentats en el codi 01 04 
07 

010408 0,00 0,00 0 

Residus de sorra i argiles 010409 0,00 0,00 0 

Residus del tall i serrat de pedra 
diferents dels esmentats en el codi 01 04 
07 

010413 0,05 0,05 100 

Residus de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 

080111 0,002 0,00 0 

TOTALS  45,61 49,71 89,26 

 
Taula 1. Justificació de la valorització del 70% en pes dels residus de construcció i enderroc. 

 

APARTAT B. Model de taula per la justificació de la valorització del 70% en pes dels residus de construcció i 
enderroc. 

Els camps que consten en la taula són els següents:  
- Tipus de residu.  
- Codi LER (llista europea de residus).  
- Pes del residu amb el valor en tones indicat en l’estudi de gestió de residus.  
- Pes real valoritzat amb el valor en tones segons el certificat lliurat pel gestor de residus autoritzat.  

- Pes material reutilitzat en tones. En cas de reutilitzar materials en l’obra de l’enderroc o gran rehabilitació caldrà adjuntar una 
documentació segons s’indica en l’annex 2.  
- Percentatge parcial (%) valoritzat del residu en qüestió.  
- Tractament final o via de gestió (per exemple R05, ...)  
- Codi del gestor autoritzat (imatge 1)  
- Referència del certificat lliurat per la planta de reciclatge  
TIPOLOGIA DE RESIDU CODI 

LER  
Pes 
(tones)  

Pes 
residu 
valoritzat 
(tones)  

Pes 
material 
reutilitzat 
(tones)  

% de 
residus 
valoritzat o 
reutilitzat  

Tractament 
final o via 
de gestió  

Codi 
gestor  

Ref. a 
Certificat  

formigó  170101  19,23 19,23 100 100 R05 E-1326.12  

obra de fàbrica  170102  13,78 13,78 100 100 R05 E-1326.12  

teules i materials ceràmics  170103  1,44 1,44 100 100 R05 E-1326.12  

petris barrejats sense plaques 
de guix  

170107  0,17 0,00 0 100 R05 E-1326.12  

ferro i acer  170405  0,31 0,00 0 0 D5 E-1326.12  

alumini  170402  0,002 0,00 0 0 D5 E-1326.12  

fustes  170201  0,082 0,08 100 100 R03 E-1326.12  

vidre  170202  2,12 0,00 0 0 D5 E-1326.12  

plàstics  170203  0,074 0,00 0 0 D5 E-1326.12  

guixos  170802  2,20 0,00 0 0 D5 E-1326.12  

pedres  170504  3,71 3,71 100 100 R05 E-1326.12  

barreges bituminoses i asfalts  170302  0,00 0,00 0 0 D5 E-1326.12  

paper i cartró  170904  2,30 2,30 100 100 R03 E-1326.12  

Envasos metàl·lics. 150104 0,00 0,00 100 100 R05 E-1326.12  

Cables diferents dels 
especificats en el codi 170410 

170411 0,02 0,00 0 0 D5 E-1326.12  

Envasos de paper i cartró. 150101 0,12 0,12 100 100 R03 E-1326.12  

Materials d'aïllament 
diferents dels especificats en 
els codis 17 06 01 i 17 06 03. 

170604 0,00 0,00 0 0 D5 E-1326.12  

Residus biodegradables 200201 0,00 0,00 0 100 R03 E-1326.12  

Residus de la neteja viària 200303 0,00 0,00 0 0 D5 E-1326.12  

Residus de grava i roques 
triturades diferents dels 
esmentats en el codi 01 04 07 

010408 0,00 0,00 0 100 R05 E-1326.12  

Residus de sorra i argiles 010409 0,00 0,00 0 100 R05 E-1326.12  

Residus del tall i serrat de 
pedra diferents dels 
esmentats en el codi 01 04 07 

010413 0,05 0,05 100 100 R05 E-1326.12  

Residus de pintura i vernís 
que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies 
perilloses 

080111 0,002 0,00 0 0 D5 E-1326.12  

TOTALS     89,26 

 
Taula 2. Justificació de la valorització del 70% en pes dels residus de construcció i enderroc. 
Aquesta taula s’acabará de justificar durant el procés d’execució de l’obra, quan es porti el residua la gestori i s’emeti el certificat. 
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ANNEX 2. JUSTIFICACIÓ I DECLARACIÓ RESPONSABLE EN CAS DE REUTILITZACIÓ DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ EN LA 
MATEIXA OBRA  
 
En aquesta fase de projecte, s’ha previst que els residus d’obra sigui enviar a gestora on es valoritzarà per dipósit a abocador 
o reciclatge.  
 
 
ANNEX 3. RESIDUS D’AMIANT  
 
No es produeix residus d’amiant en aquesta actuació. 
 
 
ANNEX 4. ADQUISICIÓ DE MATERIALS PROVINENTS D’UN RESIDU  
 
En la fase de projecte executiu s’indica que en la construcció s’utilitzi aillaments de tipus reciclats provinents de residus. 
Aleshores el beneficiari inclourà una memòria resum realitzada pel personal tècnic/a i/o constructor competent del projecte 
amb la documentació que acrediti la compra d’aquest material on hi constarà amb detall la quantitat i el tipus de material 
adquirit.  
 
 
ANNEX 5. DECLARACIÓ RESPONSABLE CONFORME S’HA TINGUT EN CONSIDERACIÓ I S’HA COMPLERT EL LLISTAT DE 
VERIFICACIÓ DISPONIBLE A L’ANNEX F DEL PROTOCOL DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE LA UNIÓ 
EUROPEA  
 

- En el projecte especificat s’ha tingut en compte i s’ha complert amb les propostes del llistat de verificació de 
l’annex F del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea 
 

- El Protocol de residus de construcció i demolició s'emmarca en l'estratègia europea per al sector de la construcció 
per al 2020, així com a la Comunicació per un ús més eficient dels recursos al sector de la construcció i el paquet 
sobre l'economia circular. L'objectiu d'aquest Protocol és augmentar la confiança en el procés de gestió de residus 
de construcció i demolició, així com la confiança en la qualitat dels materials reciclats procedents de totes dues 
activitats 
 

 

 
 





 
 

 
  
 

4.7 MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 
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 MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT 

  
  
  

  
 

 
A   CONDICIONAMENT DEL TERRENY 

        

 
E   ESTRUCTURES 

        

 
F   FAÇANES I PARTICIONS 

        

 
L   FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I PROTECCIONS SOLARS 

        

 
H   ACABAMENTS I AJUDES 

        

 
I   INSTAL·LACIONS 

        

 
R   REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS 

        

 
S   SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT 

        

 
U   URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL·LA 

        
 

 

    

  

  

INTRODUCCIÓ 

  
  

El present document pretén facilitar el correcte ús i l'adequat manteniment de l'edifici, amb l'objecte de conservar al llarg del temps 
les característiques funcionals i estètiques inherents a l'edifici projectat, recollint les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici 
acabat, de conformitat amb el previst en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)". 

Del bon ús dispensat i del compliment dels requisits de manteniment a realitzar, dependrà en gran mesura l'inevitable ritme 
d'envelliment de l'edifici. 

Aquest document forma part del Llibre de l'Edifici, que ha d'estar a disposició dels propietaris. A més a més, ha de completar-se 
durant el transcurs de la vida de l'edifici, afegint-se les possibles incidències que vagin sorgint, així com les inspeccions i reparacions 
que s'hi realitzin. 
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A 
  
 

CONDICIONAMENT DEL TERRENY 
 
  

◼  La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a les dades resultants de l'assaig geotècnic del terreny i 
que van servir de base per la redacció del corresponent projecte tècnic. 

  
◼  Qualsevol modificació de les condicions del terreny sobre el que s'assenta l'edifici que pugui modificar les condicions de treball 

previstes en el projecte ha de ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs oportuns, realitzats per un tècnic competent. 
  

◼  En el terra, les variacions d'humitat canvien l'estructura i comportament del mateix, el que pot produir assentaments. S'haurà, per 
tant, evitar les fuites de la xarxa de sanejament horitzontal que puguin produir una variació en el grau d'humitat del terra. 

  

ADE 
  
 

CONDICIONAMENT DEL TERRENY MOVIMENT DE TERRES EN EDIFICACIÓ EXCAVACIONS 
 
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  En el cas d'existir vegetació com a mesures de contenció i protecció, s'impedirà que aquesta s'assequi, la qual cosa alteraria les 

condicions del terreny. 
  

◼  S'evitarà l'acumulació d'aigües en cantells de coronació d'excavacions. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  En cas d'aparició d'esquerdes paral·leles al cantell del talús, s'informarà immediatament a un tècnic competent per a què, a la vista 
dels danys observats, prescrigui les mesures oportunes a prendre. 

  
◼  Hauran de mantenir-se protegits enfront de l'erosió les vores atalussades. 

  
◼  Es realitzarà una inspecció periòdica de les vessants que quedin per sobre de l'excavació, a fi d'eliminar els objectes solts que puguin 

rodar amb facilitat. 
  

◼  Haurà de tenir-se en compte l'agressivitat del terreny o la seva possible contaminació amb la finalitat d'establir les mesures de 
protecció adequades per al seu manteniment. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No es concentraran càrregues superiors a 200 kg/m² junt a la part superior dels cantells de les excavacions, ni es modificarà la 

geometria del talús soscavant el seu peu o coronació. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 6 mesos:   

◼  Neteja periòdica dels desguassos i canaletes en les vores de coronació. 
  

ASA 
  
 

CONDICIONAMENT DEL TERRENY XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL PERICONS 
 
  

ÚS 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Si s'observés l'existència d'algun tipus de fugida (detectada per l'aparició de taques o males olors), haurà de procedir-se ràpidament 

a la seva localització i posterior reparació. 

  
◼  En el cas de pericons sifònics o pericons bonera, s'haurà de vigilar que es mantinguin permanentment amb aigua, especialment en 

estiu. 
  

◼  La tapa de registre ha de quedar sempre accessible, per a poder efectuar les tasques de manteniment de forma còmoda. 
  

◼  Quan s'efectuïn les revisions periòdiques per conservació de la instal·lació, es repararan tots els desperfectes que poguessin 
aparèixer. 

  
◼  Cada vegada que hi hagi obstruccions o es produeixi una disminució apreciable del cabal d'evacuació, s'haurà de revisar i 

desembussar els sifons i vàlvules. 
  

◼  Tota modificació en l'instal·lació o en les seves condicions d'ús que pugui alterar el seu normal funcionament serà realitzada previ 
estudi i sota direcció realitzada per un tècnic competent. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense consultar a un tècnic competent. 

  
◼  En cas de substitució de paviments, s'haurien de deixar completament practicables els registres dels pericons. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
◼  Cada any:   

◼  Neteja dels pericons, al final de l'estiu. 
◼  Comprovació de l'estanquitat general de la xarxa i de l'absència d'olors, prestant especial atenció a les possibles fuites. 
◼  Comprovació de l'estat de les bombes de buidatge, incloent les de reserva, si hagués estat necessària la seva implantació per 

poder garantir el drenatge. 
  

◼  Cada 5 anys:   
◼  Reparació dels desperfectes que poguessin aparèixer en els pericons a peu de baixant, de pas, sifònics o bonera. 

  

ASC 
  
 

CONDICIONAMENT DEL TERRENY XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL COL·LECTORS 
 
  

ÚS 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Si s'observessin fuites, es procedirà a la seva localització i posterior reparació. 

  
◼  Hauran de revisar-se i netejar-se periòdicament els elements de la instal·lació. 

  
◼  Les obres que es realitzin en els locals pels quals travessen col·lectors enterrats haurien de respectar aquests sense que siguin 

danyats, moguts o llocs en contacte amb materials incompatibles. 
  

◼  Un instal·lador acreditat haurà de fer-se càrrec de les reparacions en cas d'aparició de fugides en els col·lectors. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense consultar a un tècnic competent. 
  

◼  Es prohibeix abocar per els desguassos aigües que continguin olis que engreixin les canonades, àcids forts, substàncies tòxiques, 
detergents no biodegradables quines escumes es petrifiquen als sifons, conductes i pericons, aixi com plàstics o elements durs que 
puguin obstruir algun tram de la xarxa. 
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MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada any:   

◼  Comprovació de l'estanquitat general de la xarxa i de l'absència d'olors, prestant especial atenció a les possibles fuites. 
  

E 
  
 

ESTRUCTURES 
 
  

◼  A las instruccions d'ús s'escollirà tota la informació necessària per a què l'ús de l'edifici sigui conforme a les hipòtesis adoptades a les 
bases de càlcul. 

  
◼  De tota la informació acumulada sobre una obra, les instruccions d'ús inclouran aquelles que resultin d'interès per a la propietat i 

per als usuaris, que com a mínim seran:   
◼  accions permanents. 
◼  sobrecàrregues d'ús. 
◼  deformacions admeses, incloses les del terreny, en el seu cas. 
◼  condicions particulars d'utilització, com el respecte a les senyals de limitació de sobrecàrrega, o el manteniment de les marques 

o bol·lards que defineixen zones amb requisits especials al respecte. 
◼  en el seu cas, les mesures adoptades per a reduir els riscs de tipus estructural. 

  
◼  El pla de manteniment, en el corresponent als elements estructurals, s'establirà en concordança amb les bases de càlcul i amb 

qualsevol informació adquirida durant l'execució de l'obra que pogués ser d'interès, i identificarà:   
◼  el tipus de treballs de manteniment a portar a terme. 
◼  llista dels punts que requereixin un manteniment particular. 
◼  a l'abast, la realització i la periodicitat dels treballs de conservació. 
◼  un programa de revisions. 

  
◼  Qualsevol modificació dels elements components de l'estructura que pugin modificar les condicions de treball previstes en el 

projecte ha de ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs oportuns, realitzats per un tècnic competent. 
  

◼  El pla d'inspecció i manteniment es redactarà després de la fi d'obra i es posarà a la disposició del responsable de l'explotació de 
l'estructura. 

  
◼  El manteniment de l'estructura s'iniciarà amb la realització d'una primera inspecció principal, inicial o de "estat 0" que serà el 

resultat del control sobre els elements construïts. A partir de llavors, s'efectuaran successives inspeccions per verificar l'evolució de 
l'estat de l'estructura amb una periodicitat igual o inferior a cinc anys. 

  
◼  Les inspeccions de l'estructura es realitzaran per tècnics amb formació, mitjans i experiència acreditada, amb la finalitat de detectar 

els danys que exhibeix l'estructura, les seves condicions de funcionalitat, la seva durabilitat i la seguretat de l'usuari i, fins i tot, per 
estimar el seu comportament futur. 

  
◼  En les inspeccions de l'estructura es valorarà el seu estat i si s'escau, el nivell de deterioració d'aquesta. En el cas d'apreciar 

qualsevol incidència es valorarà el seu abast per adoptar les mesures pertinents. Així mateix, es registrarà documentalment la 
velocitat de deterioració per comparació amb les inspeccions prèvies. 

  
◼  El seu manteniment es deu cenyir principalment a protegir-la d'accions no previstes sobre l'edifici, canvis d'ús i sobrecàrregues en 

els sostres, així com dels agents químics i de la humitat (coberta, voladissos, plantes baixes per capil·laritat) que provoquen la 
corrosió de les armadures. 

  
◼  En aquest tipus d'inspeccions es posarà especial atenció a la identificació dels síntomes de danys estructurals, que normalment 

seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements inspeccionats (deformacions excesives causants d'esquerdes 
en tancaments, per exemple). També s'identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions 
inadequades d'ús, etc.) 

  

◼  Es convenient que en la inspecció de l'edifici es realitzi una específica de l'estructura, destinada a la identificació de danys de 
caràcter fràgil com els que afecten a seccions o unions (corrosió localitzada, lliscament no previst d'unions cargolades, etc.), danys 
que no es poden identificar a través dels seus efectes en altres elements no estructurals. 

  
◼  Si durant les labors de manteniment resulta necessari la reparació o reforç de l'estructura, es realitzarà un projecte que contindrà 

un pla d'inspecció i manteniment amb els continguts referits a les actuacions empreses, amb esment específic a:   
◼  La vida útil addicional prevista per a l'estructura 
◼  la freqüència de les inspeccions de seguiment 
◼  els criteris d'inspecció específics que hagin de verificar els inspectors 
◼  les actuacions de manteniment ordinari i/o especialitzat 

  
◼  Una vegada conclosos els treballs, la direcció facultativa de l'obra de reparació o reforç serà responsable de la redacció de 

l'actualització del pla de manteniment inclòs en el projecte corresponent. Aquest pla es lliurarà a la propietat per a la gestió de la 
conservació i manteniment de l'obra. 

  

EAE 
  
 

ESTRUCTURES ACER ESCALES, PASSAREL·LES I PLATAFORMES DE TREBALL 
 
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  Quan es prevegi una modificació que pugui alterar les sol·licitacions previstes, serà necessari el dictamen d'un tècnic competent. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  El manteniment de l'estructura metàl·lica es farà extens als elements de protecció, especialment als de protecció contra incendi. 

  
◼  La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements realitzats, en la qual figuraran les 

sol·licitacions per a les quals han estat prevists. 
  

◼  En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es repararan ràpidament per que la 
humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de l'estructura. 

  
◼  Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional qualificat. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No es manipularan els elements estructurals ni es modificaran les sol·licitacions previstes en projecte sense un estudi previ realitzat 

per un tècnic competent. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada any:   

◼  Inspecció visual d'humitats que puguin deteriorar l'estructura metàl·lica. 
  

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  

◼  Cada any:   
◼  Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius. 

  
◼  Cada 3 anys:   

◼  Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no agressius. 
◼  Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc de l'estructura i qualsevol tipus de lesió, procedint al repintat o 

reparació si calgués. 
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◼  Cada 10 anys:   
◼  Inspecció de l'estructura, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció davant incendi. 

  

F 
  
 

FAÇANES I PARTICIONS 
 
  

◼  La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut projectades, havent-se d'utilitzar 
únicament per tal fi. 

  
◼  No es realitzarà cap alteració de les premisses del projecte, ja que un canvi de la solució inicial pot ocasionar problemes d'humitat, 

sobrecàrregues excessives, etc., a més d'alterar la condició estètica del projecte. S'evitarà la subjecció de màquines per instal·lacions 
d'aire condicionat u altre tipus. 

  
◼  No s'obriran forats en façanes ni es permetrà efectuar regates que disminueixin sensiblement la secció del tancament sense 

l'autorització d'un tècnic competent. 
  

◼  No es permetrà l'estesa exterior de cap tipus de conducció, ja sigui elèctrica, de fontaneria, d'aire condicionat, etc., excepte 
d'aquelles que siguin comunitàries i per a les que no existeixi una altra alternativa per a la seva instal·lació. 

  
◼  No es modificarà la configuració exterior de balcons i terrasses, mantenint la composició general de les façanes i els criteris de 

disseny. 
  

◼  No es permetran sobrecarregues d'ús superiors a las previstes ni alteracions en la forma de treball dels elements estructurals o en 
les condicions de arriostrament. 

  
◼  S'hauran de ventilar les habitacions entre 2 i 5 vegades al dia. El contingut d'humitat de l'aire en l'ambient s'eleva constantment i es 

produeix aigua per condensació, el que produeix danys tals com formacions de fongs i taques d'humitat. Es netejarà amb productes 
especials i amb el repintat antifloridura que eviti la transparència. 

  
◼  No es deuran utilitzar estufes de gas butà, donat que produeix una elevació considerable de la humitat. Les cortines deuen arribar 

només fins l'antosta de la finestra i, a més a més, es aconsellable que entre la cortina i la finestra hagi una distància aproximada de 
30 cm. 

  

FAG 
  
 

FAÇANES I PARTICIONS FAÇANES VENTILADES REVESTIMENT EXTERIOR CERÀMIC  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitarà l'exposició a l'acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de l'interior o la d'ascens capil·lar. 

  
◼  S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evacuació d'aigua. 

  
◼  S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o pesats que puguin trencar el revestiment exterior. 

  
◼  S'evitarà l'abocament sobre el revestiment exterior de productes càustics i d'aigua procedent de jardineres. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Si s'observés risc de despreniment, aparició de fisures, desplomis o envelliment indegut, haurà d'avisar-se a un tècnic competent. 

  
◼  L'obertura de fregues haurà de realitzar-se amb un estudi previ d'un tècnic competent. 

  
◼  Abans de procedir a la neteja haurà de realitzar-se un reconeixement, per un tècnic competent, de l'estat dels materials i de 

l'adequació del mètode a emprar. 
  

◼  Les peces deteriorades haurien de substituir-se per unes altres de les mateixes característiques que les existents, procurant seguir 
les especificacions d'un tècnic competent. 

  

◼  En el cas d'aparició d'esquerdes, es consultarà amb un tècnic competent. 
  

◼  Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjançant procediments adequats al tipus de substància implicada. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol. 
  

◼  No s'encastaran ni es recolzaran en el revestimiento exterior elements estructurals com ara bigues o biguetes que exerceixin una 
sobrecàrrega concentrada, no prevista en el càlcul. 

  
◼  No es modificaran les condicions de càrrega del revestiment exterior ni se sobrepassaran les previstes en el projecte. 

  
◼  No es subjectaran elements sobre el revestiment exterior com ara cables, instal·lacions, suports o ancoratges de rètols, que el 

puguin danyar o provocar entrada d'aigua o el seu escolament. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada any:   

◼  Inspecció visual per detectar: 
•  Possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres deformacions. 
•  Erosió anormal o excessiva de draps o peces aïllades, esvorancs o descamacions. 
•  Erosió anormal o pèrdua del morter de les juntes, aparició d'humitats i taques diverses. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
◼  Cada 5 anys:   

◼  Neteja mitjançant els procediments usuals tals com rentat amb aigua, neteja química o projecció de abrasivos. 
  

FFD 
  
 

FAÇANES I 
PARTICIONS 

FÀBRICA NO 
ESTRUCTURAL 

FULL INTERIOR PER REVESTIR EN MITGERA DE DOS 
FULLS  

  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitarà l'exposició a l'acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de l'interior o la d'ascens capil·lar. 

  
◼  S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evacuació d'aigua. 

  
◼  S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o pesats que puguin trencar la fàbrica. 

  
◼  S'evitarà l'abocament sobre la fàbrica de productes càustics. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Si s'observés risc de despreniment, aparició de fisures, desplomis o envelliment indegut, haurà d'avisar-se a un tècnic competent. 

  
◼  En el cas d'aparició d'esquerdes, haurà de consultar-se sempre a un tècnic competent. 

  
◼  L'obertura de fregues haurà de realitzar-se amb un estudi previ d'un tècnic competent. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol. 
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◼  No s'encastaran ni es recolzaran en la fàbrica elements estructurals tals com bigues o biguetes que exerceixin una sobrecàrrega 

concentrada, no prevista en el càlcul. 
  

◼  No es modificaran les condicions de càrrega de les fàbriques ni s'excediran les previstes amb el projecte. 
  

◼  No s'executaran fregues de profunditat major a/1 6 de l'espessor de la fàbrica, ni es realitzarà cap alteració en la façana. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 5 anys:   

◼  Inspecció visual per detectar: 
•  Possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres deformacions. 
•  Erosió anormal o excessiva de draps o peces aïllades, esvorancs o descamacions. 
•  Erosió anormal o pèrdua del morter de les juntes, aparició d'humitats i taques diverses. 

  

FFQ 
  
 

FAÇANES I PARTICIONS FÀBRICA NO ESTRUCTURAL FULL PER A REVESTIR EN PARTICIÓ  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evacuació d'aigua. 

  
◼  S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o pesats que puguin trencar la fàbrica. 

  
◼  S'evitarà l'abocament sobre la fàbrica de productes càustics. 

  
◼  S'evitarà clavar elements en la paret sense haver tingut en compte les conduccions ocultes existents (elèctriques, de fontaneria o de 

calefacció). 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  Si s'observés risc d'esllavissament d'alguna peça, haurà de reparar-se immediatament. 
  

◼  Els danys produïts per escapaments d'aigua haurien de reparar-se immediatament. 
  

◼  Hauran de realitzar-se inspeccions periòdiques per detectar la pèrdua d'estanquitat, ruptures, deterioraments o esllavissades. 
  

◼  Les peces trencades haurien de reposar-se utilitzant altres idèntiques, prèvia neteja curosa del buit per a eliminar tot resta. 
  

◼  Com a pas previ a la realització d'alguna redistribució dels envans, haurà de consultar-se un tècnic, per si pogués afectar elements 
estructurals. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No s'encastaran ni es recolzaran en la fàbrica elements estructurals tals com bigues o biguetes que exerceixin una sobrecàrrega 

concentrada, no prevista en el càlcul. 
  

◼  No es modificaran les condicions de càrrega de les fàbriques ni s'excediran les previstes amb el projecte. 
  

◼  No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els envans. 
  
  

MANTENIMENT 

  

PER L'USUARI 
  

◼  Cada 5 anys:   
◼  Revisió de la tabiquería en locals habitats, inspeccionant la possible aparició de: 

•  Fissures, desploms o qualsevol altre tipus de lesió. 
•  L'erosió anormal o excessiva de panys, encrostonats o descamacions. 
•  L'erosió anormal o pèrdua del morter dels junts. 
•  L'aparició d'humitats i taques diverses. 

  

FCH 
  
 

FAÇANES I 
PARTICIONS 

LLINDARS, CARREGADORS I CALAIXOS DE 
PERSIANES 

PREFABRICATS DE 
FORMIGÓ  

  

ÚS 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Quan es prevegi una modificació del us que pugui alterar les solicitacions previstes, serà necessari el dictamen d'un tècnic 

competent. 
  

◼  En cas de quedar ferros al descobert, les armadures haurien de protegir-se amb resines sintètiques que assegurin la perfecta unió 
amb el formigó existent, mai amb guix. 

  
◼  Les reparacions de petites erosions o humitats no persistents, seran realitzades per professional qualificat. 

  
◼  Tota manipulació de gran entitat d'aquests elements haurà de realitzar-se sota supervisió d'un tècnic competent. 

  
◼  Si s'observa l'aparició de fisures o esquerdes, s'avisarà a un tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si escau, les 

mesures a prendre. 
  

◼  En cas d'aparició de taques d'òxid, s'avisarà a un tècnic competent. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  No es realitzaran perforacions ni buits. 
  

◼  Està terminantment prohibida tota manipulació (picat o perforat) que disminueixi la seva secció resistent o deixi les armadures al 
descobert. En aquest últim cas, mai es protegiran amb guix les armadures. 

  
◼  Les biguetes, excepte haver-lo previst amb anterioritat, no estaran exposades a la humitat habitual ni a productes tòxics o corrosius. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada any:   

◼  Inspecció visual, observant si apareixen fisures o qualsevol altre tipus de lesió. 
  

FBR 
  
 

FAÇANES I 
PARTICIONS 

ENVÀ D'ENTRAMAT 
AUTOPORTANT 

DE PLAQUES LAMINADES COMPACTES D'ALTA 
PRESSIÓ (HPL)  

  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitaran humitats pernicioses permanents o habituals. 
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◼  S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o de pes que puguin trencar alguna peça. 
  

◼  S'evitarà clavar elements en la paret sense haver tingut en compte les conduccions ocultes existents (elèctriques, de fontaneria o de 
calefacció). 

  
◼  S'evitarà la transmissió d'empentes sobre la tabiquería. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Si s'observés riesc d'esllavissament d'alguna placa, haurà de reparar-se immediatament. 

  
◼  Es realitzaran inspeccions periòdiques per a detectar la possible aparició d'anomalies (fissures, esquerdes o desploms). En cas de ser 

observat algun d'aquests símptomes, haurà de ser estudiat per un tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si cal, 
les reparacions que s'hàgin de realitzar. 

  
◼  Les peces trencades haurien de reposar-se utilitzant altres idèntiques, prèvia neteja curosa del buit per a eliminar tot resta. 

  
◼  Com a pas previ a la realització d'alguna redistribució dels envans, haurà de consultar-se un tècnic, per si pogués afectar elements 

estructurals. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  No s'encastaran ni recolzaran bigues, biguetes o altres elements estructurals que exerceixin una sobrecàrrega concentrada. 
  

◼  No es modificaran les condicions de càrrega dels envans ni s'excediran les previstes amb el projecte. 
  

◼  No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els envans. 
  

◼  No es fixaran ni es penjaran objectes sense seguir les indicacions del fabricant segons el pes. 
  

◼  No es realitzarà cap tipus de regates. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 3 anys:   

◼  Neteja de les plaques. 
  

L 
  
 

FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I PROTECCIONS SOLARS 
 
  

◼  Els canals i perforacions d'evacuació d'aigües de les fusteries s'hauran de mantenir sempre nets. 
  

◼  S'evitarà que els vidres entrin en contacte amb altres vidres, elements metàl·lics o materials petris. 
  

◼  No es col·locaran màquines d'aire condicionat en zones properes als vidres, que puguin provocar el trencament del vidre a causa 
dels canvis bruscs de temperatura. 

  
◼  No es col·locaran mobles o altres objectes que obstaculitzin el recorregut de les fulles de la fusteria. 

  
◼  S'evitaran cops i rascades a les persianes, així com l'abocament d'aigua procedent de jardineres. 

  
◼  S'evitarà que les persianes quedin entreobertes, ja que amb forts vents podrien resultar danyades. 

  

LCL 
  
 

FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I PROTECCIONS SOLARS FUSTERIA D'ALUMINI  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'emprarà aigua clara per a neteja de superfícies poc brutes i s'assecarà amb un drap suau i absorbent. En superfícies brutes s'usarà 

algun detergent o materials lleugerament abrasivos, s'esbandirà amb abundant aigua clara i s'assecarà amb un drap suau i 
absorbent. En superfícies molt brutes s'empraran productes recomanats pel mètode anterior, aplicant-los amb una esponja de 
nylon. 

  
◼  S'evitarà la neteja de les superfícies calentes o assolellades, sobretot per als lacats. Els dissolvents no han de ser aplicats en 

superfícies lacades. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  Quan s'observi el trencament o pèrdua d'estanquitat dels perfils, s'avisarà a un tècnic competent. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  No s'empraran abrasivos, dissolvents, acetona, alcohol o altres productes susceptibles d'atacar la fusteria. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 3 mesos:   

◼  Neteja de la bruticia deguda a la contaminació i al pols mijançant aigua amb detergent no alcalí, aplicant-ho amb un drap suau o 
una esponja que no ratlli; haurà d'esbandir-se amb aigua abundant i secar amb un eixugamà. 

◼  Neteja dels rails, en el cas de fulles corredisses. 
◼  Neteja de les ranures de desguàs amb una vareta fina de fusta o de plàstic. 

  
◼  Cada any:   

◼  Greixatge dels herratges i comprovació del correcte funcionament dels mecanismes de tancament i de maniobra. 
◼  Greixatge de tots els junts amb un aplicador de greix o amb vaselina. 

  
◼  Cada 3 anys:   

◼  Inspecció visual per a detectar pèrdua d'estanquitat dels perfils, trencaments, fallades en la subjecció de l'envidriament i 
deterioració o despreniment de la pintura, si escau. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
◼  Cada 6 mesos:   

◼  Comprovació del funcionament de tancaments automàtics, retenidors magnètics, mecanismes inclinats, motors hidràulics, etc. 
  

◼  Cada any:   
◼  Reparació dels elements de tancament i subjecció, en cas necessari. 

  
◼  Cada 3 anys:   

◼  Reparació o reposició del revestiment de perfils prelacados, en cas de deterioració o despreniment de la pintura. 
  

◼  Cada 5 anys:   
◼  Revisió de la massilla, ribets i perfils de segellat. 

  
◼  Cada 10 anys:   

◼  Inspecció de l'ancoratge dels marcs de les portes a les parets. 
◼  Renovació del segellat dels marcs amb la façana. 
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LPM 
  
 

FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I PROTECCIONS SOLARS PORTES INTERIORS DE FUSTA  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitaran els cops i rascades. 

  
◼  S'evitaran les humitats, ja que produïxen canvis en el volum, forma i aspecte de la fusta. 

  
◼  S'utilitzarà un producte químic recomanat per un especialista per a la seva neteja. 

  
◼  A causa de la gran varietat de productes d'abrillantat existents en el mercat, s'actuarà amb molta precaució,recorrent a centres 

especialitzats i seleccionant marques de garantia, i realitzant-se sempre una prova de la compatibilitat del producte adquirit amb la 
superfície a tractar, en un racó poc visible, abans de la seva aplicació general. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Les condicions higrotèrmiques del recinte en el qual es troben les portes haurien de mantenir-se entre els límits màxim i mínim 

d'habitabilitat. 
  

◼  Les portes hauràn d'estar sempre protegides per algun tipus de pintura o vernís, segons el seu ús i la situació de la calefacció. 
  

◼  Si s'humiteja la fusta, haurà d'assecar-se immediatament. 
  

◼  Per a l'eliminació de la pols dipositada hauran d'utilitzar-se procediments simples i elements auxiliars adequats a l'objecte a netejar. 
  

◼  Quan es requereixi una neteja en profunditat, haurà de conèixer-se el tipus de protecció utilitzat en cada element. 
  

◼  En funció que la protecció sigui vernís, cera o oli, haurà d'utilitzar-se un xampú o producte químic similar recomanat per un 
especialista. 

  
◼  La fusteria pintada o vernissada haurà de rentar-se amb productes de drogueria adequats a cada cas. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No es recolzaran sobre la fusteria objectes que puguin danyar-la. 

  
◼  No es modificarà la fusteria ni es col·locaran elements subjectes a la mateixa que puguin danyar-la. 

  
◼  No s'hauran de forçar les manetes ni els mecanismes. 

  
◼  No es penjaran pesos en las portes. 

  
◼  No es sotmetran les portes a esforços incontrolats. 

  
◼  No es mullarà la fusta. 

  
◼  Mai es deuen utilitzar elements o productes abrasius per netejar la fusta. 

  
◼  No s'utilitzaran productes siliconats per a netejar o protegir un element de fusta envernissada, ja que les restes de silicona 

impediran el seu posterior reenvernissat. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 6 mesos: 

  
◼  Revisió dels ferraments de penjar, greixant-los si fos necessari. 

  
◼  Cada any:   

◼  Revisió i greixatge dels herrajes de tancament i de seguretat. 
  

◼  Cada 5 anys:   
◼  Envernissat i/o pintat de les portes. 

  
◼  Cada 10 anys:   

◼  Renovació dels acabats lacados de les portes, el tractament contra els insectes i els fongs de les fustes dels marcs i portes. 
  

LBL 
  
 

FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I 
PROTECCIONS SOLARS 

PORTES AUTOMÀTIQUES D'ACCÉS PER ALS 
VIANANTS 

CORREDISSES 

 
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'emprarà aigua clara per a neteja de superfícies poc brutes i s'assecarà amb un drap suau i absorbent. En superfícies brutes s'usarà 

algun detergent o materials lleugerament abrasivos, s'esbandirà amb abundant aigua clara i s'assecarà amb un drap suau i 
absorbent. En superfícies molt brutes s'empraran productes recomanats pel mètode anterior, aplicant-los amb una esponja de 
nylon. 

  
◼  S'evitarà la neteja de les superfícies calentes o assolellades, sobretot per als lacats. Els dissolvents no han de ser aplicats en 

superfícies lacades. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  Quan s'observi el trencament o pèrdua d'estanquitat dels perfils, s'avisarà a un tècnic competent. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  No s'empraran abrasivos, dissolvents, acetona, alcohol o altres productes susceptibles d'atacar la fusteria. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 3 mesos:   

◼  Neteja de la bruticia deguda a la contaminació i al pols mijançant aigua amb detergent no alcalí, aplicant-ho amb un drap suau o 
una esponja que no ratlli; haurà d'esbandir-se amb aigua abundant i secar amb un eixugamà. 

◼  Neteja dels rails. 
  

◼  Cada any:   
◼  Greixatge dels herratges i comprovació del correcte funcionament dels mecanismes de tancament i de maniobra. 

  
◼  Cada 3 anys:   

◼  Inspecció visual per a detectar pèrdua d'estanquitat dels perfils, trencaments, fallades en la subjecció de l'envidriament i 
deterioració o despreniment de la pintura, si escau. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
◼  Cada 6 mesos:   

◼  Comprovació del funcionament de tancaments automàtics, retenidors magnètics, mecanismes inclinats, motors hidràulics, etc. 
  

◼  Cada any: 
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◼  Reparació dels elements de tancament i subjecció, en cas necessari. 

  
◼  Cada 3 anys:   

◼  Reparació o reposició del revestiment de perfils prelacados, en cas de deterioració o despreniment de la pintura. 
  

◼  Cada 5 anys:   
◼  Revisió de la massilla, ribets i perfils de segellat. 

  
◼  Cada 10 anys:   

◼  Inspecció de l'ancoratge dels marcs de les portes a les parets. 
◼  Renovació del segellat dels marcs amb la façana. 

  

LVS 
  
 

FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I PROTECCIONS SOLARS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitarà el contacte del vidre amb altres vidres, amb metalls i, en general, amb pedres i formigons. 

  
◼  S'evitarà interposar objectes o mobles en la trajectòria de gir de les fulles envidrades, així com els cops de porta. 

  
◼  S'evitarà la proximitat de fonts de calor elevat. 

  
◼  S'evitarà l'abocament sobre l'envidrament de productes càustics capaços d'atacar el vidre. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Si s'observa risc de despreniment d'alguna fulla o fragment, s'haurà d'avisar a un professional qualificat. 

  
◼  Devant qualsevol fenomen, cop o perforació que disminuís les condicions de seguretat del vidre, aquest haurà de ser reemplaçat per 

un professional qualificat. 
  

◼  Hauran de netejar-se periòdicament amb aigua i productes no abrasivos ni alcalins. 
  

◼  En cas de pèrdua d'estanquitat, un professional qualificat reposarà els envidriaments trencats, la massilla elàstica, massilles en 
bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No es donaran suport objectes ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol. 

  
◼  No s'utilitzaran en la neteja dels vidres productes abrasius que els puguin ratllar. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada any:   

◼  Inspecció visual dels vidres per a detectar possibles trencaments, deterioració de les masillas o perfils, pèrdua d'estanqueïtat i 
estat dels ancoratges. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
◼  Cada 5 anys:   

◼  Revisió dels junts d'estanqueitat, reposant-les si existeixen filtracions. 

  

HRL 
  
 

ACABAMENTS I AJUDES ACABAMENTS D'ALUMINI 
 
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitaran cops, fregaments i abocaments de productes àcids. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Si s'observés risc de despreniment de l'element d'acabat o resultés danyat per qualsevol circumstància i es produïssin filtracions 

d'aigua, s'haurà d'avisar a personal qualificat. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els elements d'acabat. 
  

◼  No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol. 
  

◼  No s'empraran per a la neteja productes i procediments abrasius, àcids i càustics, ni dissolvents orgànics. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 3 mesos:   

◼  Neteja mitjançant raspallat amb aigua i detergent neutre. 
  

◼  Cada any:   
◼  Inspecció visual per detectar: 

•  La possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fissures. 
•  L'oxidació o corrosió dels elements d'acabat o la pèrdua o deteriorament dels tractaments anticorrosius o protectors, com a 

esmalts o lacats de les xapes. 
•  La deformació o pèrdua de planitud de la superfície de l'element d'acabat, concentrant-se l'abocament de l'aigua en certs 

punts. 
  

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  

◼  Cada any:   
◼  Reposició dels tractaments protectors, en ambients agressius. 

  
◼  Cada 3 anys:   

◼  Reposició dels tractaments protectors, en ambients no agressius. 
  

I 
  
 

INSTAL·LACIONS 
 
  

◼  La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut projectades, havent-se d'utilitzar 
únicament per tal fi. 

  
◼  Es aconsellable no manipular personalment les instal·lacions i dirigir-se en tot moment (avaria, revisió i manteniment) a l'empresa 

instal·ladora especifica. 
  

◼  No es realitzaran modificacions de l'instal·lació sense la intervenció d'un instal·lador especialitzat i les mateixes es realitzaran, en 
qualsevol cas, dintre de les especificacions de la reglamentació vigent i amb la supervisió d'un tècnic competent. 
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◼  Es disposarà dels plànols definitius del muntatge de totes les instal·lacions, així com de diagrames esquemàtics dels circuits 
existents, amb indicació de les zones a les que prestin servei, número i característiques dels mateixos. 

  
◼  El manteniment i reparació d'aparells, equips, sistemes i els seus components empleats en les instal·lacions, ha de ser realitzats per 

empreses o instal·ladors-mantenidors competents i autoritzats. Es deu disposar d'un Contracte de Manteniment amb les respectives 
empreses instal·ladores autoritzades abans d'habitar l'edifici. 

  
◼  Existirà un Llibre de Manteniment, en el que la empresa instal·ladora encarregada del manteniment deixarà constància de cada 

visita, anotant l'estat general de l'instal·lació, els defectes observats, les reparacions efectuades i les lectures del potencial de 
protecció. 

  
◼  El titular es responsabilitzarà de que estigui vigent en tot moment el contracte de manteniment i de la custodia del Llibre de 

Manteniment i del certificat de l'última inspecció oficial. 
  

◼  L'usuari disposarà del plànol actualitzat i definitiu de les instal·lacions, aportat per l'arquitecte, instal·lador o promotor o bé haurà 
de procedir al aixecament corresponent d'aquelles, de manera que en els citats plànols quedin reflectits els diferents components 
de l'instal·lació. 

  
◼  Igualment, rebrà els diagrames esquemàtics dels circuits existents amb indicació de les zones a les que presten servei, número i 

característiques de tots els elements, codificació e identificació de cada una de les línies, codis d'especificació i localització de les 
caixes de registre i terminals e indicació de totes les característiques principals de l'instal·lació. 

  
◼  En la documentació s'inclourà raó social i domicili de l'empresa subministradora i/o instal·ladora. 

  

IEI 
  
 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES INSTAL·LACIONS INTERIORS  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  Cada vegada que s'abandoni l'edifici per un període llarg de temps, es desconnectarà l'interruptor general, comprovant que no 

afecti cap aparell electrodomèstic. 
  

◼  Abans de realitzar un forat en un parament, ha de assegurar-se de que en aquest punt no existeix una canalització elèctrica 
encastada que pugui provocar un accident. 

  
◼  Qualsevol aparell o receptor que es vagi a connectar a la xarxa deurà portar les clavilles adequades per la perfecta connexió, amb la 

seva corresponent presa de terra. 
  

◼  A l'utilitzar o connectar algun aparell elèctric, es tindran sempre les mans seques i s'evitarà estar descalç o amb els peus humits. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) 
un tècnic competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

  
◼  Quan salti algun interruptor automàtic, es localitzarà la causa que ho va produir abans de procedir al seu rearmament. Si es va 

originar a causa de la connexió d'algun aparell defectuós, aquest es desendollarà. Si, a pesar d'això, el mecanisme no es deixa 
rearmar o la incidència està motivada per qualsevol altra causa complexa, s'avisarà a un professional qualificat. 

  
◼  Després de produir-se algun incident en la instal·lació, es comprovarà mitjançant inspecció visual l'estat de l'interruptor de tall i dels 

fusibles de protecció, l'estat enfront de la corrosió de la porta de l'armari i la continuïtat del conductor de posada a terra del marc 
metàl·lic de la mateixa. 

  
◼  L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació elèctrica comú del habitatge, de manera que en aquest 

plànol quedin reflectides els diferents components de l'instal·lació, com quadre general de distribució, circuits interiors i punts de 
llum, mitjançant un símbol i/o número específic. 

  

◼  Abans de posar en marxa un aparell elèctric nou, haurà d'assegurar-se de que la tensió d'alimentació coincideix amb la que 
subministri la xarxa. 

  
◼  Abans de manipular qualsevol aparell elèctric, es desconnectarà de la xarxa. 

  
◼  Si un aparell dona corrent, es deu desendollar immediatament i avisar a un tècnic o instal·lador autoritzat. Si l'operació de 

desconnexió pot resultar perillosa, convé desconnectar l'interruptor general abans de procedir a la desconnexió de l'aparell. 
  

◼  Les clavilles que posseeixin presa de terra es connectaran exclusivament a una presa de corrent amb presa de terra, perquè el 
receptor que es connecti a través d'ella quedi protegit i amb això al seu torn es protegeixi la integritat de l'usuari. 

  
◼  Es obligatoria la conexió a la xarxa de terra de tots els electrodoméstics i lluminàries que incorporen la conexió corresponent. Tot 

receptor que tingui clavilla amb connexió a terra haurà de ser connectat exclusivament en preses amb dita connexió a terra. 
  

◼  Es mantindran desconnectats de la xarxa durant la seva neteja els aparells elèctrics i els mecanismes. 
  

◼  els aparells elèctrics es desendollaran llençant de la clavilla, mai del cable. El bon manteniment ha d'incloure l'absència de cops i 
trencaments. Davant qualsevol símptoma de foguejat (cremada per altes temperatures a causa de connexions defectuoses), se 
substituirà la clavilla (i l'endoll, si també estigués afectat). 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No es tocarà el quadre de comandament i protecció amb les mans mullades o humides, ni s'accionarà cap dels seus mecanismes. 

  
◼  No se suprimiran ni pontejaran, sota cap motiu, els fusibles i interruptors diferencials. 

  
◼  No se suprimiran ni s'augmentarà unilateralment la intensitat dels interruptors magnetotérmicos. 

  
◼  No es permetrà la prolongació incontrolada d'una línia elèctrica mitjançant mànega subjecta a la paret o tiratge al sòl. 

  
◼  No es manipularan els cables dels circuits ni les seves caixes de connexió o derivació. 

  
◼  No es tocarà mai cap aparell elèctric estant dintre de la banyera o la dutxa i, en general, dintre del volum de prohibició de cambres 

de bany. 
  

◼  No s'endollarà una clavilla les espigues de la qual no estiguin perfectament afermades als alvèols de la presa de corrent, ja que 
aquest fet origina avaries que poden arribar a ser molt greus. 

  
◼  No es forçarà la introducció d'una clavilla en una presa inadequada de menors dimensions. 

  
◼  No es connectaran clavilles amb preses múltiples o lladres, tret que incorporin les seves proteccions específiques. 

  
◼  No es tocaran ni les clavilles ni els receptors elèctrics amb les mans mullades o humides. 

  
◼  L'usuari no manipularà els fils dels cables, pel que mai connectarà cap aparell que no posseeixi la clavilla corresponent. 

  
◼  No es premerà repetida i innecessàriament els mecanismes interiors, ja que amb independència dels perjudicis que pogués 

ocasionar al receptor al que s'alimenti s'està fatigant prematurament el mecanisme. 
  

◼  No es connectaran aparells de llum o qualsevol altre receptor que arribi a els 220 watts de potència, ja que la conseqüència 
immediata és possibilitar l'inici d'un incendi en el mecanisme. 

  
◼  L'usuari no retirarà ni manipularà els mecanismes de la instal·lació. 

  
◼  No es manipularan els alvèols de les preses de corrent amb cap objecte ni es tocaran amb líquids o humitats. 

  
◼  No es connectaran receptors que superin la potència de la pròpia presa ni es connectaran endolls múltiples o "lladres" la potència 

total dels quals superi a la de la pròpia presa. 
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MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 3 mesos:   

◼  Inspecció visual de mecanismes interiors per a possible detecció d'anomalies visibles i donar avís al professional. 
  

◼  Cada any:   
◼  Comprovació del correcte funcionament de l'interruptor diferencial del quadre general de distribució de l'habitatge, mitjançant 

el següent procediment: 
•  Acció manual sobre el botó de prova que inclueix el propi interruptor diferencial. 
•  Desconnexió automàtica del pas de la corrent elèctrica mitjançant la recuperació de la posició de repòs (0) de comandament 

de connexió-desconnexió. 
•  Acció manual sobre el mateix comandament per colocar-lo a la seva posició de connexió (1) per recuperar el 

subministrament elèctric. 
◼  Comprovació del correcte funcionament dels interruptors magnetotèrmics. Quan per sobreintensitat o curtcircuit saltés un 

interruptor magnetotèrmic hauria que actuar de la següent manera: 
•  Desconnexió d'aquell receptor elèctric amb el qual es va produir l'avaria o, si escau, desconnectar el corresponent 

interruptor. 
•  Rearmament (o activat) del magnetotérmico de la fallada per a recuperar el subministrament habitual. 
•  Revisió del receptor elèctric que ha originat el problema o, si escau, comprovació que la seva potència és menor que la qual 

suporta el magnetotérmico. 
◼  Inspecció visual per a comprovar el bon estat dels endolls a través del bon contacte amb les espigues de les clavilles que suporti i 

de l'absència de possibles foguejats dels seus alvèols. 
◼  Neteja superficial dels endolls amb un drap sec. 

  
◼  Cada 5 anys:   

◼  Neteja superficial de les clavilles i receptors elèctrics, sempre amb baietes seques i en estat de desconnexió. 
◼  Neteja superficial dels mecanismes, sempre amb baietes seques i preferiblement amb desconnexió prèvia de la corrent 

elèctrica. 
  

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  

◼  Cada any:   
◼  Comprovació del funcionament de tots els interruptors del quadre de comandament i protecció, verificant que son estables en 

les seves posicions d'obert i tancat. 
◼  Revisió de les instal·lacions de garatges per instal·ladors autoritzats lliurement triats pels propietaris o usuaris de la instal·lació. 

L'instal·lador estendrà un butlletí de reconeixement de la indicada revisió, que serà lliurat al propietari de la instal·lació. 
  

◼  Cada 2 anys:   
◼  Revisió general, comprovant l'estat del quadre de comandament i protecció, els mecanismes allotjats i connexions. 
◼  Comprovació mitjançant inspecció visual de l'estat de l'interruptor de tall i dels fusibles de protecció, l'estat enfront de la 

corrosió de la porta de l'armari i la continuitat del conductor de posada a terra del marc metàl·lic de la mateixa. 
◼  Verificació de l'estat de conservació de les cobertes aïllants dels interruptors i bases d'endoll de la instal·lació, reparant-se els 

defectes oposats. 
  

◼  Cada 5 anys:   
◼  Comprovació dels dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i indirectes, així com les seves intensitats 

nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen, reparant-se els defectes trobats. 
◼  Revisió de la rigidesa dielèctrica entre els conductors. 

  
◼  Cada 10 anys:   

◼  Revisió general de l'instal·lació. Tots els temes de cablejat son exclusius de la empresa autoritzada. 
  

IFM 
  
 

INSTAL·LACIONS FONTANERIA MUNTANTS 
 
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  L'usuari utilitzarà els diferents elements i equips o components de la instal·lació en les seves condicions normals recomanades per el 

fabricant. Per això seguirà les instruccions indicades al catàleg o manual corresponent, sense forçar o exposar a situacions límit que 
podrien comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions. 

  
◼  L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació dels muntants, de forma que en dit plànol quedin reflectits 

els diferents components de l'instal·lació, mitjançant un símbol i/o número específic. 
  

◼  S'haurà de comptar amb l'assessorament d'un tècnic competent per a qualsevol modificació que es vulgui realitzar en les xarxes de 
distribució d'aigua. 

  
◼  En les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 setmanes des del seu termini, o aquelles que 

romanguin fora de servei més de 6 mesos, es tancarà la seva connexió i es passarà al seu buidat. 
  

◼  Las instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i buidades provisionalment han d'ésser netejades 
a fons per a la nova posta en marxa. 

  
◼  Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia subministradora. 

  
◼  Si calgués procedir al canvi o substitució d'algun branc o part de la instal·lació, haurà d'atendre's a les recomanacions que faci 

l'especialista en la matèria, fonamentalment en els aspectes concernents a idoneïtat i compatibilitat dels possibles materials a 
emprar. 

  
◼  Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes que puguin presentar fugides o deficiències 

de funcionament en conduccions, accessoris i resta d'equips. 
  

◼  En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en el qual es trobi l'avaria, procedint a tancar 
totes les claus de pas i a obrir les claus de desguàs. Quan s'hagi realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del sector. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials. 

  
◼  No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de fontaneria com conductors per a la instal·lació de posada a terra. 

  
◼  No es fixarà cap tipus d'element a l'instal·lació. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada any:   

◼  Comprovació de: 
•  L'absència de fugides d'aigua en cap punt de la xarxa. 
•  Condicions dels suports de subjecció. 
•  L'absència de humitat i goteig. 
•  Absència de deformacions a causa de les dilatacions. 
•  Indicis de corrosió o incrustacions excessives. 
•  Absència de retrunys. 
•  Que la clau de seguretat actuï, verificant així mateix l'absència de dipòsits en la mateixa i procedint a la seva neteja, si es el 

cas. 
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•  Funcionament d'obertura o tancament de les claus. 
  

◼  Cada 2 anys:   
◼  Revisió de les claus, en general. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
◼  Cada 2 anys:   

◼  Revisió de la instal·lació en general i, si existissin indicis d'alguna manifestació patològica tals com corrosió o incrustació, 
s'efectuaria una prova d'estanqueïtat i pressió de funcionament, sota la supervisió d'un tècnic competent. 

  

IFI 
  
 

INSTAL·LACIONS FONTANERIA INSTAL·LACIÓ INTERIOR  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  Es tancarà la clau de passada general cada vegada que s'abandoni l'habitatge, tant si és per un període llarg de temps com si és per 

a un cap de setmana. 
  

◼  L'usuari utilitzarà els diferents elements i equips o components de la instal·lació en les seves condicions normals recomanades per el 
fabricant. Per això seguirà les instruccions indicades al catàleg o manual corresponent, sense forçar o exposar a situacions límit que 
podrien comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions. 

  
◼  Qualsevol modificació que es vulgui realitzar en les xarxes de distribució d'aigua haurà de comptar amb l'assessorament d'un tècnic 

competent, especialment pel que fa referència a variació al alça d'un 15% de la pressió inicial, reducció de forma constant de mes 
del 10% del cabal subministrat o ampliació parcial de l'instal·lació en mes del 20% dels serveis o necessitats. 

  
◼  En les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 semanes des del seu termini, es tancarà la 

connexió i es passarà al seu buidat. 
  

◼  Les instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i buidades provisionalment haurien de rentar-se a 
fons per a la nova posada en servei. 

  
◼  Si ha passat un període de temps sense utilitzar la instal·lació s'haurà de deixar córrer l'aigua abans de beure o cuinar. 

  
◼  Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia subministradora. 

  
◼  Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes que puguin presentar fugides o deficiències 

de funcionament en conduccions, accessoris i resta d'equips. 
  

◼  Si calgués procedir al canvi o substitució d'algun branc o part de la instal·lació, haurà d'atendre's a les recomanacions que faci 
l'especialista en la matèria, fonamentalment en els aspectes concernents a idoneïtat i compatibilitat dels possibles materials a 
emprar. 

  
◼  En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en el qual es trobi l'avaria, procedint a tancar 

totes les claus de pas i a obrir les claus de desguàs. Quan s'hagi realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del sector. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials. 
  

◼  No es deixarà la xarxa sense aigua. 
  

◼  No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de fontaneria com conductors per a la instal·lació de posada a terra. 

  
◼  No s'eliminaran els aïllaments. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada any:   

◼  Comprovació de: 
•  L'absència de fugides d'aigua en cap punt de la xarxa. 
•  Condicions dels suports de subjecció. 
•  L'absència d'humitat i goteig, així com de condensacions. 
•  El bon estat d'aïllament tèrmic. 
•  Absència de deformacions a causa de les dilatacions. 
•  Indicis de corrosió o incrustacions excessives. 
•  Absència de retrunys. 
•  L'existència i bon funcionament de les vàlvules de purga situades en els punts més alts de l'instal·lació (fonamentalment que 

no existeixin dipòsits calcaris que obstrueixin la sortida de l'aire), procedint a la seva neteja, si fos necessari. 
  

◼  Cada 2 anys:   
◼  Revisió de les claus, en general. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
◼  Cada 2 anys:   

◼  Revisió de la instal·lació en general i, si existissin indicis d'alguna manifestació patològica tals com corrosió o incrustació, 
s'efectuaria una prova d'estanqueïtat i pressió de funcionament, sota la supervisió d'un tècnic competent. 

  
◼  Cada 4 anys:   

◼  Realització d'una prova d'estanqueïtat i funcionament. 
  

III 
  
 

INSTAL·LACIONS IL·LUMINACIÓ INTERIOR  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  Durant les fases de realització del manteniment (tant en la reposició dels llums com durant la neteja dels equips) es mantindran 

desconnectats els interruptors automàtics corresponents als circuits de la instal·lació d'enllumenat. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destinació de 
l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ i certificar la idoneïtat de la mateixa 
d'acord amb la normativa vigent. 

  
◼  La reposició dels llums dels equips d'enllumenat haurà d'efectuar-se quan aquestes arribin a la seva durada mitja mínima o en el cas 

que s'apreciïn reduccions de flux importants. Aquesta reposició s'efectuarà preferentment per grups d'equips complets i àrees 
d'il·luminació. 

  
◼  El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions. 

  
◼  Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada a la companyia subministradora. 

  
◼  Totes les llums de recanvi seran de les mateixes característiques que les reemplaçades. 
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◼  Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes oposats i reposarà les peces que siguin 
necessàries. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  Els llums o qualsevol altre element d'il·luminació no se suspendran directament dels cables corresponents a un punt de llum. 

Solament amb caràcter provisional, s'utilitzaran com suport d'una bombeta. 
  

◼  No es col·locarà en cap cambra humida (tals com lavabos i/o banys), un punt de llum que no sigui de doble aïllament dintre de la 
zona de protecció. 

  
◼  No s'impedirà la bona refrigeració de la lluminària mitjançant objectes que la tapin parcial o totalment, per a evitar possibles 

incendis. 
  

◼  Encara que el llum estigui fred, no es tocaran amb els dits els llums halogenats o de quars-iode, per no perjudicar l'estructura de 
quars de la seva ampolla, salvat que sigui un format de doble embolcall en què existeix una ampolla exterior de vidre normal. En 
qualsevol cas, no s'ha de col·locar cap objecte sobre el llum. 

  
◼  En locals amb ús continuat de persones no s'utilitzaran llums fluorescents amb un índex de rendiment de color menor del 70%. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada any:   

◼  Neteja dels llums, preferentment en sec. 
◼  Neteja de les lluminàries, mitjançant drap humitejat en aigua jabonosa, assecant-se posteriorment amb drap de gamuza o 

similar. 
  

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  

◼  Cada 2 anys:   
◼  Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació, en oficines. 

  
◼  Cada 3 anys:   

◼  Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació, en zones comunes i garatges. 
  

IIC 
  
 

INSTAL·LACIONS IL·LUMINACIÓ SISTEMES DE CONTROL I REGULACIÓ  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  Durant les fases de realització del manteniment, es mantindran desconnectats els interruptors automàtics corresponents als circuits 

de la instal·lació d'enllumenat. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destinació de 
l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ i certificar la idoneïtat de la mateixa 
d'acord amb la normativa vigent. 

  
◼  El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions. 

  
◼  Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada a la companyia subministradora. 

  

◼  Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes oposats i reposarà les peces que siguin 
necessàries. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada any:   

◼  Neteja mitjançant drap humitejat en aigua jabonosa, assecant-se posteriorment amb drap de gamuza o similar. 
  

IOA 
  
 

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  Es mantindran desconnectats els interruptors automàtics corresponents als circuits de la instal·lació d'enllumenat, durant les fases 

de realització del manteniment, tant en la reposició dels llums com durant la neteja dels equips. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destinació de 
l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ i certificar la idoneïtat de la mateixa 
d'acord amb la normativa vigent. 

  
◼  El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions. 

  
◼  Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada a la companyia subministradora. 

  
◼  Totes les llums de recanvi seran de les mateixes característiques que les reemplaçades. 

  
◼  Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes oposats i reposarà les peces que siguin 

necessàries. 
  

◼  La reposició dels llums dels equips s'haurà d'efectuar abans que esgotin la seva vida útil. Aquesta reposició s'efectuarà 
preferentment per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada any:   

◼  Neteja dels llums, preferentment en sec. 
◼  Neteja de les lluminàries, mitjançant drap humitejat en aigua jabonosa, assecant-se posteriorment amb drap de gamuza o 

similar. 
  

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  

◼  Cada 3 anys:   
◼  Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació. 

  

ISD 
  
 

INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ D'AIGÜES DERIVACIONS INDIVIDUALS  
  

ÚS 
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PRECAUCIONS 
  

◼  S'evitarà abocar a la xarxa productes que continguin olis que engreixin les canonades, àcids forts, agents no biodegradables, 
colorants permanents o substàncies tòxiques que puguin danyar o obstruir algun tram de la xarxa, així com objectes que puguin 
obstruir les baixants. 

  
◼  Es mantindrà aigua permanentment a les boneres, caixes sifòniques i sifons individuals per evitar mals olors i es netejaran els de les 

terrasses i terrats. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació, de manera que en aquest plànol quedin reflectides els 
diferents sectors de la xarxa, boneres i punts d'evacuació i senyalització els equips i components principals, mitjançant un símbol i/o 
número específic. La documentació inclourà raó social i domicili de la empresa instal·ladora. 

  
◼  Les obres que es realitzin en els locals pels quals travessin les derivacions individuals, hauran de respectar aquestes sense que siguin 

danyades, mogudes o posades en contacte amb materials incompatibles. 
  

◼  En cas d'haver de fer l'abocament de residus molt agressius, haurà de diluir-se al màxim amb aigua per a evitar deterioracions en la 
xarxa o cerciorar-se que el material de la mateixa ho admet. 

  
◼  Cada vegada que hi hagi obstruccions o es produeixi una disminució apreciable del cabal d'evacuació, s'haurà de revisar i 

desembussar els sifons i vàlvules. 
  

◼  En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurà d'avisar-se a un instal·lador autoritzat per que procedeixi a reparar 
els defectes trobats i adopti les mesures oportunes. 

  
◼  Sempre que es revisin les derivacions individuals, un instal·lador acreditat es farà càrrec de les reparacions en cas d'aparició de 

fuites, així com de la modificació de les mateixes si fos necessari, previa consulta amb un tècnic competent. Es repararan els 
defectes trobats i, en cas de que sigui necessari, es reposarà les peces que ho precisin. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No es llençaran al inodor objectes que puguin obstruir l'instal·lació. 

  
◼  En cap cas s'utilitzaran les canonades metàl·liques com elements de posada a terra d'aparells o instal·lació elèctrica. 

  
◼  No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense consultar a un tècnic competent. 

  
◼  No s'utilitzarà la xarxa de sanejament com a escombraries, abocant bolquers, compreses o bosses de plàstic. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada mes:   

◼  Abocament d'aigua calenta, sola o amb sosa càustica (amb summa precaució, doncs pot produir esquitxades) pels desguassos 
dels aparells sanitaris per a desgreixar les parets de les canalitzacions de la xarxa i aconseguir un millor funcionament de la 
mateixa. 

  
◼  Cada 6 mesos:   

◼  Neteja dels envasos sifònics. 
  

◼  Cada any:   
◼  Comprovació de l'estanquitat general de la xarxa i de l'absència d'olors, prestant especial atenció a les possibles fuites. 

  

IVM 
  
 

INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ VENTILACIÓ MECÀNICA  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  La sortida a la coberta per al manteniment dels aspiradors serà realitzada exclusivament per personal especialitzat, amb les degudes 

condicions de seguretat. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  Tota modificació en l'instal·lació o en les seves condicions d'ús que pugui alterar el seu normal funcionament serà realitzada previ 
estudi i sota direcció realitzada per un tècnic competent. 

  
◼  En cas de ser observada l'aparició d'esquerdes o fisures en els conductes, s'haurà de consultar a un tècnic competent perquè 

dictamini la seva importància i, si escau, les mesures a implementar. Es repararan els desperfectes i es procedirà a realitzar una nova 
prova de servei. 

  
◼  Les obertures s'hauran de netejar amb productes que no danyin ni el material del que estan fetes ni els seus acabats. 

  
◼  Hauran de ventilar-se periòdicament els espais interiors dels habitatges i elements comuns. 

  
◼  Sempre que es revisin les instal·lacions, o abans si fos apreciada una anomalia, es repararan els defectes trobats per un instal·lador 

autoritzat i, en cas de que sigui necessari, es substituiran les peces que ho precisin. 
  

◼  Hauran de reparar-se aquelles peces que apareguin trencades o amb defectes. 
  

◼  En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurà d'avisar-se a un instal·lador autoritzat per que procedeixi a reparar 
els defectes trobats i adopti les mesures oportunes. 

  
◼  Si els conductes són vistos i apareixen símptomes d'òxids o de picat dels esmalts o galvanitzacions, s'haurà d'avisar a un professional 

qualificat. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  No s'utilitzaran els conductes d'extracció per a unaltre ús que no sigui, específica i absolutament, el de conducció de l'aire extret 
dels locals interiors de l'edifici. 

  
◼  No s'eliminaran ni obturaran els conductes ni es connectaran a ells reixetes de ventilació de locals. 

  
◼  Les obertures no s'ocultaran en cap cas, sigui de forma temporal o permanent. 

  
◼  No s'obturaran les sortides dels aspiradors ni es disminuirà la seva alçada. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 6 mesos:   

◼  Observació de l'estat de les obertures i neteja de les mateixes. 
  

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  

◼  Cada any:   
◼  Comprovació de que no existeixin problemes de funcionament en els conductes d'extracció i de que els aparells que evacuen en 

aquestes no pateixen anomalies en la evacuació (falta o excé de tir). 
◼  Comprovació del funcionament adequat de l'aspiració. 
◼  Inspecció visual de l'estat del aspirador. 
◼  Verificació dels elements antivibradors dels ventiladors i extractors, així com els conductes elàstics d'unió amb els conductes de 

ventilació. 
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◼  Cada 5 anys:   

◼  Comprovació de l'estanquitat dels conductes d'extracció. 
◼  Neteja dels conductes d'extracció. 
◼  Neteja de l'aspirador, eliminant aquells elements que s'hagin pogut fixar sobre ell, amb cura que no caiguin restes a l'interior 

dels conductes. 
◼  Neteja de les obertures. 

  
◼  Cada 10 anys:   

◼  Completa revisió de la instal·lació. 
  

IVV 
  
 

INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ CONDUCTES D'ADMISSIÓ I EXTRACCIÓ PER A VENTILACIÓ  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  La sortida a la coberta per al manteniment dels conductes serà realitzada exclusivament per personal especialitzat, amb les degudes 

condicions de seguretat. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  En cas de ser observada l'aparició d'esquerdes o fisures en els conductes, s'haurà de consultar a un tècnic competent perquè 
dictamini la seva importància i, si escau, les mesures a implementar. Es repararan els desperfectes i es procedirà a realitzar una nova 
prova de servei. 

  
◼  Les obertures s'hauran de netejar amb productes que no danyin ni el material del que estan fetes ni els seus acabats. 

  
◼  Si els conductes són vistos i apareixen símptomes d'òxids o de picat dels esmalts o galvanitzacions, s'haurà d'avisar a un professional 

qualificat. 
  

◼  Hauran de reparar-se aquelles peces que apareguin trencades o amb defectes. 
  

◼  Sempre que es revisin les instal·lacions, o abans si fos apreciada una anomalia, es repararan els defectes trobats per un instal·lador 
autoritzat i, en cas de que sigui necessari, es substituiran les peces que ho precisin. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No s'utilitzaran els conductes d'extracció per a unaltre ús que no sigui, específica i absolutament, el de conducció de l'aire extret 

dels locals interiors de l'edifici. 
  

◼  No s'eliminaran ni obturaran els conductes ni es connectaran a ells reixetes de ventilació de locals. 
  

◼  Les obertures no s'ocultaran en cap cas, sigui de forma temporal o permanent. 
  

◼  No s'obturaran les sortides dels aspiradors ni es disminuirà la seva alçada. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 6 mesos:   

◼  Observació de l'estat de les obertures i neteja de les mateixes. 
  

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  

◼  Cada any: 

  
◼  Comprovació de que no existeixin problemes de funcionament en els conductes d'extracció i de que els aparells que evacuen en 

aquestes no pateixen anomalies en la evacuació (falta o excé de tir). 
◼  Comprovació del funcionament adequat de l'aspiració. 
◼  Inspecció visual de l'estat del aspirador. 

  
◼  Cada 5 anys:   

◼  Comprovació de l'estanquitat dels conductes d'extracció. 
◼  Neteja dels conductes d'extracció. 
◼  Neteja de l'aspirador, eliminant aquells elements que s'hagin pogut fixar sobre ell, amb cura que no caiguin restes a l'interior 

dels conductes. 
◼  Neteja de les obertures. 

  
◼  Cada 10 anys:   

◼  Completa revisió de la instal·lació. 
  

R 
  
 

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS 
 
  

◼  La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut projectades, havent-se d'utilitzar 
únicament per tal fi. 

  
◼  Com criteri general, no deuen subjectar-se elements en el revestiment. S'evitaran humitats pernicioses, permanents o habituals, a 

més a més de fregaments i punxonaments. 
  

◼  En sòls i paviments es comprovarà la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes i en paraments verticals es 
comprobarà la possible aparició de fissures, desprendiments, humitats i taques. 

  

RAA 
  
 

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS DE PECES RÍGIDES EN PARAMENTS VERTICALS DE GRES ESMALTAT  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitarà l'exposició a l'acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de l'interior o la d'ascens capil·lar. 

  
◼  S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evacuació d'aigua. 

  
◼  S'evitaran cops amb objectes contundents que puguin danyar el revestiment, així com rascades i punxonament. 

  
◼  S'evitarà l'abocament sobre el revestiment exterior de productes càustics i d'aigua procedent de jardineres. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el revestiment, equivalent al 1% del 

material col·locat, en previsió de reformes i correcció de desperfectes. 
  

◼  Si s'observés risc de despreniment, aparició de fisures, desplomis o envelliment indegut, haurà d'avisar-se a un tècnic competent. 
  

◼  Abans de procedir a la neteja haurà de realitzar-se un reconeixement, per un tècnic competent, de l'estat dels materials i de 
l'adequació del mètode a emprar. 

  
◼  Si el material utilitzat en el revestiment exterior es danyat per qualsevol circumstància que pugui produir filtracions d'aigua a 

l'interior de la façana, s'haurà de donar avís a un tècnic competent. 
  

◼  Les reparacions del revestiment o dels materials que ho componen, ja sigui per deterioració o per altres causes, haurien de realitzar-
se amb els mateixos materials utilitzats originalment. 

  
◼  En el cas d'aparició d'esquerdes, es consultarà amb un tècnic competent. 
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◼  Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjançant procediments adequats al tipus de substància implicada. 

  
◼  Quan s'apreciï alguna anomalia no imputable a l'ús, s'estudiarà per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i, en 

el seu cas, les reparacions que s'hagin de fer. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol. 
  

◼  No s'encastaran ni es recolzaran en el revestimiento elements estructurals com ara bigues o biguetes que exerceixin una 
sobrecàrrega concentrada, no prevista en el càlcul. 

  
◼  No es modificaran les condicions de càrrega del revestiment ni se sobrepassaran les previstes en el projecte. 

  
◼  No s'admetrà la subjecció d'elements pesats sobre el revestiment, que puguin danyar les peces o provocar l'entrada d'aigua. Es 

rebrà al suport resistent o element estructural apropiat. 
  

◼  No es netejaran amb productes químics que afectin a les característiques del material o mitjançant espàtules o fregalls abrasius que 
deteriorin o ratllin la superfície o provoquin la seva descoloració. 

  
◼  No s'utilitzaran àcids de cap tipus ni productes abrasius que puguin tacar o ratllar la superfície del material. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 6 mesos:   

◼  Neteja amb aigua i detergent neutre, amb un drap suau o una esponja que no ratlli. 
  

◼  Cada any:   
◼  Inspecció visual per detectar: 

•  Possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres deformacions. 
•  Erosió anormal o excessiva de draps o peces aïllades, esvorancs o descamacions. 
•  Erosió anormal o pèrdua del morter de les juntes, aparició d'humitats i taques diverses. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
◼  Cada any:   

◼  Inspecció visual de l'estat de les peces i reparació de les peces mogudes o espatllades. 
  

◼  Cada 2 anys:   
◼  Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures, esllavissades, 

humitats capil·lars i humitats accidentals. 
◼  Comprovació, en el seu cas, de l'estat dels junts entre les peces i dels junts de dilatació. 

  

REC 
  
 

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS ESCALES DE TERRATZO  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  En interiors, s'evitarà utilitzar productes de neteja d'ús domèstic tals com aigua forta, lleixius o altres detergents dels quals es 

desconegui si tenen substàncies que puguin perjudicar al terratzo i al ciment de les juntes. 
  

◼  S'evitarà la permanència continuada sobre el paviment dels agents químics admissibles per el mateix i la caiguda accidental d'agents 
químics no admissibles. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el revestiment, equivalent al 1% del 

material col·locat, en previsió de reformes i correcció de desperfectes. 
  

◼  La neteja haurà de realitzar-se amb baieta humida, evitant l'ús de sabons, lleixius o amoníac. 
  

◼  Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjançant procediments adequats al tipus de substància implicada. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  No es superaran les càrregues màximes previstes en la documentació tècnica. 
  

◼  No s'utilitzaran àcids de cap tipus ni productes abrasius que puguin tacar o ratllar la superfície del material. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 5 anys:   

◼  Inspecció visual. 
  

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  

◼  Cada 2 anys:   
◼  Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures, esllavissades, 

humitats capil·lars i humitats accidentals. 
  

◼  Cada 5 anys:   
◼  Inspecció del paviment amb repàs de juntes i reparació dels desperfectes que s'observin, tals com peces trencades, esquerdades 

o despreses, en aquest cas es reposaran i es procedirà a la seva fixació. 
  

RIP 
  
 

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS PINTURES EN PARAMENTS INTERIORS PLÀSTIQUES 
 
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents de les jardineres o de la neteja 

d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les propietats de la pintura. 
  

◼  S'evitaran cops i rascades. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  Si s'observés l'aparició d'humitats sobre la superfície, es determinarà com més aviat millor l'origen de dita humitat, ja que la seva 
presència produeix un deteriorament del revestiment. 

  
◼  Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el revestiment, s'haurà d'efectuar la 

seva reparació segons els criteris de reposició. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaució amb l'ús de portes, cadires i altre mobiliari. 
  

◼  No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços d'alterar les condicions del mateix. 
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◼  No es permetrà la col·locació d'elements, com tacs o escarpies, que deteriorin la pintura, per la seva difícil reposició. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada any:   

◼  Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa. 
  

◼  Cada 5 anys:   
◼  Revisió de l'estat de conservació dels revestiments. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
◼  Cada 5 anys:   

◼  Sanejament o reposició del revestiment, en cas que sigui necessari, d'acord amb les instruccions del fabricant. 
  

RNE 
  
 

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS PINTURES SOBRE SUPORT METÀL·LIC ESMALTS  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitaran les taques i esquitxades amb productes que, pel seu contingut, s'introdueixin en l'esmalt. 

  
◼  S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents de les jardineres o de la neteja 

d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les propietats de la pintura. 
  

◼  S'evitaran cops i rascades. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  Qualsevol anomalia o deterioració que s'observi en la superfície haurà de comunicar-se a un tècnic competent perquè determini les 
causes i dictamini les oportunes mesures correctores. 

  
◼  Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el revestiment, s'haurà d'efectuar la 

seva reparació segons els criteris de reposició. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaució amb l'ús de portes, cadires i altre mobiliari. 
  

◼  No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços d'alterar les condicions del mateix. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 3 mesos:   

◼  Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa, suaument, sense danyar l'esmalt, en manyeria, fusteria i 
estructures vistes i accessibles. 

  
◼  Cada any:   

◼  Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en exteriors. 

  
◼  Cada 2 anys:   

◼  Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en interiors. 
  

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  

◼  Cada any:   
◼  Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant procediments tals com 

mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en ambients agressius. 
  

◼  Cada 3 anys:   
◼  Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant procediments tals com 

mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en ambients no agressius. 
  

◼  Cada 5 anys:   
◼  Reposició de l'esmalt sobre suport interior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant procediments tals com 

mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics. 
  

RPE 
  
 

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS CONGLOMERATS TRADICIONALS ARREBOSSATS  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitarà abocar aigües sobre l'arrebossat, especialment si estan brutes o arrosseguen terres o impureses. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Si s'observés alguna anomalia en l'arrebossat, no imputable a l'ús i amb risc d'esllavissament, s'aixecarà la superfície afectada i 

s'estudiarà la causa per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i, en el seu cas, les reparacions que hagin 
d'efectuar-se. 

  
◼  Les reparacions del revestiment haurien de realitzar-se amb materials anàlegs als utilitzats en el revestiment original. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No s'admetrà la subjecció d'elements pesats a l'espessor del arrebossat, havent de subjectar-se en el suport o element resistent. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada any:   

◼  En arrebossats vistos: 
•  Neteja amb aigua a baixa pressió en paraments interiors. 
•  Revisió de l'estat de conservació dels esquerdejats, per a detectar desperfectes com encrostonats, butllofes, esquarterament 

o eflorescències. 
  

RPG 
  
 

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS CONGLOMERATS TRADICIONALS ENGUIXATS I LLISCATS 
 
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitarà sotmetre a les parets i sostres amb revestiment de guix a humitat relativa habitual superior al 70% i/o a esquitxat freqüent 

d'aigua. 
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◼  En cas de revestir-se el guix amb pintura, aquesta serà compatible amb les característiques del guix. 

  
◼  S'evitaran cops i rascades amb elements pesats o rígids. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Si s'observés alguna anomalia en el lliscat, no imputable a l'ús i amb risc d'esllavissament, s'aixecarà la superfície afectada i 

s'estudiarà la causa per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i, en el seu cas, les reparacions que hagin 
d'efectuar-se. 

  
◼  Les reparacions del revestiment haurien de realitzar-se amb materials anàlegs als utilitzats en el revestiment original. 

  
◼  Les zones deteriorades haurien de picar-se i reparar-se amb l'aplicació d'un guix nou. 

  
◼  Haurà de prestar-se especial atenció als guardavius que protegeixen les arestes verticals. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No s'admetrà la subjecció d'elements pesants a l'espessor del revestiment de guix, havent de subjectar-se en el suport o elements 

resistent. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada any:   

◼  Revisió de l'estat de conservació dels guarnits i arrebossats, per a detectar desperfectes com escrostonats, esquerdaments, 
bombaments o exfoliacions. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
◼  Cada 5 anys:   

◼  Revisió de l'estat de les cantoneres, substituint aquells que estiguin deteriorats. 
  

RSC 
  
 

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS PAVIMENTS DE TERRATZO  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el paviment. 

  
◼  S'evitarà la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment. 

  
◼  S'evitaran les ratllades produïdes pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de protecció en els suports. 

  
◼  S'evitarà la permanència en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no admissibles. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  El tipus d'ús haurà de ser l'adequat al material col·locat (grau de duresa), perquè no sofreixi pèrdua de color ni deterioració de la 

textura exterior. 
  

◼  Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el revestiment, equivalent al 1% del 
material col·locat, en previsió de reformes i correcció de desperfectes. 

  

◼  Hauran d'eliminar-se immediatament les taques que poguessin penetrar en les peces per absorció deguda a la porositat de les 
mateixes. 

  
◼  Davant l'aparició de taques negres o "verduscas" en el revestiment, deuran identificar-se i eliminar-se les causes de la humitat com 

més aviat millor. 
  

◼  Haurà de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma indicada per a la seva col·locació 
per personal especialitzat. 

  
◼  Hauran de netejar-se periòdicament els enrajolats de terratzo mitjançant rentat amb sabó neutre; en cas d'enrajolats de ciment la 

neteja serà en sec o en humit amb detergents neutres diluïts en aigua tèbia. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  No s'admetrà l'entollament d'aigua que, per filtració, pot afectar al forjat i a les armadures del mateix o manifestar-se al sostre de 
l'habitatge inferior i afectar als acabats i instal·lacions. 

  
◼  No es superaran les càrregues màximes previstes. 

  
◼  No s'utilitzaran per a la neteja productes d'ús domèstic tals com aigua forta, lleixius, amoníacs o altres detergents dels quals es 

desconegui si tenen substàncies que poden perjudicar al paviment o a les seves juntes. En cap cas s'utilitzaran àcids. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 2 anys:   

◼  Segellat de les junts sotmeses a humitat constant (lliurament d'aparells sanitaris) amb silicona que garanteixi la 
impermeabilització dels junts. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
◼  Cada any:   

◼  Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants molt intens. 
  

◼  Cada 2 anys:   
◼  Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures, esllavissades, 

humitats capil·lars i humitats accidentals. 
◼  Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants intens. 

  
◼  Cada 3 anys:   

◼  Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants mitjà. 
  

◼  Cada 4 anys:   
◼  Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants moderat. 

  
◼  Cada 5 anys:   

◼  Inspecció general del paviment. 
◼  Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants lleu. 

  

RSG 
  
 

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS PAVIMENTS CERÀMICS 
 
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 
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◼  S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el paviment. 
  

◼  S'evitarà la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment. 
  

◼  S'evitaran les ratllades produïdes pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de protecció en els suports. 
  

◼  S'evitarà la permanència en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no admissibles. 
  

◼  Es podrà realitzar un tractament d'impermeabilització superficial per a evitar la retenció de taques i/o aparició de eflorescències 
procedents del morter de ciment sobre alguns productes porosos no esmaltats (rajoles de fang cuit i caironet català). 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  El tipus d'ús haurà de ser l'adequat al material col·locat (grau de duresa), perquè no sofreixi pèrdua de color ni deterioració de la 

textura exterior. 
  

◼  Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el revestiment, equivalent al 1% del 
material col·locat, en previsió de reformes i correcció de desperfectes. 

  
◼  Hauran d'eliminar-se immediatament les taques que poguessin penetrar en les peces per absorció deguda a la porositat de les 

mateixes. 
  

◼  Davant l'aparició de taques negres o "verduscas" en el revestiment, deuran identificar-se i eliminar-se les causes de la humitat com 
més aviat millor. 

  
◼  Haurà d'utilitzar-se un producte específic o una solució d'un got de vinagre en una galleda d'aigua per a eliminar restes de ciment. 

  
◼  Haurà d'utilitzar-se gasolina o alcohol en baixa concentració per a eliminar les cues, laques i pintures. 

  
◼  Haurà d'utilitzar-se llevataques o lleixiu per a eliminar la tinta o retolador. 

  
◼  Haurà de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma indicada per a la seva col·locació 

per personal especialitzat. 
  

◼  S'hauran d'estudiar per un tècnic competent les anomalies no imputables a l'ús, qui dictaminarà la seva importància i, si s'escau, les 
reparacions que s'hagin d'efectuar. 

  
◼  Haurà de comprovar-se l'estat del suport de morter, en cas de despreniment de peces. 

  
◼  Hauran de netejar-se periòdicament mitjançant rentat amb aigua sabonosa i detergents no abrasius. 

  
◼  Per a eliminar les taques negres per existència d'humitat en el recobriment, haurà d'usar-se lleixiu domèstic, comprovant 

prèviament el seu efecte sobre la rajola. 
  

◼  La neteja en cuines ha de realitzar-se amb detergents amoniacals o amb bioalcohol. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  No s'admetrà l'entollament d'aigua que, per filtració, pot afectar al forjat i a les armadures del mateix o manifestar-se al sostre de 
l'habitatge inferior i afectar als acabats i instal·lacions. 

  
◼  No es superaran les càrregues màximes previstes. 

  
◼  No s'utilitzaran espàtules metàl·liques ni fregalls abrasius en la seva neteja. No és aconsellable usar productes químics molt 

concentrats. 
  

◼  No s'utilitzaran productes químics sense consultar en la taula de característiques tècniques de la rajola, la resistència a l'atac 
d'aquests productes. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 2 anys:   

◼  Segellat de les junts sotmeses a humitat constant (lliurament d'aparells sanitaris) amb silicona que garanteixi la 
impermeabilització dels junts. 

  
◼  Cada 3 anys:   

◼  Revisió dels diferents revestiments, amb reposició quan sigui necessari. 
  

◼  Cada 5 anys:   
◼  Comprovació de l'estat i rebliment de juntes, tapajuntes, entornpeus i cantoneres que requereixin material de rebliment i 

segellat. 
  

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  

◼  Cada any:   
◼  Inspecció de l'estat dels junts entre peces i dels junts de dilatació, comprovant la seva estanqueïtat a l'aigua i reposant, quan 

sigui necessari, els corresponents segellats. 
  

◼  Cada 2 anys:   
◼  Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures, esllavissades, 

humitats capil·lars i humitats accidentals. 
  

◼  Cada 5 anys:   
◼  Inspecció general del paviment, procedint-se a les reparacions necessàries sota direcció de tècnic competent. 

  

RSR 
  
 

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS PAVIMENTS CONTINUS DE MICROCIMENT  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitarà la permanència en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no admissibles. 

  
◼  S'evitarà qualsevol ús que ho pugui ratllar, degut al desplaçament d'objectes sense rodes de goma. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Haurà de denunciar-se qualsevol fugida observada en les canalitzacions de subministrament o evacuació d'aigua. 

  
◼  En cas d'observar-se alguna anomalia, haurà d'estudiar-se per un tècnic competent, que dictaminarà les reparacions que hàgin de 

realitzar-se. 
  

◼  S'hauran d'aplicar periòdicament ceres autobrillantor diluïdes en aigua ja que deixen un residu acrílic que renova la capa de 
protecció del sòl. 

  
◼  S'hauran de netejar periòdicament amb aigua i sabó neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No es superaran les càrregues normals previstes. 

  
◼  No podran utilitzar-se productes de neteja dels quals es desconegui si tenen substàncies que puguin perjudicar a algun component. 

  
◼  No podran utilitzar-se productes de neteja agresius, especialment els abrasius. 
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MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 5 anys:   

◼  Inspecció visual de la possible aparició d'esquerdes, fisures, trencaments o humitats. 
◼  Inspecció visual de les juntes de retracció i de contorn. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
◼  Cada 5 anys:   

◼  Sanejament o reposició del tractament superficial, en cas d'existir aquest, si així ho indica el fabricant. 
  

RRY 
  
 

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS EXTRADOSSATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitaran humitats pernicioses permanents o habituals. 

  
◼  S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o de pes que puguin trencar alguna peça. 

  
◼  S'evitarà clavar elements en la paret sense haver tingut en compte les conduccions ocultes existents (elèctriques, de fontaneria o de 

calefacció). 
  

◼  S'evitarà la transmissió d'embranzides sobre els extrasdosats. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  Si s'observés riesc d'esllavissament d'alguna placa, haurà de reparar-se immediatament. 
  

◼  Es realitzaran inspeccions periòdiques per a detectar la possible aparició d'anomalies (fissures, esquerdes o desploms). En cas de ser 
observat algun d'aquests símptomes, haurà de ser estudiat per un tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si cal, 
les reparacions que s'hàgin de realitzar. 

  
◼  Les peces trencades haurien de reposar-se utilitzant altres idèntiques, prèvia neteja curosa del buit per a eliminar tot resta. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No s'encastaran ni recolzaran bigues, biguetes o altres elements estructurals que exerceixin una sobrecàrrega concentrada. 

  
◼  No es modificaran les condicions de càrrega dels trasdosados ni es depassaran les previstes en el projecte. 

  
◼  No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar l'extradossat. 

  
◼  No es fixaran ni es penjaran objectes, sense seguir les indicacions del fabricant segons el pes. 

  
◼  No es realitzarà cap tipus de regates. 

  
  

RRR 
  
 

REVESTIMENTS I 
EXTRADOSSATS 

EXTRADOSSATS DE PLAQUES LAMINADES COMPACTES D'ALTA PRESSIÓ 
(HPL)  

  

ÚS 

  

PRECAUCIONS 
  

◼  S'evitaran humitats pernicioses permanents o habituals. 
  

◼  S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o de pes que puguin trencar alguna peça. 
  

◼  S'evitarà clavar elements en la paret sense haver tingut en compte les conduccions ocultes existents (elèctriques, de fontaneria o de 
calefacció). 

  
◼  S'evitarà la transmissió d'embranzides sobre els extrasdosats. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Si s'observés riesc d'esllavissament d'alguna placa, haurà de reparar-se immediatament. 

  
◼  Es realitzaran inspeccions periòdiques per a detectar la possible aparició d'anomalies (fissures, esquerdes o desploms). En cas de ser 

observat algun d'aquests símptomes, haurà de ser estudiat per un tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si cal, 
les reparacions que s'hàgin de realitzar. 

  
◼  Les peces trencades haurien de reposar-se utilitzant altres idèntiques, prèvia neteja curosa del buit per a eliminar tot resta. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No s'encastaran ni recolzaran bigues, biguetes o altres elements estructurals que exerceixin una sobrecàrrega concentrada. 

  
◼  No es modificaran les condicions de càrrega dels trasdosados ni es depassaran les previstes en el projecte. 

  
◼  No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar l'extradossat. 

  
◼  No es fixaran ni es penjaran objectes, sense seguir les indicacions del fabricant segons el pes. 

  
◼  No es realitzarà cap tipus de regates. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 3 anys:   

◼  Neteja de les plaques. 
  

RTC 
  
 

REVESTIMENTS I 
EXTRADOSSATS 

FALSOS SOSTRES EN 
INTERIORS 

CONTINUS, DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT  

  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitarà sotmetre als sostres amb revestiment de plaques de guix laminat a una humitat relativa habitual superior al 70% o a 

l'esquitxat freqüent d'aigua. 
  

◼  S'evitaran cops i rascades amb elements pesats o rígids. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  Si s'observés alguna anomalia en les plaques, serà estudiada per un tècnic competent, que determinarà la seva importància i 
dictaminarà si son o no reflex de fallades de l'estructura resistent o de les instal·lacions de l'edifici. 

  
◼  En cas de revestir-se la placa amb pintura, aquesta haurà de ser compatible amb les característiques de les plaques. 
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◼  Les reparacions del revestiment haurien de realitzar-se amb materials anàlegs als utilitzats en el revestiment original. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No es penjaran elements pesants de les plaques si no al suport resistent. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada any:   

◼  Revisió de l'estat de conservació per a detectar anomalies o desperfectes com ratllats, punxonaments, despreniments del suport 
base o taques diverses. 

◼  Neteja mitjançant aspiració de les plaques. 
  

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  

◼  Cada 3 anys:   
◼  Repintat de les plaques exteriors, amb pistola i pintures poc denses, cuidant especialment que la pintura no redueixi les 

perforacions de les plaques. 
  

◼  Cada 5 anys:   
◼  Repintado de les plaques interiors, amb pistola i pintures poc denses, cuidant especialment que la pintura no redueixi les 

perforacions de les plaques. 
  

RVE 
  
 

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS VIDRES MIRALLS 
 
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitarà el contacte del vidre amb altres vidres, amb metalls i, en general, amb pedres i formigons. 

  
◼  S'evitarà interposar objectes o mobles en la trajectòria de gir de les fulles envidrades, així com els cops de porta. 

  
◼  S'evitarà la proximitat de fonts de calor elevat. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Si s'observés risc d'esllavissament d'alguna fulla o fragment, s'haurà d'avisar a un professional qualificat. 

  
◼  En cas de ser necessari, un professional qualificat reposarà l'envidrament trencat amb altre idèntic, així com el material de segellat, 

prèvia neteja curosa del suport per a eliminar tot resta de vidre. 
  

◼  La neteja de la brutícia deguda a la contaminació i a la pols haurà de realitzar-se amb lleuger rentat d'aigua i de productes de neteja 
tradicionals no abrasius ni alcalins. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No es donaran suport objectes ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol. 

  
◼  No s'utilitzaran en la neteja dels vidres productes abrasius que els puguin ratllar. 

  
  

SAL 
  
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT APARELLS SANITARIS LAVABOS 
 

  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  Es posaran els taps dels aparells i una mica d'aigua en els mateixos cada vegada que s'abandoni l'edifici, tant si és per un període 

llarg de temps, com si és per a un cap de setmana, per a assegurar l'estanquitat de la xarxa evitant el pas d'olors mefítics als locals 
per pèrdua del segell hidràulic en els sifons. 

  
◼  S'evitarà l'ús de materials abrasius, productes de neteja i elements durs i pesats que puguin danyar el material. 

  
◼  L'usuari utilitzarà els diferents aparells sanitaris i griferías en les seves condicions normals recomanades pel fabricant. 

  
◼  L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent dels aparells sanitaris i aixetes, sense forçar o 

exposar a situacions límit que podrien comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos. 
  

◼  S'evitarà manejar sobre els sanitaris elements durs i pesats que, en la seva caiguda, puguin fer saltar l'esmalt. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  La reparació o substitució d'aparells o aixetes haurà de realitzar-se previ tancament de la clau general de pas del local humit on 
aquests se situïn. 

  
◼  L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la situació de les cambres humides amb els seus corresponents aparells 

sanitaris, de forma que en aquest plànol quedin reflectits els aparells en la seva posició exacta dins de l'edifici. 
  

◼  Per un correcte funcionament dels aparells sanitaris, l'usuari haurà d'atendre a les recomenanacions del fabricant per el seu 
correcte ús. 

  
◼  Les claus de tall dels aparells i les aixetes sempre han de tancar-se amb suavitat. 

  
◼  Haurà de limitar-se l'ús de les claus de tal a les ocasions estrictament necessàries per evitar d'aquesta manera el desgast de les 

juntes i, en conseqüència, mantenir el tancament hermètic de la xarxa d'aigua. 
  

◼  Haurà de tancar-se la clau d'habitatge quan s'abandoni l'habitatge durant un període prolongat, en previsió d'avaries. 
  

◼  Hauran de tancar-se les claus d'aparells o de local quan s'observi alguna anomalia en els mateixos. 
  

◼  Quan els desguassos estiguin obturats, haurien de descargolar-se i netejar-se. 
  

◼  En cas de trencament dels desguassos, haurien de canviar-se. 
  

◼  En cas de moviment d'un aparell sanitari, haurà de procedir-se immediatament a la seva fixació: com més tard es porti a terme 
aquesta operació, més pot veure's afectada la unió de l'aparell amb la xarxa de sanejament, fins a arribar fins i tot al trencament. 

  
◼  Els sanitaris de fosa esmaltada, d'acer esmaltat, d'acer inoxidable, de porcellana vitrificada i de gres, haurien de netejar-se amb 

aigua i sabó neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu, assecant-lo després de cada ús amb un drap 
de cotó per a evitar l'aparició de taques de calç. 

  
◼  En cas de ratllat de la superfície dels sanitaris de materials sintètics, haurà de fregar amb paper de vidre suaument i si cal, aplicar-li 

un poliment. 
  

◼  S'haurà de comprovar que no apareixen cops o fissures que puguin causar fuites, en els sanitaris de porcellana vitrificada i de gres. 
  

◼  Les claus de tall d'aparells haurien de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol 
altre teixit abrasiu. 
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◼  En les claus i en l'aixetam convencional (de seient inclinat o paral·lel, sigui individual o monobloc), s'haurà de girar el volant només 
fins que deixi d e sortir aigua. Qualsevol pressió excessiva deteriorarà la peça de seient o es forçarà el tancament i apareixerà un 
inevitable degoteig. 

  
◼  Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de les claus de tall d'aparells, haurien de canviar-se les juntes. 

  
◼  Haurà de comprovar-se que no apareixen punts d'òxid en les aixetes. 

  
◼  En el cas del conjunt d'aixetes de mesclador normal i monocomandament s'haurà d'evitar el tancament brusc per no provocar danys 

a les canonades (sorolls, vibracions, cop d'ariet). 
  

◼  Per a evitar l'aparició de taques, després de cada ús haurien d'esbandir-se i assecar-se la grifería i els ruixadors. 
  

◼  Les aixetes hauran de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol altre tipus de 
teixit abrasiu. 

  
◼  Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de la grifería, haurien de reparar-se els defectes oposats i, de ser 

necessari, es reposaran les peces que ho precisin. 
  

◼  En cas d'aparició de taques, les aixetes haurà de reparar-se amb un descalcificador recomanat pel fabricant. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  Els elements no seran sotmesos a càrregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si van penjats dels murs en lloc de 
recolzats en el sòl. 

  
◼  L'usuari no desmuntarà el sanitari, ja que aquest treball està reservat al professional qualificat. 

  
◼  No s'utilitzarà salfumant o aigua forta per la seva neteja, ni encara que estigui molt rebaixat, per evitar la corrosió del material. 

  
◼  Per a evitar trencaments de les canonades d'aigua, en cap cas s'ha de forçar una clau, encara que es trobi embussada. 

  
◼  Mai es deixaran les claus de tall d'aparells parcialment obertes, ja que produirien sorolls, turbulències i un descens de pressió i de 

cabal en els aparells sanitaris als quals subministra. 
  

◼  No s'utilitzaran materials abrasius ni s'arrossegaran sorres per la seva superfície, per a evitar el seu ratllat. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 6 mesos:   

◼  Inspecció visual de l'estat de les juntes de desguàs i amb els envans. 
  

◼  Cada 5 anys:   
◼  Rejuntada de les bases dels sanitaris. 

  

SAI 
  
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT APARELLS SANITARIS VÀTERS  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  Es posaran els taps dels aparells i una mica d'aigua en els mateixos cada vegada que s'abandoni l'edifici, tant si és per un període 

llarg de temps, com si és per a un cap de setmana, per a assegurar l'estanquitat de la xarxa evitant el pas d'olors mefítics als locals 
per pèrdua del segell hidràulic en els sifons. 

  
◼  S'evitarà l'ús de materials abrasius, productes de neteja i elements durs i pesats que puguin danyar el material. 

  
◼  L'usuari utilitzarà els diferents aparells sanitaris en les seves condicions normals recomanades pel fabricant. 

  
◼  L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent dels aparells sanitaris, sense forçar o exposar a 

situacions límit que podrien comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos. 
  

◼  S'evitarà manejar sobre els sanitaris elements durs i pesats que, en la seva caiguda, puguin fer saltar l'esmalt. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  La reparació o substitució d'aparells haurà de realitzar-se previ tancament de la clau general de pas del local humit on aquests se 
situïn. 

  
◼  L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la situació de les cambres humides amb els seus corresponents aparells 

sanitaris, de forma que en aquest plànol quedin reflectits els aparells en la seva posició exacta dins de l'edifici. 
  

◼  Per un correcte funcionament dels aparells sanitaris, l'usuari haurà d'atendre a les recomenanacions del fabricant per el seu 
correcte ús. 

  
◼  Les claus de tall dels aparells sempre han de tancar-se amb suavitat. 

  
◼  Haurà de limitar-se l'ús de les claus de tal a les ocasions estrictament necessàries per evitar d'aquesta manera el desgast de les 

juntes i, en conseqüència, mantenir el tancament hermètic de la xarxa d'aigua. 
  

◼  Haurà de tancar-se la clau d'habitatge quan s'abandoni l'habitatge durant un període prolongat, en previsió d'avaries. 
  

◼  Hauran de tancar-se les claus d'aparells o de local quan s'observi alguna anomalia en els mateixos. 
  

◼  Quan els desguassos estiguin obturats, haurien de descargolar-se i netejar-se. 
  

◼  En cas de trencament dels desguassos, haurien de canviar-se. 
  

◼  En cas de moviment d'un aparell sanitari, haurà de procedir-se immediatament a la seva fixació: com més tard es porti a terme 
aquesta operació, més pot veure's afectada la unió de l'aparell amb la xarxa de sanejament, fins a arribar fins i tot al trencament. 

  
◼  Els sanitaris de fosa esmaltada, d'acer esmaltat, d'acer inoxidable, de porcellana vitrificada i de gres, haurien de netejar-se amb 

aigua i sabó neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu, assecant-lo després de cada ús amb un drap 
de cotó per a evitar l'aparició de taques de calç. 

  
◼  En cas de ratllat de la superfície dels sanitaris de materials sintètics, haurà de fregar amb paper de vidre suaument i si cal, aplicar-li 

un poliment. 
  

◼  S'haurà de comprovar que no apareixen cops o fissures que puguin causar fuites, en els sanitaris de porcellana vitrificada i de gres. 
  

◼  Les claus de tall d'aparells haurien de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol 
altre teixit abrasiu. 

  
◼  Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de les claus de tall d'aparells, haurien de canviar-se les juntes. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  Els elements no seran sotmesos a càrregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si van penjats dels murs en lloc de 

recolzats en el sòl. 
  

◼  L'usuari no desmuntarà el sanitari, ja que aquest treball està reservat al professional qualificat. 
  

◼  No s'utilitzarà salfumant o aigua forta per la seva neteja, ni encara que estigui molt rebaixat, per evitar la corrosió del material. 
  

◼  No s'utilitzaran els inodors per a evacuar escombraries. 
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◼  Per a evitar trencaments de les canonades d'aigua, en cap cas s'ha de forçar una clau, encara que es trobi embussada. 
  

◼  Mai es deixaran les claus de tall d'aparells parcialment obertes, ja que produirien sorolls, turbulències i un descens de pressió i de 
cabal en els aparells sanitaris als quals subministra. 

  
◼  No s'utilitzaran materials abrasius ni s'arrossegaran sorres per la seva superfície, per a evitar el seu ratllat. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 6 mesos:   

◼  Inspecció visual de l'estat de les juntes de desguàs i amb els envans. 
  

◼  Cada 5 anys:   
◼  Rejuntada de les bases dels sanitaris. 

  

SAV 
  
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT APARELLS SANITARIS ABOCADORS  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  Es posaran els taps dels aparells i una mica d'aigua en els mateixos cada vegada que s'abandoni l'edifici, tant si és per un període 

llarg de temps, com si és per a un cap de setmana, per a assegurar l'estanquitat de la xarxa evitant el pas d'olors mefítics als locals 
per pèrdua del segell hidràulic en els sifons. 

  
◼  S'evitarà l'ús de materials abrasius, productes de neteja i elements durs i pesats que puguin danyar el material. 

  
◼  L'usuari utilitzarà els diferents aparells sanitaris i griferías en les seves condicions normals recomanades pel fabricant. 

  
◼  L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent dels aparells sanitaris i aixetes, sense forçar o 

exposar a situacions límit que podrien comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos. 
  

◼  S'evitarà manejar sobre els sanitaris elements durs i pesats que, en la seva caiguda, puguin fer saltar l'esmalt. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  La reparació o substitució d'aparells o aixetes haurà de realitzar-se previ tancament de la clau general de pas del local humit on 
aquests se situïn. 

  
◼  L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la situació de les cambres humides amb els seus corresponents aparells 

sanitaris, de forma que en aquest plànol quedin reflectits els aparells en la seva posició exacta dins de l'edifici. 
  

◼  Per un correcte funcionament dels aparells sanitaris, l'usuari haurà d'atendre a les recomenanacions del fabricant per el seu 
correcte ús. 

  
◼  Les claus de tall dels aparells i les aixetes sempre han de tancar-se amb suavitat. 

  
◼  Haurà de limitar-se l'ús de les claus de tal a les ocasions estrictament necessàries per evitar d'aquesta manera el desgast de les 

juntes i, en conseqüència, mantenir el tancament hermètic de la xarxa d'aigua. 
  

◼  Haurà de tancar-se la clau d'habitatge quan s'abandoni l'habitatge durant un període prolongat, en previsió d'avaries. 
  

◼  Hauran de tancar-se les claus d'aparells o de local quan s'observi alguna anomalia en els mateixos. 
  

◼  Quan els desguassos estiguin obturats, haurien de descargolar-se i netejar-se. 

  
◼  En cas de trencament dels desguassos, haurien de canviar-se. 

  
◼  En cas de moviment d'un aparell sanitari, haurà de procedir-se immediatament a la seva fixació: com més tard es porti a terme 

aquesta operació, més pot veure's afectada la unió de l'aparell amb la xarxa de sanejament, fins a arribar fins i tot al trencament. 
  

◼  Els sanitaris de fosa esmaltada, d'acer esmaltat, d'acer inoxidable, de porcellana vitrificada i de gres, haurien de netejar-se amb 
aigua i sabó neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu, assecant-lo després de cada ús amb un drap 
de cotó per a evitar l'aparició de taques de calç. 

  
◼  En cas de ratllat de la superfície dels sanitaris de materials sintètics, haurà de fregar amb paper de vidre suaument i si cal, aplicar-li 

un poliment. 
  

◼  S'haurà de comprovar que no apareixen cops o fissures que puguin causar fuites, en els sanitaris de porcellana vitrificada i de gres. 
  

◼  Les claus de tall d'aparells haurien de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol 
altre teixit abrasiu. 

  
◼  En les claus i en l'aixetam convencional (de seient inclinat o paral·lel, sigui individual o monobloc), s'haurà de girar el volant només 

fins que deixi d e sortir aigua. Qualsevol pressió excessiva deteriorarà la peça de seient o es forçarà el tancament i apareixerà un 
inevitable degoteig. 

  
◼  Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de les claus de tall d'aparells, haurien de canviar-se les juntes. 

  
◼  Haurà de comprovar-se que no apareixen punts d'òxid en les aixetes. 

  
◼  En el cas del conjunt d'aixetes de mesclador normal i monocomandament s'haurà d'evitar el tancament brusc per no provocar danys 

a les canonades (sorolls, vibracions, cop d'ariet). 
  

◼  Per a evitar l'aparició de taques, després de cada ús haurien d'esbandir-se i assecar-se la grifería i els ruixadors. 
  

◼  Les aixetes hauran de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol altre tipus de 
teixit abrasiu. 

  
◼  Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de la grifería, haurien de reparar-se els defectes oposats i, de ser 

necessari, es reposaran les peces que ho precisin. 
  

◼  En cas d'aparició de taques, les aixetes haurà de reparar-se amb un descalcificador recomanat pel fabricant. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  Els elements no seran sotmesos a càrregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si van penjats dels murs en lloc de 
recolzats en el sòl. 

  
◼  L'usuari no desmuntarà el sanitari, ja que aquest treball està reservat al professional qualificat. 

  
◼  No s'utilitzarà salfumant o aigua forta per la seva neteja, ni encara que estigui molt rebaixat, per evitar la corrosió del material. 

  
◼  Per a evitar trencaments de les canonades d'aigua, en cap cas s'ha de forçar una clau, encara que es trobi embussada. 

  
◼  Mai es deixaran les claus de tall d'aparells parcialment obertes, ja que produirien sorolls, turbulències i un descens de pressió i de 

cabal en els aparells sanitaris als quals subministra. 
  

◼  No s'utilitzaran materials abrasius ni s'arrossegaran sorres per la seva superfície, per a evitar el seu ratllat. 
  
  

MANTENIMENT 
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PER L'USUARI 
  

◼  Cada 6 mesos:   
◼  Inspecció visual de l'estat de les juntes de desguàs i amb els envans. 

  
◼  Cada 5 anys:   

◼  Rejuntada de les bases dels sanitaris. 
  

SPA 
  
 

SENYALITZACIÓ I 
EQUIPAMENT 

APARELLS SANITARIS ADAPTATS I 
AJUDES TÈCNIQUES 

SEIENTS, BARRES DE RECOLZAMENT I 
PASSAMANS  

  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitaran els cops i rascades. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Si s'observés trencament o deterioració dels ancoratges al suport, hauran de substituir-se els components que ho precisin. 

  
◼  Els accessoris haurien de netejar-se de la brutícia i residus de pols, utilitzant draps o esponges que no ratllin la superfície 

(preferentment en sec). 
  

◼  Haurà de comprovar-se periòdicament la seva fixació al suport. 
  

◼  S'haurien de reparar els defectes oposats i reposare les peces necessàries per unes altres de les mateixes característiques que les 
reemplaçades. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja. 

  
◼  No es penjaran elements per als quals no han estat dissenyats. 

  
  

SPL 
  
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT APARELLS SANITARIS ADAPTATS I AJUDES TÈCNIQUES LAVABOS  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  Es posaran els taps dels aparells i una mica d'aigua en els mateixos cada vegada que s'abandoni l'edifici, tant si és per un període 

llarg de temps, com si és per a un cap de setmana, per a assegurar l'estanquitat de la xarxa evitant el pas d'olors mefítics als locals 
per pèrdua del segell hidràulic en els sifons. 

  
◼  S'evitarà l'ús de materials abrasius, productes de neteja i elements durs i pesats que puguin danyar el material. 

  
◼  L'usuari utilitzarà els diferents aparells sanitaris i griferías en les seves condicions normals recomanades pel fabricant. 

  
◼  L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent dels aparells sanitaris i aixetes, sense forçar o 

exposar a situacions límit que podrien comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos. 
  

◼  S'evitarà manejar sobre els sanitaris elements durs i pesats que, en la seva caiguda, puguin fer saltar l'esmalt. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  La reparació o substitució d'aparells o aixetes haurà de realitzar-se previ tancament de la clau general de pas del local humit on 
aquests se situïn. 

  
◼  L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la situació de les cambres humides amb els seus corresponents aparells 

sanitaris, de forma que en aquest plànol quedin reflectits els aparells en la seva posició exacta dins de l'edifici. 
  

◼  Per un correcte funcionament dels aparells sanitaris, l'usuari haurà d'atendre a les recomenanacions del fabricant per el seu 
correcte ús. 

  
◼  Les claus de tall dels aparells i les aixetes sempre han de tancar-se amb suavitat. 

  
◼  Haurà de limitar-se l'ús de les claus de tal a les ocasions estrictament necessàries per evitar d'aquesta manera el desgast de les 

juntes i, en conseqüència, mantenir el tancament hermètic de la xarxa d'aigua. 
  

◼  Haurà de tancar-se la clau d'habitatge quan s'abandoni l'habitatge durant un període prolongat, en previsió d'avaries. 
  

◼  Hauran de tancar-se les claus d'aparells o de local quan s'observi alguna anomalia en els mateixos. 
  

◼  Quan els desguassos estiguin obturats, haurien de descargolar-se i netejar-se. 
  

◼  En cas de trencament dels desguassos, haurien de canviar-se. 
  

◼  En cas de moviment d'un aparell sanitari, haurà de procedir-se immediatament a la seva fixació: com més tard es porti a terme 
aquesta operació, més pot veure's afectada la unió de l'aparell amb la xarxa de sanejament, fins a arribar fins i tot al trencament. 

  
◼  Els sanitaris de fosa esmaltada, d'acer esmaltat, d'acer inoxidable, de porcellana vitrificada i de gres, haurien de netejar-se amb 

aigua i sabó neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu, assecant-lo després de cada ús amb un drap 
de cotó per a evitar l'aparició de taques de calç. 

  
◼  En cas de ratllat de la superfície dels sanitaris de materials sintètics, haurà de fregar amb paper de vidre suaument i si cal, aplicar-li 

un poliment. 
  

◼  S'haurà de comprovar que no apareixen cops o fissures que puguin causar fuites, en els sanitaris de porcellana vitrificada i de gres. 
  

◼  Les claus de tall d'aparells haurien de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol 
altre teixit abrasiu. 

  
◼  En les claus i en l'aixetam convencional (de seient inclinat o paral·lel, sigui individual o monobloc), s'haurà de girar el volant només 

fins que deixi d e sortir aigua. Qualsevol pressió excessiva deteriorarà la peça de seient o es forçarà el tancament i apareixerà un 
inevitable degoteig. 

  
◼  Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de les claus de tall d'aparells, haurien de canviar-se les juntes. 

  
◼  Haurà de comprovar-se que no apareixen punts d'òxid en les aixetes. 

  
◼  En el cas del conjunt d'aixetes de mesclador normal i monocomandament s'haurà d'evitar el tancament brusc per no provocar danys 

a les canonades (sorolls, vibracions, cop d'ariet). 
  

◼  Per a evitar l'aparició de taques, després de cada ús haurien d'esbandir-se i assecar-se la grifería i els ruixadors. 
  

◼  Les aixetes hauran de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol altre tipus de 
teixit abrasiu. 

  
◼  Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de la grifería, haurien de reparar-se els defectes oposats i, de ser 

necessari, es reposaran les peces que ho precisin. 
  

◼  En cas d'aparició de taques, les aixetes haurà de reparar-se amb un descalcificador recomanat pel fabricant. 
  

PROHIBICIONS 
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◼  Els elements no seran sotmesos a càrregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si van penjats dels murs en lloc de 
recolzats en el sòl. 

  
◼  L'usuari no desmuntarà el sanitari, ja que aquest treball està reservat al professional qualificat. 

  
◼  No s'utilitzarà salfumant o aigua forta per la seva neteja, ni encara que estigui molt rebaixat, per evitar la corrosió del material. 

  
◼  Per a evitar trencaments de les canonades d'aigua, en cap cas s'ha de forçar una clau, encara que es trobi embussada. 

  
◼  Mai es deixaran les claus de tall d'aparells parcialment obertes, ja que produirien sorolls, turbulències i un descens de pressió i de 

cabal en els aparells sanitaris als quals subministra. 
  

◼  No s'utilitzaran materials abrasius ni s'arrossegaran sorres per la seva superfície, per a evitar el seu ratllat. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 6 mesos:   

◼  Inspecció visual de l'estat de les juntes de desguàs i amb els envans. 
  

◼  Cada 5 anys:   
◼  Rejuntada de les bases dels sanitaris. 

  

SPI 
  
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT APARELLS SANITARIS ADAPTATS I AJUDES TÈCNIQUES VÀTERS  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  Es posaran els taps dels aparells i una mica d'aigua en els mateixos cada vegada que s'abandoni l'edifici, tant si és per un període 

llarg de temps, com si és per a un cap de setmana, per a assegurar l'estanquitat de la xarxa evitant el pas d'olors mefítics als locals 
per pèrdua del segell hidràulic en els sifons. 

  
◼  S'evitarà l'ús de materials abrasius, productes de neteja i elements durs i pesats que puguin danyar el material. 

  
◼  L'usuari utilitzarà els diferents aparells sanitaris en les seves condicions normals recomanades pel fabricant. 

  
◼  L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent dels aparells sanitaris, sense forçar o exposar a 

situacions límit que podrien comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos. 
  

◼  S'evitarà manejar sobre els sanitaris elements durs i pesats que, en la seva caiguda, puguin fer saltar l'esmalt. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  La reparació o substitució d'aparells haurà de realitzar-se previ tancament de la clau general de pas del local humit on aquests se 
situïn. 

  
◼  L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la situació de les cambres humides amb els seus corresponents aparells 

sanitaris, de forma que en aquest plànol quedin reflectits els aparells en la seva posició exacta dins de l'edifici. 
  

◼  Per un correcte funcionament dels aparells sanitaris, l'usuari haurà d'atendre a les recomenanacions del fabricant per el seu 
correcte ús. 

  
◼  Les claus de tall dels aparells sempre han de tancar-se amb suavitat. 

  

◼  Haurà de limitar-se l'ús de les claus de tal a les ocasions estrictament necessàries per evitar d'aquesta manera el desgast de les 
juntes i, en conseqüència, mantenir el tancament hermètic de la xarxa d'aigua. 

  
◼  Haurà de tancar-se la clau d'habitatge quan s'abandoni l'habitatge durant un període prolongat, en previsió d'avaries. 

  
◼  Hauran de tancar-se les claus d'aparells o de local quan s'observi alguna anomalia en els mateixos. 

  
◼  Quan els desguassos estiguin obturats, haurien de descargolar-se i netejar-se. 

  
◼  En cas de trencament dels desguassos, haurien de canviar-se. 

  
◼  En cas de moviment d'un aparell sanitari, haurà de procedir-se immediatament a la seva fixació: com més tard es porti a terme 

aquesta operació, més pot veure's afectada la unió de l'aparell amb la xarxa de sanejament, fins a arribar fins i tot al trencament. 
  

◼  Els sanitaris de fosa esmaltada, d'acer esmaltat, d'acer inoxidable, de porcellana vitrificada i de gres, haurien de netejar-se amb 
aigua i sabó neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu, assecant-lo després de cada ús amb un drap 
de cotó per a evitar l'aparició de taques de calç. 

  
◼  En cas de ratllat de la superfície dels sanitaris de materials sintètics, haurà de fregar amb paper de vidre suaument i si cal, aplicar-li 

un poliment. 
  

◼  S'haurà de comprovar que no apareixen cops o fissures que puguin causar fuites, en els sanitaris de porcellana vitrificada i de gres. 
  

◼  Les claus de tall d'aparells haurien de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol 
altre teixit abrasiu. 

  
◼  Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de les claus de tall d'aparells, haurien de canviar-se les juntes. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  Els elements no seran sotmesos a càrregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si van penjats dels murs en lloc de 

recolzats en el sòl. 
  

◼  L'usuari no desmuntarà el sanitari, ja que aquest treball està reservat al professional qualificat. 
  

◼  No s'utilitzarà salfumant o aigua forta per la seva neteja, ni encara que estigui molt rebaixat, per evitar la corrosió del material. 
  

◼  No s'utilitzaran els inodors per a evacuar escombraries. 
  

◼  Per a evitar trencaments de les canonades d'aigua, en cap cas s'ha de forçar una clau, encara que es trobi embussada. 
  

◼  Mai es deixaran les claus de tall d'aparells parcialment obertes, ja que produirien sorolls, turbulències i un descens de pressió i de 
cabal en els aparells sanitaris als quals subministra. 

  
◼  No s'utilitzaran materials abrasius ni s'arrossegaran sorres per la seva superfície, per a evitar el seu ratllat. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 6 mesos:   

◼  Inspecció visual de l'estat de les juntes de desguàs i amb els envans. 
  

◼  Cada 5 anys:   
◼  Rejuntada de les bases dels sanitaris. 

  

SMA 
  
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT BANYS ACCESSORIS  
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ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitaran els cops i rascades. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Si s'observés trencament o deterioració dels ancoratges al suport, hauran de substituir-se els components que ho precisin. 

  
◼  Els accessoris haurien de netejar-se de la brutícia i residus de pols, utilitzant draps o esponges que no ratllin la superfície 

(preferentment en sec). 
  

◼  Haurà de comprovar-se periòdicament la seva fixació al suport. 
  

◼  S'haurien de reparar els defectes oposats i reposare les peces necessàries per unes altres de les mateixes característiques que les 
reemplaçades. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja. 

  
◼  No es penjaran elements per als quals no han estat dissenyats. 

  
  

SMD 
  
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT BANYS DOSIFICADORS DE SABÓ 
 
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitaran els cops i rascades. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Si s'observés trencament o deterioració dels ancoratges al suport, hauran de substituir-se els components que ho precisin. 

  
◼  Els accessoris haurien de netejar-se de la brutícia i residus de pols, utilitzant draps o esponges que no ratllin la superfície 

(preferentment en sec). 
  

◼  Haurà de comprovar-se periòdicament la seva fixació al suport. 
  

◼  S'haurien de reparar els defectes oposats i reposare les peces necessàries per unes altres de les mateixes característiques que les 
reemplaçades. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja. 

  
◼  No es penjaran elements per als quals no han estat dissenyats. 

  
  

SME 
  
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT BANYS DISPENSADORS DE PAPER  
  

ÚS 

  

PRECAUCIONS 
  

◼  S'evitaran els cops i rascades. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  Si s'observés trencament o deterioració dels ancoratges al suport, hauran de substituir-se els components que ho precisin. 
  

◼  Els accessoris haurien de netejar-se de la brutícia i residus de pols, utilitzant draps o esponges que no ratllin la superfície 
(preferentment en sec). 

  
◼  Haurà de comprovar-se periòdicament la seva fixació al suport. 

  
◼  S'haurien de reparar els defectes oposats i reposare les peces necessàries per unes altres de les mateixes característiques que les 

reemplaçades. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja. 
  

◼  No es penjaran elements per als quals no han estat dissenyats. 
  
  

SMH 
  
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT BANYS PAPERERES I CONTENIDORS HIGIÈNICS 
 
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitaran els cops i rascades. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Els accessoris haurien de netejar-se de la brutícia i residus de pols, utilitzant draps o esponges que no ratllin la superfície 

(preferentment en sec). 
  

◼  S'haurien de reparar els defectes oposats i reposare les peces necessàries per unes altres de les mateixes característiques que les 
reemplaçades. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja. 

  
◼  No es penjaran elements per als quals no han estat dissenyats. 

  
  

SGL 
  
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT AIXETERIES PER A LAVABOS  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  L'usuari utilitzarà les diferents aixetes en les seves condicions normals recomanades pel fabricant. 

  
◼  L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent de les aixetes, sense forçar o exposar a situacions 

límit que podrien comprometre greument el correcte funcionament de les mateixes. 
  

PRESCRIPCIONS 
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◼  La reparació o substitució d'aixetes haurà de realitzar-se previ tancament de la clau general de pas del local humit on aquestes se 
situïn. 

  
◼  Les claus de tall de les aixetes sempre han de tancar-se amb suavitat. 

  
◼  En les claus i en l'aixetam convencional (de seient inclinat o paral·lel, sigui individual o monobloc), s'haurà de girar el volant només 

fins que deixi d e sortir aigua. Qualsevol pressió excessiva deteriorarà la peça de seient o es forçarà el tancament i apareixerà un 
inevitable degoteig. 

  
◼  Haurà de comprovar-se que no apareixen punts d'òxid en les aixetes. 

  
◼  En el cas del conjunt d'aixetes de mesclador normal i monocomandament s'haurà d'evitar el tancament brusc per no provocar danys 

a les canonades (sorolls, vibracions, cop d'ariet). 
  

◼  Per a evitar l'aparició de taques, després de cada ús haurien d'esbandir-se i assecar-se la grifería i els ruixadors. 
  

◼  Les aixetes hauran de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol altre tipus de 
teixit abrasiu. 

  
◼  Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de la grifería, haurien de reparar-se els defectes oposats i, de ser 

necessari, es reposaran les peces que ho precisin. 
  

◼  En cas d'aparició de taques, les aixetes haurà de reparar-se amb un descalcificador recomanat pel fabricant. 
  

◼  En l'aixeteria electrònica, quan l'indicador de bateria avisi que l'aixeta es troba amb bateria baixa, aquesta s'haurà de canviar el més 
aviat possible. 

  
◼  Per a un correcte funcionament de l'aixeteria, les vàlvules antiretorn s'hauran de netejar periòdicament. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
◼  Cada any:   

◼  Neteja de les electrovàlvules i dels filtres de les aixetes mescladores. 
  

SGU 
  
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT AIXETERIES PER A URINARIS  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  L'usuari utilitzarà les diferents aixetes en les seves condicions normals recomanades pel fabricant. 

  
◼  L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent de les aixetes, sense forçar o exposar a situacions 

límit que podrien comprometre greument el correcte funcionament de les mateixes. 
  

PRESCRIPCIONS 
  

◼  La reparació o substitució d'aixetes haurà de realitzar-se previ tancament de la clau general de pas del local humit on aquestes se 
situïn. 

  
◼  Les claus de tall de les aixetes sempre han de tancar-se amb suavitat. 

  
◼  Haurà de comprovar-se que no apareixen punts d'òxid en les aixetes. 

  
◼  Per a evitar l'aparició de taques, després de cada ús haurien d'esbandir-se i assecar-se la grifería i els ruixadors. 

  
◼  Les aixetes hauran de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol altre tipus de 

teixit abrasiu. 
  

◼  Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de la grifería, haurien de reparar-se els defectes oposats i, de ser 
necessari, es reposaran les peces que ho precisin. 

  
◼  En cas d'aparició de taques, les aixetes haurà de reparar-se amb un descalcificador recomanat pel fabricant. 

  
◼  En l'aixeteria electrònica, quan l'indicador de bateria avisi que l'aixeta es troba amb bateria baixa, aquesta s'haurà de canviar el més 

aviat possible. 
  

◼  Per a un correcte funcionament de l'aixeteria, les vàlvules antiretorn s'hauran de netejar periòdicament. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
◼  Cada any:   

◼  Neteja de les electrovàlvules i dels filtres de les aixetes mescladores. 
  

SNP 
  
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT TAULELL DE CUINA DE PEDRA NATURAL  
  

ÚS 

  
PRECAUCIONS 

  
◼  S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament sobre les peces de productes àcids i d'aigua procedent de jardineres. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Si s'observés risc de despreniment d'alguna peça del taulell de cuina o resultés danyada per qualsevol circumstància i es produïssin 

filtracions d'aigua haurà d'avisar-se a un professional qualificat. 
  

◼  En cas de ser necessària la substitució d'alguna peça, s'haurà de realitzar rebent-les amb morter de ciment i rejuntat de silicona, 
procurant seguir les especificacions d'un tècnic. 

  
◼  La neteja haurà de realitzar-se mitjançant raspallat amb aigua i detergent neutre. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els taulells. 

  
◼  No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol. 

  
◼  No s'empraran per a la neteja productes i procediments abrasius, àcids i càustics, ni dissolvents orgànics. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada any:   

◼  Revisió dels taulells de cuina, inspeccionant la possible aparició de fissures i esquerdes, erosió anormal o excessiva, desplomis o 
la pèrdua de la pasta de rejuntat. 
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SIR 
  
 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT INDICADORS, MARCATS, RETOLACIONS, ... RÈTOLS I PLAQUES  
  

ÚS 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Si s'observés el deteriorament dels rètols i plaques de senyalització, haurà de substituir-se per altres d'anàlogues característiques. 

  
◼  Sempre que es revisin els elements de senyalització, s'haurien de reparar els defectes oposats i, en cas que sigui necessari, es 

reposaran les peces que ho precisin. Tots els elements seran de les mateixes característiques que els reemplaçats. 
  

PROHIBICIONS 
  

◼  No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja. 
  

◼  No es penjaran elements sobre els elements de senyalització ni s'impedirà la seva perfecta visualització. 
  
  

MANTENIMENT 

  
PER L'USUARI 

  
◼  Cada 6 mesos:   

◼  Neteja dels rètols i plaques, eliminant la brutícia i residus de pol·lució, preferentment en sec, amb draps o esponges que no 
ratllin la superfície. 

  

UIP 
  
 

URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL·LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR PROJECTORS  
  

ÚS 

  
PRESCRIPCIONS 

  
◼  Si s'observés trencament o deteriorament dels ancoratges a la torre, es substituiran els components que ho precisin. 

  
◼  Qualsevol ampliació o millora que es pretengui realitzar serà estudiada per un tècnic competent. 

  
◼  Quan s'observin anomalies en el seu funcionament haurà d'avisar-se a un tècnic competent. 

  
◼  Es reemplaçaran segons un pla de reposició en funció de factors econòmics. 

  
◼  Totes les reparacions haurien d'efectuar-se per un tècnic competent. 

  
PROHIBICIONS 

  
◼  No es realitzarà cap modificació que disminueix els seus valors d'il·luminació. 

  
  

MANTENIMENT 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  
◼  Cada any:   

◼  Comprovació de la il·luminància. 
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CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA  
 
No és d’aplicació en aquest projecte, ja que segons l’àmbit d’aplicació del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, la reforma que es realitza no entra dins de cap dels 
supòsits. 
 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

1. Este Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios será de aplicación a: 
a) Edificios de nueva construcción. 
b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario. 
c) Edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una Administración Pública, entendiendo por esta última la definida en 

el artículo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con una 
superficie útil total superior a 250 m2. 

d) Edificios o partes de edificios en los que se realicen reformas o ampliaciones que cumplan alguno de los siguientes supuestos: 
 
1.º Sustitución, instalación o renovación de las instalaciones térmicas tal que necesite la realización o modificación de un proyecto de 

instalaciones térmicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

2.º Intervención en más del 25 % de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio. 
3.º Ampliación en la que se incremente más de un 10 % la superficie o el volumen construido de la unidad o unidades de uso sobre las 

que se intervenga, cuando la superficie útil total ampliada supere los 50 m2. 
 
e) Edificios o partes de edificios con una superficie útil total superior a 500 m2 destinados a los siguientes usos: 
1.º Administrativo. 
2.º Sanitario. 
3.º Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares. 
4.º Residencial público: hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos y similares. 
5.º Docente. 
6.º Cultural: teatros, cines, museos, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones, bibliotecas y similares. 
7.º Actividades recreativas: Casinos, salones recreativos, salas de fiesta, discotecas y similares. 
8.º Restauración: bares, restaurantes, cafeterías y similares. 
9.º Transporte de personas: estaciones, aeropuertos y similares. 
10.º Deportivos: gimnasios, polideportivos y similares. 
11.º Lugares de culto, de usos religiosos y similares. 
f) Edificios que tengan que realizar obligatoriamente la Inspección Técnica del Edificio o inspección equivalente. 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE "NO CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU" AL MEDI AMBIENT 
(DNSH) 
 
Tenint en compte totes les fases del cicle de vida del projecte o activitat a desenvolupar, tant durant la seva implantació com al final de la 
seva vida útil, es complirà amb el principi DNSH de «no causar un perjudici significatiu» exigit pel REGLAMENT (UE) 2021/241, pel qual 
s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 
 
AQUEST PROJECTE NO CAUSA UN PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS de l'article 17 del Reglament (UE) 
2020/852 , que s'enumeren a continuació: 
 

1. Mitigació del canvi climàtic - Es contribueix a reduir el consum i les emissions de GEH millorant l’eficiència energètica de l’edifici, 
ja que es millora el tancament de l’espai de mercat amb una doble porta a cada accés.. 

 
2. Adaptació al canvi climàtic - Contribueix a millorar les condicions dels edificis pel que fa a la resiliència, adaptació i mitigació dels 

efectes del canvi climàtic sobre l’equipament, per la mateixa raó que el punt anterior. 
 
3. Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins - Es pressuposa un impacte nul ja que no s’esperen efectes negatius 

significatius. En la fase d'obra, s'adopten les mesures reglamentàries d'aplicació per reduir la contaminació del sòl i l'aigua. 
 
4. Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclat de residus - Es promou l'ús eficient de recursos i la reducció de residus. El 

70% de residus en pes es reutilitza, recicla o recupera. Demolició selectiva segons el protocol UE. Disseny per al desmuntatge i 
l’adaptabilitat (ISO 20887) 

 
5. Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl - No s’esperen efectes negatius significatius. En fase d’obra, 

s'adopten les mesures reglamentàries d'aplicació per reduir el soroll, la pols i les emissions contaminants. Els components i 
materials de construcció utilitzats no contenen amiant ni estan a la llista de substàncies subjectes a autorització. Inclou la retirada 
de (l'edifici o l'àmbit d'actuació) dels productes de construcció que continguin amiant, i en les condicions reglamentàriament 
establertes. 

 
6. Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes - No suposa cap impacte directe o indirecte negatiu en la biodiversitat 

o ecosistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part 1 de la llista de verificació segons el “principi DNSH”. 
Indiqueu quins dels objectius mediambientals següents requereixen una avaluació substantiva segons el «principi DNSH» de la mesura: 

Objetius medioambientals Sí No  Si ha seleccionat "No", expliqui els motius 

Mitigació del canvi climàtic X     

Adaptació al canvi climàtic X      

Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i 
marins 

  X  

Es pressuposa un impacte nul ja que no s’esperen efectes negatius 
significatius. En la fase d'obra, s'adopten les mesures 
reglamentàries d'aplicació per reduir la contaminació del sòl i 
l'aigua.  

Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclat 
de residus 

X      

Prevenció i control de la contaminació a 
l'atmosfera, l'aigua 

X      

Protecció i restauració de la biodiversitat i els 
ecosistemes 

   X 

L’actuació té un impacte previsible insignificant en aquest objectiu 
mediambiental, tenint en compte tant els efectes directes com els 
efectes indirectes principals al llarg del cicle de vida. El futur edifici 
no estroba ubicat en zones sensibles quant a la biodiversitat o a 
prop d'elles [inclosa la xarxa Natura 2000 de zones protegides, els 
llocs declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i les àrees 
clau de biodiversitat ( KBA), així com altres zones protegides]. 
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Part 2 de la llista de verificació segons el “principi DNSH”. 
 

Preguntes No Justificación sustantiva 

Mitigació del canvi climàtic: S'espera que 
la mesura generi emissions importants de 
gasos d'efecte hivernacle? 

X 

Es contribueix a reduir el consum i les emissions de GEH millorant l’eficiència 
energètica de l’edifici respecte les condicions actuals (una sola porta i alguna 
d’elles de forma oberta permanent a l’exterior), ja que es millora el tancament 
de l’espai de mercat amb una doble porta a cada accés. 

Adaptació al canvi climàtic. S'espera que 
la mesura doni lloc a un augment dels 
efectes adversos de les condicions 
climàtiques actuals i de les previstes en el 
futur, sobre si mateixa o en les persones, 
la naturalesa o els actius? 

X 

Contribueix a millorar les condicions dels edificis pel que fa a la resiliència, 
adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic sobre l’equipament 
comercial, ja que es millora el tancament de l’espai de mercat amb una doble 
porta a cada accés. 

Transició cap a una economia circular, 
inclosos la prevenció i el reciclat de 
residus: S'espera que la mesura 
 
i)  doni lloc a un augment significatiu de la 
generació, incineració o eliminació de 
residus, excepte la incineració de residus 
perillosos no reciclables; o  
 
ii)  generi importants ineficiències en l' ús 
directe o indirecte de recursos naturals en 
qualsevol de les fases del seu cicle de vida, 
que no es minimitzin amb mesures 
adequades; o a llarg termini per al medi 
ambient en relació a l'economia circular?  
 
iii) doni lloc a un perjudici significatiu i a 
llarg termini per al medi ambient en 
relació a l' economia circular? 

X 

Es promou l'ús eficient de recursos i la reducció de residus.  
Veure punt 4.8 de la memòria sobre gestió de residus. 
 
Mes del 70% de residus en pes es reutilitza, recicla o recupera. 
Veure punt 4.8 de la memòria sobre gestió de residus. 
 
Es realitza un disseny per al desmuntatge i l’adaptabilitat (ISO 20887). Veure 

punt 4.11 de la memòria sobre avaluació capacitat de desmuntatge o 
adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús de 
recursos adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i el 
reciclatge. (ISO 20887). 

Prevenció i el control de la contaminació: 
S'espera que la mesura doni lloc a un 
augment significatiu de les emissions de 
contaminants a l'atmosfera, l'aigua o el 
sòl? 

X 

No s’esperen efectes negatius significatius.  
En fase d’obra, s'adopten les mesures reglamentàries d'aplicació per reduir el 
soroll, la pols i les emissions contaminants. 
Els components i materials de construcció utilitzats no contenen amiant ni estan 
a la llista de substàncies subjectes a autorització. 
Inclou, si escau, la retirada de (l'edifici o l'àmbit d'actuació) dels productes de 
construcció que continguin amiant, i en les condicions reglamentàriament 
establertes. 

 
 
 
 
 



  
 

 
  
 

4.10 CIRCULARITAT 
 





   
 

Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta   

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP. 4. Compliment d’altres reglaments i disposicions 

Data: Desembre de 2023 4.11. ICT 
 
 

 
 Pàgina 1     
 

CIRCULARITAT 

 

 

 



   
 

Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta   

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP. 4. Compliment d’altres reglaments i disposicions 

Data: Desembre de 2023 4.11. ICT 
 
 

 
Pàgina 2   

 

 
 

  



   
 

Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta   

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP. 4. Compliment d’altres reglaments i disposicions 

Data: Desembre de 2023 4.11. ICT 
 
 

 
 Pàgina 3     
 

 
 



   
 

Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta   

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP. 4. Compliment d’altres reglaments i disposicions 

Data: Desembre de 2023 4.11. ICT 
 
 

 
Pàgina 4   

 

 
 

 
 



   
 

Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta   

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP. 4. Compliment d’altres reglaments i disposicions 

Data: Desembre de 2023 4.11. ICT 
 
 

 
 Pàgina 5     
 

 
 



   
 

Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta   

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP. 4. Compliment d’altres reglaments i disposicions 

Data: Desembre de 2023 4.11. ICT 
 
 

 
Pàgina 6   

 

 
 

 

 

 



   
 

Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta   

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP. 4. Compliment d’altres reglaments i disposicions 

Data: Desembre de 2023 4.11. ICT 
 
 

 
 Pàgina 7     
 

 

 

 

 



   
 

Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta   

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP. 4. Compliment d’altres reglaments i disposicions 

Data: Desembre de 2023 4.11. ICT 
 
 

 
Pàgina 8   

 

 
 

 

 

 



   
 

Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta   

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP. 4. Compliment d’altres reglaments i disposicions 

Data: Desembre de 2023 4.11. ICT 
 
 

 
 Pàgina 9     
 

 

 

 

 



   
 

Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta   

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP. 4. Compliment d’altres reglaments i disposicions 

Data: Desembre de 2023 4.11. ICT 
 
 

 
Pàgina 10   

 

 
 

 

 

 

 



   
 

Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta   

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP. 4. Compliment d’altres reglaments i disposicions 

Data: Desembre de 2023 4.11. ICT 
 
 

 
 Pàgina 11     
 

 

 

 

 



   
 

Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta   

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP. 4. Compliment d’altres reglaments i disposicions 

Data: Desembre de 2023 4.11. ICT 
 
 

 
Pàgina 12   

 

 
 

  



5. PRESSUPOST 
 





FASE 1 
 





QUADRE DE PREUS 1 

 





  Quadre de preus nº 1 

Advertència 

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i 
s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, 
considerant inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que 
prescriu la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext 
d'error o omissió.  



Quadre de preus nº 1 

        Import 

Nº Designació       

        En xifra En lletra 

        (Euros) (Euros) 
 

  
Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. 
Fase I zona Av. Alcalde Palau 

Pàgina  1 

 

1 U Lloguer, durant 15 dies naturals, de torre de treball mòbil, 
amb plataforma de treball de 3x1 m², situada a una altura de 3 
m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent 
de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una 
càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la 
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i 
condicions de seguretat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, 
segons condicions definides en el contracte subscrit amb 
l'empresa suministradora. 

111,58 CENT  ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

2 U Transport i retirada de torre de treball mòbil, amb plataforma 
de treball de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per 
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per 
suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda 
sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

371,96 TRES-CENTS SETANTA-U EUROS AMB 
NORANTA-SIS CÈNTIMS 

3 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb 
plataforma de treball de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, 
formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, 
preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement 
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la 
superfície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i 
col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de 
treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i 
senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la 
bastida. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

526,93 CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB 
NORANTA-TRES CÈNTIMS 
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4 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat 
de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals, i aplec 
en les vores de l'excavació. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport 
dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de 
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de 
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i 
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció 
de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de 
l'excavació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica 
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat 
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres i sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a 
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al 
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i 
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el 
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat 
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment 
determini el director de l'execució de l'obra. 

44,26 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS 
CÈNTIMS 

5 m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb terra 
seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en 
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó 
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor 
Modificat, realitzat segons UNE 103501. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de 
l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor 
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. 
Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el 
volum realment executat segons especificacions de Projecte, 
sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

14,24 CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS 

6 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en 
massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central o en obra i 
abocament manual. 
Inclou: Posta en obra del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment 
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

106,74 CENT  SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 
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7 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de 
maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter 
de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 70x70x50 cm, 
sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 
cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el 
mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb 
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 
formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment 
amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. 
Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de 
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a 
trobades. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el 
replé del extradós. 
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en 
formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, 
prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels 
col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de 
pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els 
angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del 
col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització 
del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. 
Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de 
proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

385,67 TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB 
SEIXANTA-SET CÈNTIMS 

8 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense 
pericons, mitjançant sistema integral enregistrable, amb una 
pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o 
pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular 
nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta 
elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, registres, 
unions, peces especials i lubricant per a muntatge. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el 
reblert principal. 
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. 
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra 
en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el 
fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu 
correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. 
Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en 
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, 
la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials. 

27,25 VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS 
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9 m Desmuntatge de bigueta metàl·lica soldada, formada per 
perfil d'acer laminat T 50x50 o similar, de fins a 4 m de longitud 
mitja, amb equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del 
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment 
desmuntada segons especificacions de Projecte. 

7,45 SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS 

10 m³ Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic massís, 
revestida, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del 
mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del 
contorn del forat i la demolició del revestiment, però no inclou 
el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la 
col·locació de llindes. 
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn 
del forat. Demolició del mur de fàbrica i els seus revestiments. 
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment 
enderrocat segons especificacions de Projecte. 

172,13 CENT  SETANTA-DOS EUROS AMB TRETZE 
CÈNTIMS 

11 m² Demolició d'escala de fàbrica amb volta paredada o catalana, 
graonat i revestiments, amb mitjans manuals, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu 
intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, pel intradós, la superfície 
realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

32,62 TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS 
CÈNTIMS 

12 m Desmuntatge de tubs de coure de fins a 1" de diàmetre, en 
instal·lació superficial de distribució d'aigua, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals 
estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions 
connectades a l'element. Retirada i apilament del material 
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment 
desmuntada segons especificacions de Projecte. 

4,80 QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 
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13 U Desmuntatge de lluminària interior situada a menys de 3 m 
d'altura, instal·lada en superfície amb mitjans manuals i 
recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre 
emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la 
seva instal·lació, sense deteriorar els elements constructius als 
quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. 
Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a 
reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes 
d'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats 
realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

5,23 CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 

14 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior de desguassos, 
des de la presa de cada aparell sanitari fins al baixant, deixant 
taponat aquest baixant, per a una superfície de cambra humida 
de 10 m², amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'obturació de les 
conduccions connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions 
connectades a l'element. Retirada i apilament del material 
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats 
realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

155,87 CENT  CINQUANTA-CINC EUROS AMB 
VUITANTA-SET CÈNTIMS 

15 m² Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en 
façana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 
constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les 
fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les ferramentes. 
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material 
aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
desmuntada segons especificacions de Projecte. 

11,32 ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS 

16 U Desmuntatge de fulla de porta de fusteria de fusta, amb 
mitjans manuals, i recuperació del material per a la seva 
posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge 
dels galzes, dels tapajuntes i de les ferramentes. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. 
Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a 
reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes 
d'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats 
realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

23,46 VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS 
CÈNTIMS 
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17 m Aixecat amb mitjans manuals i equip de oxitall, de barana 
metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada en escala i 
fixada, sense deteriorar els elements constructius als quals està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge 
dels accessoris i dels elements de fixació. 
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material 
aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment 
desmuntada segons especificacions de Projecte. 

15,34 QUINZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

18 m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada 
per maó foradat doble de 7/9 cm d'espessor, amb mitjans 
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge 
previ de les fulles de la fusteria. 
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. 
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
enderrocada segons especificacions de Projecte. 

10,21 DEU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 

19 m² Demolició d'enrajolat de rajola de València, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del 
material d'unió adherit al suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
enderrocada segons especificacions de Projecte. 

9,50 NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 

20 m Aixecat de revestiment d'esglaó de formigó prefabricat, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar la superfície de l'esglaó, que 
quedarà al descobert i preparada per al seu posterior 
revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Aixecament del revestiment. Retirada i apilament del 
material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment 
desmuntada segons especificacions de Projecte. 

10,21 DEU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 

21 m² Eliminació de revestiment de guix aplicat sobre parament 
vertical de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense 
deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i 
preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
enderrocada segons especificacions de Projecte. 

7,92 SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS 
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22 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de 
rajoles ceràmiques de gres esmaltat, amb mitjans manuals, 
sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del 
material d'unió adherit al suport, però no inclou la demolició de 
la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
enderrocada segons especificacions de Projecte. 

11,61 ONZE EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS 

23 m² Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 
cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els 
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de 
la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
enderrocada segons especificacions de Projecte. 

11,47 ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET 
CÈNTIMS 

24 m² Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o 
d'escaiola, situat a una altura menor de 4 m, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de 
l'estructura metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i dels 
acabats. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
enderrocada segons especificacions de Projecte. 

10,21 DEU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 

25 m Desmuntatge de taulell de cuina de pedra natural, amb 
mitjans manuals i recuperació del material per a la seva 
posterior ubicació en altre emplaçament, sense afectar a 
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. 
Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a 
reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes 
d'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment 
desmuntada segons especificacions de Projecte. 

52,20 CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS 
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26 U Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, 
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals 
pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de 
l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les conduccions 
connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions 
connectades a l'element. Retirada i apilament del material 
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats 
realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

23,54 VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

27 U Desmuntatge de lavabo d'encastar, baix o sobre taulell de 
lavabo, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de 
l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les conduccions 
connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions 
connectades a l'element. Retirada i apilament del material 
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats 
realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

26,71 VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS 

28 U Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, amb mitjans manuals, 
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals 
pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge 
dels accessoris i l'obturació de les conduccions connectades a 
l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions 
connectades a l'element. Retirada i apilament del material 
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats 
realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

22,93 VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES 
CÈNTIMS 

29 U Desmuntatge d'abocador monobloc, amb mitjans manuals, 
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals 
pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de 
l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les conduccions 
connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions 
connectades a l'element. Retirada i apilament del material 
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats 
realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

21,02 VINT-I-U EUROS AMB DOS CÈNTIMS 
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30 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, per subestructura, amb peces 
simples de perfils laminats en calent de tub quadrat i platina, 
acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en 
obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els 
talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els 
elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació provisional dels perfils. 
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes 
obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes 
de les unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

6,41 SIS EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS 

31 m² Revestiment tipus façana ventilada, amb peces alveolars 
tipus lama Briol de Faveton de 60x60 mm o equivalent de 
ceràmica extruida, acabat natural; col·locació en posició 
horitzontal mitjançant el sistema de fixació oculta amb grapes 
d'alumini fixades amb cargol autoroscant DIN 7982 5,5x22 AISI 
304 amb tub d'alumini extruït en interior lama, sobre 
subestructura de suport no inclosa en aquesta partida. 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de 
les juntes de dilatació i draps de treball. Replanteig de 
l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la 
subestructura suport. Aplomat, anivellament i alineació del 
revestiment. Fixació definitiva del revestiment a la subestructura 
suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la 
resolució dels buits. Resolució de punts singulars. Neteja final 
del parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors 
de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels 
buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la 
superfície de la part interior del buit, corresponent al 
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els 
treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense deduir 
forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i 
el 100% dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests 
últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al 
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els 
treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

123,93 CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-
TRES CÈNTIMS 
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32 m² Envà senzill "FUNDERMAX" o equivalent, de 90 mm de gruix 
total, format per una estructura de perfils de xapa d'acer 
galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements 
verticals) separats 400 mm entre si, i canals (elements 
horitzontals), a la què es fixen les dos fulls en total, un de 
plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact 
FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, 
acabat Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat 
en els cantells i el segon full de plaques laminades compactes 
d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", 
de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, 
textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb el sistema 
sistema ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils; aïllament 
acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 65 
mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de 
dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i 
muntants metàl·lics; kit de complements per a la instal·lació de 
les plaques i silicona acètica antifloridura per al tractament de 
junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de 
trobades i punts singulars i les ajudes per a la formació 
d'encaixonats per a instal·lacions. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior 
dels envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i 
canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. 
Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota 
forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements 
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al 
tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons 
de llana mineral entre els muntants. Fixació de les plaques per al 
tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes 
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas 
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Segellat de 
junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament 
exposats en la norma UNE 92305 per a les plaques de guix 
laminat i deduint els buits de superfície major de 2 m² per a la 
resta de plaques. 

165,44 CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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33 m² Envà senzill "FUNDERMAX" o equivalent, de 90 mm de gruix 
total, format per una estructura de perfils de xapa d'acer 
galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements 
verticals) separats 400 mm entre si, i canals (elements 
horitzontals), a la què es fixen les dos fulls en total, un de 
plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact 
FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, 
acabat Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat 
en els cantells i el segon full de plaques laminades compactes 
d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", 
de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, 
textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb el sistema 
sistema ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils; aïllament 
acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 65 
mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de 
dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i 
muntants metàl·lics; kit de complements per a la instal·lació de 
les plaques i silicona acètica antifloridura per al tractament de 
junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de 
trobades i punts singulars i les ajudes per a la formació 
d'encaixonats per a instal·lacions. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior 
dels envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i 
canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. 
Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota 
forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements 
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al 
tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons 
de llana mineral entre els muntants. Fixació de les plaques per al 
tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes 
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas 
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Segellat de 
junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament 
exposats en la norma UNE 92305 per a les plaques de guix 
laminat i deduint els buits de superfície major de 2 m² per a la 
resta de plaques. 

110,35 CENT  DEU EUROS AMB TRENTA-CINC 
CÈNTIMS 

34 m Llinda realitzada amb una bigueta auto-resistent de formigó 
pretensat T-18, recolzada sobre capa de morter de ciment, 
industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de maó 
ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de 
mur de fàbrica. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del 
sistema. Replantejament del nivell de recolzament de les 
biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. 
Revestiment de maó ceràmic en ambdues cares. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, incloent les entregues en els 
suports. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte, incloent els 
acords en els suports. 

15,48 QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
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35 m² Full interior de mitgera de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de 
fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, 
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda 
amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a 
granel. 
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels 
nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. 
Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i 
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. 
Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces 
per filades a nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i 
envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del 
parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres. 

27,87 VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SET 
CÈNTIMS 

36 m² Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de 
maó ceràmic buit (H-16), per revestir, 24x19x14 cm, amb junts 
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter 
de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. 
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. 
Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i 
de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de 
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i 
bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre 
mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a 
l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica 
amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat 
superior. Neteja del parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els 
buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar 
la superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major 
de 3 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els 
treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

39,44 TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

37 m³ Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de 
construcció i/o demolició, separant-los en les següents 
fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, 
papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es 
produeixin, amb mitjans manuals. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir 
del pes i la densitat aparent dels diferents materials que 
componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el 
volum de residus realment classificat segons especificacions de 
Projecte. 

2,58 DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
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38 U Transport de residus inertes de formigons, morters i 
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de 
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment transportades segons especificacions de Projecte. 

156,70 CENT  CINQUANTA-SIS EUROS AMB 
SETANTA CÈNTIMS 

39 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials 
ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de 
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment transportades segons especificacions de Projecte. 

156,70 CENT  CINQUANTA-SIS EUROS AMB 
SETANTA CÈNTIMS 

40 U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en 
obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de 
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment transportades segons especificacions de Projecte. 

238,88 DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB 
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 

Quadre de preus nº 1 

        Import 

Nº Designació       

        En xifra En lletra 

        (Euros) (Euros) 
 

  
Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. 
Fase I zona Av. Alcalde Palau 

Pàgina  14 

 

41 U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de 
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment transportades segons especificacions de Projecte. 

103,62 CENT  TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS 
CÈNTIMS 

42 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts 
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor 
de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, 
lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de 
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment transportades segons especificacions de Projecte. 

296,87 DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB 
VUITANTA-SET CÈNTIMS 

43 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de 
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 
situat a una distància màxima de 10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera 
en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la 
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb 
teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna 
d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord 
amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el 
volum de terres realment transportat segons especificacions de 
Projecte. 

4,72 QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS 
CÈNTIMS 



Quadre de preus nº 1 

        Import 

Nº Designació       

        En xifra En lletra 

        (Euros) (Euros) 
 

  
Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. 
Fase I zona Av. Alcalde Palau 

Pàgina  15 

 

44 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de 
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna 
d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord 
amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el 
volum de terres realment entregat segons especificacions de 
Projecte. 

2,30 DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 

45 U Perforació per via seca en mur de formigó massís, de 112 mm 
de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, realitzada 
amb perforadora amb corona diamantada, per al pas 
d'instal·lacions. 
Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb 
corona diamantada. Fragmentació dels enderrocs en peces 
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

37,02 TRENTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS 

46 m Tall per via seca en mur de formigó, fins a un gruix màxim de 
30 cm, realitzat amb equip de tall amb disc de diamant. 
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del formigó. 
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Apuntalament escala. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

212,87 DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-
SET CÈNTIMS 

47 m Tub d'alumini extrusionat, de 120x50x2 mm, lacat en color, 
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del 
procés de lacat, espessor 2 mm; fixació amb cargols 
autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels junts entre 
peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador 
adhesiu monocomponent. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació 
dels suports. Replanteig de les peces. Tall de les peces. 
Col·locació i fixació de les peces metàl·liques anivellades i 
aplomades. Segellat de juntes i neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 

43,73 QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-
TRES CÈNTIMS 
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48 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes 
de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la 
correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per xarxa de 
distribució interior, instal.lació de fontaneria, sanejament i 
ventilació, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres 
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar 
per a la correcta execució dels treballs. 
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats 
en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas 
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de 
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas 
d'instal·lacions. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, 
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

3,40 TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 

49 m Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb conductor multifilar de 
coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC 
(V). Inclús accessoris i elements de subjecció. 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu 
correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

0,94 NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 

50 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de 
coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força 
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu 
correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

6,47 SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS 

51 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de 
coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força 
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu 
correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

6,60 SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS 
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52 U Partida a justificar de modificació quadre format per caixa 
encastable de material aïllant amb porta opaca, per a 
allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no 
inclòs en aquest preu) en compartiment independent i 
precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) bipolar (2P) i 
altres dispositius generals i individuals de comandament i 
protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i 
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. 
Connexionat. Muntatge dels components. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

342,33 TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB 
TRENTA-TRES CÈNTIMS 

53 U Partida a justificar de modificació de quadre de local comercial 
format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, 
per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no 
inclòs en aquest preu) en compartiment independent i 
precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) bipolar (2P) i 
altres dispositius generals i individuals de comandament i 
protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i 
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. 
Connexionat. Muntatge dels components. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

365,73 TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÈNTIMS 

54 U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior 
d'oficina: mecanismes gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc; caixes d'encastar amb 
cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de 
connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats. 
Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació 
de mecanismes. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

49,47 QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-
SET CÈNTIMS 

55 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 
mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i 
peces especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

4,08 QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS 

56 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 
mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i 
peces especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

4,61 QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS 
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57 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, 
de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. 
Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de 
fàbrica. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

1,33 U EURO AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 

58 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de 
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de 
color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la 
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per 
sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació 
soterrada. Inclús cinta de senyalització. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la 
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en 
obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. 
Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. 
Execució del reblert envoltant de sorra. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

7,76 SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS 

59 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de 
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de 
color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la 
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per 
sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació 
soterrada. Inclús cinta de senyalització. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la 
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en 
obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. 
Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. 
Execució del reblert envoltant de sorra. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

9,70 NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS 

60 m Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, 
endollable, corbable en calent, de color gris, de 16 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau 
de protecció IP547. Instal·lació fix en superfície. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

5,98 CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS 
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61 m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i 
fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-
Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm 
de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. 
Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

4,47 QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET 
CÈNTIMS 

62 m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i 
fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-
Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm 
de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. 
Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

5,80 CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 

63 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació 
del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

16,53 SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES 
CÈNTIMS 

64 U Muntant de 4,87 m de longitud, col·locat superficialment i 
fixat al parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), 
sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix, subministrat en rotllos; purgador automàtic d'aire de 
llautó i aixeta de pas d'esfera de llautó niquelat. Inclús material 
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

51,13 CINQUANTA-U EUROS AMB TRETZE 
CÈNTIMS 

65 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 
Inclou: Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

16,59 SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU 
CÈNTIMS 
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66 U Detector de moviment per infraroigs per a automatització del 
sistema d'enllumenat, format extraplà, angle de detecció de 
360°, abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en 
temps, en sensibilitat lumínica i en distància de captació, 
alimentació a 230 V i 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, 
amb commutació en pas per zero, recomanada per a làmpades 
fluorescents i llums LED, càrregues màximes recomanades: 1000 
W per a làmpades incandescents, 250 VA per a làmpades 
fluorescents, 500 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 
1000 W per a làmpades halògenes, 200 VA per a llums de baix 
consum, 200 VA per a lluminàries tipus Downlight, 200 VA per a 
llums LED, temporització regulable digitalment de 3 s a 30 min, 
sensibilitat lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de 
treball entre -10°C i 40°C, grau de protecció IP20, de 120 mm de 
diàmetre. Instal·lació en la superfície del sostre. Inclús 
subjeccions. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

85,01 VUITANTA-CINC EUROS AMB U CÈNTIM 

67 U Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, no 
regulable, de 13 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, de 125 
mm de diàmetre d'encastament i 110 mm d'altura, amb llum 
LED no reemplaçable, temperatura de color 3000 K, òptica 
formada per reflector recobert amb alumini vaporitzat, acabat 
molt brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 66°, cercle 
embellidor de plàstic, acabat termoesmaltat, de color blanc, 
índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de 
reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 882 lúmens, 
grau de protecció IP40, amb fleixos de fixació. Instal·lació 
encastada. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

189,74 CENT  VUITANTA-NOU EUROS AMB 
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 

68 U Lluminària antimosquits suspesa tipus GuKKK 20W UV LED o 
equivalent. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

40,43 QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES 
CÈNTIMS 
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69 U Sistema d'il·luminació Schlüter-LIPROTEC-LL "SCHLÜTER-
SYSTEMS", de 2,8 m de longitud, compost de perfil d'allotjament 
de tires de led d'alumini anoditzat, color natural, acabat mat, 
Schlüter-LT-LL 2017 AE, subministrat en barres de 2,5 m de 
longitud, 1 tapa de tancament d'alumini anoditzat, color natural, 
acabat mat, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20, de 15 mm d'altura, 
difusor de llum indirecta de polimetilmetacrilat, Schlüter-LT-WS I 
20, subministrat en barres de 2,5 m de longitud, tira de led, de 
color blanc càlid (3400K), de 4 m de longitud, Schlüter-LT ES 
11/400, amb grau de protecció IP67, de 140 led/m, índex de 
reproducció cromàtica 85 i 7,5 W/m de potència, i font 
d'alimentació de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30 W de 
potència. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'equipament 
de control, la canalització ni el cablejat. 
Inclou: Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil. Muntatge, 
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

381,19 TRES-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB 
DINOU CÈNTIMS 

70 U Lluminària d'emergència, amb dos led de 1 W, flux lluminós 
220 lúmens, carcassa de 154x80x47 mm, classe I, protecció IP20, 
amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 2 h, 
alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació en 
superfície en zones comuns. Inclús accessoris i elements de 
fixació. 
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

312,90 TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA 
CÈNTIMS 

71 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada 
al parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de 
diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, 
el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. 
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, 
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i 
peces especials. 
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació 
dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, 
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

5,95 CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS 
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72 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada 
al parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de 
diàmetre i 3,2 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la 
baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb 
adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris 
de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. 
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació 
dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, 
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

13,38 TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

73 U Boca d'extracció, autoregulable, cabal màxim 16,7 l/s, 
aïllament acústic de 56 dBA formada per reixeta, cos de plàstic 
color blanc de 170 mm de diàmetre exterior amb coll de 
connexió de 125 mm de diàmetre i regulador de plàstic. Inclús 
elements de fixació. 
Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació i fixació de l'element al 
conducte d'extracció. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

30,36 TRENTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS 

74 U Reixeta circular d'alumini anoditzat, amb lamel·les horitzontals 
fixes, sortida d'aire amb inclinació de 15°, color natural, contra la 
pluja, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells, 
per a conducte d'admissió o extracció, de 125 mm de diàmetre. 
Inclús elements de fixació. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

156,51 CENT  CINQUANTA-SIS EUROS AMB 
CINQUANTA-U CÈNTIMS 

75 U Ventilador helicocentrífug d'ABS, color blanc, codi de comanda 
11022330, model In Line XS 100 "ALDES", potència màxima de 
33 W, cabal màxim de 190 m³/h, nivell de pressió sonora de 36 
dBA, de 167 mm de diàmetre i 246 mm de longitud, per a 
conductes de 100 mm de diàmetre, format per cos, hèlix, caixa 
de bornes i motor desmuntable de dues velocitats per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb 
protecció tèrmica. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

130,61 CENT  TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-U 
CÈNTIMS 
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76 m Conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer 
galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 
0,5 mm de gruix, col·locat en posició horitzontal. Inclús material 
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou colzes i 
derivacions. 
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació 
dels elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i 
peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu 
correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons 
documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces 
especials. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

9,87 NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS 
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77 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 
9011 MATE i vidre, per a accés de vianants, amb sistema 
d'obertura central, per a hueco de 532x267 cm, de dues fulles 
lliscants amb hueco de 230x267 cm i dues fulles fixes de 
150x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat 
EN60335, format per un grup motor d'1 motor trifàsic de CA, 
tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz 
electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", 
bateria de emergència supervisada, vàlida en via evacuació 
(EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 
(A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini 
de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta 
estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de 
secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre 
de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 
20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, 
(per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i 
detecció seguretat a zona de tancament de fulles, per a vies 
d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i 
detecció seguretat a zona de tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre que permet seleccionar el mode 
de funcionament: 5 modes: Obert. Tancat, Només sortida, 
Automàtic i Obertura reduïda. Menú per a connexió WiFi i 
bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. 
Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de 
motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels 
elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el 
perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les fulles. 
Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en 
marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

5.102,12 CINC MIL CENT  DOS EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS 
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78 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 
9011 MATE i vidre, per a accés de vianants, per a hueco de 
459x229 cm, amb sistema d'obertura central, de dues fulles 
lliscants amb hueco de 230x229 cm i dues fulles fixes de 
120x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat 
EN60335, format per un grup motor d'1 motor trifàsic de CA, 
tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz 
electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", 
bateria de emergència supervisada, vàlida en via evacuació 
(EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 
(A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini 
de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta 
estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de 
secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre 
de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 
20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, 
(per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i 
detecció seguretat a zona de tancament de fulles, per a vies 
d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i 
detecció seguretat a zona de tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: 
Obert. Tancat, Només sortida, Automàtic i Obertura reduïda. 
Menú per a connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. 
Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de 
motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels 
elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el 
perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les fulles. 
Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en 
marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

4.410,31 QUATRE MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS 
AMB TRENTA-U CÈNTIMS 
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79 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 
9011 MATE i vidre, per a accés de vianants, amb sistema 
d'obertura central, per a hueco de 470x229 cm,de dues fulles 
lliscants amb hueco de 230x267 cm i dues fulles fixes de 
150x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat 
EN60335, format per un grup motor d'1 motor trifàsic de CA, 
tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz 
electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", 
bateria de emergència supervisada, vàlida en via evacuació 
(EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 
(A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini 
de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta 
estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de 
secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre 
de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 
20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, 
(per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i 
detecció seguretat a zona de tancament de fulles, per a vies 
d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i 
detecció seguretat a zona de tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: 
Obert. Tancat, Només sortida, Automàtic i Obertura reduïda. 
Menú per a connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Clau CG-K (superficie) 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. 
Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de 
motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels 
elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el 
perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les fulles. 
Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en 
marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

4.492,67 QUATRE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-
DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS 
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80 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 
9011 MATE i vidre, per a accés de vianants, amb sistema 
d'obertura central, per a hueco de 524x229 cm, de dues fulles 
lliscants amb hueco de 230x267 cm i dues fulles fixes de 
150x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat 
EN60335, format per un grup motor d'1 motor trifàsic de CA, 
tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz 
electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", 
bateria de emergència supervisada, vàlida en via evacuació 
(EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 
(A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini 
de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta 
estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de 
secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre 
de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 
20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, 
(per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i 
detecció seguretat a zona de tancament de fulles, per a vies 
d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i 
detecció seguretat a zona de tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: 
Obert. Tancat, Només sortida, Automàtic i Obertura reduïda. 
Menú per a connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. 
Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de 
motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels 
elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el 
perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les fulles. 
Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en 
marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

4.661,02 QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-U EUROS 
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81 m² Fusteria d'alumini lacat estàndard, amb 60 micres de gruix 
mínim de pel·lícula seca, en formació d'arc, formada per fulles 
fixes; certificat de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, 
gamma bàsica, amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 
12210, amb bastiment de base; composta per perfils 
extrusionats formant bastiments i fulles. Inclús silicona neutra 
per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la 
fusteria i l'obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en 
obra del bastiment de base. 
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat 
de junts perimetrals. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, 
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del 
buit, la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

221,48 DOS-CENTS VINT-I-U EUROS AMB 
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 

82 U Finestra d'alumini, gamma mitja, dues fulles corredisses, 
dimensions 3200x1750 mm, acabat lacat estàndard amb el 
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés 
de lacat, composta de fulla de 28 mm i marc de 73 mm, rivets, 
galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons 
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 
5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 18 mm, amb 
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 8A, segons 
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent 
classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense 
persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a 
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i 
l'obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en 
obra del bastiment de base. 
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. 
Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la 
fusteria exterior i el parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

561,32 CINC-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB 
TRENTA-DOS CÈNTIMS 
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83 U Finestra d'alumini, gamma mitja, una fulla oscil·lobatent, amb 
obertura cap a l'interior, dimensions 850x1350 mm, acabat lacat 
estàndard, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la 
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 53 mm i marc 
de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i 
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del 
marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la 
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, 
amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador 
adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts 
exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en 
obra del bastiment de base. 
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. 
Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la 
fusteria exterior i el parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

483,56 QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS 
AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 

84 U Porta interior abatible, cega, de marc ocult tipus RasoParete 
de Maydisa o equivalent d'una fulla de 195x70x5,2 cm, acabada 
en tauler de MDF de 4 mm, lacada en blanc, amb marc 
d'alumini, amb 6 garres per fixar en obra i malla de fibra de vidre 
per entregar enguixat. Inclús, frontisses ocultes, ferraments de 
penjar, de tanca i manovella amb tanca sobre escut de roseta 
d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja. 
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de 
penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de 
tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

1.114,52 MIL CENT  CATORZE EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

85 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, 
de tauler de fibres acabat amb melamina color blanc, amb 
ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 
90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color 
color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment 
de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. 
Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella 
sobre escut de roseta d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja, 
amb tanca en clau. 
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de 
penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de 
tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

268,90 DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS 
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86 U Porta integrada en revestiment, interior abatible cega, d'una 
fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat, xapat amb placa 
laminada compacta d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-
Quality "FUNDERMAX", de 4 mm de gruix, acabat Colour, color a 
escollir, textura mat: MT; bastiment de base de pi país de 
100x35 mm. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i 
manovella sobre escut de roseta d'acer inoxidable AISI 316L, 
sèrie mitja. 
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de 
penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de 
tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

595,25 CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB 
VINT-I-CINC CÈNTIMS 

87 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 5 mm 
de gruix unides mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions 
2B2, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola 
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat 
en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible 
amb el material suport. 
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. 
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a 
envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent en 
cada fulla vidriera les dimensions del bastidor. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a 
cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per 
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 

83,84 VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

88 m² Revestiment interior amb peces de gres esmaltat, de 
200x200 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, 
grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de plaques 
de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en 
capa fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu en dispersió 
normal, D1, segons UNE-EN 12004, REJUNTAT: amb morter de 
junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i 
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en 
junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC. 
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, 
de la disposició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les 
peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. 
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. 
Rejuntat. Acabat i neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície 
major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per 
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha 
considerat un 5% més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits 
de superfície major de 3 m². 

47,08 QUARANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS 
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89 U Revestiment d'esglaó recte d'escala de 100 cm d'amplada 
mitjançant folrat amb esglaó prefabricat de terratzo, en angle, 
per a interiors, ús intensiu, microgra (menor o igual a 6 mm), 
color gris, entornpeu de terratzo d'una peça a saltacavall, rebut 
amb morter de ciment M-10, amb sorra de molla. 
Inclou: Replanteig de les peces. Formació d'encastaments en 
cantonades i racons. Humectació de l'esglaonat. Col·locació amb 
morter de ciment. Estesa de cordills. Col·locació de les peces. 
Col·locació de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

59,55 CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-
CINC CÈNTIMS 

90 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat 
mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, 
(rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament 
interior de guix projectat o plaques de guix laminat, vertical, de 
fins 3 m d'altura. Amb Etiqueta Ecològica Europea (EEE), 
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels 
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els 
treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. 
Aplicació de dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el 
suport base. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix 
criteri que el suport base. 

6,20 SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS 

91 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat 
ràpid, a base de resines alquídiques, color a escollir, acabat 
setinat, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre tubs d'acer. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'emprimació 
prèvia del suport. 
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de 
dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon 
envolupant, mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
per una sola cara, sense descomptar buits. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon 
envolupant de les unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte, per una sola cara. 

6,94 SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

92 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà, color 
RAL 9011, acabat mate, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia 
aplicació d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol 
component, color negre, acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), 
sobre finestra d'acer galvanitzat o metall no fèrric. 
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació 
d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits, per 
totes dues cares, incloent els tapajunts. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, per totes dues 
cares, incloent els tapajunts. 

33,15 TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 
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93 m² Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament 
vertical interior, acabat superficial ratllat, per a servir de base a 
un posterior enrajolat, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0. 
Inclou: Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i 
estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. 
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. 
Acabat superficial. Cura del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors 
de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², 
l'excés sobre 4 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els 
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². 

26,68 VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

94 m² Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona 
vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura, prèvia 
col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, acabat 
lliscat amb guix d'aplicació en capa fina C6, de 15 mm 
d'espessor, amb cantoneres. 
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de 
mestres. Col·locació de cantoneres a les cantonades i sortints. 
Preparació de la pasta de guix en la màquina mescladora. 
Projecció mecànica de la pasta de guix. Aplicació de regle 
d'alumini. Pas de ganiveta d'acer. Aplicació del lliscat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del 
paviment fins al sostre, segons documentació gràfica de 
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els 
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han 
sigut objecte de descompte els paraments verticals que tenen 
armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la 
superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i 
el sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els 
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². Els 
paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de 
descompte sigui com sigui la seva dimensió. 

14,61 CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-U 
CÈNTIMS 

95 m² Extradossat autoportant, realitzat amb plaques laminades 
compactes d'alta pressió (HPL), Max Compact FH F-Quality 
"FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat 
Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els 
cantells, amb junt obert amb el sistema ME05 Módulo de fixació 
oculta amb perfils sobre muntants de 70 mm separades 400 mm 
entre si i ancorades al parament amb cargolam d'acer. Inclús kit 
de complements per a la instal·lació de les plaques. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de 
trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar 
entre els panells i el parament. 
Inclou: Replanteig i marcat. Anivellació i neteja de la base. 
Subjecció de les mestres de perfil galvanitzat al mur. Col·locació 
dels perfils auxiliars sobre les mestres i dels clips sobre les 
plaques. Tall de les plaques. Muntatge de les plaques sobre els 
perfils auxiliars, previ replanteig dels buits de passada, 
mecanismes i pas d'instal·lacions. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major 
de 1 m². 

83,38 VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS 
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96 m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, sense 
acabat, format per placa de guix laminat tipus normal de 15 mm 
d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant 
d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament 
fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm 
d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició 
normal "N", muntats sobre canals al costat del parament 
vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de 
canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les 
plaques. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de 
trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar 
entre les plaques i el parament. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior 
dels perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, 
sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació 
dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les 
plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a 
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i 
posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament 
exposats en la norma UNE 92305. 

20,87 VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS 

97 m² Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb 
nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix 
laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, cargolada 
directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat 
formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al 
sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb 
una modulació de 400 mm i amb disposició normal "N", muntats 
sobre canals al costat del parament vertical. Inclús banda 
acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants 
metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper 
amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de 
trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar 
entre les plaques i el parament. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior 
dels perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, 
sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació 
dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les 
plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a 
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i 
posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament 
exposats en la norma UNE 92305. 

29,62 VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS 
CÈNTIMS 

Quadre de preus nº 1 

        Import 

Nº Designació       

        En xifra En lletra 

        (Euros) (Euros) 
 

  
Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. 
Fase I zona Av. Alcalde Palau 

Pàgina  34 

 

98 m² Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, format 
per placa de per panell de fusta i ciment, de 2600x1250 mm i 12 
mm de gruix, color gris, conductivitat tèrmica 0,22 W/(mK) i 
Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, 
acabat envernissat mitjançant aplicació de dues mans de vernís 
a l'aigua, incolor, acabat brillant, cargolada directament a una 
estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals 
horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants 
verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 
400 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al 
costat del parament vertical. Aïllament acústic mitjançant panell 
semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 
13162, en l'ànima. Inclús banda acústica; fixacions per a 
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la 
fixació de les plaques. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de 
trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar 
entre les plaques i el parament. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior 
dels perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, 
sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació 
dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les 
plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a 
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i 
posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament 
exposats en la norma UNE 92305. 

81,47 VUITANTA-U EUROS AMB QUARANTA-SET 
CÈNTIMS 

99 m² Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 
segons UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada 
manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície 
suport interior de formigó o morter, prèvia aplicació 
d'emprimació monocomponent a base de resines sintètiques 
modificades sense dissolvents, de color groc, preparada per 
rebre paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o 
tèxtil. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la 
preparació dels junts perimetrals de dilatació. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el suport de 
formigó ni el revestiment. 
Inclou: Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Preparació de les 
juntes perimetrals de dilatació. Aplicació de l'emprimació. Pastat 
amb creu de pastar elèctric. Abocament i estesa de la mescla. 
Cura del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la 
superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. 

9,86 NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS 
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100 m Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) per a 
interior, color Gris, 60x7 cm, amb el cantell rebaixat i un grau de 
polit de 220. COL·LOCACIÓ: amb adhesiu cimentós. REJUNTAT: 
amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la 
mateixa tonalitat de les peces. 
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació 
d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació de l'entornpeu. 
Rejuntat. Abrillantat i neteja de l'entornpeu. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense incloure buits de 
portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i 
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% 
més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

9,15 NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 

101 m² Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 200x200x10 
mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, 
segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 
segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE. SUPORT: 
de morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant 
encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 
12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: 
amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, en junts de 2 
mm d'espessor. 
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig 
dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i 
junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les 
creuetes. Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació 
de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. 
Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del 
paviment. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons 
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat 
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la 
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

42,13 QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE 
CÈNTIMS 
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102 m² Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm 
d'espessor, realitzat sobre superfície absorbent, mitjançant 
l'aplicació successiva de: capa d'emprimació monocomponent, 
diluïda en dues parts d'aigua; malla de fibra de vidre antiàlcalis, 
de 80 g/m² de massa superficial; doble capa base (de 1 kg/m² 
cada capa) de microciment monocomponent, color blanc; doble 
capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) de microciment 
monocomponent, textura llisa, color gris, acolorit en massa amb 
pigment en pasta; capa de segellat formada per dues mans 
d'emprimació segelladora transpirable amb resines acríliques en 
dispersió aquosa i dues mans de segellador de poliuretà alifàtic 
de dos components, sense dissolvents, acabat setinat, la primera 
mesclada amb microesferes de vidre, incolores. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície 
suport. 
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes de 
dilatació i draps de treball. Aplicació de la capa d'emprimació. 
Col·locació de la malla. Aplicació de dues capes de microciment 
base. Fregat amb paper de vidre de petites adherències i 
imperfeccions. Aplicació de dues capes de microciment 
decoratiu. Aplicació de la capa de segellat. Neteja final de la 
superfície acabada. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en 
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, 
la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

77,43 SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES 
CÈNTIMS 

103 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+70, situat a una altura 
menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), 
constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer 
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació 
de 1000 mm i subjectades a estructura en H de pefils fe 70 mm 
c/400 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per zones 
humides. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions 
per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les 
plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i 
accessoris de muntatge. 
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. 
Col·locació de la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels 
perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat 
o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris 
i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les 
plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de 
junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre 
paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense 
descomptar buits per instal·lacions. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris 
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

54,23 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-
TRES CÈNTIMS 
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104 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una 
altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat 
estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura 
metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm 
amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície 
suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i 
mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres 
primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 
500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per zones 
humides. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions 
per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les 
plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i 
accessoris de muntatge. 
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. 
Col·locació de la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels 
perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat 
o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris 
i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les 
plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de 
junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre 
paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense 
descomptar buits per instal·lacions. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris 
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

38,53 TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-
TRES CÈNTIMS 

105 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+70, situat a una altura 
menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA: estructura 
metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm 
amb una modulació de 1000 mm i subjectades a estructura en H 
de pefils fe 70 mm c/400 mm; PLAQUES: amb plaques laminades 
compactes d'alta pressió (HPL), Max Compact FH F-Quality 
"FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat 
Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els 
cantells, amb junt obert amb el sistema ME05 Módulo de fixació 
oculta. 
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. 
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels 
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i 
suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall 
de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i 
punts singulars. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre 
paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense 
descomptar buits per instal·lacions. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris 
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

89,55 VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-
CINC CÈNTIMS 

106 U Trapa de registre gamma Básica, Basic 12,5, sistema E102.a 
"KNAUF", de 200x200 mm, formada per marc d'alumini i porta 
de placa de guix laminat (1 impregnada (H1), de 12,5 mm 
d'espessor), per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. 
Inclús accessoris de muntatge. 
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la 
trapa. Resolució de trobades i punts singulars. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

39,79 TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU 
CÈNTIMS 
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107 U Trapa de registre gamma Básica, Basic 12,5, sistema E102.a 
"KNAUF", de 500x500 mm, formada per marc d'alumini i porta 
de placa de guix laminat (1 impregnada (H1), de 12,5 mm 
d'espessor), per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. 
Inclús accessoris de muntatge. 
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la 
trapa. Resolució de trobades i punts singulars. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

59,60 CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS 

108 U Mirall incolor, de 1800x800 mm i 5 mm de gruix, amb les 
vores bisellades, cantejat perimetral i protegit amb pintura de 
color plata en la seva cara posterior, fixat amb massilla al 
parament. 
Inclou: Neteja i preparació del suport. Col·locació del mirall. 
Neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

112,80 CENT  DOTZE EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS 

109 m² Eliminació de capa de pintura pintura plàstica, acabat llis, 
aplicada sobre parament vertical interior, amb mitjans manuals, 
mitjançant rasqueta i espàtula. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's 
afectats durant els treballs. Eliminació de la capa de pintura. 
Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega de les 
restes generades sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

5,62 CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 

110 m² Allisat i anivellat de paraments interiors i exteriors amb 
morter de ciment reforçat amb fibres Planitop Fast 330 "MAPEI 
SPAIN", compost per aglomerants hidràulics, àrids seleccionats, 
resines sintètiques i additius especials, color gris, de 5 mm 
d'espessor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's 
afectats durant els treballs. Preparació de la superfície suport. 
Preparació del morter. Aplicació del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

13,77 TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS 
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111 m Reparació d'esquerda en revestiment de guix sobre el 
parament vertical de fins 3 m d'altura mitjançant aplicació d'una 
primera capa d'arrebossat de guix B1, col·locació de malla de 
fibra de vidre teixida, antiàlcalis, amb el guix encara fresc, 
posterior aplicació d'una segona capa d'arrebossat amb el 
mateix guix i acabat final amb una capa de lliscat de guix C6, fins 
a igualar la superfície reparada amb la resta del revestiment del 
pany. Inclús picat a mà i retirada de l'arrebossat en zona 
esquerdada, en un àmbit de 15 cm a cada costat de l'eix de la 
lesió, neteja en sec amb raspall, retirada i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor. Totalment acabada i rematada, 
a falta de pintura (no inclosa en aquest preu). 
Inclou: Preparació de l'esquerda. Pastat del guix gruixut. Estesa 
de la primera capa de guix gruixut. Col·locació de la malla. Estesa 
de la segona capa de guix gruixut. Pastat del guix fi. Estesa de la 
capa de guix fi sobre la superfície prèviament arrebossada. 
Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

23,95 VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC 
CÈNTIMS 

112 U Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la 
paret, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA" o 
equivalent, color Blanco, de 370x600x790 mm, amb cisterna de 
vàter, de doble descàrrega, de 360x140x355 mm, seient i tapa 
de vàter, amb frontisses d'acer inoxidable. Inclús aixeta de 
regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de 
junts. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del 
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de 
l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del 
seu correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

614,44 SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

113 U Lavabo de porcellana sanitària, d'encastar en taulell, model 
Foro "ROCA" ref A327872000, color Blanco, de 400 mm, equipat 
amb aixetes monocomandament de repisa per a lavabo, amb 
cartutx ceràmic i limitador de cabal a 6 l/min, acabat cromat, 
model Thesis, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i 
silicona per a segellat de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del 
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de 
l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. 
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

243,52 DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 
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114 U Col.locació abocador reutilitzat, equipat amb aixeta mural, per 
a safareig, de canella fixa, acabat cromat, model Brava. Inclús 
silicona per a segellat de junts. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del 
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de 
l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del 
seu correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

129,82 CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-
DOS CÈNTIMS 

115 U Aixeteria temporitzada formada por aixeta mescladora amb 
temporitzador de repisa per a lavabo, de 1/2", sèrie Eurosmart 
Cosmopolitan T, model 36 317 000 "GROHE" o equivalent, 
acabat cromat, amb temps de flux ajustable a 7, 15 i 30, amb 
limitador de temperatura, vàlvula antiretorn i filtres. Inclús 
elements de fixació i enllaços d'alimentació flexibles amb 
connexió d'entrada de 3/8" de diàmetre. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

405,44 QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

116 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora 
monocomandament de repisa per a lavabo, ROCA sèrie Victoria 
PRO A5A3123C00 o equivalent, acabat cromat brillant, amb cos, 
palanca metàl·lica, cartutx ceràmic de 35 mm de diàmetre amb 
limitador de temperatura, limitador de cabal a 5 l/min, sistema 
d'obertura amb aigua freda per a estalvi d'energia. Inclús 
elements de connexió i enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" 
de diàmetre i 350 mm de longitud. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

87,43 VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-
TRES CÈNTIMS 

117 U Aixeteria temporitzada, instal·lació vista formada por aixeta de 
pas angular mural per a urinari, sèrie Presto 12 A Eco, model PN 
Eco 10706 "PRESTO IBÉRICA" o equivalent, amb temps de flux de 
6, cabal de 5 l/min, acabat cromat, per a col·locació en 
superfície. Inclús elements de connexió. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

95,10 NORANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS 

118 U Lletra o número solt per senyalització de habitatge, d'alumini 
de 120 mm d'altura. 
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements 
d'ancoratge. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

20,67 VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS 
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119 U Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 
304, acabat setinat, amb suport mural, amb sistema de 
tancament mitjançant pressió. Fixació al suport amb les 
subjeccions subministrades pel fabricant. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

54,87 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB 
VUITANTA-SET CÈNTIMS 

120 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural ROCA 
A817404002 o equivalent, de 0,8 l de capacitat, carcassa d'acer 
inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55 mm. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

52,85 CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-
CINC CÈNTIMS 

121 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició 
mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat cromat, 
per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb tancament 
mitjançant pany i clau. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

80,99 VUITANTA EUROS AMB NORANTA-NOU 
CÈNTIMS 

122 U Tovalloler de paper ziga-zaga, model Dispensador Zigzag 
88099 "PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 430 amb acabat 
setinat, de 305x266x120 mm, per a 600 tovalloletes, plegades 
en Z. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

60,92 SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-DOS 
CÈNTIMS 

123 U Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable 
AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 
170 mm de diàmetre. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

49,76 QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS 
CÈNTIMS 

124 U Taulell de pedra d'ulldecona acabat envellit, de 180 cm de 
longitud, 53 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell amb faldó 
frontal llis de 40 cm d'ample, formació de 1 buit amb els seus 
cantells polits, i cimal perimetral de 7 cm d'altura i 2 cm de gruix, 
amb la vora recte. Sobre mensules. 
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació 
dels suports i ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces 
que componen la placa de focs. Fixació del faldó al taulell de 
cuina. Col·locació de cimal perimetral. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat 
cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

541,56 CINC-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB 
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 

Quadre de preus nº 1 

        Import 

Nº Designació       

        En xifra En lletra 

        (Euros) (Euros) 
 

  
Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. 
Fase I zona Av. Alcalde Palau 

Pàgina  42 

 

125 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera 
edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, 
d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 
790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm 
de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de 
fixació. 
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la 
barra. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. 
Neteja de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

174,42 CENT  SETANTA-QUATRE EUROS AMB 
QUARANTA-DOS CÈNTIMS 

126 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, 
per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, de 500x700 mm. Inclús 
elements de fixació. 
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. 
Neteja de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

266,21 DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-
I-U CÈNTIMS 

127 U Tassa de vàter de dipòsit baix tipus ROCA Acces amb ref 
A801230004 / A342237000 / A341231000 o equivalent, amb 
sortida per a connexió horitzontal, seient elevat i fixació vista, de 
porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de 
360x670x460 mm, amb vora de descàrrega, amb cisterna de 
vàter, de doble descàrrega, amb connexió de subministrament 
inferior, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color 
blanc i amb seient i tapa de vàter, de Duroplast, color blanc. 
Inclús silicona per a segellat de junts. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del 
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de 
l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del 
seu correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

582,04 CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB 
QUATRE CÈNTIMS 

128 U Lavabo de porcellana sanitària ROCA Access ref A327230000 o 
equivalent, mural, d'altura regulable, de 640 x 550 x 165 mm, 
instal·lat sobre mènsules fixades a bastidor metàl·lic regulable 
ref A816323000 o equivalent, d'acer pintat amb polièster, 
encastat a mur de fàbrica o a envà de plaques de guix, de 495 
mm d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura. Inclús vàlvula de 
desguàs, sifó individual i mènsules de fixació i silicona per a 
segellat de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del bastidor. Col·locació i 
fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa 
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

1.292,75 MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB 
SETANTA-CINC CÈNTIMS 
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129 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de 
tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color a escollir; 
composta de: porta de 600x2000 mm i 1 lateral de 2000 mm 
d'altura; estructura suport d'acer inoxidable i ferramentes d'acer 
inoxidable AISI 316L. 
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. 
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament 
i accessoris. Anivellació i ajust final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

664,26 SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB 
VINT-I-SIS CÈNTIMS 

130 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de 
tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color a escollir; 
composta de: porta de 600x2000 mm; estructura suport d'acer 
inoxidable i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L. 
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. 
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament 
i accessoris. Anivellació i ajust final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

372,37 TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB 
TRENTA-SET CÈNTIMS 

131 U Projector, de 220x160 mm, LED de 50W, 4300lm de flux 
lluminós, 3000K temperatura de color, amb cos d'alumini anb 
radiador per disipació. Inclús làmpades. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

184,76 CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS AMB 
SETANTA-SIS CÈNTIMS 

132 U Mesures de seguretat i salut en obra segons normativa vigent 722,81 SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB 
VUITANTA-U CÈNTIMS 
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  1 Actuacions prèvies     
  1.1 Bastides i maquinària d'elevació     

1.1.1 U Lloguer, durant 15 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², 
situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 
mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement 
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el 
contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 

    

  (Maquinària)     

mq13ats050a Lloguer diari de torre de treball mòbil, amb plataforma de 
treball 3x1 m² de superfície, situada a una altura de 3 m, 
formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en 
calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, 
fabricada complint les exigències de qualitat recollides en 
la norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-
EN 12811, preparada per suportar una càrrega de 2,0 
kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una 
càrrega puntual d'1,5 kN; classe 3 segons UNE-EN 1004. 

16,700 U 6,360 106,21 

  

  (Resta d'obra) 2,12   

  Total 108,330   

  3% Costos indirectes 3,25   

              111,58 

1.1.2 U Transport i retirada de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², situada a 
una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per 
suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega 
puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Maquinària)     

mq13ats053a Transport a obra i retirada de torre de treball mòbil, amb 
plataforma de treball 3x1 m² de superfície, situada a una 
altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer 
galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de 
gruix, fabricada complint les exigències de qualitat 
recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 
12810 i UNE-EN 12811, preparada per suportar una 
càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la 
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. 

1,113 U 318,100 354,05 

  

  (Resta d'obra) 7,08   

  Total 361,130   

  3% Costos indirectes 10,83   

              371,96 
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1.1.3 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², 
situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, 
preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i 
una càrrega puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció 
dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de 
treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. 
Desmuntatge i retirada de la bastida. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

    

  (Maquinària)     

mq13ats051a Muntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de 
treball 3x1 m² de superfície, situada a una altura de 3 m, 
formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en 
calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, 
fabricada complint les exigències de qualitat recollides en 
la norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-
EN 12811, preparada per suportar una càrrega de 2,0 
kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una 
càrrega puntual d'1,5 kN. 

1,113 U 265,080 295,03 

  

mq13ats052a Desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de 
treball 3x1 m² de superfície, situada a una altura de 3 m, 
formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en 
calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, 
fabricada complint les exigències de qualitat recollides en 
la norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-
EN 12811, preparada per suportar una càrrega de 2,0 
kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una 
càrrega puntual d'1,5 kN. 

1,113 U 185,550 206,52 

  

  (Resta d'obra) 10,03   

  Total 511,580   

  3% Costos indirectes 15,35   

              526,93 

  1.2 Proteccions provisionals     
1.2.1 m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, sense acabat, format per placa de guix 

laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant 
d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants 
verticals de 48 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal 
"N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a 
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no 
inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements 
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament 
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament 
de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma 
UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305. 

    

  (Mà d'obra)     

mo053 Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 0,150 h 24,030 3,60   

mo100 Ajudant muntador de prefabricats interiors. 0,150 h 20,810 3,12   
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  (Materials)     

mt12psg010b Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
15 / amb les vores longitudinals afinades. 

1,050 m² 7,210 7,57 
  

mt12psg041b Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà 
de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 50 mm 
d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,032 W/(mK). 

1,200 m 0,290 0,35 

  

mt12psg060c Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

2,000 m 1,910 3,82 
  

mt12psg070c Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

0,800 m 1,580 1,26 
  

mt12psg081c Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 14,000 U 0,010 0,14   

  (Resta d'obra) 0,40   

  Total 20,260   

  3% Costos indirectes 0,61   

              20,87 

  2 Demolicions     
  2.1 Estructures     

2.1.1 m Desmuntatge de bigueta metàl·lica soldada, formada per perfil d'acer laminat T 50x50 o similar, 
de fins a 4 m de longitud mitja, amb equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo019 Oficial 1ª soldador. 0,100 h 23,630 2,36   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,200 h 19,440 3,89   

  (Maquinària)     

mq08sol010 Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com 
comburent. 

0,100 h 8,390 0,84 
  

  (Resta d'obra) 0,14   

  Total 7,230   

  3% Costos indirectes 0,22   

              7,45 

2.1.2 m Tall per via seca en mur de formigó, fins a un gruix màxim de 30 cm, realitzat amb equip de tall 
amb disc de diamant. 
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del formigó. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Apuntalament escala. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo113 Peó ordinari construcció. 2,398 h 19,440 46,62   
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  (Maquinària)     

mq06cor010b Equip per a tall d'elements de formigó, amb disc de 
diamant i suport, per via seca. 

2,000 h 78,000 156,00 
  

  (Resta d'obra) 4,05   

  Total 206,670   

  3% Costos indirectes 6,20   

              212,87 

2.1.3 m² Demolició d'escala de fàbrica amb volta paredada o catalana, graonat i revestiments, amb 
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió 
o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, pel intradós, la superfície realment enderrocada segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo112 Peó especialitzat construcció. 0,776 h 20,570 15,96   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,776 h 19,440 15,09   

  (Resta d'obra) 0,62   

  Total 31,670   

  3% Costos indirectes 0,95   

              32,62 

  2.2 Particions     
2.2.1 m³ Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic massís, revestida, amb mitjans manuals, 

sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat i la demolició del 
revestiment, però no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació 
de llindes. 
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició del mur de 
fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió 
o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo112 Peó especialitzat construcció. 4,095 h 20,570 84,23   

mo113 Peó ordinari construcció. 4,095 h 19,440 79,61   

  (Resta d'obra) 3,28   

  Total 167,120   

  3% Costos indirectes 5,01   

              172,13 
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2.2.2 m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat doble de 7/9 cm 
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, 
i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ de les fulles de la fusteria. 
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces 
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo113 Peó ordinari construcció. 0,500 h 19,440 9,72   

  (Resta d'obra) 0,19   

  Total 9,910   

  3% Costos indirectes 0,30   

              10,21 

  2.3 Fusteria, vidres i proteccions solars     
2.3.1 m² Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals, 

sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de 
les ferramentes. 
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo018 Oficial 1ª serraller. 0,250 h 23,630 5,91   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,250 h 19,440 4,86   

  (Resta d'obra) 0,22   

  Total 10,990   

  3% Costos indirectes 0,33   

              11,32 

2.3.2 U Desmuntatge de fulla de porta de fusteria de fusta, amb mitjans manuals, i recuperació del 
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels galzes, dels tapajuntes i de les 
ferramentes. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. 
Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja 
de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo017 Oficial 1ª fuster. 0,500 h 23,680 11,84   

mo058 Ajudant fuster. 0,500 h 20,970 10,49   

  (Resta d'obra) 0,45   
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  Total 22,780   

  3% Costos indirectes 0,68   

              23,46 

2.3.3 m Aixecat amb mitjans manuals i equip de oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm 
d'altura, situada en escala i fixada, sense deteriorar els elements constructius als quals està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de 
fixació. 
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo019 Oficial 1ª soldador. 0,300 h 23,630 7,09   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,300 h 19,440 5,83   

  (Maquinària)     

mq08sol010 Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com 
comburent. 

0,200 h 8,390 1,68 
  

  (Resta d'obra) 0,29   

  Total 14,890   

  3% Costos indirectes 0,45   

              15,34 

  2.4 Instal·lacions     
2.4.1 U Desmuntatge de lluminària interior situada a menys de 3 m d'altura, instal·lada en superfície 

amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre 
emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, sense deteriorar 
els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. 
Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja 
de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,111 h 24,030 2,67   

mo102 Ajudant electricista. 0,111 h 20,790 2,31   

  (Resta d'obra) 0,10   

  Total 5,080   

  3% Costos indirectes 0,15   

              5,23 
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2.4.2 m Desmuntatge de tubs de coure de fins a 1" de diàmetre, en instal·lació superficial de distribució 
d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan 
subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,102 h 24,030 2,45   

mo107 Ajudant lampista. 0,102 h 20,790 2,12   

  (Resta d'obra) 0,09   

  Total 4,660   

  3% Costos indirectes 0,14   

              4,80 

2.4.3 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior de desguassos, des de la presa de cada aparell 
sanitari fins al baixant, deixant taponat aquest baixant, per a una superfície de cambra humida de 
10 m², amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'obturació de les conduccions connectades a 
l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo107 Ajudant lampista. 7,136 h 20,790 148,36   

  (Resta d'obra) 2,97   

  Total 151,330   

  3% Costos indirectes 4,54   

              155,87 

  2.5 Revestiments i extradossats     
2.5.1 m² Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix, amb martell 

pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió 
o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo112 Peó especialitzat construcció. 0,156 h 20,570 3,21   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,293 h 19,440 5,70   

  (Maquinària)     

mq05mai030 Martell pneumàtic. 0,293 h 4,670 1,37   
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mq05pdm010a Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 0,146 h 4,360 0,64   

  (Resta d'obra) 0,22   

  Total 11,140   

  3% Costos indirectes 0,33   

              11,47 

2.5.2 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport, però 
no inclou la demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió 
o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo112 Peó especialitzat construcció. 0,249 h 20,570 5,12   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,305 h 19,440 5,93   

  (Resta d'obra) 0,22   

  Total 11,270   

  3% Costos indirectes 0,34   

              11,61 

2.5.3 m² Demolició d'enrajolat de rajola de València, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo113 Peó ordinari construcció. 0,465 h 19,440 9,04   

  (Resta d'obra) 0,18   

  Total 9,220   

  3% Costos indirectes 0,28   

              9,50 

2.5.4 m² Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura menor de 
4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de subjecció, 
de les falses bigues i dels acabats. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió 
o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     
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mo113 Peó ordinari construcció. 0,500 h 19,440 9,72   

  (Resta d'obra) 0,19   

  Total 9,910   

  3% Costos indirectes 0,30   

              10,21 

2.5.5 m² Eliminació de capa de pintura pintura plàstica, acabat llis, aplicada sobre parament vertical 
interior, amb mitjans manuals, mitjançant rasqueta i espàtula. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs. 
Eliminació de la capa de pintura. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega de les 
restes generades sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo076 Ajudant pintor. 0,257 h 20,810 5,35   

  (Resta d'obra) 0,11   

  Total 5,460   

  3% Costos indirectes 0,16   

              5,62 

2.5.6 m Aixecat de revestiment d'esglaó de formigó prefabricat, amb mitjans manuals, sense deteriorar 
la superfície de l'esglaó, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Aixecament del revestiment. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes 
de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo113 Peó ordinari construcció. 0,500 h 19,440 9,72   

  (Resta d'obra) 0,19   

  Total 9,910   

  3% Costos indirectes 0,30   

              10,21 

2.5.7 m² Eliminació de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins a 3 m d'altura, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per 
al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo113 Peó ordinari construcció. 0,388 h 19,440 7,54   

  (Resta d'obra) 0,15   

  Total 7,690   

  3% Costos indirectes 0,23   
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              7,92 

  2.6 Equipament     
2.6.1 U Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 

elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i 
l'obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,488 h 24,030 11,73   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,549 h 19,440 10,67   

  (Resta d'obra) 0,45   

  Total 22,850   

  3% Costos indirectes 0,69   

              23,54 

2.6.2 U Desmuntatge de lavabo d'encastar, baix o sobre taulell de lavabo, amb mitjans manuals, sense 
afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i 
l'obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,554 h 24,030 13,31   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,623 h 19,440 12,11   

  (Resta d'obra) 0,51   

  Total 25,930   

  3% Costos indirectes 0,78   

              26,71 

2.6.3 U Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i l'obturació de les 
conduccions connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     
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mo008 Oficial 1ª lampista. 0,532 h 24,030 12,78   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,465 h 19,440 9,04   

  (Resta d'obra) 0,44   

  Total 22,260   

  3% Costos indirectes 0,67   

              22,93 

2.6.4 U Desmuntatge d'abocador monobloc, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i 
l'obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,532 h 24,030 12,78   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,372 h 19,440 7,23   

  (Resta d'obra) 0,40   

  Total 20,410   

  3% Costos indirectes 0,61   

              21,02 

2.6.5 m Desmuntatge de taulell de cuina de pedra natural, amb mitjans manuals i recuperació del 
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius als quals pugui estar subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. 
Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja 
de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo011 Oficial 1ª muntador. 1,108 h 24,030 26,63   

mo080 Ajudant muntador. 1,108 h 20,810 23,06   

  (Resta d'obra) 0,99   

  Total 50,680   

  3% Costos indirectes 1,52   

              52,20 

  3 Condicionament del terreny     
  3.1 Moviment de terres en edificació     
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3.1.1 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila 
semidura, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en 
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats 
en les vores de l'excavació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella 
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat 
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de 
l'obra. 

    

  (Mà d'obra)     

mo113 Peó ordinari construcció. 2,167 h 19,440 42,13   

  (Resta d'obra) 0,84   

  Total 42,970   

  3% Costos indirectes 1,29   

              44,26 

3.1.2 m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb terra seleccionada procedent de la pròpia 
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de 
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació 
de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

    

  (Mà d'obra)     

mo113 Peó ordinari construcció. 0,345 h 19,440 6,71   

  (Maquinària)     

mq02cia020j Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,011 h 118,900 1,31   

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 
30x30 cm, tipus piconadora de granota. 

0,832 h 3,920 3,26 
  

mq04cab010c Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 0,017 h 45,770 0,78   

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,112 h 10,380 1,16   

  (Materials)     

mt01var010 Cinta plastificada. 1,100 m 0,310 0,34   

  (Resta d'obra) 0,27   

  Total 13,830   

  3% Costos indirectes 0,41   

              14,24 
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3.1.3 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat 
en central o en obra i abocament manual. 
Inclou: Posta en obra del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

    

  (Mà d'obra)     

mo020 Oficial 1ª construcció. 1,000 h 23,270 23,27   

mo113 Peó ordinari construcció. 1,000 h 19,440 19,44   

  (Materials)     

mt10hmf011xb Formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central. 1,000 m³ 58,890 58,89   

  (Resta d'obra) 2,03   

  Total 103,630   

  3% Costos indirectes 3,11   

              106,74 

  3.2 Xarxa de sanejament horitzontal     
3.2.1 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu 

d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 70x70x50 cm, 
sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de 
pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb 
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja 
canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. 
Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una 
sortida, amb tapa de registre, per a trobades. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de 
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al 
pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, 
arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector de 
connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i 
els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo020 Oficial 1ª construcció. 1,877 h 23,270 43,68   

mo113 Peó ordinari construcció. 1,816 h 19,440 35,30   

  (Materials)     

mt04lmb010a Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per revestir, 
29x14x5 cm, per a ús en fàbrica protegida (peça P), 
densitat 2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1. 

119,000 U 0,640 76,16 
  

mt08aaa010a Aigua. 0,029 m³ 1,540 0,04   

mt09mif010ca Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

0,110 t 24,720 2,72 
  

mt09mif010la Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a 
compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-
EN 998-2. 

0,053 t 63,180 3,35 
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mt10hmf010rRb Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb 
ciment SR. 

0,266 m³ 88,740 23,60 
  

mt11tfa010e Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm, per pericó 
registrable, classe B-125 segons UNE-EN 124. 

1,000 U 136,500 136,50 
  

mt11var100 Conjunt d'elements necessaris per garantir el tancament 
hermètic al pas d'olors mefítics en pericons de 
sanejament, compost per: angulars i xapes metàl·liques 
amb els seus elements de fixació i ancoratge, junt de 
neoprè, oli i altres accessoris. 

1,000 U 8,250 8,25 

  

mt11var130 Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i una 
sortida, amb tapa de registre. 

1,000 U 37,500 37,50 
  

  (Resta d'obra) 7,34   

  Total 374,440   

  3% Costos indirectes 11,23   

              385,67 

3.2.2 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema 
integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o 
pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de 
diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, registres, unions, peces especials i lubricant 
per a muntatge. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. 
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces 
especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons 
de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del 
reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,134 h 24,030 3,22   

mo020 Oficial 1ª construcció. 0,077 h 23,270 1,79   

mo107 Ajudant lampista. 0,067 h 20,790 1,39   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,188 h 19,440 3,65   

  (Maquinària)     

mq02cia020j Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,003 h 118,900 0,36   

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 
30x30 cm, tipus piconadora de granota. 

0,212 h 3,920 0,83 
  

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,028 h 10,380 0,29   

  (Materials)     

mt01ara010 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,346 m³ 14,300 4,95   

mt11ade100a Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i 
accessoris. 

0,003 kg 22,450 0,07 
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mt11tpb020c Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, 
sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm 
de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 
1401-1, inclús junts de goma. 

1,050 m 6,950 7,30 

  

mt11tpb021c Repercussió, per m de canonada, d'accessoris, unions i 
peces especials per a tub de PVC llis, per sanejament 
soterrat sense pressió, sèrie SN-2, de 160 mm de diàmetre 
exterior. 

1,000 U 2,090 2,09 

  

  (Resta d'obra) 0,52   

  Total 26,460   

  3% Costos indirectes 0,79   

              27,25 

  4 Façanes i particions     
  4.1 Façanes ventilades     

4.1.1 m² Revestiment tipus façana ventilada, amb peces alveolars tipus lama Briol de Faveton de 60x60 
mm o equivalent de ceràmica extruida, acabat natural; col·locació en posició horitzontal 
mitjançant el sistema de fixació oculta amb grapes d'alumini fixades amb cargol autoroscant DIN 
7982 5,5x22 AISI 304 amb tub d'alumini extruït en interior lama, sobre subestructura de suport no 
inclosa en aquesta partida. 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i draps de 
treball. Replanteig de l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la subestructura 
suport. Aplomat, anivellament i alineació del revestiment. Fixació definitiva del revestiment a la 
subestructura suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. 
Resolució de punts singulars. Neteja final del parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits 
majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, 
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% 
dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del 
buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o 
que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

    

  (Mà d'obra)     

mo052 Oficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 1,254 h 24,030 30,13   

mo099 Ajudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 1,254 h 20,810 26,10   

  (Materials)     

mt12pcm010ab Peces alveolars encadellades de gran format de ceràmica 
extruida, amb ranures en el dors per a fixació oculta, 
acabat natural, de 300x1200x17 mm, capacitat d'absorció 
d'aigua 3%<=E<6%, grup BIIa, segons UNE-EN 14411; amb 
el preu incrementat el 5% en concepte de peces especials 
per a la resolució de punts singulars. 

1,000 m² 45,830 45,83 

  

mt12pcm015a Subestructura suport per a la sustentació d'el revestiment 
exterior, amb peces alveolars encadellades de gran format 
de ceràmica extruida, formada per: perfils verticals en T, 
esquadres de càrrega i esquadres de recolzament, i 
grapes; amb cargols autotaladrants d'acer inoxidable A2 
per a la fixació de les grapes als perfils verticals i dels 
perfils verticals a les esquadres, tirafons d'acer inoxidable 
A2 i tacs de niló per a la fixació dels perfils al full principal i 
ancoratges mecànics d'expansió, d'acer inoxidable A2 per 
a la fixació dels perfils al forjat. 

1,000 m² 14,760 14,76 
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  (Resta d'obra) 3,50   

  Total 120,320   

  3% Costos indirectes 3,61   

              123,93 

4.1.2 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, per subestructura, amb peces simples de perfils laminats en calent 
de tub quadrat i platina, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces 
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació provisional dels perfils. Aplomat i anivellació. Execució de 
les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats 
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo047 Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,100 h 23,240 2,32   

mo094 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,100 h 20,790 2,08   

  (Maquinària)     

mq08sol020 Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,028 h 3,480 0,10   

  (Materials)     

mt07ala010dcb Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en 
calent, peces simples, per aplicacions estructurals, de les 
sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat 
amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, 
per a col·locar amb unions soldades en obra. 

1,000 kg 1,600 1,60 

  

  (Resta d'obra) 0,12   

  Total 6,220   

  3% Costos indirectes 0,19   

              6,41 

4.1.3 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines 
alquídiques, color a escollir, acabat setinat, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre tubs d'acer. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport. 
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara. 

    

  (Mà d'obra)     

mo038 Oficial 1ª pintor. 0,100 h 23,270 2,33   

mo076 Ajudant pintor. 0,100 h 20,810 2,08   

  (Materials)     

mt27ess200b Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a interior, color a 
escollir, acabat brillant, a base de resines alquídiques, 
pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments 
antioxidants i dissolvent formulat a base d'una mescla 
d'hidrocarburs, per aplicar amb brotxa, corró o pistola 
sobre superfícies metàl·liques. 

0,154 l 14,260 2,20 

  

  (Resta d'obra) 0,13   
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  Total 6,740   

  3% Costos indirectes 0,20   

              6,94 

  4.2 Fàbrica no estructural     
4.2.1 m Llinda realitzada amb una bigueta auto-resistent de formigó pretensat T-18, recolzada sobre 

capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de maó ceràmic 
en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell de 
recolzament de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó 
ceràmic en ambdues cares. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
incloent les entregues en els suports. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte, incloent els acords en els suports. 

    

  (Mà d'obra)     

mo020 Oficial 1ª construcció. 0,197 h 23,270 4,58   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,197 h 19,440 3,83   

  (Materials)     

mt04lcc010a Maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, per a 
ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 860 kg/m³, 
segons UNE-EN 771-1. 

7,262 U 0,210 1,53 
  

mt07vau010a Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana menor 
de 4 m, segons UNE-EN 15037-1. 

1,000 m 3,780 3,78 
  

mt08aaa010a Aigua. 0,012 m³ 1,540 0,02   

mt09mif010ca Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

0,025 t 24,720 0,62 
  

mt09mif010da Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-7,5 (resistència a compressió 7,5 
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

0,015 t 25,420 0,38 
  

  (Resta d'obra) 0,29   

  Total 15,030   

  3% Costos indirectes 0,45   

              15,48 

4.2.2 m² Full interior de mitgera de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit 
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, 
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. 
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de 
planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i 
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. 
Col·locació de les peces per filades a nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. 
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni encontres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. 

    

  (Mà d'obra)     

mo021 Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 0,499 h 23,270 11,61   

mo114 Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 0,269 h 19,440 5,23   
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  (Maquinària)     

mq06mms010 Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en 
sec, subministrat a granel. 

0,055 h 1,970 0,11 
  

  (Materials)     

mt04lcc010b Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, per 
a ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 805 kg/m³, 
segons UNE-EN 771-1. 

24,000 U 0,360 8,64 
  

mt08aaa010a Aigua. 0,004 m³ 1,540 0,01   

mt09mif010cb Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), 
subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2. 

0,014 t 48,210 0,67 
  

  (Resta d'obra) 0,79   

  Total 27,060   

  3% Costos indirectes 0,81   

              27,87 

4.2.3 m² Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (H-16), per 
revestir, 24x19x14 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb 
morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. 
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de 
referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. 
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa 
de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i 
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el 
forjat superior. Neteja del parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits 
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². 
En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del 
buit. 

    

  (Mà d'obra)     

mo021 Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 0,600 h 23,270 13,96   

mo114 Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 0,600 h 19,440 11,66   

  (Maquinària)     

mq06mms010 Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en 
sec, subministrat a granel. 

0,095 h 1,970 0,19 
  

  (Materials)     

mt04lcc010e Maó ceràmic buit (H-16), per revestir, 24x19x14 cm, per a 
ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 780 kg/m³, 
segons UNE-EN 771-1. 

22,000 U 0,480 10,56 
  

mt08aaa010a Aigua. 0,004 m³ 1,540 0,01   

mt09mif010cb Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), 
subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2. 

0,024 t 48,210 1,16 
  

  (Resta d'obra) 0,75   

  Total 38,290   
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  3% Costos indirectes 1,15   

              39,44 

  4.3 Envà d'entramat autoportant     
4.3.1 m² Envà senzill "FUNDERMAX" o equivalent, de 90 mm de gruix total, format per una estructura 

de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements 
verticals) separats 400 mm entre si, i canals (elements horitzontals), a la què es fixen les dos fulls 
en total, un de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality 
"FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: 
MT, amb mecanitzat en els cantells i el segon full de plaques laminades compactes d'alta pressió 
(HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat 
Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb el sistema sistema 
ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana 
mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació 
autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; kit de complements per 
a la instal·lació de les plaques i silicona acètica antifloridura per al tractament de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars i les ajudes 
per a la formació d'encaixonats per a instal·lacions. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació 
de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de 
banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els 
elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les 
cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les 
plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament 
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Segellat de 
junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305 per a les plaques de guix laminat i deduint els buits de superfície major de 2 m² 
per a la resta de plaques. 

    

  (Mà d'obra)     

mo053 Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 0,389 h 24,030 9,35   

mo100 Ajudant muntador de prefabricats interiors. 0,518 h 20,810 10,78   

  (Materials)     

mt12fmx110Lea1 Placa laminada compacta d'alta pressió (HPL) Max 
Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 
mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: 
MT, amb mecanitzat en els cantells, Euroclasse B-s2, d0 de 
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, a base de resines 
termoenduribles de acrilo-poliuretà, reforçada de forma 
homogènia amb fibres de fusta certificada FSC o PEFC, 
amb superfície decorativa no melamínica, tipus EDF 
segons UNE-EN 438-2, per a col·locar mitjançant el sistema 
ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils. 

1,050 m² 42,960 45,11 

  

mt12fmx120a Kit de complements per a la instal·lació del sistema 
d'envans interiors ME05 Módulo "FUNDERMAX". 

0,500 U 31,540 15,77 
  

mt12psg010b Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
15 / amb les vores longitudinals afinades. 

1,050 m² 7,210 7,57 
  

mt12psg030a Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,320 0,40   

mt12psg035a Pasta de material d'unió, segons UNE-EN 14496. 0,050 kg 0,630 0,03   

mt12psg040a Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 1,600 m 0,050 0,08   

mt12psg040b Cinta de paper amb reforç metàl·lic, segons UNE-EN 
14353. 

0,150 m 0,490 0,07 
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mt12psg041c Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà 
de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 70 mm 
d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,032 W/(mK). 

1,200 m 0,430 0,52 

  

mt12psg060d Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

3,500 m 2,430 8,51 
  

mt12psg070d Canal de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

0,950 m 1,960 1,86 
  

mt12psg081c Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 20,000 U 0,010 0,20   

mt12psg220 Fixació composta per tac i cargol 5x27. 1,600 U 0,060 0,10   

mt15sja025b Cartutx de silicona acètica monocomponent, antifloridura, 
color transparent, de 310 ml. 

0,017 U 6,920 0,12 
  

mt16lra060c Panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons 
UNE-EN 13162, Euroclasse A1 de reacció al foc segons 
UNE-EN 13501-1 i factor de resistència a la difusió del 
vapor d'aigua 1. 

1,050 m² 4,350 4,57 

  

  (Resta d'obra) 2,10   

  Total 107,140   

  3% Costos indirectes 3,21   

              110,35 

4.3.2 m² Envà senzill "FUNDERMAX" o equivalent, de 90 mm de gruix total, format per una estructura 
de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements 
verticals) separats 400 mm entre si, i canals (elements horitzontals), a la què es fixen les dos fulls 
en total, un de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality 
"FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: 
MT, amb mecanitzat en els cantells i el segon full de plaques laminades compactes d'alta pressió 
(HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat 
Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb el sistema sistema 
ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana 
mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació 
autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; kit de complements per 
a la instal·lació de les plaques i silicona acètica antifloridura per al tractament de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars i les ajudes 
per a la formació d'encaixonats per a instal·lacions. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació 
de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de 
banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els 
elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les 
cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les 
plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament 
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Segellat de 
junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305 per a les plaques de guix laminat i deduint els buits de superfície major de 2 m² 
per a la resta de plaques. 

    

  (Mà d'obra)     

mo053 Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 0,389 h 24,030 9,35   

mo100 Ajudant muntador de prefabricats interiors. 0,518 h 20,810 10,78   

  (Materials)     
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mt12fmx110Lea1 Placa laminada compacta d'alta pressió (HPL) Max 
Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 
mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: 
MT, amb mecanitzat en els cantells, Euroclasse B-s2, d0 de 
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, a base de resines 
termoenduribles de acrilo-poliuretà, reforçada de forma 
homogènia amb fibres de fusta certificada FSC o PEFC, 
amb superfície decorativa no melamínica, tipus EDF 
segons UNE-EN 438-2, per a col·locar mitjançant el sistema 
ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils. 

2,100 m² 42,960 90,22 

  

mt12fmx120a Kit de complements per a la instal·lació del sistema 
d'envans interiors ME05 Módulo "FUNDERMAX". 

1,000 U 31,540 31,54 
  

mt12psg041c Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà 
de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 70 mm 
d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,032 W/(mK). 

1,200 m 0,430 0,52 

  

mt12psg060d Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

3,500 m 2,430 8,51 
  

mt12psg070d Canal de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

0,950 m 1,960 1,86 
  

mt15sja025b Cartutx de silicona acètica monocomponent, antifloridura, 
color transparent, de 310 ml. 

0,017 U 6,920 0,12 
  

mt16lra060c Panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons 
UNE-EN 13162, Euroclasse A1 de reacció al foc segons 
UNE-EN 13501-1 i factor de resistència a la difusió del 
vapor d'aigua 1. 

1,050 m² 4,350 4,57 

  

  (Resta d'obra) 3,15   

  Total 160,620   

  3% Costos indirectes 4,82   

              165,44 

  4.4 Façanes lleugeres     
4.4.1 m² Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, format per placa de per panell de fusta i 

ciment, de 2600x1250 mm i 12 mm de gruix, color gris, conductivitat tèrmica 0,22 W/(mK) i 
Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, acabat envernissat mitjançant 
aplicació de dues mans de vernís a l'aigua, incolor, acabat brillant, cargolada directament a una 
estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al 
terra i al sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 400 
mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Aïllament 
acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en 
l'ànima. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols 
per a la fixació de les plaques. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no 
inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements 
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament 
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament 
de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma 
UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305. 

    

  (Mà d'obra)     
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mo053 Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 1,000 h 24,030 24,03   

mo100 Ajudant muntador de prefabricats interiors. 1,000 h 20,810 20,81   

  (Materials)     

mt12psg041c Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà 
de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 70 mm 
d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,032 W/(mK). 

1,200 m 0,430 0,52 

  

mt12psg060d Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

2,750 m 2,430 6,68 
  

mt12psg070d Canal de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

0,800 m 1,960 1,57 
  

mt12psg081c Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 18,620 U 0,010 0,19   

mt12vir010gb Panell de fusta i ciment, de 2600x1250 mm i 12 mm de 
gruix, color gris, acabat en brut, conductivitat tèrmica 0,22 
W/(mK) i Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons 
UNE-EN 13501-1; amb el preu incrementat el 5% en 
concepte de peces especials per a la resolució de punts 
singulars. Segons UNE-EN 13986. 

1,000 m² 17,710 17,71 

  

mt16lra060c Panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons 
UNE-EN 13162, Euroclasse A1 de reacció al foc segons 
UNE-EN 13501-1 i factor de resistència a la difusió del 
vapor d'aigua 1. 

1,050 m² 4,350 4,57 

  

mt27baj020a Vernís a l'aigua per a exterior, acabat brillant, a base de 
resines acríliques, inodor, incolor, aplicat amb brotxa, 
corró o pistola. 

0,084 l 17,490 1,47 
  

  (Resta d'obra) 1,55   

  Total 79,100   

  3% Costos indirectes 2,37   

              81,47 

  4.5 Defenses     
  5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars     
  5.1 Fusteria     

5.1.1 U Finestra d'alumini, gamma mitja, una fulla oscil·lobatent, amb obertura cap a l'interior, 
dimensions 850x1350 mm, acabat lacat estàndard, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el 
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, galze, 
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica 
del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a 
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 
9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-
EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per 
a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base. 
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final de la fulla. Segellat 
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo018 Oficial 1ª serraller. 3,964 h 23,630 93,67   

mo059 Ajudant serraller. 2,606 h 20,880 54,41   
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  (Materials)     

mt22www010a Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, 
neutre, superelàstic, a base de polímer MS, color blanc, 
amb resistència a la intempèrie i als raigs UV i elongació 
fins a ruptura 750%. 

0,748 U 5,440 4,07 

  

mt22www050a Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat 
permanent i enduriment ràpid, color blanc, rang de 
temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als 
rajos UV, duresa Shore A aproximada de 22, segons UNE-
EN ISO 868 i elongació a ruptura >= 800%, segons UNE-EN 
ISO 8339. 

0,352 U 4,860 1,71 

  

mt25pem015a Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb patilles d'ancoratge per a la 
fixació al parament i cargols per a la fixació de la fusteria. 

4,400 m 2,280 10,03 
  

mt25pfx130Grb Finestra d'alumini, gamma mitja, una fulla oscil·lobatent, 
amb obertura cap a l'interior, dimensions 850x1350 mm, 
acabat lacat estàndard, amb el segell QUALICOAT, que 
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, 
composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, 
galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat 
a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a 
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, 
segons UNE-EN 12210. 

1,000 U 296,380 296,38 

  

  (Resta d'obra) 9,21   

  Total 469,480   

  3% Costos indirectes 14,08   

              483,56 

5.1.2 m² Fusteria d'alumini lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, en 
formació d'arc, formada per fulles fixes; certificat de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, 
gamma bàsica, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210, amb 
bastiment de base; composta per perfils extrusionats formant bastiments i fulles. Inclús silicona 
neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base. 
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo018 Oficial 1ª serraller. 1,490 h 23,630 35,21   

mo059 Ajudant serraller. 1,351 h 20,880 28,21   

  (Materials)     

mt22www050a Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat 
permanent i enduriment ràpid, color blanc, rang de 
temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als 
rajos UV, duresa Shore A aproximada de 22, segons UNE-
EN ISO 868 i elongació a ruptura >= 800%, segons UNE-EN 
ISO 8339. 

0,448 U 4,860 2,18 
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mt25pem015c Bastiment de base d'alumini, de 50x19x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb patilles d'ancoratge per a la 
fixació al parament i cargols per a la fixació de la fusteria. 

2,350 m 2,880 6,77 
  

mt25pfb015m Fusteria d'alumini lacat estàndard en tancament de 
vestíbuls d'entrada a l'edifici, formada per fulles fixes, 
gamma bàsica, amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent 
segons UNE-EN 12210, marca de qualitat QUALICOAT. 
Inclús ferratges de penjar, pany, manovella i obreportes, 
juntes d'envidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements d'estanquitat i accessoris. 

1,020 m² 135,730 138,44 

  

  (Resta d'obra) 4,22   

  Total 215,030   

  3% Costos indirectes 6,45   

              221,48 

5.1.3 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 5 mm de gruix unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions 2B2, 
segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament 
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible amb 
el material suport. 
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. 
Senyalització de les fulles. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica 
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés 
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 

    

  (Mà d'obra)     

mo055 Oficial 1ª vidrier. 0,815 h 25,070 20,43   

mo110 Ajudant vidrier. 0,815 h 22,430 18,28   

  (Materials)     

mt21ves010oa Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 5 
mm de gruix unides mitjançant una làmina incolor de 
butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de 
prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600. Segons UNE-EN 
ISO 12543-2 i UNE-EN 14449 

1,006 m² 37,790 38,02 

  

mt21vva015a Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa 
Shore A aproximada de 23, segons UNE-EN ISO 868 i 
recuperació elàstica >=80%, segons UNE-EN ISO 7389. 

0,290 U 6,040 1,75 
  

mt21vva021 Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,000 U 1,320 1,32   

  (Resta d'obra) 1,60   

  Total 81,400   

  3% Costos indirectes 2,44   

              83,84 
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5.1.4 m Tub d'alumini extrusionat, de 120x50x2 mm, lacat en color, amb el segell QUALICOAT, que 
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, espessor 2 mm; fixació amb cargols 
autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb 
els murs amb segellador adhesiu monocomponent. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació dels suports. Replanteig de les 
peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces metàl·liques anivellades i aplomades. 
Segellat de juntes i neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo018 Oficial 1ª serraller. 0,403 h 23,630 9,52   

mo059 Ajudant serraller. 0,201 h 20,880 4,20   

  (Materials)     

mt12www050 Cargol autoforadant d'acer galvanitzat. 1,330 U 0,050 0,07   

mt20ame011e Tub 120x50x2 mm d'alumini extrusionat, lacat en color, 
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la 
qualitat del procés de lacat. 

1,000 m 26,750 26,75 
  

mt22www010d Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, 
neutre, superelàstic, a base de polímer MS, color 
transparent, amb resistència a la intempèrie i als raigs UV i 
elongació fins a ruptura 750%. 

0,200 U 5,440 1,09 

  

  (Resta d'obra) 0,83   

  Total 42,460   

  3% Costos indirectes 1,27   

              43,73 

5.1.5 U Finestra d'alumini, gamma mitja, dues fulles corredisses, dimensions 3200x1750 mm, acabat 
lacat estàndard amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, 
composta de fulla de 28 mm i marc de 73 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i 
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); 
gruix màxim de l'envidriament: 18 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, 
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 8A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de 
base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels 
junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base. 
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat 
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo018 Oficial 1ª serraller. 2,264 h 23,630 53,50   

mo059 Ajudant serraller. 1,773 h 20,880 37,02   

  (Materials)     

mt22www010a Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, 
neutre, superelàstic, a base de polímer MS, color blanc, 
amb resistència a la intempèrie i als raigs UV i elongació 
fins a ruptura 750%. 

1,683 U 5,440 9,16 
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mt22www050a Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat 
permanent i enduriment ràpid, color blanc, rang de 
temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als 
rajos UV, duresa Shore A aproximada de 22, segons UNE-
EN ISO 868 i elongació a ruptura >= 800%, segons UNE-EN 
ISO 8339. 

0,792 U 4,860 3,85 

  

mt25pem015a Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb patilles d'ancoratge per a la 
fixació al parament i cargols per a la fixació de la fusteria. 

9,900 m 2,280 22,57 
  

mt25pfx010bABb Finestra d'alumini, gamma mitja, dues fulles corredisses, 
dimensions 3200x1750 mm, acabat lacat estàndard amb el 
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del 
procés de lacat, composta de fulla de 28 mm i marc de 73 
mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i 
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància 
tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim 
de l'envidriament: 18 mm; amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 8A, segons UNE-
EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent 
classe C5, segons UNE-EN 12210. 

1,000 U 408,180 408,18 

  

  (Resta d'obra) 10,69   

  Total 544,970   

  3% Costos indirectes 16,35   

              561,32 

  5.2 Portes interiors     
5.2.1 U Porta integrada en revestiment, interior abatible cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de 

tauler aglomerat, xapat amb placa laminada compacta d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-
Quality "FUNDERMAX", de 4 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: MT; 
bastiment de base de pi país de 100x35 mm. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i 
manovella sobre escut de roseta d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja. 
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo017 Oficial 1ª fuster. 3,000 h 23,680 71,04   

mo058 Ajudant fuster. 3,000 h 20,970 62,91   

  (Materials)     

mt12fmx110Lea1b Placa laminada compacta d'alta pressió (HPL) Max 
Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 4 
mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: 
MT, amb mecanitzat en els cantells, Euroclasse B-s2, d0 de 
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, a base de resines 
termoenduribles de acrilo-poliuretà, reforçada de forma 
homogènia amb fibres de fusta certificada FSC o PEFC, 
amb superfície decorativa no melamínica, tipus EDF 
segons UNE-EN 438-2, per a col·locar mitjançant el sistema 
ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils. 

2,000 m² 30,960 61,92 

  

mt22aap011ma Bastiment de base de fusta de pi, 100x35 mm, per porta 
d'una fulla, amb elements de fixació. 

1,000 U 19,890 19,89 
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mt22aga010bbi Galze de MDF, amb rexapat de fusta, pi país, 100x20 mm, 
envernissat en taller. 

5,100 m 4,140 21,11 
  

mt22pxg020abb Porta interior cega, de tauler aglomerat, de 203x82,5x3,5 
cm. Segons UNE 56803. 

1,000 U 228,830 228,83 
  

mt23hbx010h Joc de manovella i escut de roseta d'acer inoxidable AISI 
316L, sèrie mitja, per a porta interior. 

1,000 U 64,310 64,31 
  

mt23ibx010d Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat, d'acer inoxidable 
AISI 316L, per a porta interior. 

3,000 U 7,680 23,04 
  

mt23ppb011 Cargol d'acer 19/22 mm. 18,000 U 0,030 0,54   

mt23ppb200 Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, per a 
porta de pas interior, segons UNE-EN 12209. 

1,000 U 12,990 12,99 
  

  (Resta d'obra) 11,33   

  Total 577,910   

  3% Costos indirectes 17,34   

              595,25 

5.2.2 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb 
melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 
mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de 
MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, 
frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut de roseta d'acer inoxidable AISI 
316L, sèrie mitja, amb tanca en clau. 
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo017 Oficial 1ª fuster. 1,147 h 23,680 27,16   

mo058 Ajudant fuster. 1,147 h 20,970 24,05   

  (Materials)     

mt22aap011ja Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta 
d'una fulla, amb elements de fixació. 

1,000 U 17,870 17,87 
  

mt22aga015ae Galze de MDF, acabat amb melamina de color blanc, 
90x20 mm. 

5,100 m 3,450 17,60 
  

mt22ata015ab Tapajuntes de MDF, amb acabat amb melamina, de color 
blanc, 70x10 mm. 

10,400 m 1,400 14,56 
  

mt22pxh025aa Porta interior cega buida, de tauler de fibres acabat amb 
melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft, 
de 203x82,5x3,5 cm. 

1,000 U 53,830 53,83 
  

mt23hbx010h Joc de manovella i escut de roseta d'acer inoxidable AISI 
316L, sèrie mitja, per a porta interior. 

1,000 U 64,310 64,31 
  

mt23ibx010d Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat, d'acer inoxidable 
AISI 316L, per a porta interior. 

3,000 U 7,680 23,04 
  

mt23ppb011 Cargol d'acer 19/22 mm. 18,000 U 0,030 0,54   

mt23ppb200 Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, per a 
porta de pas interior, segons UNE-EN 12209. 

1,000 U 12,990 12,99 
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  (Resta d'obra) 5,12   

  Total 261,070   

  3% Costos indirectes 7,83   

              268,90 

5.2.3 U Porta interior abatible, cega, de marc ocult tipus RasoParete de Maydisa o equivalent d'una 
fulla de 195x70x5,2 cm, acabada en tauler de MDF de 4 mm, lacada en blanc, amb marc d'alumini, 
amb 6 garres per fixar en obra i malla de fibra de vidre per entregar enguixat. Inclús, frontisses 
ocultes, ferraments de penjar, de tanca i manovella amb tanca sobre escut de roseta d'acer 
inoxidable AISI 316L, sèrie mitja. 
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo017 Oficial 1ª fuster. 2,000 h 23,680 47,36   

mo020 Oficial 1ª construcció. 2,000 h 23,270 46,54   

mo058 Ajudant fuster. 2,000 h 20,970 41,94   

  (Materials)     

mt22pxn020amb Porta interior abatible, cega, de marc ocult tipus 
RasoParete de Maydisa o equivalent d'una fulla de 
195x70x5,2 cm, acabada en tauler de MDF de 4 mm, 
lacada en blanc, amb marc d'alumini, amb 6 garres per 
fixar en obra i malla de fibra de vidre per entregar 
enguixat. Inclús, frontisses ocultes, ferraments de penjar, 
de tanca i manovella amb tanca sobre escut de roseta 
d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja. 

1,000 U 925,000 925,00 

  

  (Resta d'obra) 21,22   

  Total 1.082,060   

  3% Costos indirectes 32,46   

              1.114,52 

  5.3 Portes automàtiques d'accés per als vianants     
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5.3.1 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 9011 MATE i vidre, per a accés 
de vianants, amb sistema d'obertura central, per a hueco de 532x267 cm, de dues fulles lliscants 
amb hueco de 230x267 cm i dues fulles fixes de 150x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat EN60335, format per un grup 
motor d'1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz 
electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", bateria de emergència 
supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre 
de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat 
perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de 
tancament de fulles, per a vies d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de 
tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: Obert. 
Tancat, Només sortida, Automàtic i Obertura reduïda. Menú per a connexió WiFi i bloqueig per 
PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb 
mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements 
d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les 
fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 1,341 h 24,030 32,22   

mo011 Oficial 1ª muntador. 10,734 h 24,030 257,94   

mo055 Oficial 1ª vidrier. 2,682 h 25,070 67,24   

mo080 Ajudant muntador. 10,729 h 20,810 223,27   

  (Materials)     

mt26pes030h Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés 
de vianants, amb sistema d'obertura central. 

1,000 U 4.275,711 4.275,71 
  

  (Resta d'obra) 97,13   

  Total 4.953,510   

  3% Costos indirectes 148,61   

              5.102,12 
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5.3.2 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 9011 MATE i vidre, per a accés 
de vianants, per a hueco de 459x229 cm, amb sistema d'obertura central, de dues fulles lliscants 
amb hueco de 230x229 cm i dues fulles fixes de 120x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat EN60335, format per un grup 
motor d'1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz 
electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", bateria de emergència 
supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre 
de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat 
perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de 
tancament de fulles, per a vies d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de 
tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: Obert. Tancat, Només sortida, 
Automàtic i Obertura reduïda. Menú per a connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb 
mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements 
d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les 
fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 1,157 h 24,030 27,80   

mo011 Oficial 1ª muntador. 9,276 h 24,030 222,90   

mo055 Oficial 1ª vidrier. 2,317 h 25,070 58,09   

mo080 Ajudant muntador. 9,272 h 20,810 192,95   

  (Materials)     

mt26pes030hb Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés 
de vianants, amb sistema d'obertura central. 

1,000 U 3.696,148 3.696,15 
  

  (Resta d'obra) 83,96   

  Total 4.281,850   

  3% Costos indirectes 128,46   

              4.410,31 
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5.3.3 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 9011 MATE i vidre, per a accés 
de vianants, amb sistema d'obertura central, per a hueco de 470x229 cm,de dues fulles lliscants 
amb hueco de 230x267 cm i dues fulles fixes de 150x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat EN60335, format per un grup 
motor d'1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz 
electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", bateria de emergència 
supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre 
de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat 
perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de 
tancament de fulles, per a vies d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de 
tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: Obert. Tancat, Només sortida, 
Automàtic i Obertura reduïda. Menú per a connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Clau CG-K (superficie) 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb 
mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements 
d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les 
fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 1,179 h 24,030 28,33   

mo011 Oficial 1ª muntador. 9,450 h 24,030 227,08   

mo055 Oficial 1ª vidrier. 2,360 h 25,070 59,17   

mo080 Ajudant muntador. 9,445 h 20,810 196,55   

  (Materials)     

mt26pes030hc Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés 
de vianants, amb sistema d'obertura central. 

1,000 U 3.765,157 3.765,16 
  

  (Resta d'obra) 85,53   

  Total 4.361,820   

  3% Costos indirectes 130,85   

              4.492,67 

Quadre de preus nº 2 
            Import 

Nº Designació     
            Parcial Total 
            (Euros) (Euros)  

Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. Fase I 
zona Av. Alcalde Palau 

Pàgina  32 

 

5.3.4 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 9011 MATE i vidre, per a accés 
de vianants, amb sistema d'obertura central, per a hueco de 524x229 cm, de dues fulles lliscants 
amb hueco de 230x267 cm i dues fulles fixes de 150x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat EN60335, format per un grup 
motor d'1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz 
electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", bateria de emergència 
supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre 
de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat 
perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de 
tancament de fulles, per a vies d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de 
tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: Obert. Tancat, Només sortida, 
Automàtic i Obertura reduïda. Menú per a connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb 
mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements 
d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les 
fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 1,225 h 24,030 29,44   

mo011 Oficial 1ª muntador. 9,806 h 24,030 235,64   

mo055 Oficial 1ª vidrier. 2,450 h 25,070 61,42   

mo080 Ajudant muntador. 9,796 h 20,810 203,85   

  (Materials)     

mt26pes030hd Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés 
de vianants, amb sistema d'obertura central. 

1,000 U 3.906,181 3.906,18 
  

  (Resta d'obra) 88,73   

  Total 4.525,260   

  3% Costos indirectes 135,76   

              4.661,02 

  6 Acabaments i ajudes     
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6.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per xarxa de 
distribució interior, instal.lació de fontaneria, sanejament i ventilació, amb un grau de complexitat 
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la 
correcta execució dels treballs. 
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, 
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de 
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo020 Oficial 1ª construcció. 0,050 h 23,270 1,16   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,050 h 19,440 0,97   

  (Materials)     

mt08aaa010a Aigua. 0,005 m³ 1,540 0,01   

mt09mif010ia Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a 
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-
EN 998-2. 

0,005 t 57,030 0,29 

  

mt09pye010b Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 0,005 m³ 148,500 0,74   

  (Resta d'obra) 0,13   

  Total 3,300   

  3% Costos indirectes 0,10   

              3,40 

  7 Instal·lacions     
  7.1 Elèctriques     

7.1.1 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en 
superfície. Inclús accessoris i peces especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,052 h 24,030 1,25   

mo102 Ajudant electricista. 0,055 h 20,790 1,14   

  (Materials)     

mt36tie010ac Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de 
gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1, 
amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i 
peces especials. 

1,000 m 1,490 1,49 

  

  (Resta d'obra) 0,08   

  Total 3,960   

  3% Costos indirectes 0,12   

              4,08 
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7.1.2 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en 
superfície. Inclús accessoris i peces especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,057 h 24,030 1,37   

mo102 Ajudant electricista. 0,055 h 20,790 1,14   

  (Materials)     

mt36tie010bc Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de 
gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1, 
amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i 
peces especials. 

1,000 m 1,880 1,88 

  

  (Resta d'obra) 0,09   

  Total 4,480   

  3% Costos indirectes 0,13   

              4,61 

7.1.3 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, 
amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,018 h 24,030 0,43   

mo102 Ajudant electricista. 0,022 h 20,790 0,46   

  (Materials)     

mt35aia010a Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm 
de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra 
de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 
320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de 
treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP545 segons 
UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 
61386-1 i UNE-EN 61386-22. 

1,000 m 0,370 0,37 

  

  (Resta d'obra) 0,03   

  Total 1,290   

  3% Costos indirectes 0,04   

              1,33 
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7.1.4 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i 
exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació 
soterrada. Inclús cinta de senyalització. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al 
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de 
la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,027 h 24,030 0,65   

mo020 Oficial 1ª construcció. 0,047 h 23,270 1,09   

mo102 Ajudant electricista. 0,022 h 20,790 0,46   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,047 h 19,440 0,91   

  (Maquinària)     

mq02cia020j Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,001 h 118,900 0,12   

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 
30x30 cm, tipus piconadora de granota. 

0,043 h 3,920 0,17 
  

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,006 h 10,380 0,06   

  (Materials)     

mt01ara010 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,058 m³ 14,300 0,83   

mt35aia070ab Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble 
paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, 
de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització 
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a 
l'impacte 15 joules, amb grau de protecció IP549 segons 
UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 

1,000 m 2,840 2,84 

  

mt35www030 Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, 
color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA 
CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. 

1,000 m 0,250 0,25 
  

  (Resta d'obra) 0,15   

  Total 7,530   

  3% Costos indirectes 0,23   

              7,76 
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7.1.5 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i 
exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació 
soterrada. Inclús cinta de senyalització. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al 
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de 
la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,027 h 24,030 0,65   

mo020 Oficial 1ª construcció. 0,053 h 23,270 1,23   

mo102 Ajudant electricista. 0,022 h 20,790 0,46   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,053 h 19,440 1,03   

  (Maquinària)     

mq02cia020j Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,001 h 118,900 0,12   

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 
30x30 cm, tipus piconadora de granota. 

0,047 h 3,920 0,18 
  

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,006 h 10,380 0,06   

  (Materials)     

mt01ara010 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,063 m³ 14,300 0,90   

mt35aia070ad Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble 
paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, 
de 75 mm de diàmetre nominal, per a canalització 
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a 
l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons 
UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 

1,000 m 4,360 4,36 

  

mt35www030 Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, 
color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA 
CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. 

1,000 m 0,250 0,25 
  

  (Resta d'obra) 0,18   

  Total 9,420   

  3% Costos indirectes 0,28   

              9,70 

7.1.6 m Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de 
color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de 
protecció IP547. Instal·lació fix en superfície. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,038 h 24,030 0,91   
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mo102 Ajudant electricista. 0,055 h 20,790 1,14   

  (Materials)     

mt35aia130a Tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens segons UNE-
EN 50267-2-2, endollable, corbable en calent, de color 
gris, de 16 mm de diàmetre nominal, per a instal·lacions 
elèctriques en edificis públics i per a evitar emissions de 
fum i gasos àcids. Resistència a la compressió 1250 N, 
resistència a l'impacte 6 joules, temperatura de treball -
5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 
20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la 
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús 
abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, 
maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). 

1,000 m 3,650 3,65 

  

  (Resta d'obra) 0,11   

  Total 5,810   

  3% Costos indirectes 0,17   

              5,98 

7.1.7 m Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca, 
amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V). 
Inclús accessoris i elements de subjecció. 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,011 h 24,030 0,26   

mo102 Ajudant electricista. 0,011 h 20,790 0,23   

  (Materials)     

mt35cun040aa Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, 
amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² 
de secció, amb aïllament de PVC (V). Segons UNE 21031-3. 

1,000 m 0,400 0,40 

  

  (Resta d'obra) 0,02   

  Total 0,910   

  3% Costos indirectes 0,03   

              0,94 

7.1.8 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,055 h 24,030 1,32   

mo102 Ajudant electricista. 0,055 h 20,790 1,14   

  (Materials)     
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mt35cun010g1 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-
EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i 
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina 
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

1,000 m 3,700 3,70 

  

  (Resta d'obra) 0,12   

  Total 6,280   

  3% Costos indirectes 0,19   

              6,47 

7.1.9 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,044 h 24,030 1,06   

mo102 Ajudant electricista. 0,044 h 20,790 0,91   

  (Materials)     

mt35cun010B1 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada 
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons 
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) 
i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina 
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

1,000 m 4,310 4,31 

  

  (Resta d'obra) 0,13   

  Total 6,410   

  3% Costos indirectes 0,19   

              6,60 

7.1.10 U Partida a justificar de modificació quadre format per caixa encastable de material aïllant amb 
porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest 
preu) en compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) bipolar 
(2P) i altres dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Inclús elements de 
fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 1,374 h 24,030 33,02   

mo102 Ajudant electricista. 1,187 h 20,790 24,68   

  (Materials)     
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mt35cgm021abbaj Interruptor general automàtic (IGA), de 2 mòduls, bipolar 
(2P), amb 6 kA de poder de tall, de 32 A d'intensitat 
nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons 
UNE-EN 60898-1. 

1,000 U 26,830 26,83 

  

mt35cgm021bbba
b 

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A 
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de 
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 

3,000 U 12,430 37,29 

  

mt35cgm029ab Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/30mA, de 2 
mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 
61008-1. 

1,000 U 93,730 93,73 
  

mt35cgm040a Caixa encastable amb porta opaca, per allotjament del 
interruptor de control de potència (ICP) en compartiment 
independent i precintable i els interruptors de protecció 
de la instal·lació, 1 fila de 4 mòduls (ICP) + 1 fila de 14 
mòduls. Fabricada en ABS autoextingible, amb grau de 
protecció IP40, doble aïllament (classe II), color blanc RAL 
9010. Segons UNE-EN 60670-1. 

1,000 U 21,710 21,71 

  

mt35cgm060 Bobina de protecció contra sobretensions permanents 
fase-neutre de 230 Vca i tensió de disparament de 255 
Vca. 

1,000 U 87,100 87,10 
  

mt35www010 Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,000 U 1,480 1,48   

  (Resta d'obra) 6,52   

  Total 332,360   

  3% Costos indirectes 9,97   

              342,33 

7.1.11 U Partida a justificar de modificació de quadre de local comercial format per caixa encastable de 
material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) 
(no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable, 1 interruptor general 
automàtic (IGA) bipolar (2P) i altres dispositius generals i individuals de comandament i protecció. 
Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva 
correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 1,594 h 24,030 38,30   

mo102 Ajudant electricista. 1,407 h 20,790 29,25   

  (Materials)     

mt35cgm021abbaj Interruptor general automàtic (IGA), de 2 mòduls, bipolar 
(2P), amb 6 kA de poder de tall, de 32 A d'intensitat 
nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons 
UNE-EN 60898-1. 

1,000 U 26,830 26,83 

  

mt35cgm021bbba
b 

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A 
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de 
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 

4,000 U 12,430 49,72 
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mt35cgm029ab Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/30mA, de 2 
mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 
61008-1. 

1,000 U 93,730 93,73 
  

mt35cgm040a Caixa encastable amb porta opaca, per allotjament del 
interruptor de control de potència (ICP) en compartiment 
independent i precintable i els interruptors de protecció 
de la instal·lació, 1 fila de 4 mòduls (ICP) + 1 fila de 14 
mòduls. Fabricada en ABS autoextingible, amb grau de 
protecció IP40, doble aïllament (classe II), color blanc RAL 
9010. Segons UNE-EN 60670-1. 

1,000 U 21,710 21,71 

  

mt35cgm060 Bobina de protecció contra sobretensions permanents 
fase-neutre de 230 Vca i tensió de disparament de 255 
Vca. 

1,000 U 87,100 87,10 
  

mt35www010 Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,000 U 1,480 1,48   

  (Resta d'obra) 6,96   

  Total 355,080   

  3% Costos indirectes 10,65   

              365,73 

7.1.12 U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior d'oficina: mecanismes gamma bàsica 
amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc; caixes d'encastar amb cargols 
de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris necessaris per la 
seva correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats. 
Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,233 h 24,030 5,60   

mo102 Ajudant electricista. 0,233 h 20,790 4,84   

  (Materials)     

mt33seg100a Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i 
marc d'1 element de color blanc i embellidor de color 
blanc. 

4,000 U 5,840 23,36 
  

mt35caj010a Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a 
encastar. 

2,000 U 0,170 0,34 
  

mt35caj010b Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a 
encastar. 

2,000 U 0,210 0,42 
  

mt35caj020a Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb 
grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de 
registre. 

7,000 U 1,790 12,53 
  

  (Resta d'obra) 0,94   

  Total 48,030   

  3% Costos indirectes 1,44   

              49,47 

  7.2 Fontaneria     
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7.2.1 U Muntant de 4,87 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, 
subministrat en rotllos; purgador automàtic d'aire de llautó i aixeta de pas d'esfera de llautó 
niquelat. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Muntatge del 
purgador d'aire i la clau de passada. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,377 h 24,030 9,06   

mo107 Ajudant lampista. 0,377 h 20,790 7,84   

  (Materials)     

mt37sgl020d Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de 
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima 
de treball de 10 bar i una temperatura màxima de 110°C. 

1,000 U 8,750 8,75 
  

mt37sve010b Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". 1,000 U 4,950 4,95   

mt37tpu010bd Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, 
subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb 
el preu incrementat el 15% en concepte d'accessoris i 
peces especials. 

4,870 m 3,560 17,34 

  

mt37tpu400b Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les 
canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm 
de diàmetre exterior. 

4,870 U 0,150 0,73 
  

  (Resta d'obra) 0,97   

  Total 49,640   

  3% Costos indirectes 1,49   

              51,13 

7.2.2 m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per 
tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de 
gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris 
i peces especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,033 h 24,030 0,79   

mo107 Ajudant lampista. 0,033 h 20,790 0,69   

  (Materials)     

mt37tpu010ac Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de 
diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, 
subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb 
el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i 
peces especials. 

1,000 m 2,650 2,65 

  

mt37tpu400a Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les 
canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm 
de diàmetre exterior. 

1,000 U 0,120 0,12 
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  (Resta d'obra) 0,09   

  Total 4,340   

  3% Costos indirectes 0,13   

              4,47 

7.2.3 m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per 
tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris 
i peces especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,044 h 24,030 1,06   

mo107 Ajudant lampista. 0,044 h 20,790 0,91   

  (Materials)     

mt37tpu010bc Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, 
subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb 
el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i 
peces especials. 

1,000 m 3,400 3,40 

  

mt37tpu400b Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les 
canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm 
de diàmetre exterior. 

1,000 U 0,150 0,15 
  

  (Resta d'obra) 0,11   

  Total 5,630   

  3% Costos indirectes 0,17   

              5,80 

7.2.4 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,155 h 24,030 3,72   

mo107 Ajudant lampista. 0,155 h 20,790 3,22   

  (Materials)     

mt37sve010c Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 1,000 U 7,300 7,30   

mt37www010 Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 U 1,500 1,50   

  (Resta d'obra) 0,31   

  Total 16,050   

  3% Costos indirectes 0,48   

              16,53 
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7.2.5 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 
Inclou: Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,156 h 24,030 3,75   

mo107 Ajudant lampista. 0,156 h 20,790 3,24   

  (Materials)     

mt37sve010c Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 1,000 U 7,300 7,30   

mt37www010 Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 U 1,500 1,50   

  (Resta d'obra) 0,32   

  Total 16,110   

  3% Costos indirectes 0,48   

              16,59 

  7.3 Il·luminació     
7.3.1 U Lluminària antimosquits suspesa tipus GuKKK 20W UV LED o equivalent. 

Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,100 h 24,030 2,40   

mo102 Ajudant electricista. 0,100 h 20,790 2,08   

  (Materials)     

mt34lam050saa Lluminària  Antimosquits suspesa tipus GuKKK 20W UV 
LED 

1,000 U 34,000 34,00 
  

  (Resta d'obra) 0,77   

  Total 39,250   

  3% Costos indirectes 1,18   

              40,43 

7.3.2 U Detector de moviment per infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat, format 
extraplà, angle de detecció de 360°, abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en 
temps, en sensibilitat lumínica i en distància de captació, alimentació a 230 V i 50-60 Hz, poder de 
ruptura de 5 A a 230 V, amb commutació en pas per zero, recomanada per a làmpades 
fluorescents i llums LED, càrregues màximes recomanades: 1000 W per a làmpades 
incandescents, 250 VA per a làmpades fluorescents, 500 VA per a làmpades halògenes de baix 
voltatge, 1000 W per a làmpades halògenes, 200 VA per a llums de baix consum, 200 VA per a 
lluminàries tipus Downlight, 200 VA per a llums LED, temporització regulable digitalment de 3 s a 
30 min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de treball entre -10°C i 40°C, 
grau de protecció IP20, de 120 mm de diàmetre. Instal·lació en la superfície del sostre. Inclús 
subjeccions. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
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  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,220 h 24,030 5,29   

mo102 Ajudant electricista. 0,220 h 20,790 4,57   

  (Materials)     

mt34orb010a Detector de moviment per infraroigs per a automatització 
del sistema d'enllumenat, format extraplà, angle de 
detecció de 360°, abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m 
d'altura, regulable en temps, en sensibilitat lumínica i en 
distància de captació, alimentació a 230 V i 50-60 Hz, 
poder de ruptura de 5 A a 230 V, amb commutació en pas 
per zero, recomanada per a làmpades fluorescents i llums 
LED, càrregues màximes recomanades: 1000 W per a 
làmpades incandescents, 250 VA per a làmpades 
fluorescents, 500 VA per a làmpades halògenes de baix 
voltatge, 1000 W per a làmpades halògenes, 200 VA per a 
llums de baix consum, 200 VA per a lluminàries tipus 
Downlight, 200 VA per a llums LED, temporització 
regulable digitalment de 3 s a 30 min, sensibilitat lumínica 
regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de treball entre -
10°C i 40°C, muntatge en sostre de fins a 3 m d'altura, grau 
de protecció IP20, de 120 mm de diàmetre. 

1,000 U 71,050 71,05 

  

  (Resta d'obra) 1,62   

  Total 82,530   

  3% Costos indirectes 2,48   

              85,01 

7.3.3 U Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, no regulable, de 13 W, alimentació a 220/240 
V i 50-60 Hz, de 125 mm de diàmetre d'encastament i 110 mm d'altura, amb llum LED no 
reemplaçable, temperatura de color 3000 K, òptica formada per reflector recobert amb alumini 
vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 66°, cercle embellidor de 
plàstic, acabat termoesmaltat, de color blanc, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex 
de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 882 lúmens, grau de protecció IP40, amb 
fleixos de fixació. Instal·lació encastada. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,341 h 24,030 8,19   

mo102 Ajudant electricista. 0,341 h 20,790 7,09   

  (Materials)     

mt34lle050a Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, no 
regulable, de 13 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, de 
125 mm de diàmetre d'encastament i 110 mm d'altura, 
amb llum LED no reemplaçable, temperatura de color 
3000 K, òptica formada per reflector recobert amb alumini 
vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt rendiment, feix de 
llum extensiu 66°, cercle embellidor de plàstic, acabat 
termoesmaltat, de color blanc, índex d'enlluernament 
unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica 
major de 80, flux lluminós 882 lúmens, grau de protecció 
IP40, amb fleixos de fixació, per a encastar. 

1,000 U 165,320 165,32 

  

  (Resta d'obra) 3,61   
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  Total 184,210   

  3% Costos indirectes 5,53   

              189,74 

7.3.4 U Projector, de 220x160 mm, LED de 50W, 4300lm de flux lluminós, 3000K temperatura de color, 
amb cos d'alumini anb radiador per disipació. Inclús làmpades. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,358 h 24,030 8,60   

mo102 Ajudant electricista. 0,358 h 20,790 7,44   

  (Materials)     

mt34beg060a Projector, de 220x160 mm, LED de 50W, 4300lm de flux 
lluminós, 3000K temperatura de color, amb cos d'alumini 
anb radiador per disipació 

1,000 U 142,150 142,15 
  

mt34tuf020m Làmpada LED 50 W50W, 4300lm de flux lluminós, 3000K 
temperatura de color. 

1,000 U 17,670 17,67 
  

  (Resta d'obra) 3,52   

  Total 179,380   

  3% Costos indirectes 5,38   

              184,76 

7.3.5 U Sistema d'il·luminació Schlüter-LIPROTEC-LL "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 2,8 m de longitud, 
compost de perfil d'allotjament de tires de led d'alumini anoditzat, color natural, acabat mat, 
Schlüter-LT-LL 2017 AE, subministrat en barres de 2,5 m de longitud, 1 tapa de tancament 
d'alumini anoditzat, color natural, acabat mat, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20, de 15 mm d'altura, 
difusor de llum indirecta de polimetilmetacrilat, Schlüter-LT-WS I 20, subministrat en barres de 
2,5 m de longitud, tira de led, de color blanc càlid (3400K), de 4 m de longitud, Schlüter-LT ES 
11/400, amb grau de protecció IP67, de 140 led/m, índex de reproducció cromàtica 85 i 7,5 W/m 
de potència, i font d'alimentació de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30 W de potència. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'equipament de control, la canalització ni el 
cablejat. 
Inclou: Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil. Muntatge, connexionat i comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,159 h 24,030 3,82   

mo024 Oficial 1ª enrajolador. 0,238 h 23,270 5,54   

  (Materials)     

mt34sch022a Tapa de tancament, d'alumini anoditzat, color natural, 
acabat mat, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20 "SCHLÜTER-
SYSTEMS", de 15 mm d'altura, per a perfil d'allotjament de 
tires de led de llum indirecta, inclús cargols de fixació. 

1,000 U 15,140 15,14 
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mt34sch024a Difusor de llum indirecta de polimetilmetacrilat, Schlüter-
LT-WS I 20 "SCHLÜTER-SYSTEMS", subministrat en barres 
de 2,5 m de longitud, per a perfil d'allotjament de tires de 
led. 

2,800 m 19,320 54,10 

  

mt34sch060a Perfil d'allotjament de tires de led d'alumini anoditzat, 
color natural, acabat mat, Schlüter-LT-LL 2017 AE 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", subministrat en barres de 2,5 m de 
longitud. 

2,800 m 23,160 64,85 

  

mt34sch100baa Tira de led, de color blanc càlid (3400K), de 4 m de 
longitud, Schlüter-LT ES 11/400 "SCHLÜTER-SYSTEMS", 
amb grau de protecció IP67, de 140 led/m, índex de 
reproducció cromàtica 85 i 7,5 W/m de potència. 

2,800 m 54,960 153,89 

  

mt34sch200a Font d'alimentació de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 
30 W de potència. 

1,000 U 65,490 65,49 
  

  (Resta d'obra) 7,26   

  Total 370,090   

  3% Costos indirectes 11,10   

              381,19 

  7.4 Contra incendis     
7.4.1 U Lluminària d'emergència, amb dos led de 1 W, flux lluminós 220 lúmens, carcassa de 154x80x47 

mm, classe I, protecció IP20, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 2 h, 
alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació en superfície en zones comuns. Inclús 
accessoris i elements de fixació. 
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,229 h 24,030 5,50   

mo102 Ajudant electricista. 0,229 h 20,790 4,76   

  (Materials)     

mt34ael010n Lluminària d'emergència, amb dos led de 1 W, flux 
lluminós 220 lúmens, carcassa de 154x80x47 mm, classe I, 
protecció IP20, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, 
autonomia de 2 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 
24 h. Inclús accessoris i elements de fixació. 

1,000 U 287,570 287,57 

  

  (Resta d'obra) 5,96   

  Total 303,790   

  3% Costos indirectes 9,11   

              312,90 

  7.5 Evacuació d'aigües     



Quadre de preus nº 2 
            Import 

Nº Designació     
            Parcial Total 
            (Euros) (Euros)  

Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. Fase I 
zona Av. Alcalde Palau 

Pàgina  47 

 

7.5.1 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de 
PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el 
col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a 
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. 
Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, 
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,088 h 24,030 2,11   

mo107 Ajudant lampista. 0,044 h 20,790 0,91   

  (Materials)     

mt11var009 Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i 
accessoris de PVC. 

0,023 l 16,540 0,38 
  

mt11var010 Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,011 l 22,910 0,25   

mt36tit010bc Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de 
gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 
10% en concepte d'accessoris i peces especials. 

1,050 m 1,830 1,92 
  

mt36tit400b Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les 
canonades de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre. 

1,000 U 0,100 0,10 
  

  (Resta d'obra) 0,11   

  Total 5,780   

  3% Costos indirectes 0,17   

              5,95 

7.5.2 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de 
PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el 
col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a 
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. 
Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, 
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,165 h 24,030 3,96   

mo107 Ajudant lampista. 0,082 h 20,790 1,70   

  (Materials)     

mt11var009 Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i 
accessoris de PVC. 

0,040 l 16,540 0,66 
  

mt11var010 Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,020 l 22,910 0,46   

mt36tit010gc Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de 
gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 
10% en concepte d'accessoris i peces especials. 

1,050 m 5,390 5,66 
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mt36tit400g Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les 
canonades de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre. 

1,000 U 0,300 0,30 
  

  (Resta d'obra) 0,25   

  Total 12,990   

  3% Costos indirectes 0,39   

              13,38 

  7.6 Ventilació     
7.6.1 U Boca d'extracció, autoregulable, cabal màxim 16,7 l/s, aïllament acústic de 56 dBA formada per 

reixeta, cos de plàstic color blanc de 170 mm de diàmetre exterior amb coll de connexió de 125 
mm de diàmetre i regulador de plàstic. Inclús elements de fixació. 
Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació i fixació de l'element al conducte d'extracció. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo011 Oficial 1ª muntador. 0,171 h 24,030 4,11   

mo080 Ajudant muntador. 0,171 h 20,810 3,56   

  (Materials)     

mt42svs210ahda Boca d'extracció, autoregulable, cabal màxim 16,7 l/s, 
aïllament acústic de 56 dBA formada per reixeta, cos de 
plàstic color blanc de 170 mm de diàmetre exterior amb 
coll de connexió de 125 mm de diàmetre i regulador de 
plàstic, per col·locar en parets o sostres de locals humits 
(cuina), a l'inici del conducte d'extracció, amb elements de 
fixació. 

1,000 U 21,230 21,23 

  

  (Resta d'obra) 0,58   

  Total 29,480   

  3% Costos indirectes 0,88   

              30,36 

7.6.2 U Reixeta circular d'alumini anoditzat, amb lamel·les horitzontals fixes, sortida d'aire amb 
inclinació de 15°, color natural, contra la pluja, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i 
ocells, per a conducte d'admissió o extracció, de 125 mm de diàmetre. Inclús elements de fixació. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo011 Oficial 1ª muntador. 0,286 h 24,030 6,87   

mo080 Ajudant muntador. 0,286 h 20,810 5,95   

  (Materials)     

mt42sva190a Reixeta circular d'alumini anoditzat, amb lamel·les 
horitzontals fixes, sortida d'aire amb inclinació de 15°, 
color natural, contra la pluja, amb malla de protecció 
contra l'entrada de fulles i ocells, per a conducte 
d'admissió o extracció, de 125 mm de diàmetre, amb 
elements de fixació. 

1,000 U 136,150 136,15 
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  (Resta d'obra) 2,98   

  Total 151,950   

  3% Costos indirectes 4,56   

              156,51 

7.6.3 U Ventilador helicocentrífug d'ABS, color blanc, codi de comanda 11022330, model In Line XS 100 
"ALDES", potència màxima de 33 W, cabal màxim de 190 m³/h, nivell de pressió sonora de 36 
dBA, de 167 mm de diàmetre i 246 mm de longitud, per a conductes de 100 mm de diàmetre, 
format per cos, hèlix, caixa de bornes i motor desmuntable de dues velocitats per a alimentació 
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo005 Oficial 1ª instal·lador de climatització. 0,114 h 24,030 2,74   

mo104 Ajudant instal·lador de climatització. 0,114 h 20,790 2,37   

  (Materials)     

mt42ald086a Ventilador helicocentrífug de ABS, color blanc, codi de 
comanda 11022330, model In Line XS 100 "ALDES", 
potència màxima de 33 W, cabal màxim de 190 m³/h, 
nivell de pressió sonora de 36 dBA, de 167 mm de 
diàmetre i 246 mm de longitud, per a conductes de 100 
mm de diàmetre, format per cos, hèlix, caixa de bornes i 
motor desmuntable de dues velocitats per a alimentació 
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció 
tèrmica. 

1,000 U 119,210 119,21 

  

  (Resta d'obra) 2,49   

  Total 126,810   

  3% Costos indirectes 3,80   

              130,61 

7.6.4 m Conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, col·locat en posició horitzontal. Inclús 
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou colzes i derivacions. 
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces 
especials. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo013 Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. 0,144 h 24,030 3,46   

mo084 Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. 0,072 h 20,810 1,50   

  (Materials)     
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mt42cvg020aaf Tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, 
de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en 
trams de 3 o 5 m, amb el preu incrementat el 25% en 
concepte d'accessoris i peces especials. 

1,000 m 4,260 4,26 

  

mt42cvg420a Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els 
conductes de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 100 mm de diàmetre. 

1,000 U 0,170 0,17 
  

  (Resta d'obra) 0,19   

  Total 9,580   

  3% Costos indirectes 0,29   

              9,87 

7.6.5 U Perforació per via seca en mur de formigó massís, de 112 mm de diàmetre, fins a una 
profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas 
d'instal·lacions. 
Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb corona diamantada. Fragmentació dels 
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo113 Peó ordinari construcció. 0,815 h 19,440 15,84   

  (Maquinària)     

mq05per020 Perforadora amb corona diamantada i suport, per via seca. 0,676 h 28,700 19,40   

  (Resta d'obra) 0,70   

  Total 35,940   

  3% Costos indirectes 1,08   

              37,02 

  8 Revestiments i extradossats     
  8.1 De peces rígides en paraments verticals     

8.1.1 m² Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm 
d'espessor, aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície suport 
interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent a base de resines 
sintètiques modificades sense dissolvents, de color groc, preparada per rebre paviment ceràmic, 
de suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit 
per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el suport de formigó ni el revestiment. 
Inclou: Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. 
Aplicació de l'emprimació. Pastat amb creu de pastar elèctric. Abocament i estesa de la mescla. 
Cura del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. 

    

  (Mà d'obra)     

mo020 Oficial 1ª construcció. 0,114 h 23,270 2,65   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,142 h 19,440 2,76   

  (Materials)     
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mt09bnc235a Emprimació monocomponent a base de resines 
sintètiques modificades sense dissolvents, de color groc, 
per a l'adherència de morters autoanivellants a suports 
cementosos, asfàltics o ceràmics. 

0,125 l 7,340 0,92 

  

mt09mcp200a Pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons UNE-EN 
13813, composta por ciments especials, àrids seleccionats 
i additius, per a espessors de 2 a 5 mm, utilitzada en 
anivellació de paviments. 

4,000 kg 0,740 2,96 

  

mt16pea020a Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, 
mecanitzat lateral recte, de 10 mm d'espessor, resistència 
tèrmica 0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), 
per junta de dilatació. 

0,100 m² 0,920 0,09 

  

  (Resta d'obra) 0,19   

  Total 9,570   

  3% Costos indirectes 0,29   

              9,86 

8.1.2 m² Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat 
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 
35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE. SUPORT: de morter de ciment. 
COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-
EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós 
tipus L, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor. 
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig 
de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les 
creuetes. Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i 
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. 
No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha 
considerat un 5% més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo023 Oficial 1ª enrajolador. 0,554 h 23,270 12,89   

mo061 Ajudant enrajolador. 0,277 h 20,810 5,76   

  (Materials)     

mt09mcp020bE Morter de junts cimentós, tipus L, color blanc, per junts de 
fins a 3 mm, a base de ciment blanc d'alta resistència i 
additius especials, per a rejuntat de peces ceràmiques 
amb grau d'absorció mitjà-alt. 

0,750 kg 1,680 1,26 

  

mt09mcp100d Adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb 
lliscament reduït i temps obert ampliat, color blanc, a base 
de ciment d'alta resistència, àrids seleccionats, additius i 
resines sintètiques, per a la col·locació en capa fina de tot 
tipus de peces ceràmiques en paraments verticals interiors 
i paviments interiors i exteriors. 

4,000 kg 0,530 2,12 

  

mt18acc100a Kit de creuetes de PVC per garantir un gruix dels junts 
entre peces d'entre 1 i 20 mm, en revestiments i 
paviments ceràmics. 

0,350 U 2,490 0,87 
  

mt18bde100ef Peces de gres esmaltat, de 200x200x10 mm, gamma mitja, 
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-
EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons 
UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE. 

1,050 m² 16,380 17,20 
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  (Resta d'obra) 0,80   

  Total 40,900   

  3% Costos indirectes 1,23   

              42,13 

8.1.3 m² Allisat i anivellat de paraments interiors i exteriors amb morter de ciment reforçat amb fibres 
Planitop Fast 330 "MAPEI SPAIN", compost per aglomerants hidràulics, àrids seleccionats, resines 
sintètiques i additius especials, color gris, de 5 mm d'espessor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs. 
Preparació de la superfície suport. Preparació del morter. Aplicació del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo038 Oficial 1ª pintor. 0,152 h 23,270 3,54   

  (Materials)     

mt28mim060c Morter de ciment reforçat amb fibres Planitop Fast 330 
"MAPEI SPAIN", compost per aglomerants hidràulics, àrids 
seleccionats, resines sintètiques i additius especials, color 
gris. 

7,250 kg 1,320 9,57 

  

  (Resta d'obra) 0,26   

  Total 13,370   

  3% Costos indirectes 0,40   

              13,77 

8.1.4 m² Revestiment interior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja, capacitat 
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de plaques de guix 
laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble encolat amb 
adhesiu en dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004, REJUNTAT: amb morter de junts 
cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, 
color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC. 
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels 
junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de 
juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i 
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². 

    

  (Mà d'obra)     

mo024 Oficial 1ª enrajolador. 0,564 h 23,270 13,12   

mo062 Ajudant enrajolador. 0,282 h 20,810 5,87   

  (Materials)     

mt09mcp020lE Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua 
reduïda i resistència elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A, 
segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 2 a 15 
mm, a base de ciment d'alta resistència, àrids seleccionats, 
additius especials i pigments, amb efecte antifloridura, 
antiverdet i preventiu de les eflorescències, 
hidrorepel·lent, especial per a rejuntat de tot tipus de 
peces ceràmiques i pedres naturals en zones de 
proliferació de microorganismes. 

0,250 kg 1,480 0,37 
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mt09mcp100b Adhesiu en dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004, 
color blanc, a base de resines, càrregues i additius 
específics, per a la col·locació en capa fina de tot tipus de 
peces ceràmiques en paraments verticals interiors. 

5,000 kg 1,510 7,55 

  

mt18acc100a Kit de creuetes de PVC per garantir un gruix dels junts 
entre peces d'entre 1 i 20 mm, en revestiments i 
paviments ceràmics. 

0,350 U 2,490 0,87 
  

mt19abe100adb Peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja, 
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-
EN 14411. 

1,050 m² 16,220 17,03 
  

  (Resta d'obra) 0,90   

  Total 45,710   

  3% Costos indirectes 1,37   

              47,08 

  8.2 Escales     
8.2.1 U Revestiment d'esglaó recte d'escala de 100 cm d'amplada mitjançant folrat amb esglaó 

prefabricat de terratzo, en angle, per a interiors, ús intensiu, microgra (menor o igual a 6 mm), 
color gris, entornpeu de terratzo d'una peça a saltacavall, rebut amb morter de ciment M-10, amb 
sorra de molla. 
Inclou: Replanteig de les peces. Formació d'encastaments en cantonades i racons. Humectació de 
l'esglaonat. Col·locació amb morter de ciment. Estesa de cordills. Col·locació de les peces. 
Col·locació de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo023 Oficial 1ª enrajolador. 0,292 h 23,270 6,79   

mo061 Ajudant enrajolador. 0,292 h 20,810 6,08   

  (Materials)     

mt09mor010e Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, 
confeccionat en obra con 380 kg/m³ de ciment i una 
proporció en volum 1/4. 

0,010 m³ 138,210 1,38 
  

mt18ppt010ej Esglaó prefabricat de terratzo, en angle, per a interiors, ús 
intensiu, microgra (menor o igual a 6 mm), color gris, 
longitud fins a 110 cm, amb profunditat de petjada de 23-
32 cm i altura de contrapetja de 13-20 cm, polit en fàbrica, 
segons UNE-EN 13748-1. 

1,000 U 35,310 35,31 

  

mt18zpt010l Entornpeu d'escala de terratzo microgra (menor o igual a 
6 mm), per a interiors, color gris, d'una peça a saltacavall, 
per a esglaó en angle. 

0,400 m 17,830 7,13 
  

  (Resta d'obra) 1,13   

  Total 57,820   

  3% Costos indirectes 1,73   

              59,55 

  8.3 Pintures en paraments interiors     
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8.3.1 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o 
plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. Amb Etiqueta Ecològica Europea (EEE), 
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin 
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
amb el mateix criteri que el suport base. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

    

  (Mà d'obra)     

mo038 Oficial 1ª pintor. 0,100 h 23,270 2,33   

mo076 Ajudant pintor. 0,100 h 20,810 2,08   

  (Materials)     

mt27pfs100db Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció a base de 
copolímers acrílics, color a escollir, amb un contingut de 
substàncies orgàniques volàtils (VOC) < 5 g/l, per a aplicar 
amb brotxa, corró o pistola. 

0,096 l 5,000 0,48 

  

mt27pii110d Pintura plàstica per a interior, color a escollir, acabat mat, 
textura llisa, rentable, impermeable a l'aigua de pluja i 
permeable al vapor d'aigua, amb Etiqueta Ecològica 
Europea (EEE), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc 
segons UNE-EN 13501-1; per a aplicar amb brotxa, corró o 
pistola. 

0,160 l 6,300 1,01 

  

  (Resta d'obra) 0,12   

  Total 6,020   

  3% Costos indirectes 0,18   

              6,20 

  8.4 Pintures sobre suport metàl·lic     
8.4.1 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà, color RAL 9011, acabat mate, 

(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol 
component, color negre, acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre finestra d'acer galvanitzat o 
metall no fèrric. 
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de 
dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts. 

    

  (Mà d'obra)     

mo038 Oficial 1ª pintor. 1,004 h 23,270 23,36   

mo076 Ajudant pintor. 0,179 h 20,810 3,72   

  (Materials)     

mt27esp010m Esmalt de poliuretà, color negre, acabat mate, a base de 
resines acríliques hidroxilades, isocianats alifàtics, 
pigments minerals, pigments orgànics i dissolvent formulat 
a base d'una mescla d'hidrocarburs i dissolvent cetònic, de 
molt alta resistència a la corrosió, per aplicar amb pistola 
sobre superfícies metàl·liques. 

0,154 l 21,700 3,34 
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mt27pfi202b Emprimació fosfocromatant d'un sol component, color 
negre, acabat mat, a base de resines de butiral de polivinil 
modificat, pigments antioxidants exempts de cromats, 
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una 
mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent cetònic, per 
aplicar amb brotxa o pistola sobre superfícies metàl·liques. 

0,057 l 19,830 1,13 

  

  (Resta d'obra) 0,63   

  Total 32,180   

  3% Costos indirectes 0,97   

              33,15 

  8.5 Conglomerats tradicionals     
8.5.1 m² Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona vista, sobre parament vertical, de 

fins 3 m d'altura, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, acabat lliscat amb 
guix d'aplicació en capa fina C6, de 15 mm d'espessor, amb cantoneres. 
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de cantoneres a 
les cantonades i sortints. Preparació de la pasta de guix en la màquina mescladora. Projecció 
mecànica de la pasta de guix. Aplicació de regle d'alumini. Pas de ganiveta d'acer. Aplicació del 
lliscat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons 
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de 
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els paraments 
verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i el sostre, 
sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés 
sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte sigui com 
sigui la seva dimensió. 

    

  (Mà d'obra)     

mo033 Oficial 1ª guixer. 0,250 h 23,270 5,82   

mo071 Ajudant guixer. 0,153 h 20,810 3,18   

  (Maquinària)     

mq06pym010 Mescladora-bombadora per morters i guixos projectats, 
de 3 m³/h. 

0,206 h 8,640 1,78 
  

  (Materials)     

mt09pye010a Pasta de guix per l'aplicació en capa fina C6, segons UNE-
EN 13279-1. 

0,003 m³ 172,830 0,52 
  

mt09pye010c Pasta de guix de construcció per projectar mitjançant 
mescladora-bombadora B1, segons UNE-EN 13279-1. 

0,012 m³ 203,730 2,44 
  

mt28vye010 Voravius de plàstic i metall, estable a l'acció dels sulfats. 0,215 m 0,360 0,08   

mt28vye020 Malla de fibra de vidre teixida, antiàlcalis, de 5x5 mm de 
llum de malla, flexible i imputrescible en el temps, de 70 
g/m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de fil, per 
armar guixos. 

0,105 m² 0,790 0,08 

  

  (Resta d'obra) 0,28   

  Total 14,180   

  3% Costos indirectes 0,43   

              14,61 
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8.5.2 m Reparació d'esquerda en revestiment de guix sobre el parament vertical de fins 3 m d'altura 
mitjançant aplicació d'una primera capa d'arrebossat de guix B1, col·locació de malla de fibra de 
vidre teixida, antiàlcalis, amb el guix encara fresc, posterior aplicació d'una segona capa 
d'arrebossat amb el mateix guix i acabat final amb una capa de lliscat de guix C6, fins a igualar la 
superfície reparada amb la resta del revestiment del pany. Inclús picat a mà i retirada de 
l'arrebossat en zona esquerdada, en un àmbit de 15 cm a cada costat de l'eix de la lesió, neteja en 
sec amb raspall, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabada i 
rematada, a falta de pintura (no inclosa en aquest preu). 
Inclou: Preparació de l'esquerda. Pastat del guix gruixut. Estesa de la primera capa de guix gruixut. 
Col·locació de la malla. Estesa de la segona capa de guix gruixut. Pastat del guix fi. Estesa de la 
capa de guix fi sobre la superfície prèviament arrebossada. Retirada de deixalles. Càrrega 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo033 Oficial 1ª guixer. 0,387 h 23,270 9,01   

mo071 Ajudant guixer. 0,223 h 20,810 4,64   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,417 h 19,440 8,11   

  (Materials)     

mt09pye010a Pasta de guix per l'aplicació en capa fina C6, segons UNE-
EN 13279-1. 

0,001 m³ 172,830 0,17 
  

mt09pye010b Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 0,004 m³ 148,500 0,59   

mt28vye020 Malla de fibra de vidre teixida, antiàlcalis, de 5x5 mm de 
llum de malla, flexible i imputrescible en el temps, de 70 
g/m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de fil, per 
armar guixos. 

0,347 m² 0,790 0,27 

  

  (Resta d'obra) 0,46   

  Total 23,250   

  3% Costos indirectes 0,70   

              23,95 

8.5.3 m² Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat superficial 
ratllat, per a servir de base a un posterior enrajolat, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0. 
Inclou: Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de 
tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat 
superficial. Cura del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés 
sobre 4 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². 

    

  (Mà d'obra)     

mo020 Oficial 1ª construcció. 0,593 h 23,270 13,80   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,528 h 19,440 10,26   

  (Materials)     

mt08aaa010a Aigua. 0,005 m³ 1,540 0,01   

mt28mif010a Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús corrent, de 
ciment, tipus GP CSII W0, subministrat en sacs, segons 
UNE-EN 998-1. 

0,028 t 47,280 1,32 
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  (Resta d'obra) 0,51   

  Total 25,900   

  3% Costos indirectes 0,78   

              26,68 

  8.6 Paviments     
8.6.1 m² Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm d'espessor, realitzat sobre superfície 

absorbent, mitjançant l'aplicació successiva de: capa d'emprimació monocomponent, diluïda en 
dues parts d'aigua; malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 80 g/m² de massa superficial; doble capa 
base (de 1 kg/m² cada capa) de microciment monocomponent, color blanc; doble capa decorativa 
(de 0,3 kg/m² cada capa) de microciment monocomponent, textura llisa, color gris, acolorit en 
massa amb pigment en pasta; capa de segellat formada per dues mans d'emprimació segelladora 
transpirable amb resines acríliques en dispersió aquosa i dues mans de segellador de poliuretà 
alifàtic de dos components, sense dissolvents, acabat setinat, la primera mesclada amb 
microesferes de vidre, incolores. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport. 
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i draps de treball. 
Aplicació de la capa d'emprimació. Col·locació de la malla. Aplicació de dues capes de 
microciment base. Fregat amb paper de vidre de petites adherències i imperfeccions. Aplicació de 
dues capes de microciment decoratiu. Aplicació de la capa de segellat. Neteja final de la superfície 
acabada. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo020 Oficial 1ª construcció. 0,959 h 23,270 22,32   

mo113 Peó ordinari construcció. 1,712 h 19,440 33,28   

  (Materials)     

mt08aaa010a Aigua. 0,004 m³ 1,540 0,01   

mt28mcm050MV1 Pigment en pasta en base aquosa, per a la coloració en 
massa de color gris de microciment. 

0,001 l 54,110 0,05 
  

mt28mcm060e Malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 80 g/m² de massa 
superficial i de 1x50 m, per armar microciments. 

1,050 m² 1,250 1,31 
  

mt28mcm070k Emprimació monocomponent, diluïda en dues parts 
d'aigua, a base de resines sintètiques en dispersió aquosa, 
per a regularitzar la porositat i millorar l'adherència dels 
suports absorbents i no absorbents, per a aplicar amb 
corró. 

0,135 l 8,980 1,21 

  

mt28mcm080mW1
e 

Microciment monocomponent, color blanc, compost de 
ciment, àrids seleccionats i additius, de gran duresa, 
adherència i flexibilitat, com capa base, previ pastat amb 
aigua, per a aplicar amb llana. 

2,000 kg 3,310 6,62 

  

mt28mcm080nX1d Microciment monocomponent, textura llisa, color gris, 
compost de ciment, àrids seleccionats i additius, de gran 
duresa, adherència i flexibilitat, com capa decorativa, previ 
pastat amb aigua, per a aplicar amb llana. 

0,600 kg 5,520 3,31 

  

mt28mcm090d Emprimació segelladora transpirable amb resines 
acríliques en dispersió aquosa, per a aplicar amb brotxa. 

0,120 l 11,830 1,42 
  

mt28mcm100q Segellador de poliuretà alifàtic de dos components, sense 
dissolvents, acabat setinat, per a aplicar amb brotxa o 
corró. 

0,120 l 33,070 3,97 
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mt28mcm110d Microesferes de vidre, incolores, de 75 a 150 micres de 
diàmetre, per aconseguir acabats antilliscants en 
combinació amb segelladores. 

0,012 kg 17,040 0,20 
  

  (Resta d'obra) 1,47   

  Total 75,170   

  3% Costos indirectes 2,26   

              77,43 

8.6.2 m Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) per a interior, color Gris, 60x7 cm, amb 
el cantell rebaixat i un grau de polit de 220. COL·LOCACIÓ: amb adhesiu cimentós. REJUNTAT: 
amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les peces. 
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. 
Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat. Abrillantat i neteja de l'entornpeu. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja 
que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo023 Oficial 1ª enrajolador. 0,212 h 23,270 4,93   

  (Materials)     

mt09mcr200 Adhesiu cimentós per a col·locació de paviments de 
terratzo. 

0,150 kg 0,470 0,07 
  

mt18btl100a Beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles, 
per a paviment de terratzo. 

0,100 kg 1,190 0,12 
  

mt18rtl010fe Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) 
per a interior, color Gris, 60x7 cm, amb el cantell rebaixat i 
un grau de polit de 220. 

1,050 m 3,420 3,59 
  

  (Resta d'obra) 0,17   

  Total 8,880   

  3% Costos indirectes 0,27   

              9,15 

  8.7 Extradossats     
8.7.1 m² Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, 

format per placa de guix laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una 
estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al 
terra i al sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 400 
mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús 
banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació 
de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no 
inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements 
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament 
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament 
de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma 
UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305. 
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  (Mà d'obra)     

mo053 Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 0,248 h 24,030 5,96   

mo100 Ajudant muntador de prefabricats interiors. 0,248 h 20,810 5,16   

  (Materials)     

mt12psg010b Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
15 / amb les vores longitudinals afinades. 

1,050 m² 7,210 7,57 
  

mt12psg030a Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,320 0,40   

mt12psg040a Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 1,600 m 0,050 0,08   

mt12psg040b Cinta de paper amb reforç metàl·lic, segons UNE-EN 
14353. 

0,150 m 0,490 0,07 
  

mt12psg041c Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà 
de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 70 mm 
d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,032 W/(mK). 

1,200 m 0,430 0,52 

  

mt12psg060d Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

2,750 m 2,430 6,68 
  

mt12psg070d Canal de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

0,800 m 1,960 1,57 
  

mt12psg081c Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 18,620 U 0,010 0,19   

  (Resta d'obra) 0,56   

  Total 28,760   

  3% Costos indirectes 0,86   

              29,62 

8.7.2 m² Extradossat autoportant, realitzat amb plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), Max 
Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a 
escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb junt obert amb el sistema ME05 
Módulo de fixació oculta amb perfils sobre muntants de 70 mm separades 400 mm entre si i 
ancorades al parament amb cargolam d'acer. Inclús kit de complements per a la instal·lació de les 
plaques. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no 
inclou l'aïllament a col·locar entre els panells i el parament. 
Inclou: Replanteig i marcat. Anivellació i neteja de la base. Subjecció de les mestres de perfil 
galvanitzat al mur. Col·locació dels perfils auxiliars sobre les mestres i dels clips sobre les plaques. 
Tall de les plaques. Muntatge de les plaques sobre els perfils auxiliars, previ replanteig dels buits 
de passada, mecanismes i pas d'instal·lacions. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m². 

    

  (Mà d'obra)     

mo053 Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 0,130 h 24,030 3,12   

mo100 Ajudant muntador de prefabricats interiors. 0,130 h 20,810 2,71   

  (Materials)     
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mt12fmx110Lea1 Placa laminada compacta d'alta pressió (HPL) Max 
Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 
mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: 
MT, amb mecanitzat en els cantells, Euroclasse B-s2, d0 de 
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, a base de resines 
termoenduribles de acrilo-poliuretà, reforçada de forma 
homogènia amb fibres de fusta certificada FSC o PEFC, 
amb superfície decorativa no melamínica, tipus EDF 
segons UNE-EN 438-2, per a col·locar mitjançant el sistema 
ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils. 

1,050 m² 42,960 45,11 

  

mt12fmx120b Kit de complements per a la instal·lació del sistema 
d'envans interiors ME05 Módulo "FUNDERMAX". 

1,000 U 19,650 19,65 
  

mt12psg041c Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà 
de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 70 mm 
d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,032 W/(mK). 

1,200 m 0,430 0,52 

  

mt12psg060d Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

2,750 m 2,430 6,68 
  

mt12psg070d Canal de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

0,800 m 1,960 1,57 
  

  (Resta d'obra) 1,59   

  Total 80,950   

  3% Costos indirectes 2,43   

              83,38 

  8.8 Falsos sostres en interiors     
8.8.1 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+70, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: 

ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una 
modulació de 1000 mm i subjectades a estructura en H de pefils fe 70 mm c/400 mm; PLAQUES: 
amb plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), Max Compact FH F-Quality 
"FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: 
MT, amb mecanitzat en els cantells, amb junt obert amb el sistema ME05 Módulo de fixació 
oculta. 
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i col·fixació dels perfils 
perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i 
suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les 
plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació 
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

    

  (Mà d'obra)     

mo015 Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,372 h 24,030 8,94   

mo082 Ajudant muntador de falsos sostres. 0,372 h 20,810 7,74   

  (Materials)     

mt12fmx110Lea1 Placa laminada compacta d'alta pressió (HPL) Max 
Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 
mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: 
MT, amb mecanitzat en els cantells, Euroclasse B-s2, d0 de 
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, a base de resines 
termoenduribles de acrilo-poliuretà, reforçada de forma 
homogènia amb fibres de fusta certificada FSC o PEFC, 
amb superfície decorativa no melamínica, tipus EDF 
segons UNE-EN 438-2, per a col·locar mitjançant el sistema 
ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils. 

1,050 m² 42,960 45,11 
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mt12pek020da Connector tipus cavalló, per a mestra 60/27. 2,300 U 0,280 0,64   

mt12pek020la Connector, per a mestra 60/27. 0,600 U 0,240 0,14   

mt12psg030a Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,320 0,40   

mt12psg040a Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 1,200 m 0,050 0,06   

mt12psg041b Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà 
de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 50 mm 
d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,032 W/(mK). 

0,400 m 0,290 0,12 

  

mt12psg050c Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, 
segons UNE-EN 14195. 

3,200 m 1,450 4,64 
  

mt12psg060d Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

5,500 m 2,430 13,37 
  

mt12psg070d Canal de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

0,800 m 1,960 1,57 
  

mt12psg081c Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 17,000 U 0,010 0,17   

mt12psg160a Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm. 0,400 m 1,050 0,42   

mt12psg190 Barnilla de penjament. 1,200 U 0,400 0,48   

mt12psg210a Penjat per a falsos sostres suspesos. 1,200 U 0,470 0,56   

mt12psg210b Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres 
suspesos. 

1,200 U 0,040 0,05 
  

mt12psg210c Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos 
sostres suspesos. 

1,200 U 0,590 0,71 
  

mt12psg220 Fixació composta per tac i cargol 5x27. 2,000 U 0,060 0,12   

  (Resta d'obra) 1,70   

  Total 86,940   

  3% Costos indirectes 2,61   

              89,55 

8.8.2 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+70, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de 
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer 
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i subjectades a 
estructura en H de pefils fe 70 mm c/400 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 
/ UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de guix 
hidrofugat, per zones humides. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a 
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta 
microperforada de paper i accessoris de muntatge. 
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. 
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o 
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de 
les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació 
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

    

  (Mà d'obra)     

mo015 Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,372 h 24,030 8,94   

mo082 Ajudant muntador de falsos sostres. 0,372 h 20,810 7,74   
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  (Materials)     

mt12pek020da Connector tipus cavalló, per a mestra 60/27. 2,300 U 0,280 0,64   

mt12pek020la Connector, per a mestra 60/27. 0,600 U 0,240 0,14   

mt12psg010p Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de 
guix hidrofugat, per zones humides. 

1,050 m² 10,940 11,49 
  

mt12psg030a Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,320 0,40   

mt12psg040a Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 1,200 m 0,050 0,06   

mt12psg041b Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà 
de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 50 mm 
d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,032 W/(mK). 

0,400 m 0,290 0,12 

  

mt12psg050c Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, 
segons UNE-EN 14195. 

3,200 m 1,450 4,64 
  

mt12psg060d Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

5,500 m 2,430 13,37 
  

mt12psg070d Canal de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

0,800 m 1,960 1,57 
  

mt12psg081c Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 17,000 U 0,010 0,17   

mt12psg160a Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm. 0,400 m 1,050 0,42   

mt12psg190 Barnilla de penjament. 1,200 U 0,400 0,48   

mt12psg210a Penjat per a falsos sostres suspesos. 1,200 U 0,470 0,56   

mt12psg210b Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres 
suspesos. 

1,200 U 0,040 0,05 
  

mt12psg210c Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos 
sostres suspesos. 

1,200 U 0,590 0,71 
  

mt12psg220 Fixació composta per tac i cargol 5x27. 2,000 U 0,060 0,12   

  (Resta d'obra) 1,03   

  Total 52,650   

  3% Costos indirectes 1,58   

              54,23 

8.8.3 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de 
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer 
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la 
superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades 
perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 
500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 
/ amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. Inclús 
banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació 
de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. 
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. 
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o 
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de 
les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació 
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 
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  (Mà d'obra)     

mo015 Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,372 h 24,030 8,94   

mo082 Ajudant muntador de falsos sostres. 0,372 h 20,810 7,74   

  (Materials)     

mt12pek020da Connector tipus cavalló, per a mestra 60/27. 2,300 U 0,280 0,64   

mt12pek020la Connector, per a mestra 60/27. 0,600 U 0,240 0,14   

mt12psg010p Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de 
guix hidrofugat, per zones humides. 

1,050 m² 10,940 11,49 
  

mt12psg030a Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,320 0,40   

mt12psg040a Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 1,200 m 0,050 0,06   

mt12psg041b Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà 
de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 50 mm 
d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,032 W/(mK). 

0,400 m 0,290 0,12 

  

mt12psg050c Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, 
segons UNE-EN 14195. 

3,200 m 1,450 4,64 
  

mt12psg081c Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 17,000 U 0,010 0,17   

mt12psg160a Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm. 0,400 m 1,050 0,42   

mt12psg190 Barnilla de penjament. 1,200 U 0,400 0,48   

mt12psg210a Penjat per a falsos sostres suspesos. 1,200 U 0,470 0,56   

mt12psg210b Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres 
suspesos. 

1,200 U 0,040 0,05 
  

mt12psg210c Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos 
sostres suspesos. 

1,200 U 0,590 0,71 
  

mt12psg220 Fixació composta per tac i cargol 5x27. 2,000 U 0,060 0,12   

  (Resta d'obra) 0,73   

  Total 37,410   

  3% Costos indirectes 1,12   

              38,53 

8.8.4 U Trapa de registre gamma Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", de 500x500 mm, formada 
per marc d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 impregnada (H1), de 12,5 mm d'espessor), 
per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. Inclús accessoris de muntatge. 
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la trapa. Resolució de trobades i 
punts singulars. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo015 Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,393 h 24,030 9,44   

mo082 Ajudant muntador de falsos sostres. 0,197 h 20,810 4,10   

  (Materials)     
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mt12ppk060acdfb
d 

Trapa de registre gamma Básica, Basic 12,5, sistema 
E102.a "KNAUF", de 500x500 mm, formada per marc 
d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 impregnada 
(H1), de 12,5 mm d'espessor). 

1,000 U 43,190 43,19 

  

  (Resta d'obra) 1,13   

  Total 57,860   

  3% Costos indirectes 1,74   

              59,60 

8.8.5 U Trapa de registre gamma Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", de 200x200 mm, formada 
per marc d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 impregnada (H1), de 12,5 mm d'espessor), 
per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. Inclús accessoris de muntatge. 
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la trapa. Resolució de trobades i 
punts singulars. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo015 Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,393 h 24,030 9,44   

mo082 Ajudant muntador de falsos sostres. 0,197 h 20,810 4,10   

  (Materials)     

mt12ppk060acdfba Trapa de registre gamma Básica, Basic 12,5, sistema 
E102.a "KNAUF", de 200x200 mm, formada per marc 
d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 impregnada 
(H1), de 12,5 mm d'espessor). 

1,000 U 24,330 24,33 

  

  (Resta d'obra) 0,76   

  Total 38,630   

  3% Costos indirectes 1,16   

              39,79 

  9 Senyalització i equipament     
  9.1 Aparells sanitaris     

9.1.1 U Lavabo de porcellana sanitària, d'encastar en taulell, model Foro "ROCA" ref A327872000, color 
Blanco, de 400 mm, equipat amb aixetes monocomandament de repisa per a lavabo, amb cartutx 
ceràmic i limitador de cabal a 6 l/min, acabat cromat, model Thesis, i desguàs, acabat cromat. 
Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa 
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació 
del seu correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 1,466 h 24,030 35,23   

  (Materials)     

mt30lla010 Aixeta de regulació de 1/2", per a lavabo o bidet, acabat 
cromat. 

2,000 U 21,820 43,64 
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mt30lpr040a Lavabo de porcellana sanitària, d'encastar en taulell, 
model Aloa "ROCA", color Blanco, de 560x475 mm, segons 
UNE 67001. 

1,000 U 92,590 92,59 
  

mt30www005 Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, 
fungicida, per a segellat de junts en ambients humits. 

0,012 U 8,050 0,10 
  

mt36www005d Acoblament a paret colzat amb plafó, ABS, sèrie B, acabat 
cromat, per evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta 
temperatura) en l'interior dels edificis, enllaç mixt de 1 
1/4"x40 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1329-1, amb 
vàlvula de desguàs. 

1,000 U 60,230 60,23 

  

  (Resta d'obra) 4,64   

  Total 236,430   

  3% Costos indirectes 7,09   

              243,52 

9.1.2 U Aixeteria temporitzada formada por aixeta mescladora amb temporitzador de repisa per a 
lavabo, de 1/2", sèrie Eurosmart Cosmopolitan T, model 36 317 000 "GROHE" o equivalent, 
acabat cromat, amb temps de flux ajustable a 7, 15 i 30, amb limitador de temperatura, vàlvula 
antiretorn i filtres. Inclús elements de fixació i enllaços d'alimentació flexibles amb connexió 
d'entrada de 3/8" de diàmetre. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,235 h 24,030 5,65   

  (Materials)     

mt31gro303a Aixeta mescladora amb temporitzador de repisa per a 
lavabo, de 1/2", sèrie Eurosmart Cosmopolitan T, model 
36 317 000 "GROHE", acabat cromat, amb temps de flux 
ajustable a 7, 15 i 30, amb limitador de temperatura, 
vàlvula antiretorn i filtres, inclús elements de fixació i 
enllaços d'alimentació flexibles amb connexió d'entrada 
de 3/8" de diàmetre. 

1,000 U 378,760 378,76 

  

mt37www010 Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 U 1,500 1,50   

  (Resta d'obra) 7,72   

  Total 393,630   

  3% Costos indirectes 11,81   

              405,44 

9.1.3 U Aixeteria temporitzada, instal·lació vista formada por aixeta de pas angular mural per a urinari, 
sèrie Presto 12 A Eco, model PN Eco 10706 "PRESTO IBÉRICA" o equivalent, amb temps de flux de 
6, cabal de 5 l/min, acabat cromat, per a col·locació en superfície. Inclús elements de connexió. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,586 h 24,030 14,08   
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  (Materials)     

mt31gmp300uc Aixeta de pas angular mural per a urinari, sèrie Presto 12 A 
Eco, model PN Eco 10706 "PRESTO IBÉRICA", amb temps 
de flux de 6, cabal de 5 l/min, acabat cromat, per a 
col·locació en superfície; inclús elements de connexió. 

1,000 U 74,940 74,94 

  

mt37www010 Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 U 1,500 1,50   

  (Resta d'obra) 1,81   

  Total 92,330   

  3% Costos indirectes 2,77   

              95,10 

9.1.4 U Mirall incolor, de 1800x800 mm i 5 mm de gruix, amb les vores bisellades, cantejat perimetral i 
protegit amb pintura de color plata en la seva cara posterior, fixat amb massilla al parament. 
Inclou: Neteja i preparació del suport. Col·locació del mirall. Neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo055 Oficial 1ª vidrier. 0,857 h 25,070 21,48   

  (Materials)     

mt21vsj020b Mirall incolor, de 5 mm d'espessor, protegit amb pintura 
de color plata en la seva cara posterior. 

1,447 m² 35,510 51,38 
  

mt21vva012 Massilla d'aplicació amb pistola, de base neutra 
monocomponent. 

0,151 l 15,320 2,31 
  

mt21vva030 Cairejat de mirall. 5,200 m 2,410 12,53   

mt21vva031 Bisellat de mirall. 5,200 m 3,780 19,66   

  (Resta d'obra) 2,15   

  Total 109,510   

  3% Costos indirectes 3,29   

              112,80 

9.1.5 U Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de 
tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo107 Ajudant lampista. 0,064 h 20,790 1,33   

  (Materials)     

mt31abp100a Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer 
inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 270 
mm d'altura i 170 mm de diàmetre. 

1,000 U 46,030 46,03 
  

  (Resta d'obra) 0,95   

  Total 48,310   
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  3% Costos indirectes 1,45   

              49,76 

9.1.6 U Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la paret, de porcellana sanitària, model 
Meridian "ROCA" o equivalent, color Blanco, de 370x600x790 mm, amb cisterna de vàter, de 
doble descàrrega, de 360x140x355 mm, seient i tapa de vàter, amb frontisses d'acer inoxidable. 
Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa 
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu 
correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 1,407 h 24,030 33,81   

  (Materials)     

mt30lla020 Aixeta de regulació de 1/2", per a vàter, acabat cromat. 1,000 U 24,910 24,91   

mt30smr019g Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la 
paret, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA", 
color Blanco, de 370x600x790 mm, amb joc de fixació, 
segons UNE-EN 997. 

1,000 U 229,970 229,97 

  

mt30smr021c Cisterna de vàter, de doble descàrrega, de porcellana 
sanitària, model Meridian "ROCA", color Blanco, de 
360x140x355 mm, amb joc de mecanismes de doble 
descàrrega de 3/4,5 litres, segons UNE-EN 997. 

1,000 U 211,930 211,93 

  

mt30smr022c Seient i tapa de vàter, amb frontisses d'acer inoxidable, 
model Meridian "ROCA", color Blanco. 

1,000 U 75,600 75,60 
  

mt30www005 Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, 
fungicida, per a segellat de junts en ambients humits. 

0,012 U 8,050 0,10 
  

mt38tew010a Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 1,000 U 8,520 8,52   

  (Resta d'obra) 11,70   

  Total 596,540   

  3% Costos indirectes 17,90   

              614,44 

  9.2 Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques     
9.2.1 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en 

paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 
790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de 
paper higiènic. Inclús elements de fixació. 
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i 
fixació dels elements de suport. Neteja de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo107 Ajudant lampista. 1,023 h 20,790 21,27   

  (Materials)     
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mt31abp135bc Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera 
edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb 
forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de 
dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de 
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de 
paper higiènic, inclús fixacions d'acer inoxidable. 

1,000 U 144,750 144,75 

  

  (Resta d'obra) 3,32   

  Total 169,340   

  3% Costos indirectes 5,08   

              174,42 

9.2.2 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a bany, d'acer inoxidable 
AISI 304, de 500x700 mm. Inclús elements de fixació. 
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo107 Ajudant lampista. 0,512 h 20,790 10,64   

  (Materials)     

mt31abp170o Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera 
edat, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, de 500x700 
mm. 

1,000 U 242,750 242,75 
  

  (Resta d'obra) 5,07   

  Total 258,460   

  3% Costos indirectes 7,75   

              266,21 

9.2.3 U Tassa de vàter de dipòsit baix tipus ROCA Acces amb ref A801230004 / A342237000 / 
A341231000 o equivalent, amb sortida per a connexió horitzontal, seient elevat i fixació vista, de 
porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de 360x670x460 mm, amb vora de 
descàrrega, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb connexió de subministrament 
inferior, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc i amb seient i tapa de vàter, 
de Duroplast, color blanc. Inclús silicona per a segellat de junts. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa 
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu 
correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 1,759 h 24,030 42,27   

  (Materials)     

mt30lla020 Aixeta de regulació de 1/2", per a vàter, acabat cromat. 1,000 U 24,910 24,91   

mt30seg131a Cisterna de vàter ref A341231000 o equivalent, de doble 
descàrrega, amb connexió de subministrament inferior, de 
porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de 
365x163x380 mm, amb joc de mecanismes de descàrrega 
doble de 6-4 litres, ajustable a 6-3 litres, segons UNE-EN 
997. 

1,000 U 102,680 102,68 
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mt30sfg111a Seient i tapa de vàter ref A801230004 o equivalent, de 
Duroplast, color blanc. 

1,000 U 113,720 113,72 
  

mt30sfg130d Tassa de vàter de dipòsit baix ROCA Acces amb ref 
A342237000 o equivalent, amb sortida per a connexió 
horitzontal, seient elevat i fixació vista, de porcellana 
sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de 
360x670x460 mm, amb vora de descàrrega, segons UNE-
EN 997, amb elements de fixació. 

1,000 U 261,810 261,81 

  

mt30www005 Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, 
fungicida, per a segellat de junts en ambients humits. 

0,012 U 8,050 0,10 
  

mt38tew010a Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 1,000 U 8,520 8,52   

  (Resta d'obra) 11,08   

  Total 565,090   

  3% Costos indirectes 16,95   

              582,04 

9.2.4 U Lavabo de porcellana sanitària ROCA Access ref A327230000 o equivalent, mural, d'altura 
regulable, de 640 x 550 x 165 mm, instal·lat sobre mènsules fixades a bastidor metàl·lic regulable 
ref A816323000 o equivalent, d'acer pintat amb polièster, encastat a mur de fàbrica o a envà de 
plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura. Inclús vàlvula de desguàs, sifó 
individual i mènsules de fixació i silicona per a segellat de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del bastidor. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del 
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat 
de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 1,759 h 24,030 42,27   

  (Materials)     

mt30asp030a Bastidor metàl·lic regulable ref A816323000 o equivalent, 
d'acer pintat amb polièster, com a suport de lavabo 
suspès, per a encastar a mur de fàbrica o a envà de 
plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120 a 1320 mm 
d'altura; inclús ancoratges, varetes de connexió, colze de 
desguàs de 40 mm de diàmetre i embellidor de les varetes 
de connexió. 

1,000 U 164,230 164,23 

  

mt30lpp010jg Lavabo de porcellana sanitària ROCA Access ref 
A327230000 o equivalent, mural, d'altura regulable, de 
680x580 mm; inclús vàlvula de desguàs, sifó individual i 
mènsules de fixació. 

1,000 U 1.023,890 1.023,89 

  

mt30www005 Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, 
fungicida, per a segellat de junts en ambients humits. 

0,012 U 8,050 0,10 
  

  (Resta d'obra) 24,61   

  Total 1.255,100   

  3% Costos indirectes 37,65   

              1.292,75 
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9.2.5 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament de repisa 
per a lavabo, ROCA sèrie Victoria PRO A5A3123C00 o equivalent, acabat cromat brillant, amb cos, 
palanca metàl·lica, cartutx ceràmic de 35 mm de diàmetre amb limitador de temperatura, 
limitador de cabal a 5 l/min, sistema d'obertura amb aigua freda per a estalvi d'energia. Inclús 
elements de connexió i enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" de diàmetre i 350 mm de longitud. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,586 h 24,030 14,08   

  (Materials)     

mt31ide212a Aixeta mescladora monocomandament de repisa per a 
lavabo, ROCA sèrie Victoria PRO A5A3123C00 o 
equivalent, acabat cromat brillant, amb cos, palanca 
metàl·lica, cartutx ceràmic de 35 mm de diàmetre amb 
limitador de temperatura, limitador de cabal a 5 l/min, 
sistema d'obertura amb aigua freda per a estalvi d'energia 
Bluestart, amb sistema de muntatge fàcil Easy Fix, inclús 
elements de connexió i enllaços d'alimentació flexibles de 
3/8" de diàmetre i 350 mm de longitud. 

1,000 U 67,640 67,64 

  

mt37www010 Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 U 1,500 1,50   

  (Resta d'obra) 1,66   

  Total 84,880   

  3% Costos indirectes 2,55   

              87,43 

  9.3 Banys     
9.3.1 U Tovalloler de paper ziga-zaga, model Dispensador Zigzag 88099 "PRESTO EQUIP", d'acer 

inoxidable AISI 430 amb acabat setinat, de 305x266x120 mm, per a 600 tovalloletes, plegades en 
Z. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo107 Ajudant lampista. 0,192 h 20,790 3,99   

  (Materials)     

mt31abp080h Tovalloler de paper ziga-zaga, model Dispensador Zigzag 
88099 "PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 430 amb 
acabat setinat, de 305x266x120 mm, per a 600 
tovalloletes, plegades en Z. 

1,000 U 54,000 54,00 

  

  (Resta d'obra) 1,16   

  Total 59,150   

  3% Costos indirectes 1,77   

              60,92 
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9.3.2 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 
304 amb acabat cromat, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb tancament 
mitjançant pany i clau. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo107 Ajudant lampista. 0,192 h 20,790 3,99   

  (Materials)     

mt31abp040a Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició 
mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat 
cromat, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, 
amb tancament mitjançant pany i clau. 

1,000 U 73,100 73,10 

  

  (Resta d'obra) 1,54   

  Total 78,630   

  3% Costos indirectes 2,36   

              80,99 

9.3.3 U Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb suport 
mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió. Fixació al suport amb les subjeccions 
subministrades pel fabricant. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo107 Ajudant lampista. 0,128 h 20,790 2,66   

  (Materials)     

mt31abp010be Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable 
AISI 304, acabat setinat, amb suport mural, amb sistema 
de tancament mitjançant pressió. 

1,000 U 49,570 49,57 
  

  (Resta d'obra) 1,04   

  Total 53,270   

  3% Costos indirectes 1,60   

              54,87 

9.3.4 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural ROCA A817404002 o equivalent, de 0,8 
l de capacitat, carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55 mm. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo107 Ajudant lampista. 0,256 h 20,790 5,32   

  (Materials)     

Quadre de preus nº 2 
            Import 

Nº Designació     
            Parcial Total 
            (Euros) (Euros)  

Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. Fase I 
zona Av. Alcalde Palau 

Pàgina  72 

 

mt31abp020bic Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, 
ROCA A817404002 o equivalent, de 0,8 l de capacitat, 
carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 
100x150x55 mm. 

1,000 U 44,980 44,98 

  

  (Resta d'obra) 1,01   

  Total 51,310   

  3% Costos indirectes 1,54   

              52,85 

  9.4 Aixeteries     
9.4.1 U Col.locació abocador reutilitzat, equipat amb aixeta mural, per a safareig, de canella fixa, acabat 

cromat, model Brava. Inclús silicona per a segellat de junts. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa 
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu 
correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 1,407 h 24,030 33,81   

  (Materials)     

mt30div020 Mànec elàstic colzat amb junta, per a abocador. 1,000 U 17,510 17,51   

mt30www005 Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, 
fungicida, per a segellat de junts en ambients humits. 

0,012 U 8,050 0,10 
  

mt31gmo042a Aixeta mural, per a safareig, de canella fixa, acabat 
cromat, model Brava "ROCA" o equivalent, amb airejador, 
segons UNE-EN 200. 

1,000 U 72,150 72,15 
  

  (Resta d'obra) 2,47   

  Total 126,040   

  3% Costos indirectes 3,78   

              129,82 

  9.5 Taulell     
9.5.1 U Taulell de pedra d'ulldecona acabat envellit, de 180 cm de longitud, 53 cm d'amplada i 2 cm de 

gruix, cantell amb faldó frontal llis de 40 cm d'ample, formació de 1 buit amb els seus cantells 
polits, i cimal perimetral de 7 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Sobre mensules. 
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. 
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Fixació del faldó al taulell 
de cuina. Col·locació de cimal perimetral. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo011 Oficial 1ª muntador. 2,491 h 24,030 59,86   

mo080 Ajudant muntador. 2,629 h 20,810 54,71   

  (Materials)     

mt19egn010a Taulell de pedra d'ulldecona acabat envellit, de 2 cm 
d'espessor. Inclou ménsules. 

2,000 m² 143,750 287,50 
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mt19ewa010d Formació de buit amb els cantells polits, en taulell de 
pedra d'ulldecona acabat envellit. 

1,000 U 41,230 41,23 
  

mt19ewa020 Material auxiliar per ancoratge de taulell. 1,800 U 11,190 20,14   

mt19ewa030ceg Formació de cantell amb faldó frontal llis de 7 cm, en 
taulells de cuina de pedra natural, sense incloure el preu 
del faldó. 

2,860 m 14,770 42,24 
  

mt19ewa040a Formació de cantell recte en cimal de pedra natural, per a 
la trobada entre el taulell de cuina i el parament vertical. 

1,800 m 5,280 9,50 
  

mt32war010 Segellador elàstic de poliuretà monocomponent per 
juntes. 

0,027 kg 11,240 0,30 
  

  (Resta d'obra) 10,31   

  Total 525,790   

  3% Costos indirectes 15,77   

              541,56 

  9.6 Indicadors, marcats, retolacions, ...     
9.6.1 U Lletra o número solt per senyalització de habitatge, d'alumini de 120 mm d'altura. 

Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo080 Ajudant muntador. 0,378 h 20,810 7,87   

  (Materials)     

mt45rlv010m Lletra/número solt d'alumini per senyalització d'habitatge, 
de 120 mm d'altura. Inclús elements de fixació. 

1,000 U 11,810 11,81 
  

  (Resta d'obra) 0,39   

  Total 20,070   

  3% Costos indirectes 0,60   

              20,67 

  9.7 Vestuaris     
9.7.1 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm 

d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm i 1 lateral de 2000 mm d'altura; 
estructura suport d'acer inoxidable i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L. 
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels 
ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo011 Oficial 1ª muntador. 0,576 h 24,030 13,84   

mo080 Ajudant muntador. 0,576 h 20,810 11,99   

  (Materials)     
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mt45cvg010f Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm 
d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color 
a escollir, Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc, segons 
UNE-EN 13501-1; composta de: porta de 600x2000 mm i 1 
lateral de 2000 mm d'altura; estructura suport d'acer 
inoxidable, formada per perfil guia horitzontal de secció 
circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de 
subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a 
fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, 
formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna i 
indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en 
altura fins a 150 mm. 

1,000 U 606,430 606,43 

  

  (Resta d'obra) 12,65   

  Total 644,910   

  3% Costos indirectes 19,35   

              664,26 

9.7.2 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm 
d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm; estructura suport d'acer 
inoxidable i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L. 
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels 
ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo011 Oficial 1ª muntador. 0,512 h 24,030 12,30   

mo080 Ajudant muntador. 0,512 h 20,810 10,65   

  (Materials)     

mt45cvg010j Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm 
d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color 
a escollir, Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc, segons 
UNE-EN 13501-1; composta de: porta de 600x2000 mm; 
estructura suport d'acer inoxidable, formada per perfil 
guia horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, 
rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils en U de 
20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer 
inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb moll, 
tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i 
ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. 

1,000 U 331,480 331,48 

  

  (Resta d'obra) 7,09   

  Total 361,520   

  3% Costos indirectes 10,85   

              372,37 

  10 Gestió de residus     
  10.1 Tractaments previs dels residus     
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10.1.1 m³ Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en 
les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i 
residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
classificat segons especificacions de Projecte. 

    

  (Mitjans auxiliars)     

GCA010 Classificació de residus de la construcció. 1,000 m³ 2,500 2,50   

  Total 2,500   

  3% Costos indirectes 0,08   

              2,58 

  10.2 Gestió de terres     
10.2.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 

terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 
10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 
tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

    

  (Maquinària)     

mq04cab010c Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 0,098 h 45,770 4,49   

  (Resta d'obra) 0,09   

  Total 4,580   

  3% Costos indirectes 0,14   

              4,72 

10.2.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 
tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

    

  (Maquinària)     

mq04res035a Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents 
de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

1,030 m³ 2,124 2,19 

  

  (Resta d'obra) 0,04   

  Total 2,230   
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  3% Costos indirectes 0,07   

              2,30 

  10.3 Gestió de residus inertes     
10.3.1 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 

construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Maquinària)     

mq04res010boa Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de 
residus inerts de formigons, morters i prefabricats, 
produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a 
obra a peu de càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i 
cànon d'abocament per lliurament de residus. 

1,030 U 144,811 149,16 

  

  (Resta d'obra) 2,98   

  Total 152,140   

  3% Costos indirectes 4,56   

              156,70 

10.3.2 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Maquinària)     

mq04res010coa Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de 
residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, 
produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a 
obra a peu de càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i 
cànon d'abocament per lliurament de residus. 

1,030 U 144,811 149,16 

  

  (Resta d'obra) 2,98   

  Total 152,140   

  3% Costos indirectes 4,56   

              156,70 
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10.3.3 U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de 
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Maquinària)     

mq04res010eoa Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de 
residus inerts de fusta produïts a obres de construcció i/o 
demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús servei 
de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament 
de residus. 

1,030 U 220,749 227,37 

  

  (Resta d'obra) 4,55   

  Total 231,920   

  3% Costos indirectes 6,96   

              238,88 

10.3.4 U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, 
amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Maquinària)     

mq04res010hca Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida de 
residus inerts de paper i cartró, produïts a obres de 
construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de 
càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 

1,030 U 95,757 98,63 

  

  (Resta d'obra) 1,97   

  Total 100,600   

  3% Costos indirectes 3,02   

              103,62 

Quadre de preus nº 2 
            Import 

Nº Designació     
            Parcial Total 
            (Euros) (Euros)  

Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. Fase I 
zona Av. Alcalde Palau 

Pàgina  78 

 

10.3.5 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Maquinària)     

mq04res010doa Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de 
mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres 
de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de 
càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 

1,030 U 274,338 282,57 

  

  (Resta d'obra) 5,65   

  Total 288,220   

  3% Costos indirectes 8,65   

              296,87 

  10.4 Gestió de residus perillosos     
  10.5 Gestió de residus vegetals     
  11 Seguretat i salut     

11.1 U Mesures de seguretat i salut en obra segons normativa vigent     

  (Mà d'obra)     

mo120 Peó Seguretat i Salut. 40,000 h 17,200 688,00   

  (Resta d'obra) 13,76   

  Total 701,760   

  3% Costos indirectes 21,05   

              722,81 
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1.1.- Bastides i maquinària d'elevació 

1.1.1 U Lloguer, durant 15 dies naturals, de torre de treball 
mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², situada a 
una altura de 3 m, formada per estructura tubular 
d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de 
gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0 
kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i 
una càrrega puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva 
estabilitat i condicions de seguretat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de 
lloguer diari, segons condicions definides en el 
contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 

0,500 111,58 55,79 

1.1.2 U Transport i retirada de torre de treball mòbil, amb 
plataforma de treball de 3x1 m², situada a una altura 
de 3 m, formada per estructura tubular d'acer 
galvanitzat en calent, preparada per suportar una 
càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre 
la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

1,000 371,96 371,96 

1.1.3 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, 
amb plataforma de treball de 3x1 m², situada a una 
altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer 
galvanitzat en calent, preparada per suportar una 
càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre 
la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i 
preparació de la superfície de suport i protecció dels 
espais afectats. Muntatge i col·locació dels 
components. Col·locació de la plataforma de treball. 
Col·locació dels elements de protecció, accés i 
senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i 
retirada de la bastida. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

1,000 526,93 526,93 

    Total 1.1.- 0X Bastides i maquinària d'elevació: 954,68 

1.2.- Proteccions provisionals 
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1.2.1 m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, 
sense acabat, format per placa de guix laminat tipus 
normal de 15 mm d'espessor, cargolada directament a 
una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada 
per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al 
sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm 
d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb 
disposició normal "N", muntats sobre canals al costat 
del parament vertical. Inclús banda acústica; fixacions 
per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; 
cargols per a la fixació de les plaques. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la 
resolució de trobades i punts singulars, però no inclou 
l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el 
superior dels perfils. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat 
o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i 
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels 
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les 
plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les 
caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de 
pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les 
plaques. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris 
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, 
seguint els criteris d'amidament exposats en la norma 
UNE 92305. 

16,000 20,87 333,92 

    Total 1.2.- 0C Proteccions provisionals: 333,92 

    Total pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies: 1.288,60 
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2.1.- Estructures 

2.1.1 m Desmuntatge de bigueta metàl·lica soldada, formada 
per perfil d'acer laminat T 50x50 o similar, de fins a 4 
m de longitud mitja, amb equip de oxitall, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i 
apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material 
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud 
realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

36,200 7,45 269,69 

2.1.2 m Tall per via seca en mur de formigó, fins a un gruix 
màxim de 30 cm, realitzat amb equip de tall amb disc 
de diamant. 
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del 
formigó. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. Apuntalament escala. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

8,000 212,87 1.702,96 

    Total 2.1.- DE Estructures: 1.972,65 

2.2.- Particions 

2.2.1 m³ Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic 
massís, revestida, amb mitjans manuals, sense afectar 
a l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall 
previ del contorn del forat i la demolició del 
revestiment, però no inclou el muntatge i 
desmuntatge de l'estintolament del buit ni la 
col·locació de llindes. 
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ 
del contorn del forat. Demolició del mur de fàbrica i 
els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment 
enderrocat segons especificacions de Projecte. 

4,324 172,13 744,29 

2.2.2 m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, 
formada per maó foradat doble de 7/9 cm d'espessor, 
amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius contigus, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el 
desmuntatge previ de les fulles de la fusteria. 
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. 
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície 
realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

37,980 10,21 387,78 
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    Total 2.2.- DP Particions: 1.132,07 

2.3.- Fusteria, vidres i proteccions solars 

2.3.1 m² Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus 
situada en façana, amb mitjans manuals, sense 
deteriorar els elements constructius als quals està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat 
de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les 
ferramentes. 
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del 
material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra 
sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície 
realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

56,212 11,32 636,32 

2.3.2 U Desmuntatge de fulla de porta de fusteria de fusta, 
amb mitjans manuals, i recuperació del material per a 
la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el 
desmuntatge dels galzes, dels tapajuntes i de les 
ferramentes. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i 
etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega 
manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada 
i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre 
d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

12,000 23,46 281,52 

2.3.3 m Aixecat amb mitjans manuals i equip de oxitall, de 
barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, 
situada en escala i fixada, sense deteriorar els 
elements constructius als quals està subjecta, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el 
desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació. 
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del 
material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra 
sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud 
realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

14,000 15,34 214,76 

    Total 2.3.- DL Fusteria, vidres i proteccions solars: 1.132,60 

2.4.- Instal·lacions 
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2.4.1 U Desmuntatge de lluminària interior situada a menys 
de 3 m d'altura, instal·lada en superfície amb mitjans 
manuals i recuperació del material per a la seva 
posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre 
d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, 
sense deteriorar els elements constructius als quals 
pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i 
etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega 
manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada 
i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre 
d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

10,000 5,23 52,30 

2.4.2 m Desmuntatge de tubs de coure de fins a 1" de 
diàmetre, en instal·lació superficial de distribució 
d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els 
elements constructius als quals estan subjectes, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les 
conduccions connectades a l'element. Retirada i 
apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material 
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud 
realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

43,000 4,80 206,40 

2.4.3 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior de 
desguassos, des de la presa de cada aparell sanitari 
fins al baixant, deixant taponat aquest baixant, per a 
una superfície de cambra humida de 10 m², amb 
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 
l'obturació de les conduccions connectades a 
l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les 
conduccions connectades a l'element. Retirada i 
apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material 
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre 
d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

2,000 155,87 311,74 

    Total 2.4.- DI Instal·lacions: 570,44 

2.5.- Revestiments i extradossats 
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2.5.1 m² Demolició de paviment continu de formigó en massa 
de 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense 
deteriorar els elements constructius contigus, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la 
demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels 
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat 
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície 
realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

36,000 11,47 412,92 

2.5.2 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, 
de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar els elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat 
del material d'unió adherit al suport, però no inclou la 
demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels 
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat 
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície 
realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

24,000 11,61 278,64 

2.5.3 m² Demolició d'enrajolat de rajola de València, amb 
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat 
del material d'unió adherit al suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels 
enderrocs en peces manejables. Neteja de les restes 
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície 
realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

59,350 9,50 563,83 

2.5.4 m² Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o 
d'escaiola, situat a una altura menor de 4 m, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la 
demolició de l'estructura metàl·lica de subjecció, de 
les falses bigues i dels acabats. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels 
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat 
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície 
realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

46,800 10,21 477,83 
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2.5.5 m² Eliminació de capa de pintura pintura plàstica, acabat 
llis, aplicada sobre parament vertical interior, amb 
mitjans manuals, mitjançant rasqueta i espàtula. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin 
veure's afectats durant els treballs. Eliminació de la 
capa de pintura. Retirada i apilament de les restes 
generades. Càrrega de les restes generades sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

60,000 5,62 337,20 

2.5.6 m Aixecat de revestiment d'esglaó de formigó 
prefabricat, amb mitjans manuals, sense deteriorar la 
superfície de l'esglaó, que quedarà al descobert i 
preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Aixecament del revestiment. Retirada i 
apilament del material aixecat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de 
l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud 
realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

26,000 10,21 265,46 

2.5.7 m² Eliminació de revestiment de guix aplicat sobre 
parament vertical de fins a 3 m d'altura, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar la superfície suport, que 
quedarà al descobert i preparada per al seu posterior 
revestiment, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície 
realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

1,000 7,92 7,92 

    Total 2.5.- DR Revestiments i extradossats: 2.343,80 

2.6.- Equipament 

2.6.1 U Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans 
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el 
desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i 
l'obturació de les conduccions connectades a 
l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les 
conduccions connectades a l'element. Retirada i 
apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material 
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre 
d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

1,000 23,54 23,54 
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2.6.2 U Desmuntatge de lavabo d'encastar, baix o sobre taulell 
de lavabo, amb mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui 
estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el 
desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i 
l'obturació de les conduccions connectades a 
l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les 
conduccions connectades a l'element. Retirada i 
apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material 
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre 
d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

2,000 26,71 53,42 

2.6.3 U Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, amb mitjans 
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el 
desmuntatge dels accessoris i l'obturació de les 
conduccions connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les 
conduccions connectades a l'element. Retirada i 
apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material 
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre 
d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

6,000 22,93 137,58 

2.6.4 U Desmuntatge d'abocador monobloc, amb mitjans 
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el 
desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i 
l'obturació de les conduccions connectades a 
l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les 
conduccions connectades a l'element. Retirada i 
apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material 
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre 
d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

1,000 21,02 21,02 
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2.6.5 m Desmuntatge de taulell de cuina de pedra natural, 
amb mitjans manuals i recuperació del material per a 
la seva posterior ubicació en altre emplaçament, 
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 
als quals pugui estar subjecta, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i 
etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega 
manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada 
i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud 
realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

1,900 52,20 99,18 

    Total 2.6.- DS Equipament: 334,74 

    Total pressupost parcial nº 2 Demolicions: 7.486,30 
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3.1.- Moviment de terres en edificació 

3.1.1 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una 
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb 
mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el 
transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells 
de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons 
i extrems de les alineacions. Excavació en successives 
rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons 
i laterals a mà, amb extracció de les terres. Aplec dels 
materials excavats en les vores de l'excavació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat 
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric 
executat segons especificacions de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni 
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica 
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà 
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre 
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista 
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, 
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini 
el director de l'execució de l'obra. 

1,920 44,26 84,98 

3.1.2 m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb 
terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i 
compactació en tongades successives de 20 cm 
d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, 
fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la 
realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades 
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de 
cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat 
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil 
compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

1,920 14,24 27,34 

3.1.3 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb 
formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central 
o en obra i abocament manual. 
Inclou: Posta en obra del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat 
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum 
realment executat segons especificacions de Projecte, 
sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

0,960 106,74 102,47 

    Total 3.1.- AD Moviment de terres en edificació: 214,79 

3.2.- Xarxa de sanejament horitzontal 
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3.2.1 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, 
rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de 
dimensions interiors 70x70x50 cm, sobre solera de 
formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm 
d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb 
el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit 
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb 
additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a 
mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de 
ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús 
morter per a segellat de junts i col·lector de connexió 
de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de 
registre, per a trobades. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou 
l'excavació ni el replé del extradós. 
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó 
en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica 
amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. 
Reomplert de formigó per a formació de pendents. 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles 
del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació 
del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. 
Realització del tancament hermètic i col·locació de la 
tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte 
funcionament. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 385,67 771,34 

3.2.2 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, 
sense pericons, mitjançant sistema integral 
enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a 
l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per 
tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 
kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta 
elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu 
superior de la canonada. Inclús accessoris, registres, 
unions, peces especials i lubricant per a muntatge. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou 
l'excavació ni el reblert principal. 
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i 
pendents. Presentació en sec de tubs i peces 
especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la 
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu 
correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. 
Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats 
per peces especials. 

15,000 27,25 408,75 

    Total 3.2.- AS Xarxa de sanejament horitzontal: 1.180,09 

    Total pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny: 1.394,88 
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4.1.- Façanes ventilades 

4.1.1 m² Revestiment tipus façana ventilada, amb peces 
alveolars tipus lama Briol de Faveton de 60x60 mm o 
equivalent de ceràmica extruida, acabat natural; 
col·locació en posició horitzontal mitjançant el sistema 
de fixació oculta amb grapes d'alumini fixades amb 
cargol autoroscant DIN 7982 5,5x22 AISI 304 amb tub 
d'alumini extruït en interior lama, sobre subestructura 
de suport no inclosa en aquesta partida. 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. 
Replanteig de les juntes de dilatació i draps de treball. 
Replanteig de l'especejament del revestiment i dels 
punts d'ancoratge de la subestructura suport. 
Aplomat, anivellament i alineació del revestiment. 
Fixació definitiva del revestiment a la subestructura 
suport. Realització de tots els treballs necessaris per a 
la resolució dels buits. Resolució de punts singulars. 
Neteja final del parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, sense 
deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels 
buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2 
m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de 
la part interior del buit, corresponent al 
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
estan inclosos els treballs de realitzar la superfície 
interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint 
el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits 
majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la 
superfície de la part interior del buit, corresponent al 
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
estan inclosos els treballs de realitzar la superfície 
interior del buit. 

18,852 123,93 2.336,33 

4.1.2 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, per subestructura, amb 
peces simples de perfils laminats en calent de tub 
quadrat i platina, acabat amb emprimació antioxidant, 
amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les 
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces 
especials, els casquets i els elements auxiliars de 
muntatge. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació provisional dels 
perfils. Aplomat i anivellació. Execució de les unions 
soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del 
pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades 
a obra, el pes de les unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 

118,800 6,41 761,51 
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4.1.3 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic 
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color a 
escollir, acabat setinat, (rendiment: 0,077 l/m² cada 
mà); (), sobre tubs d'acer. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou 
l'emprimació prèvia del suport. 
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. 
Aplicació de dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del 
polígon envolupant, mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte, per una sola cara, sense 
descomptar buits. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del 
polígon envolupant de les unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte, per 
una sola cara. 

7,920 6,94 54,96 

    Total 4.1.- FA Façanes ventilades: 3.152,80 

4.2.- Fàbrica no estructural 

4.2.1 m Llinda realitzada amb una bigueta auto-resistent de 
formigó pretensat T-18, recolzada sobre capa de 
morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, 
amb revestiment de maó ceràmic en ambdues cares; 
per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament 
del sistema. Replantejament del nivell de recolzament 
de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i 
alineació. Revestiment de maó ceràmic en ambdues 
cares. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, incloent les 
entregues en els suports. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, incloent els acords en els suports. 

2,400 15,48 37,15 

4.2.2 m² Full interior de mitgera de dos fulls, de 7 cm 
d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), 
per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i 
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de 
ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a 
granel. 
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els 
pilars dels nivells de referència general de planta i de 
nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre 
capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de 
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de 
ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per 
filades a nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes, 
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat 
superior. Neteja del parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. 

2,210 27,87 61,59 
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4.2.3 m² Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de 
fàbrica de maó ceràmic buit (H-16), per revestir, 
24x19x14 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 
mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment 
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. 
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a 
realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de referència 
general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i 
aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i 
anivellació de bastiments i bastiments de base de 
portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació 
de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels 
bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica 
amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica 
amb el forjat superior. Neteja del parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de 
superfície major de 3 m². En els buits que no es 
dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la 
superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, 
deduint els buits de superfície major de 3 m². En els 
buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs 
de realitzar la superfície interior del buit. 

6,400 39,44 252,42 

    Total 4.2.- FF Fàbrica no estructural: 351,16 

4.3.- Envà d'entramat autoportant 
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4.3.1 m² Envà senzill "FUNDERMAX" o equivalent, de 90 mm de 
gruix total, format per una estructura de perfils de 
xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base 
de muntants (elements verticals) separats 400 mm 
entre si, i canals (elements horitzontals), a la què es 
fixen les dos fulls en total, un de plaques laminades 
compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-
Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de 
gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: MT, 
amb mecanitzat en els cantells i el segon full de 
plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL) Max 
Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 
mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, 
textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb 
el sistema sistema ME05 Módulo de fixació oculta 
amb perfils; aïllament acústic mitjançant panell 
semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons 
UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de 
dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de 
canals i muntants metàl·lics; kit de complements per a 
la instal·lació de les plaques i silicona acètica 
antifloridura per al tractament de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la 
resolució de trobades i punts singulars i les ajudes per 
a la formació d'encaixonats per a instal·lacions. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el 
superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat 
o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i 
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels 
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les 
plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una 
de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana 
mineral entre els muntants. Fixació de les plaques per 
al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig 
de les caixes per a allotjament de mecanismes 
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació 
de les plaques. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de 
superfície major de 2 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, 
seguint els criteris d'amidament exposats en la norma 
UNE 92305 per a les plaques de guix laminat i deduint 
els buits de superfície major de 2 m² per a la resta de 
plaques. 

15,360 110,35 1.694,98 
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4.3.2 m² Envà senzill "FUNDERMAX" o equivalent, de 90 mm de 
gruix total, format per una estructura de perfils de 
xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base 
de muntants (elements verticals) separats 400 mm 
entre si, i canals (elements horitzontals), a la què es 
fixen les dos fulls en total, un de plaques laminades 
compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-
Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de 
gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: MT, 
amb mecanitzat en els cantells i el segon full de 
plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL) Max 
Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 
mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, 
textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb 
el sistema sistema ME05 Módulo de fixació oculta 
amb perfils; aïllament acústic mitjançant panell 
semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons 
UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de 
dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de 
canals i muntants metàl·lics; kit de complements per a 
la instal·lació de les plaques i silicona acètica 
antifloridura per al tractament de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la 
resolució de trobades i punts singulars i les ajudes per 
a la formació d'encaixonats per a instal·lacions. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el 
superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat 
o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i 
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels 
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les 
plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una 
de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana 
mineral entre els muntants. Fixació de les plaques per 
al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig 
de les caixes per a allotjament de mecanismes 
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació 
de les plaques. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de 
superfície major de 2 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, 
seguint els criteris d'amidament exposats en la norma 
UNE 92305 per a les plaques de guix laminat i deduint 
els buits de superfície major de 2 m² per a la resta de 
plaques. 

8,400 165,44 1.389,70 

    Total 4.3.- FB Envà d'entramat autoportant: 3.084,68 

4.4.- Façanes lleugeres 
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4.4.1 m² Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, 
format per placa de per panell de fusta i ciment, de 
2600x1250 mm i 12 mm de gruix, color gris, 
conductivitat tèrmica 0,22 W/(mK) i Euroclasse B-s1, 
d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, acabat 
envernissat mitjançant aplicació de dues mans de 
vernís a l'aigua, incolor, acabat brillant, cargolada 
directament a una estructura autoportant d'acer 
galvanitzat formada per canals horitzontals, 
sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants 
verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una 
modulació de 400 mm i amb disposició normal "N", 
muntats sobre canals al costat del parament vertical. 
Aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana 
mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en 
l'ànima. Inclús banda acústica; fixacions per a 
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per 
a la fixació de les plaques. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la 
resolució de trobades i punts singulars, però no inclou 
l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el 
superior dels perfils. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat 
o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i 
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels 
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les 
plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les 
caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de 
pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les 
plaques. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris 
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, 
seguint els criteris d'amidament exposats en la norma 
UNE 92305. 

2,210 81,47 180,05 

    Total 4.4.- FL Façanes lleugeres: 180,05 

    Total pressupost parcial nº 4 Façanes i particions: 6.768,69 
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5.1.- Fusteria 

5.1.1 U Finestra d'alumini, gamma mitja, una fulla 
oscil·lobatent, amb obertura cap a l'interior, 
dimensions 850x1350 mm, acabat lacat estàndard, 
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la 
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 53 
mm i marc de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-
1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb 
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons 
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua 
classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la 
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-
EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. 
Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a 
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre 
la fusteria i l'obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el 
rebut en obra del bastiment de base. 
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de 
base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt 
entre la fusteria exterior i el parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 483,56 967,12 

5.1.2 m² Fusteria d'alumini lacat estàndard, amb 60 micres de 
gruix mínim de pel·lícula seca, en formació d'arc, 
formada per fulles fixes; certificat de conformitat 
marca de qualitat QUALICOAT, gamma bàsica, amb 
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 
12210, amb bastiment de base; composta per perfils 
extrusionats formant bastiments i fulles. Inclús silicona 
neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i 
interior, entre la fusteria i l'obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el 
rebut en obra del bastiment de base. 
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les 
fulles. Segellat de junts perimetrals. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a 
tancar, mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les 
dimensions del buit, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

11,592 221,48 2.567,40 
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5.1.3 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 
5 mm de gruix unides mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, 
classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 
12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant 
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat 
en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. 
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la 
fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de 
les fulles. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria 
a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, 
incloent en cada fulla vidriera les dimensions del 
bastidor. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la 
superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna 
de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 

13,512 83,84 1.132,85 

5.1.4 m Tub d'alumini extrusionat, de 120x50x2 mm, lacat en 
color, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix 
i la qualitat del procés de lacat, espessor 2 mm; fixació 
amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat; i 
segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les 
unions amb els murs amb segellador adhesiu 
monocomponent. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. 
Col·locació dels suports. Replanteig de les peces. Tall 
de les peces. Col·locació i fixació de les peces 
metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de 
juntes i neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a 
eixos, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la 
longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

10,760 43,73 470,53 

    Total 5.1.- LC Fusteria: 5.137,90 

5.2.- Portes interiors 

5.2.1 U Porta integrada en revestiment, interior abatible cega, 
d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat, 
xapat amb placa laminada compacta d'alta pressió 
(HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 4 
mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura 
mat: MT; bastiment de base de pi país de 100x35 mm. 
Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i 
manovella sobre escut de roseta d'acer inoxidable AISI 
316L, sèrie mitja. 
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels 
ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació 
d'accessoris. Ajustament final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 595,25 1.190,50 
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5.2.2 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 
203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb 
melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper 
kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; 
galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color 
color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb 
revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 
mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments 
de penjar, de tanca i manovella sobre escut de roseta 
d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja, amb tanca en 
clau. 
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels 
ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació 
d'accessoris. Ajustament final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

4,000 268,90 1.075,60 

5.2.3 U Porta interior abatible, cega, de marc ocult tipus 
RasoParete de Maydisa o equivalent d'una fulla de 
195x70x5,2 cm, acabada en tauler de MDF de 4 mm, 
lacada en blanc, amb marc d'alumini, amb 6 garres per 
fixar en obra i malla de fibra de vidre per entregar 
enguixat. Inclús, frontisses ocultes, ferraments de 
penjar, de tanca i manovella amb tanca sobre escut de 
roseta d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja. 
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels 
ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació 
d'accessoris. Ajustament final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 1.114,52 2.229,04 

    Total 5.2.- LP Portes interiors: 4.495,14 

5.3.- Portes automàtiques d'accés per als vianants 
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5.3.1 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-
Negre MATE 9011 MATE i vidre, per a accés de 
vianants, amb sistema d'obertura central, per a hueco 
de 532x267 cm, de dues fulles lliscants amb hueco de 
230x267 cm i dues fulles fixes de 150x267 cm, 
composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 
MATE Certificat EN60335, format per un grup motor 
d'1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de 
xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de control 
IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", bateria de 
emergència supervisada, vàlida en via evacuació 
(EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central 
PL>2000 (A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat 
perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 
8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 
100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria 
d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 
100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini 
de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta 
estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria 
d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions 
activació i detecció seguretat a zona de tancament de 
fulles, per a vies d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no 
supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions 
activació i detecció seguretat a zona de tancament de 
fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre que permet seleccionar 
el mode de funcionament: 5 modes: Obert. Tancat, 
Només sortida, Automàtic i Obertura reduïda. Menú 
per a connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. 
Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb 
mecanismes, equip de motorització i bateria 
d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements 
d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el 
perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les 
fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. 
Posada en marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

1,000 5.102,12 5.102,12 

Pressupost parcial nº 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 
 

Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. Fase I zona Av. Alcalde 
Palau 

Pàgina  22 

 

5.3.2 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-
Negre MATE 9011 MATE i vidre, per a accés de 
vianants, per a hueco de 459x229 cm, amb sistema 
d'obertura central, de dues fulles lliscants amb hueco 
de 230x229 cm i dues fulles fixes de 120x267 cm, 
composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 
MATE Certificat EN60335, format per un grup motor 
d'1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de 
xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de control 
IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", bateria de 
emergència supervisada, vàlida en via evacuació 
(EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central 
PL>2000 (A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat 
perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 
8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 
100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria 
d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 
100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini 
de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta 
estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria 
d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions 
activació i detecció seguretat a zona de tancament de 
fulles, per a vies d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no 
supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions 
activació i detecció seguretat a zona de tancament de 
fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 
modes: Obert. Tancat, Només sortida, Automàtic i 
Obertura reduïda. Menú per a connexió WiFi i 
bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. 
Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb 
mecanismes, equip de motorització i bateria 
d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements 
d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el 
perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les 
fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. 
Posada en marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

1,000 4.410,31 4.410,31 

    Total 5.3.- LB Portes automàtiques d'accés per als vianants: 9.512,43 

    Total pressupost parcial nº 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars: 19.145,47 
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6.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, 
d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, 
necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació 
elèctrica formada per xarxa de distribució interior, 
instal.lació de fontaneria, sanejament i ventilació, amb 
un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, 
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material 
auxiliar per a la correcta execució dels treballs. 
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura 
de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i 
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de 
passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a 
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas 
d'instal·lacions. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
construïda, mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

250,000 3,40 850,00 

    Total pressupost parcial nº 6 Acabaments i ajudes: 850,00 
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7.1.- Elèctriques 

7.1.1 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de 
diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. 
Inclús accessoris i peces especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

11,960 4,08 48,80 

7.1.2 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de 
diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. 
Inclús accessoris i peces especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

4,900 4,61 22,59 

7.1.3 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de 
color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau 
de protecció IP545. Instal·lació encastada en element 
de construcció d'obra de fàbrica. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

234,690 1,33 312,14 

7.1.4 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, 
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior 
corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre 
nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat 
sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament 
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per 
sobre de la generatriu superior de la canonada. 
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els 
equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i 
la disposició en obra dels elements, però no inclou 
l'excavació ni el reblert principal. 
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a 
seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la 
cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant 
de sorra. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

18,220 7,76 141,39 
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7.1.5 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, 
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior 
corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre 
nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat 
sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament 
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per 
sobre de la generatriu superior de la canonada. 
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els 
equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i 
la disposició en obra dels elements, però no inclou 
l'excavació ni el reblert principal. 
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a 
seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la 
cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant 
de sorra. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

5,230 9,70 50,73 

7.1.6 m Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt 
d'halògens, endollable, corbable en calent, de color 
gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la 
compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547. 
Instal·lació fix en superfície. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

36,330 5,98 217,25 

7.1.7 m Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada 
de 450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb conductor 
multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, 
amb aïllament de PVC (V). Inclús accessoris i elements 
de subjecció. 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació 
del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

894,060 0,94 840,42 

7.1.8 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) 
i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de 
fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i 
elements de subjecció. 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació 
del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

26,150 6,47 169,19 

Pressupost parcial nº 7 Instal·lacions 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 
 

Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. Fase I zona Av. Alcalde 
Palau 

Pàgina  26 

 

7.1.9 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força 
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de 
fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i 
elements de subjecció. 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació 
del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

23,130 6,60 152,66 

7.1.10 U Partida a justificar de modificació quadre format per 
caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, 
per a allotjament del interruptor de control de 
potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en 
compartiment independent i precintable, 1 
interruptor general automàtic (IGA) bipolar (2P) i 
altres dispositius generals i individuals de 
comandament i protecció. Inclús elements de fixació, 
reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per a la seva correcta instal·lació. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al 
quadre. Connexionat. Muntatge dels components. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

1,000 342,33 342,33 

7.1.11 U Partida a justificar de modificació de quadre de local 
comercial format per caixa encastable de material 
aïllant amb porta opaca, per a allotjament del 
interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en 
aquest preu) en compartiment independent i 
precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) 
bipolar (2P) i altres dispositius generals i individuals de 
comandament i protecció. Inclús elements de fixació, 
reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per a la seva correcta instal·lació. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al 
quadre. Connexionat. Muntatge dels components. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

1,000 365,73 365,73 

7.1.12 U Components per a la xarxa elèctrica de distribució 
interior d'oficina: mecanismes gamma bàsica amb 
tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color 
blanc; caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes 
de derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús 
accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. 
Totalment muntats, connexionats i provats. 
Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. 
Col·locació de mecanismes. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

1,000 49,47 49,47 

    Total 7.1.- IE Elèctriques: 2.712,70 

7.2.- Fontaneria 
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7.2.1 U Muntant de 4,87 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, 
subministrat en rotllos; purgador automàtic d'aire de 
llautó i aixeta de pas d'esfera de llautó niquelat. Inclús 
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, 
accessoris i peces especials. Muntatge del purgador 
d'aire i la clau de passada. Realització de proves de 
servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

1,000 51,13 51,13 

7.2.2 m Canonada per instal·lació interior, col·locada 
superficialment i fixada al parament, formada per tub 
de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de 
diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, 
subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i 
accessoris. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

57,780 4,47 258,28 

7.2.3 m Canonada per instal·lació interior, col·locada 
superficialment i fixada al parament, formada per tub 
de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, 
subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i 
accessoris. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

29,300 5,80 169,94 

7.2.4 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. 
Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

7,000 16,53 115,71 

7.2.5 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 
Inclou: Replanteig. Col·locació, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 16,59 33,18 

    Total 7.2.- IF Fontaneria: 628,24 

7.3.- Il·luminació 
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7.3.1 U Lluminària antimosquits suspesa tipus GuKKK 20W UV 
LED o equivalent. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

1,000 40,43 40,43 

7.3.2 U Detector de moviment per infraroigs per a 
automatització del sistema d'enllumenat, format 
extraplà, angle de detecció de 360°, abast de 7 m de 
diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps, en 
sensibilitat lumínica i en distància de captació, 
alimentació a 230 V i 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 
A a 230 V, amb commutació en pas per zero, 
recomanada per a làmpades fluorescents i llums LED, 
càrregues màximes recomanades: 1000 W per a 
làmpades incandescents, 250 VA per a làmpades 
fluorescents, 500 VA per a làmpades halògenes de 
baix voltatge, 1000 W per a làmpades halògenes, 200 
VA per a llums de baix consum, 200 VA per a 
lluminàries tipus Downlight, 200 VA per a llums LED, 
temporització regulable digitalment de 3 s a 30 min, 
sensibilitat lumínica regulable de 5 a 1000 lux, 
temperatura de treball entre -10°C i 40°C, grau de 
protecció IP20, de 120 mm de diàmetre. Instal·lació en 
la superfície del sostre. Inclús subjeccions. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

6,000 85,01 510,06 

7.3.3 U Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, no 
regulable, de 13 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 
Hz, de 125 mm de diàmetre d'encastament i 110 mm 
d'altura, amb llum LED no reemplaçable, temperatura 
de color 3000 K, òptica formada per reflector recobert 
amb alumini vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt 
rendiment, feix de llum extensiu 66°, cercle embellidor 
de plàstic, acabat termoesmaltat, de color blanc, índex 
d'enlluernament unificat menor de 19, índex de 
reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 882 
lúmens, grau de protecció IP40, amb fleixos de fixació. 
Instal·lació encastada. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

13,000 189,74 2.466,62 
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7.3.5 U Sistema d'il·luminació Schlüter-LIPROTEC-LL 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 2,8 m de longitud, compost 
de perfil d'allotjament de tires de led d'alumini 
anoditzat, color natural, acabat mat, Schlüter-LT-LL 
2017 AE, subministrat en barres de 2,5 m de longitud, 
1 tapa de tancament d'alumini anoditzat, color 
natural, acabat mat, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20, de 15 
mm d'altura, difusor de llum indirecta de 
polimetilmetacrilat, Schlüter-LT-WS I 20, subministrat 
en barres de 2,5 m de longitud, tira de led, de color 
blanc càlid (3400K), de 4 m de longitud, Schlüter-LT ES 
11/400, amb grau de protecció IP67, de 140 led/m, 
índex de reproducció cromàtica 85 i 7,5 W/m de 
potència, i font d'alimentació de 24 V, Schlüter-LT EKE 
24V 30W, de 30 W de potència. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou 
l'equipament de control, la canalització ni el cablejat. 
Inclou: Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil. 
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 381,19 762,38 

    Total 7.3.- II Il·luminació: 3.779,49 

7.4.- Contra incendis 

7.4.1 U Lluminària d'emergència, amb dos led de 1 W, flux 
lluminós 220 lúmens, carcassa de 154x80x47 mm, 
classe I, protecció IP20, amb bateries de Ni-Cd d'alta 
temperatura, autonomia de 2 h, alimentació a 230 V, 
temps de càrrega 24 h. Instal·lació en superfície en 
zones comuns. Inclús accessoris i elements de fixació. 
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, 
connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

11,000 312,90 3.441,90 

    Total 7.4.- IO Contra incendis: 3.441,90 

7.5.- Evacuació d'aigües 

7.5.1 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i 
fixada al parament, formada per tub de PVC, sèrie B, 
de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta 
l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; 
unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, 
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material 
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i 
peces especials. 
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de 
la situació dels elements de subjecció. Presentació de 
tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

14,000 5,95 83,30 
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7.5.2 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i 
fixada al parament, formada per tub de PVC, sèrie B, 
de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, que 
connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el 
caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús 
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de 
PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. 
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de 
la situació dels elements de subjecció. Presentació de 
tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

20,000 13,38 267,60 

    Total 7.5.- IS Evacuació d'aigües: 350,90 

7.6.- Ventilació 

7.6.1 U Boca d'extracció, autoregulable, cabal màxim 16,7 l/s, 
aïllament acústic de 56 dBA formada per reixeta, cos 
de plàstic color blanc de 170 mm de diàmetre exterior 
amb coll de connexió de 125 mm de diàmetre i 
regulador de plàstic. Inclús elements de fixació. 
Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació i fixació de 
l'element al conducte d'extracció. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

4,000 30,36 121,44 

7.6.2 U Reixeta circular d'alumini anoditzat, amb lamel·les 
horitzontals fixes, sortida d'aire amb inclinació de 15°, 
color natural, contra la pluja, amb malla de protecció 
contra l'entrada de fulles i ocells, per a conducte 
d'admissió o extracció, de 125 mm de diàmetre. Inclús 
elements de fixació. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 156,51 313,02 

7.6.3 U Ventilador helicocentrífug d'ABS, color blanc, codi de 
comanda 11022330, model In Line XS 100 "ALDES", 
potència màxima de 33 W, cabal màxim de 190 m³/h, 
nivell de pressió sonora de 36 dBA, de 167 mm de 
diàmetre i 246 mm de longitud, per a conductes de 
100 mm de diàmetre, format per cos, hèlix, caixa de 
bornes i motor desmuntable de dues velocitats per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, 
amb protecció tèrmica. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 130,61 261,22 
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7.6.4 m Conducte circular de ventilació, format per tub de 
xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 
100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, col·locat en 
posició horitzontal. Inclús material auxiliar para 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou colzes i 
derivacions. 
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la 
situació dels elements de subjecció. Presentació de 
tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, 
connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, 
segons documentació gràfica de Projecte, mesurada 
entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, 
sense descomptar les peces especials. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

24,000 9,87 236,88 

7.6.5 U Perforació per via seca en mur de formigó massís, de 
112 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima 
de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona 
diamantada, per al pas d'instal·lacions. 
Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforació 
amb corona diamantada. Fragmentació dels enderrocs 
en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 37,02 74,04 

    Total 7.6.- IV Ventilació: 1.006,60 

    Total pressupost parcial nº 7 Instal·lacions: 11.919,83 
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8.1.- De peces rígides en paraments verticals 

8.1.1 m² Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 
segons UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada 
manualment, per a la regularització i anivellació de la 
superfície suport interior de formigó o morter, prèvia 
aplicació d'emprimació monocomponent a base de 
resines sintètiques modificades sense dissolvents, de 
color groc, preparada per rebre paviment ceràmic, de 
suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil. Inclús banda 
de panell rígid de poliestirè expandit per a la 
preparació dels junts perimetrals de dilatació. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el 
suport de formigó ni el revestiment. 
Inclou: Replanteig i marcat de nivells d'acabat. 
Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. 
Aplicació de l'emprimació. Pastat amb creu de pastar 
elèctric. Abocament i estesa de la mescla. Cura del 
morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars 
situats dintre del seu perímetre. 

16,400 9,86 161,70 

8.1.2 m² Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 
200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció 
d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb 
resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 
EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE. SUPORT: de 
morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i 
mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 
TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i 
temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts 
cimentós tipus L, color blanc, en junts de 2 mm 
d'espessor. 
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. 
Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la 
disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació 
de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes. Col·locació de 
les peces a punta de paleta. Formació de junts de 
partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. 
Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final 
del paviment. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, 
mesura segons documentació gràfica de Projecte. No 
s'ha incrementat l'amidament per trencaments i 
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat 
un 5% més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

16,400 42,13 690,93 

8.1.3 m² Allisat i anivellat de paraments interiors i exteriors 
amb morter de ciment reforçat amb fibres Planitop 
Fast 330 "MAPEI SPAIN", compost per aglomerants 
hidràulics, àrids seleccionats, resines sintètiques i 
additius especials, color gris, de 5 mm d'espessor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el 
revestiment. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin 
veure's afectats durant els treballs. Preparació de la 
superfície suport. Preparació del morter. Aplicació del 
morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

52,000 13,77 716,04 
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8.1.4 m² Revestiment interior amb peces de gres esmaltat, de 
200x200 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció 
d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. 
SUPORT: parament de plaques de guix laminat, 
vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa 
fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu en 
dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004, 
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, 
amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a 
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm 
d'espessor. Inclús creuetes de PVC. 
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig 
dels nivells, de la disposició de peces i dels junts. Tall i 
encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del 
material de col·locació. Formació de juntes de 
moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i 
neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, deduint els 
buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat 
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la 
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 
m². 

52,000 47,08 2.448,16 

    Total 8.1.- RA De peces rígides en paraments verticals: 4.016,83 

8.2.- Escales 

8.2.1 U Revestiment d'esglaó recte d'escala de 100 cm 
d'amplada mitjançant folrat amb esglaó prefabricat de 
terratzo, en angle, per a interiors, ús intensiu, 
microgra (menor o igual a 6 mm), color gris, 
entornpeu de terratzo d'una peça a saltacavall, rebut 
amb morter de ciment M-10, amb sorra de molla. 
Inclou: Replanteig de les peces. Formació 
d'encastaments en cantonades i racons. Humectació 
de l'esglaonat. Col·locació amb morter de ciment. 
Estesa de cordills. Col·locació de les peces. Col·locació 
de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

26,000 59,55 1.548,30 

    Total 8.2.- RE Escales: 1.548,30 

8.3.- Pintures en paraments interiors 
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8.3.1 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, 
acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua 
o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia 
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora 
de l'absorció, sobre parament interior de guix 
projectat o plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 
m d'altura. Amb Etiqueta Ecològica Europea (EEE), 
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 
13501-1 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la 
protecció dels elements de l'entorn que puguin 
veure's afectats durant els treballs i la resolució de 
punts singulars. 
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de 
fons. Aplicació de dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, amb el 
mateix criteri que el suport base. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

252,900 6,20 1.567,98 

    Total 8.3.- RI Pintures en paraments interiors: 1.567,98 

8.4.- Pintures sobre suport metàl·lic 

8.4.1 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà, 
color RAL 9011, acabat mate, (rendiment: 0,077 l/m² 
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació 
fosfocromatant d'un sol component, color negre, 
acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre finestra 
d'acer galvanitzat o metall no fèrric. 
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. 
Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues 
mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, sense 
descomptar buits, per totes dues cares, incloent els 
tapajunts. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, per totes dues cares, incloent els tapajunts. 

11,200 33,15 371,28 

    Total 8.4.- RN Pintures sobre suport metàl·lic: 371,28 

8.5.- Conglomerats tradicionals 
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8.5.1 m² Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a 
bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m 
d'altura, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb 
canvis de material, acabat lliscat amb guix d'aplicació 
en capa fina C6, de 15 mm d'espessor, amb 
cantoneres. 
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. 
Realització de mestres. Col·locació de cantoneres a les 
cantonades i sortints. Preparació de la pasta de guix 
en la màquina mescladora. Projecció mecànica de la 
pasta de guix. Aplicació de regle d'alumini. Pas de 
ganiveta d'acer. Aplicació del lliscat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
des del paviment fins al sostre, segons documentació 
gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 
m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², 
l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte 
els paraments verticals que tenen armaris encastats, 
sigui com sigui la seva dimensió. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta 
correguda, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, considerant com altura la 
distància entre el paviment i el sostre, sense deduir 
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de 
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². Els 
paraments que tinguin armaris de paret no seran 
objecte de descompte sigui com sigui la seva 
dimensió. 

28,500 14,61 416,39 

8.5.2 m Reparació d'esquerda en revestiment de guix sobre el 
parament vertical de fins 3 m d'altura mitjançant 
aplicació d'una primera capa d'arrebossat de guix B1, 
col·locació de malla de fibra de vidre teixida, 
antiàlcalis, amb el guix encara fresc, posterior 
aplicació d'una segona capa d'arrebossat amb el 
mateix guix i acabat final amb una capa de lliscat de 
guix C6, fins a igualar la superfície reparada amb la 
resta del revestiment del pany. Inclús picat a mà i 
retirada de l'arrebossat en zona esquerdada, en un 
àmbit de 15 cm a cada costat de l'eix de la lesió, 
neteja en sec amb raspall, retirada i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabada 
i rematada, a falta de pintura (no inclosa en aquest 
preu). 
Inclou: Preparació de l'esquerda. Pastat del guix 
gruixut. Estesa de la primera capa de guix gruixut. 
Col·locació de la malla. Estesa de la segona capa de 
guix gruixut. Pastat del guix fi. Estesa de la capa de 
guix fi sobre la superfície prèviament arrebossada. 
Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

5,000 23,95 119,75 

    Total 8.5.- RP Conglomerats tradicionals: 536,14 

8.6.- Paviments 
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8.6.1 m² Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 
mm d'espessor, realitzat sobre superfície absorbent, 
mitjançant l'aplicació successiva de: capa 
d'emprimació monocomponent, diluïda en dues parts 
d'aigua; malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 80 g/m² 
de massa superficial; doble capa base (de 1 kg/m² 
cada capa) de microciment monocomponent, color 
blanc; doble capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) 
de microciment monocomponent, textura llisa, color 
gris, acolorit en massa amb pigment en pasta; capa de 
segellat formada per dues mans d'emprimació 
segelladora transpirable amb resines acríliques en 
dispersió aquosa i dues mans de segellador de 
poliuretà alifàtic de dos components, sense 
dissolvents, acabat setinat, la primera mesclada amb 
microesferes de vidre, incolores. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la 
superfície suport. 
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de 
les juntes de dilatació i draps de treball. Aplicació de la 
capa d'emprimació. Col·locació de la malla. Aplicació 
de dues capes de microciment base. Fregat amb paper 
de vidre de petites adherències i imperfeccions. 
Aplicació de dues capes de microciment decoratiu. 
Aplicació de la capa de segellat. Neteja final de la 
superfície acabada. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció 
horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

40,000 77,43 3.097,20 

8.6.2 m Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 
mm) per a interior, color Gris, 60x7 cm, amb el cantell 
rebaixat i un grau de polit de 220. COL·LOCACIÓ: amb 
adhesiu cimentós. REJUNTAT: amb beurada de ciment 
blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de 
les peces. 
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i 
formació d'encaixos en cantonades i racons. 
Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat. Abrillantat i 
neteja de l'entornpeu. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, sense 
incloure buits de portes. No s'ha incrementat 
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la 
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

48,000 9,15 439,20 

    Total 8.6.- RS Paviments: 3.536,40 

8.7.- Extradossats 
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8.7.1 m² Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, 
amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa 
de guix laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, 
cargolada directament a una estructura autoportant 
d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, 
sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants 
verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una 
modulació de 400 mm i amb disposició normal "N", 
muntats sobre canals al costat del parament vertical. 
Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de 
canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de 
les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta 
i cinta per al tractament de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la 
resolució de trobades i punts singulars, però no inclou 
l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el 
superior dels perfils. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat 
o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i 
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels 
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les 
plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les 
caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de 
pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les 
plaques. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris 
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, 
seguint els criteris d'amidament exposats en la norma 
UNE 92305. 

34,440 29,62 1.020,11 

8.7.2 m² Extradossat autoportant, realitzat amb plaques 
laminades compactes d'alta pressió (HPL), Max 
Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 
mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, 
textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb 
junt obert amb el sistema ME05 Módulo de fixació 
oculta amb perfils sobre muntants de 70 mm 
separades 400 mm entre si i ancorades al parament 
amb cargolam d'acer. Inclús kit de complements per a 
la instal·lació de les plaques. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la 
resolució de trobades i punts singulars, però no inclou 
l'aïllament a col·locar entre els panells i el parament. 
Inclou: Replanteig i marcat. Anivellació i neteja de la 
base. Subjecció de les mestres de perfil galvanitzat al 
mur. Col·locació dels perfils auxiliars sobre les mestres 
i dels clips sobre les plaques. Tall de les plaques. 
Muntatge de les plaques sobre els perfils auxiliars, 
previ replanteig dels buits de passada, mecanismes i 
pas d'instal·lacions. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de 
superfície major de 1 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, 
deduint els buits de superfície major de 1 m². 

4,800 83,38 400,22 

    Total 8.7.- RR Extradossats: 1.420,33 

8.8.- Falsos sostres en interiors 
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8.8.1 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+70, situat a una 
altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA: 
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres 
primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm 
i subjectades a estructura en H de pefils fe 70 mm 
c/400 mm; PLAQUES: amb plaques laminades 
compactes d'alta pressió (HPL), Max Compact FH F-
Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de 
gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: MT, 
amb mecanitzat en els cantells, amb junt obert amb el 
sistema ME05 Módulo de fixació oculta. 
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. 
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. 
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o 
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils 
primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les 
plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades 
i punts singulars. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
entre paraments, segons documentació gràfica de 
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en 
la norma UNE 92305. 

7,200 89,55 644,76 

8.8.2 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+70, situat a una 
altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat 
estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: 
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres 
primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm 
i subjectades a estructura en H de pefils fe 70 mm 
c/400 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix 
laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 
amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de 
guix hidrofugat, per zones humides. Inclús banda 
autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a 
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les 
plaques, pasta de segellament, cinta microperforada 
de paper i accessoris de muntatge. 
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. 
Col·locació de la banda acústica. Anivellació i 
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels 
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. 
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i 
secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació 
de les plaques. Resolució de trobades i punts 
singulars. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
entre paraments, segons documentació gràfica de 
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en 
la norma UNE 92305. 

16,400 54,23 889,37 
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8.8.3 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a 
una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de 
l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: 
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres 
primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm 
i suspeses de la superfície suport de formigó amb 
penjats combinats cada 900 mm, i mestres 
secundàries fixades perpendicularment a les mestres 
primàries amb connectors tipus cavalló amb una 
modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques 
de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb 
ànima de guix hidrofugat, per zones humides. Inclús 
banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a 
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les 
plaques, pasta de segellament, cinta microperforada 
de paper i accessoris de muntatge. 
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. 
Col·locació de la banda acústica. Anivellació i 
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels 
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. 
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i 
secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació 
de les plaques. Resolució de trobades i punts 
singulars. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
entre paraments, segons documentació gràfica de 
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en 
la norma UNE 92305. 

40,400 38,53 1.556,61 

8.8.4 U Trapa de registre gamma Básica, Basic 12,5, sistema 
E102.a "KNAUF", de 500x500 mm, formada per marc 
d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 
impregnada (H1), de 12,5 mm d'espessor), per a fals 
sostre continu de plaques de guix laminat. Inclús 
accessoris de muntatge. 
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat. 
Col·locació de la trapa. Resolució de trobades i punts 
singulars. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

1,000 59,60 59,60 

8.8.5 U Trapa de registre gamma Básica, Basic 12,5, sistema 
E102.a "KNAUF", de 200x200 mm, formada per marc 
d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 
impregnada (H1), de 12,5 mm d'espessor), per a fals 
sostre continu de plaques de guix laminat. Inclús 
accessoris de muntatge. 
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat. 
Col·locació de la trapa. Resolució de trobades i punts 
singulars. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

4,000 39,79 159,16 

    Total 8.8.- RT Falsos sostres en interiors: 3.309,50 

    Total pressupost parcial nº 8 Revestiments i extradossats: 16.306,76 
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9.1.- Aparells sanitaris 

9.1.1 U Lavabo de porcellana sanitària, d'encastar en taulell, 
model Foro "ROCA" ref A327872000, color Blanco, de 
400 mm, equipat amb aixetes monocomandament de 
repisa per a lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador de 
cabal a 6 l/min, acabat cromat, model Thesis, i 
desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona 
per a segellat de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el 
taulell. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. 
Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa 
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les 
xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu 
correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

4,000 243,52 974,08 

9.1.2 U Aixeteria temporitzada formada por aixeta mescladora 
amb temporitzador de repisa per a lavabo, de 1/2", 
sèrie Eurosmart Cosmopolitan T, model 36 317 000 
"GROHE" o equivalent, acabat cromat, amb temps de 
flux ajustable a 7, 15 i 30, amb limitador de 
temperatura, vàlvula antiretorn i filtres. Inclús 
elements de fixació i enllaços d'alimentació flexibles 
amb connexió d'entrada de 3/8" de diàmetre. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. 
Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

4,000 405,44 1.621,76 

9.1.3 U Aixeteria temporitzada, instal·lació vista formada por 
aixeta de pas angular mural per a urinari, sèrie Presto 
12 A Eco, model PN Eco 10706 "PRESTO IBÉRICA" o 
equivalent, amb temps de flux de 6, cabal de 5 l/min, 
acabat cromat, per a col·locació en superfície. Inclús 
elements de connexió. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. 
Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 95,10 190,20 

9.1.4 U Mirall incolor, de 1800x800 mm i 5 mm de gruix, amb 
les vores bisellades, cantejat perimetral i protegit amb 
pintura de color plata en la seva cara posterior, fixat 
amb massilla al parament. 
Inclou: Neteja i preparació del suport. Col·locació del 
mirall. Neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

2,000 112,80 225,60 

9.1.5 U Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer 
inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 
270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

4,000 49,76 199,04 
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9.1.6 U Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a 
la paret, de porcellana sanitària, model Meridian 
"ROCA" o equivalent, color Blanco, de 370x600x790 
mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 
360x140x355 mm, seient i tapa de vàter, amb 
frontisses d'acer inoxidable. Inclús aixeta de regulació, 
enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de 
junts. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. 
Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa 
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la 
xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte 
funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

6,000 614,44 3.686,64 

    Total 9.1.- SA Aparells sanitaris: 6.897,32 

9.2.- Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques 

9.2.1 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i 
tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, 
abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 
acabat mat, de dimensions totals 790x130 mm amb 
tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, 
amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements 
de fixació. 
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la 
situació de la barra. Col·locació, anivellació i fixació 
dels elements de suport. Neteja de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 174,42 348,84 

9.2.2 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i 
tercera edat, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, de 
500x700 mm. Inclús elements de fixació. 
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació dels elements 
de suport. Neteja de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 266,21 532,42 

9.2.3 U Tassa de vàter de dipòsit baix tipus ROCA Acces amb 
ref A801230004 / A342237000 / A341231000 o 
equivalent, amb sortida per a connexió horitzontal, 
seient elevat i fixació vista, de porcellana sanitària, 
acabat termoesmaltat, color blanc, de 360x670x460 
mm, amb vora de descàrrega, amb cisterna de vàter, 
de doble descàrrega, amb connexió de 
subministrament inferior, de porcellana sanitària, 
acabat termoesmaltat, color blanc i amb seient i tapa 
de vàter, de Duroplast, color blanc. Inclús silicona per 
a segellat de junts. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. 
Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa 
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la 
xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte 
funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 582,04 1.164,08 
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9.2.4 U Lavabo de porcellana sanitària ROCA Access ref 
A327230000 o equivalent, mural, d'altura regulable, 
de 640 x 550 x 165 mm, instal·lat sobre mènsules 
fixades a bastidor metàl·lic regulable ref A816323000 
o equivalent, d'acer pintat amb polièster, encastat a 
mur de fàbrica o a envà de plaques de guix, de 495 
mm d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura. Inclús 
vàlvula de desguàs, sifó individual i mènsules de 
fixació i silicona per a segellat de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou 
l'aixeteria. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del bastidor. 
Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. 
Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu 
correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 1.292,75 2.585,50 

9.2.5 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta 
mescladora monocomandament de repisa per a 
lavabo, ROCA sèrie Victoria PRO A5A3123C00 o 
equivalent, acabat cromat brillant, amb cos, palanca 
metàl·lica, cartutx ceràmic de 35 mm de diàmetre 
amb limitador de temperatura, limitador de cabal a 5 
l/min, sistema d'obertura amb aigua freda per a 
estalvi d'energia. Inclús elements de connexió i 
enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" de diàmetre i 
350 mm de longitud. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. 
Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 87,43 174,86 

    Total 9.2.- SP Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques: 4.805,70 

9.3.- Banys 

9.3.1 U Tovalloler de paper ziga-zaga, model Dispensador 
Zigzag 88099 "PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 
430 amb acabat setinat, de 305x266x120 mm, per a 
600 tovalloletes, plegades en Z. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

4,000 60,92 243,68 

9.3.2 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb 
disposició mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 
amb acabat cromat, per a un rotllo de paper de 240 m 
de longitud, amb tancament mitjançant pany i clau. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

6,000 80,99 485,94 
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9.3.3 U Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer 
inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb suport mural, 
amb sistema de tancament mitjançant pressió. Fixació 
al suport amb les subjeccions subministrades pel 
fabricant. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

6,000 54,87 329,22 

9.3.4 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició 
mural ROCA A817404002 o equivalent, de 0,8 l de 
capacitat, carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat 
brillant, de 100x150x55 mm. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

4,000 52,85 211,40 

    Total 9.3.- SM Banys: 1.270,24 

9.4.- Aixeteries 

9.4.1 U Col.locació abocador reutilitzat, equipat amb aixeta 
mural, per a safareig, de canella fixa, acabat cromat, 
model Brava. Inclús silicona per a segellat de junts. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. 
Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa 
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la 
xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte 
funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

1,000 129,82 129,82 

    Total 9.4.- SG Aixeteries: 129,82 

9.5.- Taulell 

9.5.1 U Taulell de pedra d'ulldecona acabat envellit, de 180 
cm de longitud, 53 cm d'amplada i 2 cm de gruix, 
cantell amb faldó frontal llis de 40 cm d'ample, 
formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal 
perimetral de 7 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la 
vora recte. Sobre mensules. 
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. 
Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. 
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen 
la placa de focs. Fixació del faldó al taulell de cuina. 
Col·locació de cimal perimetral. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la 
longitud del taulell de cuina. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 541,56 1.083,12 

    Total 9.5.- SN Taulell: 1.083,12 

9.6.- Indicadors, marcats, retolacions, ... 

Pressupost parcial nº 9 Senyalització i equipament 
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9.6.1 U Lletra o número solt per senyalització de habitatge, 
d'alumini de 120 mm d'altura. 
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant 
elements d'ancoratge. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

4,000 20,67 82,68 

    Total 9.6.- SI Indicadors, marcats, retolacions, ...: 82,68 

9.7.- Vestuaris 

9.7.1 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm 
d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, 
color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm i 
1 lateral de 2000 mm d'altura; estructura suport 
d'acer inoxidable i ferramentes d'acer inoxidable AISI 
316L. 
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de 
penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels 
ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i 
ajust final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

4,000 664,26 2.657,04 

9.7.2 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm 
d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, 
color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm; 
estructura suport d'acer inoxidable i ferramentes 
d'acer inoxidable AISI 316L. 
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de 
penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels 
ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i 
ajust final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 372,37 744,74 

    Total 9.7.- SV Vestuaris: 3.401,78 

    Total pressupost parcial nº 9 Senyalització i equipament: 17.670,66 
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10.1.- Tractaments previs dels residus 

10.1.1 m³ Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de 
construcció i/o demolició, separant-los en les següents 
fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, 
plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins de 
l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, 
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de residus realment classificat 
segons especificacions de Projecte. 

27,000 2,58 69,66 

    Total 10.1.- GC Tractaments previs dels residus: 69,66 

10.2.- Gestió de terres 

10.2.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes 
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 
terreny a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus, situat a una distància màxima de 10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps 
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el 
viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, 
però no inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, amb protecció de les mateixes 
mitjançant la seva cobertura amb teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat 
sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de 
terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de terres realment transportat 
segons especificacions de Projecte. 

1,000 4,72 4,72 

10.2.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres 
procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el 
transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat 
sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de 
terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de terres realment entregat 
segons especificacions de Projecte. 

1,000 2,30 2,30 

    Total 10.2.- GT Gestió de terres: 7,02 

10.3.- Gestió de residus inertes 
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10.3.1 U Transport de residus inertes de formigons, morters i 
prefabricats produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. També servei de 
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de 
residus de construcció a l'abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

1,000 156,70 156,70 

10.3.2 U Transport de residus inertes de maons, teules i 
materials ceràmics, produïts en obres de construcció 
i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. També servei de 
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de 
residus de construcció a l'abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

1,000 156,70 156,70 

10.3.3 U Transport de residus inertes de fusta produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 
7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra 
o centre de valorització o eliminació de residus. 
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra 
del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de 
residus de construcció a l'abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

1,000 238,88 238,88 
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10.3.4 U Transport de residus inertes de paper i cartró, 
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de 
residus de construcció a l'abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

1,000 103,62 103,62 

10.3.5 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts 
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de 
residus de construcció a l'abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

1,000 296,87 296,87 

    Total 10.3.- GR Gestió de residus inertes: 952,77 

    Total pressupost parcial nº 10 Gestió de residus: 1.029,45 
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11.1 U Mesures de seguretat i salut en obra segons 
normativa vigent 

1,000 722,81 722,81 

    Total pressupost parcial nº 11 Seguretat i salut: 722,81 
 



 

 

Pressupost d'execució material Import (€) 
1 Actuacions prèvies 1.288,60 
  1.1.- Bastides i maquinària d'elevació 954,68 
  1.2.- Proteccions provisionals 333,92 
2 Demolicions 7.486,30 
  2.1.- Estructures 1.972,65 
  2.2.- Particions 1.132,07 
  2.3.- Fusteria, vidres i proteccions solars 1.132,60 
  2.4.- Instal·lacions 570,44 
  2.5.- Revestiments i extradossats 2.343,80 
  2.6.- Equipament 334,74 
3 Condicionament del terreny 1.394,88 
  3.1.- Moviment de terres en edificació 214,79 
  3.2.- Xarxa de sanejament horitzontal 1.180,09 
4 Façanes i particions 6.768,69 
  4.1.- Façanes ventilades 3.152,80 
  4.2.- Fàbrica no estructural 351,16 
  4.3.- Envà d'entramat autoportant 3.084,68 
  4.4.- Façanes lleugeres 180,05 
5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 19.145,47 
  5.1.- Fusteria 5.137,90 
  5.2.- Portes interiors 4.495,14 
  5.3.- Portes automàtiques d'accés per als vianants 9.512,43 
6 Acabaments i ajudes 850,00 
7 Instal·lacions 11.919,83 
  7.1.- Elèctriques 2.712,70 
  7.2.- Fontaneria 628,24 
  7.3.- Il·luminació 3.779,49 
  7.4.- Contra incendis 3.441,90 
  7.5.- Evacuació d'aigües 350,90 
  7.6.- Ventilació 1.006,60 
8 Revestiments i extradossats 16.306,76 
  8.1.- De peces rígides en paraments verticals 4.016,83 
  8.2.- Escales 1.548,30 
  8.3.- Pintures en paraments interiors 1.567,98 
  8.4.- Pintures sobre suport metàl·lic 371,28 
  8.5.- Conglomerats tradicionals 536,14 
  8.6.- Paviments 3.536,40 
  8.7.- Extradossats 1.420,33 
  8.8.- Falsos sostres en interiors 3.309,50 
9 Senyalització i equipament 17.670,66 
  9.1.- Aparells sanitaris 6.897,32 
  9.2.- Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques 4.805,70 
  9.3.- Banys 1.270,24 
  9.4.- Aixeteries 129,82 
  9.5.- Taulell 1.083,12 
  9.6.- Indicadors, marcats, retolacions, ... 82,68 
  9.7.- Vestuaris 3.401,78 
10 Gestió de residus 1.029,45 
  10.1.- Tractaments previs dels residus 69,66 
  10.2.- Gestió de terres 7,02 
  10.3.- Gestió de residus inertes 952,77 
11 Seguretat i salut 722,81 
          Total .........: 84.583,45 
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VUITANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-
CINC CÈNTIMS. 

     





RESUM 

 





  Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. Fase I zona Av. Alcalde Palau   

  Capítol Import    
  Capítol 1 Actuacions prèvies 1.288,60   
  Capítol 1.1 Bastides i maquinària d'elevació 954,68   
  Capítol 1.2 Proteccions provisionals 333,92   
  Capítol 2 Demolicions 7.486,30   
  Capítol 2.1 Estructures 1.972,65   
  Capítol 2.2 Particions 1.132,07   
  Capítol 2.3 Fusteria, vidres i proteccions solars 1.132,60   
  Capítol 2.4 Instal·lacions 570,44   
  Capítol 2.5 Revestiments i extradossats 2.343,80   
  Capítol 2.6 Equipament 334,74   
  Capítol 3 Condicionament del terreny 1.394,88   
  Capítol 3.1 Moviment de terres en edificació 214,79   
  Capítol 3.2 Xarxa de sanejament horitzontal 1.180,09   
  Capítol 4 Façanes i particions 6.768,69   
  Capítol 4.1 Façanes ventilades 3.152,80   
  Capítol 4.2 Fàbrica no estructural 351,16   
  Capítol 4.3 Envà d'entramat autoportant 3.084,68   
  Capítol 4.4 Façanes lleugeres 180,05   
  Capítol 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 19.145,47   
  Capítol 5.1 Fusteria 5.137,90   
  Capítol 5.2 Portes interiors 4.495,14   
  Capítol 5.3 Portes automàtiques d'accés per als vianants 9.512,43   
  Capítol 6 Acabaments i ajudes 850,00   
  Capítol 7 Instal·lacions 11.919,83   
  Capítol 7.1 Elèctriques 2.712,70   
  Capítol 7.2 Fontaneria 628,24   
  Capítol 7.3 Il·luminació 3.779,49   
  Capítol 7.4 Contra incendis 3.441,90   
  Capítol 7.5 Evacuació d'aigües 350,90   
  Capítol 7.6 Ventilació 1.006,60   
  Capítol 8 Revestiments i extradossats 16.306,76   
  Capítol 8.1 De peces rígides en paraments verticals 4.016,83   
  Capítol 8.2 Escales 1.548,30   
  Capítol 8.3 Pintures en paraments interiors 1.567,98   
  Capítol 8.4 Pintures sobre suport metàl·lic 371,28   
  Capítol 8.5 Conglomerats tradicionals 536,14   
  Capítol 8.6 Paviments 3.536,40   
  Capítol 8.7 Extradossats 1.420,33   
  Capítol 8.8 Falsos sostres en interiors 3.309,50   
  Capítol 9 Senyalització i equipament 17.670,66   
  Capítol 9.1 Aparells sanitaris 6.897,32   
  Capítol 9.2 Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques 4.805,70   
  Capítol 9.3 Banys 1.270,24   
  Capítol 9.4 Aixeteries 129,82   
  Capítol 9.5 Taulell 1.083,12   
  Capítol 9.6 Indicadors, marcats, retolacions, ... 82,68   
  Capítol 9.7 Vestuaris 3.401,78   
  Capítol 10 Gestió de residus 1.029,45   
  Capítol 10.1 Tractaments previs dels residus 69,66   
  Capítol 10.2 Gestió de terres 7,02   
  Capítol 10.3 Gestió de residus inertes 952,77   
  Capítol 11 Seguretat i salut 722,81   

  Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. Fase I zona Av. Alcalde Palau   

  Capítol Import    
 

  Pressupost d'execució material 84.583,45   
  13% de despeses generals 10.995,85   
  6% de benefici industrial 5.075,01   
  Suma 100.654,31   
  21% IVA 21.137,41   
  Pressupost d'execució per contracta 121.791,72   
          

  Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  VINT-I-U MIL SET-CENTS NORANTA-U EUROS AMB SETANTA-DOS 
CÈNTIMS.   
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QUADRE DE PREUS 1 

 





  Quadre de preus nº 1 

Advertència 

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i 
s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, 
considerant inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que 
prescriu la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext 
d'error o omissió.  



Quadre de preus nº 1 
        Import 

Nº Designació       
        En xifra En lletra 
        (Euros) (Euros)  

  Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. Fase II zona carrer Tarragona Pàgina  1 
 

1 U Lloguer, durant 15 dies naturals, de torre de treball mòbil, 
amb plataforma de treball de 3x1 m², situada a una altura de 3 
m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent 
de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una 
càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la 
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i 
condicions de seguretat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, 
segons condicions definides en el contracte subscrit amb 
l'empresa suministradora. 

111,58 CENT  ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

2 U Transport i retirada de torre de treball mòbil, amb plataforma 
de treball de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per 
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per 
suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda 
sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

371,96 TRES-CENTS SETANTA-U EUROS AMB 
NORANTA-SIS CÈNTIMS 

3 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb 
plataforma de treball de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, 
formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, 
preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement 
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la 
superfície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i 
col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de 
treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i 
senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la 
bastida. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

526,93 CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB 
NORANTA-TRES CÈNTIMS 

4 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat 
de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals, i aplec 
en les vores de l'excavació. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport 
dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de 
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de 
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i 
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció 
de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de 
l'excavació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica 
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat 
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres i sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a 
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al 
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i 
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el 
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat 
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment 
determini el director de l'execució de l'obra. 

44,26 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS 
CÈNTIMS 
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5 m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb terra 
seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en 
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó 
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor 
Modificat, realitzat segons UNE 103501. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de 
l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor 
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. 
Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el 
volum realment executat segons especificacions de Projecte, 
sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

14,24 CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS 

6 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en 
massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central o en obra i 
abocament manual. 
Inclou: Posta en obra del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment 
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

106,74 CENT  SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

7 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de 
maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter 
de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 70x70x50 cm, 
sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 
cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el 
mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb 
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 
formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment 
amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. 
Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de 
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a 
trobades. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el 
replé del extradós. 
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en 
formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, 
prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels 
col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de 
pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els 
angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del 
col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització 
del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. 
Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de 
proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

385,67 TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB 
SEIXANTA-SET CÈNTIMS 
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8 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense 
pericons, mitjançant sistema integral enregistrable, amb una 
pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o 
pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular 
nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta 
elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, registres, 
unions, peces especials i lubricant per a muntatge. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el 
reblert principal. 
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. 
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra 
en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el 
fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu 
correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. 
Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en 
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, 
la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials. 

27,25 VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS 

9 m Desmuntatge de bigueta metàl·lica soldada, formada per 
perfil d'acer laminat T 50x50 o similar, de fins a 4 m de longitud 
mitja, amb equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del 
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment 
desmuntada segons especificacions de Projecte. 

7,45 SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS 

10 m³ Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic massís, 
revestida, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del 
mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del 
contorn del forat i la demolició del revestiment, però no inclou 
el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la 
col·locació de llindes. 
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn 
del forat. Demolició del mur de fàbrica i els seus revestiments. 
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment 
enderrocat segons especificacions de Projecte. 

172,13 CENT  SETANTA-DOS EUROS AMB TRETZE 
CÈNTIMS 

11 m² Demolició d'escala de fàbrica amb volta paredada o catalana, 
graonat i revestiments, amb mitjans manuals, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu 
intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, pel intradós, la superfície 
realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

32,62 TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS 
CÈNTIMS 
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12 m Desmuntatge de tubs de coure de fins a 1" de diàmetre, en 
instal·lació superficial de distribució d'aigua, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals 
estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions 
connectades a l'element. Retirada i apilament del material 
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment 
desmuntada segons especificacions de Projecte. 

4,80 QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 

13 U Desmuntatge de lluminària interior situada a menys de 3 m 
d'altura, instal·lada en superfície amb mitjans manuals i 
recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre 
emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la 
seva instal·lació, sense deteriorar els elements constructius als 
quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. 
Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a 
reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes 
d'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats 
realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

5,23 CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 

14 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior de desguassos, 
des de la presa de cada aparell sanitari fins al baixant, deixant 
taponat aquest baixant, per a una superfície de cambra humida 
de 10 m², amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'obturació de les 
conduccions connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions 
connectades a l'element. Retirada i apilament del material 
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats 
realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

155,87 CENT  CINQUANTA-CINC EUROS AMB 
VUITANTA-SET CÈNTIMS 

15 m² Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en 
façana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 
constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les 
fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les ferramentes. 
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material 
aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
desmuntada segons especificacions de Projecte. 

11,32 ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS 
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16 U Desmuntatge de fulla de porta de fusteria de fusta, amb 
mitjans manuals, i recuperació del material per a la seva 
posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge 
dels galzes, dels tapajuntes i de les ferramentes. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. 
Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a 
reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes 
d'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats 
realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

23,46 VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS 
CÈNTIMS 

17 m Aixecat amb mitjans manuals i equip de oxitall, de barana 
metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada en escala i 
fixada, sense deteriorar els elements constructius als quals està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge 
dels accessoris i dels elements de fixació. 
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material 
aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment 
desmuntada segons especificacions de Projecte. 

15,34 QUINZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

18 m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada 
per maó foradat doble de 7/9 cm d'espessor, amb mitjans 
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge 
previ de les fulles de la fusteria. 
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. 
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
enderrocada segons especificacions de Projecte. 

10,21 DEU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 

19 m² Demolició d'enrajolat de rajola de València, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del 
material d'unió adherit al suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
enderrocada segons especificacions de Projecte. 

9,50 NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 

20 m Aixecat de revestiment d'esglaó de formigó prefabricat, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar la superfície de l'esglaó, que 
quedarà al descobert i preparada per al seu posterior 
revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Aixecament del revestiment. Retirada i apilament del 
material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment 
desmuntada segons especificacions de Projecte. 

10,21 DEU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 
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21 m² Eliminació de revestiment de guix aplicat sobre parament 
vertical de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense 
deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i 
preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
enderrocada segons especificacions de Projecte. 

7,92 SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS 

22 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de 
rajoles ceràmiques de gres esmaltat, amb mitjans manuals, 
sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del 
material d'unió adherit al suport, però no inclou la demolició de 
la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
enderrocada segons especificacions de Projecte. 

11,61 ONZE EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS 

23 m² Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 
cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els 
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de 
la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
enderrocada segons especificacions de Projecte. 

11,47 ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET 
CÈNTIMS 

24 m² Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o 
d'escaiola, situat a una altura menor de 4 m, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de 
l'estructura metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i dels 
acabats. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
enderrocada segons especificacions de Projecte. 

10,21 DEU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 
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25 m Desmuntatge de taulell de cuina de pedra natural, amb 
mitjans manuals i recuperació del material per a la seva 
posterior ubicació en altre emplaçament, sense afectar a 
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. 
Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a 
reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes 
d'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment 
desmuntada segons especificacions de Projecte. 

52,20 CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS 

26 U Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, 
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals 
pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de 
l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les conduccions 
connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions 
connectades a l'element. Retirada i apilament del material 
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats 
realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

23,54 VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

27 U Desmuntatge de lavabo d'encastar, baix o sobre taulell de 
lavabo, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de 
l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les conduccions 
connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions 
connectades a l'element. Retirada i apilament del material 
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats 
realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

26,71 VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS 

28 U Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, amb mitjans manuals, 
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals 
pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge 
dels accessoris i l'obturació de les conduccions connectades a 
l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions 
connectades a l'element. Retirada i apilament del material 
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats 
realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

22,93 VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES 
CÈNTIMS 
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29 U Desmuntatge d'abocador monobloc, amb mitjans manuals, 
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals 
pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de 
l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les conduccions 
connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions 
connectades a l'element. Retirada i apilament del material 
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats 
realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

21,02 VINT-I-U EUROS AMB DOS CÈNTIMS 

30 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, per subestructura, amb peces 
simples de perfils laminats en calent de tub quadrat i platina, 
acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en 
obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els 
talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els 
elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació provisional dels perfils. 
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes 
obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes 
de les unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

6,41 SIS EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS 

31 m² Revestiment tipus façana ventilada, amb peces alveolars 
tipus lama Briol de Faveton de 60x60 mm o equivalent de 
ceràmica extruida, acabat natural; col·locació en posició 
horitzontal mitjançant el sistema de fixació oculta amb grapes 
d'alumini fixades amb cargol autoroscant DIN 7982 5,5x22 AISI 
304 amb tub d'alumini extruït en interior lama, sobre 
subestructura de suport no inclosa en aquesta partida. 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de 
les juntes de dilatació i draps de treball. Replanteig de 
l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la 
subestructura suport. Aplomat, anivellament i alineació del 
revestiment. Fixació definitiva del revestiment a la subestructura 
suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la 
resolució dels buits. Resolució de punts singulars. Neteja final 
del parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors 
de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels 
buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la 
superfície de la part interior del buit, corresponent al 
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els 
treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense deduir 
forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i 
el 100% dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests 
últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al 
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els 
treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

123,93 CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-
TRES CÈNTIMS 
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32 m² Envà senzill "FUNDERMAX" o equivalent, de 90 mm de gruix 
total, format per una estructura de perfils de xapa d'acer 
galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements 
verticals) separats 400 mm entre si, i canals (elements 
horitzontals), a la què es fixen les dos fulls en total, un de 
plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact 
FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, 
acabat Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat 
en els cantells i el segon full de plaques laminades compactes 
d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", 
de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, 
textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb el sistema 
sistema ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils; aïllament 
acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 65 
mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de 
dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i 
muntants metàl·lics; kit de complements per a la instal·lació de 
les plaques i silicona acètica antifloridura per al tractament de 
junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de 
trobades i punts singulars i les ajudes per a la formació 
d'encaixonats per a instal·lacions. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior 
dels envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i 
canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. 
Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota 
forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements 
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al 
tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons 
de llana mineral entre els muntants. Fixació de les plaques per al 
tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes 
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas 
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Segellat de 
junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament 
exposats en la norma UNE 92305 per a les plaques de guix 
laminat i deduint els buits de superfície major de 2 m² per a la 
resta de plaques. 

165,44 CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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33 m² Envà senzill "FUNDERMAX" o equivalent, de 90 mm de gruix 
total, format per una estructura de perfils de xapa d'acer 
galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements 
verticals) separats 400 mm entre si, i canals (elements 
horitzontals), a la què es fixen les dos fulls en total, un de 
plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact 
FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, 
acabat Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat 
en els cantells i el segon full de plaques laminades compactes 
d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", 
de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, 
textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb el sistema 
sistema ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils; aïllament 
acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 65 
mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de 
dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i 
muntants metàl·lics; kit de complements per a la instal·lació de 
les plaques i silicona acètica antifloridura per al tractament de 
junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de 
trobades i punts singulars i les ajudes per a la formació 
d'encaixonats per a instal·lacions. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior 
dels envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i 
canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. 
Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota 
forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements 
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al 
tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons 
de llana mineral entre els muntants. Fixació de les plaques per al 
tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes 
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas 
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Segellat de 
junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament 
exposats en la norma UNE 92305 per a les plaques de guix 
laminat i deduint els buits de superfície major de 2 m² per a la 
resta de plaques. 

110,35 CENT  DEU EUROS AMB TRENTA-CINC 
CÈNTIMS 

34 m Llinda realitzada amb una bigueta auto-resistent de formigó 
pretensat T-18, recolzada sobre capa de morter de ciment, 
industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de maó 
ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de 
mur de fàbrica. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del 
sistema. Replantejament del nivell de recolzament de les 
biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. 
Revestiment de maó ceràmic en ambdues cares. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, incloent les entregues en els 
suports. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte, incloent els 
acords en els suports. 

15,48 QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
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35 m² Full interior de mitgera de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de 
fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, 
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda 
amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a 
granel. 
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels 
nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. 
Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i 
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. 
Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces 
per filades a nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i 
envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del 
parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres. 

27,87 VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SET 
CÈNTIMS 

36 m² Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de 
maó ceràmic buit (H-16), per revestir, 24x19x14 cm, amb junts 
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter 
de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. 
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. 
Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i 
de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de 
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i 
bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre 
mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a 
l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica 
amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat 
superior. Neteja del parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els 
buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar 
la superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major 
de 3 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els 
treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

39,44 TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

37 m³ Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de 
construcció i/o demolició, separant-los en les següents 
fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, 
papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es 
produeixin, amb mitjans manuals. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir 
del pes i la densitat aparent dels diferents materials que 
componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el 
volum de residus realment classificat segons especificacions de 
Projecte. 

2,58 DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
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38 U Transport de residus inertes de formigons, morters i 
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de 
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment transportades segons especificacions de Projecte. 

156,70 CENT  CINQUANTA-SIS EUROS AMB 
SETANTA CÈNTIMS 

39 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials 
ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de 
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment transportades segons especificacions de Projecte. 

156,70 CENT  CINQUANTA-SIS EUROS AMB 
SETANTA CÈNTIMS 

40 U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en 
obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de 
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment transportades segons especificacions de Projecte. 

238,88 DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB 
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 

41 U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de 
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment transportades segons especificacions de Projecte. 

103,62 CENT  TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS 
CÈNTIMS 
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42 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts 
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor 
de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, 
lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de 
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment transportades segons especificacions de Projecte. 

296,87 DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB 
VUITANTA-SET CÈNTIMS 

43 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de 
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 
situat a una distància màxima de 10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera 
en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la 
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb 
teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna 
d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord 
amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el 
volum de terres realment transportat segons especificacions de 
Projecte. 

4,72 QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS 
CÈNTIMS 

44 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de 
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna 
d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord 
amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el 
volum de terres realment entregat segons especificacions de 
Projecte. 

2,30 DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 

45 U Perforació per via seca en mur de formigó massís, de 112 mm 
de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, realitzada 
amb perforadora amb corona diamantada, per al pas 
d'instal·lacions. 
Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb 
corona diamantada. Fragmentació dels enderrocs en peces 
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

37,02 TRENTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS 
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46 m Tall per via seca en mur de formigó, fins a un gruix màxim de 
30 cm, realitzat amb equip de tall amb disc de diamant. 
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del formigó. 
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Apuntalament escala. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

212,87 DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-
SET CÈNTIMS 

47 m Tub d'alumini extrusionat, de 120x50x2 mm, lacat en color, 
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del 
procés de lacat, espessor 2 mm; fixació amb cargols 
autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels junts entre 
peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador 
adhesiu monocomponent. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació 
dels suports. Replanteig de les peces. Tall de les peces. 
Col·locació i fixació de les peces metàl·liques anivellades i 
aplomades. Segellat de juntes i neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 

43,73 QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-
TRES CÈNTIMS 

48 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes 
de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la 
correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per xarxa de 
distribució interior, instal.lació de fontaneria, sanejament i 
ventilació, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres 
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar 
per a la correcta execució dels treballs. 
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats 
en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas 
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de 
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas 
d'instal·lacions. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, 
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

3,40 TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 

49 m Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb conductor multifilar de 
coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC 
(V). Inclús accessoris i elements de subjecció. 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu 
correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

0,94 NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 

50 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de 
coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força 
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu 
correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

6,47 SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS 
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51 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de 
coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força 
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu 
correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

6,60 SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS 

52 U Quadre d'oficina format per caixa encastable de material 
aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de 
control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en 
compartiment independent i precintable, 1 interruptor general 
automàtic (IGA) bipolar (2P) i altres dispositius generals i 
individuals de comandament i protecció. Inclús elements de 
fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris 
per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. 
Connexionat. Muntatge dels components. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

342,33 TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB 
TRENTA-TRES CÈNTIMS 

53 U Quadre de local comercial format per caixa encastable de 
material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del 
interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest 
preu) en compartiment independent i precintable, 1 interruptor 
general automàtic (IGA) bipolar (2P) i altres dispositius generals i 
individuals de comandament i protecció. Inclús elements de 
fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris 
per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. 
Connexionat. Muntatge dels components. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

365,73 TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÈNTIMS 

54 U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior 
d'oficina: mecanismes gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc; caixes d'encastar amb 
cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de 
connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats. 
Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació 
de mecanismes. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

41,95 QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-CINC 
CÈNTIMS 

55 U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de 
local comercial: caixes de derivació amb tapes i reglets de 
connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats. 
Inclou: Col·locació de caixes de derivació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

7,52 SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 
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56 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 
mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i 
peces especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

4,08 QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS 

57 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 
mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i 
peces especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

4,61 QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS 

58 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, 
de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. 
Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de 
fàbrica. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

1,33 U EURO AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 

59 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de 
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de 
color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la 
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per 
sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació 
soterrada. Inclús cinta de senyalització. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la 
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en 
obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. 
Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. 
Execució del reblert envoltant de sorra. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

7,76 SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS 

60 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de 
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de 
color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la 
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per 
sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació 
soterrada. Inclús cinta de senyalització. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la 
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en 
obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. 
Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. 
Execució del reblert envoltant de sorra. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

9,70 NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS 
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61 m Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, 
endollable, corbable en calent, de color gris, de 16 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau 
de protecció IP547. Instal·lació fix en superfície. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

5,98 CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

62 U Detector de moviment per infraroigs per a automatització del 
sistema d'enllumenat, format extraplà, angle de detecció de 
360°, abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en 
temps, en sensibilitat lumínica i en distància de captació, 
alimentació a 230 V i 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, 
amb commutació en pas per zero, recomanada per a làmpades 
fluorescents i llums LED, càrregues màximes recomanades: 1000 
W per a làmpades incandescents, 250 VA per a làmpades 
fluorescents, 500 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 
1000 W per a làmpades halògenes, 200 VA per a llums de baix 
consum, 200 VA per a lluminàries tipus Downlight, 200 VA per a 
llums LED, temporització regulable digitalment de 3 s a 30 min, 
sensibilitat lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de 
treball entre -10°C i 40°C, grau de protecció IP20, de 120 mm de 
diàmetre. Instal·lació en la superfície del sostre. Inclús 
subjeccions. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

85,01 VUITANTA-CINC EUROS AMB U CÈNTIM 

63 U Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, no 
regulable, de 13 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, de 125 
mm de diàmetre d'encastament i 110 mm d'altura, amb llum 
LED no reemplaçable, temperatura de color 3000 K, òptica 
formada per reflector recobert amb alumini vaporitzat, acabat 
molt brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 66°, cercle 
embellidor de plàstic, acabat termoesmaltat, de color blanc, 
índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de 
reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 882 lúmens, 
grau de protecció IP40, amb fleixos de fixació. Instal·lació 
encastada. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

189,74 CENT  VUITANTA-NOU EUROS AMB 
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 

64 U Lluminària antimosquits suspesa tipus GuKKK 20W UV LED o 
equivalent. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

40,43 QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES 
CÈNTIMS 
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65 U Sistema d'il·luminació Schlüter-LIPROTEC-LL "SCHLÜTER-
SYSTEMS", de 2,8 m de longitud, compost de perfil d'allotjament 
de tires de led d'alumini anoditzat, color natural, acabat mat, 
Schlüter-LT-LL 2017 AE, subministrat en barres de 2,5 m de 
longitud, 1 tapa de tancament d'alumini anoditzat, color natural, 
acabat mat, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20, de 15 mm d'altura, 
difusor de llum indirecta de polimetilmetacrilat, Schlüter-LT-WS I 
20, subministrat en barres de 2,5 m de longitud, tira de led, de 
color blanc càlid (3400K), de 4 m de longitud, Schlüter-LT ES 
11/400, amb grau de protecció IP67, de 140 led/m, índex de 
reproducció cromàtica 85 i 7,5 W/m de potència, i font 
d'alimentació de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30 W de 
potència. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'equipament 
de control, la canalització ni el cablejat. 
Inclou: Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil. Muntatge, 
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

381,19 TRES-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB 
DINOU CÈNTIMS 

66 U Lluminària d'emergència, amb dos led de 1 W, flux lluminós 
220 lúmens, carcassa de 154x80x47 mm, classe I, protecció IP20, 
amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 2 h, 
alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació en 
superfície en zones comuns. Inclús accessoris i elements de 
fixació. 
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

312,90 TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA 
CÈNTIMS 

67 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada 
al parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de 
diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, 
el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. 
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, 
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i 
peces especials. 
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació 
dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, 
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

5,95 CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS 

68 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada 
al parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de 
diàmetre i 3,2 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la 
baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb 
adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris 
de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. 
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació 
dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, 
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

13,38 TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
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69 U Boca d'extracció, autoregulable, cabal màxim 16,7 l/s, 
aïllament acústic de 56 dBA formada per reixeta, cos de plàstic 
color blanc de 170 mm de diàmetre exterior amb coll de 
connexió de 125 mm de diàmetre i regulador de plàstic. Inclús 
elements de fixació. 
Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació i fixació de l'element al 
conducte d'extracció. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

30,36 TRENTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS 

70 U Reixeta circular d'alumini anoditzat, amb lamel·les horitzontals 
fixes, sortida d'aire amb inclinació de 15°, color natural, contra la 
pluja, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells, 
per a conducte d'admissió o extracció, de 125 mm de diàmetre. 
Inclús elements de fixació. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

156,51 CENT  CINQUANTA-SIS EUROS AMB 
CINQUANTA-U CÈNTIMS 

71 U Ventilador helicocentrífug d'ABS, color blanc, codi de comanda 
11022330, model In Line XS 100 "ALDES", potència màxima de 
33 W, cabal màxim de 190 m³/h, nivell de pressió sonora de 36 
dBA, de 167 mm de diàmetre i 246 mm de longitud, per a 
conductes de 100 mm de diàmetre, format per cos, hèlix, caixa 
de bornes i motor desmuntable de dues velocitats per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb 
protecció tèrmica. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

130,61 CENT  TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-U 
CÈNTIMS 

72 m Conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer 
galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 
0,5 mm de gruix, col·locat en posició horitzontal. Inclús material 
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou colzes i 
derivacions. 
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació 
dels elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i 
peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu 
correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons 
documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces 
especials. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

9,87 NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS 
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73 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 
9011 MATE i vidre, per a accés de vianants, amb sistema 
d'obertura central, per a hueco de 532x267 cm, de dues fulles 
lliscants amb hueco de 230x267 cm i dues fulles fixes de 
150x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat 
EN60335, format per un grup motor d'1 motor trifàsic de CA, 
tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz 
electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", 
bateria de emergència supervisada, vàlida en via evacuació 
(EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 
(A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini 
de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta 
estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de 
secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre 
de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 
20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, 
(per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i 
detecció seguretat a zona de tancament de fulles, per a vies 
d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i 
detecció seguretat a zona de tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre que permet seleccionar el mode 
de funcionament: 5 modes: Obert. Tancat, Només sortida, 
Automàtic i Obertura reduïda. Menú per a connexió WiFi i 
bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. 
Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de 
motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels 
elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el 
perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les fulles. 
Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en 
marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

5.102,12 CINC MIL CENT  DOS EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS 
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74 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 
9011 MATE i vidre, per a accés de vianants, per a hueco de 
459x229 cm, amb sistema d'obertura central, de dues fulles 
lliscants amb hueco de 230x229 cm i dues fulles fixes de 
120x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat 
EN60335, format per un grup motor d'1 motor trifàsic de CA, 
tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz 
electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", 
bateria de emergència supervisada, vàlida en via evacuació 
(EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 
(A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini 
de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta 
estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de 
secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre 
de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 
20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, 
(per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i 
detecció seguretat a zona de tancament de fulles, per a vies 
d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i 
detecció seguretat a zona de tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: 
Obert. Tancat, Només sortida, Automàtic i Obertura reduïda. 
Menú per a connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. 
Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de 
motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels 
elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el 
perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les fulles. 
Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en 
marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

4.410,31 QUATRE MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS 
AMB TRENTA-U CÈNTIMS 
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75 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 
9011 MATE i vidre, per a accés de vianants, amb sistema 
d'obertura central, per a hueco de 470x229 cm,de dues fulles 
lliscants amb hueco de 230x267 cm i dues fulles fixes de 
150x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat 
EN60335, format per un grup motor d'1 motor trifàsic de CA, 
tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz 
electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", 
bateria de emergència supervisada, vàlida en via evacuació 
(EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 
(A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini 
de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta 
estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de 
secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre 
de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 
20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, 
(per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i 
detecció seguretat a zona de tancament de fulles, per a vies 
d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i 
detecció seguretat a zona de tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: 
Obert. Tancat, Només sortida, Automàtic i Obertura reduïda. 
Menú per a connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Clau CG-K (superficie) 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. 
Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de 
motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels 
elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el 
perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les fulles. 
Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en 
marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

4.492,67 QUATRE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-
DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS 
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76 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 
9011 MATE i vidre, per a accés de vianants, amb sistema 
d'obertura central, per a hueco de 524x229 cm, de dues fulles 
lliscants amb hueco de 230x267 cm i dues fulles fixes de 
150x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat 
EN60335, format per un grup motor d'1 motor trifàsic de CA, 
tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz 
electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", 
bateria de emergència supervisada, vàlida en via evacuació 
(EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 
(A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini 
de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta 
estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de 
secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre 
de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 
20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, 
(per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i 
detecció seguretat a zona de tancament de fulles, per a vies 
d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i 
detecció seguretat a zona de tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: 
Obert. Tancat, Només sortida, Automàtic i Obertura reduïda. 
Menú per a connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. 
Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de 
motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels 
elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el 
perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les fulles. 
Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en 
marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

4.661,02 QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-U EUROS 
AMB DOS CÈNTIMS 
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77 m² Fusteria d'alumini lacat estàndard, amb 60 micres de gruix 
mínim de pel·lícula seca, en formació d'arc, formada per fulles 
fixes; certificat de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, 
gamma bàsica, amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 
12210, amb bastiment de base; composta per perfils 
extrusionats formant bastiments i fulles. Inclús silicona neutra 
per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la 
fusteria i l'obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en 
obra del bastiment de base. 
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat 
de junts perimetrals. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, 
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del 
buit, la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

221,48 DOS-CENTS VINT-I-U EUROS AMB 
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 

78 U Finestra d'alumini, gamma mitja, dues fulles corredisses, 
dimensions 3200x1750 mm, acabat lacat estàndard amb el 
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés 
de lacat, composta de fulla de 28 mm i marc de 73 mm, rivets, 
galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons 
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 
5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 18 mm, amb 
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 8A, segons 
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent 
classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense 
persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a 
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i 
l'obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en 
obra del bastiment de base. 
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. 
Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la 
fusteria exterior i el parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

561,32 CINC-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB 
TRENTA-DOS CÈNTIMS 

79 U Finestra d'alumini, gamma mitja, una fulla oscil·lobatent, amb 
obertura cap a l'interior, dimensions 850x1350 mm, acabat lacat 
estàndard, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la 
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 53 mm i marc 
de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i 
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del 
marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la 
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, 
amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador 
adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts 
exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en 
obra del bastiment de base. 
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. 
Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la 
fusteria exterior i el parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

483,56 QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS 
AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 
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80 U Porta interior abatible, cega, de marc ocult tipus RasoParete 
de Maydisa o equivalent d'una fulla de 195x70x5,2 cm, acabada 
en tauler de MDF de 4 mm, lacada en blanc, amb marc 
d'alumini, amb 6 garres per fixar en obra i malla de fibra de vidre 
per entregar enguixat. Inclús, frontisses ocultes, ferraments de 
penjar, de tanca i manovella amb tanca sobre escut de roseta 
d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja. 
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de 
penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de 
tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

1.114,52 MIL CENT  CATORZE EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

81 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, 
de tauler de fibres acabat amb melamina color blanc, amb 
ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 
90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color 
color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment 
de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. 
Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella 
sobre escut de roseta d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja, 
amb tanca en clau. 
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de 
penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de 
tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

268,90 DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS 

82 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 5 mm 
de gruix unides mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions 
2B2, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola 
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat 
en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible 
amb el material suport. 
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. 
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a 
envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent en 
cada fulla vidriera les dimensions del bastidor. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a 
cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per 
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 

83,84 VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-
QUATRE CÈNTIMS 
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83 m² Revestiment interior amb peces de gres esmaltat, de 
200x200 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, 
grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de plaques 
de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en 
capa fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu en dispersió 
normal, D1, segons UNE-EN 12004, REJUNTAT: amb morter de 
junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i 
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en 
junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC. 
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, 
de la disposició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les 
peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. 
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. 
Rejuntat. Acabat i neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície 
major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per 
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha 
considerat un 5% més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits 
de superfície major de 3 m². 

47,08 QUARANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS 

84 U Revestiment d'esglaó recte d'escala de 100 cm d'amplada 
mitjançant folrat amb esglaó prefabricat de terratzo, en angle, 
per a interiors, ús intensiu, microgra (menor o igual a 6 mm), 
color gris, entornpeu de terratzo d'una peça a saltacavall, rebut 
amb morter de ciment M-10, amb sorra de molla. 
Inclou: Replanteig de les peces. Formació d'encastaments en 
cantonades i racons. Humectació de l'esglaonat. Col·locació amb 
morter de ciment. Estesa de cordills. Col·locació de les peces. 
Col·locació de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

59,55 CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-
CINC CÈNTIMS 

85 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat 
mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, 
(rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament 
interior de guix projectat o plaques de guix laminat, vertical, de 
fins 3 m d'altura. Amb Etiqueta Ecològica Europea (EEE), 
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels 
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els 
treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. 
Aplicació de dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el 
suport base. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix 
criteri que el suport base. 

6,20 SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS 

86 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat 
ràpid, a base de resines alquídiques, color a escollir, acabat 
setinat, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre tubs d'acer. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'emprimació 
prèvia del suport. 
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de 
dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon 
envolupant, mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
per una sola cara, sense descomptar buits. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon 
envolupant de les unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte, per una sola cara. 

6,94 SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 
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87 m² Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament 
vertical interior, acabat superficial ratllat, per a servir de base a 
un posterior enrajolat, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0. 
Inclou: Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i 
estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. 
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. 
Acabat superficial. Cura del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors 
de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², 
l'excés sobre 4 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els 
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². 

26,68 VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

88 m² Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona 
vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura, prèvia 
col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, acabat 
lliscat amb guix d'aplicació en capa fina C6, de 15 mm 
d'espessor, amb cantoneres. 
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de 
mestres. Col·locació de cantoneres a les cantonades i sortints. 
Preparació de la pasta de guix en la màquina mescladora. 
Projecció mecànica de la pasta de guix. Aplicació de regle 
d'alumini. Pas de ganiveta d'acer. Aplicació del lliscat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del 
paviment fins al sostre, segons documentació gràfica de 
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els 
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han 
sigut objecte de descompte els paraments verticals que tenen 
armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la 
superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i 
el sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els 
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². Els 
paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de 
descompte sigui com sigui la seva dimensió. 

14,61 CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-U 
CÈNTIMS 

89 m² Extradossat autoportant, realitzat amb plaques laminades 
compactes d'alta pressió (HPL), Max Compact FH F-Quality 
"FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat 
Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els 
cantells, amb junt obert amb el sistema ME05 Módulo de fixació 
oculta amb perfils sobre muntants de 70 mm separades 400 mm 
entre si i ancorades al parament amb cargolam d'acer. Inclús kit 
de complements per a la instal·lació de les plaques. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de 
trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar 
entre els panells i el parament. 
Inclou: Replanteig i marcat. Anivellació i neteja de la base. 
Subjecció de les mestres de perfil galvanitzat al mur. Col·locació 
dels perfils auxiliars sobre les mestres i dels clips sobre les 
plaques. Tall de les plaques. Muntatge de les plaques sobre els 
perfils auxiliars, previ replanteig dels buits de passada, 
mecanismes i pas d'instal·lacions. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major 
de 1 m². 

83,38 VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS 

Quadre de preus nº 1 
        Import 

Nº Designació       
        En xifra En lletra 
        (Euros) (Euros)  

  Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. Fase II zona carrer Tarragona Pàgina  28 
 

90 m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, sense 
acabat, format per placa de guix laminat tipus normal de 15 mm 
d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant 
d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament 
fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm 
d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició 
normal "N", muntats sobre canals al costat del parament 
vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de 
canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les 
plaques. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de 
trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar 
entre les plaques i el parament. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior 
dels perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, 
sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació 
dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les 
plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a 
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i 
posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament 
exposats en la norma UNE 92305. 

20,87 VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS 

91 m² Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb 
nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix 
laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, cargolada 
directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat 
formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al 
sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb 
una modulació de 400 mm i amb disposició normal "N", muntats 
sobre canals al costat del parament vertical. Inclús banda 
acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants 
metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper 
amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de 
trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar 
entre les plaques i el parament. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior 
dels perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, 
sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació 
dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les 
plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a 
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i 
posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament 
exposats en la norma UNE 92305. 

29,62 VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS 
CÈNTIMS 
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92 m² Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, format 
per placa de per panell de fusta i ciment, de 2600x1250 mm i 12 
mm de gruix, color gris, conductivitat tèrmica 0,22 W/(mK) i 
Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, 
acabat envernissat mitjançant aplicació de dues mans de vernís 
a l'aigua, incolor, acabat brillant, cargolada directament a una 
estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals 
horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants 
verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 
400 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al 
costat del parament vertical. Aïllament acústic mitjançant panell 
semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 
13162, en l'ànima. Inclús banda acústica; fixacions per a 
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la 
fixació de les plaques. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de 
trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar 
entre les plaques i el parament. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior 
dels perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, 
sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació 
dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les 
plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a 
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i 
posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament 
exposats en la norma UNE 92305. 

81,47 VUITANTA-U EUROS AMB QUARANTA-SET 
CÈNTIMS 

93 m² Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 
segons UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada 
manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície 
suport interior de formigó o morter, prèvia aplicació 
d'emprimació monocomponent a base de resines sintètiques 
modificades sense dissolvents, de color groc, preparada per 
rebre paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o 
tèxtil. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la 
preparació dels junts perimetrals de dilatació. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el suport de 
formigó ni el revestiment. 
Inclou: Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Preparació de les 
juntes perimetrals de dilatació. Aplicació de l'emprimació. Pastat 
amb creu de pastar elèctric. Abocament i estesa de la mescla. 
Cura del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la 
superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. 

9,86 NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS 
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94 m Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) per a 
interior, color Gris, 60x7 cm, amb el cantell rebaixat i un grau de 
polit de 220. COL·LOCACIÓ: amb adhesiu cimentós. REJUNTAT: 
amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la 
mateixa tonalitat de les peces. 
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació 
d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació de l'entornpeu. 
Rejuntat. Abrillantat i neteja de l'entornpeu. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, sense incloure buits de 
portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i 
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% 
més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

9,15 NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 

95 m² Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 200x200x10 
mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, 
segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 
segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE. SUPORT: 
de morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant 
encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 
12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: 
amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, en junts de 2 
mm d'espessor. 
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig 
dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i 
junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les 
creuetes. Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació 
de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. 
Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del 
paviment. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons 
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat 
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la 
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

42,13 QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE 
CÈNTIMS 

96 m² Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm 
d'espessor, realitzat sobre superfície absorbent, mitjançant 
l'aplicació successiva de: capa d'emprimació monocomponent, 
diluïda en dues parts d'aigua; malla de fibra de vidre antiàlcalis, 
de 80 g/m² de massa superficial; doble capa base (de 1 kg/m² 
cada capa) de microciment monocomponent, color blanc; doble 
capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) de microciment 
monocomponent, textura llisa, color gris, acolorit en massa amb 
pigment en pasta; capa de segellat formada per dues mans 
d'emprimació segelladora transpirable amb resines acríliques en 
dispersió aquosa i dues mans de segellador de poliuretà alifàtic 
de dos components, sense dissolvents, acabat setinat, la primera 
mesclada amb microesferes de vidre, incolores. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície 
suport. 
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes de 
dilatació i draps de treball. Aplicació de la capa d'emprimació. 
Col·locació de la malla. Aplicació de dues capes de microciment 
base. Fregat amb paper de vidre de petites adherències i 
imperfeccions. Aplicació de dues capes de microciment 
decoratiu. Aplicació de la capa de segellat. Neteja final de la 
superfície acabada. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en 
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, 
la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

77,43 SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES 
CÈNTIMS 
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97 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+70, situat a una altura 
menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), 
constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer 
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació 
de 1000 mm i subjectades a estructura en H de pefils fe 70 mm 
c/400 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per zones 
humides. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions 
per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les 
plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i 
accessoris de muntatge. 
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. 
Col·locació de la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels 
perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat 
o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris 
i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les 
plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de 
junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre 
paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense 
descomptar buits per instal·lacions. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris 
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

54,23 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-
TRES CÈNTIMS 

98 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una 
altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat 
estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura 
metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm 
amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície 
suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i 
mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres 
primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 
500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per zones 
humides. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions 
per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les 
plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i 
accessoris de muntatge. 
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. 
Col·locació de la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels 
perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat 
o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris 
i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les 
plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de 
junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre 
paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense 
descomptar buits per instal·lacions. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris 
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

38,53 TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-
TRES CÈNTIMS 
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99 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+70, situat a una altura 
menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA: estructura 
metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm 
amb una modulació de 1000 mm i subjectades a estructura en H 
de pefils fe 70 mm c/400 mm; PLAQUES: amb plaques laminades 
compactes d'alta pressió (HPL), Max Compact FH F-Quality 
"FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat 
Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els 
cantells, amb junt obert amb el sistema ME05 Módulo de fixació 
oculta. 
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. 
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels 
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i 
suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall 
de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i 
punts singulars. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre 
paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense 
descomptar buits per instal·lacions. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris 
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

89,55 VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-
CINC CÈNTIMS 

100 U Trapa de registre gamma Básica, Basic 12,5, sistema E102.a 
"KNAUF", de 200x200 mm, formada per marc d'alumini i porta 
de placa de guix laminat (1 impregnada (H1), de 12,5 mm 
d'espessor), per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. 
Inclús accessoris de muntatge. 
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la 
trapa. Resolució de trobades i punts singulars. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

39,79 TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU 
CÈNTIMS 

101 U Trapa de registre gamma Básica, Basic 12,5, sistema E102.a 
"KNAUF", de 500x500 mm, formada per marc d'alumini i porta 
de placa de guix laminat (1 impregnada (H1), de 12,5 mm 
d'espessor), per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. 
Inclús accessoris de muntatge. 
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la 
trapa. Resolució de trobades i punts singulars. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

59,60 CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS 

102 U Mirall incolor, de 1800x800 mm i 5 mm de gruix, amb les 
vores bisellades, cantejat perimetral i protegit amb pintura de 
color plata en la seva cara posterior, fixat amb massilla al 
parament. 
Inclou: Neteja i preparació del suport. Col·locació del mirall. 
Neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

112,80 CENT  DOTZE EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS 

103 m² Eliminació de capa de pintura pintura plàstica, acabat llis, 
aplicada sobre parament vertical interior, amb mitjans manuals, 
mitjançant rasqueta i espàtula. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's 
afectats durant els treballs. Eliminació de la capa de pintura. 
Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega de les 
restes generades sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

5,62 CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 
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104 m² Allisat i anivellat de paraments interiors i exteriors amb 
morter de ciment reforçat amb fibres Planitop Fast 330 "MAPEI 
SPAIN", compost per aglomerants hidràulics, àrids seleccionats, 
resines sintètiques i additius especials, color gris, de 5 mm 
d'espessor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's 
afectats durant els treballs. Preparació de la superfície suport. 
Preparació del morter. Aplicació del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

13,77 TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS 

105 m Reparació d'esquerda en revestiment de guix sobre el 
parament vertical de fins 3 m d'altura mitjançant aplicació d'una 
primera capa d'arrebossat de guix B1, col·locació de malla de 
fibra de vidre teixida, antiàlcalis, amb el guix encara fresc, 
posterior aplicació d'una segona capa d'arrebossat amb el 
mateix guix i acabat final amb una capa de lliscat de guix C6, fins 
a igualar la superfície reparada amb la resta del revestiment del 
pany. Inclús picat a mà i retirada de l'arrebossat en zona 
esquerdada, en un àmbit de 15 cm a cada costat de l'eix de la 
lesió, neteja en sec amb raspall, retirada i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor. Totalment acabada i rematada, 
a falta de pintura (no inclosa en aquest preu). 
Inclou: Preparació de l'esquerda. Pastat del guix gruixut. Estesa 
de la primera capa de guix gruixut. Col·locació de la malla. Estesa 
de la segona capa de guix gruixut. Pastat del guix fi. Estesa de la 
capa de guix fi sobre la superfície prèviament arrebossada. 
Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

23,95 VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC 
CÈNTIMS 

106 U Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la 
paret, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA" o 
equivalent, color Blanco, de 370x600x790 mm, amb cisterna de 
vàter, de doble descàrrega, de 360x140x355 mm, seient i tapa 
de vàter, amb frontisses d'acer inoxidable. Inclús aixeta de 
regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de 
junts. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del 
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de 
l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del 
seu correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

614,44 SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

107 U Lavabo de porcellana sanitària, d'encastar en taulell, model 
Foro "ROCA" ref A327872000, color Blanco, de 400 mm, equipat 
amb aixetes monocomandament de repisa per a lavabo, amb 
cartutx ceràmic i limitador de cabal a 6 l/min, acabat cromat, 
model Thesis, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i 
silicona per a segellat de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del 
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de 
l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. 
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

243,52 DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 
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108 U Col.locació abocador reutilitzat, equipat amb aixeta mural, per 
a safareig, de canella fixa, acabat cromat, model Brava. Inclús 
silicona per a segellat de junts. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del 
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de 
l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del 
seu correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

129,82 CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-
DOS CÈNTIMS 

109 U Aixeteria temporitzada formada por aixeta mescladora amb 
temporitzador de repisa per a lavabo, de 1/2", sèrie Eurosmart 
Cosmopolitan T, model 36 317 000 "GROHE" o equivalent, 
acabat cromat, amb temps de flux ajustable a 7, 15 i 30, amb 
limitador de temperatura, vàlvula antiretorn i filtres. Inclús 
elements de fixació i enllaços d'alimentació flexibles amb 
connexió d'entrada de 3/8" de diàmetre. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

405,44 QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

110 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora 
monocomandament de repisa per a lavabo, ROCA sèrie Victoria 
PRO A5A3123C00 o equivalent, acabat cromat brillant, amb cos, 
palanca metàl·lica, cartutx ceràmic de 35 mm de diàmetre amb 
limitador de temperatura, limitador de cabal a 5 l/min, sistema 
d'obertura amb aigua freda per a estalvi d'energia. Inclús 
elements de connexió i enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" 
de diàmetre i 350 mm de longitud. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

87,43 VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-
TRES CÈNTIMS 

111 U Aixeteria temporitzada, instal·lació vista formada por aixeta de 
pas angular mural per a urinari, sèrie Presto 12 A Eco, model PN 
Eco 10706 "PRESTO IBÉRICA" o equivalent, amb temps de flux de 
6, cabal de 5 l/min, acabat cromat, per a col·locació en 
superfície. Inclús elements de connexió. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

95,10 NORANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS 

112 U Lletra o número solt per senyalització de habitatge, d'alumini 
de 120 mm d'altura. 
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements 
d'ancoratge. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

20,67 VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS 

113 U Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 
304, acabat setinat, amb suport mural, amb sistema de 
tancament mitjançant pressió. Fixació al suport amb les 
subjeccions subministrades pel fabricant. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

54,87 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB 
VUITANTA-SET CÈNTIMS 
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114 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural ROCA 
A817404002 o equivalent, de 0,8 l de capacitat, carcassa d'acer 
inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55 mm. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

52,85 CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-
CINC CÈNTIMS 

115 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició 
mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat cromat, 
per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb tancament 
mitjançant pany i clau. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

80,99 VUITANTA EUROS AMB NORANTA-NOU 
CÈNTIMS 

116 U Tovalloler de paper ziga-zaga, model Dispensador Zigzag 
88099 "PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 430 amb acabat 
setinat, de 305x266x120 mm, per a 600 tovalloletes, plegades 
en Z. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

60,92 SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-DOS 
CÈNTIMS 

117 U Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable 
AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 
170 mm de diàmetre. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

49,76 QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS 
CÈNTIMS 

118 U Taulell de pedra d'ulldecona acabat envellit, de 180 cm de 
longitud, 53 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell amb faldó 
frontal llis de 40 cm d'ample, formació de 1 buit amb els seus 
cantells polits, i cimal perimetral de 7 cm d'altura i 2 cm de gruix, 
amb la vora recte. Sobre mensules. 
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació 
dels suports i ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces 
que componen la placa de focs. Fixació del faldó al taulell de 
cuina. Col·locació de cimal perimetral. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat 
cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

541,56 CINC-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB 
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 

119 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera 
edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, 
d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 
790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm 
de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de 
fixació. 
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la 
barra. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. 
Neteja de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

174,42 CENT  SETANTA-QUATRE EUROS AMB 
QUARANTA-DOS CÈNTIMS 

Quadre de preus nº 1 
        Import 

Nº Designació       
        En xifra En lletra 
        (Euros) (Euros)  

  Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. Fase II zona carrer Tarragona Pàgina  36 
 

120 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, 
per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, de 500x700 mm. Inclús 
elements de fixació. 
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. 
Neteja de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

266,21 DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-
I-U CÈNTIMS 

121 U Tassa de vàter de dipòsit baix tipus ROCA Acces amb ref 
A801230004 / A342237000 / A341231000 o equivalent, amb 
sortida per a connexió horitzontal, seient elevat i fixació vista, de 
porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de 
360x670x460 mm, amb vora de descàrrega, amb cisterna de 
vàter, de doble descàrrega, amb connexió de subministrament 
inferior, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color 
blanc i amb seient i tapa de vàter, de Duroplast, color blanc. 
Inclús silicona per a segellat de junts. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del 
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de 
l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del 
seu correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

582,04 CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB 
QUATRE CÈNTIMS 

122 U Lavabo de porcellana sanitària ROCA Access ref A327230000 o 
equivalent, mural, d'altura regulable, de 640 x 550 x 165 mm, 
instal·lat sobre mènsules fixades a bastidor metàl·lic regulable 
ref A816323000 o equivalent, d'acer pintat amb polièster, 
encastat a mur de fàbrica o a envà de plaques de guix, de 495 
mm d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura. Inclús vàlvula de 
desguàs, sifó individual i mènsules de fixació i silicona per a 
segellat de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del bastidor. Col·locació i 
fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa 
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

1.292,75 MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB 
SETANTA-CINC CÈNTIMS 

123 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de 
tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color a escollir; 
composta de: porta de 600x2000 mm i 1 lateral de 2000 mm 
d'altura; estructura suport d'acer inoxidable i ferramentes d'acer 
inoxidable AISI 316L. 
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. 
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament 
i accessoris. Anivellació i ajust final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

664,26 SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB 
VINT-I-SIS CÈNTIMS 

124 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de 
tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color a escollir; 
composta de: porta de 600x2000 mm; estructura suport d'acer 
inoxidable i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L. 
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. 
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament 
i accessoris. Anivellació i ajust final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

372,37 TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB 
TRENTA-SET CÈNTIMS 
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125 U Projector, de 220x160 mm, LED de 50W, 4300lm de flux 
lluminós, 3000K temperatura de color, amb cos d'alumini anb 
radiador per disipació. Inclús làmpades. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

184,76 CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS AMB 
SETANTA-SIS CÈNTIMS 

126 U Mesures de seguretat i salut en obra segons normativa vigent 180,70 CENT  VUITANTA EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS 
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Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió 
o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma 
que l'establida a l'esmentat quadre.  
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  1 Actuacions prèvies     
  1.1 Bastides i maquinària d'elevació     

1.1.1 U Lloguer, durant 15 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 
m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 
48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement 
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en 
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 

    

  (Maquinària)     

mq13ats050a Lloguer diari de torre de treball mòbil, amb plataforma de 
treball 3x1 m² de superfície, situada a una altura de 3 m, 
formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en 
calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, 
fabricada complint les exigències de qualitat recollides en 
la norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-
EN 12811, preparada per suportar una càrrega de 2,0 
kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una 
càrrega puntual d'1,5 kN; classe 3 segons UNE-EN 1004. 

16,700 U 6,360 106,21 

  

  (Resta d'obra) 2,12   

  Total 108,330   

  3% Costos indirectes 3,25   

              111,58 

1.1.2 U Transport i retirada de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², situada a 
una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per 
suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega 
puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Maquinària)     

mq13ats053a Transport a obra i retirada de torre de treball mòbil, amb 
plataforma de treball 3x1 m² de superfície, situada a una 
altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer 
galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de 
gruix, fabricada complint les exigències de qualitat 
recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 
12810 i UNE-EN 12811, preparada per suportar una 
càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la 
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. 

1,113 U 318,100 354,05 

  

  (Resta d'obra) 7,08   

  Total 361,130   

  3% Costos indirectes 10,83   

              371,96 
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1.1.3 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², 
situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, 
preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i 
una càrrega puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció 
dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de 
treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. 
Desmuntatge i retirada de la bastida. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

    

  (Maquinària)     

mq13ats051a Muntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de 
treball 3x1 m² de superfície, situada a una altura de 3 m, 
formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en 
calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, 
fabricada complint les exigències de qualitat recollides en 
la norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-
EN 12811, preparada per suportar una càrrega de 2,0 
kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una 
càrrega puntual d'1,5 kN. 

1,113 U 265,080 295,03 

  

mq13ats052a Desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma 
de treball 3x1 m² de superfície, situada a una altura de 3 
m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en 
calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, 
fabricada complint les exigències de qualitat recollides en 
la norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-
EN 12811, preparada per suportar una càrrega de 2,0 
kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una 
càrrega puntual d'1,5 kN. 

1,113 U 185,550 206,52 

  

  (Resta d'obra) 10,03   

  Total 511,580   

  3% Costos indirectes 15,35   

              526,93 

  1.2 Proteccions provisionals     
1.2.1 m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, sense acabat, format per placa de guix 

laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant 
d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants 
verticals de 48 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal 
"N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a 
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no 
inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els 
elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a 
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les 
plaques. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma 
UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305. 

    

  (Mà d'obra)     

mo053 Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 0,150 h 24,030 3,60   

mo100 Ajudant muntador de prefabricats interiors. 0,150 h 20,810 3,12   
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  (Materials)     

mt12psg010b Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
15 / amb les vores longitudinals afinades. 

1,050 m² 7,210 7,57 
  

mt12psg041b Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 50 
mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

1,200 m 0,290 0,35 

  

mt12psg060c Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

2,000 m 1,910 3,82 
  

mt12psg070c Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

0,800 m 1,580 1,26 
  

mt12psg081c Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 14,000 U 0,010 0,14   

  (Resta d'obra) 0,40   

  Total 20,260   

  3% Costos indirectes 0,61   

              20,87 

  2 Demolicions     
  2.1 Estructures     

2.1.1 m Desmuntatge de bigueta metàl·lica soldada, formada per perfil d'acer laminat T 50x50 o 
similar, de fins a 4 m de longitud mitja, amb equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo019 Oficial 1ª soldador. 0,100 h 23,630 2,36   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,200 h 19,440 3,89   

  (Maquinària)     

mq08sol010 Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com 
comburent. 

0,100 h 8,390 0,84 
  

  (Resta d'obra) 0,14   

  Total 7,230   

  3% Costos indirectes 0,22   

              7,45 

2.1.2 m Tall per via seca en mur de formigó, fins a un gruix màxim de 30 cm, realitzat amb equip de tall 
amb disc de diamant. 
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del formigó. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Apuntalament escala. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo113 Peó ordinari construcció. 2,398 h 19,440 46,62   
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  (Maquinària)     

mq06cor010b Equip per a tall d'elements de formigó, amb disc de 
diamant i suport, per via seca. 

2,000 h 78,000 156,00 
  

  (Resta d'obra) 4,05   

  Total 206,670   

  3% Costos indirectes 6,20   

              212,87 

2.1.3 m² Demolició d'escala de fàbrica amb volta paredada o catalana, graonat i revestiments, amb 
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió 
o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, pel intradós, la superfície realment enderrocada segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo112 Peó especialitzat construcció. 0,776 h 20,570 15,96   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,776 h 19,440 15,09   

  (Resta d'obra) 0,62   

  Total 31,670   

  3% Costos indirectes 0,95   

              32,62 

  2.2 Particions     
2.2.1 m³ Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic massís, revestida, amb mitjans manuals, 

sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat i la demolició del 
revestiment, però no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la 
col·locació de llindes. 
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició del mur de 
fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió 
o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo112 Peó especialitzat construcció. 4,095 h 20,570 84,23   

mo113 Peó ordinari construcció. 4,095 h 19,440 79,61   

  (Resta d'obra) 3,28   

  Total 167,120   

  3% Costos indirectes 5,01   

              172,13 
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2.2.2 m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat doble de 7/9 cm 
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ de les fulles de la fusteria. 
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces 
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo113 Peó ordinari construcció. 0,500 h 19,440 9,72   

  (Resta d'obra) 0,19   

  Total 9,910   

  3% Costos indirectes 0,30   

              10,21 

  2.3 Fusteria, vidres i proteccions solars     
2.3.1 m² Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals, 

sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió 
o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i 
de les ferramentes. 
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo018 Oficial 1ª serraller. 0,250 h 23,630 5,91   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,250 h 19,440 4,86   

  (Resta d'obra) 0,22   

  Total 10,990   

  3% Costos indirectes 0,33   

              11,32 

2.3.2 U Desmuntatge de fulla de porta de fusteria de fusta, amb mitjans manuals, i recuperació del 
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels galzes, dels tapajuntes i de les 
ferramentes. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. 
Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo017 Oficial 1ª fuster. 0,500 h 23,680 11,84   

mo058 Ajudant fuster. 0,500 h 20,970 10,49   

  (Resta d'obra) 0,45   
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  Total 22,780   

  3% Costos indirectes 0,68   

              23,46 

2.3.3 m Aixecat amb mitjans manuals i equip de oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm 
d'altura, situada en escala i fixada, sense deteriorar els elements constructius als quals està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de 
fixació. 
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo019 Oficial 1ª soldador. 0,300 h 23,630 7,09   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,300 h 19,440 5,83   

  (Maquinària)     

mq08sol010 Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com 
comburent. 

0,200 h 8,390 1,68 
  

  (Resta d'obra) 0,29   

  Total 14,890   

  3% Costos indirectes 0,45   

              15,34 

  2.4 Instal·lacions     
2.4.1 U Desmuntatge de lluminària interior situada a menys de 3 m d'altura, instal·lada en superfície 

amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre 
emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, sense deteriorar 
els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. 
Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,111 h 24,030 2,67   

mo102 Ajudant electricista. 0,111 h 20,790 2,31   

  (Resta d'obra) 0,10   

  Total 5,080   

  3% Costos indirectes 0,15   

              5,23 
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2.4.2 m Desmuntatge de tubs de coure de fins a 1" de diàmetre, en instal·lació superficial de 
distribució d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals 
estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,102 h 24,030 2,45   

mo107 Ajudant lampista. 0,102 h 20,790 2,12   

  (Resta d'obra) 0,09   

  Total 4,660   

  3% Costos indirectes 0,14   

              4,80 

2.4.3 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior de desguassos, des de la presa de cada aparell 
sanitari fins al baixant, deixant taponat aquest baixant, per a una superfície de cambra humida 
de 10 m², amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'obturació de les conduccions connectades a 
l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo107 Ajudant lampista. 7,136 h 20,790 148,36   

  (Resta d'obra) 2,97   

  Total 151,330   

  3% Costos indirectes 4,54   

              155,87 

  2.5 Revestiments i extradossats     
2.5.1 m² Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix, amb martell 

pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió 
o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo112 Peó especialitzat construcció. 0,156 h 20,570 3,21   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,293 h 19,440 5,70   

  (Maquinària)     

mq05mai030 Martell pneumàtic. 0,293 h 4,670 1,37   
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mq05pdm010a Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 0,146 h 4,360 0,64   

  (Resta d'obra) 0,22   

  Total 11,140   

  3% Costos indirectes 0,33   

              11,47 

2.5.2 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques de gres 
esmaltat, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport, però 
no inclou la demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió 
o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo112 Peó especialitzat construcció. 0,249 h 20,570 5,12   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,305 h 19,440 5,93   

  (Resta d'obra) 0,22   

  Total 11,270   

  3% Costos indirectes 0,34   

              11,61 

2.5.3 m² Demolició d'enrajolat de rajola de València, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo113 Peó ordinari construcció. 0,465 h 19,440 9,04   

  (Resta d'obra) 0,18   

  Total 9,220   

  3% Costos indirectes 0,28   

              9,50 

2.5.4 m² Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura menor de 
4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de subjecció, 
de les falses bigues i dels acabats. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió 
o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     
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mo113 Peó ordinari construcció. 0,500 h 19,440 9,72   

  (Resta d'obra) 0,19   

  Total 9,910   

  3% Costos indirectes 0,30   

              10,21 

2.5.5 m² Eliminació de capa de pintura pintura plàstica, acabat llis, aplicada sobre parament vertical 
interior, amb mitjans manuals, mitjançant rasqueta i espàtula. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs. 
Eliminació de la capa de pintura. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega de les 
restes generades sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo076 Ajudant pintor. 0,257 h 20,810 5,35   

  (Resta d'obra) 0,11   

  Total 5,460   

  3% Costos indirectes 0,16   

              5,62 

2.5.6 m Aixecat de revestiment d'esglaó de formigó prefabricat, amb mitjans manuals, sense 
deteriorar la superfície de l'esglaó, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior 
revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Aixecament del revestiment. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo113 Peó ordinari construcció. 0,500 h 19,440 9,72   

  (Resta d'obra) 0,19   

  Total 9,910   

  3% Costos indirectes 0,30   

              10,21 

2.5.7 m² Eliminació de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins a 3 m d'altura, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per 
al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo113 Peó ordinari construcció. 0,388 h 19,440 7,54   

  (Resta d'obra) 0,15   

  Total 7,690   

  3% Costos indirectes 0,23   
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              7,92 

  2.6 Equipament     
2.6.1 U Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 

elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i 
l'obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,488 h 24,030 11,73   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,549 h 19,440 10,67   

  (Resta d'obra) 0,45   

  Total 22,850   

  3% Costos indirectes 0,69   

              23,54 

2.6.2 U Desmuntatge de lavabo d'encastar, baix o sobre taulell de lavabo, amb mitjans manuals, sense 
afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i 
l'obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,554 h 24,030 13,31   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,623 h 19,440 12,11   

  (Resta d'obra) 0,51   

  Total 25,930   

  3% Costos indirectes 0,78   

              26,71 

2.6.3 U Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i l'obturació de les 
conduccions connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     
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mo008 Oficial 1ª lampista. 0,532 h 24,030 12,78   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,465 h 19,440 9,04   

  (Resta d'obra) 0,44   

  Total 22,260   

  3% Costos indirectes 0,67   

              22,93 

2.6.4 U Desmuntatge d'abocador monobloc, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i 
l'obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,532 h 24,030 12,78   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,372 h 19,440 7,23   

  (Resta d'obra) 0,40   

  Total 20,410   

  3% Costos indirectes 0,61   

              21,02 

2.6.5 m Desmuntatge de taulell de cuina de pedra natural, amb mitjans manuals i recuperació del 
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius als quals pugui estar subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. 
Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo011 Oficial 1ª muntador. 1,108 h 24,030 26,63   

mo080 Ajudant muntador. 1,108 h 20,810 23,06   

  (Resta d'obra) 0,99   

  Total 50,680   

  3% Costos indirectes 1,52   

              52,20 

  3 Condicionament del terreny     
  3.1 Moviment de terres en edificació     
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3.1.1 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila 
semidura, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en 
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats 
en les vores de l'excavació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella 
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat 
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de 
l'obra. 

    

  (Mà d'obra)     

mo113 Peó ordinari construcció. 2,167 h 19,440 42,13   

  (Resta d'obra) 0,84   

  Total 42,970   

  3% Costos indirectes 1,29   

              44,26 

3.1.2 m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb terra seleccionada procedent de la pròpia 
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant 
de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació 
de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

    

  (Mà d'obra)     

mo113 Peó ordinari construcció. 0,345 h 19,440 6,71   

  (Maquinària)     

mq02cia020j Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,011 h 118,900 1,31   

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 
30x30 cm, tipus piconadora de granota. 

0,832 h 3,920 3,26 
  

mq04cab010c Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 0,017 h 45,770 0,78   

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,112 h 10,380 1,16   

  (Materials)     

mt01var010 Cinta plastificada. 1,100 m 0,310 0,34   

  (Resta d'obra) 0,27   

  Total 13,830   

  3% Costos indirectes 0,41   

              14,24 
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3.1.3 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat 
en central o en obra i abocament manual. 
Inclou: Posta en obra del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

    

  (Mà d'obra)     

mo020 Oficial 1ª construcció. 1,000 h 23,270 23,27   

mo113 Peó ordinari construcció. 1,000 h 19,440 19,44   

  (Materials)     

mt10hmf011xb Formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central. 1,000 m³ 58,890 58,89   

  (Resta d'obra) 2,03   

  Total 103,630   

  3% Costos indirectes 3,11   

              106,74 

  3.2 Xarxa de sanejament horitzontal     
3.2.1 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu 

d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 70x70x50 cm, 
sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de 
pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb 
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja 
canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. 
Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una 
sortida, amb tapa de registre, per a trobades. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra 
de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al 
pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, 
arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector de 
connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa 
i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo020 Oficial 1ª construcció. 1,877 h 23,270 43,68   

mo113 Peó ordinari construcció. 1,816 h 19,440 35,30   

  (Materials)     

mt04lmb010a Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per revestir, 
29x14x5 cm, per a ús en fàbrica protegida (peça P), 
densitat 2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1. 

119,000 U 0,640 76,16 
  

mt08aaa010a Aigua. 0,029 m³ 1,540 0,04   

mt09mif010ca Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

0,110 t 24,720 2,72 
  

mt09mif010la Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a 
compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-
EN 998-2. 

0,053 t 63,180 3,35 
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mt10hmf010rRb Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb 
ciment SR. 

0,266 m³ 88,740 23,60 
  

mt11tfa010e Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm, per pericó 
registrable, classe B-125 segons UNE-EN 124. 

1,000 U 136,500 136,50 
  

mt11var100 Conjunt d'elements necessaris per garantir el tancament 
hermètic al pas d'olors mefítics en pericons de 
sanejament, compost per: angulars i xapes metàl·liques 
amb els seus elements de fixació i ancoratge, junt de 
neoprè, oli i altres accessoris. 

1,000 U 8,250 8,25 

  

mt11var130 Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i una 
sortida, amb tapa de registre. 

1,000 U 37,500 37,50 
  

  (Resta d'obra) 7,34   

  Total 374,440   

  3% Costos indirectes 11,23   

              385,67 

3.2.2 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema 
integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o 
pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de 
diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, registres, unions, peces especials i 
lubricant per a muntatge. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. 
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces 
especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons 
de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del 
reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,134 h 24,030 3,22   

mo020 Oficial 1ª construcció. 0,077 h 23,270 1,79   

mo107 Ajudant lampista. 0,067 h 20,790 1,39   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,188 h 19,440 3,65   

  (Maquinària)     

mq02cia020j Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,003 h 118,900 0,36   

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 
30x30 cm, tipus piconadora de granota. 

0,212 h 3,920 0,83 
  

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,028 h 10,380 0,29   

  (Materials)     

mt01ara010 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,346 m³ 14,300 4,95   

mt11ade100a Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i 
accessoris. 

0,003 kg 22,450 0,07 
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mt11tpb020c Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, 
sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm 
de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 
1401-1, inclús junts de goma. 

1,050 m 6,950 7,30 

  

mt11tpb021c Repercussió, per m de canonada, d'accessoris, unions i 
peces especials per a tub de PVC llis, per sanejament 
soterrat sense pressió, sèrie SN-2, de 160 mm de 
diàmetre exterior. 

1,000 U 2,090 2,09 

  

  (Resta d'obra) 0,52   

  Total 26,460   

  3% Costos indirectes 0,79   

              27,25 

  4 Façanes i particions     
  4.1 Façanes ventilades     

4.1.1 m² Revestiment tipus façana ventilada, amb peces alveolars tipus lama Briol de Faveton de 60x60 
mm o equivalent de ceràmica extruida, acabat natural; col·locació en posició horitzontal 
mitjançant el sistema de fixació oculta amb grapes d'alumini fixades amb cargol autoroscant DIN 
7982 5,5x22 AISI 304 amb tub d'alumini extruït en interior lama, sobre subestructura de suport 
no inclosa en aquesta partida. 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i draps de 
treball. Replanteig de l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la 
subestructura suport. Aplomat, anivellament i alineació del revestiment. Fixació definitiva del 
revestiment a la subestructura suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució 
dels buits. Resolució de punts singulars. Neteja final del parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits 
majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, 
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% 
dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del 
buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o 
que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

    

  (Mà d'obra)     

mo052 Oficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 1,254 h 24,030 30,13   

mo099 Ajudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 1,254 h 20,810 26,10   

  (Materials)     

mt12pcm010ab Peces alveolars encadellades de gran format de ceràmica 
extruida, amb ranures en el dors per a fixació oculta, 
acabat natural, de 300x1200x17 mm, capacitat d'absorció 
d'aigua 3%<=E<6%, grup BIIa, segons UNE-EN 14411; amb 
el preu incrementat el 5% en concepte de peces especials 
per a la resolució de punts singulars. 

1,000 m² 45,830 45,83 

  

mt12pcm015a Subestructura suport per a la sustentació d'el revestiment 
exterior, amb peces alveolars encadellades de gran 
format de ceràmica extruida, formada per: perfils verticals 
en T, esquadres de càrrega i esquadres de recolzament, i 
grapes; amb cargols autotaladrants d'acer inoxidable A2 
per a la fixació de les grapes als perfils verticals i dels 
perfils verticals a les esquadres, tirafons d'acer inoxidable 
A2 i tacs de niló per a la fixació dels perfils al full principal i 
ancoratges mecànics d'expansió, d'acer inoxidable A2 per 
a la fixació dels perfils al forjat. 

1,000 m² 14,760 14,76 

  

  (Resta d'obra) 3,50   
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  Total 120,320   

  3% Costos indirectes 3,61   

              123,93 

4.1.2 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, per subestructura, amb peces simples de perfils laminats en 
calent de tub quadrat i platina, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en 
obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces 
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació provisional dels perfils. Aplomat i anivellació. Execució de 
les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les 
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo047 Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,100 h 23,240 2,32   

mo094 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,100 h 20,790 2,08   

  (Maquinària)     

mq08sol020 Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,028 h 3,480 0,10   

  (Materials)     

mt07ala010dcb Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en 
calent, peces simples, per aplicacions estructurals, de les 
sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat 
amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, 
per a col·locar amb unions soldades en obra. 

1,000 kg 1,600 1,60 

  

  (Resta d'obra) 0,12   

  Total 6,220   

  3% Costos indirectes 0,19   

              6,41 

4.1.3 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines 
alquídiques, color a escollir, acabat setinat, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre tubs 
d'acer. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport. 
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara. 

    

  (Mà d'obra)     

mo038 Oficial 1ª pintor. 0,100 h 23,270 2,33   

mo076 Ajudant pintor. 0,100 h 20,810 2,08   

  (Materials)     

mt27ess200b Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a interior, color a 
escollir, acabat brillant, a base de resines alquídiques, 
pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments 
antioxidants i dissolvent formulat a base d'una mescla 
d'hidrocarburs, per aplicar amb brotxa, corró o pistola 
sobre superfícies metàl·liques. 

0,154 l 14,260 2,20 

  

  (Resta d'obra) 0,13   
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  Total 6,740   

  3% Costos indirectes 0,20   

              6,94 

  4.2 Fàbrica no estructural     
4.2.1 m² Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (H-16), per 

revestir, 24x19x14 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb 
morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. 
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de 
referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. 
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa 
de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i 
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb 
el forjat superior. Neteja del parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els 
buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². 
En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del 
buit. 

    

  (Mà d'obra)     

mo021 Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 0,600 h 23,270 13,96   

mo114 Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 0,600 h 19,440 11,66   

  (Maquinària)     

mq06mms010 Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en 
sec, subministrat a granel. 

0,095 h 1,970 0,19 
  

  (Materials)     

mt04lcc010e Maó ceràmic buit (H-16), per revestir, 24x19x14 cm, per a 
ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 780 kg/m³, 
segons UNE-EN 771-1. 

22,000 U 0,480 10,56 
  

mt08aaa010a Aigua. 0,004 m³ 1,540 0,01   

mt09mif010cb Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), 
subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2. 

0,024 t 48,210 1,16 
  

  (Resta d'obra) 0,75   

  Total 38,290   

  3% Costos indirectes 1,15   

              39,44 

4.2.2 m Llinda realitzada amb una bigueta auto-resistent de formigó pretensat T-18, recolzada sobre 
capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de maó ceràmic 
en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell de 
recolzament de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó 
ceràmic en ambdues cares. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
incloent les entregues en els suports. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte, incloent els acords en els suports. 

    

  (Mà d'obra)     

mo020 Oficial 1ª construcció. 0,197 h 23,270 4,58   
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mo113 Peó ordinari construcció. 0,197 h 19,440 3,83   

  (Materials)     

mt04lcc010a Maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, per a 
ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 860 kg/m³, 
segons UNE-EN 771-1. 

7,262 U 0,210 1,53 
  

mt07vau010a Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana menor 
de 4 m, segons UNE-EN 15037-1. 

1,000 m 3,780 3,78 
  

mt08aaa010a Aigua. 0,012 m³ 1,540 0,02   

mt09mif010ca Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

0,025 t 24,720 0,62 
  

mt09mif010da Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-7,5 (resistència a compressió 7,5 
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

0,015 t 25,420 0,38 
  

  (Resta d'obra) 0,29   

  Total 15,030   

  3% Costos indirectes 0,45   

              15,48 

4.2.3 m² Full interior de mitgera de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit 
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, 
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. 
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de 
planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i 
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les 
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i 
envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni encontres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. 

    

  (Mà d'obra)     

mo021 Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 0,499 h 23,270 11,61   

mo114 Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 0,269 h 19,440 5,23   

  (Maquinària)     

mq06mms010 Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en 
sec, subministrat a granel. 

0,055 h 1,970 0,11 
  

  (Materials)     

mt04lcc010b Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, per 
a ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 805 kg/m³, 
segons UNE-EN 771-1. 

24,000 U 0,360 8,64 
  

mt08aaa010a Aigua. 0,004 m³ 1,540 0,01   

mt09mif010cb Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), 
subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2. 

0,014 t 48,210 0,67 
  

  (Resta d'obra) 0,79   

  Total 27,060   

  3% Costos indirectes 0,81   
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              27,87 

  4.3 Envà d'entramat autoportant     
4.3.1 m² Envà senzill "FUNDERMAX" o equivalent, de 90 mm de gruix total, format per una estructura 

de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements 
verticals) separats 400 mm entre si, i canals (elements horitzontals), a la què es fixen les dos fulls 
en total, un de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality 
"FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: 
MT, amb mecanitzat en els cantells i el segon full de plaques laminades compactes d'alta pressió 
(HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat 
Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb el sistema sistema 
ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana 
mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació 
autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; kit de complements per 
a la instal·lació de les plaques i silicona acètica antifloridura per al tractament de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars i les 
ajudes per a la formació d'encaixonats per a instal·lacions. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació 
de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de 
banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els 
elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les 
cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les 
plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament 
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Segellat de 
junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305 per a les plaques de guix laminat i deduint els buits de superfície major de 2 
m² per a la resta de plaques. 

    

  (Mà d'obra)     

mo053 Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 0,389 h 24,030 9,35   

mo100 Ajudant muntador de prefabricats interiors. 0,518 h 20,810 10,78   

  (Materials)     

mt12fmx110Lea1 Placa laminada compacta d'alta pressió (HPL) Max 
Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 
8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura 
mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, Euroclasse B-s2, 
d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, a base de 
resines termoenduribles de acrilo-poliuretà, reforçada de 
forma homogènia amb fibres de fusta certificada FSC o 
PEFC, amb superfície decorativa no melamínica, tipus EDF 
segons UNE-EN 438-2, per a col·locar mitjançant el 
sistema ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils. 

1,050 m² 42,960 45,11 

  

mt12fmx120a Kit de complements per a la instal·lació del sistema 
d'envans interiors ME05 Módulo "FUNDERMAX". 

0,500 U 31,540 15,77 
  

mt12psg010b Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
15 / amb les vores longitudinals afinades. 

1,050 m² 7,210 7,57 
  

mt12psg030a Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,320 0,40   

mt12psg035a Pasta de material d'unió, segons UNE-EN 14496. 0,050 kg 0,630 0,03   

mt12psg040a Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 1,600 m 0,050 0,08   

mt12psg040b Cinta de paper amb reforç metàl·lic, segons UNE-EN 
14353. 

0,150 m 0,490 0,07 
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mt12psg041c Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 70 
mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

1,200 m 0,430 0,52 

  

mt12psg060d Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

3,500 m 2,430 8,51 
  

mt12psg070d Canal de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

0,950 m 1,960 1,86 
  

mt12psg081c Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 20,000 U 0,010 0,20   

mt12psg220 Fixació composta per tac i cargol 5x27. 1,600 U 0,060 0,10   

mt15sja025b Cartutx de silicona acètica monocomponent, antifloridura, 
color transparent, de 310 ml. 

0,017 U 6,920 0,12 
  

mt16lra060c Panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons 
UNE-EN 13162, Euroclasse A1 de reacció al foc segons 
UNE-EN 13501-1 i factor de resistència a la difusió del 
vapor d'aigua 1. 

1,050 m² 4,350 4,57 

  

  (Resta d'obra) 2,10   

  Total 107,140   

  3% Costos indirectes 3,21   

              110,35 

4.3.2 m² Envà senzill "FUNDERMAX" o equivalent, de 90 mm de gruix total, format per una estructura 
de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements 
verticals) separats 400 mm entre si, i canals (elements horitzontals), a la què es fixen les dos fulls 
en total, un de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality 
"FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: 
MT, amb mecanitzat en els cantells i el segon full de plaques laminades compactes d'alta pressió 
(HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat 
Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb el sistema sistema 
ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana 
mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació 
autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; kit de complements per 
a la instal·lació de les plaques i silicona acètica antifloridura per al tractament de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars i les 
ajudes per a la formació d'encaixonats per a instal·lacions. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació 
de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de 
banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els 
elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les 
cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les 
plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament 
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Segellat de 
junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305 per a les plaques de guix laminat i deduint els buits de superfície major de 2 
m² per a la resta de plaques. 

    

  (Mà d'obra)     

mo053 Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 0,389 h 24,030 9,35   

mo100 Ajudant muntador de prefabricats interiors. 0,518 h 20,810 10,78   

  (Materials)     
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mt12fmx110Lea1 Placa laminada compacta d'alta pressió (HPL) Max 
Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 
8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura 
mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, Euroclasse B-s2, 
d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, a base de 
resines termoenduribles de acrilo-poliuretà, reforçada de 
forma homogènia amb fibres de fusta certificada FSC o 
PEFC, amb superfície decorativa no melamínica, tipus EDF 
segons UNE-EN 438-2, per a col·locar mitjançant el 
sistema ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils. 

2,100 m² 42,960 90,22 

  

mt12fmx120a Kit de complements per a la instal·lació del sistema 
d'envans interiors ME05 Módulo "FUNDERMAX". 

1,000 U 31,540 31,54 
  

mt12psg041c Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 70 
mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

1,200 m 0,430 0,52 

  

mt12psg060d Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

3,500 m 2,430 8,51 
  

mt12psg070d Canal de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

0,950 m 1,960 1,86 
  

mt15sja025b Cartutx de silicona acètica monocomponent, antifloridura, 
color transparent, de 310 ml. 

0,017 U 6,920 0,12 
  

mt16lra060c Panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons 
UNE-EN 13162, Euroclasse A1 de reacció al foc segons 
UNE-EN 13501-1 i factor de resistència a la difusió del 
vapor d'aigua 1. 

1,050 m² 4,350 4,57 

  

  (Resta d'obra) 3,15   

  Total 160,620   

  3% Costos indirectes 4,82   

              165,44 

  4.4 Façanes lleugeres     
4.4.1 m² Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, format per placa de per panell de fusta i 

ciment, de 2600x1250 mm i 12 mm de gruix, color gris, conductivitat tèrmica 0,22 W/(mK) i 
Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, acabat envernissat mitjançant 
aplicació de dues mans de vernís a l'aigua, incolor, acabat brillant, cargolada directament a una 
estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al 
terra i al sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 400 
mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Aïllament 
acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en 
l'ànima. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols 
per a la fixació de les plaques. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no 
inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els 
elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a 
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les 
plaques. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma 
UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305. 

    

  (Mà d'obra)     

Quadre de preus nº 2 
            Import 

Nº Designació     
            Parcial Total 
            (Euros) (Euros)  

Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. Fase II zona carrer Tarragona Pàgina  22 
 

mo053 Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 1,000 h 24,030 24,03   

mo100 Ajudant muntador de prefabricats interiors. 1,000 h 20,810 20,81   

  (Materials)     

mt12psg041c Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 70 
mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

1,200 m 0,430 0,52 

  

mt12psg060d Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

2,750 m 2,430 6,68 
  

mt12psg070d Canal de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

0,800 m 1,960 1,57 
  

mt12psg081c Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 18,620 U 0,010 0,19   

mt12vir010gb Panell de fusta i ciment, de 2600x1250 mm i 12 mm de 
gruix, color gris, acabat en brut, conductivitat tèrmica 
0,22 W/(mK) i Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, 
segons UNE-EN 13501-1; amb el preu incrementat el 5% 
en concepte de peces especials per a la resolució de punts 
singulars. Segons UNE-EN 13986. 

1,000 m² 17,710 17,71 

  

mt16lra060c Panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons 
UNE-EN 13162, Euroclasse A1 de reacció al foc segons 
UNE-EN 13501-1 i factor de resistència a la difusió del 
vapor d'aigua 1. 

1,050 m² 4,350 4,57 

  

mt27baj020a Vernís a l'aigua per a exterior, acabat brillant, a base de 
resines acríliques, inodor, incolor, aplicat amb brotxa, 
corró o pistola. 

0,084 l 17,490 1,47 
  

  (Resta d'obra) 1,55   

  Total 79,100   

  3% Costos indirectes 2,37   

              81,47 

  4.5 Defenses     
  5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars     
  5.1 Fusteria     

5.1.1 m² Fusteria d'alumini lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, en 
formació d'arc, formada per fulles fixes; certificat de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, 
gamma bàsica, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat 
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210, amb 
bastiment de base; composta per perfils extrusionats formant bastiments i fulles. Inclús silicona 
neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base. 
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo018 Oficial 1ª serraller. 1,490 h 23,630 35,21   

mo059 Ajudant serraller. 1,351 h 20,880 28,21   

  (Materials)     
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mt22www050a Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat 
permanent i enduriment ràpid, color blanc, rang de 
temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als 
rajos UV, duresa Shore A aproximada de 22, segons UNE-
EN ISO 868 i elongació a ruptura >= 800%, segons UNE-EN 
ISO 8339. 

0,448 U 4,860 2,18 

  

mt25pem015c Bastiment de base d'alumini, de 50x19x1,5 mm, 
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles 
d'ancoratge per a la fixació al parament i cargols per a la 
fixació de la fusteria. 

2,350 m 2,880 6,77 

  

mt25pfb015m Fusteria d'alumini lacat estàndard en tancament de 
vestíbuls d'entrada a l'edifici, formada per fulles fixes, 
gamma bàsica, amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent 
segons UNE-EN 12210, marca de qualitat QUALICOAT. 
Inclús ferratges de penjar, pany, manovella i obreportes, 
juntes d'envidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements d'estanquitat i accessoris. 

1,020 m² 135,730 138,44 

  

  (Resta d'obra) 4,22   

  Total 215,030   

  3% Costos indirectes 6,45   

              221,48 

5.1.2 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 5 mm de gruix unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions 2B2, 
segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament 
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible 
amb el material suport. 
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. 
Senyalització de les fulles. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica 
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés 
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 

    

  (Mà d'obra)     

mo055 Oficial 1ª vidrier. 0,815 h 25,070 20,43   

mo110 Ajudant vidrier. 0,815 h 22,430 18,28   

  (Materials)     

mt21ves010oa Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 5 
mm de gruix unides mitjançant una làmina incolor de 
butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de 
prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600. Segons UNE-EN 
ISO 12543-2 i UNE-EN 14449 

1,006 m² 37,790 38,02 

  

mt21vva015a Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa 
Shore A aproximada de 23, segons UNE-EN ISO 868 i 
recuperació elàstica >=80%, segons UNE-EN ISO 7389. 

0,290 U 6,040 1,75 
  

mt21vva021 Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,000 U 1,320 1,32   

  (Resta d'obra) 1,60   

  Total 81,400   

  3% Costos indirectes 2,44   
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              83,84 

5.1.3 m Tub d'alumini extrusionat, de 120x50x2 mm, lacat en color, amb el segell QUALICOAT, que 
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, espessor 2 mm; fixació amb cargols 
autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb 
els murs amb segellador adhesiu monocomponent. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació dels suports. Replanteig de les 
peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces metàl·liques anivellades i aplomades. 
Segellat de juntes i neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo018 Oficial 1ª serraller. 0,403 h 23,630 9,52   

mo059 Ajudant serraller. 0,201 h 20,880 4,20   

  (Materials)     

mt12www050 Cargol autoforadant d'acer galvanitzat. 1,330 U 0,050 0,07   

mt20ame011e Tub 120x50x2 mm d'alumini extrusionat, lacat en color, 
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la 
qualitat del procés de lacat. 

1,000 m 26,750 26,75 
  

mt22www010d Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu 
monocomponent, neutre, superelàstic, a base de polímer 
MS, color transparent, amb resistència a la intempèrie i 
als raigs UV i elongació fins a ruptura 750%. 

0,200 U 5,440 1,09 

  

  (Resta d'obra) 0,83   

  Total 42,460   

  3% Costos indirectes 1,27   

              43,73 

5.1.4 U Finestra d'alumini, gamma mitja, dues fulles corredisses, dimensions 3200x1750 mm, acabat 
lacat estàndard amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, 
composta de fulla de 28 mm i marc de 73 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i 
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 18 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 8A, segons UNE-EN 
12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb 
bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat 
perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base. 
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat 
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo018 Oficial 1ª serraller. 2,264 h 23,630 53,50   

mo059 Ajudant serraller. 1,773 h 20,880 37,02   

  (Materials)     

mt22www010a Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu 
monocomponent, neutre, superelàstic, a base de polímer 
MS, color blanc, amb resistència a la intempèrie i als raigs 
UV i elongació fins a ruptura 750%. 

1,683 U 5,440 9,16 
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mt22www050a Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat 
permanent i enduriment ràpid, color blanc, rang de 
temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als 
rajos UV, duresa Shore A aproximada de 22, segons UNE-
EN ISO 868 i elongació a ruptura >= 800%, segons UNE-EN 
ISO 8339. 

0,792 U 4,860 3,85 

  

mt25pem015a Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, 
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles 
d'ancoratge per a la fixació al parament i cargols per a la 
fixació de la fusteria. 

9,900 m 2,280 22,57 

  

mt25pfx010bABb Finestra d'alumini, gamma mitja, dues fulles corredisses, 
dimensions 3200x1750 mm, acabat lacat estàndard amb 
el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat 
del procés de lacat, composta de fulla de 28 mm i marc de 
73 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i 
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància 
tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix 
màxim de l'envidriament: 18 mm; amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 8A, segons 
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del 
vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 

1,000 U 408,180 408,18 

  

  (Resta d'obra) 10,69   

  Total 544,970   

  3% Costos indirectes 16,35   

              561,32 

5.1.5 U Finestra d'alumini, gamma mitja, una fulla oscil·lobatent, amb obertura cap a l'interior, 
dimensions 850x1350 mm, acabat lacat estàndard, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el 
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, galze, 
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància 
tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb 
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe 
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i 
silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base. 
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final de la fulla. Segellat 
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo018 Oficial 1ª serraller. 3,964 h 23,630 93,67   

mo059 Ajudant serraller. 2,606 h 20,880 54,41   

  (Materials)     

mt22www010a Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu 
monocomponent, neutre, superelàstic, a base de polímer 
MS, color blanc, amb resistència a la intempèrie i als raigs 
UV i elongació fins a ruptura 750%. 

0,748 U 5,440 4,07 

  

mt22www050a Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat 
permanent i enduriment ràpid, color blanc, rang de 
temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als 
rajos UV, duresa Shore A aproximada de 22, segons UNE-
EN ISO 868 i elongació a ruptura >= 800%, segons UNE-EN 
ISO 8339. 

0,352 U 4,860 1,71 
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mt25pem015a Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, 
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles 
d'ancoratge per a la fixació al parament i cargols per a la 
fixació de la fusteria. 

4,400 m 2,280 10,03 

  

mt25pfx130Grb Finestra d'alumini, gamma mitja, una fulla oscil·lobatent, 
amb obertura cap a l'interior, dimensions 850x1350 mm, 
acabat lacat estàndard, amb el segell QUALICOAT, que 
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, 
composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, 
galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons 
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del 
vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 

1,000 U 296,380 296,38 

  

  (Resta d'obra) 9,21   

  Total 469,480   

  3% Costos indirectes 14,08   

              483,56 

  5.2 Portes interiors     
5.2.1 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb 

melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 
mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de 
MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, 
frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut de roseta d'acer inoxidable 
AISI 316L, sèrie mitja, amb tanca en clau. 
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo017 Oficial 1ª fuster. 1,147 h 23,680 27,16   

mo058 Ajudant fuster. 1,147 h 20,970 24,05   

  (Materials)     

mt22aap011ja Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta 
d'una fulla, amb elements de fixació. 

1,000 U 17,870 17,87 
  

mt22aga015ae Galze de MDF, acabat amb melamina de color blanc, 
90x20 mm. 

5,100 m 3,450 17,60 
  

mt22ata015ab Tapajuntes de MDF, amb acabat amb melamina, de color 
blanc, 70x10 mm. 

10,400 m 1,400 14,56 
  

mt22pxh025aa Porta interior cega buida, de tauler de fibres acabat amb 
melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft, 
de 203x82,5x3,5 cm. 

1,000 U 53,830 53,83 
  

mt23hbx010h Joc de manovella i escut de roseta d'acer inoxidable AISI 
316L, sèrie mitja, per a porta interior. 

1,000 U 64,310 64,31 
  

mt23ibx010d Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat, d'acer inoxidable 
AISI 316L, per a porta interior. 

3,000 U 7,680 23,04 
  

mt23ppb011 Cargol d'acer 19/22 mm. 18,000 U 0,030 0,54   
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mt23ppb200 Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, per a 
porta de pas interior, segons UNE-EN 12209. 

1,000 U 12,990 12,99 
  

  (Resta d'obra) 5,12   

  Total 261,070   

  3% Costos indirectes 7,83   

              268,90 

5.2.2 U Porta interior abatible, cega, de marc ocult tipus RasoParete de Maydisa o equivalent d'una 
fulla de 195x70x5,2 cm, acabada en tauler de MDF de 4 mm, lacada en blanc, amb marc 
d'alumini, amb 6 garres per fixar en obra i malla de fibra de vidre per entregar enguixat. Inclús, 
frontisses ocultes, ferraments de penjar, de tanca i manovella amb tanca sobre escut de roseta 
d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja. 
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo017 Oficial 1ª fuster. 2,000 h 23,680 47,36   

mo020 Oficial 1ª construcció. 2,000 h 23,270 46,54   

mo058 Ajudant fuster. 2,000 h 20,970 41,94   

  (Materials)     

mt22pxn020amb Porta interior abatible, cega, de marc ocult tipus 
RasoParete de Maydisa o equivalent d'una fulla de 
195x70x5,2 cm, acabada en tauler de MDF de 4 mm, 
lacada en blanc, amb marc d'alumini, amb 6 garres per 
fixar en obra i malla de fibra de vidre per entregar 
enguixat. Inclús, frontisses ocultes, ferraments de penjar, 
de tanca i manovella amb tanca sobre escut de roseta 
d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja. 

1,000 U 925,000 925,00 

  

  (Resta d'obra) 21,22   

  Total 1.082,060   

  3% Costos indirectes 32,46   

              1.114,52 

  5.3 Portes automàtiques d'accés per als vianants     
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5.3.1 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 9011 MATE i vidre, per a accés 
de vianants, amb sistema d'obertura central, per a hueco de 532x267 cm, de dues fulles lliscants 
amb hueco de 230x267 cm i dues fulles fixes de 150x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat EN60335, format per un grup 
motor d'1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz 
electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", bateria de emergència 
supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre 
de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat 
perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat 
perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de 
tancament de fulles, per a vies d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de 
tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: 
Obert. Tancat, Només sortida, Automàtic i Obertura reduïda. Menú per a connexió WiFi i 
bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb 
mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements 
d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les 
fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 1,341 h 24,030 32,22   

mo011 Oficial 1ª muntador. 10,734 h 24,030 257,94   

mo055 Oficial 1ª vidrier. 2,682 h 25,070 67,24   

mo080 Ajudant muntador. 10,729 h 20,810 223,27   

  (Materials)     

mt26pes030h Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés 
de vianants, amb sistema d'obertura central. 

1,000 U 4.275,711 4.275,71 
  

  (Resta d'obra) 97,13   

  Total 4.953,510   

  3% Costos indirectes 148,61   

              5.102,12 
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5.3.2 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 9011 MATE i vidre, per a accés 
de vianants, per a hueco de 459x229 cm, amb sistema d'obertura central, de dues fulles lliscants 
amb hueco de 230x229 cm i dues fulles fixes de 120x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat EN60335, format per un grup 
motor d'1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz 
electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", bateria de emergència 
supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre 
de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat 
perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat 
perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de 
tancament de fulles, per a vies d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de 
tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: Obert. Tancat, Només sortida, 
Automàtic i Obertura reduïda. Menú per a connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb 
mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements 
d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les 
fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 1,157 h 24,030 27,80   

mo011 Oficial 1ª muntador. 9,276 h 24,030 222,90   

mo055 Oficial 1ª vidrier. 2,317 h 25,070 58,09   

mo080 Ajudant muntador. 9,272 h 20,810 192,95   

  (Materials)     

mt26pes030hb Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés 
de vianants, amb sistema d'obertura central. 

1,000 U 3.696,148 3.696,15 
  

  (Resta d'obra) 83,96   

  Total 4.281,850   

  3% Costos indirectes 128,46   

              4.410,31 
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5.3.3 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 9011 MATE i vidre, per a accés 
de vianants, amb sistema d'obertura central, per a hueco de 470x229 cm,de dues fulles lliscants 
amb hueco de 230x267 cm i dues fulles fixes de 150x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat EN60335, format per un grup 
motor d'1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz 
electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", bateria de emergència 
supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre 
de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat 
perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat 
perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de 
tancament de fulles, per a vies d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de 
tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: Obert. Tancat, Només sortida, 
Automàtic i Obertura reduïda. Menú per a connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Clau CG-K (superficie) 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb 
mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements 
d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les 
fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 1,179 h 24,030 28,33   

mo011 Oficial 1ª muntador. 9,450 h 24,030 227,08   

mo055 Oficial 1ª vidrier. 2,360 h 25,070 59,17   

mo080 Ajudant muntador. 9,445 h 20,810 196,55   

  (Materials)     

mt26pes030hc Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés 
de vianants, amb sistema d'obertura central. 

1,000 U 3.765,157 3.765,16 
  

  (Resta d'obra) 85,53   

  Total 4.361,820   

  3% Costos indirectes 130,85   

              4.492,67 
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5.3.4 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 9011 MATE i vidre, per a accés 
de vianants, amb sistema d'obertura central, per a hueco de 524x229 cm, de dues fulles lliscants 
amb hueco de 230x267 cm i dues fulles fixes de 150x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat EN60335, format per un grup 
motor d'1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz 
electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", bateria de emergència 
supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre 
de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat 
perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral 
amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat 
perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de 
tancament de fulles, per a vies d'evacuació (EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat a zona de 
tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: Obert. Tancat, Només sortida, 
Automàtic i Obertura reduïda. Menú per a connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb 
mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements 
d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les 
fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 1,225 h 24,030 29,44   

mo011 Oficial 1ª muntador. 9,806 h 24,030 235,64   

mo055 Oficial 1ª vidrier. 2,450 h 25,070 61,42   

mo080 Ajudant muntador. 9,796 h 20,810 203,85   

  (Materials)     

mt26pes030hd Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés 
de vianants, amb sistema d'obertura central. 

1,000 U 3.906,181 3.906,18 
  

  (Resta d'obra) 88,73   

  Total 4.525,260   

  3% Costos indirectes 135,76   

              4.661,02 

  6 Acabaments i ajudes     
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6.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per xarxa de 
distribució interior, instal.lació de fontaneria, sanejament i ventilació, amb un grau de 
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material 
auxiliar per a la correcta execució dels treballs. 
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, 
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de 
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo020 Oficial 1ª construcció. 0,050 h 23,270 1,16   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,050 h 19,440 0,97   

  (Materials)     

mt08aaa010a Aigua. 0,005 m³ 1,540 0,01   

mt09mif010ia Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a 
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-
EN 998-2. 

0,005 t 57,030 0,29 

  

mt09pye010b Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 0,005 m³ 148,500 0,74   

  (Resta d'obra) 0,13   

  Total 3,300   

  3% Costos indirectes 0,10   

              3,40 

  7 Instal·lacions     
  7.1 Elèctriques     

7.1.1 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, 
amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,018 h 24,030 0,43   

mo102 Ajudant electricista. 0,022 h 20,790 0,46   

  (Materials)     

mt35aia010a Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm 
de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra 
de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 
320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de 
treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP545 segons 
UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 
61386-1 i UNE-EN 61386-22. 

1,000 m 0,370 0,37 

  

  (Resta d'obra) 0,03   

  Total 1,290   

  3% Costos indirectes 0,04   

              1,33 
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7.1.2 m Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, 
de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de 
protecció IP547. Instal·lació fix en superfície. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,038 h 24,030 0,91   

mo102 Ajudant electricista. 0,055 h 20,790 1,14   

  (Materials)     

mt35aia130a Tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens segons UNE-
EN 50267-2-2, endollable, corbable en calent, de color 
gris, de 16 mm de diàmetre nominal, per a instal·lacions 
elèctriques en edificis públics i per a evitar emissions de 
fum i gasos àcids. Resistència a la compressió 1250 N, 
resistència a l'impacte 6 joules, temperatura de treball -
5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 
20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la 
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús 
abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, 
maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). 

1,000 m 3,650 3,65 

  

  (Resta d'obra) 0,11   

  Total 5,810   

  3% Costos indirectes 0,17   

              5,98 

7.1.3 m Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca, 
amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V). 
Inclús accessoris i elements de subjecció. 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,011 h 24,030 0,26   

mo102 Ajudant electricista. 0,011 h 20,790 0,23   

  (Materials)     

mt35cun040aa Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 
50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 
1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V). Segons UNE 
21031-3. 

1,000 m 0,400 0,40 

  

  (Resta d'obra) 0,02   

  Total 0,910   

  3% Costos indirectes 0,03   

              0,94 
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7.1.4 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en 
superfície. Inclús accessoris i peces especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,052 h 24,030 1,25   

mo102 Ajudant electricista. 0,055 h 20,790 1,14   

  (Materials)     

mt36tie010ac Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de 
gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1, 
amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris 
i peces especials. 

1,000 m 1,490 1,49 

  

  (Resta d'obra) 0,08   

  Total 3,960   

  3% Costos indirectes 0,12   

              4,08 

7.1.5 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en 
superfície. Inclús accessoris i peces especials. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,057 h 24,030 1,37   

mo102 Ajudant electricista. 0,055 h 20,790 1,14   

  (Materials)     

mt36tie010bc Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de 
gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1, 
amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris 
i peces especials. 

1,000 m 1,880 1,88 

  

  (Resta d'obra) 0,09   

  Total 4,480   

  3% Costos indirectes 0,13   

              4,61 

7.1.6 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i 
exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb 
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació 
soterrada. Inclús cinta de senyalització. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al 
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació 
de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 
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  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,027 h 24,030 0,65   

mo020 Oficial 1ª construcció. 0,047 h 23,270 1,09   

mo102 Ajudant electricista. 0,022 h 20,790 0,46   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,047 h 19,440 0,91   

  (Maquinària)     

mq02cia020j Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,001 h 118,900 0,12   

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 
30x30 cm, tipus piconadora de granota. 

0,043 h 3,920 0,17 
  

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,006 h 10,380 0,06   

  (Materials)     

mt01ara010 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,058 m³ 14,300 0,83   

mt35aia070ab Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble 
paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, 
de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització 
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a 
l'impacte 15 joules, amb grau de protecció IP549 segons 
UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 

1,000 m 2,840 2,84 

  

mt35www030 Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, 
color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA 
CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. 

1,000 m 0,250 0,25 
  

  (Resta d'obra) 0,15   

  Total 7,530   

  3% Costos indirectes 0,23   

              7,76 

7.1.7 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i 
exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb 
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació 
soterrada. Inclús cinta de senyalització. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al 
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació 
de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,027 h 24,030 0,65   

mo020 Oficial 1ª construcció. 0,053 h 23,270 1,23   

mo102 Ajudant electricista. 0,022 h 20,790 0,46   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,053 h 19,440 1,03   

  (Maquinària)     
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mq02cia020j Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,001 h 118,900 0,12   

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 
30x30 cm, tipus piconadora de granota. 

0,047 h 3,920 0,18 
  

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,006 h 10,380 0,06   

  (Materials)     

mt01ara010 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,063 m³ 14,300 0,90   

mt35aia070ad Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble 
paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, 
de 75 mm de diàmetre nominal, per a canalització 
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a 
l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons 
UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 

1,000 m 4,360 4,36 

  

mt35www030 Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, 
color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA 
CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. 

1,000 m 0,250 0,25 
  

  (Resta d'obra) 0,18   

  Total 9,420   

  3% Costos indirectes 0,28   

              9,70 

7.1.8 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,055 h 24,030 1,32   

mo102 Ajudant electricista. 0,055 h 20,790 1,14   

  (Materials)     

mt35cun010g1 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-
EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i 
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina 
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

1,000 m 3,700 3,70 

  

  (Resta d'obra) 0,12   

  Total 6,280   

  3% Costos indirectes 0,19   

              6,47 
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7.1.9 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe 
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens 
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,044 h 24,030 1,06   

mo102 Ajudant electricista. 0,044 h 20,790 0,91   

  (Materials)     

mt35cun010B1 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada 
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons 
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat 
(R) i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

1,000 m 4,310 4,31 

  

  (Resta d'obra) 0,13   

  Total 6,410   

  3% Costos indirectes 0,19   

              6,60 

7.1.10 U Quadre d'oficina format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a 
allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en 
compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) bipolar (2P) i 
altres dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, 
reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels 
components. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 1,374 h 24,030 33,02   

mo102 Ajudant electricista. 1,187 h 20,790 24,68   

  (Materials)     

mt35cgm021abbaj Interruptor general automàtic (IGA), de 2 mòduls, bipolar 
(2P), amb 6 kA de poder de tall, de 32 A d'intensitat 
nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons 
UNE-EN 60898-1. 

1,000 U 26,830 26,83 

  

mt35cgm021bbbab Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A 
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de 
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 

3,000 U 12,430 37,29 

  

mt35cgm029ab Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/30mA, de 2 
mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 
61008-1. 

1,000 U 93,730 93,73 
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mt35cgm040a Caixa encastable amb porta opaca, per allotjament del 
interruptor de control de potència (ICP) en compartiment 
independent i precintable i els interruptors de protecció 
de la instal·lació, 1 fila de 4 mòduls (ICP) + 1 fila de 14 
mòduls. Fabricada en ABS autoextingible, amb grau de 
protecció IP40, doble aïllament (classe II), color blanc RAL 
9010. Segons UNE-EN 60670-1. 

1,000 U 21,710 21,71 

  

mt35cgm060 Bobina de protecció contra sobretensions permanents 
fase-neutre de 230 Vca i tensió de disparament de 255 
Vca. 

1,000 U 87,100 87,10 
  

mt35www010 Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,000 U 1,480 1,48   

  (Resta d'obra) 6,52   

  Total 332,360   

  3% Costos indirectes 9,97   

              342,33 

7.1.11 U Quadre de local comercial format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per 
a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en 
compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) bipolar (2P) i 
altres dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, 
reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels 
components. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 1,594 h 24,030 38,30   

mo102 Ajudant electricista. 1,407 h 20,790 29,25   

  (Materials)     

mt35cgm021abbaj Interruptor general automàtic (IGA), de 2 mòduls, bipolar 
(2P), amb 6 kA de poder de tall, de 32 A d'intensitat 
nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons 
UNE-EN 60898-1. 

1,000 U 26,830 26,83 

  

mt35cgm021bbbab Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A 
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de 
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 

4,000 U 12,430 49,72 

  

mt35cgm029ab Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/30mA, de 2 
mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 
61008-1. 

1,000 U 93,730 93,73 
  

mt35cgm040a Caixa encastable amb porta opaca, per allotjament del 
interruptor de control de potència (ICP) en compartiment 
independent i precintable i els interruptors de protecció 
de la instal·lació, 1 fila de 4 mòduls (ICP) + 1 fila de 14 
mòduls. Fabricada en ABS autoextingible, amb grau de 
protecció IP40, doble aïllament (classe II), color blanc RAL 
9010. Segons UNE-EN 60670-1. 

1,000 U 21,710 21,71 

  

mt35cgm060 Bobina de protecció contra sobretensions permanents 
fase-neutre de 230 Vca i tensió de disparament de 255 
Vca. 

1,000 U 87,100 87,10 
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mt35www010 Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,000 U 1,480 1,48   

  (Resta d'obra) 6,96   

  Total 355,080   

  3% Costos indirectes 10,65   

              365,73 

7.1.12 U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior d'oficina: mecanismes gamma 
bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc; caixes d'encastar amb 
cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats. 
Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,233 h 24,030 5,60   

mo102 Ajudant electricista. 0,233 h 20,790 4,84   

  (Materials)     

mt33seg100a Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i 
marc d'1 element de color blanc i embellidor de color 
blanc. 

4,000 U 5,840 23,36 
  

mt35caj010a Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a 
encastar. 

2,000 U 0,170 0,34 
  

mt35caj010b Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a 
encastar. 

2,000 U 0,210 0,42 
  

mt35caj020a Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb 
grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de 
registre. 

3,000 U 1,790 5,37 
  

  (Resta d'obra) 0,80   

  Total 40,730   

  3% Costos indirectes 1,22   

              41,95 

7.1.13 U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de local comercial: caixes de 
derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats. 
Inclou: Col·locació de caixes de derivació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Materials)     

mt35caj020a Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb 
grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de 
registre. 

4,000 U 1,790 7,16 
  

  (Resta d'obra) 0,14   

  Total 7,300   

  3% Costos indirectes 0,22   
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              7,52 

  7.2 Fontaneria     
  7.3 Il·luminació     

7.3.1 U Lluminària antimosquits suspesa tipus GuKKK 20W UV LED o equivalent. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,100 h 24,030 2,40   

mo102 Ajudant electricista. 0,100 h 20,790 2,08   

  (Materials)     

mt34lam050saa Lluminària  Antimosquits suspesa tipus GuKKK 20W UV 
LED 

1,000 U 34,000 34,00 
  

  (Resta d'obra) 0,77   

  Total 39,250   

  3% Costos indirectes 1,18   

              40,43 

7.3.2 U Projector, de 220x160 mm, LED de 50W, 4300lm de flux lluminós, 3000K temperatura de color, 
amb cos d'alumini anb radiador per disipació. Inclús làmpades. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,358 h 24,030 8,60   

mo102 Ajudant electricista. 0,358 h 20,790 7,44   

  (Materials)     

mt34beg060a Projector, de 220x160 mm, LED de 50W, 4300lm de flux 
lluminós, 3000K temperatura de color, amb cos d'alumini 
anb radiador per disipació 

1,000 U 142,150 142,15 
  

mt34tuf020m Làmpada LED 50 W50W, 4300lm de flux lluminós, 3000K 
temperatura de color. 

1,000 U 17,670 17,67 
  

  (Resta d'obra) 3,52   

  Total 179,380   

  3% Costos indirectes 5,38   

              184,76 
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7.3.3 U Detector de moviment per infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat, format 
extraplà, angle de detecció de 360°, abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en 
temps, en sensibilitat lumínica i en distància de captació, alimentació a 230 V i 50-60 Hz, poder 
de ruptura de 5 A a 230 V, amb commutació en pas per zero, recomanada per a làmpades 
fluorescents i llums LED, càrregues màximes recomanades: 1000 W per a làmpades 
incandescents, 250 VA per a làmpades fluorescents, 500 VA per a làmpades halògenes de baix 
voltatge, 1000 W per a làmpades halògenes, 200 VA per a llums de baix consum, 200 VA per a 
lluminàries tipus Downlight, 200 VA per a llums LED, temporització regulable digitalment de 3 s a 
30 min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de treball entre -10°C i 40°C, 
grau de protecció IP20, de 120 mm de diàmetre. Instal·lació en la superfície del sostre. Inclús 
subjeccions. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,220 h 24,030 5,29   

mo102 Ajudant electricista. 0,220 h 20,790 4,57   

  (Materials)     

mt34orb010a Detector de moviment per infraroigs per a automatització 
del sistema d'enllumenat, format extraplà, angle de 
detecció de 360°, abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m 
d'altura, regulable en temps, en sensibilitat lumínica i en 
distància de captació, alimentació a 230 V i 50-60 Hz, 
poder de ruptura de 5 A a 230 V, amb commutació en pas 
per zero, recomanada per a làmpades fluorescents i llums 
LED, càrregues màximes recomanades: 1000 W per a 
làmpades incandescents, 250 VA per a làmpades 
fluorescents, 500 VA per a làmpades halògenes de baix 
voltatge, 1000 W per a làmpades halògenes, 200 VA per a 
llums de baix consum, 200 VA per a lluminàries tipus 
Downlight, 200 VA per a llums LED, temporització 
regulable digitalment de 3 s a 30 min, sensibilitat lumínica 
regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de treball entre -
10°C i 40°C, muntatge en sostre de fins a 3 m d'altura, 
grau de protecció IP20, de 120 mm de diàmetre. 

1,000 U 71,050 71,05 

  

  (Resta d'obra) 1,62   

  Total 82,530   

  3% Costos indirectes 2,48   

              85,01 

7.3.4 U Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, no regulable, de 13 W, alimentació a 
220/240 V i 50-60 Hz, de 125 mm de diàmetre d'encastament i 110 mm d'altura, amb llum LED 
no reemplaçable, temperatura de color 3000 K, òptica formada per reflector recobert amb 
alumini vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 66°, cercle 
embellidor de plàstic, acabat termoesmaltat, de color blanc, índex d'enlluernament unificat 
menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 882 lúmens, grau de 
protecció IP40, amb fleixos de fixació. Instal·lació encastada. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,341 h 24,030 8,19   

mo102 Ajudant electricista. 0,341 h 20,790 7,09   
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  (Materials)     

mt34lle050a Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, no 
regulable, de 13 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, 
de 125 mm de diàmetre d'encastament i 110 mm d'altura, 
amb llum LED no reemplaçable, temperatura de color 
3000 K, òptica formada per reflector recobert amb 
alumini vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt rendiment, 
feix de llum extensiu 66°, cercle embellidor de plàstic, 
acabat termoesmaltat, de color blanc, índex 
d'enlluernament unificat menor de 19, índex de 
reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 882 
lúmens, grau de protecció IP40, amb fleixos de fixació, per 
a encastar. 

1,000 U 165,320 165,32 

  

  (Resta d'obra) 3,61   

  Total 184,210   

  3% Costos indirectes 5,53   

              189,74 

7.3.5 U Sistema d'il·luminació Schlüter-LIPROTEC-LL "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 2,8 m de longitud, 
compost de perfil d'allotjament de tires de led d'alumini anoditzat, color natural, acabat mat, 
Schlüter-LT-LL 2017 AE, subministrat en barres de 2,5 m de longitud, 1 tapa de tancament 
d'alumini anoditzat, color natural, acabat mat, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20, de 15 mm d'altura, 
difusor de llum indirecta de polimetilmetacrilat, Schlüter-LT-WS I 20, subministrat en barres de 
2,5 m de longitud, tira de led, de color blanc càlid (3400K), de 4 m de longitud, Schlüter-LT ES 
11/400, amb grau de protecció IP67, de 140 led/m, índex de reproducció cromàtica 85 i 7,5 W/m 
de potència, i font d'alimentació de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30 W de potència. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'equipament de control, la canalització ni el 
cablejat. 
Inclou: Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil. Muntatge, connexionat i comprovació del 
seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,159 h 24,030 3,82   

mo024 Oficial 1ª enrajolador. 0,238 h 23,270 5,54   

  (Materials)     

mt34sch022a Tapa de tancament, d'alumini anoditzat, color natural, 
acabat mat, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20 "SCHLÜTER-
SYSTEMS", de 15 mm d'altura, per a perfil d'allotjament 
de tires de led de llum indirecta, inclús cargols de fixació. 

1,000 U 15,140 15,14 

  

mt34sch024a Difusor de llum indirecta de polimetilmetacrilat, Schlüter-
LT-WS I 20 "SCHLÜTER-SYSTEMS", subministrat en barres 
de 2,5 m de longitud, per a perfil d'allotjament de tires de 
led. 

2,800 m 19,320 54,10 

  

mt34sch060a Perfil d'allotjament de tires de led d'alumini anoditzat, 
color natural, acabat mat, Schlüter-LT-LL 2017 AE 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", subministrat en barres de 2,5 m de 
longitud. 

2,800 m 23,160 64,85 

  

mt34sch100baa Tira de led, de color blanc càlid (3400K), de 4 m de 
longitud, Schlüter-LT ES 11/400 "SCHLÜTER-SYSTEMS", 
amb grau de protecció IP67, de 140 led/m, índex de 
reproducció cromàtica 85 i 7,5 W/m de potència. 

2,800 m 54,960 153,89 
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mt34sch200a Font d'alimentació de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 
30 W de potència. 

1,000 U 65,490 65,49 
  

  (Resta d'obra) 7,26   

  Total 370,090   

  3% Costos indirectes 11,10   

              381,19 

  7.4 Contra incendis     
7.4.1 U Lluminària d'emergència, amb dos led de 1 W, flux lluminós 220 lúmens, carcassa de 

154x80x47 mm, classe I, protecció IP20, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 
2 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació en superfície en zones comuns. 
Inclús accessoris i elements de fixació. 
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo003 Oficial 1ª electricista. 0,229 h 24,030 5,50   

mo102 Ajudant electricista. 0,229 h 20,790 4,76   

  (Materials)     

mt34ael010n Lluminària d'emergència, amb dos led de 1 W, flux 
lluminós 220 lúmens, carcassa de 154x80x47 mm, classe I, 
protecció IP20, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, 
autonomia de 2 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 
24 h. Inclús accessoris i elements de fixació. 

1,000 U 287,570 287,57 

  

  (Resta d'obra) 5,96   

  Total 303,790   

  3% Costos indirectes 9,11   

              312,90 

  7.5 Evacuació d'aigües     
7.5.1 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de 

PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el 
col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a 
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. 
Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, 
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,088 h 24,030 2,11   

mo107 Ajudant lampista. 0,044 h 20,790 0,91   

  (Materials)     

mt11var009 Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs 
i accessoris de PVC. 

0,023 l 16,540 0,38 
  

mt11var010 Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,011 l 22,910 0,25   
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mt36tit010bc Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de 
gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 
10% en concepte d'accessoris i peces especials. 

1,050 m 1,830 1,92 
  

mt36tit400b Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les 
canonades de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre. 

1,000 U 0,100 0,10 
  

  (Resta d'obra) 0,11   

  Total 5,780   

  3% Costos indirectes 0,17   

              5,95 

7.5.2 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de 
PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el 
col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a 
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. 
Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, 
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,165 h 24,030 3,96   

mo107 Ajudant lampista. 0,082 h 20,790 1,70   

  (Materials)     

mt11var009 Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs 
i accessoris de PVC. 

0,040 l 16,540 0,66 
  

mt11var010 Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,020 l 22,910 0,46   

mt36tit010gc Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de 
gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 
10% en concepte d'accessoris i peces especials. 

1,050 m 5,390 5,66 
  

mt36tit400g Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les 
canonades de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre. 

1,000 U 0,300 0,30 
  

  (Resta d'obra) 0,25   

  Total 12,990   

  3% Costos indirectes 0,39   

              13,38 

  7.6 Ventilació     
7.6.1 U Boca d'extracció, autoregulable, cabal màxim 16,7 l/s, aïllament acústic de 56 dBA formada per 

reixeta, cos de plàstic color blanc de 170 mm de diàmetre exterior amb coll de connexió de 125 
mm de diàmetre i regulador de plàstic. Inclús elements de fixació. 
Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació i fixació de l'element al conducte d'extracció. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo011 Oficial 1ª muntador. 0,171 h 24,030 4,11   

mo080 Ajudant muntador. 0,171 h 20,810 3,56   
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  (Materials)     

mt42svs210ahda Boca d'extracció, autoregulable, cabal màxim 16,7 l/s, 
aïllament acústic de 56 dBA formada per reixeta, cos de 
plàstic color blanc de 170 mm de diàmetre exterior amb 
coll de connexió de 125 mm de diàmetre i regulador de 
plàstic, per col·locar en parets o sostres de locals humits 
(cuina), a l'inici del conducte d'extracció, amb elements de 
fixació. 

1,000 U 21,230 21,23 

  

  (Resta d'obra) 0,58   

  Total 29,480   

  3% Costos indirectes 0,88   

              30,36 

7.6.2 U Reixeta circular d'alumini anoditzat, amb lamel·les horitzontals fixes, sortida d'aire amb 
inclinació de 15°, color natural, contra la pluja, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i 
ocells, per a conducte d'admissió o extracció, de 125 mm de diàmetre. Inclús elements de fixació. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo011 Oficial 1ª muntador. 0,286 h 24,030 6,87   

mo080 Ajudant muntador. 0,286 h 20,810 5,95   

  (Materials)     

mt42sva190a Reixeta circular d'alumini anoditzat, amb lamel·les 
horitzontals fixes, sortida d'aire amb inclinació de 15°, 
color natural, contra la pluja, amb malla de protecció 
contra l'entrada de fulles i ocells, per a conducte 
d'admissió o extracció, de 125 mm de diàmetre, amb 
elements de fixació. 

1,000 U 136,150 136,15 

  

  (Resta d'obra) 2,98   

  Total 151,950   

  3% Costos indirectes 4,56   

              156,51 

7.6.3 U Ventilador helicocentrífug d'ABS, color blanc, codi de comanda 11022330, model In Line XS 100 
"ALDES", potència màxima de 33 W, cabal màxim de 190 m³/h, nivell de pressió sonora de 36 
dBA, de 167 mm de diàmetre i 246 mm de longitud, per a conductes de 100 mm de diàmetre, 
format per cos, hèlix, caixa de bornes i motor desmuntable de dues velocitats per a alimentació 
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo005 Oficial 1ª instal·lador de climatització. 0,114 h 24,030 2,74   

mo104 Ajudant instal·lador de climatització. 0,114 h 20,790 2,37   

  (Materials)     
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mt42ald086a Ventilador helicocentrífug de ABS, color blanc, codi de 
comanda 11022330, model In Line XS 100 "ALDES", 
potència màxima de 33 W, cabal màxim de 190 m³/h, 
nivell de pressió sonora de 36 dBA, de 167 mm de 
diàmetre i 246 mm de longitud, per a conductes de 100 
mm de diàmetre, format per cos, hèlix, caixa de bornes i 
motor desmuntable de dues velocitats per a alimentació 
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció 
tèrmica. 

1,000 U 119,210 119,21 

  

  (Resta d'obra) 2,49   

  Total 126,810   

  3% Costos indirectes 3,80   

              130,61 

7.6.4 m Conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, col·locat en posició horitzontal. Inclús 
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou colzes i derivacions. 
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces 
especials. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo013 Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. 0,144 h 24,030 3,46   

mo084 Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. 0,072 h 20,810 1,50   

  (Materials)     

mt42cvg020aaf Tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, 
de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat 
en trams de 3 o 5 m, amb el preu incrementat el 25% en 
concepte d'accessoris i peces especials. 

1,000 m 4,260 4,26 

  

mt42cvg420a Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els 
conductes de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 100 mm de diàmetre. 

1,000 U 0,170 0,17 
  

  (Resta d'obra) 0,19   

  Total 9,580   

  3% Costos indirectes 0,29   

              9,87 

7.6.5 U Perforació per via seca en mur de formigó massís, de 112 mm de diàmetre, fins a una 
profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas 
d'instal·lacions. 
Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb corona diamantada. Fragmentació dels 
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo113 Peó ordinari construcció. 0,815 h 19,440 15,84   
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  (Maquinària)     

mq05per020 Perforadora amb corona diamantada i suport, per via 
seca. 

0,676 h 28,700 19,40 
  

  (Resta d'obra) 0,70   

  Total 35,940   

  3% Costos indirectes 1,08   

              37,02 

  8 Revestiments i extradossats     
  8.1 De peces rígides en paraments verticals     

8.1.1 m² Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm 
d'espessor, aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície suport 
interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent a base de resines 
sintètiques modificades sense dissolvents, de color groc, preparada per rebre paviment ceràmic, 
de suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit 
per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el suport de formigó ni el revestiment. 
Inclou: Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. 
Aplicació de l'emprimació. Pastat amb creu de pastar elèctric. Abocament i estesa de la mescla. 
Cura del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. 

    

  (Mà d'obra)     

mo020 Oficial 1ª construcció. 0,114 h 23,270 2,65   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,142 h 19,440 2,76   

  (Materials)     

mt09bnc235a Emprimació monocomponent a base de resines 
sintètiques modificades sense dissolvents, de color groc, 
per a l'adherència de morters autoanivellants a suports 
cementosos, asfàltics o ceràmics. 

0,125 l 7,340 0,92 

  

mt09mcp200a Pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons UNE-EN 
13813, composta por ciments especials, àrids seleccionats 
i additius, per a espessors de 2 a 5 mm, utilitzada en 
anivellació de paviments. 

4,000 kg 0,740 2,96 

  

mt16pea020a Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, 
mecanitzat lateral recte, de 10 mm d'espessor, resistència 
tèrmica 0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), 
per junta de dilatació. 

0,100 m² 0,920 0,09 

  

  (Resta d'obra) 0,19   

  Total 9,570   

  3% Costos indirectes 0,29   

              9,86 
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8.1.2 m² Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat 
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 
35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE. SUPORT: de morter de 
ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, 
segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de 
junts cimentós tipus L, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor. 
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig 
de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les 
creuetes. Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i 
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de 
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la 
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo023 Oficial 1ª enrajolador. 0,554 h 23,270 12,89   

mo061 Ajudant enrajolador. 0,277 h 20,810 5,76   

  (Materials)     

mt09mcp020bE Morter de junts cimentós, tipus L, color blanc, per junts 
de fins a 3 mm, a base de ciment blanc d'alta resistència i 
additius especials, per a rejuntat de peces ceràmiques 
amb grau d'absorció mitjà-alt. 

0,750 kg 1,680 1,26 

  

mt09mcp100d Adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb 
lliscament reduït i temps obert ampliat, color blanc, a 
base de ciment d'alta resistència, àrids seleccionats, 
additius i resines sintètiques, per a la col·locació en capa 
fina de tot tipus de peces ceràmiques en paraments 
verticals interiors i paviments interiors i exteriors. 

4,000 kg 0,530 2,12 

  

mt18acc100a Kit de creuetes de PVC per garantir un gruix dels junts 
entre peces d'entre 1 i 20 mm, en revestiments i 
paviments ceràmics. 

0,350 U 2,490 0,87 
  

mt18bde100ef Peces de gres esmaltat, de 200x200x10 mm, gamma 
mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons 
UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 
segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE. 

1,050 m² 16,380 17,20 

  

  (Resta d'obra) 0,80   

  Total 40,900   

  3% Costos indirectes 1,23   

              42,13 

8.1.3 m² Allisat i anivellat de paraments interiors i exteriors amb morter de ciment reforçat amb fibres 
Planitop Fast 330 "MAPEI SPAIN", compost per aglomerants hidràulics, àrids seleccionats, resines 
sintètiques i additius especials, color gris, de 5 mm d'espessor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs. 
Preparació de la superfície suport. Preparació del morter. Aplicació del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo038 Oficial 1ª pintor. 0,152 h 23,270 3,54   

  (Materials)     
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mt28mim060c Morter de ciment reforçat amb fibres Planitop Fast 330 
"MAPEI SPAIN", compost per aglomerants hidràulics, àrids 
seleccionats, resines sintètiques i additius especials, color 
gris. 

7,250 kg 1,320 9,57 

  

  (Resta d'obra) 0,26   

  Total 13,370   

  3% Costos indirectes 0,40   

              13,77 

8.1.4 m² Revestiment interior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja, capacitat 
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de plaques de guix 
laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble encolat amb 
adhesiu en dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004, REJUNTAT: amb morter de junts 
cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, 
color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC. 
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels 
junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació 
de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments 
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². 

    

  (Mà d'obra)     

mo024 Oficial 1ª enrajolador. 0,564 h 23,270 13,12   

mo062 Ajudant enrajolador. 0,282 h 20,810 5,87   

  (Materials)     

mt09mcp020lE Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua 
reduïda i resistència elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A, 
segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 2 a 15 
mm, a base de ciment d'alta resistència, àrids 
seleccionats, additius especials i pigments, amb efecte 
antifloridura, antiverdet i preventiu de les eflorescències, 
hidrorepel·lent, especial per a rejuntat de tot tipus de 
peces ceràmiques i pedres naturals en zones de 
proliferació de microorganismes. 

0,250 kg 1,480 0,37 

  

mt09mcp100b Adhesiu en dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004, 
color blanc, a base de resines, càrregues i additius 
específics, per a la col·locació en capa fina de tot tipus de 
peces ceràmiques en paraments verticals interiors. 

5,000 kg 1,510 7,55 

  

mt18acc100a Kit de creuetes de PVC per garantir un gruix dels junts 
entre peces d'entre 1 i 20 mm, en revestiments i 
paviments ceràmics. 

0,350 U 2,490 0,87 
  

mt19abe100adb Peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja, 
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-
EN 14411. 

1,050 m² 16,220 17,03 
  

  (Resta d'obra) 0,90   

  Total 45,710   

  3% Costos indirectes 1,37   

              47,08 

  8.2 Escales     
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8.2.1 U Revestiment d'esglaó recte d'escala de 100 cm d'amplada mitjançant folrat amb esglaó 
prefabricat de terratzo, en angle, per a interiors, ús intensiu, microgra (menor o igual a 6 mm), 
color gris, entornpeu de terratzo d'una peça a saltacavall, rebut amb morter de ciment M-10, 
amb sorra de molla. 
Inclou: Replanteig de les peces. Formació d'encastaments en cantonades i racons. Humectació de 
l'esglaonat. Col·locació amb morter de ciment. Estesa de cordills. Col·locació de les peces. 
Col·locació de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo023 Oficial 1ª enrajolador. 0,292 h 23,270 6,79   

mo061 Ajudant enrajolador. 0,292 h 20,810 6,08   

  (Materials)     

mt09mor010e Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, 
confeccionat en obra con 380 kg/m³ de ciment i una 
proporció en volum 1/4. 

0,010 m³ 138,210 1,38 
  

mt18ppt010ej Esglaó prefabricat de terratzo, en angle, per a interiors, ús 
intensiu, microgra (menor o igual a 6 mm), color gris, 
longitud fins a 110 cm, amb profunditat de petjada de 23-
32 cm i altura de contrapetja de 13-20 cm, polit en 
fàbrica, segons UNE-EN 13748-1. 

1,000 U 35,310 35,31 

  

mt18zpt010l Entornpeu d'escala de terratzo microgra (menor o igual a 
6 mm), per a interiors, color gris, d'una peça a saltacavall, 
per a esglaó en angle. 

0,400 m 17,830 7,13 
  

  (Resta d'obra) 1,13   

  Total 57,820   

  3% Costos indirectes 1,73   

              59,55 

  8.3 Pintures en paraments interiors     
8.3.1 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 

15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o 
plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. Amb Etiqueta Ecològica Europea (EEE), 
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin 
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
amb el mateix criteri que el suport base. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

    

  (Mà d'obra)     

mo038 Oficial 1ª pintor. 0,100 h 23,270 2,33   

mo076 Ajudant pintor. 0,100 h 20,810 2,08   

  (Materials)     

mt27pfs100db Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció a base de 
copolímers acrílics, color a escollir, amb un contingut de 
substàncies orgàniques volàtils (VOC) < 5 g/l, per a aplicar 
amb brotxa, corró o pistola. 

0,096 l 5,000 0,48 
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mt27pii110d Pintura plàstica per a interior, color a escollir, acabat mat, 
textura llisa, rentable, impermeable a l'aigua de pluja i 
permeable al vapor d'aigua, amb Etiqueta Ecològica 
Europea (EEE), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc 
segons UNE-EN 13501-1; per a aplicar amb brotxa, corró o 
pistola. 

0,160 l 6,300 1,01 

  

  (Resta d'obra) 0,12   

  Total 6,020   

  3% Costos indirectes 0,18   

              6,20 

  8.4 Pintures sobre suport metàl·lic     
  8.5 Conglomerats tradicionals     

8.5.1 m² Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona vista, sobre parament vertical, de 
fins 3 m d'altura, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, acabat lliscat amb 
guix d'aplicació en capa fina C6, de 15 mm d'espessor, amb cantoneres. 
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de cantoneres a 
les cantonades i sortints. Preparació de la pasta de guix en la màquina mescladora. Projecció 
mecànica de la pasta de guix. Aplicació de regle d'alumini. Pas de ganiveta d'acer. Aplicació del 
lliscat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons 
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de 
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els paraments 
verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i el sostre, 
sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés 
sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte sigui com 
sigui la seva dimensió. 

    

  (Mà d'obra)     

mo033 Oficial 1ª guixer. 0,250 h 23,270 5,82   

mo071 Ajudant guixer. 0,153 h 20,810 3,18   

  (Maquinària)     

mq06pym010 Mescladora-bombadora per morters i guixos projectats, 
de 3 m³/h. 

0,206 h 8,640 1,78 
  

  (Materials)     

mt09pye010a Pasta de guix per l'aplicació en capa fina C6, segons UNE-
EN 13279-1. 

0,003 m³ 172,830 0,52 
  

mt09pye010c Pasta de guix de construcció per projectar mitjançant 
mescladora-bombadora B1, segons UNE-EN 13279-1. 

0,012 m³ 203,730 2,44 
  

mt28vye010 Voravius de plàstic i metall, estable a l'acció dels sulfats. 0,215 m 0,360 0,08   

mt28vye020 Malla de fibra de vidre teixida, antiàlcalis, de 5x5 mm de 
llum de malla, flexible i imputrescible en el temps, de 70 
g/m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de fil, per 
armar guixos. 

0,105 m² 0,790 0,08 

  

  (Resta d'obra) 0,28   

  Total 14,180   

  3% Costos indirectes 0,43   

              14,61 
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8.5.2 m Reparació d'esquerda en revestiment de guix sobre el parament vertical de fins 3 m d'altura 
mitjançant aplicació d'una primera capa d'arrebossat de guix B1, col·locació de malla de fibra de 
vidre teixida, antiàlcalis, amb el guix encara fresc, posterior aplicació d'una segona capa 
d'arrebossat amb el mateix guix i acabat final amb una capa de lliscat de guix C6, fins a igualar la 
superfície reparada amb la resta del revestiment del pany. Inclús picat a mà i retirada de 
l'arrebossat en zona esquerdada, en un àmbit de 15 cm a cada costat de l'eix de la lesió, neteja 
en sec amb raspall, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment 
acabada i rematada, a falta de pintura (no inclosa en aquest preu). 
Inclou: Preparació de l'esquerda. Pastat del guix gruixut. Estesa de la primera capa de guix 
gruixut. Col·locació de la malla. Estesa de la segona capa de guix gruixut. Pastat del guix fi. Estesa 
de la capa de guix fi sobre la superfície prèviament arrebossada. Retirada de deixalles. Càrrega 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo033 Oficial 1ª guixer. 0,387 h 23,270 9,01   

mo071 Ajudant guixer. 0,223 h 20,810 4,64   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,417 h 19,440 8,11   

  (Materials)     

mt09pye010a Pasta de guix per l'aplicació en capa fina C6, segons UNE-
EN 13279-1. 

0,001 m³ 172,830 0,17 
  

mt09pye010b Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 0,004 m³ 148,500 0,59   

mt28vye020 Malla de fibra de vidre teixida, antiàlcalis, de 5x5 mm de 
llum de malla, flexible i imputrescible en el temps, de 70 
g/m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de fil, per 
armar guixos. 

0,347 m² 0,790 0,27 

  

  (Resta d'obra) 0,46   

  Total 23,250   

  3% Costos indirectes 0,70   

              23,95 

8.5.3 m² Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat superficial 
ratllat, per a servir de base a un posterior enrajolat, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0. 
Inclou: Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació 
de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. 
Acabat superficial. Cura del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés 
sobre 4 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². 

    

  (Mà d'obra)     

mo020 Oficial 1ª construcció. 0,593 h 23,270 13,80   

mo113 Peó ordinari construcció. 0,528 h 19,440 10,26   

  (Materials)     

mt08aaa010a Aigua. 0,005 m³ 1,540 0,01   

mt28mif010a Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús corrent, de 
ciment, tipus GP CSII W0, subministrat en sacs, segons 
UNE-EN 998-1. 

0,028 t 47,280 1,32 
  

  (Resta d'obra) 0,51   
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  Total 25,900   

  3% Costos indirectes 0,78   

              26,68 

  8.6 Paviments     
8.6.1 m² Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm d'espessor, realitzat sobre superfície 

absorbent, mitjançant l'aplicació successiva de: capa d'emprimació monocomponent, diluïda en 
dues parts d'aigua; malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 80 g/m² de massa superficial; doble capa 
base (de 1 kg/m² cada capa) de microciment monocomponent, color blanc; doble capa 
decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) de microciment monocomponent, textura llisa, color gris, 
acolorit en massa amb pigment en pasta; capa de segellat formada per dues mans d'emprimació 
segelladora transpirable amb resines acríliques en dispersió aquosa i dues mans de segellador de 
poliuretà alifàtic de dos components, sense dissolvents, acabat setinat, la primera mesclada amb 
microesferes de vidre, incolores. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport. 
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i draps de treball. 
Aplicació de la capa d'emprimació. Col·locació de la malla. Aplicació de dues capes de 
microciment base. Fregat amb paper de vidre de petites adherències i imperfeccions. Aplicació 
de dues capes de microciment decoratiu. Aplicació de la capa de segellat. Neteja final de la 
superfície acabada. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo020 Oficial 1ª construcció. 0,959 h 23,270 22,32   

mo113 Peó ordinari construcció. 1,712 h 19,440 33,28   

  (Materials)     

mt08aaa010a Aigua. 0,004 m³ 1,540 0,01   

mt28mcm050MV1 Pigment en pasta en base aquosa, per a la coloració en 
massa de color gris de microciment. 

0,001 l 54,110 0,05 
  

mt28mcm060e Malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 80 g/m² de massa 
superficial i de 1x50 m, per armar microciments. 

1,050 m² 1,250 1,31 
  

mt28mcm070k Emprimació monocomponent, diluïda en dues parts 
d'aigua, a base de resines sintètiques en dispersió aquosa, 
per a regularitzar la porositat i millorar l'adherència dels 
suports absorbents i no absorbents, per a aplicar amb 
corró. 

0,135 l 8,980 1,21 

  

mt28mcm080mW1
e 

Microciment monocomponent, color blanc, compost de 
ciment, àrids seleccionats i additius, de gran duresa, 
adherència i flexibilitat, com capa base, previ pastat amb 
aigua, per a aplicar amb llana. 

2,000 kg 3,310 6,62 

  

mt28mcm080nX1d Microciment monocomponent, textura llisa, color gris, 
compost de ciment, àrids seleccionats i additius, de gran 
duresa, adherència i flexibilitat, com capa decorativa, 
previ pastat amb aigua, per a aplicar amb llana. 

0,600 kg 5,520 3,31 

  

mt28mcm090d Emprimació segelladora transpirable amb resines 
acríliques en dispersió aquosa, per a aplicar amb brotxa. 

0,120 l 11,830 1,42 
  

mt28mcm100q Segellador de poliuretà alifàtic de dos components, sense 
dissolvents, acabat setinat, per a aplicar amb brotxa o 
corró. 

0,120 l 33,070 3,97 
  

mt28mcm110d Microesferes de vidre, incolores, de 75 a 150 micres de 
diàmetre, per aconseguir acabats antilliscants en 
combinació amb segelladores. 

0,012 kg 17,040 0,20 
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  (Resta d'obra) 1,47   

  Total 75,170   

  3% Costos indirectes 2,26   

              77,43 

8.6.2 m Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) per a interior, color Gris, 60x7 cm, 
amb el cantell rebaixat i un grau de polit de 220. COL·LOCACIÓ: amb adhesiu cimentós. 
REJUNTAT: amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les 
peces. 
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. 
Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat. Abrillantat i neteja de l'entornpeu. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja 
que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo023 Oficial 1ª enrajolador. 0,212 h 23,270 4,93   

  (Materials)     

mt09mcr200 Adhesiu cimentós per a col·locació de paviments de 
terratzo. 

0,150 kg 0,470 0,07 
  

mt18btl100a Beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles, 
per a paviment de terratzo. 

0,100 kg 1,190 0,12 
  

mt18rtl010fe Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) 
per a interior, color Gris, 60x7 cm, amb el cantell rebaixat 
i un grau de polit de 220. 

1,050 m 3,420 3,59 
  

  (Resta d'obra) 0,17   

  Total 8,880   

  3% Costos indirectes 0,27   

              9,15 

  8.7 Extradossats     
8.7.1 m² Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, 

format per placa de guix laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una 
estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al 
terra i al sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 400 
mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús 
banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació 
de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no 
inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els 
elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a 
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les 
plaques. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma 
UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305. 

    

  (Mà d'obra)     

mo053 Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 0,248 h 24,030 5,96   
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mo100 Ajudant muntador de prefabricats interiors. 0,248 h 20,810 5,16   

  (Materials)     

mt12psg010b Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
15 / amb les vores longitudinals afinades. 

1,050 m² 7,210 7,57 
  

mt12psg030a Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,320 0,40   

mt12psg040a Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 1,600 m 0,050 0,08   

mt12psg040b Cinta de paper amb reforç metàl·lic, segons UNE-EN 
14353. 

0,150 m 0,490 0,07 
  

mt12psg041c Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 70 
mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

1,200 m 0,430 0,52 

  

mt12psg060d Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

2,750 m 2,430 6,68 
  

mt12psg070d Canal de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

0,800 m 1,960 1,57 
  

mt12psg081c Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 18,620 U 0,010 0,19   

  (Resta d'obra) 0,56   

  Total 28,760   

  3% Costos indirectes 0,86   

              29,62 

8.7.2 m² Extradossat autoportant, realitzat amb plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), 
Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, 
color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb junt obert amb el sistema 
ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils sobre muntants de 70 mm separades 400 mm entre 
si i ancorades al parament amb cargolam d'acer. Inclús kit de complements per a la instal·lació de 
les plaques. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no 
inclou l'aïllament a col·locar entre els panells i el parament. 
Inclou: Replanteig i marcat. Anivellació i neteja de la base. Subjecció de les mestres de perfil 
galvanitzat al mur. Col·locació dels perfils auxiliars sobre les mestres i dels clips sobre les plaques. 
Tall de les plaques. Muntatge de les plaques sobre els perfils auxiliars, previ replanteig dels buits 
de passada, mecanismes i pas d'instal·lacions. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m². 

    

  (Mà d'obra)     

mo053 Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 0,130 h 24,030 3,12   

mo100 Ajudant muntador de prefabricats interiors. 0,130 h 20,810 2,71   

  (Materials)     

mt12fmx110Lea1 Placa laminada compacta d'alta pressió (HPL) Max 
Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 
8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura 
mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, Euroclasse B-s2, 
d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, a base de 
resines termoenduribles de acrilo-poliuretà, reforçada de 
forma homogènia amb fibres de fusta certificada FSC o 
PEFC, amb superfície decorativa no melamínica, tipus EDF 
segons UNE-EN 438-2, per a col·locar mitjançant el 
sistema ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils. 

1,050 m² 42,960 45,11 
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mt12fmx120b Kit de complements per a la instal·lació del sistema 
d'envans interiors ME05 Módulo "FUNDERMAX". 

1,000 U 19,650 19,65 
  

mt12psg041c Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 70 
mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

1,200 m 0,430 0,52 

  

mt12psg060d Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

2,750 m 2,430 6,68 
  

mt12psg070d Canal de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

0,800 m 1,960 1,57 
  

  (Resta d'obra) 1,59   

  Total 80,950   

  3% Costos indirectes 2,43   

              83,38 

  8.8 Falsos sostres en interiors     
8.8.1 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+70, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: 

ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una 
modulació de 1000 mm i subjectades a estructura en H de pefils fe 70 mm c/400 mm; PLAQUES: 
amb plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), Max Compact FH F-Quality 
"FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: 
MT, amb mecanitzat en els cantells, amb junt obert amb el sistema ME05 Módulo de fixació 
oculta. 
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i col·fixació dels perfils 
perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i 
suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les 
plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació 
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

    

  (Mà d'obra)     

mo015 Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,372 h 24,030 8,94   

mo082 Ajudant muntador de falsos sostres. 0,372 h 20,810 7,74   

  (Materials)     

mt12fmx110Lea1 Placa laminada compacta d'alta pressió (HPL) Max 
Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 
8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura 
mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, Euroclasse B-s2, 
d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, a base de 
resines termoenduribles de acrilo-poliuretà, reforçada de 
forma homogènia amb fibres de fusta certificada FSC o 
PEFC, amb superfície decorativa no melamínica, tipus EDF 
segons UNE-EN 438-2, per a col·locar mitjançant el 
sistema ME05 Módulo de fixació oculta amb perfils. 

1,050 m² 42,960 45,11 

  

mt12pek020da Connector tipus cavalló, per a mestra 60/27. 2,300 U 0,280 0,64   

mt12pek020la Connector, per a mestra 60/27. 0,600 U 0,240 0,14   

mt12psg030a Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,320 0,40   

mt12psg040a Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 1,200 m 0,050 0,06   
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mt12psg041b Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 50 
mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

0,400 m 0,290 0,12 

  

mt12psg050c Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, 
segons UNE-EN 14195. 

3,200 m 1,450 4,64 
  

mt12psg060d Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

5,500 m 2,430 13,37 
  

mt12psg070d Canal de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

0,800 m 1,960 1,57 
  

mt12psg081c Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 17,000 U 0,010 0,17   

mt12psg160a Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm. 0,400 m 1,050 0,42   

mt12psg190 Barnilla de penjament. 1,200 U 0,400 0,48   

mt12psg210a Penjat per a falsos sostres suspesos. 1,200 U 0,470 0,56   

mt12psg210b Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres 
suspesos. 

1,200 U 0,040 0,05 
  

mt12psg210c Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos 
sostres suspesos. 

1,200 U 0,590 0,71 
  

mt12psg220 Fixació composta per tac i cargol 5x27. 2,000 U 0,060 0,12   

  (Resta d'obra) 1,70   

  Total 86,940   

  3% Costos indirectes 2,61   

              89,55 

8.8.2 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+70, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de 
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer 
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i subjectades a 
estructura en H de pefils fe 70 mm c/400 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 
/ UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de guix 
hidrofugat, per zones humides. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a 
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta 
microperforada de paper i accessoris de muntatge. 
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. 
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o 
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall 
de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de 
junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació 
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

    

  (Mà d'obra)     

mo015 Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,372 h 24,030 8,94   

mo082 Ajudant muntador de falsos sostres. 0,372 h 20,810 7,74   

  (Materials)     

mt12pek020da Connector tipus cavalló, per a mestra 60/27. 2,300 U 0,280 0,64   

mt12pek020la Connector, per a mestra 60/27. 0,600 U 0,240 0,14   
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mt12psg010p Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de 
guix hidrofugat, per zones humides. 

1,050 m² 10,940 11,49 
  

mt12psg030a Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,320 0,40   

mt12psg040a Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 1,200 m 0,050 0,06   

mt12psg041b Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 50 
mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

0,400 m 0,290 0,12 

  

mt12psg050c Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, 
segons UNE-EN 14195. 

3,200 m 1,450 4,64 
  

mt12psg060d Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

5,500 m 2,430 13,37 
  

mt12psg070d Canal de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 14195. 

0,800 m 1,960 1,57 
  

mt12psg081c Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 17,000 U 0,010 0,17   

mt12psg160a Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm. 0,400 m 1,050 0,42   

mt12psg190 Barnilla de penjament. 1,200 U 0,400 0,48   

mt12psg210a Penjat per a falsos sostres suspesos. 1,200 U 0,470 0,56   

mt12psg210b Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres 
suspesos. 

1,200 U 0,040 0,05 
  

mt12psg210c Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos 
sostres suspesos. 

1,200 U 0,590 0,71 
  

mt12psg220 Fixació composta per tac i cargol 5x27. 2,000 U 0,060 0,12   

  (Resta d'obra) 1,03   

  Total 52,650   

  3% Costos indirectes 1,58   

              54,23 

8.8.3 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de 
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer 
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la 
superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades 
perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 
500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. 
Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la 
fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de 
muntatge. 
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. 
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o 
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall 
de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de 
junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació 
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

    

  (Mà d'obra)     

mo015 Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,372 h 24,030 8,94   
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mo082 Ajudant muntador de falsos sostres. 0,372 h 20,810 7,74   

  (Materials)     

mt12pek020da Connector tipus cavalló, per a mestra 60/27. 2,300 U 0,280 0,64   

mt12pek020la Connector, per a mestra 60/27. 0,600 U 0,240 0,14   

mt12psg010p Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de 
guix hidrofugat, per zones humides. 

1,050 m² 10,940 11,49 
  

mt12psg030a Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,320 0,40   

mt12psg040a Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 1,200 m 0,050 0,06   

mt12psg041b Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 50 
mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

0,400 m 0,290 0,12 

  

mt12psg050c Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, 
segons UNE-EN 14195. 

3,200 m 1,450 4,64 
  

mt12psg081c Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 17,000 U 0,010 0,17   

mt12psg160a Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm. 0,400 m 1,050 0,42   

mt12psg190 Barnilla de penjament. 1,200 U 0,400 0,48   

mt12psg210a Penjat per a falsos sostres suspesos. 1,200 U 0,470 0,56   

mt12psg210b Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres 
suspesos. 

1,200 U 0,040 0,05 
  

mt12psg210c Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos 
sostres suspesos. 

1,200 U 0,590 0,71 
  

mt12psg220 Fixació composta per tac i cargol 5x27. 2,000 U 0,060 0,12   

  (Resta d'obra) 0,73   

  Total 37,410   

  3% Costos indirectes 1,12   

              38,53 

8.8.4 U Trapa de registre gamma Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", de 500x500 mm, 
formada per marc d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 impregnada (H1), de 12,5 mm 
d'espessor), per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. Inclús accessoris de muntatge. 
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la trapa. Resolució de trobades i 
punts singulars. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo015 Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,393 h 24,030 9,44   

mo082 Ajudant muntador de falsos sostres. 0,197 h 20,810 4,10   

  (Materials)     

mt12ppk060acdfbd Trapa de registre gamma Básica, Basic 12,5, sistema 
E102.a "KNAUF", de 500x500 mm, formada per marc 
d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 impregnada 
(H1), de 12,5 mm d'espessor). 

1,000 U 43,190 43,19 
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  (Resta d'obra) 1,13   

  Total 57,860   

  3% Costos indirectes 1,74   

              59,60 

8.8.5 U Trapa de registre gamma Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", de 200x200 mm, 
formada per marc d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 impregnada (H1), de 12,5 mm 
d'espessor), per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. Inclús accessoris de muntatge. 
Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la trapa. Resolució de trobades i 
punts singulars. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo015 Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,393 h 24,030 9,44   

mo082 Ajudant muntador de falsos sostres. 0,197 h 20,810 4,10   

  (Materials)     

mt12ppk060acdfba Trapa de registre gamma Básica, Basic 12,5, sistema 
E102.a "KNAUF", de 200x200 mm, formada per marc 
d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 impregnada 
(H1), de 12,5 mm d'espessor). 

1,000 U 24,330 24,33 

  

  (Resta d'obra) 0,76   

  Total 38,630   

  3% Costos indirectes 1,16   

              39,79 

  9 Senyalització i equipament     
  9.1 Aparells sanitaris     

9.1.1 U Lavabo de porcellana sanitària, d'encastar en taulell, model Foro "ROCA" ref A327872000, 
color Blanco, de 400 mm, equipat amb aixetes monocomandament de repisa per a lavabo, amb 
cartutx ceràmic i limitador de cabal a 6 l/min, acabat cromat, model Thesis, i desguàs, acabat 
cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa 
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació 
del seu correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 1,466 h 24,030 35,23   

  (Materials)     

mt30lla010 Aixeta de regulació de 1/2", per a lavabo o bidet, acabat 
cromat. 

2,000 U 21,820 43,64 
  

mt30lpr040a Lavabo de porcellana sanitària, d'encastar en taulell, 
model Aloa "ROCA", color Blanco, de 560x475 mm, segons 
UNE 67001. 

1,000 U 92,590 92,59 
  

mt30www005 Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, 
fungicida, per a segellat de junts en ambients humits. 

0,012 U 8,050 0,10 
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mt36www005d Acoblament a paret colzat amb plafó, ABS, sèrie B, acabat 
cromat, per evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta 
temperatura) en l'interior dels edificis, enllaç mixt de 1 
1/4"x40 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1329-1, amb 
vàlvula de desguàs. 

1,000 U 60,230 60,23 

  

  (Resta d'obra) 4,64   

  Total 236,430   

  3% Costos indirectes 7,09   

              243,52 

9.1.2 U Aixeteria temporitzada formada por aixeta mescladora amb temporitzador de repisa per a 
lavabo, de 1/2", sèrie Eurosmart Cosmopolitan T, model 36 317 000 "GROHE" o equivalent, 
acabat cromat, amb temps de flux ajustable a 7, 15 i 30, amb limitador de temperatura, vàlvula 
antiretorn i filtres. Inclús elements de fixació i enllaços d'alimentació flexibles amb connexió 
d'entrada de 3/8" de diàmetre. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,235 h 24,030 5,65   

  (Materials)     

mt31gro303a Aixeta mescladora amb temporitzador de repisa per a 
lavabo, de 1/2", sèrie Eurosmart Cosmopolitan T, model 
36 317 000 "GROHE", acabat cromat, amb temps de flux 
ajustable a 7, 15 i 30, amb limitador de temperatura, 
vàlvula antiretorn i filtres, inclús elements de fixació i 
enllaços d'alimentació flexibles amb connexió d'entrada 
de 3/8" de diàmetre. 

1,000 U 378,760 378,76 

  

mt37www010 Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 U 1,500 1,50   

  (Resta d'obra) 7,72   

  Total 393,630   

  3% Costos indirectes 11,81   

              405,44 

9.1.3 U Aixeteria temporitzada, instal·lació vista formada por aixeta de pas angular mural per a urinari, 
sèrie Presto 12 A Eco, model PN Eco 10706 "PRESTO IBÉRICA" o equivalent, amb temps de flux de 
6, cabal de 5 l/min, acabat cromat, per a col·locació en superfície. Inclús elements de connexió. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,586 h 24,030 14,08   

  (Materials)     

mt31gmp300uc Aixeta de pas angular mural per a urinari, sèrie Presto 12 
A Eco, model PN Eco 10706 "PRESTO IBÉRICA", amb 
temps de flux de 6, cabal de 5 l/min, acabat cromat, per a 
col·locació en superfície; inclús elements de connexió. 

1,000 U 74,940 74,94 

  

mt37www010 Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 U 1,500 1,50   
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  (Resta d'obra) 1,81   

  Total 92,330   

  3% Costos indirectes 2,77   

              95,10 

9.1.4 U Mirall incolor, de 1800x800 mm i 5 mm de gruix, amb les vores bisellades, cantejat perimetral i 
protegit amb pintura de color plata en la seva cara posterior, fixat amb massilla al parament. 
Inclou: Neteja i preparació del suport. Col·locació del mirall. Neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo055 Oficial 1ª vidrier. 0,857 h 25,070 21,48   

  (Materials)     

mt21vsj020b Mirall incolor, de 5 mm d'espessor, protegit amb pintura 
de color plata en la seva cara posterior. 

1,447 m² 35,510 51,38 
  

mt21vva012 Massilla d'aplicació amb pistola, de base neutra 
monocomponent. 

0,151 l 15,320 2,31 
  

mt21vva030 Cairejat de mirall. 5,200 m 2,410 12,53   

mt21vva031 Bisellat de mirall. 5,200 m 3,780 19,66   

  (Resta d'obra) 2,15   

  Total 109,510   

  3% Costos indirectes 3,29   

              112,80 

9.1.5 U Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de 
tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo107 Ajudant lampista. 0,064 h 20,790 1,33   

  (Materials)     

mt31abp100a Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer 
inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 270 
mm d'altura i 170 mm de diàmetre. 

1,000 U 46,030 46,03 
  

  (Resta d'obra) 0,95   

  Total 48,310   

  3% Costos indirectes 1,45   

              49,76 
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9.1.6 U Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la paret, de porcellana sanitària, model 
Meridian "ROCA" o equivalent, color Blanco, de 370x600x790 mm, amb cisterna de vàter, de 
doble descàrrega, de 360x140x355 mm, seient i tapa de vàter, amb frontisses d'acer inoxidable. 
Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa 
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu 
correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 1,407 h 24,030 33,81   

  (Materials)     

mt30lla020 Aixeta de regulació de 1/2", per a vàter, acabat cromat. 1,000 U 24,910 24,91   

mt30smr019g Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la 
paret, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA", 
color Blanco, de 370x600x790 mm, amb joc de fixació, 
segons UNE-EN 997. 

1,000 U 229,970 229,97 

  

mt30smr021c Cisterna de vàter, de doble descàrrega, de porcellana 
sanitària, model Meridian "ROCA", color Blanco, de 
360x140x355 mm, amb joc de mecanismes de doble 
descàrrega de 3/4,5 litres, segons UNE-EN 997. 

1,000 U 211,930 211,93 

  

mt30smr022c Seient i tapa de vàter, amb frontisses d'acer inoxidable, 
model Meridian "ROCA", color Blanco. 

1,000 U 75,600 75,60 
  

mt30www005 Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, 
fungicida, per a segellat de junts en ambients humits. 

0,012 U 8,050 0,10 
  

mt38tew010a Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 1,000 U 8,520 8,52   

  (Resta d'obra) 11,70   

  Total 596,540   

  3% Costos indirectes 17,90   

              614,44 

  9.2 Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques     
9.2.1 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en 

paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 
790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de 
paper higiènic. Inclús elements de fixació. 
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i 
fixació dels elements de suport. Neteja de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo107 Ajudant lampista. 1,023 h 20,790 21,27   

  (Materials)     

mt31abp135bc Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i 
tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, 
amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de 
dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de 
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de 
paper higiènic, inclús fixacions d'acer inoxidable. 

1,000 U 144,750 144,75 
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  (Resta d'obra) 3,32   

  Total 169,340   

  3% Costos indirectes 5,08   

              174,42 

9.2.2 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a bany, d'acer inoxidable 
AISI 304, de 500x700 mm. Inclús elements de fixació. 
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo107 Ajudant lampista. 0,512 h 20,790 10,64   

  (Materials)     

mt31abp170o Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera 
edat, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, de 500x700 
mm. 

1,000 U 242,750 242,75 
  

  (Resta d'obra) 5,07   

  Total 258,460   

  3% Costos indirectes 7,75   

              266,21 

9.2.3 U Tassa de vàter de dipòsit baix tipus ROCA Acces amb ref A801230004 / A342237000 / 
A341231000 o equivalent, amb sortida per a connexió horitzontal, seient elevat i fixació vista, de 
porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de 360x670x460 mm, amb vora de 
descàrrega, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb connexió de subministrament 
inferior, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc i amb seient i tapa de vàter, 
de Duroplast, color blanc. Inclús silicona per a segellat de junts. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa 
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu 
correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 1,759 h 24,030 42,27   

  (Materials)     

mt30lla020 Aixeta de regulació de 1/2", per a vàter, acabat cromat. 1,000 U 24,910 24,91   

mt30seg131a Cisterna de vàter ref A341231000 o equivalent, de doble 
descàrrega, amb connexió de subministrament inferior, 
de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color 
blanc, de 365x163x380 mm, amb joc de mecanismes de 
descàrrega doble de 6-4 litres, ajustable a 6-3 litres, 
segons UNE-EN 997. 

1,000 U 102,680 102,68 

  

mt30sfg111a Seient i tapa de vàter ref A801230004 o equivalent, de 
Duroplast, color blanc. 

1,000 U 113,720 113,72 
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mt30sfg130d Tassa de vàter de dipòsit baix ROCA Acces amb ref 
A342237000 o equivalent, amb sortida per a connexió 
horitzontal, seient elevat i fixació vista, de porcellana 
sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de 
360x670x460 mm, amb vora de descàrrega, segons UNE-
EN 997, amb elements de fixació. 

1,000 U 261,810 261,81 

  

mt30www005 Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, 
fungicida, per a segellat de junts en ambients humits. 

0,012 U 8,050 0,10 
  

mt38tew010a Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 1,000 U 8,520 8,52   

  (Resta d'obra) 11,08   

  Total 565,090   

  3% Costos indirectes 16,95   

              582,04 

9.2.4 U Lavabo de porcellana sanitària ROCA Access ref A327230000 o equivalent, mural, d'altura 
regulable, de 640 x 550 x 165 mm, instal·lat sobre mènsules fixades a bastidor metàl·lic regulable 
ref A816323000 o equivalent, d'acer pintat amb polièster, encastat a mur de fàbrica o a envà de 
plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura. Inclús vàlvula de desguàs, sifó 
individual i mènsules de fixació i silicona per a segellat de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del bastidor. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del 
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat 
de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 1,759 h 24,030 42,27   

  (Materials)     

mt30asp030a Bastidor metàl·lic regulable ref A816323000 o equivalent, 
d'acer pintat amb polièster, com a suport de lavabo 
suspès, per a encastar a mur de fàbrica o a envà de 
plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120 a 1320 mm 
d'altura; inclús ancoratges, varetes de connexió, colze de 
desguàs de 40 mm de diàmetre i embellidor de les varetes 
de connexió. 

1,000 U 164,230 164,23 

  

mt30lpp010jg Lavabo de porcellana sanitària ROCA Access ref 
A327230000 o equivalent, mural, d'altura regulable, de 
680x580 mm; inclús vàlvula de desguàs, sifó individual i 
mènsules de fixació. 

1,000 U 1.023,890 1.023,89 

  

mt30www005 Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, 
fungicida, per a segellat de junts en ambients humits. 

0,012 U 8,050 0,10 
  

  (Resta d'obra) 24,61   

  Total 1.255,100   

  3% Costos indirectes 37,65   

              1.292,75 
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9.2.5 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament de repisa 
per a lavabo, ROCA sèrie Victoria PRO A5A3123C00 o equivalent, acabat cromat brillant, amb 
cos, palanca metàl·lica, cartutx ceràmic de 35 mm de diàmetre amb limitador de temperatura, 
limitador de cabal a 5 l/min, sistema d'obertura amb aigua freda per a estalvi d'energia. Inclús 
elements de connexió i enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" de diàmetre i 350 mm de 
longitud. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 0,586 h 24,030 14,08   

  (Materials)     

mt31ide212a Aixeta mescladora monocomandament de repisa per a 
lavabo, ROCA sèrie Victoria PRO A5A3123C00 o 
equivalent, acabat cromat brillant, amb cos, palanca 
metàl·lica, cartutx ceràmic de 35 mm de diàmetre amb 
limitador de temperatura, limitador de cabal a 5 l/min, 
sistema d'obertura amb aigua freda per a estalvi d'energia 
Bluestart, amb sistema de muntatge fàcil Easy Fix, inclús 
elements de connexió i enllaços d'alimentació flexibles de 
3/8" de diàmetre i 350 mm de longitud. 

1,000 U 67,640 67,64 

  

mt37www010 Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 U 1,500 1,50   

  (Resta d'obra) 1,66   

  Total 84,880   

  3% Costos indirectes 2,55   

              87,43 

  9.3 Banys     
9.3.1 U Tovalloler de paper ziga-zaga, model Dispensador Zigzag 88099 "PRESTO EQUIP", d'acer 

inoxidable AISI 430 amb acabat setinat, de 305x266x120 mm, per a 600 tovalloletes, plegades en 
Z. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo107 Ajudant lampista. 0,192 h 20,790 3,99   

  (Materials)     

mt31abp080h Tovalloler de paper ziga-zaga, model Dispensador Zigzag 
88099 "PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 430 amb 
acabat setinat, de 305x266x120 mm, per a 600 
tovalloletes, plegades en Z. 

1,000 U 54,000 54,00 

  

  (Resta d'obra) 1,16   

  Total 59,150   

  3% Costos indirectes 1,77   

              60,92 
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9.3.2 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 
304 amb acabat cromat, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb tancament 
mitjançant pany i clau. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo107 Ajudant lampista. 0,192 h 20,790 3,99   

  (Materials)     

mt31abp040a Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició 
mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat 
cromat, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, 
amb tancament mitjançant pany i clau. 

1,000 U 73,100 73,10 

  

  (Resta d'obra) 1,54   

  Total 78,630   

  3% Costos indirectes 2,36   

              80,99 

9.3.3 U Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb suport 
mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió. Fixació al suport amb les subjeccions 
subministrades pel fabricant. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo107 Ajudant lampista. 0,128 h 20,790 2,66   

  (Materials)     

mt31abp010be Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable 
AISI 304, acabat setinat, amb suport mural, amb sistema 
de tancament mitjançant pressió. 

1,000 U 49,570 49,57 
  

  (Resta d'obra) 1,04   

  Total 53,270   

  3% Costos indirectes 1,60   

              54,87 

9.3.4 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural ROCA A817404002 o equivalent, de 
0,8 l de capacitat, carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55 mm. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo107 Ajudant lampista. 0,256 h 20,790 5,32   

  (Materials)     
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mt31abp020bic Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, 
ROCA A817404002 o equivalent, de 0,8 l de capacitat, 
carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 
100x150x55 mm. 

1,000 U 44,980 44,98 

  

  (Resta d'obra) 1,01   

  Total 51,310   

  3% Costos indirectes 1,54   

              52,85 

  9.4 Aixeteries     
9.4.1 U Col.locació abocador reutilitzat, equipat amb aixeta mural, per a safareig, de canella fixa, 

acabat cromat, model Brava. Inclús silicona per a segellat de junts. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa 
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu 
correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo008 Oficial 1ª lampista. 1,407 h 24,030 33,81   

  (Materials)     

mt30div020 Mànec elàstic colzat amb junta, per a abocador. 1,000 U 17,510 17,51   

mt30www005 Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, 
fungicida, per a segellat de junts en ambients humits. 

0,012 U 8,050 0,10 
  

mt31gmo042a Aixeta mural, per a safareig, de canella fixa, acabat 
cromat, model Brava "ROCA" o equivalent, amb airejador, 
segons UNE-EN 200. 

1,000 U 72,150 72,15 
  

  (Resta d'obra) 2,47   

  Total 126,040   

  3% Costos indirectes 3,78   

              129,82 

  9.5 Taulell     
9.5.1 U Taulell de pedra d'ulldecona acabat envellit, de 180 cm de longitud, 53 cm d'amplada i 2 cm de 

gruix, cantell amb faldó frontal llis de 40 cm d'ample, formació de 1 buit amb els seus cantells 
polits, i cimal perimetral de 7 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Sobre mensules. 
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. 
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Fixació del faldó al taulell 
de cuina. Col·locació de cimal perimetral. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo011 Oficial 1ª muntador. 2,491 h 24,030 59,86   

mo080 Ajudant muntador. 2,629 h 20,810 54,71   

  (Materials)     

mt19egn010a Taulell de pedra d'ulldecona acabat envellit, de 2 cm 
d'espessor. Inclou ménsules. 

2,000 m² 143,750 287,50 
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mt19ewa010d Formació de buit amb els cantells polits, en taulell de 
pedra d'ulldecona acabat envellit. 

1,000 U 41,230 41,23 
  

mt19ewa020 Material auxiliar per ancoratge de taulell. 1,800 U 11,190 20,14   

mt19ewa030ceg Formació de cantell amb faldó frontal llis de 7 cm, en 
taulells de cuina de pedra natural, sense incloure el preu 
del faldó. 

2,860 m 14,770 42,24 
  

mt19ewa040a Formació de cantell recte en cimal de pedra natural, per a 
la trobada entre el taulell de cuina i el parament vertical. 

1,800 m 5,280 9,50 
  

mt32war010 Segellador elàstic de poliuretà monocomponent per 
juntes. 

0,027 kg 11,240 0,30 
  

  (Resta d'obra) 10,31   

  Total 525,790   

  3% Costos indirectes 15,77   

              541,56 

  9.6 Indicadors, marcats, retolacions, ...     
9.6.1 U Lletra o número solt per senyalització de habitatge, d'alumini de 120 mm d'altura. 

Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo080 Ajudant muntador. 0,378 h 20,810 7,87   

  (Materials)     

mt45rlv010m Lletra/número solt d'alumini per senyalització d'habitatge, 
de 120 mm d'altura. Inclús elements de fixació. 

1,000 U 11,810 11,81 
  

  (Resta d'obra) 0,39   

  Total 20,070   

  3% Costos indirectes 0,60   

              20,67 

  9.7 Vestuaris     
9.7.1 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm 

d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm i 1 lateral de 2000 mm d'altura; 
estructura suport d'acer inoxidable i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L. 
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels 
ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo011 Oficial 1ª muntador. 0,576 h 24,030 13,84   

mo080 Ajudant muntador. 0,576 h 20,810 11,99   

  (Materials)     
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mt45cvg010f Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm 
d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color 
a escollir, Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc, segons 
UNE-EN 13501-1; composta de: porta de 600x2000 mm i 1 
lateral de 2000 mm d'altura; estructura suport d'acer 
inoxidable, formada per perfil guia horitzontal de secció 
circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de 
subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a 
fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, 
formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna i 
indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en 
altura fins a 150 mm. 

1,000 U 606,430 606,43 

  

  (Resta d'obra) 12,65   

  Total 644,910   

  3% Costos indirectes 19,35   

              664,26 

9.7.2 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm 
d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm; estructura suport d'acer 
inoxidable i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L. 
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels 
ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Mà d'obra)     

mo011 Oficial 1ª muntador. 0,512 h 24,030 12,30   

mo080 Ajudant muntador. 0,512 h 20,810 10,65   

  (Materials)     

mt45cvg010j Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm 
d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color 
a escollir, Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc, segons 
UNE-EN 13501-1; composta de: porta de 600x2000 mm; 
estructura suport d'acer inoxidable, formada per perfil 
guia horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, 
rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils en U de 
20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer 
inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb moll, 
tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i 
ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. 

1,000 U 331,480 331,48 

  

  (Resta d'obra) 7,09   

  Total 361,520   

  3% Costos indirectes 10,85   

              372,37 
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  10 Gestió de residus     
  10.1 Tractaments previs dels residus     

10.1.1 m³ Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en 
les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i 
residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
classificat segons especificacions de Projecte. 

    

  (Mitjans auxiliars)     

GCA010 Classificació de residus de la construcció. 1,000 m³ 2,500 2,50   

  Total 2,500   

  3% Costos indirectes 0,08   

              2,58 

  10.2 Gestió de terres     
10.2.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 

terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 
10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 
tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

    

  (Maquinària)     

mq04cab010c Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 0,098 h 45,770 4,49   

  (Resta d'obra) 0,09   

  Total 4,580   

  3% Costos indirectes 0,14   

              4,72 

10.2.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 
tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

    

  (Maquinària)     

mq04res035a Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents 
de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

1,030 m³ 2,124 2,19 
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  (Resta d'obra) 0,04   

  Total 2,230   

  3% Costos indirectes 0,07   

              2,30 

  10.3 Gestió de residus inertes     
10.3.1 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 

demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Maquinària)     

mq04res010doa Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de 
mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres 
de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de 
càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 

1,030 U 274,338 282,57 

  

  (Resta d'obra) 5,65   

  Total 288,220   

  3% Costos indirectes 8,65   

              296,87 

10.3.2 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Maquinària)     

mq04res010boa Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de 
residus inerts de formigons, morters i prefabricats, 
produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a 
obra a peu de càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i 
cànon d'abocament per lliurament de residus. 

1,030 U 144,811 149,16 

  

  (Resta d'obra) 2,98   

  Total 152,140   

  3% Costos indirectes 4,56   

              156,70 
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10.3.3 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Maquinària)     

mq04res010coa Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de 
residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, 
produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a 
obra a peu de càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i 
cànon d'abocament per lliurament de residus. 

1,030 U 144,811 149,16 

  

  (Resta d'obra) 2,98   

  Total 152,140   

  3% Costos indirectes 4,56   

              156,70 

10.3.4 U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de 
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

    

  (Maquinària)     

mq04res010eoa Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de 
residus inerts de fusta produïts a obres de construcció i/o 
demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús servei 
de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament 
de residus. 

1,030 U 220,749 227,37 

  

  (Resta d'obra) 4,55   

  Total 231,920   

  3% Costos indirectes 6,96   

              238,88 

10.3.5 U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, 
amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 
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  (Maquinària)     

mq04res010hca Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida de 
residus inerts de paper i cartró, produïts a obres de 
construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de 
càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 

1,030 U 95,757 98,63 

  

  (Resta d'obra) 1,97   

  Total 100,600   

  3% Costos indirectes 3,02   

              103,62 

  11 Seguretat i salut     
11.1 U Mesures de seguretat i salut en obra segons normativa vigent     

  (Mà d'obra)     

mo120 Peó Seguretat i Salut. 10,000 h 17,200 172,00   

  (Resta d'obra) 3,44   

  Total 175,440   

  3% Costos indirectes 5,26   

              180,70 
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1.1.- Bastides i maquinària d'elevació 

1.1.1 U Lloguer, durant 15 dies naturals, de torre de treball 
mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², situada a 
una altura de 3 m, formada per estructura tubular 
d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de 
gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0 
kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i 
una càrrega puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva 
estabilitat i condicions de seguretat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de 
lloguer diari, segons condicions definides en el 
contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 

0,500 111,58 55,79 

1.1.2 U Transport i retirada de torre de treball mòbil, amb 
plataforma de treball de 3x1 m², situada a una altura 
de 3 m, formada per estructura tubular d'acer 
galvanitzat en calent, preparada per suportar una 
càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre 
la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

1,000 371,96 371,96 

1.1.3 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, 
amb plataforma de treball de 3x1 m², situada a una 
altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer 
galvanitzat en calent, preparada per suportar una 
càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre 
la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. 
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i 
preparació de la superfície de suport i protecció dels 
espais afectats. Muntatge i col·locació dels 
components. Col·locació de la plataforma de treball. 
Col·locació dels elements de protecció, accés i 
senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i 
retirada de la bastida. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

1,000 526,93 526,93 

    Total 1.1.- 0X Bastides i maquinària d'elevació: 954,68 

Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 
 

Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. Fase II zona carrer 
Tarragona 

Pàgina  2 

 

 

1.2.- Proteccions provisionals 

1.2.1 m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, 
sense acabat, format per placa de guix laminat tipus 
normal de 15 mm d'espessor, cargolada directament a 
una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada 
per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al 
sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm 
d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb 
disposició normal "N", muntats sobre canals al costat 
del parament vertical. Inclús banda acústica; fixacions 
per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; 
cargols per a la fixació de les plaques. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la 
resolució de trobades i punts singulars, però no inclou 
l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el 
superior dels perfils. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat 
o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i 
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels 
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les 
plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les 
caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de 
pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les 
plaques. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris 
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, 
seguint els criteris d'amidament exposats en la norma 
UNE 92305. 

16,000 20,87 333,92 

    Total 1.2.- 0C Proteccions provisionals: 333,92 

    Total pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies: 1.288,60 
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2.2.- Particions 

2.2.1 m³ Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic 
massís, revestida, amb mitjans manuals, sense afectar 
a l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall 
previ del contorn del forat i la demolició del 
revestiment, però no inclou el muntatge i 
desmuntatge de l'estintolament del buit ni la 
col·locació de llindes. 
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ 
del contorn del forat. Demolició del mur de fàbrica i 
els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment 
enderrocat segons especificacions de Projecte. 

2,162 172,13 372,15 

    Total 2.2.- DP Particions: 372,15 

2.3.- Fusteria, vidres i proteccions solars 

2.3.1 m² Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus 
situada en façana, amb mitjans manuals, sense 
deteriorar els elements constructius als quals està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat 
de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les 
ferramentes. 
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del 
material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra 
sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície 
realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

49,350 11,32 558,64 

2.3.2 U Desmuntatge de fulla de porta de fusteria de fusta, 
amb mitjans manuals, i recuperació del material per a 
la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el 
desmuntatge dels galzes, dels tapajuntes i de les 
ferramentes. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i 
etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega 
manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada 
i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre 
d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

1,000 23,46 23,46 

    Total 2.3.- DL Fusteria, vidres i proteccions solars: 582,10 
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2.4.- Instal·lacions 

2.4.1 U Desmuntatge de lluminària interior situada a menys 
de 3 m d'altura, instal·lada en superfície amb mitjans 
manuals i recuperació del material per a la seva 
posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre 
d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, 
sense deteriorar els elements constructius als quals 
pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i 
etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega 
manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada 
i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre 
d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

4,000 5,23 20,92 

    Total 2.4.- DI Instal·lacions: 20,92 

2.5.- Revestiments i extradossats 

2.5.1 m² Demolició de paviment continu de formigó en massa 
de 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense 
deteriorar els elements constructius contigus, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la 
demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels 
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat 
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície 
realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

19,000 11,47 217,93 

2.5.5 m² Eliminació de capa de pintura pintura plàstica, acabat 
llis, aplicada sobre parament vertical interior, amb 
mitjans manuals, mitjançant rasqueta i espàtula. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin 
veure's afectats durant els treballs. Eliminació de la 
capa de pintura. Retirada i apilament de les restes 
generades. Càrrega de les restes generades sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

111,600 5,62 627,19 
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2.5.7 m² Eliminació de revestiment de guix aplicat sobre 
parament vertical de fins a 3 m d'altura, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar la superfície suport, que 
quedarà al descobert i preparada per al seu posterior 
revestiment, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície 
realment enderrocada segons especificacions de 
Projecte. 

1,000 7,92 7,92 

    Total 2.5.- DR Revestiments i extradossats: 853,04 

    Total pressupost parcial nº 2 Demolicions: 1.828,21 
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4.2.- Fàbrica no estructural 

4.2.1 m² Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de 
fàbrica de maó ceràmic buit (H-16), per revestir, 
24x19x14 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 
mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment 
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. 
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a 
realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de referència 
general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i 
aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i 
anivellació de bastiments i bastiments de base de 
portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació 
de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels 
bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica 
amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica 
amb el forjat superior. Neteja del parament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de 
superfície major de 3 m². En els buits que no es 
dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la 
superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, 
deduint els buits de superfície major de 3 m². En els 
buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs 
de realitzar la superfície interior del buit. 

1,890 39,44 74,54 

    Total 4.2.- FF Fàbrica no estructural: 74,54 

    Total pressupost parcial nº 4 Façanes i particions: 74,54 
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5.1.- Fusteria 

5.1.1 m² Fusteria d'alumini lacat estàndard, amb 60 micres de 
gruix mínim de pel·lícula seca, en formació d'arc, 
formada per fulles fixes; certificat de conformitat 
marca de qualitat QUALICOAT, gamma bàsica, amb 
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 
12210, amb bastiment de base; composta per perfils 
extrusionats formant bastiments i fulles. Inclús silicona 
neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i 
interior, entre la fusteria i l'obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el 
rebut en obra del bastiment de base. 
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les 
fulles. Segellat de junts perimetrals. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a 
tancar, mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les 
dimensions del buit, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

16,946 221,48 3.753,20 

5.1.2 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 
5 mm de gruix unides mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, 
classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 
12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant 
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat 
en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), 
compatible amb el material suport. 
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la 
fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de 
les fulles. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria 
a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, 
incloent en cada fulla vidriera les dimensions del 
bastidor. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la 
superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna 
de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 

16,946 83,84 1.420,75 

5.1.3 m Tub d'alumini extrusionat, de 120x50x2 mm, lacat en 
color, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix 
i la qualitat del procés de lacat, espessor 2 mm; fixació 
amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat; i 
segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les 
unions amb els murs amb segellador adhesiu 
monocomponent. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. 
Col·locació dels suports. Replanteig de les peces. Tall 
de les peces. Col·locació i fixació de les peces 
metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de 
juntes i neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a 
eixos, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la 
longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

9,720 43,73 425,06 

    Total 5.1.- LC Fusteria: 5.599,01 
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5.3.- Portes automàtiques d'accés per als vianants 

5.3.3 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 9011 
MATE i vidre, per a accés de vianants, amb sistema d'obertura central, 
per a hueco de 470x229 cm,de dues fulles lliscants amb hueco de 
230x267 cm i dues fulles fixes de 150x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat 
EN60335, format per un grup motor d'1 motor trifàsic de CA, tracció 
directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de 
control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", bateria de emergència 
supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-
E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta 
estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm 
de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 
8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, 
emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de 
secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 
8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció 
seguretat a zona de tancament de fulles, per a vies d'evacuació 
(EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció 
seguretat a zona de tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: Obert. 
Tancat, Només sortida, Automàtic i Obertura reduïda. Menú per a 
connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Clau CG-K (superficie) 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. 
Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i 
bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements d'acabat. 
Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre. 
Muntatge de les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. 
Posada en marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

1,000 4.492,67 4.492,67 
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5.3.4 U Porta corredissa automàtica, d'alumini acabat LN-Negre MATE 9011 
MATE i vidre, per a accés de vianants, amb sistema d'obertura central, 
per a hueco de 524x229 cm, de dues fulles lliscants amb hueco de 
230x267 cm i dues fulles fixes de 150x267 cm, composta per:  
Operador corredís VISIO+ 100 central 230V 9011 MATE Certificat 
EN60335, format per un grup motor d'1 motor trifàsic de CA, tracció 
directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de 
control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d", bateria de emergència 
supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 
Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-
E) 
Fulla corredissa A20-4 dreta 9011 MATE  
Fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta 
estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla corredissa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm 
de secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 
8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI 
TEL/A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 dreta 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de secció, 
emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Fulla fixa A20-4 esquerra 9011 MATE Fusteria d'alumini de 20mm de 
secció, emmarcat perimetral amb junta estanquitat, (per a vidre de 
8/10mm). 
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 
Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció 
seguretat a zona de tancament de fulles, per a vies d'evacuació 
(EN16005) 
Sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat) 
Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció 
seguretat a zona de tancament de fulles. 
Selector OPTIMA+ color negre 
 que permet seleccionar el mode de funcionament: 5 modes: Obert. 
Tancat, Només sortida, Automàtic i Obertura reduïda. Menú per a 
connexió WiFi i bloqueig per PIN 
Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. 
Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i 
bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements d'acabat. 
Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre. 
Muntatge de les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. 
Posada en marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

1,000 4.661,02 4.661,02 

    Total 5.3.- LB Portes automàtiques d'accés per als vianants: 9.153,69 

    Total pressupost parcial nº 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars: 14.752,70 
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6.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, 
d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, 
necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació 
elèctrica formada per xarxa de distribució interior, 
instal.lació de fontaneria, sanejament i ventilació, amb 
un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, 
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material 
auxiliar per a la correcta execució dels treballs. 
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura 
de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i 
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de 
passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a 
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas 
d'instal·lacions. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
construïda, mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

30,000 3,40 102,00 

    Total pressupost parcial nº 6 Acabaments i ajudes: 102,00 
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7.1.- Elèctriques 

7.1.1 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de 
color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau 
de protecció IP545. Instal·lació encastada en element 
de construcció d'obra de fàbrica. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

15,000 1,33 19,95 

7.1.2 m Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt 
d'halògens, endollable, corbable en calent, de color 
gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la 
compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547. 
Instal·lació fix en superfície. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

15,000 5,98 89,70 

7.1.3 m Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada 
de 450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb conductor 
multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, 
amb aïllament de PVC (V). Inclús accessoris i elements 
de subjecció. 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació 
del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

150,000 0,94 141,00 

    Total 7.1.- IE Elèctriques: 250,65 

7.3.- Il·luminació 

7.3.1 U Lluminària antimosquits suspesa tipus GuKKK 20W UV 
LED o equivalent. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

1,000 40,43 40,43 

7.3.2 U Projector, de 220x160 mm, LED de 50W, 4300lm de 
flux lluminós, 3000K temperatura de color, amb cos 
d'alumini anb radiador per disipació. Inclús làmpades. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

2,000 184,76 369,52 

    Total 7.3.- II Il·luminació: 409,95 

Pressupost parcial nº 7 Instal·lacions 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 
 

Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. Fase II zona carrer 
Tarragona 

Pàgina  12 

 

 

7.4.- Contra incendis 

7.4.1 U Lluminària d'emergència, amb dos led de 1 W, flux 
lluminós 220 lúmens, carcassa de 154x80x47 mm, 
classe I, protecció IP20, amb bateries de Ni-Cd d'alta 
temperatura, autonomia de 2 h, alimentació a 230 V, 
temps de càrrega 24 h. Instal·lació en superfície en 
zones comuns. Inclús accessoris i elements de fixació. 
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, 
connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

1,000 312,90 312,90 

    Total 7.4.- IO Contra incendis: 312,90 

    Total pressupost parcial nº 7 Instal·lacions: 973,50 
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8.3.- Pintures en paraments interiors 

8.3.1 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, 
acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua 
o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia 
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora 
de l'absorció, sobre parament interior de guix 
projectat o plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 
m d'altura. Amb Etiqueta Ecològica Europea (EEE), 
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 
13501-1 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la 
protecció dels elements de l'entorn que puguin 
veure's afectats durant els treballs i la resolució de 
punts singulars. 
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de 
fons. Aplicació de dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, amb el 
mateix criteri que el suport base. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

147,080 6,20 911,90 

    Total 8.3.- RI Pintures en paraments interiors: 911,90 

8.5.- Conglomerats tradicionals 

8.5.1 m² Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a 
bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m 
d'altura, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb 
canvis de material, acabat lliscat amb guix d'aplicació 
en capa fina C6, de 15 mm d'espessor, amb 
cantoneres. 
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. 
Realització de mestres. Col·locació de cantoneres a les 
cantonades i sortints. Preparació de la pasta de guix 
en la màquina mescladora. Projecció mecànica de la 
pasta de guix. Aplicació de regle d'alumini. Pas de 
ganiveta d'acer. Aplicació del lliscat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
des del paviment fins al sostre, segons documentació 
gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 
m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², 
l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte 
els paraments verticals que tenen armaris encastats, 
sigui com sigui la seva dimensió. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta 
correguda, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, considerant com altura la 
distància entre el paviment i el sostre, sense deduir 
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de 
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². Els 
paraments que tinguin armaris de paret no seran 
objecte de descompte sigui com sigui la seva 
dimensió. 

8,400 14,61 122,72 
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8.5.2 m Reparació d'esquerda en revestiment de guix sobre el 
parament vertical de fins 3 m d'altura mitjançant 
aplicació d'una primera capa d'arrebossat de guix B1, 
col·locació de malla de fibra de vidre teixida, 
antiàlcalis, amb el guix encara fresc, posterior 
aplicació d'una segona capa d'arrebossat amb el 
mateix guix i acabat final amb una capa de lliscat de 
guix C6, fins a igualar la superfície reparada amb la 
resta del revestiment del pany. Inclús picat a mà i 
retirada de l'arrebossat en zona esquerdada, en un 
àmbit de 15 cm a cada costat de l'eix de la lesió, 
neteja en sec amb raspall, retirada i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabada 
i rematada, a falta de pintura (no inclosa en aquest 
preu). 
Inclou: Preparació de l'esquerda. Pastat del guix 
gruixut. Estesa de la primera capa de guix gruixut. 
Col·locació de la malla. Estesa de la segona capa de 
guix gruixut. Pastat del guix fi. Estesa de la capa de 
guix fi sobre la superfície prèviament arrebossada. 
Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

5,000 23,95 119,75 

    Total 8.5.- RP Conglomerats tradicionals: 242,47 

8.6.- Paviments 

8.6.1 m² Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 
mm d'espessor, realitzat sobre superfície absorbent, 
mitjançant l'aplicació successiva de: capa 
d'emprimació monocomponent, diluïda en dues parts 
d'aigua; malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 80 g/m² 
de massa superficial; doble capa base (de 1 kg/m² 
cada capa) de microciment monocomponent, color 
blanc; doble capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) 
de microciment monocomponent, textura llisa, color 
gris, acolorit en massa amb pigment en pasta; capa de 
segellat formada per dues mans d'emprimació 
segelladora transpirable amb resines acríliques en 
dispersió aquosa i dues mans de segellador de 
poliuretà alifàtic de dos components, sense 
dissolvents, acabat setinat, la primera mesclada amb 
microesferes de vidre, incolores. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la 
superfície suport. 
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de 
les juntes de dilatació i draps de treball. Aplicació de la 
capa d'emprimació. Col·locació de la malla. Aplicació 
de dues capes de microciment base. Fregat amb paper 
de vidre de petites adherències i imperfeccions. 
Aplicació de dues capes de microciment decoratiu. 
Aplicació de la capa de segellat. Neteja final de la 
superfície acabada. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció 
horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

17,000 77,43 1.316,31 
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8.6.2 m Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 
mm) per a interior, color Gris, 60x7 cm, amb el cantell 
rebaixat i un grau de polit de 220. COL·LOCACIÓ: amb 
adhesiu cimentós. REJUNTAT: amb beurada de ciment 
blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de 
les peces. 
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i 
formació d'encaixos en cantonades i racons. 
Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat. Abrillantat i 
neteja de l'entornpeu. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, sense 
incloure buits de portes. No s'ha incrementat 
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la 
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

8,800 9,15 80,52 

    Total 8.6.- RS Paviments: 1.396,83 

    Total pressupost parcial nº 8 Revestiments i extradossats: 2.551,20 
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10.1.- Tractaments previs dels residus 

10.1.1 m³ Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de 
construcció i/o demolició, separant-los en les següents 
fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, 
plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins de 
l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, 
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de residus realment classificat 
segons especificacions de Projecte. 

7,000 2,58 18,06 

    Total 10.1.- GC Tractaments previs dels residus: 18,06 

10.2.- Gestió de terres 

10.2.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes 
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 
terreny a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus, situat a una distància màxima de 10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps 
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el 
viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, 
però no inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, amb protecció de les mateixes 
mitjançant la seva cobertura amb teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat 
sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de 
terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de terres realment transportat 
segons especificacions de Projecte. 

1,000 4,72 4,72 

10.2.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres 
procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el 
transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat 
sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de 
terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 
l'estufament, el volum de terres realment entregat 
segons especificacions de Projecte. 

1,000 2,30 2,30 

    Total 10.2.- GT Gestió de terres: 7,02 
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10.3.- Gestió de residus inertes 

10.3.1 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts 
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de 
residus de construcció a l'abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

1,000 296,87 296,87 

    Total 10.3.- GR Gestió de residus inertes: 296,87 

    Total pressupost parcial nº 10 Gestió de residus: 321,95 
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11.1 U Mesures de seguretat i salut en obra segons 
normativa vigent 

1,000 180,70 180,70 

    Total pressupost parcial nº 11 Seguretat i salut: 180,70 
 



 

 

Pressupost d'execució material Import (€) 

1 Actuacions prèvies 1.288,60 

  1.1.- Bastides i maquinària d'elevació 954,68 

  1.2.- Proteccions provisionals 333,92 

2 Demolicions 1.828,21 

  2.2.- Particions 372,15 

  2.3.- Fusteria, vidres i proteccions solars 582,10 

  2.4.- Instal·lacions 20,92 

  2.5.- Revestiments i extradossats 853,04 

4 Façanes i particions 74,54 

  4.2.- Fàbrica no estructural 74,54 

5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 14.752,70 

  5.1.- Fusteria 5.599,01 

  5.3.- Portes automàtiques d'accés per als vianants 9.153,69 

6 Acabaments i ajudes 102,00 

7 Instal·lacions 973,50 

  7.1.- Elèctriques 250,65 

  7.3.- Il·luminació 409,95 

  7.4.- Contra incendis 312,90 

8 Revestiments i extradossats 2.551,20 

  8.3.- Pintures en paraments interiors 911,90 

  8.5.- Conglomerats tradicionals 242,47 

  8.6.- Paviments 1.396,83 

10 Gestió de residus 321,95 

  10.1.- Tractaments previs dels residus 18,06 

  10.2.- Gestió de terres 7,02 

  10.3.- Gestió de residus inertes 296,87 

11 Seguretat i salut 180,70 

          Total .........: 22.073,40 

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VINT-I-DOS MIL SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS. 
     



RESUM 

 





  Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. Fase II zona carrer Tarragona   

  Capítol Import    
  Capítol 1 Actuacions prèvies 1.288,60   
  Capítol 1.1 Bastides i maquinària d'elevació 954,68   
  Capítol 1.2 Proteccions provisionals 333,92   
  Capítol 2 Demolicions 1.828,21   
  Capítol 2.2 Particions 372,15   
  Capítol 2.3 Fusteria, vidres i proteccions solars 582,10   
  Capítol 2.4 Instal·lacions 20,92   
  Capítol 2.5 Revestiments i extradossats 853,04   
  Capítol 4 Façanes i particions 74,54   
  Capítol 4.2 Fàbrica no estructural 74,54   
  Capítol 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 14.752,70   
  Capítol 5.1 Fusteria 5.599,01   
  Capítol 5.3 Portes automàtiques d'accés per als vianants 9.153,69   
  Capítol 6 Acabaments i ajudes 102,00   
  Capítol 7 Instal·lacions 973,50   
  Capítol 7.1 Elèctriques 250,65   
  Capítol 7.3 Il·luminació 409,95   
  Capítol 7.4 Contra incendis 312,90   
  Capítol 8 Revestiments i extradossats 2.551,20   
  Capítol 8.3 Pintures en paraments interiors 911,90   
  Capítol 8.5 Conglomerats tradicionals 242,47   
  Capítol 8.6 Paviments 1.396,83   
  Capítol 10 Gestió de residus 321,95   
  Capítol 10.1 Tractaments previs dels residus 18,06   
  Capítol 10.2 Gestió de terres 7,02   
  Capítol 10.3 Gestió de residus inertes 296,87   
  Capítol 11 Seguretat i salut 180,70   

  

  Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys en accessos Mercat Municipal d'Amposta. Fase II zona carrer Tarragona   

  Capítol Import    
  Pressupost d'execució material 22.073,40   
  13% de despeses generals 2.869,54   
  6% de benefici industrial 1.324,40   
  Suma 26.267,34   
  21% IVA 5.516,14   
  Pressupost d'execució per contracta 31.783,48   
          

  Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRENTA-U MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS.   
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Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta  

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)  

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA  
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP.  

Data: Desembre de 2023 6. Normativa tècnica d’obligat compliment  
 

 Pàgina 1    
 

   
Desembre de 2022 

6.1. Normativa tècnica d’Edificació 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci 
constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció 
vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han 
observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es 
remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, 
i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts 
casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que 
s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) 305/2011 pel qual 
s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els Reglaments que el complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. 
S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del 
projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la 
normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast i dels 
usos previstos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 

 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
 

 

6.2. Normativa tècnica general d’Edificació 
 
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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6.3. RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

6.4. RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

6.5. RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

6.6. RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure 
de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

6.7. RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
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CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 
 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se 
modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 
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Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

6.8. RD 314/206 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
  

 
 





7. PLEC DE CONDICIONS 
 





    

Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta  

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)  

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA  
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP.  

Data: Desembre de 2023 7. Plec de condicions  
 

 
 Pàgina 1     
 

PLEC DE CONDICIONS 
 
Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta 
definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions: 

•  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat 
corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions. 

•  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per 
a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

•  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions. 
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 

1.1. Disposicions Generals 

Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes, es regiran per l'exposat en el Plec 
de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector 
Público". 

   

1.2. Disposicions Facultatives 
 

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

  
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. Les seves obligacions queden 
determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la 
seva intervenció. 

  
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de l'edificació", considerant-se: 

   

1.2.1.1. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les 
obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

  
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots 
els costos necessaris. 

  
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues 
que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 

  
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions públiques actuïn com promotors, es 
regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley 
de Ordenación de la Edificación". 

   

1.2.1.2. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. 

  
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest. 

  
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

   

1.2.1.3. El constructor o contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de 
les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

  
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA 
GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 

   

1.2.1.4. El director d'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 
de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 

  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 

   

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i de controlar qualitativa i 
quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada 
redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents 
complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 

   

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels 
materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. 

  
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves 
de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. 

   

1.2.1.7. Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de productes de construcció. 

  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent materials, elements semielaborats, 
components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 

   

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 

   

1.2.5. La direcció facultativa 

La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria 
de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

  
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció de les atribucions professionals 
de cada tècnic participant. 

   

1.2.6. Visites facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció facultativa. La intensitat i nombre de 
visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència 
presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, 
podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a 
cadascú. 

   

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altra legislació 
aplicable. 

   

1.2.7.1. El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 
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Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director d'obra, al director de l'execució de 
l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 

  
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment de les condicions legalment 
exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles 
mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 

  
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de conformitat amb la normativa aplicable, 
comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

  
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les condicions legalment establertes, 
assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la 
legislació vigent, s'ha de respondre. 

  
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin en 
l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment 
als habitatges individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

  
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase 
que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o sense 
reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se 
de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

  
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del mateix i altra documentació d'obra 
executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents. 

   

1.2.7.2. El projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la documentació necessària per a 
tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al 
promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional. 

  
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements fonamentals de l'edifici, especialment 
la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada 
de conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a 
facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte 
d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari al director d'obra abans 
de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

  
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

  
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent i 
que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva 
responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i 
incompatible amb les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 

  
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment competent per a la seva redacció, 
excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets 
d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte 
per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

  
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la 
totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

   

1.2.7.3. El constructor o contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar com constructor. 

  
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i 
disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

  
Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això, elaborarà el pla d'obra i el programa 
d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit en el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats 
concretes de l'obra, relatives a mitjans, processos i activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la 
conformitat amb les especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels treballs. 

  
Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà a la disposició de la direcció 
facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat. 

  
Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les designacions de les persones responsables 
d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució. Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la 
documentació final d'obra. 

  
Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que es col·loquen en l'obra. 

  
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 
l'estudi o estudi bàsic. 

  
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix la "Real Decreto 
1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació 
vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant 
de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en matèria 
de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

  
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del 
seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

  
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes complementaris, així com de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els 
aclariments pertinents. 

  
Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver 
examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat 
exigida en el projecte. 

  
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis 
generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de 
projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 

  
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que 
l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que 
siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i 
finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 

  
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a executar les obres amb solvència, 
diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el director d'execució material de l'obra. 

  
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, 
així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i 
ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 

  



    

Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta  

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)  

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA  
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP.  

Data: Desembre de 2023 7. Plec de condicions  
 

 
 Pàgina 7     
 

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia 
o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, 
documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació que 
necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

  
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i no 
menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 

  
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les proves pertinents per al Control de 
Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

  
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa. 

  
Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, 
així com la de recepció final. 

  
Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es compleixen les especificacions 
dimensionals del projecte. 

  
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada. 

  
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en funció de la seva naturalesa, arriben a 
períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que 
afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

   

1.2.7.4. La direcció facultativa 

Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i per a l'execució, que hagi estat 
redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs 
establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar 
origen al citat incompliment. 

  
Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control definit en el projecte, que tingui en 
compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment d'autocontrol. 

  
Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin amb les especificacions requerides. 

  
Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les especificacions indicades en el projecte i, en 
defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret. 

   

1.2.7.5. El director d'obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als agents que intervenen en el procés 
constructiu. 

  
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant explicacions immediates al 
promotor. 

  
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat 
expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura 
projectades a les característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i 
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana 
i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos. 

  
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel 
que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

  

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i execució del projecte, així com impartir les 
solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar 
per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

  
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les certificacions parcials referides al 
percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment 
executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, comporten una variació del construït pel 
que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

  
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a 
això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat 
final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels 
documents presentats. 

  
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots 
els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li 
sigui d'aplicació. 

  
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el promotor haurà de lliurar una còpia 
completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel 
president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer 
complir els requisits de manteniment que consten en la citada documentació. 

  
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió específica seva la direcció mediata, 
denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

  
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta 
greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o 
acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra 

Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altra legislació vigent a 
aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació 

  
La direcció immediata de l'Obra. 

  
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i materials subministrats necessaris per a 
l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat 
d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris. 

  
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si escau, amb les instruccions 
complementàries necessàries que recaptés del director d'obra. 

  
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director d'obra o directors d'obra que fossin 
necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

  
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels 
mateixos. 

  
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a tots els elements de fonamentació 
i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa 
tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

  
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació. 
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Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als pendents, desnivells projectats i al 
compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les 
distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 

  
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució 
material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives 
d'aplicació. 

  
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes les 
seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als 
subcontractistes. 

  
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta execució material de les obres. 

  
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment executat a l'ordenat prèviament. 

  
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament 
tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

  
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte 
immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al promotor. 

  
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa de la qual i obligacions té 
legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, 
assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves 
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

  
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la 
realització de proves complementàries en cas de resultats adversos. 

  
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment executades, amb els visats que si escau 
fossin preceptius. 

  
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el contractista, els subcontractistes i el personal 
de l'obra. 

  
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i 
verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i 
vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes 
assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

  
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les obres i a la comprovació i 
verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

  
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment 
de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les 
conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director de l'execució de l'obra. 

  
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la 
corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria. 

  
Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a l'inici d'aquesta, lliuraran a la 
propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència, de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la 
documentació final de l'obra. 

  
Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran encomanats a laboratoris independents 
de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat suficient. 

  
Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran acompanyats de la incertesa de mesura per a 
un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos. 

   

1.2.7.8. Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, identitat i qualitat, així com del 
compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 

  
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de qualitat corresponents, per a la seva 
inclusió en la documentació de l'obra executada. 

  
Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de manera que es mantingui la 
necessària traçabilitat dels materials o productes certificats. 

   

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la 
documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i 
manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la incorporació, si escau, de les modificacions 
degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 

  
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació així 
com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 

   

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la 
documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i 
manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   

1.3. Disposicions Econòmiques 

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es 
disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

2.1. Prescripcions sobre els materials 

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se 
subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen 
les característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els diferents documents que componen el 
Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de 
complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document 
d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

•  El control de la documentació dels subministraments. 

•  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 

•  El control mitjançant assajos. 

  
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats que s'exigeixen per als distints 
materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris 
encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del nivell de control de qualitat que 
s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així 
ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats 
en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts 
en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a 
càrrec del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la seva 
idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i 
engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials: 

•  Resistència mecànica i estabilitat. 

•  Seguretat en cas d'incèndi. 

•  Higiene, salut i medi ambient. 

•  Seguretat d'utilització. 

•  Protecció contra el soroll. 

•  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

  
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

•  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials continguts en les Normes 
Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

•  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats relatius a les normes harmonitzades i 
en les especificacions tècniques harmonitzades. 

  
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de la correcta utilització del marcat 
CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en 
cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

•  En el producte propiament dit. 

•  En una etiqueta adherida al mateix. 

•  En el seu envàs o embalatge. 

•  En la documentació comercial que l'acompanya. 

  
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les 
quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada familia de productes, entre les que s'inclouen: 

•  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 

•  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 

•  la direcció del fabricant 

•  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 

•  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 

•  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 

•  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles 

•  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 

•  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions tècniques 

  
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició especial, havent de complir únicament 
les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una determinada característica i el fabricant no 
desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 

2.1.2. Formigons 
 

2.1.2.1. Formigó estructural 
 

2.1.2.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en les condicions 

estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen acabades de pastar. 
  
◼  Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó transportat no haurà d'excedir del 80% del 

volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del 
tambor. 

  
◼  Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran curosament abans de procedir a la 

càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior 
que puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó. 

  
◼  El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors, sempre que tals equips tinguin 

superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 
   

2.1.2.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document d'identificació del producte exigit per la 
reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 

•  Abans del subministrament: 

•  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

•  Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi Estructural. 

•  Durant el subministrament: 

•  Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà acompanyada d'un full de 
subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents 
dades: 

•  Nom de la central de fabricació de formigó. 

•  Nombre de sèrie del full de subministrament. 

•  Data d'entrega. 

•  Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 

•  Especificació del formigó. 

•  En cas que el formigó es designi per propietats: 

•  Designació. 
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•  Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 kg. 

•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

•  En cas que el formigó es designi per dosificació: 

•  Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 

•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

•  Tipus d'ambient. 

•  Tipus, classe i marca del ciment. 

•  Consistència. 

•  Grandària màxima de l'àrid. 

•  Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 

•  Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, indicació expressa que no conté. 

•  Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 

•  Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 

•  Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descàrrega. 

•  Hora límit d'ús per al formigó. 

•  Després del subministrament: 

•  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el qual es garanteixi la necessària 
traçabilitat del producte certificat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi Estructural. 
   

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua mitjançant conduccions apropiades, 

s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla. 
   

2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser major d'hora i mitja. En temps 

calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials 
que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment. 

  
◼  Formigonat en temps fred:   

◼  La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C. 
◼  Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior a zero graus centígrads. 
◼  En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores següents, pugui descendir la temperatura 

ambienti per sota de zero graus centígrads. 
◼  En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir que, durant 

l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents 
apreciables de les característiques resistents del material. 

  
◼  Formigonat en temps calorós:   

◼  Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, prèvia autorització expressa de la 
Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials. 

   

2.1.3. Acers per a estructures metàl·liques 
 

2.1.3.1. Acers en perfils laminats 
 

2.1.3.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i els danys superficials siguin mínims. Els 

components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de bragat (per on se subjecten per a hissar-los). 
  
◼  Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per sobre del terreny i sense contacte directe 

amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components han de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions 
permanents. 

  

◼  S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a l'obra acabades amb imprimació antioxidant tinguin una preparació de superfícies en grau SA21/2 
segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues mans d'imprimació anticorrosiva, lliure de plom i de cromats, amb un gruix mínim de pel·lícula seca 
de 35 micres per ma, excepte a la zona en què s'hagin de fer les soldadures en obra, a una distància de 100 mm des de la vora de la soldadura. 

  
◼  Es verificarà que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de zinc homogeni i continu en tota la seva superfície, i 

no s'apreciïn esquerdes, exfoliacions, ni despreniments en aquest. 
   

2.1.3.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Juntament amb el lliurament de l'acer en perfils laminats, el subministrador proporcionarà un full de subministrament en el qual es recollirà, com a 
mínim: 

•  Identificació del suministrador. 

•  Quan estigui vigent el marcatge CE, nombre de la declaració de prestacions. 

•  Nombre de sèrie del full de subministrament. 

•  Nom de la fàbrica. 

•  Identificació del peticionari. 

•  Data d'entrega. 

•  Quantitat d'acer subministrat classificat per geometria i tipus d'acer. 

•  Dimensions dels perfils o xapes subministrats. 

•  Designació dels tipus d'acers subministrats. 

•  En el seu cas, estar en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

•  Identificació del lloc de subministrament. 
◼  Per als productes plans: 

•  Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de grau JR queda a elecció del fabricant. 

•  Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar: 

•  Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics). 

•  El tipus de document de la inspecció. 
◼  Per als productes llargs: 

•  Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de grau JR queda a elecció del fabricant. 
  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 
   

2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que poguessin haver sofert una deterioració important, 

haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes 
d'acer resistents a la corrosió atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una base uniforme per a 
l'exposició a la intempèrie. 

  
◼  El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es disposi d'aquestes. 
   

2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant. 
   

2.1.4. Morters 
 

2.1.4.1. Morters fets en obra 
 

2.1.4.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar:   

◼  En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració. 
◼  O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta conservació. 

  
◼  La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta conservació. 
  
◼  L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable. 
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2.1.4.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al pastat en obra, s'han d'especificar pel fabricant. 
El temps de pastat s'amida a partir del moment en el qual tots els components s'han addicionat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 
   

2.1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a l'acció d'aquest últim, la mescla veurà reduït el 

nombre de fins que la componen, deteriorant les seves característiques inicials i, per tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els 
morters secs en sitges. 

   

2.1.4.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència al gel i el contingut de sals solubles en les 

condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc de saturació d'aigua. 
  
◼  En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures oportunes de protecció. 
  
◼  El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La mescla ha de ser batuda fins a aconseguir la seva uniformitat, amb un temps 

mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es farà sobre una plataforma impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes. 
  
◼  El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se li podrà agregar aigua per a compensar la seva 

pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es rebutjarà. 
   

2.1.4.2. Morter per acacabat i lliscat 
 

2.1.4.2.1. Condicions de subministre 

  
◼  El morter s'ha de subministrar en sacs de 25 o 30 kg. 
  
◼  Els sacs seràn de doble full de paper amb làmina intermèdia de polietilè. 
   

2.1.4.2.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment 
d'avaluació de la conformitat. 

◼  Haurien de figurar en l'envàs, en l'albarà de subministrament, en les fitxes tècniques dels fabricants, o bé, en qualsevol document que acompanyi al 
producte, la designació o el codi de designació de la identificació. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 
   

2.1.4.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  Es podrà conservar fins a 12 mesos des de la data de fabricació amb l'embalatge tancat i en local cobert i sec. 
   

2.1.4.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Es respectaràn, per a cada pastat, les proporcions d'aigua indicades. Amb la fi d'evitar variacions de color, és important que tots els pastats es facin amb 

la mateixa quantitat d'aigua i de la mateixa forma. 

  
◼  Temperatures d'aplicació compreses entre 5°C i 30°C. 
  
◼  No s'aplicarà amb insolació directa, vent fort o pluja. La pluja i les gelades poden provocar l'aparició de taques i carbonatacions superficials. 
  
◼  És convenient, una vegada aplicat el morter, humitejar-lo durant les dues primeres setmanes a partir de 24 hores després de la seva aplicació. 
  
◼  Al revestir àrees camb diferents suports, es recomana col·locar malla. 
   

2.1.5. Conglomerants 
 

2.1.5.1. Guixos i escaioles per a revestiments continus 
 

2.1.5.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els guixos i escaioles s'han de subministrar a granel o ensacats, amb mitjans adequats perquè no sofreixin alteració. 
   

2.1.5.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment 
d'avaluació de la conformitat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 
  
◼  Inspeccions:   

◼  Per al control de recepció s'establiran partides homogènies procedents d'una mateixa unitat de transport (camió, cisterna, vagó o similar) i que 
provinguin d'una mateixa fàbrica. També es podrà considerar com partida el material homogeni subministrat directament des d'una fàbrica en un 
mateix dia, encara que sigui en diferents lliuraments. 

◼  A la seva arribada a destinació o durant la presa de mostres la direcció facultativa comprovarà que: 

•  El producte arriba perfectament envasat i els envasos en bon estat. 

•  El producte és identificable amb l'especificat anteriorment. 

•  El producte estarà sec i exempt de grumolls. 
   

2.1.5.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  Les mostres que han de conservar-se en obra, s'emmagatzemaran en la mateixa, en un local sec, cobert i tancat durant un mínim de seixanta dies des de 

la seva recepció. 
   

2.1.6. Materials ceràmics 
 

2.1.6.1. Maons ceràmics per revestir 
 

2.1.6.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets. 
  
◼  Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient. 
  
◼  La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de l'estructura. 
   

2.1.6.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment 
d'avaluació de la conformitat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
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◼  Assajos:   
◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 

   

2.1.6.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es recepcionin altres materials o es realitzin 

altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar. 
  
◼  Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant en la posterior posta en obra l'aparició 

de taques i eflorescències. 
  
◼  Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los d'accions externes que alterin el seu aspecte. 
  
◼  S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe. 
  
◼  El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa, evitant frecs entre les peces. 
  
◼  Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua sobre el disc. 
  
◼  Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans de la seva posta en obra. 
  
◼  Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es canviï de color de maó. 
   

2.1.6.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra. 
   

2.1.6.2. Adhesius per a rajoles ceràmiques 
 

2.1.6.2.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els adhesius s'han de subministrar en sacs de paper paletitzats. 
   

2.1.6.2.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment 
d'avaluació de la conformitat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 
   

2.1.6.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació. 
  
◼  L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat. 
   

2.1.6.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Els diferents tipus d'adhesius tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació (condicions climatològiques, condicions d'enduriment, etc.) i 

de les prestacions finals; el fabricant és responsable d'informar sobre les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat del 
lloc de treball i seleccionar l'adhesiu adequat considerant els possibles riscos. 

  
◼  Col·locar sempre les rajoles sobre l'adhesiu encara fresc, abans que formi una pel·lícula superficial antiadherent. 
  
◼  Els adhesius s'han d'aplicar amb gruix de capa uniforme amb l'ajuda de planes dentades. 
   

2.1.6.3. Material de beurada per a rajoles ceràmiques 
 

2.1.6.3.1. Condicions de subministre 

  
◼  El material de beurada s'ha de subministrar en sacs de paper paletitzats. 
   

2.1.6.3.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar marcat clarament en els embalatges i/o en la documentació tècnica del producte, com a mínim amb la següent 
informació: 

•  Nom el producte. 

•  Marca del fabricant i lloc d'origen. 

•  Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge. 

•  Nombre de la norma i data de publicació. 

•  Identificació normalitzada del producte. 

•  Instruccions d'ús (proporcions de mescla, temps de maduració, vida útil, manera d'aplicació, temps fins la neteja, temps fins a permetre el seu 
ús, àmbit d'aplicació, etc.). 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 
   

2.1.6.3.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació. 
  
◼  L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat. 
   

2.1.6.3.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Els diferents tipus de materials per a beurada tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació (condicions climatològiques, condicions 

d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable d'informar sobre les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les 
condicions i estat del lloc de treball i seleccionar el material de beurada adequat considerant els possibles riscos. 

  
◼  En col·locació en exteriors s'ha de protegir de la pluja i de les gelades durant les primeres 24 hores. 
   

2.1.7. Forjats 
 

2.1.7.1. Elements resistents prefabricats de formigó armat per a forjats 
 

2.1.7.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els elements prefabricats s'han de recolzar sobre les caixes del camió de manera que no s'introdueixin esforços en els elements no contemplats en el 

projecte. 
  
◼  La càrrega haurà d'estar lligada per a evitar moviments indesitjats de la mateixa. 
  
◼  Les peces haurien d'estar separades mitjançant els dispositius adequats per a evitar impactes entre les mateixes durant el transport. 
  
◼  En el cas que el transport s'efectuï en edats molt primerenques de l'element, haurà d'evitar-se la seva dessecació durant el mateix. 
  
◼  Per a la seva descàrrega i manipulació en l'obra s'han d'emprar els mitjans de descàrrega adequats a les dimensions i pes de l'element, cuidant 

especialment que no es produeixin pèrdues d'alineació o verticalidad que poguessin produir tensions inadmissibles en el mateix. 
   

2.1.7.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment 
d'avaluació de la conformitat. 



    

Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta  

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)  

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA  
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP.  

Data: Desembre de 2023 7. Plec de condicions  
 

 
 Pàgina 13     
 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi Estructural. 
  
◼  Inspeccions:   

◼  Es recomana que la direcció facultativa, directament o mitjançant una entitat de control, efectuï una inspecció de les instal·lacions de prefabricació. 
◼  Si algun element resultès danyat durant el transport, descàrrega i/o manipulació, afectant a la seva capacitat portant, haurà de rebutjar-se. 

   

2.1.7.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  Les zones d'apilaments seran llocs suficientment grans perquè es permeti la gestió adequada dels mateixos sense perdre la necessària traçabilitat, alhora 

que siguin possibles les maniobres de camions o grues, si escau. 
  
◼  Per a evitar el contacte directe amb el sòl, s'apilaran horitzontalment sobre travesses de fusta, que coincidiran en la mateixa vertical, amb vols no majors 

de 0,5 m i amb una altura màxima de piles de 1,50 m. 
  
◼  S'evitarà que en la maniobra d'hissat s'originen vols o llums excessives que poden arribar a fissurar l'element, modificant el seu comportament posterior 

en servei. 
  
◼  Si escau, les juntes, fixacions, etc., haurien de ser apilades en un magatzem, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
   

2.1.7.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  El muntatge dels elements prefabricats haurà de ser conforme amb l'establert en el projecte. 
  
◼  En funció del tipus d'element prefabricat, pot ser necessari que el muntatge sigui efectuat per personal especialitzat i amb la deguda formació. 
   

2.1.8. Sistemes de plaques 
 

2.1.8.1. Plaques de guix laminat 
 

2.1.8.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Les plaques s'han de subministrar aparellades i embalades amb un film estirable, en paquets paletitzats. 
  
◼  Durant el seu transport es subjectarà degudament, col·locant cantoneres als cantells de les plaques per on passi la cinta de subjecció. 
   

2.1.8.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment 
d'avaluació de la conformitat. 

◼  Cada palet anirà identificat, en la seva part inferior esquerra, amb una etiqueta col·locada entre el plàstic i les plaques, on figuri tota la informació 
referent a dimensions, tipus i característiques del producte. 

◼  Les plaques de guix laminat portarà imprès en la cara oculta: 

•  Dades de fabricació: any, mes, dia i hora. 

•  Tipus de placa. 

•  Norma de control. 
◼  En el cantell de cadascuna de las plaques constarà da data de fabricació. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 
  
◼  Inspeccions:   

◼  Un cop que es rebi el material, es essencial realitzar una inspecció visual, detectant possibles anomalíes en la qualitat del producte. 
   

2.1.8.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  L'emmagatzematge es realitzarà en posició horitzontal, elevats del sòl sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la 

intempèrie. 
  
◼  El lloc on s'emmagatzemi el material ha de ser totalment pla, pudent-se apilar un màxim de 10 palets. 
  
◼  Es recomana que una pila de plaques de guix laminat no toqui amb la inmediatament posterior, deixant un espai prudencial entre pila i pila. S'haurà de 

col·locar ben aliniades totes les fileres, deixant espais suficients per a evitar el frec entre elles. 
   

2.1.8.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  L'edifici haurà d'estar cobert i amb les façanes tancades. 
  
◼  Les plaques s'han de tallar amb una ganiveta retràctil i/o un xerrac, treballant sempre per la cara adequada i efectuant tot tipus d'ajustos abans de la 

seva col·locació, sense forzar-les mai per a que encaixin al seu lloc. 
  
◼  Les vores tallades s'han de repassar abans de la seva col·locació. 
  
◼  Les instal·lacions haurien de trobar-se situades en els seus recorreguts horitzontals i en posició d'espera els recorreguts o braçals verticals. 
   

2.1.8.2. Perfils metàl·lics per a plaques 
 

2.1.8.2.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els perfils s'han de transportar de forma que es garanteixi la inmovilitat transversal i longitudinal de la càrrega, així com la adequada sujecció del 

material. Per a això es recomana:   
◼  Mantenir intacte l'empaquetament dels perfils fins al seu ús. 
◼  Els perfils es solapen enfrontats de dos en dos protegint la part més delicada del perfil i facilitant el seu manejament. Aquests al mateix temps 

s'agrupen en petits paquets sense envoltori subjectats amb fleixos de plàstic. 
◼  Per al subministrament en obra d'aquest material s'agrupen diversos paquets de perfils amb fleixos metàl·lics. El fleix metàl·lic portarà cantoneres 

protectores en la part superior per a evitar deteriorar els perfils i en la part inferior es colocaran llistons de fusta per a facilitar el se manejament, que 
actuen a mode de palet. 

◼  La perfileria metàl·lica es una càrrega lleugera i inestable. Per tant, es colocaran com a mínim de 2 a 3 fleixos metàl·lics per a garantitzar una major 
subjecció, sobre tot en cas de que la càrrega sigui remuntada. La sbujecció del material ha d'assegurar l'estabilitat del perfil, sense danyar la seva 
rectitud. 

◼  No es aconsejable remuntar molts palets en el transport, cuatre o cinc com a màxim depenent del tipus de producte. 
   

2.1.8.2.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment 
d'avaluació de la conformitat. 

◼  Cada perfil ha d'estar marcat, de forma duradora i clara, amb la següent informació: 

•  El nom de l'empresa. 

•  Norma que ha de complir. 

•  Dimensions i tipus del material. 

•  Data i hora de fabricació. 
◼  A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en l'embalaje o en els documents que acompanyen al producte. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 
  
◼  Inspeccions:   

◼  Un cop que es reb el material, es essencial realitzar una inspecció visual, detectant possibles anomalies en el producte. Si els perfils mostren òxid o 
un aspecte blanquinós, degut a haver estat molt temps exposat a la pluja, humida o gelades, s'han de dirigir al distribuïdor. 

   

2.1.8.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  L'emmagatzematge es realitzarà aprop del lloc de treball per a facilitar el seu manejament i evitar el seu deteriorament degut als cops. 
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◼  Els perfils vists poden estar en la intempèrie durant un llarg període de temps sense que s'oxidin per l'aigua. Malgrat això, s'haurà de protegir si han 

d'estar molt temps exposat a l'aigua, geladess, nevades, humitat o temperatures molt altes. 
  
◼  El lloc on s'emmgatzemi el material ha de ser totalment pla i es poden apilar fins una altura de uns 3 m, depenent del tipus de material. 
  
◼  Aquest producte es altament sensible als cops, per això cal prestar atenció si la manipulació es realitza amb maquinària, ja que pot deteriorar-se el 

producte. 
  
◼  Si es manipula manualment, es obligatori fer-ho amb guants especials per al manejament de perfileria metàl·lica. El seu tall es molt afilat i pot provocar 

accidents si no es prenen les precaucions adequades. 
  
◼  Es convenient manejar els paquets entre dues persones, a pesar de que la perfileria es un material molt lleuger. 
   

2.1.8.3. Pastes per a plaques de guix laminat 
 

2.1.8.3.1. Condicions de subministre 

  
◼  Les pastes que es presenten en pols s'han de subministrar en sacs de paper de entre 5 i 20 kg, paletitzats a raó de 1000 kg per palet retractilat. 
  
◼  Les pastes que es presenten com a tal s'han de subministrar en envasos de plàstic de entre 7 i 20 kg, paletitzats a raó de 800 kg per palet retractilat. 
   

2.1.8.3.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment 
d'avaluació de la conformitat. 

◼  A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en l'embalaje o en els documents que acompanyen al producte. 
  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 
   

2.1.8.3.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  L'emmagatzemament es realitzarà en llocs coberts, secs, resguardats de la intempèrie i protegits de la humitat, del sol directe i de les gelades. 
  
◼  Els sacs de paper que continguin pastes es colocaran separats del sòl, evitant qualsevol contacte amb possibles residus líquids que poden trobar-se en les 

obres. Els sacs de paper presenten microperforacions que permeten la aireació del producte. Expossar aquest producte al contacte amb líquids o a alts 
nivells d'humetat ambient pot provocar la compactació parcial del producte. 

  
◼  Els palets de pastes de juntes presentades en sacs de paper no s'apilaran en més de dos alçades. La resina termoplàstica que contenen aquest material 

reacciona sota condicions de pressió i temperatura, generant un reblaniment del material. 
  
◼  Els palets de pasta d'enganxament presentada en sacs de paper permeten ser apilats en tres alçades, ja que no contenen resina termoplàstica. 
  
◼  Les pastes envasades en pots de plàstic poden emmagatzamar-se sobre el sòl, però mai s'apilaran si no es en estanteries, ja que els envasos de plàstic 

poden petir deformacions sota altes temperatures o pressió de càrrega. 
  
◼  Es aconsejable realitzar una rotació cada cert temps del material emmagatzemat, alliberant la pressió constant que peteix aquest material si es apilat en 

varies alçades. 
  
◼  S'ha d'evitar la existència d'elevadas concentracions de producte en pols a l'aire, ja que pot provocar irritacions en el ulls i vies respiratòries i sequedat a 

la pell, pel que es recomana utilitzar guants i ulleres protectores. 
   

2.1.8.3.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Pastes de d'unió: Es comprovarà que les parets son absorvents, estan en bon estat i lliures d'humitat, bruticia, pols, grassa o olis. Les superfícies 

imperfectes a tractar no han de presentar irregularitats superiores a 15 mm. 
   

2.1.9. Aïllants i impermeabilitzants 
 

2.1.9.1. Aïllants de llana mineral 
 

2.1.9.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els aïllant s'han de subministrar en formes de panells enrollats o mantes, envoltats en films plàstics. 
  
◼  Els panells o mantes s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzemament i transport. 
  
◼  En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la caixa del transport. 
  
◼  Es procurarà no aplicar pesos elevats sobre els mateixos, per a evitar la seva deterioració. 
   

2.1.9.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment 
d'avaluació de la conformitat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 
   

2.1.9.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, protegits del sol i de la intempèrie, en cas que estigui prevista la seva aplicació. 
  
◼  Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps. 
  
◼  Els panells s'han d'emmagatzemar sota coberta, sobre superfícies planes i netes. 
  
◼  Sempre que es manipuli el panell de llana de roca es farà amb guants. 
  
◼  En cap cas ha d'emprar-se per a tallar el producte maquinària que pugui disseminar pols, ja que aquesta produeix irritació de gola i d'ulls. 
   

2.1.9.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  En aïllants utilitzats en cobertes, es recomana evitar la seva aplicació quan les condicions climatològiques siguin adverses, en particular quan estigui 

nevant o hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada, o quan bufi vent fort. 
  
◼  Els productes s'han de col·locar sempre secs. 
   

2.1.10. Fusteria i manyeria 
 

2.1.10.1. Finestres i balconeres 
 

2.1.10.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Les finestres i balconeres han de ser subministrades amb les proteccions necessàries per a que arribin a l'obra en les condicions exigides i amb el 

quadrejat previst. 
   

2.1.10.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment 
d'avaluació de la conformitat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 
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2.1.10.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  L'emmagatzemen es realitzarà en llocs protegits de pluges, focus d'humitat i impactes. 
  
◼  No han d'estar en contacte amb el terra. 
   

2.1.10.2. Portes de fusta 
 

2.1.10.2.1. Condicions de subministre 

  
◼  Les portes s'han de subministrar protegidas, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
   

2.1.10.2.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació: 

•  Documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 

•  Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física. 

•  Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 
  
◼  Inspeccions:   

◼  En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim: 

•  La escairada i planitat de les portes. 

•  Verificació de les dimensions. 
   

2.1.10.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  L'emmagatzement se realitzarà conservannt la protecció de la fusteria fins el revestiment de la fàbrica i la col·locació, en el seu cas, del cristallament. 
   

2.1.10.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  La fàbrica que rebi la fusteria de la porta estarà acabada, a falta de revestiments. El càrcol estarà col·locat i aplomat. 
  
◼  Abans de la seva col·locació es comprovarà que la fusteria conservi la seva protecció. Es repasarà l'ajust de ferramentes i l'anivellament de fulles. 
   

2.1.11. Vidres 
 

2.1.11.1. Vidres per a la construcció 
 

2.1.11.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els vidres s'han de transportar en grups de 40 cm d'espessor màxim i sobre material dur. 
  
◼  Els vidres s'han de lliurar amb suros intercalats, de manera que hagi airejament entre ells durant el transport. 
   

2.1.11.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment 
d'avaluació de la conformitat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos: 

  
◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 

   

2.1.11.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  L'emmagatzematge es realitzarà protegit d'accions mecàniques tals com cops, ratllades i sol directe i d'accions químiques com impressions produïdes per 

la humitat. 
  
◼  S'emmagatzemaran en grups de 25 cm d'espessor màxim i amb un pendent del 6% respecte a la vertical. 
  
◼  S'emmagatzemaran les piles de vidre començant pels vidres de major dimensió i procurant posar sempre entre cada vidre materials tals com suros, 

llistons de fusta o paper ondulat. El contacte d'una aresta amb una cara del vidre pot provocar ratlles en la superfície. També cal procurar que tots els 
vidres tinguin la mateixa inclinació, perquè donin suport de forma regular i no hi hagi càrregues puntuals. 

  
◼  És convenient tapar les piles de vidre per a evitar la brutícia. La protecció ha de ser ventilada. 
  
◼  La manipulació de vidres plens de pols pot provocar ratlles en la superfície dels mateixos. 
   

2.1.11.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Abans de l'envidriament, es recomana eliminar els suros d'emmagatzematge i transport, així com les etiquetes identificatives de la comanda, ja que de 

no fer-lo l'escalfament podria ocasionar trencaments tèrmics. 
   

2.1.12. Instal·lacions 
 

2.1.12.1. Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC) 
 

2.1.12.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes adequades per a ells. 
  
◼  Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb arestes vives, cadenes, etc., i de forma que 

no quedin trams sortints innecessaris. 
  
◼  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs s'han d'apilar a una altura màxima 

d'1,5 m. 
  
◼  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió. 
  
◼  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt dels tubs subministrats en barres si els 

hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 
  
◼  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició horitzontal, han de col·locar-se verticalment, 

tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en aquesta posició. 
  
◼  Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente. 
   

2.1.12.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb: 

•  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 

•  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la 
factoria de fabricació en cas d'existir més d'una). 

◼  Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que siguin llegibles després del seu 
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra 

◼  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament funcional del tub o accessori. 
◼  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori. 
◼  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
◼  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos: 
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◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 

   

2.1.12.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els embalatges d'origen. 
  
◼  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
  
◼  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol 

corbatura o deterioració dels tubs. 
  
◼  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits contra la deterioració i els extrems 

quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 
  
◼  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o prestatgeries especialment dissenyades per a 

aquest fi. 
  
◼  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en espiral. 
  
◼  Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i evitant dejar-los caure sobre una superfície 

dura. 
  
◼  Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen danys en els tubs. Les eslinguess de 

metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en contacte amb el tub. 
  
◼  S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. Els 

extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint 
les instruccions del fabricant. 

  
◼  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 
   

2.1.12.2. Aixetam sanitària 
 

2.1.12.2.1. Condicions de subministre 

  
◼  Se subministraran en bossa de plàstic dintre de caixa protectora. 
   

2.1.12.2.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar marcat de manera permanent i llegible amb: 

•  Per aixetes convencionals de sistema de Tipus 1 

•  El nom o identificació del fabricant sobre el cos o l'òrgan de maniobra. 

•  El nom o identificació del fabricant en la muntura. 

•  Els codis de les classes de nivell acústic i del cabal (el marcat de cabal només és exigible si l'aixeta està dotada d'un regulador de doll 
intercanviable). 

•  Pels mescladors termostàtics 

•  El nom o identificació del fabricant sobre el cos o l'òrgan de maniobra. 

•  Les lletres LP (baixa pressió). 
◼  Els dispositius de control de les aixetes han d'identificar: 

•  Per a l'aigua freda, el color blau, o la paraula, o la primera lletra de freda. 

•  Per a l'aigua calenta, el color vermell, o la paraula, o la primera lletra de calenta. 
◼  Els dispositius de control dels mescladors termostàtics han de dur marcada una escala graduada o símbols per a control de la temperatura. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 
  
◼  Inspeccions:   

◼  El dispositiu de control per a aigua freda ha d'estar a la dreta i el d'aigua calenta a l'esquerra quan es mira a l'aixeta de cara. En cas de dispositius de 
control situats un damunt de l'altre, l'aigua calenta ha d'estar en la part superior. 

◼  En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim: 

•  La no existència de taques i vores esbrocades. 

•  La falta de esmalt o altres defects en les superfécies llises. 

•  El color i textura uniforme en tota la seva superfície. 
   

2.1.12.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie. 
   

2.1.12.3. Aparells sanitaris ceràmics 
 

2.1.12.3.1. Condicions de subministre 

  
◼  Durant el transport les superfícies es protegiran adequadament. 
   

2.1.12.3.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material disposarà de les següents dades: 

•  Una etiqueta amb el nom o identificació del fabricant. 

•  Les instruccions per a la seva instal·lació. 
  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 
   

2.1.12.3.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie. Es col·locaran en posició vertical. 
   

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos components que componen la 
unitat de obra, o entre el suport i els components. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, 
d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut els materials i els certificats 
acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del 
director de l'execució de l'obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra. 

  
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la 
mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 
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AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la unitat d'obra, s'hauran 
d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 

  
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part del contractista, que acreditin la 
seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius 
en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses 
especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 

  
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions que permetin aconseguir el nivell 
de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, perquè no interfereixi 
negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 

  
  
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de 
l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat 
d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 

  
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals 
es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

  
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris 
acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

  
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i 
humitat "in situ". 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i manteniment en obra, fins a la seva recepció 
final. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del 
director d'execució de l'obra. 

  
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en 
presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà 
vàlid el resultat que el director d'execució de l'obra consigni. 

  
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats acabades i executades d'acord 
amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra. 

  
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra 
necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a 
l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les 
operacions necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les instal·lacions 
auxiliars. 

  

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el procés d'execució, els assajos i proves 
de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 

  
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions autoritzades per la direcció 
facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per 
ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució. 

  
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la forma d'obtenir el volum de terres 
a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 

  
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de compactació. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, 
independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de 
Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb majors dimensions. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, 
independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, 
independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que, segons dimensions i tipus d'acer 
figurin en taules. 

  
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior dels cèrcols que delimiten el 
perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que tinguin una superfície major de X m². 

  
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin en una jàssera o mur de càrrega 
comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera 
o mur de càrrega comuna. 

  
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el mateix criteri anteriorment 
assenyalat per a la deducció de buits. 

  
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 

  
FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions descomptant únicament aquells buits la 
superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir cap buit, en compensació de 
mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en brancals i llindes. 

  
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament la superfície de la part interior del 
buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 
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Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució 
de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que formen llindes, brancals i escopidors. 

  
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la 
fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 

  
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o dues filades de regularització 
que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no 
es mesurarà les filades de regularització. 

  
INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els trams ocupats per peces especials. 

  
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense 
descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós 
casos es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de 
descompte, sigui com sigui la seva dimensió. 

  
   

2.2.1. Actuacions prèvies 

  
Unitat d'obra 0XA113: Lloguer de torre de treball mòbil. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Lloguer, durant 15 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura 
tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la 
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 

  
  
Unitat d'obra 0XA123: Transport i retirada de torre de treball mòbil. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport i retirada de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer 
galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra 0XA133: Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer 
galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 
3 segons UNE-EN 1004, segons plànols de muntatge. Inclús accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: UNE-EN 1298. Torres de acceso y torres de trabajo móviles. Reglas y directrices para la preparación de un manual de instrucciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
No s'iniciaran els treballs de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. 
Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida. 

   

2.2.2. Demolicions 

  
Unitat d'obra DEA050: Desmuntatge de biga o bigueta metàl·lica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de bigueta metàl·lica soldada, formada per perfil d'acer laminat T 50x50 o similar, de fins a 4 m de longitud mitja, amb equip de oxitall, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Les zones a demolir hauran estat identificades i marcades. 

  
L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o moments, i es verificarà l'estabilitat de la resta de l'estructura i 
elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats. 

  
S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament corresponent: mesures de seguretat, 
anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, 
estintolament i apuntalaments necessaris. 

  
S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació amb els operaris encarregats de la 
demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis confrontants. 

  
Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis 
adequats. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball, conforme al Projecte d'Enderrocament. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i 
restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmuntat parcialment, i la zona de treball estarà neta de runa. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es conservaran els estintolaments i 
apuntalaments previstos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DEF041: Obertura de buit en mur de fàbrica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic massís, revestida, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovaran els problemes d'estabilitat que poguessin ocasionar-se com a conseqüència de l'obertura del buit en el mur, i en cas que fora 
necessari, s'haurà procedit prèviament a descarregar el mur mitjançant l'estintolament dels elements que recolzin en ell i a l'arc anivell del buit, 
abans d'iniciar-se qualsevol tipus de treball de demolició. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició del mur de fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels 
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es conservaran els estintolaments i 
apuntalaments previstos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el tall previ del contorn del forat i la demolició del revestiment, però no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la 
col·locació de llindes. 

  
  
Unitat d'obra DEF060: Demolició d'escala amb volta paredada. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició d'escala de fàbrica amb volta paredada o catalana, graonat i revestiments, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Les zones a demolir hauran estat identificades i marcades. 

  
L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o moments, i es verificarà l'estabilitat de la resta de l'estructura i 
elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats. 

  
S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament corresponent: mesures de seguretat, 
anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, 
estintolament i apuntalaments necessaris. 

  
S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació amb els operaris encarregats de la 
demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis confrontants. 

  
Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis 
adequats. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball, conforme al Projecte d'Enderrocament. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es conservaran els estintolaments i 
apuntalaments previstos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà, pel intradós, la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DPT020: Demolició de partició interior de fàbrica revestida. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat doble de 7/9 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat 
dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que els elements a demolir no estan sotmesos a càrregues transmeses per elements estructurals. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge previ de les fulles de la fusteria. 

  
  
Unitat d'obra DPD010: Aixecat de barana metàl·lica en escala. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aixecat amb mitjans manuals i equip de oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada en escala i fixada, sense deteriorar els 
elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre 
camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació. 

  
  
Unitat d'obra DLC020: Aixecat de fusteria exterior. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, 
i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que els elements a demolir no estan sotmesos a càrregues transmeses per elements estructurals. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre 
camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les ferramentes. 

  
  

Unitat d'obra DLP020: Desmuntatge de fulla de porta interior. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de fusta, amb mitjans manuals, i recuperació del material per a la seva posterior ubicació 
en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i 
aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge dels galzes, dels tapajuntes i de les ferramentes. 

  
  
Unitat d'obra DIF010: Desmuntatge de canonada d'instal·lació de distribució d'aigua. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de tubs de coure de fins a 1" de diàmetre, en instal·lació superficial de distribució d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els 
elements constructius als quals estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació d'aigua està desconnectada i fora de servei. 

  
Es comprovarà que les canonades es troben completament buides. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DII010: Desmuntatge de lluminària. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de lluminària interior situada a menys de 3 m d'altura, instal·lada en superfície amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva 
posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, sense deteriorar els elements constructius als 
quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. 
Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els cables de connexió que no es retirin haurien de quedar degudament protegits. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DIS105: Desmuntatge de xarxa de desguassos interiors. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior de desguassos, des de la presa de cada aparell sanitari fins al baixant, deixant taponat aquest baixant, per a una 
superfície de cambra humida de 10 m², amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa a desmuntar es troba tota buida. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les connexions amb el baixant quedaran degudament obturades i protegides. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou l'obturació de les conduccions connectades a l'element. 

  
  
Unitat d'obra DRS020: Demolició de paviment ceràmic. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el paviment està lliure de conductes d'instal·lacions en servei, en la zona a retirar. 

  
Es comprovarà que s'han desmuntat i retirat els aparells d'instal·lacions i mobiliari existents, així com qualsevol altre element que pugui entorpir 
els treballs. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport, però no inclou la demolició de la base suport. 

  
  
Unitat d'obra DRS070: Demolició de paviment continu de formigó. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras. 

  
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el paviment està lliure de conductes d'instal·lacions en servei, en la zona a retirar. 

  
Es comprovarà que s'han desmuntat i retirat els aparells d'instal·lacions i mobiliari existents, així com qualsevol altre element que pugui entorpir 
els treballs. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la demolició de la base suport. 

  
  
Unitat d'obra DRT020: Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que han estat retirats tots els elements encastats o adossats al fals sostre. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i dels acabats. 

  
  
Unitat d'obra DRF020: Eliminació de revestiment de guix. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Eliminació de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que 
quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les instal·lacions existents estan fora de servei. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DRA010: Demolició d'enrajolat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició d'enrajolat de rajola de València, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport. 

  
  
Unitat d'obra DRE010: Demolició d'esglaó. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aixecat de revestiment d'esglaó de formigó prefabricat, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície de l'esglaó, que quedarà al descobert i 
preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà l'estat de la volta o llosa d'escala. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Aixecament del revestiment. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra 
sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DSM010c: Desmuntatge d'aparell sanitari. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació d'aigua està buida i fora de servei. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les conduccions que no es retirin quedaran degudament obturades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les conduccions connectades a l'element. 

  
  
Unitat d'obra DSM010d: Desmuntatge d'aparell sanitari. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de lavabo d'encastar, baix o sobre taulell de lavabo, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals 
pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació d'aigua està buida i fora de servei. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les conduccions que no es retirin quedaran degudament obturades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les conduccions connectades a l'element. 

  
  
Unitat d'obra DSM010e: Desmuntatge d'aparell sanitari. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació d'aigua està buida i fora de servei. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les conduccions que no es retirin quedaran degudament obturades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i l'obturació de les conduccions connectades a l'element. 

  
  
Unitat d'obra DSM010f: Desmuntatge d'aparell sanitari. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge d'abocador monobloc, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació d'aigua està buida i fora de servei. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les conduccions que no es retirin quedaran degudament obturades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les conduccions connectades a l'element. 

  
  
Unitat d'obra DSC030: Desmuntatge de taulell de cuina. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de taulell de cuina de pedra natural, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, 
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha desmuntat prèviament l'aigüera i els electrodomèstics que poguessin formar part del conjunt. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i 
aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.3. Condicionament del terreny 

  
Unitat d'obra ADE010: Excavació de rases i pous. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar 
afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un 
laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es referiran totes les lectures de cotes de 
nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure afectades per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les corresponents companyies 
subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia 
elèctrica. 

  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

  
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs 
justificatius de la solució a adoptar. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en 
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les 
vores de l'excavació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de vessament. Es prendran les mesures 
oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons 
de les excavacions es conservaran les entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de 
l'execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà 
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat 
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

  
  
Unitat d'obra ADR010: Rebliments de rases per instal·lacions. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm 
d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys o per aigua de pluja, així com del 
pas de vehicles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra ADR010b: Rebliments de rases per instal·lacions. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central i abocament des de camió. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Código Estructural. 

  
  
Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura de formigonat no sigui inferior a 5°C. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Posta en obra del formigó. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El formigó de replè haurà arribat la resistència adequada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
  
Unitat d'obra ASA010: Pericó d'obra de fàbrica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de 
dimensions interiors 70x70x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb 
el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a 
mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de 
connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els 
angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del tancament 
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La arqueta quedarà totalment estanca. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 

  
  
Unitat d'obra ASC010: Col·lector soterrat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a 
l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb 
junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, 
registres, unions, peces especials i lubricant per a muntatge. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el traçat i les dimensions de les rases corresponen amb els de Projecte. 

  
El terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, haurà d'estar net de residus, terres soltes o disgregades i vegetació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Haurà de sotmetre l'aprovació del director de l'execució de l'obra el procediment de descàrrega en obra i manipulació de col·lectors. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens 
i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert 
envoltant. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La xarxa romandrà tancada fins a la seva posta en servei, no presentarà problemes en la circulació i tindrà una evacuació ràpida. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. 

   

2.2.4. Estructures 

  
Unitat d'obra EAE040: Acer en baranes d'escala, rampes, passarel·les i plataformes de treball. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
La zona de soldadura no es pintarà. 

  
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en baranes d'escala, rampes, passarel·les i plataformes de treball, amb peces simples de perfils laminats en calent L, LD, T, 
rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- Código Estructural. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

  
- UNE-EN ISO 14122-3. Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanentes a máquinas. Parte 3: Escaleras, escalas de escalones y 
guardacuerpos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C. 

  

DEL CONTRACTISTA 
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura, basat en les indicacions del 
Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en la seva execució estiguin certificats per un organisme 
acreditat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació provisional dels perfils. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de protecció. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 

   

2.2.5. Façanes i particions 

  
Unitat d'obra FAG100: Revestiment exterior de façana ventilada, amb peces alveolars encadellades de gran format de ceràmica extruida. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Revestiment exterior de façana ventilada, amb peces alveolars encadellades de gran format de ceràmica extruida, acabat natural, de 300x1200x17 mm, 
capacitat d'absorció d'aigua 3%<=E<6%, grup BIIa, segons UNE-EN 14411; col·locació en posició horitzontal mitjançant el sistema de fixació oculta amb 
grapes, sobre subestructura de suport d'aliatge d'alumini EN AW-6060 i EN AW-6063, amb tractament tèrmic T5 i T6. Inclús tirafons i ancoratges mecànics 
d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels 
buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En 
els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport s'ha endurit totalment, que està sec i net de qualsevol resta 
d'obra, que el full principal està totalment acabat i amb la planimetria adequada, i que els bastiments de base dels forats estan col·locats. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut l'acceptació prèvia, per part de l'instal·lador del sistema de façana ventilada, del correcte acabat del parament suport. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i draps de treball. Replanteig de l'especejament del revestiment i 
dels punts d'ancoratge de la subestructura suport. Fixació de la subestructura suport al full principal i al forjat. Preparació del revestiment. 
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Aplomat, anivellament i alineació del revestiment. Fixació definitiva del revestiment a la subestructura suport. Realització de tots els treballs 
necessaris per a la resolució dels buits. Resolució de punts singulars. Neteja final del parament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La façana acabada no presentarà peces esquerdades, desportilladas ni tacades, i serà estable enfront dels esforços horitzontals. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà durant les operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no 
previstes en el càlcul. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 
m² i el 100% dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de 
brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'aïllament tèrmic. 

  
  
Unitat d'obra FFD010: Full interior de mitgera de dos fulls, de fàbrica de maó ceràmic per a revestir. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Full interior de mitgera de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i 
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

  
- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

  
- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport ha fargat totalment, i que està sec i net de qualsevol resta d'obra. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada 
sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació 
de les peces per filades a nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del 
parament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició uniforme en tota la seva altura i 
bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'obra recent executada enfront de l'aigua de pluja. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. 

  
  
Unitat d'obra FFQ010: Full de partició interior, de fàbrica de maó ceràmic per a revestir. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (H-16), per revestir, 24x19x14 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm 
d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

  
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 

  
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

  
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els 
buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura. 

  
Es disposarà en obra dels bastiments i bastiments de base de portes i armaris. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. 
Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils 
entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, 
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició uniforme en tota la seva altura i 
bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'obra recent executada enfront de l'aigua de pluja. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície 
major de 3 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
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Unitat d'obra FCH020: Llinda de biguetes autoresistents de formigó pretensat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Llinda realitzada amb una bigueta auto-resistent de formigó pretensat T-18 de 1 m de longitud, recolzada sobre capa de morter de ciment, industrial, M-
7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de maó ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, incloent les entregues en els suports. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es disposarà d'informació prèvia de les condicions de recolzament en els murs. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell de recolzament de les biguetes. Col·locació, aplomat, 
anivellació i alineació. Revestiment de maó ceràmic en ambdues cares. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports. 

  
  
Unitat d'obra FBR020: Envà de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL). Sistema "FUNDERMAX". 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Envà senzill "FUNDERMAX", de 90 mm de gruix total, format per una estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de 
muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, i canals (elements horitzontals), a la què es fixen les dos fulls en total, un de plaques laminades 
compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: 
MT, amb mecanitzat en els cantells i el segon full de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 
2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb el sistema sistema ME05 Módulo de 
fixació oculta amb perfils; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda 
acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; kit de complements per a la instal·lació de les plaques i 
silicona acètica antifloridura per al tractament de junts. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

  
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 

  
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà que està acabada l'estructura, la coberta i la façana, estant col·locada en aquesta la fusteria amb el seu 
envidriament. 

  

Es disposarà en obra dels bastiments i bastiments de base de portes i armaris. 

  
La superfície horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i l'enrajolat, si pot ser, col·locat i acabat, a no ser que l'enrajolat pugui 
resultar malmés durant els treballs de muntatge; en aquest cas, haurà d'estar acabada la seva base d'assentament. 

  
Els sostres de l'obra estaran acabats, sent necessari que la superfície inferior del forjat quedi revestida si no es realitzen falsos sostres. 

  
Les instal·lacions, tant de fontaneria i calefacció com d'electricitat, haurien de trobar-se amb les preses de planta en espera, per a la seva 
distribució posterior per l'interior dels envans. 

  
Els conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment 
acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements 
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre 
els muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes 
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Segellat de junts. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt quedarà monolític, estable enfront d'esforços horitzontals, pla, d'aspecte uniforme, aplomat i sense defectes. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament 
exposats en la norma UNE 92305 per a les plaques de guix laminat i deduint els buits de superfície major de 2 m² per a la resta de plaques. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars i les ajudes per a la formació d'encaixonats per a instal·lacions. 

  
  
Unitat d'obra FBR020b: Envà mixte de placa laminada HPL Sistema "FUNDERMAX" i placa guix laminat 15 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Envà senzill "FUNDERMAX", de 90 mm de gruix total, format per una estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de 
muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, i canals (elements horitzontals), a la què es fixen les dos fulls en total, un de plaques laminades 
compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: 
MT, amb mecanitzat en els cantells i el segon full de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 
2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb el sistema sistema ME05 Módulo de 
fixació oculta amb perfils; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda 
acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; kit de complements per a la instal·lació de les plaques i 
silicona acètica antifloridura per al tractament de junts. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

  
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 

  
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà que està acabada l'estructura, la coberta i la façana, estant col·locada en aquesta la fusteria amb el seu 
envidriament. 

  
Es disposarà en obra dels bastiments i bastiments de base de portes i armaris. 

  
La superfície horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i l'enrajolat, si pot ser, col·locat i acabat, a no ser que l'enrajolat pugui 
resultar malmés durant els treballs de muntatge; en aquest cas, haurà d'estar acabada la seva base d'assentament. 

  
Els sostres de l'obra estaran acabats, sent necessari que la superfície inferior del forjat quedi revestida si no es realitzen falsos sostres. 

  
Les instal·lacions, tant de fontaneria i calefacció com d'electricitat, haurien de trobar-se amb les preses de planta en espera, per a la seva 
distribució posterior per l'interior dels envans. 

  
Els conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment 
acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements 
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre 
els muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes 
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Segellat de junts. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt quedarà monolític, estable enfront d'esforços horitzontals, pla, d'aspecte uniforme, aplomat i sense defectes. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament 
exposats en la norma UNE 92305 per a les plaques de guix laminat i deduint els buits de superfície major de 2 m² per a la resta de plaques. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars i les ajudes per a la formació d'encaixonats per a instal·lacions. 

   

2.2.6. Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 

  
Unitat d'obra LCL055: Fusteria d'alumini en tancament de vestíbuls d'entrada a l'edifici. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Fusteria d'alumini lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, en tancament de vestíbuls d'entrada a l'edifici, formada per fulles fixes i 
practicables; certificat de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, gamma bàsica, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a 
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base; composta per perfils 
extrusionats formant bastiments i fulles. Inclús silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

  
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la fusteria està acabada, a falta de revestiments. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. La fusteria quedarà totalment estanca. 

  
PROVES DE SERVEI 
Funcionament de la fusteria. 

Normativa d'aplicació: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base. 

  
  
Unitat d'obra LCL060: Fusteria exterior d'alumini. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Finestra d'alumini, gamma mitja, dues fulles corredisses, dimensions 3200x1750 mm, acabat lacat estàndard amb el segell QUALICOAT, que garanteix el 
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 28 mm i marc de 73 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons 
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 18 mm, amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 8A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent 
classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts 
exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el parament que rebrà la fusteria està acabat, a falta de revestiments. 
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Es comprovarà que el bastiment de base està correctament col·locat, aplomat i a escaire, i que les mides d'altura i amplada del buit són constants 
en tota la seva longitud. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. 
Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. La fusteria quedarà totalment estanca. 

  
PROVES DE SERVEI 
Funcionament de la fusteria. 

Normativa d'aplicació: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. No es recolzaran sobre la fusteria elements que la puguin danyar. Es conservarà la protecció de la fusteria fins a 
l'execució del revestiment del parament i la col·locació de l'envidriament. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base. 

  
  
Unitat d'obra LCL060b: Fusteria exterior d'alumini. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Finestra d'alumini, gamma mitja, una fulla oscil·lobatent, amb obertura cap a l'interior, dimensions 850x1350 mm, acabat lacat estàndard, amb el segell 
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb 
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a 
la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a 
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el parament que rebrà la fusteria està acabat, a falta de revestiments. 

  
Es comprovarà que el bastiment de base està correctament col·locat, aplomat i a escaire, i que les mides d'altura i amplada del buit són constants 
en tota la seva longitud. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. 
Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. La fusteria quedarà totalment estanca. 

  
PROVES DE SERVEI 
Funcionament de la fusteria. 

Normativa d'aplicació: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. No es recolzaran sobre la fusteria elements que la puguin danyar. Es conservarà la protecció de la fusteria fins a 
l'execució del revestiment del parament i la col·locació de l'envidriament. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base. 

  
  
Unitat d'obra LPM010: Porta interior abatible, de fusta. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de MDF, prelacada en blanc, amb motllura de forma recta; bastiment de base de pi 
país de 100x35 mm; galzes de MDF de 100x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i 
manovella sobre escut de roseta d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan col·locats els bastiments de base de fusta en els envans interiors. 

  
Es comprovarà que les dimensions del buit i del bastiment de base, així com el sentit d'obertura, es corresponen amb els de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació 
d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades. 
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PROVES DE SERVEI 
Funcionament de portes. 

Normativa d'aplicació: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra LPM010b: Porta interior abatible, de fusta. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; 
bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb 
revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut de 
roseta d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan col·locats els bastiments de base de fusta en els envans interiors. 

  
Es comprovarà que les dimensions del buit i del bastiment de base, així com el sentit d'obertura, es corresponen amb els de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació 
d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades. 

  
PROVES DE SERVEI 
Funcionament de portes. 

Normativa d'aplicació: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra LBL020: Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants, amb sistema d'obertura central, de dues fulles lliscants de 100x210 cm i dues fulles 
fixes de 120x210 cm, composta per: calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència per a obertura i tancament automàtic 
en cas de tall del subministrament elèctric, d'alumini lacat, color blanc, dos detectors de presència per radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i 

panell de control amb quatre modes de funcionament seleccionables; quatre fulles de vidre laminar de seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 
amb perfils d'alumini lacat, color blanc, fixades sobre els perfils amb perfil continu de neoprè. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la porta està acabada, a falta de revestiments. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria 
d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de 
les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La unió de la porta amb la fàbrica serà sòlida. La porta quedarà totalment estanca. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra LBL020b: Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants, amb sistema d'obertura central, de dues fulles lliscants de 100x210 cm i dues fulles 
fixes de 120x210 cm, composta per: calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència per a obertura i tancament automàtic 
en cas de tall del subministrament elèctric, d'alumini lacat, color blanc, dos detectors de presència per radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i 
panell de control amb quatre modes de funcionament seleccionables; quatre fulles de vidre laminar de seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 
amb perfils d'alumini lacat, color blanc, fixades sobre els perfils amb perfil continu de neoprè. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la porta està acabada, a falta de revestiments. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria 
d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de 
les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La unió de la porta amb la fàbrica serà sòlida. La porta quedarà totalment estanca. 

  



    

Projecte: Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta  

Situació: Av. Alcalde Palau, 62 - 43870 - Amposta (Tarragona)  

Promotor: AJUNTAMENT D'AMPOSTA  
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP.  

Data: Desembre de 2023 7. Plec de condicions  
 

 
Pàgina 32      
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra LBL020c: Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants, amb sistema d'obertura central, de dues fulles lliscants de 100x210 cm i dues fulles 
fixes de 120x210 cm, composta per: calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència per a obertura i tancament automàtic 
en cas de tall del subministrament elèctric, d'alumini lacat, color blanc, dos detectors de presència per radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i 
panell de control amb quatre modes de funcionament seleccionables; quatre fulles de vidre laminar de seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 
amb perfils d'alumini lacat, color blanc, fixades sobre els perfils amb perfil continu de neoprè. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la porta està acabada, a falta de revestiments. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria 
d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de 
les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La unió de la porta amb la fàbrica serà sòlida. La porta quedarà totalment estanca. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra LBL020d: Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants, amb sistema d'obertura central, de dues fulles lliscants de 100x210 cm i dues fulles 
fixes de 120x210 cm, composta per: calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència per a obertura i tancament automàtic 
en cas de tall del subministrament elèctric, d'alumini lacat, color blanc, dos detectors de presència per radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i 
panell de control amb quatre modes de funcionament seleccionables; quatre fulles de vidre laminar de seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 
amb perfils d'alumini lacat, color blanc, fixades sobre els perfils amb perfil continu de neoprè. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la porta està acabada, a falta de revestiments. 

  

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria 
d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de 
les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La unió de la porta amb la fàbrica serà sòlida. La porta quedarà totalment estanca. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra LVS010: Vidre laminar de seguretat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 5 mm de gruix unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, 
classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en 
fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible amb el material suport. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la fusteria està completament muntada i fixada a l'element suport. 

  
Es comprovarà l'absència de qualsevol tipus de matèria en els galzes de la fusteria. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per 
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 

   

2.2.7. Acabaments i ajudes 

  
Unitat d'obra HRL011: Tub 120x50x2 mm d'alumini extrusionat, lacat en color 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cavalló metàl·lic a una aigua, d'alumini extrusionat, amb un angle d'inclinació de 10°, "BS DINTEL", lacat en color, amb el segell QUALICOAT, que garanteix 
el gruix i la qualitat del procés de lacat, espessor 2 mm, desenvolupament 185 mm i 2 plecs, amb goteró, per a cobriment de murs; fixada a suport d'acer 
galvanitzat, de 2 mm d'espessor, per a anivellament i subjecció a l'obra del capçaner metàl·lic amb cargols, "BS DINTEL", col·locat prèviament en el mur; 
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fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu 
monocomponent. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que els paraments de recolzament estan sanejats, nets i anivellats. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació dels suports. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces 
metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La pendent serà la adequada. Tindrà adherència, planitud i bon aspecte. El segellat de juntes serà estanc a l'aigua. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'element fins a la finalització de les obres. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra HYA010: Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació 
elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, 
derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús 
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació 
de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Adequada finalització de la unitat d'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  

Unitat d'obra HPH010: Perforació en formigó per al pas d'instal·lacions. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Perforació per via seca en mur de formigó massís, de 112 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb 
corona diamantada, per al pas d'instal·lacions. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb corona diamantada. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La zona de treball quedarà en condicions adequades per a continuar les obres. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.8. Instal·lacions 

  
Unitat d'obra IEO010: Canalització. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra IEO010b: Canalització. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEO010c: Canalització. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en 
element de construcció d'obra de fàbrica. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEO010d: Canalització. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre 
nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. 
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant 
de sorra. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 

  
  
Unitat d'obra IEO010e: Canalització. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre 
nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. 
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 
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DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant 
de sorra. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 

  
  
Unitat d'obra IEO010f: Canalització. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la 
compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació fix en superfície. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEH010: Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de 
secció, amb aïllament de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEH012: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de 
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEH012b: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² 
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 
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DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEI070: Quadre elèctric. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Quadre d'oficina format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs 
en aquest preu) en compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) bipolar (2P) i altres dispositius generals i individuals de 
comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 

  
- Normes de la companyia subministradora. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació i que la zona d'ubicació està 
completament terminada. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  

Unitat d'obra IEI070b: Quadre elèctric. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Quadre de local comercial format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) 
(no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) bipolar (2P) i altres dispositius generals i 
individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 

  
- Normes de la companyia subministradora. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació i que la zona d'ubicació està 
completament terminada. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEI090: Components per a la xarxa de distribució interior. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior d'oficina: mecanismes gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color 
blanc; caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la situació dels diferents components es correspon amb la de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEI090b: Components per a la xarxa de distribució interior. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de local comercial: caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la situació dels diferents components es correspon amb la de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació de caixes de derivació. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IFM010b: Muntant. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Muntant de 4,87 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre 
exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos; purgador automàtic d'aire de llautó i aixeta de pas d'esfera de llautó niquelat. Inclús material 
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. Realització de proves de 
servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 

•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IFI005: Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de 
diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts de sortida d'aigua, fins a la recepció dels aparells sanitaris i l'aixeteria. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 

•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IFI005b: Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts de sortida d'aigua, fins a la recepció dels aparells sanitaris i l'aixeteria. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 

•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IFI008: Clau de pas. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IFW010: Vàlvula de tall. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra III101: Lluminària circular tipus Downlight, amb llum LED. Instal·lació encastada. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, no regulable, de 18 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, de 125 mm de diàmetre d'encastament i 110 
mm d'altura, amb llum LED no reemplaçable, temperatura de color 3000 K, òptica formada per reflector recobert amb alumini vaporitzat, acabat molt 
brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 66°, cercle embellidor de plàstic, acabat termoesmaltat, de color blanc, índex d'enlluernament unificat menor 
de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 882 lúmens, grau de protecció IP40, amb fleixos de fixació. Instal·lació encastada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
El parament suport estarà completament acabat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra III120: Lluminària Antimosquits suspesa tipus GuKKK 20W UV LED 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Lluminària suspesa tipus Downlight, de 320 mm de diàmetre i 355 mm d'altura, per a làmpada fluorescent triple TC-TEL de 26 W, model Miniyes 1x26W TC-
TEL Reflector "LAMP", amb cos d'alumini extrudit de color RAL 9006 amb equip d'encesa electrònic i aletes de refrigeració; protecció IP20; reflector 
metal·litzat, acabat mat; sistema de suspensió per cable d'acer de 3x0,75 mm de diàmetre i 4 m de longitud màxima. Inclús làmpades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
El parament suport estarà completament acabat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra III300: Sistema d'il·luminació Schlüter-LIPROTEC "SCHLÜTER-SYSTEMS". 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Sistema d'il·luminació Schlüter-LIPROTEC-LL "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 2,8 m de longitud, compost de perfil d'allotjament de tires de led d'alumini 
anoditzat, color natural, acabat mat, Schlüter-LT-LL 2017 AE, subministrat en barres de 2,5 m de longitud, 1 tapa de tancament d'alumini anoditzat, color 
natural, acabat mat, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20, de 15 mm d'altura, difusor de llum indirecta de polimetilmetacrilat, Schlüter-LT-WS I 20, subministrat en 
barres de 2,5 m de longitud, tira de led, de color blanc càlid (3400K), de 4 m de longitud, Schlüter-LT ES 11/400, amb grau de protecció IP67, de 140 led/m, 
índex de reproducció cromàtica 85 i 7,5 W/m de potència, i font d'alimentació de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30 W de potència. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que l'espessor i característiques de la junta són els adequats per al tipus de perfil seleccionat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Tall, col·locació i fixació del perfil. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà pla i perfectament adherit al suport. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'equipament de control, la canalització ni el cablejat. 

  
  
Unitat d'obra IIC020: Detector de moviment. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Detector de moviment per infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat, format extraplà, angle de detecció de 360°, abast de 7 m de diàmetre a 
2,5 m d'altura, regulable en temps, en sensibilitat lumínica i en distància de captació, alimentació a 230 V i 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, amb 
commutació en pas per zero, recomanada per a làmpades fluorescents i llums LED, càrregues màximes recomanades: 1000 W per a làmpades 
incandescents, 250 VA per a làmpades fluorescents, 500 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 1000 W per a làmpades halògenes, 200 VA per a 
llums de baix consum, 200 VA per a lluminàries tipus Downlight, 200 VA per a llums LED, temporització regulable digitalment de 3 s a 30 min, sensibilitat 
lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de treball entre -10°C i 40°C, grau de protecció IP20, de 120 mm de diàmetre. Instal·lació en la superfície 
del sostre. Inclús subjeccions. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
El parament suport estarà completament acabat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació al suport serà correcta. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IOA020: Enllumenat d'emergència en zones comuns. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Lluminària d'emergència, amb dos led de 1 W, flux lluminós 220 lúmens, carcassa de 154x80x47 mm, classe I, protecció IP20, amb bateries de Ni-Cd d'alta 
temperatura, autonomia de 2 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació en superfície en zones comuns. Inclús accessoris i elements de 
fixació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament terminada. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La visibilitat serà adequada. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  

Unitat d'obra ISD004: Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que 
connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de 
PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts d'entrada de desguàs, fins la recepció dels aparells sanitaris. La xarxa 
tindrà resistència mecànica i estanquitat. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra ISD004b: Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, que 
connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de 
PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts d'entrada de desguàs, fins la recepció dels aparells sanitaris. La xarxa 
tindrà resistència mecànica i estanquitat. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IVA030: Boca d'extracció per a ventilació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Boca d'extracció, autoregulable, cabal màxim 16,7 l/s, aïllament acústic de 56 dBA formada per reixeta, cos de plàstic color blanc de 170 mm de diàmetre 
exterior amb coll de connexió de 125 mm de diàmetre i regulador de plàstic. Inclús elements de fixació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge. Col·locació i fixació de l'element al conducte d'extracció. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La ventilació serà adequada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IVM024: Reixeta per exteriors. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reixeta circular d'alumini anoditzat, amb lamel·les horitzontals fixes, sortida d'aire amb inclinació de 15°, color natural, contra la pluja, amb malla de 
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a conducte d'admissió o extracció, de 125 mm de diàmetre. Inclús elements de fixació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La ventilació serà adequada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IVM040: Ventilador en línia. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Ventilador helicocentrífug d'ABS, color blanc, codi de comanda 11022330, model In Line XS 100 "ALDES", potència màxima de 33 W, cabal màxim de 190 
m³/h, nivell de pressió sonora de 36 dBA, de 167 mm de diàmetre i 246 mm de longitud, per a conductes de 100 mm de diàmetre, format per cos, hèlix, 
caixa de bornes i motor desmuntable de dues velocitats per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IVV020: Conducte circular de xapa d'acer galvanitzat. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: 
evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, col·locat en 
posició horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les 
peces especials. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
Es comprovarà l'existència de forats en els forjats i elements estructurals a travessar. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de 
servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conducte serà estanca. La ventilació serà adequada. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores. 

   

2.2.9. Revestiments i extradossats 

  
Unitat d'obra RAA030: Revestiment interior amb peces de gres esmaltat. Col·locació en capa fina. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Revestiment interior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. 
SUPORT: parament de plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu en 
dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004, REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a 
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per 
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el suport està net i pla, és compatible amb el material de col·locació i té resistència mecànica, flexibilitat i estabilitat 
dimensional. 

  

AMBIENTALS 
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, existeixin corrents d'aire o el sol incideixi directament 
sobre la superfície. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació 
del material de col·locació. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de fregaments, punxonament o cops que puguin danyar-lo. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². 

  
  
Unitat d'obra REC030: Revestiment d'esglaó de terratzo. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Revestiment d'esglaó recte d'escala de 100 cm d'amplada, mitjançant folrat amb esglaó prefabricat de terratzo, en angle, per a interiors, ús intensiu, 
microgra (menor o igual a 6 mm), color gris, longitud fins a 110 cm, amb profunditat de petjada de 23-32 cm i altura de contrapetja de 13-20 cm, polit en 
fàbrica, segons UNE-EN 13748-1, cara i cantells pulits, entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), color gris, d'una peça a saltacavall, rebut tot 
això amb morter de ciment M-10, amb sorra de molla, sobre un esglaonat prèvi (no inclós en aquest preu). Inclús rejuntat amb la mateixa tonalitat de les 
peces. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la formació de l'esglaonat previ està acabada. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de les peces. Formació d'encastaments en cantonades i racons. Humectació de l'esglaonat. Col·locació amb morter de ciment. Estesa de 
cordills. Col·locació de les peces. Col·locació de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El revestiment quedarà pla. La fixació al suport serà adequada. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i rascades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra RIP035: Pintura plàstica sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); 
prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, vertical, de 
fins 3 m d'altura. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de greix o d'humitat, imperfeccions 
ni eflorescències. 

  
AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 35°C o la humitat ambiental sigui superior al 80%. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el revestiment recién executat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 

  
  
Unitat d'obra RNE020: Esmalt sobre manyeria d'acer. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada 
mà); (), sobre barana interior amb clavenda de barrots, d'acer. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície del polígon envolupant, mesurada segons documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de brutícia que pogués perjudicar la 
adherència del producte. 

  
Es comprovarà que l'emprimació ha estat aplicada. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport. 

  
  
Unitat d'obra RPE012: Arrebossat de ciment per a base d'enrajolat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat 
superficial ratllat, per a servir de base a un posterior enrajolat. Inclús preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, mestres amb separació 
entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts 
en la seva superfície. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², 
l'excés sobre 4 m². 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitud adequades, és rugosa i estable, i està 
seca. 

  
Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de portes i finestres, i està conclosa la coberta de l'edifici. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter. 
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el revestiment recién executat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². 
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Unitat d'obra RPG015: Guix projectat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de revestiment continu interior de guix de construcció B1, projectat, a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura, de 15 mm de 
gruix, format per una capa de referit amb pasta de guix de construcció B1, aplicada mitjançant projecció mecànica sobre els paraments a revestir, acabat 
lliscat amb guix d'aplicació en capa fina C6. Inclús col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, formació de racons, guarnicions de buits, 
acabaments amb entornpeu, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del 
parament i bastimentada. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de 
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva 
dimensió. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de portes i finestres, i estan conclosos la coberta i els murs exteriors 
de l'edifici. 

  
Es comprovarà que la superfície a revestir està ben preparada, no trobant-se sobre ella cossos estranys ni taques calcàries o d'aigua de 
condensació. 

  
Es comprovarà que el palmell de la mà no es taca de pols al passar-la sobre la superfície a revestir. 

  
Es rebutjarà l'existència d'una capa vitrificada, raspant la superfície amb un objecte punxent. 

  
Es comprovarà l'absorció del suport amb una brotxa humida, considerant-la suficient si la superfície humida es manté enfosquida de 3 a 5 minuts. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 40°C. 

  
La humitat relativa serà inferior al 70%. 

  
En cas de pluja intensa, aquesta no podrà incidir sobre els paraments a revestir. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de cantoneres a les cantonades i sortints. Preparació de la pasta de guix 
en la màquina mescladora. Projecció mecànica de la pasta de guix. Aplicació de regle d'alumini. Pas de ganiveta d'acer. Aplicació del lliscat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el revestiment acabat d'executar enfront de cops i rascades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i 
el sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de 
paret no seran objecte de descompte sigui com sigui la seva dimensió. 

  
  

Unitat d'obra RSC020: Entornpeu interior de terratzo. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) per a interior, color Gris, 60x7 cm, amb el cantell rebaixat i un grau de polit de 220. COL·LOCACIÓ: 
amb adhesiu cimentós. REJUNTAT: amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les peces. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i 
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el paviment es trobi col·locat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat. Abrillantat i neteja de 
l'entornpeu. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà pla i perfectament adherit al parament. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i rascades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra RSG110: Paviment interior de peces de gres esmaltat. Col·locació en capa fina. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb 
resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE. SUPORT: de morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i 
mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de 
junts cimentós tipus L, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

  
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició 
s'ha considerat un 5% més de peces. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que ha transcorregut un temps suficient des de la fabricació del suport, en cap cas inferior a tres setmanes per a bases o morters de 
ciment i tres mesos per a forjats o soleres de formigó. 

  
Es comprovarà que el suport està net i pla i sense taques d'humitat. 
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AMBIENTALS 

Es comprovarà abans de l'aplicació de l'adhesiu que la temperatura es troba entre 5°C i 30°C, evitant tant com sigui possible, els corrents forts 
d'aire i el sol directe. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. 
Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes. Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i 
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de fregaments, punxonament o cops que puguin danyar-lo. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra RSR005: Paviment continu de microciment. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm d'espessor, realitzat sobre superfície absorbent, mitjançant l'aplicació successiva de: capa 
d'emprimació monocomponent, diluïda en dues parts d'aigua, a base de resines sintètiques en dispersió aquosa, per a regularitzar la porositat i millorar 
l'adherència dels suports absorbents i no absorbents; malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 80 g/m² de massa superficial; doble capa base (de 1 kg/m² cada 
capa) de microciment monocomponent, color blanc, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, de gran duresa, adherència i flexibilitat; doble capa 
decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) de microciment monocomponent, textura llisa, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, de gran 
duresa, adherència i flexibilitat, acolorit en massa amb pigment en pasta; capa de segellat formada per dues mans d'emprimació segelladora transpirable 
amb resines acríliques en dispersió aquosa i dues mans de segellador de poliuretà alifàtic de dos components, sense dissolvents, acabat setinat, la primera 
mesclada amb microesferes de vidre, incolores, de 75 a 150 micres de diàmetre. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

  
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport presenta una resistència a tracció mínima d'1,5 N/mm² i que està seca, sanejada, neta, lliure d'olis, greixos, 
pintures o qualsevol resta de brutícia que pogués perjudicar a l'adherència del producte i sense esquerdes. 

  
No presentarà humitats degudes a aigües freàtiques o per capil·laritat. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 30°C, plogui, el sol incideixi directament sobre la 
superfície o existeixi vent excessiu. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control d'empreses especialitzades. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i draps de treball. Aplicació de la capa d'emprimació. Col·locació de la malla. 
Aplicació de dues capes de microciment base. Fregat amb paper de vidre de petites adherències i imperfeccions. Aplicació de dues capes de 
microciment decoratiu. Aplicació de la capa de segellat. Neteja final de la superfície acabada. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície d'acabat tindrà un color, una brillantor i una textura uniformes. No presentarà formes, bosses ni altres defectes i complirà les 
condicions de planitud exigides. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà la permanència sobre el paviment d'agents químics admissibles per al mateix i la caiguda accidental d'agents químics no admissibles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la superfície suport. 

  
  
Unitat d'obra RRY005: Extradossat autoportant de plaques de guix laminat. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
Tot element metàl·lic que estigui en contacte amb les plaques estarà protegit contra la corrosió. 

  
Les canonades que discorrin entre panells d'aïllament estaran degudament aïllades per a evitar condensacions. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat tipus normal de 15 mm 
d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i 
muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament 
vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç 
metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

  
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 

  
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

  
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y 
recomendaciones. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Abans d'iniciar els treballs de muntatge, es comprovarà que es troben acabats l'estructura, els tancaments i la coberta de l'edifici. 

  
La superfície horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i l'enrajolat, si pot ser, col·locat i acabat, a no ser que l'enrajolat pugui 
resultar malmés durant els treballs de muntatge; en aquest cas, haurà d'estar acabada la seva base d'assentament. 
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Els sostres de l'obra estaran acabats, sent necessari que la superfície inferior del forjat quedi revestida si no es realitzen falsos sostres. 

  
Les instal·lacions, tant de fontaneria i calefacció com d'electricitat, haurien de trobar-se amb les preses de planta en espera, per a la seva 
distribució posterior per l'interior dels envans. 

  
Els conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o 
base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements 
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i 
posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà resistent i estable. Quedarà pla i aplomat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. S'evitaran les humitats i la col·locació d'elements pesats sobre les plaques. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament 
exposats en la norma UNE 92305. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament. 

  
  
Unitat d'obra RRY005b: Extradossat autoportant de plaques de guix laminat. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
Tot element metàl·lic que estigui en contacte amb les plaques estarà protegit contra la corrosió. 

  
Les canonades que discorrin entre panells d'aïllament estaran degudament aïllades per a evitar condensacions. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat tipus normal de 15 mm 
d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i 
muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 400 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament 
vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç 
metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

  
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 

  
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

  
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y 
recomendaciones. 

  
  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Abans d'iniciar els treballs de muntatge, es comprovarà que es troben acabats l'estructura, els tancaments i la coberta de l'edifici. 

  
La superfície horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i l'enrajolat, si pot ser, col·locat i acabat, a no ser que l'enrajolat pugui 
resultar malmés durant els treballs de muntatge; en aquest cas, haurà d'estar acabada la seva base d'assentament. 

  
Els sostres de l'obra estaran acabats, sent necessari que la superfície inferior del forjat quedi revestida si no es realitzen falsos sostres. 

  
Les instal·lacions, tant de fontaneria i calefacció com d'electricitat, haurien de trobar-se amb les preses de planta en espera, per a la seva 
distribució posterior per l'interior dels envans. 

  
Els conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o 
base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements 
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i 
posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà resistent i estable. Quedarà pla i aplomat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. S'evitaran les humitats i la col·locació d'elements pesats sobre les plaques. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament 
exposats en la norma UNE 92305. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament. 

  
  
Unitat d'obra RRY005c: Extradossat autoportant de plaques de guix laminat. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
Tot element metàl·lic que estigui en contacte amb les plaques estarà protegit contra la corrosió. 

  
Les canonades que discorrin entre panells d'aïllament estaran degudament aïllades per a evitar condensacions. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat tipus gran duresa de 15 mm 
d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i 
muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 400 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament 
vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç 
metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
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- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 

  
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

  
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y 
recomendaciones. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la 
norma UNE 92305. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Abans d'iniciar els treballs de muntatge, es comprovarà que es troben acabats l'estructura, els tancaments i la coberta de l'edifici. 

  
La superfície horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i l'enrajolat, si pot ser, col·locat i acabat, a no ser que l'enrajolat pugui 
resultar malmés durant els treballs de muntatge; en aquest cas, haurà d'estar acabada la seva base d'assentament. 

  
Els sostres de l'obra estaran acabats, sent necessari que la superfície inferior del forjat quedi revestida si no es realitzen falsos sostres. 

  
Les instal·lacions, tant de fontaneria i calefacció com d'electricitat, haurien de trobar-se amb les preses de planta en espera, per a la seva 
distribució posterior per l'interior dels envans. 

  
Els conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o 
base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements 
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i 
posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà resistent i estable. Quedarà pla i aplomat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. S'evitaran les humitats i la col·locació d'elements pesats sobre les plaques. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament 
exposats en la norma UNE 92305. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament. 

  
  
Unitat d'obra RRR020b: Extradossat directe de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL). Sistema "FUNDERMAX". 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Extradossat directe, realitzat amb plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm 
de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells, amb junt obert amb el sistema ME05 Módulo de fixació oculta 
amb perfils sobre mestres de xapa d'acer galvanitzat de 27 mm d'amplada separades 400 mm entre si i ancorades al parament amb cargolam d'acer. Inclús 
kit de complements per a la instal·lació de les plaques. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m². 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Abans d'iniciar els treballs de muntatge, es comprovarà que es troben acabats l'estructura, els tancaments i la coberta de l'edifici. 

  
La superfície horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i l'enrajolat, si pot ser, col·locat i acabat, a no ser que l'enrajolat pugui 
resultar malmés durant els treballs de muntatge; en aquest cas, haurà d'estar acabada la seva base d'assentament. 

  
Els sostres de l'obra estaran acabats, sent necessari que la superfície inferior del forjat quedi revestida si no es realitzen falsos sostres. 

  
Les instal·lacions, tant de fontaneria i calefacció com d'electricitat, haurien de trobar-se amb les preses de planta en espera, per a la seva 
distribució posterior per l'interior dels envans. 

  
Els conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats. 

  
Es comprovarà que la superfície suport presenta suficient planitud per rebre les mestres, ja que la possible correcció de la planitud en elles està 
molt limitada. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i marcat. Anivellació i neteja de la base. Subjecció de les mestres de perfil galvanitzat al mur. Col·locació dels perfils auxiliars sobre les 
mestres i dels clips sobre les plaques. Tall de les plaques. Muntatge de les plaques sobre els perfils auxiliars, previ replanteig dels buits de passada, 
mecanismes i pas d'instal·lacions. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà resistent i estable. Quedarà pla i aplomat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície 
major de 1 m². 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els panells i el parament. 

  
  
Unitat d'obra RTC015: Fals sostre continu de plaques de guix laminat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: 
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de 
formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb 
una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, 
amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació 
de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones 
y recomendaciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
És comprovarà que els paraments verticals estan acabats, i que totes les instal·lacions situades sota forjat estan degudament amatents i fixades a 
ell. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels 
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació 
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt tindrà estabilitat i serà indeformable. Complirà les exigències de planitud i anivellament. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

  
  
Unitat d'obra RTC015b: Fals sostre continu de plaques de guix laminat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: 
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de 
formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb 
una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, 
amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació 
de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones 
y recomendaciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
És comprovarà que els paraments verticals estan acabats, i que totes les instal·lacions situades sota forjat estan degudament amatents i fixades a 
ell. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels 
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació 
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt tindrà estabilitat i serà indeformable. Complirà les exigències de planitud i anivellament. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

  
  
Unitat d'obra RTC015c: Fals sostre continu de plaques HPL. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: 
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de 
formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb 
una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, 
amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació 
de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones 
y recomendaciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
És comprovarà que els paraments verticals estan acabats, i que totes les instal·lacions situades sota forjat estan degudament amatents i fixades a 
ell. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels 
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació 
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt tindrà estabilitat i serà indeformable. Complirà les exigències de planitud i anivellament. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

  
  
Unitat d'obra RTC021: Trapa per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. Sistema "KNAUF". 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Trapa de registre gamma Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", de 200x200 mm, formada per marc d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 
impregnada (H1), de 12,5 mm d'espessor), per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. Inclús accessoris de muntatge. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la trapa. Resolució de trobades i punts singulars. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt tindrà estabilitat i serà indeformable. Complirà les exigències de planitud i anivellament. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra RTC021b: Trapa per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. Sistema "KNAUF". 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Trapa de registre gamma Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", de 500x500 mm, formada per marc d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 
impregnada (H1), de 12,5 mm d'espessor), per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. Inclús accessoris de muntatge. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la trapa. Resolució de trobades i punts singulars. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt tindrà estabilitat i serà indeformable. Complirà les exigències de planitud i anivellament. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra RVE010: Mirall. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Mirall incolor, de 1800x800 mm i 5 mm de gruix, amb les vores bisellades, cantejat perimetral i protegit amb pintura de color plata en la seva cara 
posterior, fixat amb massilla al parament. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície de suport està acabada. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació del suport. Col·locació del mirall. Neteja final. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El mirall tindrà una adequada fixació al parament. No presentarà escantells o altres defectes superficials. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.10. Senyalització i equipament 

  

Unitat d'obra SAL030: Lavabo d'encastar en taulell de lavabo, de porcellana sanitària, "ROCA". 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: 
evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix. 

  
Les vàlvules de desguàs no s'uniran amb massilla. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Lavabo de porcellana sanitària, d'encastar en taulell, model Aloa "ROCA", color Blanco, de 560x475 mm, equipat amb aixetes monocomandament de repisa 
per a lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador de cabal a 6 l/min, acabat cromat, model Thesis, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a 
segellat de junts. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les instal·lacions d'aigua freda, d'aigua calenta i de salubritat estan 
acabades. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes 
d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà anivellat en ambdues direccions, en la posició prevista i fixat correctament. Es garantirà l'estanquitat de les connexions i el segellat de les 
juntes. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aparell sanitari es precintarà, quedant protegit de materials agressius, impactes i brutícia, i evitant-se la seva utilització. No se sotmetrà a càrregues per a 
les quals no està dissenyat, ni es manejaran elements durs ni pesats al seu voltant, per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superfície. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el taulell. 

  
  
Unitat d'obra SAI010: Wàter amb dipòsit baix, de porcellana sanitària, "ROCA". 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: 
evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la paret, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x600x790 mm, amb 
cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 360x140x355 mm, seient i tapa de vàter, amb frontisses d'acer inoxidable. Inclús aixeta de regulació, enllaç 
d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les instal·lacions d'aigua freda i de salubritat estan acabades. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa 
d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà anivellat en ambdues direccions, en la posició prevista i fixat correctament. Es garantirà l'estanquitat de les connexions i el segellat de les 
juntes. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aparell sanitari es precintarà, quedant protegit de materials agressius, impactes i brutícia, i evitant-se la seva utilització. No se sotmetrà a càrregues per a 
les quals no està dissenyat, ni es manejaran elements durs ni pesats al seu voltant, per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superfície. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra SAV010: Abocador de porcellana sanitària "ROCA". 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: 
evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Abocador de porcellana sanitària, de peu, model Garda "ROCA", color Blanco, de 420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de sortida horitzontal, amb peça 
d'unió, reixeta de desguàs i joc de fixació, amb reixeta d'acer inoxidable, amb coixinet, per a abocador model Garda, equipat amb aixeta mural, per a 
safareig, de canella fixa, acabat cromat, model Brava. Inclús silicona per a segellat de junts. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les instal·lacions d'aigua freda, d'aigua calenta i de salubritat estan 
acabades. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa 
d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà anivellat en ambdues direccions, en la posició prevista i fixat correctament. Es garantirà l'estanquitat de les connexions i el segellat de les 
juntes. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aparell sanitari es precintarà, quedant protegit de materials agressius, impactes i brutícia, i evitant-se la seva utilització. No se sotmetrà a càrregues per a 
les quals no està dissenyat, ni es manejaran elements durs ni pesats al seu voltant, per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superfície. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  

  
Unitat d'obra SPA020: Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 
acabat mat, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús 
elements de fixació. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha finalitzat el revestiment de la superfície suport i que aquesta posseeix la resistència adequada. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació serà adequada. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i rascades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra SPA050: Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, de 500x700 mm. Inclús elements de fixació. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície de suport té la resistència adequada. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació i anivellament seran adequades. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra SPL010: Lavabo mural. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: 
evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix. 

  
Les vàlvules de desguàs no s'uniran amb massilla. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Lavabo de porcellana sanitària, mural, d'altura regulable, de 680x580 mm, instal·lat sobre mènsules fixades a bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat amb 
polièster, encastat a mur de fàbrica o a envà de plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura. Inclús vàlvula de desguàs, sifó individual 
i mènsules de fixació i silicona per a segellat de junts. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les instal·lacions d'aigua freda, d'aigua calenta i de salubritat estan 
acabades. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació del bastidor. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació 
del seu correcte funcionament. Segellat de junts. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà anivellat en ambdues direccions, en la posició prevista i fixat correctament. Es garantirà l'estanquitat de les connexions i el segellat de les 
juntes. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aparell sanitari es precintarà, quedant protegit de materials agressius, impactes i brutícia, i evitant-se la seva utilització. No se sotmetrà a càrregues per a 
les quals no està dissenyat, ni es manejaran elements durs ni pesats al seu voltant, per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superfície. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'aixeteria. 

  
  
Unitat d'obra SPI005: Wàter amb dipòsit baix. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: 
evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Tassa de vàter de dipòsit baix, amb sortida per a connexió horitzontal, seient elevat i fixació vista, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color 
blanc, de 360x670x460 mm, amb vora de descàrrega, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb connexió de subministrament inferior, de porcellana 
sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc i amb seient i tapa de vàter, de Duroplast, color blanc. Inclús silicona per a segellat de junts. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les instal·lacions d'aigua freda i de salubritat estan acabades. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa 
d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà anivellat en ambdues direccions, en la posició prevista i fixat correctament. Es garantirà l'estanquitat de les connexions i el segellat de les 
juntes. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aparell sanitari es precintarà, quedant protegit de materials agressius, impactes i brutícia, i evitant-se la seva utilització. No se sotmetrà a càrregues per a 
les quals no està dissenyat, ni es manejaran elements durs ni pesats al seu voltant, per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superfície. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra SMA032: Portaescombreta per a bany. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb suport mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió. Fixació 
al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha finalitzat el revestiment de la superfície suport. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació i anivellament seran adequades. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra SMD010: Dossificador mural de sabó líquid. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de capacitat, carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55 mm. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació serà adequada. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i rascades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra SME010: Dispensador de paper higiènic. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat cromat, per a un rotllo de paper de 240 m 
de longitud, amb tancament mitjançant pany i clau. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació serà adequada. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i rascades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra SME020: Dispensador de paper tovallola. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Tovalloler de paper ziga-zaga, model Dispensador Zigzag 88099 "PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 430 amb acabat setinat, de 305x266x120 mm, per a 
600 tovalloletes, plegades en Z. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació serà adequada. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i rascades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra SMH010: Paperera higiènica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra SGL010: Aixeteria temporitzada per a lavabo. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: 
evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix. 

  
Les vàlvules de desguàs no s'uniran amb massilla. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aixeteria temporitzada formada por aixeta mescladora amb temporitzador de repisa per a lavabo, de 1/2", sèrie Eurosmart Cosmopolitan T, model 36 317 
000 "GROHE", acabat cromat, amb temps de flux ajustable a 7, 15 i 30, amb limitador de temperatura, vàlvula antiretorn i filtres. Inclús elements de fixació 
i enllaços d'alimentació flexibles amb connexió d'entrada de 3/8" de diàmetre. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les instal·lacions d'aigua freda, d'aigua calenta i de salubritat estan 
acabades. 

  
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Es garantirà l'estanquitat de les connexions i el segellat de les juntes. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra SGL020: Aixeteria monocomandament per a lavabo. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: 
evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix. 

  
Les vàlvules de desguàs no s'uniran amb massilla. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament de repisa per a lavabo, mida M, sèrie Alpha, model BC678AA "IDEAL 
STANDARD", acabat cromat brillant, amb cos, palanca metàl·lica, cartutx ceràmic de 35 mm de diàmetre amb limitador de temperatura, limitador de cabal 
a 5 l/min, sistema d'obertura amb aigua freda per a estalvi d'energia Bluestart. Inclús elements de connexió i enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" de 
diàmetre i 350 mm de longitud. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les instal·lacions d'aigua freda, d'aigua calenta i de salubritat estan 
acabades. 

  
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Es garantirà l'estanquitat de les connexions i el segellat de les juntes. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra SGU010: Aixeteria temporitzada per a urinari. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: 
evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix. 

  
Les vàlvules de desguàs no s'uniran amb massilla. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aixeteria temporitzada, instal·lació vista formada por aixeta de pas angular mural per a urinari, sèrie Presto 12 A Eco, model PN Eco 10706 "PRESTO 
IBÉRICA", amb temps de flux de 6, cabal de 5 l/min, acabat cromat, per a col·locació en superfície. Inclús elements de connexió. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les instal·lacions d'aigua freda, d'aigua calenta i de salubritat estan 
acabades. 

  
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Es garantirà l'estanquitat de les connexions i el segellat de les juntes. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra SNP010: Taulell de cuina de pedra natural. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 180 cm de longitud, 53 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell amb faldó frontal llis de 7 cm d'ample, 
formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 7 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges 
d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i 
encunyat; eliminació de restes i neteja. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el suport està anivellat i que és estable, sòlid i resistent a la compressió. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa 
de focs. Fixació del faldó al taulell de cuina. Col·locació de cimal perimetral. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació serà adequada. Tindrà planitud i no presentarà esquerdes, trencaments, taques ni escantellaments. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops o vibracions que puguin afectar a l'estabilitat del conjunt. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra SIR010: Element de senyalització. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Lletra o número solt per senyalització de habitatge, d'alumini de 120 mm d'altura. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
Es comprovarà que el parament de suport està completament acabat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Estarà correctament fixat i serà visible. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra SVC010: Cabina de tauler fenòlic HPL. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x2000 
mm i 1 lateral de 2000 mm d'altura; estructura suport d'acer inoxidable, formada per perfil guia horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, 
rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses 
amb moll, tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclús ajustament de la fulla, fixació dels 
ferraments, anivellació i ajustament final. Totalment muntada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament terminada. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust 
final. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació serà adequada. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra SVC010b: Cabina de tauler fenòlic HPL. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x2000 
mm; estructura suport d'acer inoxidable, formada per perfil guia horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels 
taulers i perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna 
i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclús ajustament de la fulla, fixació dels ferraments, anivellació i 
ajustament final. Totalment muntada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament terminada. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust 
final. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació serà adequada. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.11. Urbanització interior de la parcel·la 

  
Unitat d'obra UIP010: Projector. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Projector per a jardí, de 150 mm de diàmetre i 220 mm d'altura, per a 1 làmpada fluorescent compacta TCA-SE de 16 W, amb cos de poliamida reforçada 
amb fibra de vidre, vidre transparent, balast electrònic, portalàmpades E 27, classe de protecció II, grau de protecció IP65, aïllament classe F, cable i endoll, 
amb pica per a terra. Inclús làmpades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.12. Gestió de residus 

  
Unitat d'obra GCA010: Classificació de residus de la construcció. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, 
vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
Classificació: Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Quedaran classificats en contenidors diferents els residus inerts no perillosos, i en bidons els residus perillosos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment classificat segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra GTA020: Transport de terres amb camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord 
amb el tipus de terreny considerat. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega 
en obra. 

  
  
Unitat d'obra GTB020: Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord 
amb el tipus de terreny considerat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 

  
  
Unitat d'obra GRA010: Transport de residus inertes amb contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de 
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 
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Unitat d'obra GRA010b: Transport de residus inertes amb contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de 
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 

  
  
Unitat d'obra GRA010c: Transport de residus inertes amb contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 

  
  
Unitat d'obra GRA010d: Transport de residus inertes amb contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 

  
  
Unitat d'obra GRA010e: Transport de residus inertes amb contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, 
lloguer i recollida en obra del contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 

   

2.2.13. Seguretat i salut 

  
Unitat d'obra YCA020: Mesures de seguretat i salut en obra segons normativa vigent 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés de construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, 
realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva part 
inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de 
manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge de l'element. Col·locació del tauler sobre el buit. Subjecció del tauler al suport. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge 
o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

   

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves 
diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció 
facultativa i les exigides per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capítol 
de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 

  
E ESTRUCTURES 

Es comprovarà que els eixos dels elements, les cotes i la geometria de les seccions presentin unes posicions i magnituds dimensionals les desviacions de les 
quals respecte al projecte són conformes amb les toleràncies indicades en el aquest i en la normativa d'obligat compliment. 

Una vegada finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, la direcció facultativa vetllarà perquè es realitzin les comprovacions i proves de càrrega 
exigides en el seu cas per la reglamentació vigent que li fos aplicable, a més de les quals pugui establir voluntàriament el projecte o decidir la pròpia 
direcció facultativa, determinant si s'escau la validesa dels resultats obtinguts. 

  
F FAÇANES I PARTICIONS 

Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja sobre la superfície de prova, en el pany més 
desfavorable. 

Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes i finestres de la fusteria exterior dels buits de 
façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un per façana, incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués. 

  

I INSTAL·LACIONS 

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà dels mitjans materials i humans 
necessaris per a la seva realització. 

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de donar la seva conformitat tant al 
procediment seguit com als resultats obtinguts. 

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part de la documentació final de la 
instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la 
posada en marxa. 

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a l'empresa subministradora d'energia 
un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 

Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així com les despeses ocasionades per 
l'incompliment de les mateixes. 
 

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició 

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, 
separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra: 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs 
industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per 
tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 
15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

•  Raó social. 

•  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

•  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

•  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

  
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els 
contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la 
separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les 
condicions en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de 
plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i 
lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la 
destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li 
correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la 
finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el 
menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
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DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)

MERCAT MUNICIPAL
Av. de l'Alcalde Palau, 62
43870 Amposta (TGNA)

  Ref. Cat.: 5598902BF9059H0001ZP  

5 1510 50m.200 25
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1/1000 A01DESEMBRE 2023



DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)
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DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)

Interior Exterior Interior 1/2 Porxos

PLANTA BAIXA 95,10 0,00 166,28 0,00

PLANTA PRIMERA 29,61 0,00 83,63 0,00

PLANTA ALTELL 48,69 0,00 83,63 0,00

TOTALS 173,40 0,00

QUADRE
SUPERFÍCIES TOTALS

Sup. Útils m² Sup. Construïdes m²

ZONES D'ACTUACIÓ

333,54

01 Entrada Principal (AP) 27,08
02 Bany adaptat (CH) 7,59
03 Bany adaptat (CH) 7,59
04 Traster 01 1,03
05 Traster 02 0,64
06 Traster 03 2,19
07 Traster 04 2,19
08 Entrada Posterior (AP) 16,96
09 Sala auxiliar 11,51
10 Sala auxiliar 11,51

11 Escala dreta (AP) 10,86
12 Escala esquerra (AP) 10,88
13 Banys de dones (CH) 8,06
14 Banys d'homes (CH) 8,65

20 Altell 48,69

PLANTA PRIMERA

QUADRE DE
SUPERFÍCIES ÚTILS

Sup. 
Útils m²

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

0 0,5 1 1,5 2 3m.
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1/75 A03PLANTA CARRER I PLANTA BAIXA
ZONA 1 - AV. ALCALDE PALAU
ESTAT ACTUAL

DESEMBRE 2023



11 12

13 14

Estructura porta principal Fusteries Estructura entrada
01020304050607

07 06 05 04 03 02
01

07
06
05
04
03
0201 08 09 10 11 12 13080910111213

14 15 16 17 18 19 20 21 1415161718192021

2.75

1.
47

5
1.

40
5

95
2.

17

3.21 65 5.44 65 3.21

2.75

95
2.

17

1.
23

1.
88

DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)

Interior Exterior Interior 1/2 Porxos

PLANTA BAIXA 95,10 0,00 166,28 0,00

PLANTA PRIMERA 29,61 0,00 83,63 0,00

PLANTA ALTELL 48,69 0,00 83,63 0,00

TOTALS 173,40 0,00

QUADRE
SUPERFÍCIES TOTALS

Sup. Útils m² Sup. Construïdes m²

ZONES D'ACTUACIÓ

333,54

01 Entrada Principal (AP) 27,08
02 Bany adaptat (CH) 7,59
03 Bany adaptat (CH) 7,59
04 Traster 01 1,03
05 Traster 02 0,64
06 Traster 03 2,19
07 Traster 04 2,19
08 Entrada Posterior (AP) 16,96
09 Sala auxiliar 11,51
10 Sala auxiliar 11,51

11 Escala dreta (AP) 10,86
12 Escala esquerra (AP) 10,88
13 Banys de dones (CH) 8,06
14 Banys d'homes (CH) 8,65

20 Altell 48,69

PLANTA PRIMERA

QUADRE DE
SUPERFÍCIES ÚTILS

Sup. 
Útils m²

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

0 0,5 1 1,5 2 3m.
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1/75 A04PLANTA PRIMERA
ZONA 1 - AV. ALCALDE PALAU
ESTAT ACTUAL

DESEMBRE 2023



20

Escala des dels banys de dones Escala des dels banys d'homes Altell

010203

14 15 16 17 18 14151617181920212223242526272829

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2.
93

19.06

1.
93

1.
00

3.895 3.575 4.12 3.575 3.895

DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)

Interior Exterior Interior 1/2 Porxos

PLANTA BAIXA 95,10 0,00 166,28 0,00

PLANTA PRIMERA 29,61 0,00 83,63 0,00

PLANTA ALTELL 48,69 0,00 83,63 0,00

TOTALS 173,40 0,00

QUADRE
SUPERFÍCIES TOTALS

Sup. Útils m² Sup. Construïdes m²

ZONES D'ACTUACIÓ

333,54

01 Entrada Principal (AP) 27,08
02 Bany adaptat (CH) 7,59
03 Bany adaptat (CH) 7,59
04 Traster 01 1,03
05 Traster 02 0,64
06 Traster 03 2,19
07 Traster 04 2,19
08 Entrada Posterior (AP) 16,96
09 Sala auxiliar 11,51
10 Sala auxiliar 11,51

11 Escala dreta (AP) 10,86
12 Escala esquerra (AP) 10,88
13 Banys de dones (CH) 8,06
14 Banys d'homes (CH) 8,65

20 Altell 48,69

PLANTA PRIMERA

QUADRE DE
SUPERFÍCIES ÚTILS

Sup. 
Útils m²

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
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1/75 A05PLANTA ALTELL
ZONA 1 - AV. ALCALDE PALAU
ESTAT ACTUAL

DESEMBRE 2023



DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)
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FAÇANA C. TARRAGONA
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AV. ALCALDE PALAU

0 1 2,5 5m.1,50,5 2
1/100 A06FAÇANA PRINCIPAL

ZONA 1 - AV. ALCALDE PALAU
ESTAT ACTUAL

DESEMBRE 2023



DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)

SECCIÓ A-A

2.
91

2.
60

85

±0.00

-0.895

+2.24

+4.995

+5.845

B-B

C-C

A-A

0 1 2,5 5m.1,50,5 2
1/100 A07SECCIÓ A-A

ZONA 1
ESTAT ACTUAL

DESEMBRE 2023



DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)
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DESEMBRE 2023
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DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)

Façana Carrer Tarragona Accés des del Carrer Tarragona Detall fusteria

66 4.47 66
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2.485
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32

3.00 1.28 5.15 1.28 3.00 1.70 1.50

Interior Exterior Interior 1/2 Porxos

PLANTA BAIXA 95,10 0,00 166,28 0,00

PLANTA PRIMERA 29,61 0,00 83,63 0,00

PLANTA ALTELL 48,69 0,00 83,63 0,00

TOTALS 173,40 0,00

QUADRE
SUPERFÍCIES TOTALS

Sup. Útils m² Sup. Construïdes m²

ZONES D'ACTUACIÓ

333,54

01 Entrada Principal (AP) 27,08
02 Bany adaptat (CH) 7,59
03 Bany adaptat (CH) 7,59
04 Traster 01 1,03
05 Traster 02 0,64
06 Traster 03 2,19
07 Traster 04 2,19
08 Entrada Posterior (AP) 16,96
09 Sala auxiliar 11,51
10 Sala auxiliar 11,51

11 Escala dreta (AP) 10,86
12 Escala esquerra (AP) 10,88
13 Banys de dones (CH) 8,06
14 Banys d'homes (CH) 8,65

20 Altell 48,69

PLANTA PRIMERA

QUADRE DE
SUPERFÍCIES ÚTILS

Sup. 
Útils m²

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

0 0,5 1 1,5 2 3m.

N
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1/75 A09PLANTA CARRER I PLANTA BAIXA
ZONA 2 - CARRER TARRAGONA
ESTAT ACTUAL

DESEMBRE 2023



DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)

ALÇAT CARRER TARRAGONA

FAÇANA C. TARRAGONA

FAÇANA PRINCIPAL
AV. ALCALDE PALAU

0 1 2,5 5m.1,50,5 2
1/100FAÇANA POSTERIOR

ZONA 2 - CARRER TARRAGONA
ESTAT ACTUAL A10DESEMBRE 2023



DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)

SECCIÓ C-C

±0.00

+4.985

B-B

C-C

A-A

0 1 2,5 5m.1,50,5 2
1/100SECCIÓ A-A

ZONA 2 - CARRER TARRAGONA
ESTAT ACTUAL A11DESEMBRE 2023
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DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)
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Ø 110
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Quadre individual
Posició de la presa d'il·luminació
Presa de il·luminació en la paret
Llum fluorescent amb 2 tubs

Endoll
Caixa de connexions

Sanejament residual
Sanejament residual a l'exterior
Subministrament aigua freda

LLEGENDA ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

LLEGENDA SANEJAMENT I FONTANERIA

Tuberia aigua freda de coure Ø12mm

Llum d'emergència

0 0,5 1 1,5 2 3m.

N
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1/75 A12PLANTA CARRER I PLANTA BAIXA
ZONA 1 - AV. ALCALDE PALAU
ESTAT ACTUAL - INSTAL·LACIONS

DESEMBRE 2023
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altell

ELETRICITAT I ENLLUMENAT

DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)
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SANEJAMENT I FONTANERIA

Quadre individual
Posició de la presa d'il·luminació
Presa de il·luminació en la paret
Llum fluorescent amb 2 tubs

Endoll
Caixa de connexions

Sanejament residual
Sanejament residual a l'exterior
Subministrament aigua freda

LLEGENDA ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

LLEGENDA SANEJAMENT I FONTANERIA

Tuberia aigua freda de coure Ø12mm

Llum d'emergència

0 0,5 1 1,5 2 3m.

N
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1/75PLANTA PRIMERA
ZONA 1 - AV. ALCALDE PALAU
ESTAT ACTUAL - INSTAL·LACIONS A13DESEMBRE 2023



DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)

Quadre individual
Posició de la presa d'il·luminació
Presa de il·luminació en la paret
Llum fluorescent amb 2 tubs

Endoll
Caixa de connexions

Sanejament residual
Sanejament residual a l'exterior
Subministrament aigua freda

LLEGENDA ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

LLEGENDA SANEJAMENT I FONTANERIA

Tuberia aigua freda de coure Ø12mm

Llum d'emergència

0 0,5 1 1,5 2 3m.

N

S
O

E

1/75 A14PLANTA PRIMERA
ZONA 2 - CARRER TARRAGONA
ESTAT ACTUAL - INSTAL·LACIONS
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DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)

altell

ENDERROC INSTAL·LACIONS

tub coure
Ø 12

Ø
 3

00

Ø 110ADD
10

ADD
10

Ø 200Ø 200

ADD
1

01020304050607

07 06 05 04 03 02
01

07
06
05
04
03
0201

APLICACIÓ :

D'equip

Enderroc de revesti-
ments de sòls i escales

Enderroc, element a element, de paviment sobre trespol, solera,
escales i rampa.

Enderroc, element a element, d'equip industrial, com equip de
calefacció, d'ascensors, d'aparells sanitaris.

TIPUS
D'ENDERROC

ADD
10

ADD
1

Enderroc de paviment

De mur

Enderroc de fusteria
i ferralleria

Enderroc, element a element, de fusteria i ferralleria de buits i particions,
com finestres.

Demolició, element a element, de mur o pilastra com de maó,
mamposteria, formigó en massa. Per a demolició de murs de formigó
armat s'utilitzarà la ADD-16. Demolició de suport.

ADD
13

ADD
18

ADD
12

De sostre suspès Demolició, element a element, de cel-ras suspès del sostre o
d'altres elements.

0 0,5 1 1,5 2 3m.
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DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)
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14 15 16 17 18 19 20 21 1415161718192021

altell

ENDERROC INSTAL·LACIONS

ADD
1

ADD
1

ADD
1

ADD
1

ADD
1

ADD
1

ADD
1

ADD
1

ADD
1

ADD
1

APLICACIÓ :

D'equip

Enderroc de revesti-
ments de sòls i escales

Enderroc, element a element, de paviment sobre trespol, solera,
escales i rampa.

Enderroc, element a element, d'equip industrial, com equip de
calefacció, d'ascensors, d'aparells sanitaris.

TIPUS
D'ENDERROC

ADD
10

ADD
1

De mur

Enderroc de fusteria
i ferralleria

Enderroc, element a element, de fusteria i ferralleria de buits i particions,
com finestres.

Demolició, element a element, de mur o pilastra com de maó,
mamposteria, formigó en massa. Per a demolició de murs de formigó
armat s'utilitzarà la ADD-16. Demolició de suport.

ADD
13

ADD
18

ADD
12

Demolició, element a element, de cel-ras suspès del sostre o d'altres
elements.

De sostre suspès

Enderroc de paviment
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DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)

ADD
18

ADD
18

ADD
18

ADD
18

ADD
18

ADD
10

ENDERROC INSTAL·LACIONS

APLICACIÓ :

D'equip

Enderroc de revesti-
ments de sòls i escales

Enderroc, element a element, de paviment sobre trespol, solera,
escales i rampa.

Enderroc, element a element, d'equip industrial, com equip de
calefacció, d'ascensors, d'aparells sanitaris.

TIPUS
D'ENDERROC

ADD
10

ADD
1

Enderroc de paviment

De mur

Enderroc de fusteria
i ferralleria

Enderroc, element a element, de fusteria i ferralleria de buits i particions,
com finestres.

Demolició, element a element, de mur o pilastra com de maó,
mamposteria, formigó en massa. Per a demolició de murs de formigó
armat s'utilitzarà la ADD-16. Demolició de suport.

ADD
13

ADD
18

ADD
12

De sostre suspès Demolició, element a element, de cel-ras suspès del sostre o
d'altres elements.
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DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)

01 Entrada Principal (AP) 17,13
02 Bany adaptat (CH) 7,59
03 Bany adaptat (CH) 7,59
04 Traster 01 1,03
05 Traster 02 0,64
06 Traster 03 2,85
07 Traster 04 2,83
08 Bany adaptat int. (CH) 5,34
09 Bany adaptat int. (CH) 5,52
10 Entrada Posterior (AP) 16,96
11 Sala auxiliar 11,51
12 Sala auxiliar 11,51

13 Escala dreta (AP) 10,40
14 Escala esquerra (AP) 10,32
15 Banys de dones (CH) 8,06
16 Banys d'homes (CH) 8,65

20 Altell 48,69

QUADRE DE
SUPERFÍCIES ÚTILS

Sup. 
Útils m²

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA PRIMERA

Interior Exterior Interior 1/2 Porxos

PLANTA BAIXA 90,50 0,00 166,28 0,00

PLANTA PRIMERA 38,45 0,00 83,63 0,00

PLANTA ALTELL 48,69 0,00 83,63 0,00

TOTALS 177,64 0,00

QUADRE
SUPERFÍCIES TOTALS

Sup. Útils m² Sup. Construïdes m²

ZONES D'ACTUACIÓ

333,54

TANCAMENTS: INTERIOR 
D.02 Partició autoportant "FUNDERMAX" o equivalent, de 90 mm de 

gruix total, muntants de 70 mm c/400 mm amb plaques laminades 
compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality 
"FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat Colour, 
color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells; 
aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, 
espessor 65 mm en l'ànima. 

D.04 Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb 
nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat 
tipus normal de 15 mm d'espessor, muntats de 70 mm c/ 400 mm. 

 
ACABATS INTERIORS: PAVIMENTS 
0.1 Paviment continu de microciment, antilliscant, textura llisa, 
color gris, acolorit en massa amb pigment en pasta; acabat setinat amb 
microesferes de vidre, incolores 
0.3 Revestiment d'esglaó recte d'escala prefabricat de terratzo, en 
angle, per a interiors, ús intensiu, microgra (menor o igual a 6 mm), 
color gris, entornpeu de terratzo d'una peça a saltacavall 
 
ACABATS INTERIORS: PARETS 
1.1 Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona vista, 
col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, acabat lliscat 
amb guix d'aplicació en capa fina C6, de 15 mm d'espessor, amb 
cantoneres. 
 
ACABATS INTERIORS: SOSTRES 
2.1 Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, de placa de guix 

laminat H1 12,5, amb ànima de guix hidrofugat i pintura plàstica 
ecològica.  

 

Esc. 1/50

70
802

2.
01 No

1

Abatible de eje vertical

P-01

Material

Referència
Ancho (Luz)
Altura (Luz)

Premarco
Grosor

Marco
Tapajuntas
Hoja
Mobilidad
Cristaleria

Izquierda
Derecha

Observaciones

CA
RP

IN
TE

RÍ
AS

 IN
TE

RI
O

RE
S

Unidades

Manilla de
acero inoxidable

Herrajes

70 cm.

1

Acer

195 cm.
10 cm.

Alumini
-

MDF lacado blanco

RasoParete de Maydisa
sense tapajuntes amb
frontisses ocultes amb
6 garres, 12 cargols i

malle de fibra vidre per
enfoscat de guix.

P-01
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DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)

01 Entrada Principal (AP) 17,13
02 Bany adaptat (CH) 7,59
03 Bany adaptat (CH) 7,59
04 Traster 01 1,03
05 Traster 02 0,64
06 Traster 03 2,85
07 Traster 04 2,83
08 Bany adaptat int. (CH) 5,34
09 Bany adaptat int. (CH) 5,52
10 Entrada Posterior (AP) 16,96
11 Sala auxiliar 11,51
12 Sala auxiliar 11,51

13 Escala dreta (AP) 10,40
14 Escala esquerra (AP) 10,32
15 Banys de dones (CH) 8,06
16 Banys d'homes (CH) 8,65

20 Altell 48,69

QUADRE DE
SUPERFÍCIES ÚTILS

Sup. 
Útils m²

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA PRIMERA

Interior Exterior Interior 1/2 Porxos

PLANTA BAIXA 90,50 0,00 166,28 0,00

PLANTA PRIMERA 38,45 0,00 83,63 0,00

PLANTA ALTELL 48,69 0,00 83,63 0,00

TOTALS 177,64 0,00

QUADRE
SUPERFÍCIES TOTALS

Sup. Útils m² Sup. Construïdes m²

ZONES D'ACTUACIÓ

333,54

TANCAMENTS: INTERIOR 
D.04 Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb 

nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat 
tipus normal de 15 mm d'espessor, muntats de 70 mm c/ 400 mm. 

D.06 Tancament exterior amb placa d’acabat vist exterior tipus viroc 
de 12 mm sobre estructura de muntants de 70mm amb aïllament 
tèrmic de lana mineral de 65 mm i extradossat de de fàbrica de maó 
ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts 
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de 
ciment industrial. 

 
ACABATS INTERIORS: PAVIMENTS 
0.2 Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 200x200x10 

mm, classe 2 sobre base de morter de ciment, col·locació en capa 
fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós. 

0.3 Revestiment d'esglaó recte d'escala prefabricat de terratzo, en 
angle, per a interiors, ús intensiu, microgra (menor o igual a 6 mm), 
color gris, entornpeu de terratzo d'una peça a saltacavall 
 
ACABATS INTERIORS: PARETS 
1.1 Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona vista, 

col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, acabat lliscat 
amb guix d’aplicació en capa fina C6, de 15 mm d’espessor, amb 
cantoneres. 

1.2 Revestiment interior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 
mm col·locació sobre arrebossat de ciment, reglejat: en capa fina i 
mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós. 

 
ACABATS INTERIORS: SOSTRES 
2.1 Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, de placa de guix 

laminat H1 12,5, amb ànima de guix hidrofugat i pintura plàstica 
ecològica.  
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Esc. 1/50

Carpinteria d'alumini sense rotura pont tèrmic 
Color RAL 9011 mate
Vidre de seguretat laminat transparent 5+5 mm

0.70

2.
05 No

Pino
MDF lacado blanco
MDF lacado blanco
MDF lacado blanco

Abatible de eje vertical

Material

Referència
Ancho (Luz)
Altura (Luz)

Premarco
Grosor

Marco
Tapajuntas
Hoja
Mobilidad
Cristaleria

Izquierda
Derecha

Observaciones

CA
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Unidades

Manilla de
acero inoxidable

Herrajes

70 cm.
205 cm.

5 cm.

-

2

P-02

2

Finestra (x2) F-01 P-02

0 0,5 1 1,5 2 3m.

N

S
O

E

1/75 C02PLANTA PRIMERA
ZONA 1 - AV. ALCALDE PALAU
ESTAT REFORMAT

DESEMBRE 2023



DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)

2.30

VISTA 03

VISTA 04

25 1.445 1.20 1.20 1.445 25

59 1.105 1.20 1.20 1.105 59

2.30

2.
93

2.1
1.1
0.1

D-
04

1211 10

01 Entrada Principal (AP) 17,13
02 Bany adaptat (CH) 7,59
03 Bany adaptat (CH) 7,59
04 Traster 01 1,03
05 Traster 02 0,64
06 Traster 03 2,85
07 Traster 04 2,83
08 Bany adaptat int. (CH) 5,34
09 Bany adaptat int. (CH) 5,52
10 Entrada Posterior (AP) 16,96
11 Sala auxiliar 11,51
12 Sala auxiliar 11,51

13 Escala dreta (AP) 10,40
14 Escala esquerra (AP) 10,32
15 Banys de dones (CH) 8,06
16 Banys d'homes (CH) 8,65

20 Altell 48,69

QUADRE DE
SUPERFÍCIES ÚTILS

Sup. 
Útils m²

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA PRIMERA

Interior Exterior Interior 1/2 Porxos

PLANTA BAIXA 90,50 0,00 166,28 0,00

PLANTA PRIMERA 38,45 0,00 83,63 0,00

PLANTA ALTELL 48,69 0,00 83,63 0,00

TOTALS 177,64 0,00

QUADRE
SUPERFÍCIES TOTALS

Sup. Útils m² Sup. Construïdes m²

ZONES D'ACTUACIÓ

333,54

TANCAMENTS: INTERIOR 
D.04 Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb 

nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat 
tipus normal de 15 mm d'espessor, muntats de 70 mm c/ 400 mm. 

 
ACABATS INTERIORS: PAVIMENTS 
0.1 Paviment continu de microciment, antilliscant, textura llisa, 
color gris, acolorit en massa amb pigment en pasta; acabat setinat amb 
microesferes de vidre, incolores 
 
ACABATS INTERIORS: PARETS 
1.1 Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona vista, 

col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, acabat lliscat 
amb guix d’aplicació en capa fina C6, de 15 mm d’espessor, amb 
cantoneres. 

 
ACABATS INTERIORS: SOSTRES 
2.1 Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, de placa de guix 

laminat H1 12,5, amb ànima de guix hidrofugat i pintura plàstica 
ecològica.  
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DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
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DETALL 1
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VISTA 01 Carpinteria d'alumini sense rotura pont tèrmic 
Color RAL 9011 mate
Vidre de seguretat laminat transparent 5+5 mm

01

02 Fusteria: Porta corredissa

Fusteria: Peça fixa

03

04

05

Suports existents de porta metàl·lica

Suport sobre porta corredissa

TOTES LES MESURES ES COMPROVARAN A L'OBRA

01

02

03 04 05

01

02

04 05

DETALL 1

DETALL 2

Tub d'alumini de 120x50x2mm per
subjectar fusteria nova de color
RAL 9011 mate

0 0,5 1 1,5 2 3m.
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DETALL 2

PORTA INTERIOR FAÇANA PRINCIPAL

VISTA 02
Carpinteria d'alumini sense rotura pont tèrmic 
Color RAL 9011 mate
Vidre de seguretat laminat transparent 5+5 mm

Porta Porta

Porta (x2)

Porta de tirar de 196x70 cm RasoParete de Maydisa
sense tapajuntes amb frontisses ocultes amb 6 garres,
12 cargols i malle de fibra vidre per enfoscat de guix.
Marc d'alumini i porta de 52 mm amb acabat de MDF de 4 mm

Finestra existent Finestra existent

01

02 Fusteria: Porta corredissa

Fusteria: Peça fixa

03

04

05

Suports existents de porta metàl·lica

Suport sobre porta corredissa

TOTES LES MESURES ES COMPROVARAN A L'OBRA

01

02

03 04 05

01

02

04 05

DETALL 1

DETALL 2

Tub d'alumini de 120x50x2mm per
subjectar fusteria nova de color
RAL 9011 mate

0 0,5 1 1,5 2 3m.

N

S
O

E

1/75PLANTA CARRER I PLANTA BAIXA
ZONA 1 - AV. ALCALDE PALAU
ESTAT REFORMAT I FUSTERIES

DESEMBRE 2023 F02



DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)

2.30

VISTA 03

VISTA 04

1.475 2.30 1.475

1.20 1.20 1.20 1.20

1.135 2.30 1.135
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VISTA 03VISTA 04

Carpinteria d'alumini sense rotura pont tèrmic 
Color RAL 9011 mate
Vidre de seguretat laminat transparent 5+5 mm

Carpinteria d'alumini sense rotura pont tèrmic 
Color RAL 9011 mate
Vidre de seguretat laminat transparent 5+5 mm

01

02 Fusteria: Porta corredissa

Fusteria: Peça fixa

03

04

05

Suports existents de porta metàl·lica

Suport sobre porta corredissa

TOTES LES MESURES ES COMPROVARAN A L'OBRA

01

02

03 04 05
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02

04 05

DETALL 1

DETALL 2

Tub d'alumini de 120x50x2mm per
subjectar fusteria nova de color
RAL 9011 mate
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SANITARIS ADAPTATS 
A-01 Lavabo de porcellana sanitària ROCA Access ref A327230000 o equivalent, mural, d'altura regulable, de 640 x 550 x 165 

mm, instal·lat sobre mènsules fixades a bastidor metàl·lic regulable ref A816323000 o equivalent.  
A-02 Aixeteria monocomandament ROCA sèrie Victoria PRO A5A3123C00 o equivalent, limitador de cabal a 5 l/min, sistema 

d'obertura amb aigua freda per a estalvi d'energia. 
A-03 Tassa de vàter de dipòsit baix tipus ROCA Acces amb ref A801230004 / A342237000 / A341231000 o equivalent. 
A-04 Barra de subjecció per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de 

dimensions totals 790x130 mm. 
A-05 Mirall reclinable d'acer inoxidable AISI 304, de 500x700 mm. 
A-06 Calentador elèctric de 15 litres per sobre del fals sostre. (Previsió) 
ACCESSORIS 
T-01 Tovalloler de paper ziga-zaga, model Dispensador Zigzag 88099 "PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 430 amb acabat 

setinat, de 305x266x120 mm 
T-02 Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat cromat, 

per a un rotllo de paper de 240 m de longitud. 
T-03 Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb suport mural, amb sistema de 

tancament mitjançant pressió 
T-04 Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural ROCA A817404002 o equivalent. 
T-05 Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura 

i 170 mm de diàmetre. 
TANCAMENTS: INTERIOR 
D.02 Partició autoportant "FUNDERMAX" o equivalent, de 90 mm de gruix total, muntants de 70 mm c/400 mm amb plaques 

laminades compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat 
Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana 
mineral, espessor 65 mm en l'ànima. 

D.04 Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix 
laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, muntats de 70 mm c/ 400 mm. 

ACABATS INTERIORS: PAVIMENTS 
0.1 Paviment continu de microciment, antilliscant, textura llisa, color gris, acolorit en massa amb pigment en pasta; acabat 

setinat amb microesferes de vidre, incolores 
ACABATS INTERIORS: SOSTRES 
2.1 Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, de placa de guix laminat H1 12,5, amb ànima de guix hidrofugat i pintura 

plàstica ecològica. 
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SANITARIS ADAPTATS 
A-01 Lavabo de porcellana sanitària ROCA Access ref A327230000 o equivalent, mural, d'altura regulable, de 640 x 550 x 165 

mm, instal·lat sobre mènsules fixades a bastidor metàl·lic regulable ref A816323000 o equivalent.  
A-02 Aixeteria monocomandament ROCA sèrie Victoria PRO A5A3123C00 o equivalent, limitador de cabal a 5 l/min, sistema 

d'obertura amb aigua freda per a estalvi d'energia. 
A-03 Tassa de vàter de dipòsit baix tipus ROCA Acces amb ref A801230004 / A342237000 / A341231000 o equivalent. 
A-04 Barra de subjecció per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de 

dimensions totals 790x130 mm. 
A-05 Mirall reclinable d'acer inoxidable AISI 304, de 500x700 mm. 
A-06 Calentador elèctric de 15 litres per sobre del fals sostre. (Previsió) 
ACCESSORIS 
T-01 Tovalloler de paper ziga-zaga, model Dispensador Zigzag 88099 "PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 430 amb acabat 

setinat, de 305x266x120 mm 
T-02 Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat cromat, 

per a un rotllo de paper de 240 m de longitud. 
T-03 Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb suport mural, amb sistema de 

tancament mitjançant pressió 
T-04 Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural ROCA A817404002 o equivalent. 
T-05 Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura 

i 170 mm de diàmetre. 
TANCAMENTS: INTERIOR 
D.02 Partició autoportant "FUNDERMAX" o equivalent, de 90 mm de gruix total, muntants de 70 mm c/400 mm amb plaques 

laminades compactes d'alta pressió (HPL) Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat 
Colour, color a escollir, textura mat: MT, amb mecanitzat en els cantells; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana 
mineral, espessor 65 mm en l'ànima. 

D.04 Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix 
laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, muntats de 70 mm c/ 400 mm. 

ACABATS INTERIORS: PAVIMENTS 
0.1 Paviment continu de microciment, antilliscant, textura llisa, color gris, acolorit en massa amb pigment en pasta; acabat 

setinat amb microesferes de vidre, incolores 
ACABATS INTERIORS: SOSTRES 
2.1 Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, de placa de guix laminat H1 12,5, amb ànima de guix hidrofugat i pintura 

plàstica ecològica. 
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MAMPARES 
M-01 Cabina per a bany, de 900x1400x2000 mm, de tauler fenòlic HPL, porta 

de 600 mm i lateral fix 
M-02 Cabina per a bany, de 900x1400x2000 mm, de tauler fenòlic HPL i 

porta de 600 mm 
 
ACCESSORIS 
T-01 Tovalloler de paper ziga-zaga, model Dispensador Zigzag 88099 

"PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 430 amb acabat setinat, de 
305x266x120 mm 

T-02 Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, 
carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat cromat, per a un rotllo de 
paper de 240 m de longitud. 

T-03 Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, 
acabat setinat, amb suport mural, amb sistema de tancament mitjançant 
pressió 

T-04 Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural ROCA 
A817404002 o equivalent. 

T-05 Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, 
amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre. 

TANCAMENTS: INTERIOR 
D.06 Tancament exterior amb placa d’acabat vist exterior tipus viroc de 12 mm sobre 

estructura de muntants de 70mm amb aïllament tèrmic de lana mineral de 65 mm i 
extradossat de de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb 
junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment 
industrial. 

 
ACABATS INTERIORS: PAVIMENTS 
0.2 Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 200x200x10 mm, classe 2 sobre 

base de morter de ciment, col·locació en capa fina i mitjançant encolat simple amb 
adhesiu cimentós. 

 
ACABATS INTERIORS: PARETS 
1.1 Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona vista, col·locació de malla 

antiàlcalis amb canvis de material, acabat lliscat amb guix d’aplicació en capa fina C6, de 
15 mm d’espessor, amb cantoneres. 

1.2 Revestiment interior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 mm col·locació sobre 
arrebossat de ciment, reglejat: en capa fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu 
cimentós. 

 
ACABATS INTERIORS: SOSTRES 
2.1 Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, de placa de guix laminat H1 12,5, amb 

ànima de guix hidrofugat i pintura plàstica ecològica. 

SANITARIS 
S-01 Lavabo de porcellana sanitària, d'encastar en taulell, model 

Foro "ROCA" ref A327872000, color Blanco, de 400 mm. 
S-02 Aixeteria temporitzada sèrie Eurosmart Cosmopolitan T, model 

36 317 000 "GROHE" o equivalent. 
S-03 Mirall de 1800x800 mm i 5 mm de gruix, amb les vores 

bisellades. 
S-04 Aixeteria temporitzada, instal·lació vista per a urinari, sèrie 

Presto 12 A Eco, model PN Eco 10706 "PRESTO IBÉRICA" o 
equivalent. 

S-05 Taulell de pedra d'ulldecona acabat envellit, de 180 cm de 
longitud, 53 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell amb faldó frontal 
llis de 7 cm d'ample, sobre mènsules. 

S-06 Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la paret, 
de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA" o equivalent. 

S-07 Reposició abocador. 
S-08 Aixeta mural, per a safareig, de canella fixa, acabat cromat, 

model Brava "ROCA" o equivalent, amb airejador. 
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SANITARIS 
S-01 Lavabo de porcellana sanitària, d'encastar en taulell, model 

Foro "ROCA" ref A327872000, color Blanco, de 400 mm. 
S-02 Aixeteria temporitzada sèrie Eurosmart Cosmopolitan T, model 

36 317 000 "GROHE" o equivalent. 
S-03 Mirall de 1800x800 mm i 5 mm de gruix, amb les vores 

bisellades. 
S-04 Aixeteria temporitzada, instal·lació vista per a urinari, sèrie 

Presto 12 A Eco, model PN Eco 10706 "PRESTO IBÉRICA" o 
equivalent. 

S-05 Taulell de pedra d'ulldecona acabat envellit, de 180 cm de 
longitud, 53 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell amb faldó frontal 
llis de 7 cm d'ample, sobre mènsules. 

S-06 Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la paret, 
de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA" o equivalent. 

S-07 Reposició abocador. 
S-08 Aixeta mural, per a safareig, de canella fixa, acabat cromat, 

model Brava "ROCA" o equivalent, amb airejador. 
 

MAMPARES 
M-01 Cabina per a bany, de 900x1400x2000 mm, de tauler fenòlic 

HPL, porta de 600 mm i lateral fix 
M-02 Cabina per a bany, de 900x1400x2000 mm, de tauler fenòlic 

HPL i porta de 600 mm 
 

ACCESSORIS 
T-01 Tovalloler de paper ziga-zaga, model Dispensador Zigzag 88099 

"PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 430 amb acabat setinat, de 
305x266x120 mm 

T-02 Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició 
mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat cromat, per 
a un rotllo de paper de 240 m de longitud. 

T-03 Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 
304, acabat setinat, amb suport mural, amb sistema de tancament 
mitjançant pressió 

T-04 Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural ROCA 
A817404002 o equivalent. 

T-05 Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable 
AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 
mm de diàmetre. 

T-06 Previsió de calentador de 15 litres. 
 

TANCAMENTS: INTERIOR 
D.06 Tancament exterior amb placa d’acabat vist exterior tipus viroc 

de 12 mm sobre estructura de muntants de 70mm amb aïllament 
tèrmic de lana mineral de 65 mm i extradossat de de fàbrica de maó 
ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts 
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de 
ciment industrial. 

 

ACABATS INTERIORS: PAVIMENTS 
0.2 Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 200x200x10 

mm, classe 2 sobre base de morter de ciment, col·locació en capa 
fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós. 

 

ACABATS INTERIORS: PARETS 
1.1 Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona vista, 

col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, acabat lliscat 
amb guix d’aplicació en capa fina C6, de 15 mm d’espessor, amb 
cantoneres. 

1.2 Revestiment interior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 
mm col·locació sobre arrebossat de ciment, reglejat: en capa fina i 
mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós. 

 

ACABATS INTERIORS: SOSTRES 
2.1 Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, de placa de guix 

laminat H1 12,5, amb ànima de guix hidrofugat i pintura plàstica 
ecològica.  
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PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA
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SANITARIS 
S-01 Lavabo de porcellana sanitària, d'encastar en taulell, model 

Foro "ROCA" ref A327872000, color Blanco, de 400 mm. 
S-02 Aixeteria temporitzada sèrie Eurosmart Cosmopolitan T, model 

36 317 000 "GROHE" o equivalent. 
S-03 Mirall de 1800x800 mm i 5 mm de gruix, amb les vores 

bisellades. 
S-04 Aixeteria temporitzada, instal·lació vista per a urinari, sèrie 

Presto 12 A Eco, model PN Eco 10706 "PRESTO IBÉRICA" o 
equivalent. 

S-05 Taulell de pedra d'ulldecona acabat envellit, de 180 cm de 
longitud, 53 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell amb faldó frontal 
llis de 7 cm d'ample, sobre mènsules. 

S-06 Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la paret, 
de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA" o equivalent. 

S-07 Reposició abocador. 
S-08 Aixeta mural, per a safareig, de canella fixa, acabat cromat, 

model Brava "ROCA" o equivalent, amb airejador. 
 

MAMPARES 
M-01 Cabina per a bany, de 900x1400x2000 mm, de tauler fenòlic 

HPL, porta de 600 mm i lateral fix 
M-02 Cabina per a bany, de 900x1400x2000 mm, de tauler fenòlic 

HPL i porta de 600 mm 
 

ACCESSORIS 
T-01 Tovalloler de paper ziga-zaga, model Dispensador Zigzag 88099 

"PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 430 amb acabat setinat, de 
305x266x120 mm 

T-02 Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició 
mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat cromat, per 
a un rotllo de paper de 240 m de longitud. 

T-03 Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 
304, acabat setinat, amb suport mural, amb sistema de tancament 
mitjançant pressió 

T-04 Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural ROCA 
A817404002 o equivalent. 

T-05 Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable 
AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 
mm de diàmetre. 

T-06 Previsió de calentador de 15 litres. 
 

TANCAMENTS: INTERIOR 
D.06 Tancament exterior amb placa d’acabat vist exterior tipus viroc 

de 12 mm sobre estructura de muntants de 70mm amb aïllament 
tèrmic de lana mineral de 65 mm i extradossat de de fàbrica de maó 
ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts 
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de 
ciment industrial. 

 

ACABATS INTERIORS: PAVIMENTS 
0.2 Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 200x200x10 

mm, classe 2 sobre base de morter de ciment, col·locació en capa 
fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós. 

 

ACABATS INTERIORS: PARETS 
1.1 Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona vista, 

col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, acabat lliscat 
amb guix d’aplicació en capa fina C6, de 15 mm d’espessor, amb 
cantoneres. 

1.2 Revestiment interior amb peces de gres esmaltat, de 200x200 
mm col·locació sobre arrebossat de ciment, reglejat: en capa fina i 
mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós. 

 

ACABATS INTERIORS: SOSTRES 
2.1 Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, de placa de guix 

laminat H1 12,5, amb ànima de guix hidrofugat i pintura plàstica 
ecològica.  
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OSCAR JOSÉ I GONZALVO
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SANITARIS 
S-07 Reposició abocador. 
S-08 Aixeta mural, per a safareig, de canella fixa, acabat cromat, 

model Brava "ROCA" o equivalent, amb airejador. 
 
ACABATS INTERIORS: PAVIMENTS 
0.1 Paviment continu de microciment, antilliscant, textura llisa, 
color gris, acolorit en massa amb pigment en pasta; acabat setinat amb 
microesferes de vidre, incolores 
0.3 Revestiment d'esglaó recte d'escala prefabricat de terratzo, en 
angle, per a interiors, ús intensiu, microgra (menor o igual a 6 mm), 
color gris, entornpeu de terratzo d'una peça a saltacavall 
 
ACABATS INTERIORS: PARETS 
1.1 Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona vista, 
col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, acabat lliscat 
amb guix d'aplicació en capa fina C6, de 15 mm d'espessor, amb 
cantoneres. 
 
ACABATS INTERIORS: SOSTRES 
2.2 Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona vista, 
col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, acabat lliscat 
amb guix d'aplicació en capa fina C6, de 15 mm d'espessor, amb 
cantoneres i pintura plàstica ecològica. 
2.4 Fals sostre continu llis, 8+70+15, de placa de guix laminat 12,5, 
i pintura plàstica ecològica, sobre estructura horitzontal de doble perfil 
de 70 mm en H c/400 mm i acabat inferior amb plaques laminades 
compactes d'alta pressió (HPL), Max Compact FH F-Quality 
"FUNDERMAX" o equivalent, de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat 
Colour, color a escollir, textura mat: MT 
 
TANCAMENTS: INTERIOR 
D.04 Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb 

nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat 
tipus normal de 15 mm d'espessor, muntats de 70 mm c/ 400 mm. 
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OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
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DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA
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SANITARIS 
S-07 Reposició abocador. 
S-08 Aixeta mural, per a safareig, de canella fixa, acabat cromat, 

model Brava "ROCA" o equivalent, amb airejador. 
 
ACABATS INTERIORS: PAVIMENTS 
0.1 Paviment continu de microciment, antilliscant, textura llisa, 
color gris, acolorit en massa amb pigment en pasta; acabat setinat amb 
microesferes de vidre, incolores 
0.3 Revestiment d'esglaó recte d'escala prefabricat de terratzo, en 
angle, per a interiors, ús intensiu, microgra (menor o igual a 6 mm), 
color gris, entornpeu de terratzo d'una peça a saltacavall 
 
ACABATS INTERIORS: PARETS 
1.1 Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona vista, 
col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, acabat lliscat 
amb guix d'aplicació en capa fina C6, de 15 mm d'espessor, amb 
cantoneres. 
 
ACABATS INTERIORS: SOSTRES 
2.2 Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona vista, 
col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, acabat lliscat 
amb guix d'aplicació en capa fina C6, de 15 mm d'espessor, amb 
cantoneres i pintura plàstica ecològica. 
2.4 Fals sostre continu llis, 8+70+15, de placa de guix laminat 12,5, 
i pintura plàstica ecològica, sobre estructura horitzontal de doble perfil 
de 70 mm en H c/400 mm i acabat inferior amb plaques laminades 
compactes d'alta pressió (HPL), Max Compact FH F-Quality 
"FUNDERMAX" o equivalent, de 2050x920 mm i 8 mm de gruix, acabat 
Colour, color a escollir, textura mat: MT 
 
TANCAMENTS: INTERIOR 
D.04 Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb 

nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat 
tipus normal de 15 mm d'espessor, muntats de 70 mm c/ 400 mm. 
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FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA
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Quadre individual

LLEGENDA ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

Lluminària circular LED Downlight, 13 W, 
temperatura de color 3000 K

Llum fluorescent amb 2 tubs
GuKKK Llum matamosquits
Projector LED de 50W, 3000K temperatura de color

Tira LED Schlüter-LIPROTEC-LL "SCHLÜTER-SYSTEMS"
o equivalent, perfil d'alumini anoditzat, color
natural, acabat mat, difusor de polimetilmetacrilat, 
tira de led de color blanc càlid (3400K), de 140 led/m,
i 7,5 W/m de potència

Sanejament residual

LLEGENDA SANEJAMENT I FONTANERIA

Subministrament aigua freda
Tuberia aigua freda de coure Ø12mm

Sanejament residual a l'exterior
Sanejament residual (Estat Actual)

Interruptor

Endoll
Caixa de connexions
Detector de moviment

Lluminària d'emergència, LED 2 W,
flux lluminós 220 lúmens

Conducte circular tub de xapa d'acer galvanitzat Ø 100
Ventilador helicocentrífug model 
In Line XS 100 "ALDES" 120 m3/h cabal mínim
Reixeta circular d'alumini anoditzat, amb lamel·les
horitzontals fixes per tub  Ø 100
Boca d'extracció, autoregulable, cabal màxim 16,7 l/s, 
aïllament acústic de 56 dBA.
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FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
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SANEJAMENT I FONTANERIA

a xarxa
existent

a xarxa
existent

Ø 100 Ø 100

Quadre individual

LLEGENDA ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

Lluminària circular LED Downlight, 13 W, 
temperatura de color 3000 K

Llum fluorescent amb 2 tubs
GuKKK Llum matamosquits
Projector LED de 50W, 3000K temperatura de color

Tira LED Schlüter-LIPROTEC-LL "SCHLÜTER-SYSTEMS"
o equivalent, perfil d'alumini anoditzat, color
natural, acabat mat, difusor de polimetilmetacrilat, 
tira de led de color blanc càlid (3400K), de 140 led/m,
i 7,5 W/m de potència

Sanejament residual

LLEGENDA SANEJAMENT I FONTANERIA

Subministrament aigua freda
Tuberia aigua freda de coure Ø12mm

Sanejament residual a l'exterior
Sanejament residual (Estat Actual)

Interruptor

Endoll
Caixa de connexions
Detector de moviment

Lluminària d'emergència, LED 2 W,
flux lluminós 220 lúmens

Conducte circular tub de xapa d'acer galvanitzat Ø 100
Ventilador helicocentrífug model 
In Line XS 100 "ALDES" 120 m3/h cabal mínim
Reixeta circular d'alumini anoditzat, amb lamel·les
horitzontals fixes per tub  Ø 100
Boca d'extracció, autoregulable, cabal màxim 16,7 l/s, 
aïllament acústic de 56 dBA.
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DATA NOM DEL PLÀNOL:PROMOTORTÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE:SIGNATURA ESCALA GRÀFICAARQUITECTES

Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777
GÓNGORA 66, TELÈFON 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)

FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
OSCAR JOSÉ I GONZALVO
FERRAN BONANZA I QUEROL

AJUNTAMENT D'AMPOSTA O.MMA-AM23
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE

FUSTERIES I REMODELACIÓ DE BANYS SITUAT A L'EDIFICI
DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA

AV. ALCALDE PALAU 62 N2-64 43870 AMPOSTA (TGNA)

2.30

corredera

ELETRICITAT I ENLLUMENAT

Quadre individual

LLEGENDA ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

Lluminària circular LED Downlight, 13 W, 
temperatura de color 3000 K

Llum fluorescent amb 2 tubs
GuKKK Llum matamosquits
Projector LED de 50W, 3000K temperatura de color

Tira LED Schlüter-LIPROTEC-LL "SCHLÜTER-SYSTEMS"
o equivalent, perfil d'alumini anoditzat, color
natural, acabat mat, difusor de polimetilmetacrilat, 
tira de led de color blanc càlid (3400K), de 140 led/m,
i 7,5 W/m de potència

Sanejament residual

LLEGENDA SANEJAMENT I FONTANERIA

Subministrament aigua freda
Tuberia aigua freda de coure Ø12mm

Sanejament residual a l'exterior
Sanejament residual (Estat Actual)

Interruptor

Endoll
Caixa de connexions
Detector de moviment

Lluminària d'emergència, LED 2 W,
flux lluminós 220 lúmens

Conducte circular tub de xapa d'acer galvanitzat Ø 100
Ventilador helicocentrífug model 
In Line XS 100 "ALDES" 120 m3/h cabal mínim
Reixeta circular d'alumini anoditzat, amb lamel·les
horitzontals fixes per tub  Ø 100
Boca d'extracció, autoregulable, cabal màxim 16,7 l/s, 
aïllament acústic de 56 dBA.

0 0,5 1 1,5 2 3m.
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