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CONTRACTACIO 

 

Exp: 901674/24 

 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES 

D’OBRES DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Licitació per procediment obert 

 

Capítol I 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

 

1.- Objecte del contracte  

 

1.1 L’objecte d’aquest Plec consisteix a establir els pactes i condicions definidors dels 

drets i obligacions que regeixen la preparació, adjudicació, desenvolupament, efectes i 

extinció del contracte administratiu de les obres per a l’execució del Projecte constructiu 

de sanejament i depuració de les urbanitzacions de Sant Eugini, Costablanca, Ca 

n’Oliveró i Colònia del Carme al terme municipal de Castellbisbal (xarxa en alta). 

 

1.2. Necessitat i idoneïtat del contracte  

 

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la 

justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.  

 

Codi CPV:  45240000-1 

 

2.- Règim jurídic de la contractació 

 

2.1 El contracte es regirà: 

  

a) Per aquest Plec de clàusules administratives particulars. 

 

b) Pel projecte que serveix de base d’aquesta contractació. El contracte s’ajustarà 

a la documentació tècnica necessària, és a dir, la memòria i el pressupost 

d’execució per contracta, amb expressió de preus unitaris descompostos, 

mesuraments i plec de prescripcions tècniques particulars, plans i estudi de 

seguretat i salut. 

 

c) Per la resta de normativa aplicable.  
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2.2 El contractista està obligat, així mateix, a complir tota la normativa legal i 

especialment les normes de la legislació laboral, social, fiscal, de protecció de dades i 

mediambiental que siguin aplicables. L’Àrea Metropolitana de Barcelona queda 

totalment alliberada de les responsabilitats que poguessin derivar-se de l’incompliment 

d ‘aquestes obligacions. 

2.3. És aplicable al contracte la legislació i normativa espanyola, i específicament a la 

normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, és a dir a la Llei 

Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 

drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 

d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament 

de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i per qual es deroga la 

Directiva 95/46 / CE (Reglament General de Protecció de Dades). 

 

3.- Interpretació del contracte  

3.1 De conformitat amb allò establert als articles 189 i 190 de la LCSP, l’òrgan de 

contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 

apareguin en relació amb el seu compliment, modificar-lo per raó d’interès públic, 

acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes. 

3.2 Els acords que s’adoptin en aquesta qüestió hauran de realitzar-se dins dels límits i 

amb subjecció a les previsions de la llei, especialment les contemplades a l’article 191 

de la LCSP. 

3.3 Totes les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb la interpretació, 

modificació i resolució d’aquest contracte, seran resoltes per l’òrgan de contractació, els 

acords del qual seran immediatament executius i, una vegada esgotada la via 

administrativa, podran ser impugnats mitjançant recurs contenciós administratiu davant 

els jutjats i tribunals de Barcelona, conforme a allò que disposa la llei reguladora 

d’aquesta jurisdicció, amb renúncia expressa del contractista a la jurisdicció dels 

tribunals del seu domicili. 

 

4.- Condicions que han de reunir els licitadors. Capacitat i solvència. 

Condicions: 

4.1 Només podran ser licitadors les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap de les 

circumstàncies que l’article 71 de la LCSP declara com a motius de prohibició de 

contractar, i que acreditin la classificació empresarial exigida, en el seu cas, per a la 

present contractació o alternativament la seva solvència econòmica, financera i tècnica 

o professional. 

4.2 Els licitadors hauran de comptar amb les habilitacions empresarials o professionals 

que, si és possible, siguin exigibles per a la realització de l’activitat o prestació que 

constitueixi l’objecte del contracte. C
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4.3 En el cas de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte hauran de 

trobar-se compreses dins dels seus fins, objecte o àmbit d’activitat, d’acord amb els seus 

estatuts o regles fundacionals. 

4.4 D’acord amb el que disposa l’article 70 de la LCSP, no podran concórrer a la licitació 

empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 

dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui 

provocar restriccions a la lliure concurrència o significar un tracte de privilegi respecte a 

les altres empreses licitadores. 

 

4.5. Acreditació de la capacitat del licitador 

 

 Persona física: DNI o NIF i acreditació si és el cas, del nom comercial amb el 

qual opera en les transaccions mercantils. 

 

 Persona jurídica: escriptura o document de constitució i estatuts o bé acta 

fundacional on constin les normes per les quals es regula la seva activitat, 

degudament inscrits al registre públic que correspongui en funció del tipus de 

persona jurídica de què es tracti. 

 

 Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea, hauran 

d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 

67 i 84 de la LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o 

professionals que s’estableixen a l’annex I del reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 

1098/2001, de 12 d’octubre. 

 

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat 

amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.  

La documentació es presentarà en català o en castellà. Si l’original és en una altra 

llengua, caldrà una traducció oficial. 

4.6. Acreditació de la representació 

 

 En el cas que la persona que signi l’oferta representi una persona física o 

jurídica, poder bastant a l’efecte, degudament inscrit al Registre mercantil, 

validat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

 DNI del signant de l’oferta. 

 

4.7. Unions d’empreses 

 

 Quan dos o més empreses concorrin a la licitació constituint agrupació 

temporal, cadascuna acreditarà la seva personalitat i capacitat d’obrar, 
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tot indicant, els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin 

i la participació de cadascun d’ells, així com que assumeixen el 

compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 

resultar adjudicataris del contracte. L’esmentat document haurà d’anar 

signat pels representants de cadascuna de les empreses components de 

la unió.  

 

 Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals restaran 

obligats solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat 

únic de la unió amb poders bastants per tal d’exercitar els drets i complir 

les obligacions que del contracte es derivin fins a la seva extinció, sense 

perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar per 

cobraments i pagaments de quantia significativa.  

 

 Cadascuna de les empreses acreditarà la seva personalitat i capacitat 

d’obrar i els serà d’aplicació el que disposa l’article 69 de la LCSP. 

 

 

4.8. Certificat de la inscripció en el Registre d’empreses Acreditades de la Comunitat 

Autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 

4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la 

construcció.  

 

4.9. Acreditació de la següent classificació/solvència: 

L’empresa licitadora ha d’estar en possessió de la següent classificació: 

 

 Grup E      Subgrup 1      Categoria 5 

 

4.10. Mitjans humans 

Conforme l’article 76.2 de la LCSP s’exigeix que els licitadors, a més d’acreditar la seva 

classificació, es comprometin a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, els mitjans 

personals escaients. 

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació s’enumeren 

els perfils professionals obligatoris que han de constar dins l’equip a destinar a l’obra i 

que necessàriament han de complir amb els requisits exposats: 

 Delegat/da d’obra. Haurà de ser un/a enginyer/a superior o màster en enginyeria 

de camins, canals i ports, enginyeria civil o titulació equivalent amb competències 

legalment reconegudes. Es requerirà una experiència mínima de 15 anys 

demostrable en execució d’obra civil d’obres hidràuliques, entre els quals 5 anys 

com a delegat d’obra. El Delegat/da serà l’únic responsable i representant de 

l’Adjudicatari davant l’Administració durant l’execució d’aquest contracte. 
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 Cap d’obra. Haurà de ser un/a enginyer/a superior o màster en enginyeria de 

camins, canals i ports, enginyeria civil o titulació equivalent amb competències 

legalment reconegudes. Es requerirà una experiència mínima de 10 anys 

demostrable en execució d’obra civil d’obres hidràuliques, entre els quals 5 anys 

com a cap d’obra. Dedicació mínima: 60% de la jornada. 

 

 Responsable d’equips/instal·lacions. Haurà de ser un/a enginyer/a, graduat/da 

en enginyeria industrial o equivalent, amb una experiència mínima demostrable 

de 8 anys en la instal·lació d’equips, instal·lacions elèctriques i equips 

electromecànics en l’àmbit de la hidràulica. Dedicació: la necessària en funció 

de les necessitats de l’obra. 

 

Tenint en compte que són necessaris dos equips independents de treball, caldrà 

destinar els següents mitjans a l’obra: 

 Encarregat equip 1. Dedicació 100% de la jornada. 

 

 Encarregat equip 2. Dedicació 100% de la jornada. 

 

Cadascú dels encarregats haurà de tenir un mínim de 10 anys d’experiència en obres 

similars. 

Si l’empresa decideix fraccionar més l’execució de l’obra, caldrà posar tants equips de 

treball superposats com fases/àmbits, de manera que, per a cada equip, haurà d’haver 

un encarregat amb dedicació el 100% de la jornada, que haurà d’acomplir els mateixos 

requisits d’experiència que els altres dos anteriorment esmentats. 

El millor classificat haurà de presentar la documentació acreditativa dels perfils anteriors 

per l’execució de les obres (nom assignat a cada lloc, currículum corresponent i 

certificats acreditatius de la formació i/o experiència especifica). 

A banda d’aquest equip d’obra, l’empresa adjudicatària haurà de disposar durant tota 

l’execució dels treballs d’una oficina tècnica de suport que garanteixi la resolució de 

qualsevol dubte o interpretació tècnica que pugui sortir en el desenvolupament de les 

diferents fases de l’obra. 

 

Donades les característiques de l’obra a desenvolupar, l’equip de l’oficina tècnica ha de 

garantir el coneixement expert en les matèries descrites a continuació: 

 

 Especialista en hidràulica: Desenvolupament de les tasques corresponents a 

càlculs hidràulics d’instal·lacions i conduccions. 

 

 Especialista en càlcul d’estructures: Desenvolupament de les tasques 

corresponents al disseny i càlcul estructural d’elements estructurals de 
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qualsevol tipus. Definició i especificacions tècniques de materials i condicions 

d’execució. 

 

 Especialista en geotècnia: Desenvolupament de les tasques corresponents a 

l’anàlisi del terreny, estudis geotècnics i interpretació de campanyes 

geotècniques. 

 

 Especialista en equips electromecànics: Desenvolupament de les tasques 

corresponents al disseny i instal·lació dels equips electromecànics associats a 

les estacions de bombament (especificacions tècniques, dimensionament, 

detalls d’execució i instal·lació, controls de posada en marxa durant la fase 

d’obra). 

 

 Especialista elèctric i automatització: Desenvolupament de les tasques 

corresponents al disseny i definició de les instal·lacions elèctriques i del sistema 

d’automatització dels processos. 

 

 Tècnic en Seguretat i Salut: Desenvolupament de les tasques corresponents a 

l’avaluació de riscos laborals, la redacció de plans i estudis de seguretat i salut 

en l’execució de les obres, i de prevenció en les tasques d’explotació i 

manteniment d’estacions de bombament d’aigües residuals. 

 

 Topògraf: Desenvolupament de les tasques corresponents a plantejament i 

interpretació de resultats de campanyes topogràfiques. 

 

 Delineant: Desenvolupament de tasques corresponents a delineació. 

 

El millor classificat haurà de presentar la documentació acreditativa dels perfils anteriors 

per la oficina tècnica (nom assignat a cada lloc i currículum corresponent on consti la 

titulació i l’acreditació de l’experiència).  

 

Diferents especialitats poden coincidir en una mateixa persona sempre que 

es justifiqui la formació i experiència en les matèries. 

 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a garantir, a requeriment per part de l’AMB en 

un termini no superior a 48 hores, la presència de qualsevol dels membres de l’equip de 

l’oficina tècnica quan per necessitats dels treballs s’hagin de tractar aspectes específics 

del seu àmbit d’especialitat, tantes vegades com resulti necessari. 

 

L’AMB valorarà la idoneïtat de l’equip proposat pel licitador. 

 

Una eventual substitució d’un membre de l’equip durant l’execució del contracte 

requeriria que el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim 

equivalent a l’ofert. En aquest cas, l’adjudicatari/a del contracte hauria de comunicar i 

acreditar el canvi i sol·licitar autorització a l’AMB per a la substitució de la persona 
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afectada amb una antelació mínima de 15 dies, i correspon a l’AMB la validació del nou 

perfil proposat. 

4.11. Pòlissa de responsabilitat civil 

 

 Pòlissa i documentació justificativa d’estar al corrent de pagament. 

 

 

Als efectes de l’acreditació de la personalitat i capacitat d’obrar, representació, 

habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i, si és procedent, 

de la classificació, els licitadors podran aportar el certificat d’inscripció al Registre 

Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE). 

 

La incorporació del certificat del Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de 

Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

(ROLECE), podrà efectuar-se d’ofici per l’òrgan de contractació o pels qui correspongui 

l’examen de les ofertes. 

 

 

5.- Classificació dels licitadors i acreditació de solvència 

5.1. Per a ésser adjudicatari d'aquest contracte caldrà estar en possessió de la següent 

classificació empresarial:  

   Grup E      Subgrup 1      Categoria 5 

 

No obstant això, les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea no 

necessitaran disposar de classificació, i hauran d’acreditar la seva solvència tècnica, 

econòmica i financera a través dels mitjans de justificació previstos en els articles 74, 87 

i 88 de la LCSP. A aquests efectes, els certificats de classificació o documents similars 

expedits pels Estats membres de la UE a favor dels seus propis empresaris constituirà 

una presumpció d’aptitud conforme a allò que estableix l’article 97 de la LCSP. 

 

6.- Pressupost de licitació  

6.1 El pressupost màxim de licitació és de 5.103.186,28 euros, sense incloure l’Impost 

sobre el Valor Afegit. La xifra definitiva del cost de les obres serà la que resulti de l’oferta 

a favor de la qual s’efectuï l’adjudicació definitiva. 

6.2 El preu comprèn la totalitat de les prestacions del contracte, és a dir: 

 

a) la totalitat dels conceptes que es fan constar al Plec de prescripcions 

tècniques. 

b) Les despeses de formalització del contracte. 
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c) La imposició fiscal que es pugui derivar del contracte i de l’activitat del 

contractista   en la seva execució. 

d) L’import de totes les càrregues laborals de qualsevol tipus 

e) Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre que corresponguin a la 

sol·licitud i obtenció de visats, permisos i llicències necessaris per a 

l’execució del contracte, si fos procedent. 

6.3. Als efectes del que disposa l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte 

és de 5.103.186,28 euros sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 

6.4. Pressupost base de licitació als efectes del que disposa l’article 100 de la LCSP, és 

de 6.174.855,40 euros (Base: 5.103.186,28 euros, més l’IVA de: 1.071.669,12 euros). 

(Veure desglossament al projecte). 

 

 
 

7.- Revisió de preus  

 

En cas que es compleixin els requisits previstos als articles 103 i següents de la LCSP, 

per a la revisió de preus s’utilitzarà la fórmula 561 del Reial Decret 1359/2011, de 7 

d’octubre, pel qual s’aprova la relació de materials bàsics i les fórmules tipus generals 

de revisió de preus dels contractes d’obres: 

 

FÓRMULA 561. Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos. Tipologías más 

representativas: Inistalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento. 

 

 
 

Si al llarg de l’obra fos necessària la inclusió de preus nous mitjançant la corresponent 

modificació de contracte, aquests no tindran dret a revisió fins que no hagi transcorregut 

un any de la data de la seva aprovació i inclusió al contracte. 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :2
T

94
K

-T
48

9R
-K

98
U

C
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//g
am

bi
to

.a
m

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 8

/6
5.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

9 

 

 

8.- Consignació pressupostària  

La despesa a que fa referència la clàusula 6.1 anterior, 5.103.186,28 euros, amb inclusió 

de l'IVA que correspongui, es satisfarà de la forma següent amb càrrec a l'aplicació 

pressupostària A2040 17200 62310 amb el següent desglossament:  

 

 Exercici 2024:   775.796,57 euros 

 Exercici 2025: 3.561.911,77 euros 

 Exercici 2026:   765.477,94 euros 

 

 

Tot això d’acord amb l’autorització que per despeses plurianuals estableix l’article 174 

de la Llei d’Hisendes Locals i la Base 18 d’Execució del Pressupost d’aquesta Àrea 

Metropolitana de Barcelona i subordinat al crèdit que es consigni en els respectius 

pressupostos. 

 

 

9.- Termini d’execució  

 

Serà de vint (20) mesos, o inferior si el licitador n’ofereix un altre, iniciant-se el seu 

còmput a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, 

sempre i quan s’hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.  

 

Capítol II 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

 

10.- Procediment d’adjudicació  

Vist allò que disposen els articles 131 i 156 de la LCSP, i tenint en compte la prestació 

a realitzar i que el pressupost màxim de la licitació, IVA exclòs, és el que resulta de 

l’anterior clàusula 6.1, l’adjudicació del contracte la farà l’òrgan de contractació 

mitjançant procediment obert, aplicant els criteris d’adjudicació que es detallen a la 

clàusula següent. 

 

11.- Criteris d’adjudicació  

Els criteris que serviran de base per a l'adjudicació de la present contractació són els 

que seguidament es detallen, essent la puntuació màxima 100 punts:  

 

Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació es divideixen en dos grups: uns 

avaluables mitjançant un judici de valor (amb una puntuació màxima possible de 49 

punts) i uns avaluables segons formulacions matemàtiques (amb una puntuació màxima 

possible de 51 punts). 
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Enumeració de criteris 

 

Criteris subjectes a un judici de valor (fins a 49 punts) 

 

Els criteris no avaluables segons xifres o fórmules i la seva puntuació son els següents 

 

1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 32 punts) 
 

1.1. Implantació (fins a 4 punts) 

1.2. Execució (fins a 10 punts) 

1.3. Afectacions a l’entorn (fins a 14 punts) 

1.4. Pla de proves d’equips mecànics i elèctrics (fins a 4 punts) 

 

2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 17 punts) 

 

2.1. Planificació detallada (fins a 14,50 punts) 

2.1.1. Estratègica (fins a 7,25 punts) 

2.1.2. A curt termini (fins a 7,25 punts) 

 

2.2. Termini ofertat (fins a 2,50 punts) 

 

Criteris avaluables segons formulacions matemàtiques (fins a 51 punts): 

 

L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules 

matemàtiques. 

 

3. Oferta econòmica (fins a 51 punts). 

 

Aspectes generals de la presentació de l’oferta 

Criteris subjectes a un judici de valor (“Sobre B”) 

La documentació es presentarà només en format digital (pdf). 

 

La documentació corresponent a aquesta part de l’oferta, inclosa al “Sobre B” de la 

mateixa, tindrà una extensió màxima de 40 pàgines DIN-A4 amb lletra tipus Arial i mida 

11, excepte pel que respecta als plans d’obra que es podran presentar en un altre format 

(els plans d’obra computaran en el límit de pàgines màximes). 

 

S’haurà d’incloure com a primera pagina un índex del contingut amb marcatge numerari 

de la ubicació de cada criteri, per quin motiu les pàgines estaran numerades. Aquest 

índex també computarà en l’extensió màxima i es considerarà la pàgina núm. 1. 

 

Caldrà inserir marcadors al arxiu en pdf per cada un dels criteris, per tal de facilitar la 

seva revisió. 
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L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, 

però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades 

pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi 

del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 

 

La presentació de proposta tècnica (criteris avaluables segons un judici de valor) serà 

condició sinequanon per continuar al procés d’adjudicació. Així doncs, si una empresa 

no presenta documentació referent als criteris tècnics, serà automàticament descartada 

i no passarà a la següent fase, no obrint-se el seu sobre corresponent als criteris 

avaluables segons fórmules matemàtiques. 

 

Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques (“Sobre C”) 

 

La documentació es presentarà només en format digital (pdf i TCQ). 

 

Els noms dels arxius a presentar a l’Oferta seran els següents: 

 

 
 

Descripció detallada dels criteris, contingut i valoració. 

11.1 En primer lloc es presenten els criteris quina documentació s’ha d’incloure 

al “Sobre B” i que, per tant, seran avaluables mitjançant un judici de valor.  

 

Els criteris no valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 49 punts, 

d’acord amb el següent detall: 

 

Criteri núm. 1: Procediment d’execució de l’obra (0 a 32 punts) 

 

Es valorarà la proposta que fa el contractista per executar l’obra, tenint en compte tots 

els aspectes relacionats com, per exemple, la seva implantació, les fases en què es 

plantejarà, de quina manera es preveu la seva execució, com es faran arribar els C
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materials fins a l’obra i la seva col·locació, com i a on es traslladaran els materials que 

han de sortir de l’àmbit d’actuació, com es resoldran les afectacions a tercers, etc... 

 

Es pretén detectar el coneixement que té l’ofertant tant del projecte com de l’àmbit on 

haurà d’executar les obres, imprescindible per fer una correcta proposta tècnica 

d’execució, així com la bondat d’aquesta des d’un punt de vista polièdric i la validesa de 

la resolució de totes les interferències amb les activitats afectades. 

Cal que s’exposin amb claredat els següents aspectes: 

1.1. Implantació de l’obra (0 a 4 punts). 

Caldrà indicar de manera detallada i seran objecte de valoració, per a qualsevol moment 

(fase) de l’obra, els següent aspectes, de manera no exhaustiva i a títol indicatiu: 

- L’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de residus 

propis, etc., tenint en compte el lloc, la ocupació necessària, el detall de la definició, 

la organització, etc.. 

- La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinària en tot l’àmbit de la zona 

d’obres i al seu entorn, l’accés al gestor de residus i d’altres proveïdors significatius, 

els itineraris principals a escala macro com de detall a les proximitats de l’obra, etc.. 

- Els accessos proposats per a persones relacionades amb l’obra i d’altres tercers, 

així com per tipus de vehicle. 

- Les mesures de delimitació i senyalització dels accessos i l’àmbit d’obra esmentats 

als punts anteriors. 

- En qualsevol cas, la descripció de la proposta haurà̀ de justificar els espais 

seleccionats per necessitats organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte 

ambiental. 

 

1.2. Execució de l’obra (0 a 10,00 punts) 

- S’explicarà detallada i cronològicament les diferents fases l’execució d’obra, així 

com la subdivisió de l’obra en diferents àmbits on es treballa amb diferents equips de 

forma paral·lela, així com la necessitat o no de la construcció d’accessos i camins 

auxiliars. 

 

- L’explicació ha d’anar acompanyada de la documentació gràfica necessària per a 

la seva correcta comprensió. 

 

- Es tindrà en compte el procés constructiu com a tal i la seva idoneïtat en funció de 

les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execució, afectacions a tercers 

(veure punt següent), etc. 

 

- Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el nivell de 
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detall, les propostes de solucions constructives particulars, la concreció i els punts 

més rellevants que hagi detectat el licitador en anàlisis realitzat i la presentació, que 

ha de ser concisa, entenedora, lògica i ordenada. 

 

1.3. Afectacions a l’entorn (0 a 14 punts) 

 

En aquest apartat es valorarà l’afectació a l’entorn, que s’haurà de presentar, de 

manera indissoluble, vinculada al procés d’execució de l’obra; és a dir, com es 

resoldran totes aquelles afectacions a tercers provocades per l’execució pròpiament 

dita, en cada moment del procés, així com la possible afectació a l’entorn de tots els 

inputs anteriors del punt 1.1 i 1.2, així com la convivència amb el veïnat i altres 

afectats. 

 

Es demana una anàlisi detallada dels accessos a obra en cada un dels trams que 

incloguin les possibles afectacions al trànsit rodat (segons el tipus de via), a accés a 

habitatges particulars, a serveis afectats i a activitats econòmiques, entre d’altres. 

 

Caldrà que es detalli la solució proposada i els recursos que es posaran a disposició 

de les obres a fi de minimitzar o eliminar les afeccions ocasionades, així com detectar 

si hi pot haver moments en que s’hagi de conviure amb alteracions puntuals. 

 

Es tindrà en compte el detall de la presentació així com la proposta de solucions en 

cada moment i el detall de l’explicació. 

 

1.4. Pla de proves d’equips mecànics i elèctrics (0 a 4 punts) 

 

L’empresa licitadora presentarà una proposta específica per aquesta obra a on es 

detallin les proves a realitzar als equips mecànics, elèctrics i de control que permetin 

una correcta posada en marxa dels diferents elements i dels conjunt de les 

instal·lacions. Es valoraran aspectes com el grau de detall de la proposta, la 

coherència dels diferents passos proposats, els recursos destinats. 

 

Criteri núm. 2: Planificació de l’obra i termini ofertat (0 a 17 punts) 

2.1 Planificació detallada (0 a 14,50 punts) 

Per tal de justificar l’oferta de termini, es necessari que l’empresa licitadora hagi fet una 

anàlisis acurada dels seus recursos propis, dels terminis de contractació dels diferents 

industrials, dels terminis de lliurament dels productes segons els diferents 

subministradors, i dels temps d’execució de les diferents partides d’obra tant executades 

amb mà d’obra pròpia com subcontractada. 

 

Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’ha fet una planificació que ha 

tingut en compte, en tot moment, tots els industrials, subministradors, subcontractistes, 

tècnics i inputs necessaris, que directe o indirectament, puguin afectar les decisions de 

l’obra. 
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Tenint en compte que tots els terminis no es poden saber des del moment de la licitació, 

es sol·licita que es presenti la planificació a diferents nivells: 

2.1.1 Planificació estratègica: (0 a 7,25 punts) 

o Es plantejarà una planificació de les activitats generals, molt esquemàtica, de tota 

la fase d’obra. 

o En ella es marcaran les fites generals de la contractació de les activitats principals 

així com els possibles factors externs que poden afectar-la. 

o En aquesta planificació cal que s’identifiqui el camí crític de l’obra, amb les fites i 

restriccions més importants que poden afectar al termini ofertat, siguin del caire que 

siguin (internes, subministradors, industrials, administracions, companyies, 

permisos, etc.). 

 

2.1.2 Planificació a curt termini: (0 a 7,25 punts) 

o Es farà una planificació detallada i exhaustiva dels primers 6 mesos de l’obra, on 

s’indicaran les fites i restriccions concretes i explícites que es poden tenir en el 

moment de l’inici, llançament i consolidació dels treballs al ritme proposat. 

o Aquesta presentació seria la versió clàssica del pla d’obres detallat, però només 

per al període especificat, amb totes les partides i activitats. 

 

Les presentacions poden ser en format divers (xls, GANTT, PERT, etc.) i hauran d’anar 

acompanyades de les explicacions pertinents així com de les conseqüències que se’n 

derivin del seu contingut. 

Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, la rellevància per 

l’obra de les fites i afectacions detectades, la coherència amb allò especificat sobre 

l’execució proposada de l’obra, el detall de l’explicació i justificació, l’anàlisi del camí o 

camins crític/s, les justificacions de les durades de les activitats, així com la claredat i 

concreció en la descripció de les planificacions aportades. 

 

2.2 Termini ofertat (0 a 2,50 punts) 

 

La proposta de termini es farà de manera explícita mitjançant proposta concreta en 

aquest apartat, independentment que es pugui deduir del pla d’obres presentat, indicant 

quin és el termini ofertat. 

 

En aquest apartat es puntuarà exclusivament el valor del termini ofertat, 

independentment de la qualitat i detall de la seva justificació, que es valora als punts 

precedents. 

 

No es puntuarà per defecte la major reducció respecte del termini de projecte sinó que 

la màxima puntuació correspondrà a la del termini considerat finalment com a òptim, un 
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cop analitzades les diferents propostes aportades pels licitadors en el seu conjunt. La 

resta de propostes de termini, majors i/o menors que el termini anteriorment considerat 

com a òptim, es puntuaran de manera proporcional, segons les consideracions 

tècniques de l’obra a executar, no sent obligatori que aquesta disminució de puntuació 

sigui simètrica respecte del valor òptim (un cert escreix en termini pot suposar la mateixa 

puntuació o no que la mateixa diferència però en decrement). 

 

Aquest termini s’expressarà en mesos i/o fraccions de mes. En cas que algun licitador 

en parlés de setmanes, l’equivalència serà de 4 setmanes per 1 mes a efectes d’oferta 

i dels càlculs posteriors. 

 

Si no es presenta explícitament oferta pel que respecta al termini, la puntuació serà de 

zero punts per aquest concepte. 

 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el termini d’execució de 

licitació. 

 

11.2 En segon lloc es presenten els criteris quina documentació s’ha 

d’incloure al “Sobre C” i que, per tant, seran avaluables mitjançant 

fórmules matemàtiques. 

 

Els criteris valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 51 punts, sent 

l’oferta econòmica (criteri núm. 3) l’únic criteri de la licitació inclòs dins dels avaluables 

mitjançant fórmules matemàtiques. 

 

Criteri núm. 3: Oferta econòmica (0 a 51 punts) 

 

Els licitadors podran disposar d’una versió gratuïta del programa TCQ per confeccionar 

les seves ofertes, adreçant-se a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 

(ITeC), amb telf. de contacte 933 093 404. 

 

Presentació de les ofertes 

 

El suport informàtic lliurat per a la presentació de les ofertes (extensió LCT, compatible 

amb TCQ), permet verificar el compliment dels requeriments establerts al plec de bases. 

Un cop verificada l’oferta, cal llistar l'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat, 

s’adjuntarà al sobre C, juntament amb la resta dels documents indicats al plec de bases. 

(veure Annex A). 

 

L’empresa licitadora ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic –

editable i pdf – de la següent manera: 

 

 Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC, 
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 PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 

pressupost i “última pàgina” on consten els imports resultants de l’oferta econòmica 

abans d’IVA i IVA inclòs. 

 Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). 

 

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de 

licitació per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per 

tant: 

 

 No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 

 No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries del 

projecte. 

 No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament 

íntegre o a justificar (si hi ha discrepàncies entre “ut” i/o “pa” del pdf i el TCQ, el 

que preval és l’arxiu TCQ). 

 

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament 

l’exclusió del procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del 

contracte. 

 

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta 

presentada sinó que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra 

i, per tant, per al pagament d’aquesta. 

 

Els imports que figuren a la proposta econòmica, el certificat de validesa i l’últim 

full han de ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusió. 

 

Puntuació d’ofertes 

 

Del pressupost ofertat, que haurà de coincidir amb el que es mostra a “l’última pàgina” 

del pressupost detallat, se’n derivarà una baixa econòmica global de l’oferta “B” respecte 

del preu de licitació. Aquesta baixa expressada en % i en valors positius, té la següent 

formulació: 

 

 
 

Aquesta baixa de cada oferta serà la base per a la valoració d’aquest criteri i únicament 

servirà per aquest fi i per la determinació d’ofertes anormalment baixes, ja que l’execució 

de l’obra es pagarà en base als preus unitaris de l’empresa adjudicatària. 
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Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius 

d’incongruència amb el pressupost de licitació exposats anteriorment o per superar el 

preu de licitació, es calcula el valor mitjà “corregit” (Bmig,c). Aquest valor només 

servirà a efectes de puntuació. 

 

Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que per al seu càlcul, en funció del 

nombre d’ofertes presentades, es tindran en compte totes o s’eliminaran els extrems 

segons el següent criteri: 

 

 No s’eliminarà cap oferta, si se n’han presentat 6 o menys. 

 S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes. 

 S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20 

ofertes presentades. 

 S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes 

presentades. 

 

Un cop calculat aquest valor mig corregit de les baixes ofertades (Bmig,c) i tenint en 

compte també el valor màxim de les mateixes (Bmax), es procedirà a la puntuació de 

les ofertes segons la formulació següent: 

 

 
 

Aquesta formulació correspon a una combinació d’una paràbola per aquelles ofertes que 

representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles ofertes que 

representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en base als següents 

requisits: 

 

1. Una oferta igual al preu de licitació (baixada igual a zero), obté zero punts. 

2. L’oferta més econòmica acceptada (baixa màxima), obté la màxima puntuació (51 

punts). 

3. L’oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades obté 48 

punts. 4. El pendent de la gràfica ha de ser sempre creixent amb les baixes. 

5. El pendent d’ambdues gràfiques al punt de trobada (punt corresponent al valor mig 

corregit anterior) ha de coincidir. 

 C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :2
T

94
K

-T
48

9R
-K

98
U

C
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//g
am

bi
to

.a
m

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 1

7/
65

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

18 

 

Amb aquestes premisses, la formulació té les següents característiques i/o 

conseqüències: 

 

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulació: 

 

i. No s’està puntuant o premiant la distància menor a un valor estadístic com el valor mig 

corregit, sinó que la puntuació depèn única i exclusivament dels valors absoluts de les 

baixes ofertes i la seva relació amb el preu de licitació. 

 

ii. No s’està posant un llindar a partir del qual no existeixin diferències o siguin irrellevants 

(llindar de sacietat). 

 

iii. En haver-hi puntuació per tot el ventall de possibles ofertes i atès que la gràfica final 

depèn del conjunt de les ofertes, no es redueixen a priori les diferències entre ofertes 

altes i baixes, ja que la curvatura / forma final de la gràfica no es fixa per defecte al 

present plec sinó que despendrà de la distribució interna del conjunt. 

 

iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendència o una pista que 

provoqui l’efecte d’aglutinació de propostes, com si per exemple el canvi de gràfiques 

fos en un valor conegut prèviament. 

 

v. No es poden donar grans diferencies de puntuació entre ofertes properes. 

 

b) Amb allò reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuació per aquest 

criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap empresa licitadora obté uns punts mínims 

pel sol fet de presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre el preu de licitació s’hi 

obtenen punts. 

 

c) La puntuació del valor estadístic mig corregit del conjunt de les ofertes té com objectiu 

no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar ofertes individuals molt 

baixes, ja que aquest aspecte es resol amb allò que la legislació vigent determina per 

les ofertes anormals o desproporcionades, sinó d’evitar que el conjunt d’ofertes sigui 

anormalment baix, entenent que el preu de licitació és un preu just i estudiat. Es per 

aquest motiu també que el canvi de formulació es fa amb aquest valor mig corregit de 

les ofertes, entenent que representa una teòrica baixa raonable sobre el preu de licitació. 

En aquest punt cal fer èmfasi al càlcul d’aquest valor mig corregit, descomptant els 

valors extrems en funció del nombre d’ofertes rebut, justament perquè serveixi com a 

referència d’un valor d’oferta acceptablement admissible des d’un punt de vista 

estadístic. 

 

d) Amb allò reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més econòmica obtingui 

sempre més punts que una altra de més alta. 

 

e) Amb el que expressa el punt 5, la variació de la puntuació a l’entorn i per sota d’aquest 
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valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una proporció de variació 

igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que sí és lineal per definició. Aquesta 

“suavitat” en la transició d’ambdues fórmules permet evitar diferències exagerades entre 

ofertes properes només pel fet que estiguin a un costat i a l’altre del valor mig corregit i 

que no serien proporcionades i reafirma el valor mig corregit com el valor òptim de 

referencia de les possibles ofertes. 

 

Per tant, pel que respecta a la forma de la gràfica resultant, cal fer èmfasi en què aquesta 

dependrà única i exclusivament de les ofertes presentades, de manera que el resultat 

final pot donar lloc a una part recta final amb major o menor pendent i a una part corba 

tant còncava com convexa, de manera que a priori no es pot establir quins seran els 

diferencials de puntuació entre dues ofertes concretes. 

 

Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, amb la valoració de la resta de 

criteris, restaran definides les puntuacions completes en funció de tots els criteris de 

licitació del present PCAP. 

 

Anàlisi de la possible consideració d’ofertes anormalment baixes i continuïtat de 

la tramitació 

 

Per a la identificació de possibles ofertes anormalment baixes, es procedirà segons les 

pautes indicades a continuació. 

 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades es calcula el valor mitjà 

(Bmig), que serà la referència que servirà per a la identificació d’aquelles ofertes que 

tinguin la consideració d’ofertes anormalment baixes. Per tant, a diferència del valor mig 

corregit referència per a puntuar, el valor mig té en compte totes les ofertes presentades 

i acceptades, però només serveix per aquesta anàlisi i no per puntuar. 

 

Tindran aquesta consideració aquelles ofertes econòmiques que representin una baixa 

que superi aquest valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest 

moment de la licitació (Bmig) en més de 5 punts percentuals del preu de la licitació. Es 

tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de 

l’import corresponent en euros), independentment dels decimals posteriors. 

 

Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre C” és igual o inferior a 3, 

tindran la consideració de d’ofertes anormalment baixes aquelles que representin una 

baixa que superi el valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest 

moment de la licitació (Bmig) en més de 15 punts percentuals del preu de licitació. Es 

tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de 

l’import corresponent en euros), independentment dels decimals posteriors. 

 

Si l’oferta amb major puntuació no té aquesta consideració, es continuaran els tràmits 

per a l’adjudicació del contracte. C
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Si alguna/es proposta/es té/tenen aquesta consideració, tal i com preveu l’art. 149 de la 

Llei de Contractes del Sector Públic de 9 de novembre (LCSP) i d’acord a allò establert 

a la Circular, de l’1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent), l’òrgan de 

contractació demanarà una justificació detallada del cost d’execució material. La 

resposta a tal sol·licitud haurà de seguir la pauta i contingut següent: 

 

 Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador degudament 

signats. 

 

 Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no 

poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de 

l’aprovació d’aquest plecs. 

 

 Maquinària: 

o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització 

de la màquina en cada cas. 

 o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària 

de la màquina, degudament signat. 

 

 Subcontractistes: 

o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec 

d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost 

detallat, justificat i compromès degudament signat seguint les mateixes 

pautes exposades als 3 punts precedents. 

o Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments 

d’execució de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofert, 

conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar 

el llistat final d’execució material dels preus oferts i el seu cost real. 

 

 Altres 

 

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida, la Mesa de Contractació 

l’analitzarà i, amb el suport del Servei Tècnic de l’AMB responsable de l’expedient, 

determinarà quines justificacions es consideren suficients i quines no, quedant aquestes 

darreres excloses del procediment i resultant la classificació en ordre decreixent de 

puntuació. 

 

Seguint allò exposat a la Circular abans esmentada, en cas d’haver hagut ofertes 

considerades anormalment baixes i no acceptades, no es tornarà a efectuar una nova 

valoració i puntuació de les ofertes (amb un nou càlcul de Bmax i Bmig,c), de manera 

que les puntuacions obtingudes en primera instància resultaran ser les definitives i a les 

que es refereix el paràgraf anterior. 

 C
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L’anàlisi d’ofertes anormalment baixes i la seva possible exclusió només tindrà com 

efecte aquest: que aquelles ofertes no admeses quedaran excloses i no constaran a la 

puntuació final, sense alterar aquest fet la puntuació de la resta. 

 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida i, 

per tant, no es tindran en compte per als càlculs anteriors. 

 

Per a una més fàcil i ajustada comparació de circumstàncies i mèrits de cada 

concursant, s’aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les 

divisions conceptuals descrites. 

 

Així doncs, de conformitat amb els criteris esmentats, l’òrgan de contractació d’aquesta 

Àrea Metropolitana de Barcelona adjudicarà el contracte. 

 

12.- Garantia provisional  

No es demana. 

 

13.- Propostes dels interessats  

 

13.1 Les propostes dels interessats s’hauran de subjectar a tot allò que preveuen les 

clàusules d’aquest Plec i el projecte que serveix de base de la contractació. La seva 

presentació suposa l’acceptació íntegra i incondicionada per part del proponent del seu 

contingut. 

13.2 L’import de la proposició econòmica no podrà superar en cap cas el pressupost 

màxim de licitació establert a la clàusula 6.1 d’aquest Plec. 

13.3. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que compongui les 

seves ofertes en tres sobres, mitjançant l’eina Sobre Digital, la qual incorpora, entre les 

seves funcionalitats disponibles, la presentació telemàtica d’ofertes i, un cop dins 

l’anunci de licitació, es pot accedir a una guia explicativa. 

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, 

mitjançant l’eina Sobre Digital integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública de Catalunya, accessible al perfil de contractant de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, accessible a l’enllaç següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/28027859?categoria=0 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses 

licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, 

rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, 

d’activació de l’oferta.  

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 

electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que C
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les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions 

mitjançant l’e-NOTUM.  

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 

atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 

disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 

format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar 

i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de 

l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 

licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada 

que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la 

documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 

l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de 

les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 

empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 

aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 

cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre 

Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 

desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 

assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin 

a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 

correspongui. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 

desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que 

garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de 

la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura 

del primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 

al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de 

Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 

introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només 

elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no 

es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui 

desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 

que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment 

en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. C
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En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 

presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de 

presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el 

termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes 

les empreses que haguessin activat oferta. 

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre 

digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/28027859?categoria=0  

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 

l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, 

transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del 

termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la 

seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de 

l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 

aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 

retirada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 

aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha 

enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 

dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 

assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne 

còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 

electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents 

en les ofertes trameses en dues fases. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 

programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 

virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les 

empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar 

documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona no pugui accedir al contingut d’aquests.  

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 

blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 

valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències 

jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin 

de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. 

En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la 

mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 
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cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no 

manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que 

es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 

tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre 

Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el 

cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la 

impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 

electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 

finalitzat el termini de presentació.  

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es 

troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/28027859?categoria=0 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  

Text: PDF, PDF/A     Imatge: PDF, PDF/A, JPEG, JPG, PNG, DWG 

 

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 

documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan 

de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 

documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de 

l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i 

accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/28027859?categoria=0 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada 

per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de 

prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per 

consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 

Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 

sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió 

Europea. 

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 

cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una 

unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les 

propostes que hagi subscrit. 

La documentació completa roman a disposició dels interessats a: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/28027859?categoria=0 
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13.4. Les ofertes o proposicions es presentaran en 3 sobres: 

 

SOBRE “A” 

 

Portarà la denominació “DOCUMENTACIÓ GENERAL” i haurà de contenir: 

 

 Document europeu únic de contractació (DEUC), signat electrònicament. 

 

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació 

(DEUC), els enllaços del qual son:  

 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf 

 

i mitjançant els quals declaren el següent: 

 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 

social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la 

deguda representació per presentar la proposició i el DEUC; 

- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, 

de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec; 

- Que no està incursa en prohibició de contractar; 

- Que la plantilla de l’empresa (en el cas de disposar de 50 o més treballadors) està 

integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2 % 

o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden 

acreditar mitjançant el DEUC. 

 

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 

persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces 

de correu electròniques. Aquestes adreces electròniques que les empreses licitadores 

indiquin en el formulari de d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades 

per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser 

les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions 

i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 

 

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a 

la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC 

s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la 

deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.  
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En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 

unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 

personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han 

d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió 

temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.  

 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 

conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 

subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre 

DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que 

tingui intenció de subcontractar. 

 

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre 

de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 

d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés 

gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en 

aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses 

Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 

de maig, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estad o en el 

Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan 

obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, 

o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en 

el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, 

accedir als documents o certificats justificatius corresponents.  

 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 

aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar 

l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta 

més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.  

 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 

empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa 

del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre 

la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del 

procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el 

Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en 

una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no 

està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les 

dades inscrites en aquests registres.  

 

 Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols. 
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Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i 

tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del 

contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi. 

 

 Compromís d’adscripció de mitjans personals: 

 

Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte els 

mitjans personals detallats a la clàusula 4.10 del present plec i en concret, mitjançant el 

següent model: 

 

     “ DECLARACIÓ 

 

El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en representació de 

l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant 

Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. 

.............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 

contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... 

i fax núm.. .. .....................), DECLARA RESPONSABLEMENT que es compromet 

respecte a la contractació de “les obres per a l’execució del Projecte constructiu de 

sanejament i depuració de les urbanitzacions de Sant Eugini, Costablanca, Ca 

n’Oliveró i Colònia del Carme al terme municipal de Castellbisbal (xarxa en alta)” a: 

 

− Adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals detallats a la 

clàusula 4.10 dels Plecs de Clàusules administratives particulars. 

 

Firma, data” 

 

 

 Declaració, en el seu cas,  de pertinença a grup empresarial, d’acord amb els 

supòsits de l’article 42 del Codi de comerç, amb indicació de totes les empreses 

pertanyents al grup 

 

 En el cas de tractar-se d’una unió temporal d’empreses: compromís d’agrupar-

se en una unió temporal (clàusula 4.7) 

 

 Declaració de si la empresa licitadora és o no una PYME, segons el Reglament 
(UE) nº 651/2014.  
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“ DECLARACIÓ  

El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en representació 

de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada 

davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. 

.............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 

contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. 

............... i fax núm.. .. .....................), DECLARA RESPONSABLEMENT respecte 

a la contractació de les “obres per a l’execució del Projecte constructiu de 

sanejament i depuració de les urbanitzacions de Sant Eugini, Costablanca, Ca 

n’Oliveró i Colònia del Carme al terme municipal de Castellbisbal (xarxa en alta)” 

que SÍ/ NO és una PYME.  

Firma, data” 

 

 

SOBRE “B” 

 

DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUBLES EN 

FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR 

Portarà la denominació “CRITERIS JUDICI DE VALOR”, i contindrà tota aquella 

documentació necessària per a la valoració dels criteris que depenguin d'un judici de 

valor, és a dir, els punts descrits a la clàusula 11 apartat 1 dels presents plecs. 

 

SOBRE “C”   

 

DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES 

AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES 

 

Portarà la denominació “CRITERIS AUTOMÀTICS” i  contindrà la part de la proposició 

que sigui susceptible de ser ponderada mitjançant l’aplicació de fórmules 

matemàtiques., és a dir, segons Clàusula 11 ("Criteris de valoració"), apartat 2 i, en 

concret, el model que es mostra tot seguit signat pel proponent (a tots els fulls, en cas 

d’ocupar-ne més d’un). 

 

Així mateix, caldrà aportar: 

 

 El pressupost en format TCQ   

 El PDF  

 El certificat de validesa   

Segons especificacions de la clàusula 11 d’aquest plec. 
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PROPOSICIÓ PER PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ PÚBLICA PER 

PROCEDIMENT OBERT, PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A 

L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE 

LES URBANITZACIONS DE SANT EUGINI, COSTABLANCA, CA N’OLIVERÓ I 

COLÒNIA DEL CARME AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBISBAL (XARXA EN 

ALTA). 

 

El senyor / la senyora (nom i cognoms) amb DNI * i residència a (localitat), carrer *, 

número * assabentat/ada de l’anunci de licitació pública per procediment obert per a la 

contractació de les obres per a l’execució del Projecte constructiu de sanejament i 

depuració de les urbanitzacions de Sant Eugini, Costablanca, Ca n’Oliveró i Colònia del 

Carme al terme municipal de Castellbisbal (xarxa en alta), de les condicions i requisits 

que s’exigeixen en els Plecs de prescripcions tècniques i de les clàusules 

administratives particulars i en el Projecte, es compromet en nom (propi o de l’empresa 

que representa) a realitzar aquests treballs amb estricta subjecció als esmentats 

requisits i condicions i conforme a la proposta formulada en el present sobre, per la 

quantitat de * euros, IVA exclòs (en lletres i números)  

 

L’import de l’IVA, al ...% és de ..... euros.  

Lloc, data i firma del proponent.  

 

14. Mesa de contractació  

 

De conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, la Mesa de Contractació 

estarà presidida per un membre de la Corporació Metropolitana o un funcionari de la mateixa.  

En tot cas, actuaran com a vocals el Secretari i l’Interventor, o les persones en qui deleguin 

aquesta funció.  

També formaran part de la Mesa els funcionaris que designi l’òrgan de contractació d’entre 

el personal de la Corporació Metropolitana.  

En conseqüència, la Mesa de contractació estarà composada per els següents membres:  

President: El Sr. Miquel Comino Haro, conseller delegat d’Habitatge de l’Àrea 

d’Administració i Territori, o, en la seva absència o impossibilitat, el Sr. Antonio Balmón 

Arévalo, Vicepresident Executiu.  

Tot plegat, conforme la resolució de la Presidència de data 17 d’octubre de 2023, publicada 

al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 23 d’octubre de 2023. 

3 Vocals:  

La Sra. Gloria Vendrell Garrido, exercint les funcions que en relació a les Meses de 

contractació, s'assignen a la Secretaria General, conforme les delegacions del Secretari 

General aprovades pel decret de presidència de data 21 de gener de 2021. O, en el seu cas, 

persona que la substitueixi. 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :2
T

94
K

-T
48

9R
-K

98
U

C
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//g
am

bi
to

.a
m

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 2

9/
65

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

30 

 

La Sra. Silvia Rodríguez Sánchez,  exercint les funcions que en relació a les Meses de 

contractació, s'assignen a la Intervenció, conforme les delegacions de data 4 d’abril de 2022. 

O, en el seu cas, persona que la substitueixi. 

La Sra. Mª Àngels Orus Lacort, com a vocal designat per l’òrgan de contractació dins la 

unitat encarregada del contracte  o persona que el/la substitueixi. 

Secretària: La Sra. Gemma Rodriguez Flores, com a Coordinadora de Contractació o 

persona que la substitueixi.  

 

15.- Obertura de proposicions. 

 

15.1.- La Mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre A 

amb les rectificacions, aclariments o documents complementaris, si és el cas, procedirà 

a l’obertura dels sobres B i C. L’obertura es farà en dos actes separats per tal de donar 

compliment al que estableix l’article 157 de la LCSP, de forma que la documentació 

relativa al criteris quantificables automàticament mitjançant l’aplicació de fórmules 

matemàtiques sigui puntuada amb posterioritat a aquella, la ponderació de la qual, 

depengui d’un judici de valor. Així mateix l’obertura de l’oferta econòmica es realitzarà 

en acte públic. 

 

15.2. Acte d’obertura del sobre B “DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 

D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR”  

La mesa procedirà a l’obertura en acte no públic en el termini màxim de 20 dies des de 

la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 

 

15.3. L'acte públic d’obertura del sobre C “DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT 

L’APLICACIÓ DE FÓRMULES” tindrà lloc un cop la mesa hagi procedit a la valoració 

del sobre B. El dia i hora de l’acte públic d’obertura serà degudament publicat al perfil 

de contractant. A l’inici d’aquest acte es donarà a conèixer la puntuació obtinguda pels 

diferents licitadors en relació a la part de l’oferta valorada de conformitat als criteris que 

depenen d’un judici de valor, acte seguit es procedirà a l’obertura del sobre C i es donarà 

lectura de la resta de la proposició que es correspondrà amb la part avaluable mitjançant 

fórmules matemàtiques. De tot això es deixarà constància aixecant-se la corresponent 

acta.     

 

15.4. Acabada l’obertura de les proposicions, el president de la Mesa invitarà als 

licitadors assistents a exposar totes aquelles observacions o reserves que estimin 

oportunes en relació amb l’acte celebrat, les quals, si n’hi ha, seran consignades a l’acta; 

seguidament es donarà per acabat l’acte públic celebrat, es deixarà constància del seu 

desenvolupament a l’acta de la reunió de la Mesa i es donarà trasllat de la documentació 

per tal de que sigui avaluada i ponderada. C
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15.5. En cas d’identificació d’ofertes qualificades inicialment com anormalment baixes 

(d’acord amb els criteris fixats a la clàusula 11 del present plec), a més de la tramitació 

establerta per l’article 149 de la LCSP i concordants, la justificació acreditarà que l’oferta 

econòmica no va en detriment del compliment escrupolós dels requeriments tècnics del 

plec, de la normativa legal vigent, especialment en matèria medioambiental i laboral i en 

particular dels costos salarials. 

 

16.- Classificació de les ofertes i qualificació de la documentació general. 

 

A la vista de la proposta de la Mesa de Contractació, l’òrgan de contractació classificarà 

les proposicions presentades per ordre decreixent. 

Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, es requerirà al 

licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb el que disposa l'article 

145 per a que, dintre del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell 

en què s'hagués rebut el requeriment, pressenti la documentació justificativa de les 

circumstàncies a què es refereix la clàusula 4 d'aquest plec, si no s'hagués aportat amb 

anterioritat, tant del licitador com d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals 

es recorri, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o 

adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2; i d'haver constituït la 

garantia definitiva que sigui procedent, així com el compliment d’altres requisits fixats 

als plecs. 

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 

s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’ import del 3 

per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, sense 

perjudici del que estableix la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 71. 

En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a demanar la mateixa 

documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les 

ofertes. 

Tot això sense perjudici del que estableixen els articles 140.3 i 140.4: 

“L'òrgan o la mesa de contractació podran demanar als candidats o licitadors que 

presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que hi ha 

dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per 

al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte. 

No obstant l'anterior, quan l'empresari estigui inscrit en el Registre oficial de licitadors i 

Empreses Classificades del Sector Públic o figuri en una base de dades nacional d'un 

Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l'empresa, un sistema 

de emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, i aquests 

siguin accessibles de manera gratuïta per als esmentats òrgans, no està obligat a 

presentar els documents justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites 

en els referits llocs. 
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Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

contractar a què es refereixen els apartats anteriors, hauran de concórrer a la data final 

de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.” 

Segons disposa l’article 150.3 de la LCSP, no es podrà declarar deserta la licitació si 

alguna de les propostes o ofertes presentades reuneix els requisits exigits als Plecs. No 

obstant això, en els termes previstos a l’article 152 de la LCSP, l’òrgan de contractació, 

abans de dictar l’adjudicació, podrà renunciar a celebrar el contracte per raons d’interès 

públic, o desistir del procediment tramitat quan aquest tingui defectes no solucionables; 

en aquests casos haurà d’indemnitzar els licitadors per les despeses que la seva 

participació els hagués efectivament ocasionat. 

 

17. Constitució de garantia definitiva. 

 

17.1. El licitador millor classificat haurà d’acreditar, en un termini màxim de 10 dies hàbils 

des del requeriment efectuat per l’òrgan de contractació, la constitució de la garantia 

definitiva per import del 5% de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs.  

 

17.2. La garantia es podrà constituir en metàl·lic o en valors de deute públic, o mitjançant 

aval o contracte d’assegurança de caució, en la forma i condicions previstos a la 

normativa legal d’aplicació. No es podran constituir garanties en efectiu d’import superior 

a 1.000 euros. 

 

17.3. Si com a conseqüència de modificació del contracte, el preu experimentés alguna 

variació, d’acord amb el que disposa l‘article 109 de la LCSP es reajustarà la garantia 

en el termini de 15 dies des de que es notifiqui a l’adjudicatari l’acord de modificació. 

 

 

18.- Adjudicació del contracte. 

 

18.1. L’òrgan de contractació haurà de dictar resolució motivada d’adjudicació a favor 

del licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, sempre que aquest hagi 

presentat tota la documentació i hagi acreditat que reuneix tots i cadascun dels requisits 

exigits, de conformitat al que s’estableix a la clàusula 17.1. dels presents plecs. 

 

18.2. L’acord d’adjudicació serà notificat als candidats en la forma prevista a l’article 151 

de la LCSP i simultàniament es publicarà al perfil de contractant. 
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Capítol III 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

 

19.- Formalització del contracte 

19.1. L’adjudicatari queda obligat a subscriure el contracte en un termini màxim de 5 

dies hàbils comptadors a partir d’haver transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de 

la data de la notificació de l’adjudicació. Al document de formalització s'unirà, formant-

ne part un exemplar del present Plec i del plec de prescripcions tècniques. En els 

supòsits que sigui exigible l’escriptura pública o així ho demani alguna de les parts 

contractants, les despeses que es meritin seran a càrrec del contractista. 

 

19.2. Si l’adjudicatari fos una unió temporal d’empreses, en el mateix termini i amb 

anterioritat a la signatura del contracte haurà d’aportar l’escriptura pública de constitució. 

 

19.3. Si per causa imputable a l’adjudicatari no es pogués formalitzar el contracte dins 

el termini indicat, l’òrgan de contractació podrà acordar la seva resolució, seguint el 

procediment previst a la normativa legal, i procedir a la confiscació de la garantia i a la 

indemnització pels danys i perjudicis ocasionats. En aquests casos es podrà efectuar 

una nova adjudicació de conformitat amb allò previst a l’article 150.2 de la LCSP. 

 

19.4. La formalització del contracte es publicarà al perfil de contractant, així mateix es 

publicarà conforme al que estableix l’article 154 de la LCSP.  

 

Capítol IV 

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

20.- Comprovació del replanteig 

 

20.1. En el termini no superior a 1 mes des de la data de formalització del contracte, 

llevat de casos excepcionals justificats, es procedirà, en presència del contractista, a 

efectuar la comprovació del replanteig realitzat prèviament a la licitació, d’acord amb el 

que estableix l’article 237 de la LCSP. 

20.2. En el cas que l’expedient de contractació hagi estat declarat de tramitació urgent, 

la comprovació del replanteig es realitzarà a partir del moment en què l’adjudicatari hagi 

constituït la garantia definitiva. 

20.3. Quan, segons el parer del director facultatiu de les obres, i sense reserva per part 

del contractista, el resultat de la comprovació del replanteig demostri la possessió i 

disposició real dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del projecte, es donarà 

l’autorització per iniciar-les i farà constar aquest extrem explícitament en l’acta estesa; 
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el contractista restarà assabentat d’aquesta autorització pel fet de subscriure-la, i el 

termini d’execució de les obres començarà a comptar l’endemà de la firma de l’acta. 

 

21.- Programa de treball  

 

21.1. El contractista haurà de presentar, en un termini no superior a 10 dies naturals des 

de la formalització del contracte, un programa de treball relatiu als extrems que 

s’indiquen a l’article 144 del RGLCAP. 

21.2. El programa de treball no podrà introduir cap modificació en les condicions 

contractuals, si bé podrà proposar reducció en el termini total i modificacions en els 

terminis parcials d’execució de l’obra, sempre que les disponibilitats de crèdit de 

l’Administració permetin efectuar els reajustaments d’anualitats que es poguessin 

derivar d’aquestes modificacions, i sense que, en cap cas, pugui suposar increment del 

pressupost total d’adjudicació de l’obra. 

 

22.- Senyalització d’obres 

 

22.1. El contractista està obligat a instal·lar, al seu càrrec, els senyals precisos per 

indicar els accessos i la circulació a la zona d’obres i els punts de possibles perills deguts 

al desenvolupament dels treballs, tant a la mateixa zona com als seus límits i voltants. 

 

22.2. El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre la 

instal·lació de senyals complementaris o modificació dels que hagi instal·lat.  

 

22.3. Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista. 

22.4. En el termini màxim de 15 dies laborables des de l’ordre d’iniciació, el contractista 

col·locarà al lloc on es realitza l’obra, al punt que fixi el director de la mateixa, un cartell, 

com a mínim, ajustat a les normes sobre règim de publicitat en les obres contractades 

per aquesta Àrea Metropolitana de Barcelona.   

 

22.5. Transcorregut el termini fixat en l’apartat anterior sense que el contractista hagi 

instal·lat la senyalització a què es fa referència, serà la mateixa Administració qui la 

instal·larà, però les despeses aniran a càrrec del contractista. 

 

Capítol V 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

23.- Pla de seguretat i salut. 

 

23.1. Conforme a allò previst a l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 

pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 

construcció, el contractista estarà obligat a elaborar un Pla de seguretat i salut a la feina, 
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en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 

a l’estudi de seguretat i salut. Aquest pla haurà de presentar-se en un termini màxim de 

10 dies naturals des de la formalització del contracte.  

23.2. Correspondrà a l’òrgan de contractació aprovar el pla esmentat. 

 

24.- Direcció de l’obra i Coordinador en matèria de seguretat i salut 

 

24.1. La direcció de l’obra anirà a càrrec dels tècnics que es nomenin a l’efecte, una 

vegada s’adjudiquin les obres. 

24.2. Corresponen al director de les obres les facultats que li confereix la normativa 

aplicable i, en especial, les següents: 

 

a) Dictar ordres d’obra, escrites i gràfiques, que seran de compliment obligat per al 

contractista. 

b) inspeccionar i emetre informes sobre l’estat d’execució de les obres i les 

incidències que es produeixin. El contractista ha de facilitar el compliment de la 

funció inspectora. 

c) subscriure l’acta de la recepció de les obres. 

d) expedir les certificacions d’obres corresponents i formular la liquidació i l’estat 

econòmic final. 

 

24.3. La direcció de les obres, assumirà les funcions establertes a l’article 7 del Reial 

decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut en les obres de construcció, quan no calgui la designació de 

Coordinador. 

24.4. En el cas que en les obres hi intervingui més d’una empresa, o una empresa i 

treballadors autònoms, es requerirà la designació d’un Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l’execució de les mateixes. El seu nomenament l’efectuarà 

l’òrgan de contractació. 

24.5. El contractista té l’obligació de facilitar al director de les obres tota la informació i 

documentació necessàries per a l’elaboració del projecte d’obra executada o “Projecte 

As-Built” que ha de lliurar-se a l’Administració.  

24.6. El delegat d’obra del contractista haurà de ser la persona designada per aquest, i 

acceptada per l’Administració abans de la formalització del contracte, amb experiència 

acreditada en obres similars a la qual és objecte de contractació.  

 

25.- Pla de gestió de residus de construcció i demolició  

25.1. Conforme a allò previst a  l'article 5 del Reial Decret 105/2008 d'1 de febrer, en el 

que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el contractista 
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haurà de presentar davant l’Àrea Metropolitana de Barcelona, un pla que reflecteixi com 

portarà a terme les obligacions que li corresponen en relació amb els residus de 

construcció i demolició que es vagin a produir a l'obra, en particular les recollides a 

l'article 4.1. de l'esmentat Decret Llei .  

25.2. El Pla, un cop aprovat per la direcció facultativa i acceptat per l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra.  

 

26.- Responsable dels treballs objecte del contracte  

26.1. L’òrgan de contractació designarà una persona física o jurídica, vinculada a l’ens 

contractant o aliena al mateix, com a responsable del treball (Direcció Facultativa), la 

qual en supervisarà l’execució, comprovarà que la realització s’ajusta a allò establert en 

el contracte, i cursarà al contractista les ordres i instruccions de l’òrgan de contractació. 

A més, li correspondran les següents atribucions: 

a) proposar a l’òrgan de contractació les penalitzacions a imposar al contractista 

en cas d’incompliments del contracte que li siguin imputables. 

b) concórrer a la recepció de les obres i, quan s’escaigui, tenir-les per rebudes. 

26.2. Les esmentades atribucions s’entenen sense perjudici de les que corresponen al 

tècnic de l’ÀMB designat com a responsable del contracte. 

 

27.- Obligacions del contractista  

27.1 El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en 

el present Plec de clàusules administratives particulars, al Plec de prescripcions 

tècniques i a les ordres i instruccions que, si fos el cas, donés al contractista el director 

facultatiu o el responsable del contracte, en els àmbits de les seves respectives 

competències. 

27.2 Conforme al que disposa l’article 197 de la LCSP, l’execució del contracte es 

realitzarà a risc i ventura del contractista. 

 

27.3 Serà obligació del contractista, d’acord amb el que estableix l’article 194 de la 

LCSP, indemnitzar tots els danys i perjudicis que, per si mateix o per personal o mitjans 

que d’ell depenguin, es causi a tercers com a conseqüència de les operacions que 

requereixi l’execució del contracte. A petició de l’Administració, el contractista estarà 

obligat a presentar certificat acreditatiu de que l’obra objecte del contracte està coberta 

per la corresponent pòlissa de responsabilitat civil. 

 

27.4. Quan aquests danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència 

immediata i directa d’una ordre de l’Administració, en serà responsable la mateixa 

Administració dins dels límits assenyalats a les lleis. 

28.5. Si el contracte s’executés de manera compartida amb més d’una empresa, totes 

respondran solidàriament de les responsabilitats a què es refereix aquesta clàusula. C
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27.6. Igualment d’acord amb allò disposat a l’article 238 de la LCSP, el contractista serà 

responsable dels danys i perjudicis que s’originin durant l’execució del contracte, tant a 

l’Administració com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques que poguessin 

advertir-se en la construcció. 

27.7. Si segons el parer del director facultatiu designat per l’Administració, hi hagués 

alguna part de l’obra executada deficientment, el contractista l’haurà de refer sense dret 

a indemnització de cap gènere, encara que s’hagués apreciat després de la recepció. 

27.8. Si la direcció estima que les unitats d’obres defectuoses o que no compleixen 

estrictament les condicions del contracte són, no obstant això, admissibles, pot proposar 

a l’Administració la seva acceptació, amb la consegüent rebaixa en els preus. El 

contractista, en aquest cas, queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per 

l’Administració, llevat que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu 

compte i d’acord amb les condicions del contracte. 

27.9. El contractista haurà de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les 

disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de prevenció de riscos 

laborals, de seguretat i salut a la feina, d’integració social de les persones amb 

discapacitat, d’igualtat efectiva entre dones i homes, fiscal, de protecció de dades, en 

matèria mediambiental i de la subcontractació en el sector de la construcció, i haurà de 

tenir al seu càrrec el personal necessari per a la realització de l’objecte del contracte, 

respecte del qual ostentarà, amb caràcter general, la condició d’empresari. 

27.10. El contractista s’obliga a guardar confidencialitat respecte a les dades, 

informacions i antecedents que, no tenint el caràcter de públics o notoris, li siguin 

confiats o en tingui coneixement en ocasió de l’encàrrec objecte d’aquesta contractació. 

27.11. En cas que l’AMB declari l’inici d’un episodi d’alta contaminació, ja sigui per NO2 

o per PM10, el contractista haurà d’atendre’s a allò establert al Protocol d’actuació en 

cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10, 

http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/protocol-d-

actuacio-en-cas-d-episodis-d-alta-contaminacio-per-no2-i-pm10/6166369/11696, 

aprovat per l’ÀMB a la sessió del Consell Metropolità de data 31 de gener de 2017. 

En particular haurà d’acomplir les mesures establertes als punts 8 i 9 del referit protocol 

que poden anar des de limitar certes activitats en fase d’avís preventiu fins a aturar les 

obres en cas de fase d’episodi i/o d’alerta.  

En cas que durant el decurs de les obres es posi en marxa el referit Protocol, caldrà 

analitzar quin és l’allargament del termini que implica l’aplicació d’aquestes obligacions 

en funció de l’afectació a l’execució de les obres. 

En qualsevol cas, l’acompliment de les mesures establertes no suposarà cap dret a 

reclamació econòmica per part del contractista. 

27.13. Neteja 

 

Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els 

preus unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent. 
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27.14. Certificats de material i assaigs 

 

És obligació del contractista lliurar els certificats de subministrament d’aquells materials 

que determini la direcció d’obra juntament amb l’escrit d’assignació d’aquest material a 

l’obra donat pel proveïdor, abans de la seva col·locació i/o utilització. 

 

Aquests lliuraments seran condició sinequanon, no només per validar el material i 

permetre la seva posada en obra sinó també per al seu cobrament. 

 

Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició de la direcció d’obra, 

sigui necessari dur a terme assaigs sobre un material o partida concreta, es donarà un 

termini màxim d’un mes (tret de casos excepcionals) per rebre els corresponents 

resultats. En cas contrari, a la certificació del mes següent a la seva execució, l’import 

d’aquestes partides serà deduït fins rebre els informes favorables. 

 

S’elaborarà, conjuntament amb la direcció d’obra, un arxiu amb tota la documentació 

dels materials de l’obra: documentació tècnica, control de qualitat (certificats, 

assaigs,...), garanties del fabricant i les seves recomanacions de manteniment així com 

els manuals que acompanyin els equips i màquines que es subministrin a l’obra. 

 

Mensualment, abans de cada certificació, es realitzarà una revisió de l’estat de l’arxiu 

per tal de validar les partides a certificar. En cas que hi hagi alguna partida quin control 

de qualitat no sigui acceptable (o per resultat desfavorable o per manca de resultats 

sense justificar), l’import d’aquestes partides serà deduït fins que això estigui subsanat. 

 

Addicionalment al control mensual anterior, a l’inici de les obres es marcaran, juntament 

amb la direcció d’obra, uns paquets pels lliuraments parcials de la documentació. 

Aquests lliuraments poden ser conceptuals (per exemple, final d’excavacions / moviment 

de terres, final de canonada i pous de registre, final d’estructures, final d’equips 

mecànics i elèctrics, etc.) o per trams (fase 1, fase 2, etc.). 

 

El pagament de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del 

pla de control de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Si per causes 

imputables a l’empresa constructora no es disposa de la totalitat dels documents, no es 

procedirà a aquest pagament i això no generarà cap dret a favor del contractista, en 

concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. 

 

27.15. Plànols as built d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de 

tapar. 

 

Per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, 

instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document as built final d’obra, 

es demanarà que el contractista lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin 

tapades o cobertes. Aquest lliurament serà en format editable i format pdf. 
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En cas que això no s’hagi fet així, si la direcció d’obra ho considera necessari, es faran 

les cales pertinents per a la comprovació de l’emplaçament exacte de les canalitzacions 

així com per al seu control de correcta execució. Totes aquestes despeses aniran al 

càrrec del contractista. 

 

27.16. Document d’Obra Acabada o Document As built 

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la direcció d’obra, uns lliuraments 

parcials del document l’as-built, que coincidiran amb els del control de qualitat. Aquest 

lliurament serà en format editable i format pdf. 

Per tal de poder procedir a la recepció d’una obra, a banda de no tenir cap feina pendent, 

serà condició sinequanon el lliurament de l’as built, amb tot els documents gràfics, el 

llistat de proveïdors i elements i tot el control de qualitat. 

En cas de fer-se una acta d’ocupació o posada en servei, també serà necessari aportar 

la documentació d’obra acabada esmentada al paràgraf anterior. 

El pagament de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del 

documents complerts d’as-built i legalitzacions definits al llarg de l’obra. Si per causes 

imputables a l’empresa constructora no es disposa de la totalitat dels documents, no es 

procedirà a aquest pagament i això no generarà cap dret a favor del contractista, en 

concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. 

27.17. Planificació a setmana vista 

El contractista té l’obligació de tenir en tot moment el pla d’obres global visible i 

actualitzat en funció del decurs de l’obra. 

Per garantir però, el procés pormenoritzat d’execució i el control de seguretat de l’obra, 

serà necessari que cada divendres el contractista lliuri a la direcció d’obra i a la resta 

dels agents, el pla de treball detallat de la setmana següent, indicant proveïdors i 

industrials, grups de treball, àmbits d’obra afectats, producció prevista, etc. 

27.18 Règim de responsabilitats i obligacions específiques de l’adjudicatari 

L’adjudicatari/a del contracte, s’obliga a mantenir en vigor una pòlissa de responsabilitat 

civil i de tot risc de construcció que cobreixi aquella responsabilitat en què pogués 

incórrer amb motiu de l’execució del present contracte i a mantenir-la durant la seva 

vigència. En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’adjudicatari/a serà 

plenament i íntegrament responsable dels riscos no assegurats. 

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el 

projecte aprovat vigent i amb les condicions establertes en aquest document. 

En qualsevol supòsit de resolució de contracte, l’adjudicatari/a resta obligat a deixar les 

obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les obres, 

qui emetrà un informe detallant les mesures a adoptar per l’adjudicatari/a, al seu càrrec, 

per a garantir aquest extrem. 
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L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini màxim 

d’un mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les obres. 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 

defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 

major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des 

de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 del de la LCSP. 

27.19. Transports i mitjans auxiliars: 

Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu 

abassegament, si s’escau, i tots els seus transports, càrregues i descarregues, així com 

la restitució a la seva situació inicial. 

Estaran inclosos tots els mitjans auxiliars de transport, elevació, bastides... que siguin 

necessaris per a l’execució de les obres així com el personal que sigui necessari per la 

realització de talls de carrers o senyalització. 

27.20. Altres obligacions de l’empresa contractista 

L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació 

tècnica del contracte, li doni la direcció d’obra. 

L’empresa contractista ha de facilitar a la direcció d’obra i a l’Administració l’accés a tota 

la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment 

durant l’execució de les obres. 

L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

 Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 

específics que la persona que exerceix la direcció d’obra ordeni, sense perjudici 

d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques. 

 Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 

 Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 

contracte. 

 Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 

publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de 

mesures d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà 

el dos per mil del preu del contracte. 

 

 De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la 

forma i condicions que aquestes assenyalin. 

 

L’empresa contractista està obligada a instal·lar, al seu càrrec, els senyals precisos per 

indicar els accessos i la circulació a la zona d’obres i els punts de possibles perills deguts 

al desenvolupament dels treballs, tant a la mateixa zona com als seus límits i voltants. 
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En el termini màxim de 15 dies laborables des de l’ordre d’iniciació, el contractista 

col·locarà al lloc on es realitza l’obra, al punt que fixi el director de la mateixa, dos 

cartells, com a mínim, ajustat a les normes sobre règim de publicitat en les obres 

contractades per aquesta Àrea Metropolitana de Barcelona i dos cartells, com a mínim, 

ajustat a les normes sobre règim de publicitat en les obres finançades per l’Agència 

Catalana de l’Aigua. 

 

27.21. Obligacions essencials del contracte: 

 Mitjans humans 

Adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals descrits en la clàusula 

4.10 dels presents plecs per a satisfer-lo correctament. Aquest compromís 

s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del contracte als 

efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP. 

 

Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment 

comportaria la resolució del contracte, el compromís d’adscripció permanent a 

l’equip d’execució d’aquest contracte, durant la totalitat de la seva vigència, dels 

membres principals de l’equip tècnic que l’adjudicatari ha ofert i s’ha compromès 

a adscriure a l’execució dels treballs, que necessàriament ha de complir amb els 

requisits establerts en el plec de prescripcions tècniques particulars d’aquesta 

licitació. 

 

No es considerarà que s’incompleix aquest compromís si l’adjudicatari 

substitueix alguna de les persones que ocupen aquestes funcions, sempre i quan 

es dugui a terme amb els termes i condicions que s’especifiquen en el present 

document i haurà de ser validat, prèviament per l’AMB abans de la seva 

incorporació. 

 

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi 

assignat al contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. 

 

 Programa de treball 

 

L’empresa contractista haurà de presentar, en el termini de 30 dies comptats des 

de la formalització del contracte, un programa de treball el qual haurà d’incloure 

les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 

 

El contractista té l’obligació de tenir en tot moment el pla d’obres global visible i 

actualitzat en funció del decurs de l’obra. 

 

Sota petició de la direcció d’obra i/o de l’AMB, s’haurà de presentar la planificació 

actualitzada en un termini màxim de 5 dies. 

 

 Seguretat i salut 
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En relació a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment 

de les proteccions col·lectives com individuals, la formació dels treballadors, la 

implantació i manteniment del control d’accessos, així com el personal necessari 

per al control d’accessos a l’obra i talls de carrers necessaris. 

 

El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment quedi registrat el 

nombre de persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc ...) que hi 

ha dins del recinte. 

 

 Compliment de terminis 

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i 

els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. En aquest sentit, el 

termini d’execució té caràcter d’obligació essencial als efectes previstos a l’article 

211.1.f) de la LCSP. Així doncs, l’incompliment d’aquest podrà comportar la imposició 

de penalitats o la resolució del contracte, llevat de causes excepcionals no imputables 

a l’adjudicatari. 

 

Així doncs, si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment 

dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà 

optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de 

la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en 

els articles 193 i 194 de la LCSP. 

 

L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix 

parcialment, per causes que li pugin ser imputables, l’execució de les prestacions 

definides en el contracte. 

 

S’entendrà que l’execució de les obres comença amb la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig i que finalitza amb l’emissió, per part del director de les 

obres, del certificat de finalització de les obres un cop realitzats tots els treballs previstos 

al projecte constructiu vigent, obtinguts els permisos i autoritzacions necessaris i 

legalitzats tots els equips que reglamentàriament així ho requereixin. 

 

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 

l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 

se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista 

en demani un altre de més curt. 

 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 

prèvia per part de l’Administració. 

 

28.- Obligacions del contractista en matèria de transparència. 
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28.1. Dret d’accés a la informació pública: el contractista es compromet a facilitar a 

l’Administració, en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta 

sotmès,  aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu la publicitat activa 

i el dret d’accés exercit pels ciutadans, en relació a la prestació contractada. 

 

28.2.Transparència col·laborativa: l’adjudicatari resta obligat a facilitar a l’Administració 

la informació establerta per la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, referent a les activitats directament relacionades amb el sector 

públic. 

   

29.- Condició especial d’execució 

 

29.1. D’acord amb l’article 202.1 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions 

especials d’execució del contracte en matèria mediambiental: 

 L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment al “Protocol d’actuació en cas 

d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10”, aprovat el 31 de desembre de 2017 

i darrera actualització d’octubre de 2020, pel Consell Metropolità. 

 

A l’esmentat document s’estableixen, en particular, quines són les mesures a 

prendre a aquelles actuacions que tenen incloses activitats que poden incrementar 

o empitjorar els diferents episodis de contaminació que es puguin declarar, en 

cadascun dels possibles nivells de gravetat (avisos preventius, episodis declarats, 

etc.). 

 

Caldrà que l’adjudicatari es donin d’alta a la web de l’AMB per tal de rebre 

automàticament els corresponents avisos i prendre així, les mesures establertes. 

 

29.2. Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte seran 

exigides a tots els subcontractistes.  

 

30.- Clàusula de Bon Govern. 

 

Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran 

per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.  

 

En aquest sentit i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació 

esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als 

quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen 

particularment les obligacions següents:  

 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles 

situacions de conflicte d’interessos.  
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b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 

influeixi en l’adjudicació del contracte.  

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 

materials, ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el 

seu entorn familiar o social.  

d) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i 

abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 

produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per 

exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 

(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 

d’ofertes, etc.).  

f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i 

relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement. 

g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de 

la legalitat vigent. 

h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats 

 

31.- Clàusula sobre protecció de les dades personals 

 

Atesa la naturalesa i condicions del contracte no es contempla la necessitat de 

tractament de dades personals en nom de l’Àrea Metropolitana de Barcelona o de 

tercers en el seu nom. 

 

32.- Despeses i impostos per compte del contractista  

 

32.1. El contractista està obligat a satisfer les despeses de tot ordre derivades de la 

formalització i compliment del contracte. 

32.2. També seran al seu compte i càrrec, si és el cas, els de formalització del contracte 

si aquest s’elevés a escriptura pública. 

32.3. Les dites despeses de formalització de contracte, si n’hi hagués, seran abonades 

a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

32.4. Tant en les proposicions presentades pels licitadors, com en els pressupostos 

d’adjudicació, s’entén que hi són compreses totes les taxes i impostos, directes i 

indirectes, i arbitris municipals que gravin l’execució del contracte, els quals aniran a 

compte del contractista, llevat de l’IVA que hagi de ser suportat per l’Administració que 

s’indicarà com a partida independent. 

32.5. Es consideren també inclosos en la proposició de l’adjudicatari i en el preu del 

contracte totes les despeses que resultessin necessàries per a l’execució del contracte. 
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32.6. Seran a compte del contractista les despeses d’assaig i controls de qualitat 

acordats per la direcció de l’obra en una quantia màxima equivalent a l’1’5% de l’import 

d’execució material del projecte base de licitació. No obstant això, no tindran aquesta 

limitació i correran íntegrament a compte del contractista, les despeses derivades de 

controls que calgui realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució 

de l’obra. 

32.7. L’Àrea Metropolitana de Barcelona, realitzarà totes aquelles actuacions 

encaminades a informar i divulgar les obres una vegada adjudicades. Aquestes 

despeses aniran a càrrec del contractista fins al límit del 2% de l'import de facturació 

dels treballs realitzats incloent les modificacions del projecte si n'hi hagués. L'esmentat 

percentatge es deduirà de les certificacions que expedeixi la direcció de les obres. 

L'aplicació de les despeses tindrà lloc fins a un màxim de quatre mesos des de la data 

d'aprovació de la certificació final de les obres per l'òrgan de Contractació. Aquesta 

clàusula té el caràcter d’obligació essencial del contracte als efectes previstos a l’article 

211.1.f) de la LCSP. 

 

32.8. El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades a l’elaboració del 

projecte de les obres executades o “Projecte As-Built”.  

 

El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades a l’elaboració del 

projecte de les obres executades o “Projecte As-built”. El seu contingut serà el següent: 

 

 Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents 

participants (constructora, DF, CSS, Aj...), descripció de la situació prèvia, 

descripció dels treballs que s’han fet finalment, quins serveis s’han afectat / 

executat, etc... Hi haurà uns annexes a la memòria: 

 

. Reportatge fotogràfic. 

. Llistat de materials emprats amb dades de proveïdors/industrials (persona de 

contacte, telèfon, mail, adreça,...). 

. Control de qualitat efectuat (fitxes tècniques, assaigs, etc.). 

. Si hi ha algun element que ha requerit d’algun recàlcul en fase d’obra, caldrà 

aportar-lo. 

. Gestió de residus efectuada. 

. Legalització de l’enllumenat i d’altres instal•lacions que ho hagin requerit. 

. Actes de replanteig, ocupació (si és el cas) i recepció de les obres. 

 

 Plànols obra acabada: topografia/situació preexistent abans d’obra, aixecament 

topogràfic de superfície de l’obra acabada segons plec tècnic de l’AMB, seccions, 

detalls d’urbanització i de serveis, plantes amb serveis i instal•lacions executats 

acotats en planta i fondària, estructures, etc......  

 

Pel que respecta a l’aixecament topogràfic de l’obra acabada cal tenir en compte el 

següent: 
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 Serà georeferenciat i es realitzarà d’acord amb el Plec d’Especificacions 

Tècniques per a l’elaboració d’aixecaments topogràfics elaborat per l’AMB. 

Aquest plec pretén estandarditzar i homogeneïtzar l’estructura de la informació 

recollida durant l’aixecament topogràfic i per aquest motiu també es lliurarà una 

plantilla DWG 3D amb l’estructura de capes definida, la llibreria de blocs a 

emprar, estils de línia i fonts. Així mateix, el plec també recull les precisions 

absolutes mínimes requerides per a garantir el rigor dels mètodes topogràfics 

emprats (topografia clàssica o posicionament per satèl·lit) durant l’aixecament 

en qüestió. 

 Pel que fa a la documentació a lliurar per part del contractista, el plec 

d’especificacions recull, entre d’altres, la següent documentació:  Informe-

memòria d’execució, càlcul i compensació de la xarxa de bases, ressenyes, 

dades de camp d’observació de les bases, fitxer digital en format DWG 2013 en 

2D i 3D, llistat en format ASCII de tots els punts observats i calculats amb les 

seves coordenades (Nº punt,  X,Y, H i codi), etc.” 

 

 

33.- Pagaments al contractista   

 

33.1. A efectes de pagament al contractista, el director de l’obra expedirà certificacions 

mensuals de l’obra realitzada que tindran la consideració d’abonaments a compte; 

hauran de ser tramitades abans del dia 10 del mes següent al període que correspongui 

i caldrà remetre en el mateix període una còpia a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, cas 

que la direcció facultativa sigui externa, i  al contractista a efectes que aquest, en el 

termini màxim de 10 dies comptats des del final del període al qual fa referència la relació 

valorada, manifesti la seva conformitat o la seva objecció i presenti al Registre General 

la corresponent factura. Les certificacions hauran de comptar amb el vist-i-plau del 

responsable de l’obra designat, si és el cas, per l’Administració. 

33.2. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el 

concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es 

produeixin en el mesurament final i sense que comportin de cap manera l’aprovació i 

recepció de les obres que comprengui. 

33.3. El pagament de les certificacions d’obra es realitzarà contra factura, expedida 

d’acord amb la normativa vigent, en la qual el contractista hi haurà d’incloure les dades 

o requisits continguts a l’article 6 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel 

qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació i es modifica el 

Reglament de l’Impost sobre el valor afegit.  

La factura serà el resultat de la relació valorada feta amb els amidaments executats i 

amb els preus ofertats per l’adjudicatari. 

33.4. El contractista haurà de presentar la factura conjuntament amb el document 

“Certificacions tributàries de contractistes i subcontractistes” (model 01C de l’Agència 

Tributària), exigit per l’article 43.1f de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 

tributària. En el cas que no es presenti aquest document, quedarà en suspens 
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l’ordenació de pagament fins a la seva efectiva aportació, de conformitat amb el que 

disposa l’article 22.1.a) de la Llei 9/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les Administracions Públiques. A la factura s’indicarà el servei de l’AMB 

responsable del contracte, el número de l’expedient i el número de document comptable.  

 

Les factures s’hauran d’emetre obligatòriament  de manera electrònica. La seva emissió 

es podrà fer les 24 hores del dia, qualsevol dia de l’any entrant a l’apartat “Tràmits” de 

la web de l’AMB http://www.amb.cat/factura-electronica  o bé entrant directament a la 

bústia electrònica de l’AMB a través del link https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=173.  

 

33.5. L’Administració haurà d’abonar l’import de les factures dins dels terminis, 

condicions i amb els efectes previstos a l’article 198 de la LCSP. 

33.6. En cas de demora de l’Administració en el pagament del preu, aquesta haurà 

d’abonar al contractista, a partir del compliment de l’esmentat termini, els interessos de 

demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos a la Llei 

3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures contra la morositat en les 

operacions comercials. No obstant això, la presentació de la factura o del certificat 

prevista en els apartats anteriors fora dels terminis assenyalats a l’apartat 32.1 i 32.4 de 

la present clàusula interromprà el còmput del termini màxim de pagament previst a 

l’apartat 32.5 de la mateixa clàusula. Entenent-se, en aquest últim cas,  que 

l’endarreriment començarà a computar a partir de la data en que la factura tingui entrada 

al Registre General d’aquesta Àrea Metropolitana de Barcelona.  

33.7. La presentació de la factura o del certificat previst a l’apartat 2 anterior fora dels 

terminis previstos a la present clàusula interromprà el còmput del termini màxim de 

pagament previst a l’article 216.4  de la LCSP.   

 

33.8. El contractista tindrà dret a percebre abonaments a compte sobre l’import per les 

operacions preparatòries realitzades com les instal·lacions i l’acopi de materials o equips 

de maquinaria pesada adscrits a l’obra per de conformitat amb el que estableix l’article 

240.2 de la LCSP, tenint en compte les especificacions establertes en l’article 155 del 

RD 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que es va aprovar el Reglament General de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

33.9. De conformitat amb l’article 217, en el cas que en l’execució del present contracte 

la subcontractació sigui igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, el 

contractista estarà obligat a aportar el certificat de pagament als subcontractistes del 

contracte.  

 

34.- Compliment dels terminis i penalitats  

 

34.1. El contractista està obligat a complir els terminis d’execució del contracte previstos 

al present Plec. En el cas de demora en el compliment de terminis, sigui el de finalització 

de l’obra o siguin, quan n’hi hagi, els terminis parcials assenyalats de manera que es 
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pugui presumir raonablement la impossibilitat del compliment del termini total, per causa 

que li sigui imputable, l’Administració podrà optar, indistintament, conforme s’estableix 

a l’article 193.3 de la LCSP, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia 

constituïda o per la imposició d’una penalitat d’1 euro/dia per cada 1000 del pressupost 

del contracte. (Aquestes penalitats estan justificades, atenent a les especials 

característiques del contracte i és necessari per a la seva correcte execució). 

 

En relació als terminis de contracte i planificació: 

 

 El contractista té l’obligació de complir amb els treballs definits en el plec tècnic 

segons els termini de contracte, com ara el lliurament a la direcció d’obra i a la 

resta d’agents del pla de treball detallat de la setmana següent. 

Per cada setmana que això no es compleixi el contractista rebrà una penalització 

de l’1 per mil del valor del preu d’adjudicació. 

 El no lliurament de la planificació global de l’obra a l’inici o sota la petició de la 

direcció d’obra i/o l’AMB comportarà una penalització del 1 per mil del valor del 

preu d’adjudicació. 

 

34.2. Cada vegada que les penalitzacions per demora superin el 5% del preu del 

contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre el contracte o acordar la 

continuïtat de la seva execució amb la imposició d’una penalització de 2 euros/dia per 

cada 1000 diari del pressupost del contracte. Tot això fins a un límit de penalització per 

demora del 15% del preu, en aquest cas s’entendrà que estem davant una causa de 

resolució de contracte amb totes les conseqüències legals que la norma fixa pel 

incompliments culpables. Prèvia audiència al contractista, les penalitzacions s’aplicaran 

a les factures corresponents. 

 

34.3 La imposició de la penalització no exclou la indemnització a què pugui tenir dret 

l’Administració per danys i perjudicis ocasionats per la demora imputable al contractista.  

 

34.4. La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part de 

l’Administració. 

 

34.5. Si es produís retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al 

contractista, l’Administració podrà, a petició d’aquest o bé d’ofici, concedir la pròrroga 

per un temps igual al temps perdut, llevat que el contractista en sol·liciti un altre de 

menor, d’acord amb allò que disposa l’article 195.2 de la LCSP.  

 

35.- Compliment defectuós o incompliment parcial de l’execució objecte del 

contracte  

 

35.1. Si el contractista realitzés defectuosament l’objecte del contracte, o incomplís els C
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compromisos adquirits i no solucionés les deficiències o defectes detectats en el termini 

que, si escaigués, li fos atorgat, l’òrgan de contractació podrà optar per resoldre el 

contracte amb confiscació de la garantia constituïda o bé imposar-li una penalització 

econòmica proporcional a la gravetat de l’incompliment, que es fixa en un màxim de 2 

euros/dia per cada 1.000 euros del preu del contracte, a comptar des de l’endemà 

d’aquell que se li va donar l’ordre i termini de compensació, sense que pugui superar-se 

el 10% del pressupost del contracte. 

 

Penalitats per mora i altres penalitzacions 

 

1. Qualitat en l’execució 

 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, ja sigui per manca de compliment del 

Projecte o de les instruccions donades per part de la Direcció Facultativa de l’obra, 

donaran lloc a la seva demolició sempre que l’AMB i/o la direcció d’obra ho considerin 

necessari. 

 

En cas de poder-se acceptar o ser impossible la seva demolició, de manera excepcional, 

es podria aplicar una penalització de fins al 50% del cost de cada unitat d’obra mal 

executada i anirà a càrrec de l’adjudicatari qualsevol actuació destinada a la reparació/ 

acceptació d’aquesta unitat d’obra. 

 

2. En relació als mitjans humans: 

 

En cas de no complir-se la dedicació marcada en el contracte s’aplicarà una penalització 

de: 

 

  Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de l’import de l’adjudicació. 

  Més de 15 dies acumulats s’aplicarà un 5 per mil de l’import de l’adjudicació. 

 

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al 

contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de 

la petició, l’adjudicatari no atengués aquesta exigència, l’AMB podrà imposar una 

penalització d’un 5 per mil de l’import de l’adjudicació del contracte, cada tres dies que 

superin les dues setmanes. 
 

35.2. Per incompliment en l’aplicació de les condicions especials d’execució, l’AMB pot 

aplicar les següents penalitzacions: 
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La suma de les penalitzacions no podrà superar el 10% de l’import d’adjudicació. Si 

l’incompliment d’obligacions de l’adjudicatari és superior, es procedirà a iniciar la 

liquidació del contracte per incompliment. 

 

35.3. Fins que no tingui lloc la recepció dels treballs, el contractista respondrà de la 

correcta realització dels mateixos i dels defectes que hi poguessin haver. 

35.4 El contractista quedarà exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o 

mal executats siguin conseqüència d’una ordre d’aquesta Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

 

36.- Cessió  

 

36.1. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 214 de la LCSP, queda prohibida 

la cessió total o parcial dels drets i obligacions del contracte, sense que hi hagi 

prèviament l’autorització de l’òrgan de contractació i sempre que les qualitats tècniques 

o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte. 

L’autorització prèvia i expressa de l’Administració restarà condicionada a la comprovació 

dels requisits establerts al citat article 214 de la LCSP i, en particular, en primer lloc, que 

la cessió no resulta una restricció efectiva de la competència en el mercat i, en segon 

lloc,  que no suposa una alteració substancial de les característiques de l’empresa 

contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

Addicionalment, caldrà que el cedent hagi executat, al menys, un 20 per 100 de l’import 

del contracte. 
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No obstant, aquest requisit no s’aplicarà si la cessió es produís trobant-se el contractista 

en concurs, malgrat s’hagi obert la fase de liquidació, o en el supòsit que hagi posat en 

coneixement del jutjat competent per la declaració del concurs que ha iniciat les 

negociacions per assolir un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una 

proposta anticipada de conveni, de conformitat amb la legislació concursal.  

En tot cas, es comprovarà, com a requisit indispensable previ a l’autorització, que el 

concessionari ostenta la capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència que 

resultes exigible en funció de la fase d’execució del contracte, havent d’estar 

degudament classificat, si s’escau, i no estar incurs en causa de prohibició de contractar. 

La manca de compliment de qualsevol d’aquests requisits comportarà que es resolgui 

no atorgar l’autorització de la cessió.  

La cessió es formalitzarà, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura publica.  

El cessionari restarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 

 

37.- Subcontractació  

37.2. La possible subcontractació dels treballs objecte del contracte està sotmesa al 

compliment de les disposicions previstes als articles 215 i 216 de la LCSP i especialment 

al compliment dels següents requisits:  

 

 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació 
la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén 
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o 
representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment 
l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans 
de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en 
prohibició de contractar. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància 
és suficient per acreditar la seva aptitud. 

 

 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del 
contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 

 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 
 

 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 
de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de 
l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la 
situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció 
de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents: 
 

a) l’imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 
de l’import del subcontracte; 
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O bé 

 

b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que 
estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la 
LCSP. 

 

 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució 
del contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els 
termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula 27 d’aquest plec. El 
coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització 
que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.  
 

 Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, 
com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.  

 

 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució 
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 
l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de 
contractar previstes en l’article 71 de la LCSP. 

 

 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les 
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  
 

 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 

 

 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores 

es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

 

 L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 

subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa 

contractista sempre i quan l’import de la subcontractació sigui igual o superior al 

30% del preu del contracte. A aquests efectes, l’empresa contractista haurà 

d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes 

o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades 

amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del 

pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició 

especial d’execució, de manera que el seu incompliment comportarà la imposició 

d’una penalitat corresponent al 50% del deixat d’abonar, responent la garantia 

definitiva d’aquestes penalitats.   

 
37.3. De conformitat amb l’apartat tercer de l’article 217 de la LCSP, procedirà en tot 

cas, la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial o arbitral 

ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador a l’Òrgan de Contractació 
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quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador 

vinculat a l'execució del contracte en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, i sempre i quan, aquesta demora en el pagament no vingui motivada per 

l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides pel subcontractista o 

pel subministrador en l'execució de la prestació. La penalitat a imposar es correspondrà 

al cinc per cent del preu del contracte, i podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi 

l'impagament fins a aconseguir el límit conjunt del 50 per cent d'aquest preu. La garantia 

definitiva respondrà de les penalitats que s'imposin per aquest motiu. 

 

37.4. En cas que el contractista incompleixi amb els subcontractistes o treballadors 

intervinents a l’obra i aquest incompliment derivés en una demanda o reclamació a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, aquesta podrà retenir les quantitats reclamades fins que 

s’acrediti fefaentment el compliment de les obligacions reclamades. Si la reclamació fos 

per via judicial, l’Àrea Metropolitana de Barcelona podrà igualment retenir les quantitats 

reclamades en el cas que aquesta Administració fos igualment demandada. En el cas 

que els tribunals declaressin alguns tipus de responsabilitat solidària o subsidiària per 

aquesta Administració i es condemnés a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a pagar 

quantitats per l’incompliment del contractista principal, aquesta Administració abonarà 

les quantitats a càrrec del contractista, bé de les quantitats per aquest motiu retingudes 

o bé al seu càrrec, reservant-se el dret de reclamar aquestes quantitats al contractista o 

compensar-les amb obligacions reconegudes posteriorment a favor de l’esmentada 

empresa contractista. 

 

Capítol VI 

 

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

 

38.- Modificació del contracte  

 

38.1. El contracte es podrà modificar per raons d’interès públic en els casos i forma 

previstos al Llibre II, Títol I, Capítol I, secció 3ª i subsecció 4ª i d’acord amb el 

procediment regulat a l’article 191 i 207 de la LCSP. 

38.2. En qualsevol cas, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar, prèviament a la seva 

execució, la modificació del contracte, i les dues parts hauran de subscriure la 

corresponent modificació del contracte inicial, d’acord amb allò que disposa l’article 203 

de la LCSP, en relació amb l’article 153 de l’esmentada normativa. 

38.3. Seran obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que 

s’acordin de conformitat a l’establert a l’article 242 de la LCSP, conforme amb l’article 

206 de la mateixa norma. En cas de supressió o reducció d’obres, el contractista no 

tindrà dret a reclamar cap indemnització. 

38.4. Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no compreses en el 

projecte o que tinguin unes característiques que en difereixin substancialment, els preus 
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d’aplicació de les modificacions seran fixats per l’Administració, prèvia audiència del 

contractista, per un termini mínim de 3 dies hàbils. Si aquest no acceptés els preus fixats, 

l’òrgan de contractació podrà contractar-les amb un altre empresari en els mateixos 

preus que hagués fixat, o executar-les directament.  

38.5. Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del 

projecte, sol·licitarà de l’òrgan de contractació l’autorització per iniciar el corresponent 

expedient, que se substanciarà amb caràcter d’urgència atenent-se a les actuacions 

previstes a l’article 242 de la LCSP. 

 

39.- Suspensió de les obres  

 

39.1. Si l’Administració acordés la suspensió del contracte o la dita suspensió tingués 

lloc per l’aplicació d’allò que disposa l’article 198.5 de la LCSP, s’aixecarà una acta en 

la qual es consignaran les circumstàncies que l’han motivada i la situació de fet en 

l’execució del contracte. L’esmentada acta haurà de ser signada per un representant de 

l’òrgan de contractació, pel contractista i pel director de l’obra, i caldrà annexar-hi el 

mesurament de l’obra executada i els materials acumulats a peu d’obra utilitzables 

exclusivament a la part o parts de l’obra suspesa. 

39.2. Acordada la suspensió, l’Administració abonarà al contractista, si és el cas, els 

danys i perjudicis que hagi patit. 

 

 

Capítol VII 

FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

 

40.- Compliment del contracte i recepció de les obres  

 

40.1. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la 

totalitat del seu objecte, de conformitat amb allò que estableix aquest Plec i el de 

prescripcions tècniques, i a satisfacció de l’Administració. 

40.2. El contractista, amb una antelació de quaranta-cinc dies hàbils, comunicarà per 

escrit a la direcció de l’obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, 

a efectes que se’n pugui realitzar la recepció. 

En els casos en que la durada del contracte no permeti complir els terminis ressenyats 

al paràgraf anterior aquest es fixarà amb la Direcció de l’obra.  

40.3. A l’acte de la recepció, que haurà de portar-se a terme en el termini màxim d’un 

mes, d’acord amb allò que preceptuen els articles 163 i 164 del RGLCAP, hi hauran de 

concórrer, per part de l’administració, el responsable del contracte designat per 

l’Administració, si n’hi ha, o un facultatiu designat per l’Administració representant 
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d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el representant de la 

Intervenció quan les obres siguin d’import igual o superior a 50.000,00 €. Així mateix 

assistirà el contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu. 

40.4. Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el 

representant de l’Administració les donarà per rebudes i n’aixecarà l’acta corresponent, 

començant a comptar, si és el cas, el termini de garantia. 

40.5. Per contra, quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així 

a l’acta, i el director de les mateixes n’assenyalarà els defectes observats, en detallarà 

les instruccions precises, i fixarà un termini per a posar-hi remei. Si transcorregut 

l’esmentat termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir un altre nou 

termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

40.6. Sempre que per raons excepcionals d’interès públic, degudament motivades a 

l’expedient, l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva 

posada en servei per a l’ús públic, sense haver fet encara l’acte formal de recepció, des 

que es produeixi l’esmentada ocupació efectiva o la posada en servei es produiran els 

efectes i conseqüències propis de l’acte de recepció, d’acord amb allò previst a l’article 

168 del RGLCAP. 

40.7. Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts d’obra susceptibles de ser 

executades per fases que puguin ser lliurades a l’ús públic de manera separada o 

independent; en aquest cas, s’haurà d’expedir la corresponent certificació a compte. 

 

41.- Resolució i extinció del contracte  

41.1. Al marge del supòsit de compliment, el contracte s’extingirà per la seva resolució, 

acordada per la concurrència d’alguna de les causes previstes als articles 211 i 245  de 

la LCSP i amb els efectes previstos als articles 213 i 246 de la LCSP. 

41.2. Serà també causa de resolució l’incompliment per part del contractista del deure 

de confidencialitat previst en aquest Plec. 

 

42.- Certificació final d’obra i liquidació 

  

42.1. Dins el termini de tres mesos a comptar des de la data de l’acta de recepció, l’òrgan 

de contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà 

abonada al contractista dins el termini de seixanta dies a partir de la seva expedició, a 

càrrec de la liquidació del contracte. 

42.2. En el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia a què 

es refereix la clàusula següent, el director facultatiu de l’obra redactarà, d’ofici o a 

instància del contractista, un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, 

el director formularà, en el termini d ‘un mes, la proposta de liquidació, que serà 

notificada al contractista perquè, en el termini de deu dies, presti la seva conformitat o 

manifesti els inconvenients que estimi oportuns. C
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42.3. Dins el termini de seixanta dies comptats a partir de la resposta del contractista o 

del transcurs del termini de deu dies que aquest disposa per a tal fi, l’òrgan de 

contractació haurà d’aprovar la liquidació i abonar, si és el cas, el saldo que en resulti.  

 

43.- Termini de garantia  

 

43.1. El termini de garantia de les obres contractades serà d’un (1) any a comptar des 

de la data de la recepció formal de les obres, termini durant el qual l’Administració podrà 

comprovar que el treball realitzat s’ajusta al que es va contractar i estipular. Durant 

aquest període el contractista tindrà cura de la conservació i policia de les obres i s’obliga 

a solucionar les deficiències que puguin observar-se, d’acord amb les instruccions que 

dicti el director de les mateixes, tot això amb independència de les conseqüències que 

es poguessin derivar de les responsabilitats en què hagués pogut incórrer, d’acord amb 

el que s’estableix en el present Plec i en els articles 243 i 244 de la LCSP. 

43.2. Si descuidés la conservació donant lloc que l’obra perilli, l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona executarà, a costa del contractista, els treballs necessaris per evitar el dany. 

 

44.- Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva  

 

44.1 Complertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no sorgeixen 

responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut, cas 

d’existir, el període garantia previst a la clàusula anterior es procedirà a la seva devolució 

o cancel·lació.  

 

No obstant l’anterior, serà d’aplicació allò previst en l’apartat 4 de l’article 216 pel que fa 

al pagament a subcontractistes i subministradors pel cas que s’exercitin accions judicial 

o arbitrals contra el contractista principal davant l’incompliment en l’abonament de les 

factures en els termes detallats en dita clàusula. En aquest cas, no podrà ser retornada 

fins el moment en el qual el contractista acrediti l’íntegra satisfacció dels drets declarats 

en la resolució judicial o arbitral ferma que posi fi al litigi i, sempre i quan, es compleixen 

els restants requisits de l’article 111 de la LCSP. A aquests efectes, la contractista 

principal ha de posar en coneixement de les factures pels subcontractistes o 

subministradors.  

 

44.2. Transcorregut el termini previst a l’article 111 de la LCSP des de la data de 

finalització del contracte sense que la recepció formal hagués tingut lloc per causes no 

imputables al contractista, es procedirà sense més demora, a la devolució o cancel·lació 

de la garantia, sempre que no s’hagin produït les responsabilitats a què es refereix 

l’article 110 de la LCSP. 
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ANNEX A 

 

ARXIUS .LCT – CERTIFICAT DE VALIDESA 

 

 

Descripció 

 

L’AMB realitzarà la comparació d’ofertes mitjançant el mòdul del TCQCOF per tal de 

garantir que es realitza de forma homogènia. 

 

L’arxiu del pressupost que es publicarà a la licitació tindrà l'extensió .lct i s’utilitzarà 

perquè els licitadors presentin les seves ofertes. 

 

Es realitzarà una homogeneització de les ofertes a partir de la base de licitació, abans 

de lliurar l’oferta a l’AMB. 

 

Procediment 

 

(1) Descarregar el fitxer de licitació de la web de l’AMB. 

(2) Obrir l’oferta del fitxer .lct amb el programa TCQ i posar els preus (en cas de no 

realitzar-se en TCQ s’haurà d’extreure el fitxer en format BC3) 

(3) Anar al menú Homogeneïtzació, l’opció Assistent de validació de l’oferta 

 

 

Apareixerà el següent menú: 
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Els criteris d'homogeneïtzació ja vénen determinats per l’AMB i per tant no es poden 

modificar. 

(4) Complimentar únicament el nom de l’ofertant, el termini i, si escau, les 

observacions. 

(5) Cal prémer el botó Començar per inciciar el procés 

 - Si tot ha anat bé apareixerà el resum del resultat de l’homogeneïtzació. 

 

- Si l'homogeneïtzació no ha finalitzat correctament apareixerà la següent 

pantalla, on es mostren les incidències que impedeixen homogeneïtzar 

l’oferta. Caldrà esmenar els problemes i repetir el procés de validació de l’oferta: 
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(6) Un cop s’hagi realitzat la homogeneïtzació de l’oferta es mostrarà el llistat 

d’incoherències. 
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Aquest informe servirà per saber els canvis que s’han realitzat en l’oferta i per comprovar 

que sigui homogènia amb la base de licitació. 

 

La oferta homogeneïtzada és la que s’haurà de lliurar a l’AMB juntament amb el 

Certificat de validesa. 

 

El llistat d'incoherències té un primer full que resumeix el resultat de l'homogeneïtzació. 

En aquest es podrà saber si el procés d'homogeneïtzació ha alterat els imports de les 

partides i, en cas positiu, també saber-ne el motiu. 

 

A més a més s’obtindrà, si escau, l'estimació de variacions d'import per canvis en les 

diferents partides i també s’informarà de si s’ha deixat alguna partida amb import igual 

a 0, així com de si s’han fet alteracions de la definició de les dades de l'últim full. 

 

(7) Una vegada tanquem aquesta pantalla apareixerà el següent missatge: 
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Aquest missatge pot advertir, també de les següents situacions: 

 

- Els casos en que el termini d’execució de les obres és superior al de la base de 

licitació. 

- Quan l’import final de l’oferta és a l’alça. 

- Quan la definició de l’últim full és diferent de la base de licitació. 

 

Es pot cancel·lar el procés, però si premem el botó Si, la nostra oferta de treball reflectirà 

els canvis efectuats al procés d'homogeneïtzació i l'assistent realitzarà el certificat de 

validesa que s’ha de lliurar a l’AMB degudament signat. 

 

(8) El certificat de validesa mostrarà la diferència en relació a l'oferta base i el 

percentatge de baixa/alça. 

 

 

 

Aquest percentatge es calcularà amb la fórmula: 100 x (OFERTA - BASE) / BASE i 

s'arrodoneix a 4 decimals. 

Quan l'import homogeneïtzat superi el de licitació (alça) s'emetrà un avís per pantalla. 

De tota 

manera, es permetrà gravar una oferta a l'alça. En aquest cas, on diu percentatge de 

baixa dirà 

percentatge d'alça i s'expressarà amb signe positiu. També apareix un missatge d'avís 
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pantalla quan el termini per a l'execució de les obres és superior al de la base de la 

licitació. 

(9) Exportar la Oferta Homogeneizada: 

Un cop realitzat el certificat de validesa, l'assistent fa l'exportació de l'oferta per tal que 

pugui ser lliurada a l’AMB. 

Apareixerà l'assistent de còpies d'obres, que demana el nom del fitxer destí de la còpia. 

Cal que sigui un fitxer de nova creació (que no existeixi prèviament) per tal que el seu 

contingut sigui únicament i exclusivament el de l'oferta que es lliura a l’AMB. 

 

 

Premem Següent. 
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Premem Següent. 

 

 

 

Premem Següent. 
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10) Lliurar a l’AMB la oferta juntament amb el certificat de validesa degudament 

signat 
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