
 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona 

Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat 

SERVEI SANEJAMENT I INSPECCIO   
Exp:  901674 /2024 

  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I INFORME DE NECESSITATS DEL 
CONTRACTE EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE LES 
URBANITZACIONS DE SANT EUGINI, COSTABLANCA, CA 
N’OLIVERÓ I COLÒNIA DEL CARME AL TERME MUNICIPAL DE 
CASTELLBISBAL (FEL1803-OB). XARXA EN ALTA 

 

Aquesta Memòria justificativa i informe de necessitats s’emet de conformitat amb el que 

estableixen els articles 28, 63.3.a) i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic (LCSP). 

 

OBJECTE DEL CONTRACTE 

Objecte: Execució de les obres del Projecte constructiu de sanejament i depuració de les 

urbanitzacions de Sant Eugini, Costablanca, Ca n’Oliveró i Colònia del Carme al terme 

municipal de Castellbisbal (FEL1803-OB). Xarxa en alta. 

Tipus: Obra 

Subtipus: Obres hidràuliques 

CPV:  

Lot  Descripció  Codi CPV  Descripció CPV  
ÚNIC Execució de les obres del projecte constructiu 

de sanejament i depuració de les 
urbanitzacions de Sant Eugini, Costablanca, Ca 
n’Oliveró i Colònia del Carme al terme 
municipal de Castellbisbal. Xarxa en alta 

45240000-1 Treballs de construcció per 
a projectes hidràulics 

 

Òrgan de contractació: Junta de Govern  

Es tracta d’un contracte subvencionat o amb finançament afectat? Sí, amb endeutament. 

Codi de projecte: 2019-2-2040-1 

L’expedient d’ingrés és 901436/24 i l’expedient de despesa és 901674/24. 

El finançament es troba consolidat? Sí 
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JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

El contracte d’execució de les obres del projecte constructiu de sanejament i depuració de les 

urbanitzacions de Sant Eugini, Costablanca, Ca n’Oliveró i Colònia del Carme al terme 

municipal de Castellbisbal FEL1803-OB s’executarà en compliment de les competències 

establertes a l’article 14 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(en endavant AMB), que per la seva condició legal d’Entitat Local de l’Aigua Bàsica (ELA) i 

d’acord amb el que disposa el TRLMAC, és l’administració competent titular del servei públic de 

subministrament d’aigua en baixa, de la depuració d’aigües residuals i de la regeneració 

d’aigües residuals per a altres usos i del servei públic de sanejament en alta en l’àmbit territorial 

dels municipis de la conurbació urbana inclosos a l’article 2 de l’esmentada Llei 31/2010 de 

l’Àrea Metropolitana. 

L’actuació està prevista a la planificació hidrològica vigent. En concret, l’actuació objecte 

d’aquest informe resta inclosa en el Programa de mesures del tercer cicle del Pla de gestió del 

districte de conca fluvial de Catalunya, amb el codi C2.017. 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

És necessari externalitzar el contracte en no disposar dels mitjans propis per a l’execució 

d’obres. 

 

RESERVA SOCIAL I INNOVACIÓ 

En el contracte hi ha reserva social? No. 

El contracte és d’innovació? No. 

 

DIVISIÓ EN LOTS 

Lot únic: Execució de les obres del projecte constructiu de sanejament i depuració de les 

urbanitzacions de Sant Eugini, Costablanca, Ca n’Oliveró i Colònia del Carme al terme 

municipal de Castellbisbal. Xarxa en alta. 

L’objecte de la present licitació és l’execució d’una obra en base a un projecte executiu redactat 

a tal efecte, amb una única autoria, i que tindrà la supervisió i direcció d’una única direcció 

d’obra. D’igual manera que el document que defineix els treballs a fer es considera un 

document complet i que defineix tot allò necessari per a la posada en servei del que s’ha 

definit, també és un document indissoluble ja que la majoria d’activitats estan relacionades les 

unes amb les altres, amb implicacions i conseqüències creuades entre elles. 

Així doncs, tot i que certs treballs els pugui executar un industrial especialitzat, no és possible 

una divisió en lots del contracte si es vol garantir una correcta execució del conjunt, ja que 

moltes activitats comparteixen espai físic i moment d’execució, essent imprescindible una única 
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responsabilitat final de l’execució del conjunt, a imatge i semblança de la figura única de la 

direcció d’obra. 

 

DURADA DEL CONTRACTE 

La durada del contracte serà de VINT MESOS (20), a comptar des de la data de l’acta de 

comprovació del replanteig, de conformitat amb el que estableix l’art 237 de la LCSP.  

La durada del contracte es justifica tal com consta al projecte constructiu.  

El contracte no preveu cap pròrroga. 

 

CONSIDERACIONS ECONÒMIQUES 

Valor estimat del contracte 

El valor estimat del contracte és de 5.103.186,28 €, IVA no inclòs. 

El mètode de càlcul del valor estimat s’ha determinat de conformitat amb el que estableix 

l’article 101 de la LCSP, en funció dels costos derivats de les normatives laborals vigents i la 

resta d’estructura de costos, sense incloure l’IVA. 

 

Càlcul del valor estimat del contracte 

Per calcular el valor estimat del contracte es pren en consideració tota la seva possible durada 

(20 mesos) i s’inclou l’import dels costos directes (incloses les despeses de personal), costos 

indirectes, despeses generals d’estructura i benefici industrial, així com les eventuals 

modificacions i pròrrogues, sense incloure l’IVA: 

Cost: 5.103.186,28 € 

Possibles modificacions: 0,00 € 

Possibles pròrrogues: 0,00 € 

Valor estimat: 5.103.186,28 € 

 

Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació (PBL) per a la durada inicial de 20 mesos ascendeix a 

5.103.186,28 € més 1.071.669,12 d’IVA (21 %), amb un total de 6.174.855,40 €, segons el 

projecte. 

El document tècnic de partida que defineix completament els treballs a realitzar és el projecte 

corresponent, que va ser aprovat inicialment (Exp.: 1514/2018) per la Junta de Govern de 

l’AMB en data 22 de juny de 2021. En data 22 de juny de 2021, la Junta de Govern va aprovar 
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inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació, servituds i/o ocupacions temporals, 

fent-ne exposició pública. En data 28 de setembre de 2021 el projecte es va aprovar 

definitivament. 

En data 13 de novembre de 2023 s’aprova la revisió i actualització del pressupost del projecte 

de sanejament i depuració de les urbanitzacions de Sant Eugini, Costablanca, Ca N'Oliveró i 

colònia del Carme a Castellbisbal. L’ajustament del pressupost manté l’estructura i els 

amidaments inicials i actualitza els preus de la mà d’obra, els materials i la maquinària, 

augmentant així els preus de les partides. 

 

PEM (Pressupost Execució Material) 4.288.391,83 € 

Despeses generals (13%) 557.490,94 € 

Benefici industrial (6 %) 257.303,51 € 

PEC (Pressupost d’execució per contracte) 5.103.186,28 

IVA (21%) 1.071.669,12 € 

Total Pressupost per contracte amb IVA inclòs 6.174.855,40 € 

 

Estructura de costos 

El document que serveix de base per a la present licitació inclou l’estimació del preu base 

d’aquesta en funció del cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris, costos 

indirectes, despeses generals d’estructura, benefici industrial i IVA. Per tant, de la seva 

documentació tècnica es pot deduir la distribució de costos que es requereixi, quedant 

totalment justificat i definit el cost de l’actuació. 

 

Finançament del contracte. Proposta d’autorització de despesa 

Despesa pressupostària 

La despesa que correspon al pressupost màxim del contracte (sense les possibles 

modificacions ni pròrrogues), se satisfarà de la forma següent: 

Exercici  Orgànica Funcional  Econòmica  % IVA  Import (sense IVA) 

2024 A2040 17200 62310 21 775.796,57 € 

2025 A2040 17200 62310 21 3.561.911,77 € 

2026 A2040 17200 62310 21 765.477,94 € 

    TOTAL 5.103.186,28 € 

 

Finançament afectat 
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Es tracta d’un contracte amb finançament afectat i es troba consolidat mitjançant el conveni de 

col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Agència Catalana de l’Aigua per la 

finalització de l’execució de les obres «Sanejament i depuració de les urbanitzacions de Can 

Santeugini, Costablanca, Ca n’Oliveró i Colònia del Carme. TM Castellbisbal» CV23001234 en 

el que l’Agència Catalana de l’Aigua finançarà el 100% de la despesa pressupostaria del 

contracte. 

 

Forma de pagament 

El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant presentació de factures, prèviament 

conformades pel responsable del treball i per la Direcció de Serveis corresponent, en les quals 

el contractista haurà d’incloure les dades o requisits continguts a l’article 6 del Reial Decret 

1619/2012 de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen les 

obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit. 

Els pagaments s’efectuaran de forma mensual mitjançant certificacions, al llarg de la durada de 

l’obra. 

 

QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Es tracta d’un contracte administratiu d’obres, de conformitat amb el que estableix l’article 13 

de la LCSP. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT 

El contracte s’adjudicarà pel procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada. 

Vist allò que disposen els articles 131 i 318 de la LCSP i tenint en compte les característiques 

de la prestació a satisfer i que el pressupost màxim de la licitació, IVA exclòs, és de 

5.103.186,28 €, l’adjudicació del contracte la farà l’òrgan de contractació mitjançant 

procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, aplicant el criteri de millor relació 

qualitat-preu. 

 

SOLVÈNCIA DELS LICITADORS / CLASSIFICACIÓ 

Acreditació de la solvència tècnica o professional 
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D’acord amb els articles 88 a 91 i ss de la LCSP, s’estableixen els següent criteri per acreditar 

la solvència tècnica o professional. 

Segons el Real Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel que es modifiquen determinats preceptes 

del reglament general de la Llei de Contractes de l’administració pública, aprovat pel Reial 

Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i d’acord amb els articles 25, 26, 36 i 133 de l’esmentada 

normativa, s’indica a continuació la classificació que s’haurà d’exigir als Contractistes per a 

presentar-se a la licitació d’aquestes obres: 

 Grup E: Obres hidràuliques 

o Subgrup 1: Abastament i sanejament 

o Duració de les obres: Vint (20) mesos, a contar a partir de la firma de l’acta de 

replanteig 

o Categoria 5: El valor estimat de l’anualitat mitja és superior a 2.400.000 euros i 

inferior o igual a cinc milions d’euros. 

En compliment a aquest marc legal, l’empresa licitadora ha d’estar en possessió de la següent 

classificació: 

Grup  E Subgrup  1 Categoria  5 

Adscripció de mitjans personals i/o materials 

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació s’enumeren els 

perfils professionals obligatoris que han de constar dins l’equip a destinar a l’obra i que 

necessàriament han de complir amb els requisits exposats:  

- Delegat/da d’obra. Haurà de ser un/a enginyer/a superior o màster en enginyeria de 

camins, canals i ports, enginyeria civil o titulació equivalent amb competències 

legalment reconegudes. Es requerirà una experiència mínima de 15 anys demostrable 

en execució d’obra civil d’obres hidràuliques, entre els quals 5 anys com a delegat 

d’obra. El Delegat/da serà l’únic responsable i representant de l’Adjudicatari davant 

l’Administració durant l’execució d’aquest contracte. 

- Cap d’obra. Haurà de ser un/a enginyer/a superior o màster en enginyeria de camins, 

canals i ports, enginyeria civil o titulació equivalent amb competències legalment 

reconegudes. Es requerirà una experiència mínima de 10 anys demostrable en 

execució d’obra civil d’obres hidràuliques, entre els quals 5 anys com a cap d’obra. 

Dedicació mínima: 60% de la jornada. 
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- Responsable d’equips/instal·lacions. Haurà de ser un/a enginyer/a, graduat/da en 

enginyeria industrial o equivalent, amb una experiència mínima demostrable de 8 anys 

en la instal·lació d’equips, instal·lacions elèctriques i equips electromecànics en l’àmbit 

de la hidràulica. Dedicació: la necessària en funció de les necessitats de l’obra. 

Tenint en compte que són necessaris dos equips independents de treball, caldrà destinar els 

següents mitjans a l’obra: 

- Encarregat equip 1. Dedicació 100% de la jornada. 

- Encarregat equip 2. Dedicació 100% de la jornada. 

Cadascú dels encarregats haurà de tenir un mínim de 10 anys d’experiència en obres similars. 

Si l’empresa decideix fraccionar més l’execució de l’obra, caldrà posar tants equips de treball 

superposats com fases/àmbits, de manera que, per a cada equip, haurà d’haver un encarregat 

amb dedicació el 100% de la jornada, que haurà d’acomplir els mateixos requisits d’experiència 

que els altres dos anteriorment esmentats. 

El millor classificat haurà de presentar la documentació acreditativa dels perfils anteriors per 

l’execució de les obres (nom assignat a cada lloc, currículum corresponent i certificats 

acreditatius de la formació i/o experiència especifica). 

A banda d’aquest equip d’obra, l’empresa adjudicatària haurà de disposar durant tota l’execució 

dels treballs d’una oficina tècnica de suport que garanteixi la resolució de qualsevol dubte o 

interpretació tècnica que pugui sortir en el desenvolupament de les diferents fases de l’obra.  

Donades les característiques de l’obra a desenvolupar, l’equip de l’oficina tècnica ha de garantir 

el coneixement expert en les matèries descrites a continuació: 

- Especialista en hidràulica: Desenvolupament de les tasques corresponents a càlculs 

hidràulics d’instal·lacions i conduccions. 

- Especialista en càlcul d’estructures: Desenvolupament de les tasques corresponents al 

disseny i càlcul estructural d’elements estructurals de qualsevol tipus. Definició i 

especificacions tècniques de materials i condicions d’execució. 

- Especialista en geotècnia: Desenvolupament de les tasques corresponents a l’anàlisi 

del terreny, estudis geotècnics i interpretació de campanyes geotècniques. 

- Especialista en equips electromecànics: Desenvolupament de les tasques 

corresponents al disseny i instal·lació dels equips electromecànics associats a les 

estacions de bombament (especificacions tècniques, dimensionament, detalls 

d’execució i instal·lació, controls de posada en marxa durant la fase d’obra). 
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- Especialista elèctric i automatització: Desenvolupament de les tasques corresponents 

al disseny i definició de les instal·lacions elèctriques i del sistema d’automatització dels 

processos. 

- Tècnic en Seguretat i Salut: Desenvolupament de les tasques corresponents a 

l’avaluació de riscos laborals, la redacció de plans i estudis de seguretat i salut en 

l’execució de les obres, i de prevenció en les tasques d’explotació i manteniment 

d’estacions de bombament d’aigües residuals. 

- Topògraf: Desenvolupament de les tasques corresponents a plantejament i 

interpretació de resultats de campanyes topogràfiques. 

- Delineant: Desenvolupament de tasques corresponents a delineació. 

El millor classificat haurà de presentar la documentació acreditativa dels perfils anteriors per la 

oficina tècnica (nom assignat a cada lloc i currículum corresponent on consti la titulació i 

l’acreditació de l’experiència). Diferents especialitats poden coincidir en una mateixa persona 

sempre que es justifiqui la formació i experiència en les matèries.  

L’empresa adjudicatària estarà obligada a garantir, a requeriment per part de l’AMB en un 

termini no superior a 48 hores, la presència de qualsevol dels membres de l’equip de l’oficina 

tècnica quan per necessitats dels treballs s’hagin de tractar aspectes específics del seu àmbit 

d’especialitat, tantes vegades com resulti necessari. 

L’AMB valorarà la idoneïtat de l’equip proposat pel licitador. 

Una eventual substitució d’un membre de l’equip durant l’execució del contracte requeriria que 

el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim equivalent a l’ofert. En aquest 

cas, l’adjudicatari/a del contracte hauria de comunicar i acreditar el canvi i sol·licitar autorització 

a l’AMB per a la substitució de la persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, i 

correspon a l’AMB la validació del nou perfil proposat.  

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, l’adjudicació dels contractes s’ha 

d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació 

qualitat-preu. 

Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació es divideixen en dos grups: uns avaluables 

mitjançant un judici de valor (amb una puntuació màxima possible de 49 punts) i uns avaluables 

segons formulacions matemàtiques (amb una puntuació màxima possible de 51 punts). 
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Enumeració de criteris 

Criteris subjectes a un judici de valor (fins a 49 punts) 

Els criteris no avaluables segons xifres o fórmules i la seva puntuació son els següents  

1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 32 punts) 

 

1.1. Implantació (fins a 4 punts) 

1.2. Execució (fins a 10 punts) 

1.3. Afectacions a l’entorn (fins a 14 punts) 

1.4. Pla de proves d’equips mecànics i elèctrics (fins a 4 punts) 

 

2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 17 punts) 

 

2.1. Planificació detallada (fins a 14,50 punts) 

2.1.1.  Estratègica (fins a 7,25 punts) 

2.1.2.  A curt termini (fins a 7,25 punts) 

 

2.2. Termini ofertat (fins a 2,50 punts) 

Criteris avaluables segons formulacions matemàtiques (fins a 51 punts): 

L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules 

matemàtiques. 

3. Oferta econòmica (fins a 51 punts). 

 

Justificació dels criteris 

Criteris subjectes a un judici de valor 

L’elecció d’aquests criteris correspon a un objectiu amb múltiples vessants, els quals es 

presenten a continuació: 

 Detectar la professionalitat i bon fer de les empreses que es presentin a la 

licitació. 

 Assegurar la bondat de la seva oferta tècnica, econòmica i temporal, en 

base a l’anàlisi de la seva proposta d’execució. 

 Calibrar aquesta proposta a partir del coneixement del lloc d’implantació, 

dels condicionants principals i de com proposen el procés constructiu 

donant solució als punts crítics o principals detectats; tot per arribar a fer 

una proposta congruent d’un pla d’obres (i un termini, inclòs en aquest 

conjunt de criteris) i uns costos associats (i una oferta econòmica). 

 Analitzar de manera explícita i detallada l’afectació a l’entorn en funció de 

la proposta d’execució (fases, ordre en els treballs, mesures correctores, 

etc.). 
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 Comprovar l’adscripció de mitjans humans i materials i la organització 

pròpia al respecte per realitzar totes les tasques determinades, valorant la 

seva coherència. 

L’anàlisi de tots els aspectes anteriors permetrà, per tant, garantir que l’oferta és el 

resultat d’un treball pormenoritzat del que hi ha, del que s’ha de fer, del com i amb 

quins mitjans s’ha de fer, de quin temps s’ha d’emprar i, finalment, de quin és el seu 

preu -ofertat al sobre següent-, donant així una idea completa i justificada de la bondat 

de la proposició. 

Més endavant es desenvolupa l’explicació, justificació i descripció de tots els criteris de 

manera individualitzada. 

Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques 

L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules 

matemàtiques. 

La formulació emprada es correspon a una combinació d’una paràbola, per aquelles 

ofertes que representen una baixa inferior al valor mig corregit de les ofertes finalment 

admeses (és el valor mig de les ofertes, sense tenir en compte els valors extrems per 

evitar possibles distorsions puntuals al conjunt), i una recta, per aquelles ofertes que 

representen una baixa superior al valor mig corregit abans esmentat. 

La forma de la gràfica que s’obté, i per tant, la puntuació final resultant per a cada 

oferta, depèn única i exclusivament del conjunt de les ofertes admeses, no estant 

predeterminada ni el pendent del tram rectilini ni la curvatura de la paràbola ni, per tant, 

les diferències entre puntuacions segons les diferències entre les ofertes. 

L’elecció d’aquesta formulació, per a l’execució d’obres en espai públic i d’edificació, es 

basa en allò que representa el valor mig corregit de les ofertes i que és el preu real amb 

major credibilitat d’una actuació en concret en un determinat moment. Aquesta 

consideració es basa en els següents arguments: 

 Al moment de redactar un projecte executiu d’obres o una memòria valorada de 

treballs, s’estableix el preu teòric de l’obra en funció de les dades que ens aporten 

els proveïdors implicats dels materials a emprar i es tenen en compte preus 

unitaris de la maquinària i la mà d’obra associada necessàries per executar 

directament (cost directe) tots i cadascun dels treballs emprant les bases de preus 

existents (en el nostre cas la de l’AMB i la de l’ITEC). 

 Pel que respecta als materials, els preus bàsics emprats al projecte o document 

tècnic que serveix de base per a la licitació no seran probablement els que 

posteriorment s’acordaran entre els diferents proveïdors i els contractistes 

ofertants, atès que hi ha acords particulars i que quan s’hagin d’executar els 

treballs haurà passat gairebé un any des del moment en què es va acabar la 

redacció del document tècnic abans esmentat que serveix de base a la licitació. En 

primer lloc, el mercat d’alguns materials bàsics i principals com el formigó, l’asfalt i 
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l’acer és molt volàtil i depèn molt de la conjuntura del moment. I en segon lloc, els 

acords entre empreses i proveïdors, tot i que gairebé sempre suposen descomptes 

sobre la tarifa de venda al públic -que és la que s’utilitza en fase de redacció-, 

poden ser molt diversos qualitativa i quantitativament.  

 Pel que respecta a la maquinària a emprar, és impossible que en fase de projecte 

es pugui determinar el cost real ja que només alguns treballs molt especials tenen 

una relació exclusiva amb determinada maquinària. Per tant, el fet de poder 

executar els treballs habituals amb una maquinària o altra, fa que el preu real sigui 

el particular per a cada empresa ofertant i que, el preu mig, es pugui considerar 

aquell que contempla el cost de maquinària òptim i raonable. 

 Així doncs, es considera que el preu mig corregit recull justament el cost més 

creïble d’una obra en el moment de la seva execució i que, per tant, és el valor 

més justificat per fer-lo servir com a referència a la puntuació. 

Un cop argumentada la coherència del valor mig corregit com a referència de preu 

ofertat en licitacions d’obres a l’espai públic i d’edificació, es justifica a continuació la 

motivació en general de la formulació emprada, i la seva comparativa particular vers a 

una recta que suposi proporcionalitat lineal entre el zero per a baixa igual a la licitació i 

valoració màxima per a baixa màxima: 

 Atès que en aquest punt vinculat al valor mig corregit, on es trobarien la paràbola i 

la recta, ambdues formulacions tenen el mateix pendent, es garanteix que la 

linealitat del tram superior s’estén al tram parabòlic a les seves proximitats. És a 

dir, per valors propers a aquest valor mig corregit, però més cars i per tant situats 

al tram parabòlic, les diferències de puntuació entre ells són gairebé linealment 

proporcionals en la mateixa proporció que al tram rectilini. 

 Amb aquesta formulació, és el propi “mercat” el que defineix com ha de ser 

aquesta variació diferencial de punts entre diferents ofertes, al contrari que si la 

formulació triada fos una recta amb valoració zero per a baixa igual a la licitació i 

valoració màxima per a baixa màxima, on les diferent puntuacions depenen només 

i exclusivament de l’oferta més econòmica i, per tant, d’un ofertant en particular, 

sigui quina sigui la seva oferta i la seva bondat tècnica. Així, en el cas d’expedients 

amb ofertes amb molt poca baixa i una formulació estrictament lineal, es donaria la 

situació següent: ofertes molt semblants tindrien una puntuació molt diferenciada, 

atès que la recta sortiria molt “vertical”, distorsionant enormement l’esperit que 

ofertes similars tinguin puntuacions similars (garantint sempre que una oferta més 

econòmica obtingui més puntuació). Al cas de la formulació triada per a les obres 

(paràbola-recta), aquesta garanteix que sigui el propi mercat, representat pel valor 

òptim d’execució que és el valor mig corregit de les ofertes, qui determini, per a 

cada licitació i per a cada projecte, com ha de ser la variació de puntuació entre 

totes les ofertes en general i, en particular, a la zona propera a aquest valor de 

referència on la variació és lineal a un costat i gairebé lineal a l’altre. 

Aquesta formulació, quina aplicació es desenvolupa completament al PCAP, val a dir 

que compleix amb els requisits que marca la jurisprudència europea i que recull el 

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la seva resolució 91/2019, en el 

sentit que és una fórmula on les ofertes que no fan baixa econòmica obtenen zero 
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punts, la millor oferta econòmica obté la major puntuació, no es produeixen llindars de 

sacietat –de manera que no es desincentiva a les potencials empreses licitadores per 

tal que presentin una millor oferta econòmica- i la resta d’ofertes obtenen també 

puntuació proporcional, és a dir, l’aplicació de la fórmula fa que entre dues ofertes 

qualsevol, la més econòmica sempre tingui més punts.  

Així mateix, no es tenen en compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la 

baixa mitja de les ofertes de conformitat amb la resolució 51/2019 del TACPCM i 

l’informe 4/1997 de la Junta consultiva de contractació administrativa de la Comunitat 

de Madrid.  

 

Aspectes generals de la presentació de l’oferta 

Criteris subjectes a un judici de valor (“Sobre B”) 

La documentació es presentarà només en format digital (pdf). 

La documentació corresponent a aquesta part de l’oferta, inclosa al “Sobre B” de la 

mateixa, tindrà una extensió màxima de 40 pàgines DIN-A4 amb lletra tipus Arial i mida 

11, excepte pel que respecta als plans d’obra que es podran presentar en un altre 

format (els plans d’obra computaran en el límit de pàgines màximes). 

S’haurà d’incloure com a primera pagina un índex del contingut amb marcatge numerari 

de la ubicació de cada criteri, per quin motiu les pàgines estaran numerades. Aquest 

índex també computarà en l’extensió màxima i es considerarà la pàgina núm. 1. 

Caldrà inserir marcadors al arxiu en pdf per cada un dels criteris, per tal de facilitar la 

seva revisió. 

L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, 

però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades 

pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l’oferta que 

excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 

Atès que s’entén que la proposta econòmica i de termini és el resultat de l’anàlisi 

detallat l’estat actual de l’àmbit afectat que ha de permetre la proposta d’execució 

òptima de l’obra, la presentació de proposta tècnica (criteris avaluables segons un judici 

de valor) serà condició sinequanon per continuar al procés d’adjudicació. Així doncs, si 

una empresa no presenta documentació referent als criteris tècnics, serà 

automàticament descartada i no passarà a la següent fase, no obrint-se el seu sobre 

corresponent als criteris avaluables segons fórmules matemàtiques. 

Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques (“Sobre C”) 

La documentació es presentarà només en format digital (pdf i TCQ). 

Els noms dels arxius a presentar a l’Oferta seran els següents: 
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Sobre Document Nom del document Format 

B Oferta tècnica OT_901674-24_AAAAAAAA (nom empresa màx.8 dígits) pdf 

C Oferta econòmica OE_901674-24_AAAAAAAA (nom empresa màx.8 dígits) pdf 

C Oferta econòmica OE_901674-24_AAAAAAAA (nom empresa màx.8 dígits) TCQ 

C Certificat de 

validesa* 

CV_901674-24_AAAAAAAA (nom empresa màx.8 dígits) pdf 

*veure annex A 

Descripció detallada dels criteris, contingut i valoració. 

En primer lloc es presenten els criteris quina documentació s’ha d’incloure al “Sobre B” i que, 

per tant, seran avaluables mitjançant un judici de valor. Són criteris relatius a la proposta 

d’organització de l’obra que fa l’ofertant: 

Criteris no valorables mitjançant xifres o percentatges 

Els criteris no valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 49 punts, d’acord 

amb el següent detall: 

Criteri núm. 1: Procediment d’execució de l’obra (0 a 32 punts) 

Es valorarà la proposta que fa el contractista per executar l’obra, tenint en compte tots els 

aspectes relacionats com, per exemple, la seva implantació, les fases en què es plantejarà, de 

quina manera es preveu la seva execució, com es faran arribar els materials fins a l’obra i la 

seva col·locació, com i a on es traslladaran els materials que han de sortir de l’àmbit d’actuació, 

com es resoldran les afectacions a tercers, etc... 

Es pretén detectar el coneixement que té l’ofertant tant del projecte com de l’àmbit on haurà 

d’executar les obres, imprescindible per fer una correcta proposta tècnica d’execució, així com 

la bondat d’aquesta des d’un punt de vista polièdric i la validesa de la resolució de totes les 

interferències amb les activitats afectades. 

Cal que s’exposin amb claredat els següents aspectes: 

1.1. Implantació de l’obra (0 a 4 punts). 

Caldrà indicar de manera detallada i seran objecte de valoració, per a qualsevol moment (fase) 

de l’obra, els següent aspectes, de manera no exhaustiva i a títol indicatiu: 
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- L’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de residus 

propis, etc., tenint en compte el lloc, la ocupació necessària, el detall de la definició, la 

organització, etc.. 

- La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinària en tot l’àmbit de la zona 

d’obres i al seu entorn, l’accés al gestor de residus i d’altres proveïdors significatius, els 

itineraris principals a escala macro com de detall a les proximitats de l’obra, etc.. 

- Els accessos proposats per a persones relacionades amb l’obra i d’altres tercers, 

així com per tipus de vehicle. 

- Les mesures de delimitació i senyalització dels accessos i l’àmbit d’obra esmentats 

als punts anteriors. 

- En qualsevol cas, la descripció de la proposta haurà̀ de justificar els espais 

seleccionats per necessitats organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte 

ambiental. 

1.2. Execució de l’obra (0 a 10,00 punts) 

- S’explicarà detallada i cronològicament les diferents fases l’execució d’obra, així 

com la subdivisió de l’obra en diferents àmbits on es treballa amb diferents equips de 

forma paral·lela, així com la necessitat o no de la construcció d’accessos i camins 

auxiliars. 

- L’explicació ha d’anar acompanyada de la documentació gràfica necessària per a 

la seva correcta comprensió. 

- Es tindrà en compte el procés constructiu com a tal i la seva idoneïtat en funció de 

les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execució, afectacions a tercers 

(veure punt següent), etc.  

- Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el nivell de 

detall, les propostes de solucions constructives particulars, la concreció i els punts més 

rellevants que hagi detectat el licitador en anàlisis realitzat i la presentació, que ha de 

ser concisa, entenedora, lògica i ordenada. 

1.3. Afectacions a l’entorn (0 a 14 punts) 

En aquest apartat es valorarà l’afectació a l’entorn, que s’haurà de presentar, de manera 

indissoluble, vinculada al procés d’execució de l’obra; és a dir, com es resoldran totes 

aquelles afectacions a tercers provocades per l’execució pròpiament dita, en cada 

moment del procés, així com la possible afectació a l’entorn de tots els inputs anteriors 

del punt 1.1 i 1.2, així com la convivència amb el veïnat i altres afectats.  
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Es demana una anàlisi detallada dels accessos a obra en cada un dels trams que 

incloguin les possibles afectacions al trànsit rodat (segons el tipus de via), a accés a 

habitatges particulars, a serveis afectats i a activitats econòmiques, entre d’altres.  

Caldrà que es detalli la solució proposada i els recursos que es posaran a disposició de 

les obres a fi de minimitzar o eliminar les afeccions ocasionades, així com detectar si hi 

pot haver moments en que s’hagi de conviure amb alteracions puntuals.  

Es tindrà en compte el detall de la presentació així com la proposta de solucions en cada 

moment i el detall de l’explicació. 

1.4. Pla de proves d’equips mecànics i elèctrics (4 punts) 

L’empresa licitadora presentarà una proposta específica per aquesta obra a on es detallin les 

proves a realitzar als equips mecànics, elèctrics i de control que permetin una correcta posada 

en marxa dels diferents elements i dels conjunt de les instal·lacions. Es valoraran aspectes com 

el grau de detall de la proposta, la coherència dels diferents passos proposats, els recursos 

destinats. 

Criteri núm. 2: Planificació de l’obra i termini ofertat (0 a 17 punts) 

2.1 Planificació detallada (0 a14,50 punts) 

Per tal de justificar l’oferta de termini, es necessari que l’empresa licitadora hagi fet una anàlisis 

acurada dels seus recursos propis, dels terminis de contractació dels diferents industrials, dels 

terminis de lliurament dels productes segons els diferents subministradors, i dels temps 

d’execució de les diferents partides d’obra tant executades amb mà d’obra pròpia com 

subcontractada.  

Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’ha fet una planificació que ha tingut 

en compte, en tot moment, tots els industrials, subministradors, subcontractistes, tècnics i 

inputs necessaris, que directe o indirectament, puguin afectar les decisions de l’obra. 

Tenint en compte que tots els terminis no es poden saber des del moment de la licitació, es 

sol·licita que es presenti la planificació a diferents nivells: 

 2.1.1  Planificació estratègica: (0 a 7,25 punts) 

o Es plantejarà una planificació de les activitats generals, molt esquemàtica, de 

tota la fase d’obra.  

o En ella es marcaran les fites generals de la contractació de les activitats 

principals així com els possibles factors externs que poden afectar-la. 
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o En aquesta planificació cal que s’identifiqui el camí crític de l’obra, amb les fites 

i restriccions més importants que poden afectar al termini ofertat, siguin del 

caire que siguin (internes, subministradors, industrials, administracions, 

companyies, permisos, etc.). 

2.1.2 Planificació a curt termini: (0 a 7,25 punts) 

o Es farà una planificació detallada i exhaustiva dels primers 6 mesos de l’obra, 

on s’indicaran les fites i restriccions concretes i explícites que es poden tenir en 

el moment de l’inici, llançament i consolidació dels treballs al ritme proposat. 

o Aquesta presentació seria la versió clàssica del pla d’obres detallat, però 

només per al període especificat, amb totes les partides i activitats. 

Les presentacions poden ser en format divers (xls, GANTT, PERT, etc.) i hauran d’anar 

acompanyades de les explicacions pertinents així com de les conseqüències que se’n derivin 

del seu contingut. 

Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, la rellevància per l’obra 

de les fites i afectacions detectades, la coherència amb allò especificat sobre l’execució 

proposada de l’obra, el detall de l’explicació i justificació, l’anàlisi del camí o camins crític/s, les 

justificacions de les durades de les activitats, així com la claredat i concreció en la descripció de 

les planificacions aportades. 

2.2 Termini ofertat (0 a 2,50 punts) 

La proposta de termini es farà de manera explícita mitjançant proposta concreta en aquest 

apartat, independentment que es pugui deduir del pla d’obres presentat, indicant quin és el 

termini ofertat. 

En aquest apartat es puntuarà exclusivament el valor del termini ofertat, independentment de la 

qualitat i detall de la seva justificació, que es valora als punts precedents. 

No es puntuarà per defecte la major reducció respecte del termini de projecte sinó que la 

màxima puntuació correspondrà a la del termini considerat finalment com a òptim, un cop 

analitzades les diferents propostes aportades pels licitadors en el seu conjunt. La resta de 

propostes de termini, majors i/o menors que el termini anteriorment considerat com a òptim, es 

puntuaran de manera proporcional, segons les consideracions tècniques de l’obra a executar, 

no sent obligatori que aquesta disminució de puntuació sigui simètrica respecte del valor òptim 

(un cert escreix en termini pot suposar la mateixa puntuació o no que la mateixa diferència però 

en decrement). 
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Aquest termini s’expressarà en mesos i/o fraccions de mes. En cas que algun licitador en 

parlés de setmanes, l’equivalència serà de 4 setmanes per 1 mes a efectes d’oferta i dels 

càlculs posteriors. 

Si no es presenta explícitament oferta pel que respecta al termini, la puntuació serà de zero 

punts per aquest concepte. 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el termini d’execució de licitació. 

Criteris valorables mitjançant xifres o percentatges 

Els criteris valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 51 punts, sent l’oferta 

econòmica (criteri núm. 3) l’únic criteri de la licitació inclòs dins dels avaluables mitjançant 

fórmules matemàtiques. 

Criteri núm. 3: Oferta econòmica (0 a 51 punts)  

Els licitadors podran disposar d’una versió gratuïta del programa TCQ per confeccionar les 

seves ofertes, adreçant-se a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), 

amb telf. de contacte 933 093 404. 

Presentació de les ofertes 

El suport informàtic lliurat per a la presentació de les ofertes (extensió LCT, compatible amb 

TCQ), permet verificar el compliment dels requeriments establerts al plec de bases. Un cop 

verificada l’oferta, cal llistar l'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntarà al 

sobre C, juntament amb la resta dels documents indicats al plec de bases. (veure Annex A). 

L’empresa licitadora ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic–editable i pdf- 

de la següent manera:  

 Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC, 

 PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 

pressupost i “última pàgina” on consten els imports resultants de l’oferta econòmica 

abans d’IVA i IVA inclòs. 

 Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). 

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de licitació 

per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per tant: 

 No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 
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 No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries del projecte. 

 No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament íntegre o 

a justificar (si hi ha discrepàncies entre “ut” i/o “pa” del pdf i el TCQ, el que preval és 

l’arxiu TCQ). 

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament l’exclusió del 

procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del contracte. 

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta presentada 

sinó que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, per al 

pagament d’aquesta. 

Els imports que figuren a la proposta econòmica, el certificat de validesa i l’últim full han 

de ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusió. 

Puntuació d’ofertes 

Del pressupost ofertat, que haurà de coincidir amb el que es mostra a “l’última pàgina” del 

pressupost detallat, se’n derivarà una baixa econòmica global de l’oferta “B” respecte del preu 

de licitació. Aquesta baixa expressada en % i en valors positius, té la següent formulació: 

 
 

Aquesta baixa de cada oferta serà la base per a la valoració d’aquest criteri i únicament servirà 

per aquest fi i per la determinació d’ofertes anormalment baixes, ja que l’execució de l’obra es 

pagarà en base als preus unitaris de l’empresa adjudicatària. 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius d’incongruència amb 

el pressupost de licitació exposats anteriorment o per superar el preu de licitació, es calcula el 

valor mitjà “corregit” (Bmig,c). Aquest valor només servirà a efectes de puntuació. 

Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que per al seu càlcul, en funció del nombre 

d’ofertes presentades, es tindran en compte totes o s’eliminaran els extrems segons el següent 

criteri: 

 No s’eliminarà cap oferta, si se n’han presentat 6 o menys. 

 S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes. 

 S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20 ofertes 

presentades. 
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 S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes 

presentades. 

Un cop calculat aquest valor mig corregit de les baixes ofertades (Bmig,c) i tenint en compte 

també el valor màxim de les mateixes  (Bmax), es procedirà a la puntuació de les ofertes segons 

la formulació següent:  

 Si B(%) ≤ Bmig,c 

 

 Si Bmig,c ≤ B(%) ≤ Bmax 

 
 

Aquesta formulació correspon a una combinació d’una paràbola per aquelles ofertes que 

representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles ofertes que 

representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en base als següents 

requisits: 

1. Una oferta igual al preu de licitació (baixada igual a zero), obté zero punts. 

2. L’oferta més econòmica acceptada (baixa màxima), obté la màxima puntuació (51 

punts). 

3. L’oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades obté 48 punts. 

4. El pendent de la gràfica ha de ser sempre creixent amb les baixes. 

5. El pendent d’ambdues gràfiques al punt de trobada (punt corresponent al valor mig 

corregit anterior) ha de coincidir. 

Amb aquestes premisses, la formulació té les següents característiques i/o conseqüències: 

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulació: 

i. No s’està puntuant o premiant la distància menor a un valor estadístic com el valor 

mig corregit, sinó que la puntuació depèn única i exclusivament dels valors 

absoluts de les baixes ofertes i la seva relació amb el preu de licitació. 

ii. No s’està posant un llindar a partir del qual no existeixin diferències o siguin 

irrellevants (llindar de sacietat). 
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iii. En haver-hi puntuació per tot el ventall de possibles ofertes i atès que la gràfica 

final depèn del conjunt de les ofertes, no es redueixen a priori les diferències 

entre ofertes altes i baixes, ja que la curvatura / forma final de la gràfica no es 

fixa per defecte al present plec sinó que despendrà de la distribució interna del 

conjunt. 

iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendència o una pista que 

provoqui l’efecte d’aglutinació de propostes, com si per exemple el canvi de 

gràfiques fos en un valor conegut prèviament. 

v. No es poden donar grans diferencies de puntuació entre ofertes properes. 

b) Amb allò reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuació per aquest 

criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap empresa licitadora obté uns punts mínims 

pel sol fet de presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre el preu de licitació s’hi 

obtenen punts. 

c) La puntuació del valor estadístic mig corregit del conjunt de les ofertes té com objectiu 

no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar ofertes individuals molt 

baixes, ja que aquest aspecte es resol amb allò que la legislació vigent determina per 

les ofertes anormals o desproporcionades, sinó d’evitar que el conjunt d’ofertes sigui 

anormalment baix, entenent que el preu de licitació és un preu just i estudiat. Es per 

aquest motiu també que el canvi de formulació es fa amb aquest valor mig corregit de 

les ofertes, entenent que representa una teòrica baixa raonable sobre el preu de 

licitació. En aquest punt cal fer èmfasi al càlcul d’aquest valor mig corregit, 

descomptant els valors extrems en funció del nombre d’ofertes rebut, justament perquè 

serveixi com a referència d’un valor d’oferta acceptablement admissible des d’un punt 

de vista estadístic. 

d) Amb allò reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més econòmica obtingui 

sempre més punts que una altra de més alta. 

e) Amb el que expressa el punt 5, la variació de la puntuació a l’entorn i per sota d’aquest 

valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una proporció de variació 

igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que sí és lineal per definició. 

Aquesta “suavitat” en la transició d’ambdues fórmules permet evitar diferències 

exagerades entre ofertes properes només pel fet que estiguin a un costat i a l’altre del 

valor mig corregit i que no serien proporcionades i reafirma el valor mig corregit com el 

valor òptim de referencia de les possibles ofertes. 

Per tant, pel que respecta a la forma de la gràfica resultant, cal fer èmfasi en què aquesta 

dependrà única i exclusivament de les ofertes presentades, de manera que el resultat final pot 

donar lloc a una part recta final amb major o menor pendent i a una part corba tant còncava 

com convexa, de manera que a priori no es pot establir quins seran els diferencials de 

puntuació entre dues ofertes concretes. 
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Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, amb la valoració de la resta de 

criteris, restaran definides les puntuacions completes en funció de tots els criteris de licitació del 

present PCAP. 

Anàlisi de la possible consideració d’ofertes anormalment baixes i continuïtat de la 

tramitació 

Per a la identificació de possibles ofertes anormalment baixes, es procedirà segons les pautes 

indicades a continuació. 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades es calcula el valor mitjà (Bmig), 

que serà la referència que servirà per a la identificació d’aquelles ofertes que tinguin la 

consideració d’ofertes anormalment baixes. Per tant, a diferència del valor mig corregit 

referència per a puntuar, el valor mig té en compte totes les ofertes presentades i acceptades, 

però només serveix per aquesta anàlisi i no per puntuar. 

Tindran aquesta consideració aquelles ofertes econòmiques que representin una baixa que 

superi aquest valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest moment de 

la licitació (Bmig) en més de 5 punts percentuals del preu de la licitació. Es tindrà en compte 

l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de l’import corresponent en 

euros), independentment dels decimals posteriors. 

Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre C” és igual o inferior a 3, tindran la 

consideració de d’ofertes anormalment baixes aquelles que representin una baixa que superi el 

valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest moment de la licitació 

(Bmig) en més de 15 punts percentuals del preu de licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment 

fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de l’import corresponent en euros), 

independentment dels decimals posteriors. 

Si l’oferta amb major puntuació no té aquesta consideració, es continuaran els tràmits per a 

l’adjudicació del contracte. 

Si alguna/es proposta/es té/tenen aquesta consideració, tal i com preveu l’art. 149 de la Llei de 

Contractes del Sector Públic de 9 de novembre (LCSP) i d’acord a allò establert a la Circular, 

de l’1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 

Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent), l’òrgan de contractació demanarà una 

justificació detallada del cost d’execució material. La resposta a tal sol·licitud haurà de seguir la 

pauta i contingut següent: 

 Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador degudament 

signats. 
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 Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no poden 

ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de l’aprovació 

d’aquest plecs. 

 Maquinària: 

o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització de 

la màquina en cada cas. 

o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de 

la màquina, degudament signat. 

 Subcontractistes: 

o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec d’una 

empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost detallat, 

justificat i compromès degudament signat seguint les mateixes pautes 

exposades als 3 punts precedents. 

o Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments 

d’execució de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofert, 

conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el 

llistat final d’execució material dels preus oferts i el seu cost real. 

 Altres 

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida, la Mesa de Contractació 

l’analitzarà i, amb el suport del Servei Tècnic de l’AMB responsable de l’expedient, determinarà 

quines justificacions es consideren suficients i quines no, quedant aquestes darreres excloses 

del procediment i resultant la classificació en ordre decreixent de puntuació. 

Seguint allò exposat a la Circular abans esmentada, en cas d’haver hagut ofertes considerades 

anormalment baixes i no acceptades, no es tornarà a efectuar una nova valoració i puntuació 

de les ofertes (amb un nou càlcul de Bmax i Bmig,c), de manera que les puntuacions obtingudes 

en primera instància resultaran ser les definitives i a les que es refereix el paràgraf anterior. 

L’anàlisi d’ofertes anormalment baixes i la seva possible exclusió només tindrà com efecte 

aquest: que aquelles ofertes no admeses quedaran excloses i no constaran a la puntuació final, 

sense alterar aquest fet la puntuació de la resta. 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida i, per 

tant, no es tindran en compte per als càlculs anteriors. 
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Per a una més fàcil i ajustada comparació de circumstàncies i mèrits de cada concursant, 

s’aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les divisions conceptuals 

descrites. 

Així doncs, de conformitat amb els criteris esmentats, l’òrgan de contractació d’aquesta Àrea 

Metropolitana de Barcelona adjudicarà el contracte. 

 

ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE 

Unitat de seguiment del contracte 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és el Servei de 

Sanejament i Inspecció de la Direcció del Cicle de l’Aigua.  

Responsable del contracte 

D’acord amb el que estableix l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte, al qual 

correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 

amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins de l’àmbit de 

facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi és Mª Angeles Orús Lacort. 

Condicions especials d’execució 

D’acord amb l’article 202.1 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions especials 

d’execució del contracte en matèria mediambiental: 

- L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment al “Protocol d’actuació en cas 

d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10”, aprovat el 31 de desembre de 2017 i 

darrera actualització d’octubre de 2020, pel Consell Metropolità.  

A l’esmentat document s’estableixen, en particular, quines són les mesures a prendre a 

aquelles actuacions que tenen incloses activitats que poden incrementar o empitjorar 

els diferents episodis de contaminació que es puguin declarar, en cadascun dels 

possibles nivells de gravetat (avisos preventius, episodis declarats, etc.). 

Caldrà que l’adjudicatari es donin d’alta a la web de l’AMB per tal de rebre 

automàticament els corresponents avisos i prendre així, les mesures establertes. 

Obligacions essencials del contracte 

Les obligacions essencials del contracte són les següents: 
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 Adscripció de Mitjans Humans 

Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment 

comportaria la resolució del contracte, el compromís d’adscripció permanent a l’equip 

d’execució d’aquest contracte, durant la totalitat de la seva vigència, dels membres 

principals de l’equip tècnic que l’adjudicatari ha ofert i s’ha compromès a adscriure a 

l’execució dels treballs, que necessàriament ha de complir amb els requisits establerts 

en el plec de prescripcions tècniques particulars d’aquesta licitació. 

No es considerarà que s’incompleix aquest compromís si l’adjudicatari substitueix 

alguna de les persones que ocupen aquestes funcions, sempre i quan es dugui a terme 

amb els termes i condicions que s’especifiquen en el present document i haurà de ser 

validat, prèviament per l’AMB abans de la seva incorporació.  

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al 

contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. 

 Informació i divulgació 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona realitzarà totes aquelles actuacions encaminades a 

informar i divulgar les obres una vegada adjudicades. Atès que l’import de licitació 

(5.103.186,28 € abans d’IVA) és superior a 300.000,00€, aquestes despeses aniran a 

càrrec del contractista fins al límit del 2% de l’import de facturació de tots els treballs 

realitzats. 

 Programa de treball 

L’empresa contractista haurà de presentar, en el termini de 30 dies comptats des de la 

formalització del contracte, un programa de treball el qual haurà d’incloure les dades 

que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 

El contractista té l’obligació de tenir en tot moment el pla d’obres global visible i 

actualitzat en funció del decurs de l’obra.  

Sota petició de la direcció d’obra i/o de l’AMB, s’haurà de presentar la planificació 

actualitzada en un termini màxim de 5 dies. 

 Seguretat i salut 

En relació a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les 

proteccions col·lectives com individuals, la formació dels treballadors, la implantació i 

manteniment del control d’accessos, així com el personal necessari per al control  

d’accessos a l’obra i talls de carrers necessaris. 
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El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de 

persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc ...) que hi ha dins del 

recinte. 

 Compliment de terminis 

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i 

els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. En aquest sentit, el 

termini d’execució té caràcter d’obligació essencial als efectes previstos a l’article 

211.1.f) de la LCSP. Així doncs, l’incompliment d’aquest podrà comportar la imposició 

de penalitats o la resolució del contracte, llevat de causes excepcionals no imputables 

a l’adjudicatari. 

Així doncs, si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment 

dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà 

optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de 

la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en 

els articles 193 i 194 de la LCSP. 

L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix 

parcialment, per causes que li pugin ser imputables, l’execució de les prestacions 

definides en el contracte.  

S’entendrà que l’execució de les obres comença amb la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig i que finalitza amb l’emissió, per part del director de les 

obres, del certificat de finalització de les obres un cop realitzats tots els treballs 

previstos al projecte constructiu vigent, obtinguts els permisos i autoritzacions 

necessaris i legalitzats tots els equips que reglamentàriament així ho requereixin. 

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 

l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial 

d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el 

contractista en demani un altre de més curt. 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 

prèvia per part de l’Administració. 

Obligacions del contracte 

 Neteja 

Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els 

preus unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent. 
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 Certificats de material i assaigs 

És obligació del contractista lliurar els certificats de subministrament d’aquells materials 

que determini la direcció d’obra juntament amb l’escrit d’assignació d’aquest material a 

l’obra donat pel proveïdor, abans de la seva col·locació i/o utilització. 

Aquests lliuraments seran condició sinequanon, no només per validar el material i 

permetre la seva posada en obra sinó també per al seu cobrament. 

Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició de la direcció d’obra, 

sigui necessari dur a terme assaigs sobre un material o partida concreta, es donarà un 

termini màxim d’un mes (tret de casos excepcionals) per rebre els corresponents 

resultats. En cas contrari, a la certificació del mes següent a la seva execució, l’import 

d’aquestes partides serà deduït fins rebre els informes favorables. 

S’elaborarà, conjuntament amb la direcció d’obra, un arxiu amb tota la documentació 

dels materials de l’obra: documentació tècnica, control de qualitat (certificats, 

assaigs,...), garanties del fabricant i les seves recomanacions de manteniment així com 

els manuals que acompanyin els equips i màquines que es subministrin a l’obra. 

Mensualment, abans de cada certificació, es realitzarà una revisió de l’estat de l’arxiu 

per tal de validar les partides a certificar. En cas que hi hagi alguna partida quin control 

de qualitat no sigui acceptable (o per resultat desfavorable o per manca de resultats 

sense justificar), l’import d’aquestes partides serà deduït fins que això estigui subsanat. 

Addicionalment al control mensual anterior, a l’inici de les obres es marcaran, 

juntament amb la direcció d’obra, uns paquets pels lliuraments parcials de la 

documentació. Aquests lliuraments poden ser conceptuals (per exemple, final 

d’excavacions / moviment de terres, final de canonada i pous de registre, final 

d’estructures, final d’equips mecànics i elèctrics, etc.) o per trams (fase 1, fase 2, etc.). 

El pagament de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del 

pla de control de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Si per causes 

imputables a l’empresa constructora no es disposa de la totalitat dels documents, no es 

procedirà a aquest pagament i això no generarà cap dret a favor del contractista, en 

concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. 

 Plànols as built d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar.  

Per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, 

instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document as built final d’obra, 

es demanarà que el contractista lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin 

tapades o cobertes. Aquest lliurament serà en format editable i format pdf. 
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En cas que això no s’hagi fet així, si la direcció d’obra ho considera necessari, es faran 

les cales pertinents per a la comprovació de l’emplaçament exacte de les 

canalitzacions així com per al seu control de correcta execució. Totes aquestes 

despeses aniran al càrrec del contractista. 

 Document d’Obra Acabada o Document As built 

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la direcció d’obra, uns lliuraments 

parcials del document l’as-built, que coincidiran amb els del control de qualitat. Aquest 

lliurament serà en format editable i format pdf. 

Per tal de poder procedir a la recepció d’una obra, a banda de no tenir cap feina 

pendent, serà condició sinequanon el lliurament de l’as built, amb tot els documents 

gràfics, el llistat de proveïdors i elements i tot el control de qualitat. 

En cas de fer-se una acta d’ocupació o posada en servei, també serà necessari aportar 

la documentació d’obra acabada esmentada al paràgraf anterior. 

El pagament de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del 

documents complerts d’as-built i legalitzacions definits al llarg de l’obra. Si per causes 

imputables a l’empresa constructora no es disposa de la totalitat dels documents, no es 

procedirà a aquest pagament i això no generarà cap dret a favor del contractista, en 

concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. 

 Planificació a setmana vista 

El contractista té l’obligació de tenir en tot moment el pla d’obres global visible i 

actualitzat en funció del decurs de l’obra. 

Per garantir però, el procés pormenoritzat d’execució i el control de seguretat de l’obra, 

serà necessari que cada divendres el contractista lliuri a la direcció d’obra i a la resta 

dels agents, el pla de treball detallat de la setmana següent, indicant proveïdors i 

industrials, grups de treball, àmbits d’obra afectats, producció prevista, etc. 

 Règim de responsabilitats i obligacions específiques de l’adjudicatari 

L’adjudicatari/a del contracte, s’obliga a mantenir en vigor una pòlissa de 

responsabilitat civil i de tot risc de construcció que cobreixi aquella responsabilitat en 

què pogués incórrer amb motiu de l’execució del present contracte i a mantenir-la 

durant la seva vigència. En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, 

l’adjudicatari/a serà plenament i íntegrament responsable dels riscos no assegurats. 

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el 

projecte aprovat vigent i amb les condicions establertes en aquest document. 
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En qualsevol supòsit de resolució de contracte, l’adjudicatari/a resta obligat a deixar les 

obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les obres, 

qui emetrà un informe detallant les mesures a adoptar per l’adjudicatari/a, al seu càrrec, 

per a garantir aquest extrem. 

L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini màxim 

d’un mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les obres. 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, 

dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de 

força major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 

anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 del de la 

LCSP. 

 Transports i mitjans auxiliars: 

Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu 

abassegament, si s’escau, i tots els seus transports, càrregues i descarregues, així 

com la restitució a la seva situació inicial. 

Estaran inclosos tots els mitjans auxiliars de transport, elevació, bastides... que siguin 

necessaris per a l’execució de les obres així com el personal que sigui necessari per la 

realització de talls de carrers o senyalització. 

 Altres obligacions de l’empresa contractista 

L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 

interpretació tècnica del contracte, li doni la direcció d’obra.  

L’empresa contractista ha de facilitar a la direcció d’obra i a l’Administració l’accés a 

tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol 

moment durant l’execució de les obres. 

L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

 Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels 

informes específics que la persona que exerceix la direcció d’obra ordeni, 

sense perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques. 

 Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol 

informació d’organismes oficials o particulars. 

 Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 

contracte. 
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 Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 

publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de 

mesures d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no 

superarà el dos per mil del preu del contracte. 

 De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la 

forma i condicions que aquestes assenyalin. 

L’empresa contractista està obligada a instal·lar, al seu càrrec, els senyals precisos per 

indicar els accessos i la circulació a la zona d’obres i els punts de possibles perills 

deguts al desenvolupament dels treballs, tant a la mateixa zona com als seus límits i 

voltants.  

En el termini màxim de 15 dies laborables des de l’ordre d’iniciació, el contractista 

col·locarà al lloc on es realitza l’obra, al punt que fixi el director de la mateixa, dos 

cartells, com a mínim, ajustat a les normes sobre règim de publicitat en les obres 

contractades per aquesta Àrea Metropolitana de Barcelona i dos cartells, com a mínim, 

ajustat a les normes sobre règim de publicitat en les obres finançades per l’Agència 

Catalana de l’Aigua. 

Subcontractació 

Es permet la subcontractació de treballs. La possible subcontractació dels treballs objecte del 

contracte està sotmesa al compliment de les disposicions previstes als articles 215 i 216 de la 

LCSP.  

Tractament de dades personals 

El contracte no comporta la cessió de dades personals. 

Penalitats per mora i altres penalitzacions 

1- Qualitat en l’execució 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, ja sigui per manca de compliment del 

Projecte o de les instruccions donades per part de la Direcció Facultativa de l’obra, 

donaran lloc a la seva demolició sempre que l’AMB i/o la direcció d’obra ho considerin 

necessari. 

En cas de poder-se acceptar o ser impossible la seva demolició, de manera 

excepcional, es podria aplicar una penalització de fins al 50% del cost de cada unitat 

d’obra mal executada i anirà a càrrec de l’adjudicatari qualsevol actuació destinada a la 

reparació/ acceptació d’aquesta unitat d’obra. 
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2- En relació als mitjans humans: 

En cas de no complir-se la dedicació marcada en el contracte s’aplicarà una 

penalització de: 

 Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de l’import de l’adjudicació. 

 Més de 15 dies acumulats s’aplicarà un 5 per mil de l’import de 

l’adjudicació. 

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al 

contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de 

la petició, l’adjudicatari no atengués aquesta exigència, l’AMB podrà imposar una 

penalització d’un 5 per mil de l’import de l’adjudicació del contracte, cada tres dies que 

superin les dues setmanes.   

3- En relació als terminis de contracte i planificació: 

 El contractista té l’obligació de complir amb els treballs definits en el plec 

tècnic segons els termini de contracte, com ara el lliurament a la direcció 

d’obra i a la resta d’agents del pla de treball detallat de la setmana 

següent. 

Per cada setmana que això no es compleixi el contractista rebrà una 

penalització de l’1 per mil del valor del preu d’adjudicació. 

 El no lliurament de la planificació global de l’obra a l’inici o sota la petició 

de la direcció d’obra i/o l’AMB comportarà una penalització del 1 per mil 

del valor del preu d’adjudicació.  

4- Per incompliment en l’aplicació de les condicions especials d’execució, l’AMB pot 

aplicar les següents penalitzacions: 

Taula de penalitzacions per l’incompliment de l’aplicació de la condició especial d’execució 

Objecte de la penalització 

 

‰ de penalització sobre el total 

de valor estimat del contracte, 

IVA exclòs 

Per la no aplicació en el 1er període d’alta contaminació durant 

el termini de l’obra 

1‰ 

Per la no aplicació en el 2er període d’alta contaminació durant 

el termini de l’obra 

1 ‰ 
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Per la no aplicació en el 3er període d’alta contaminació durant 

el termini de l’obra 

2‰ 

 

La suma de les penalitzacions no podrà superar el 10% de l’import d’adjudicació. Si 

l’incompliment d’obligacions de l’adjudicatari és superior, es procedirà a iniciar la liquidació del 

contracte per incompliment. 

Revisió de preus 

En cas que es compleixin els requisits previstos als articles 103 i ss. de la LCSP, per a la 

revisió de preus s’utilitzarà la fórmula 561 del Reial Decret 1359/2011, de 7 d’octubre, pel qual 

s’aprova la relació de materials bàsics i les fórmules tipus generals de revisió de preus dels 

contractes d’obres: 

FÓRMULA 561. Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos. Tipologías más 

representativas: Inistalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento. 

Kt = 0,10Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,08Rt /R0 + 0,28St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,46 

Si al llarg de l’obra fos necessària la inclusió de preus nous mitjançant la corresponent 

modificació de contracte, aquests no tindran dret a revisió fins que no hagi transcorregut un any 

de la data de la seva aprovació i inclusió al contracte. 

Termini de garantia 

El termini de garantia del contracte és d’UN (1) any a comptar a partir de la data de recepció 

dels treballs. 

Cessió del contracte 

El Plec de clàusules administratives particulars no haurà de preveure la cessió del contracte. 

Obligació de subrogació 

El Plec de clàusules administratives particulars no haurà de preveure la subrogació obligatòria 

del contracte. 
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ANNEX A.  
 
ARXIUS .LCT – CERTIFICAT DE VALIDESA 
 
Descripció 
 
L’AMB realitzarà la comparació d’ofertes mitjançant el mòdul del TCQCOF per tal de garantir 
que es realitza de forma homogènia. 
 
L’arxiu del pressupost que es publicarà a la licitació tindra l'extensió .lct i s’utilitzarà perque els 
licitadors presentin les seves ofertes. 
 
Es realitzarà una homogeneització de les ofertes a partir de la base de licitació, abans de lliurar 
l’oferta a l’AMB. 
 
Procediment 
 

(1) Descarregar el fitxer de licitació de la web de l’AMB. 
(2) Obrir l’oferta del fitxer .lct amb el programa TCQ i posar els preus (en cas de no 

realitzar-se en TCQ s’haurà d’extreure el fitxer en format BC3) 
(3) Anar al menú Homogeneïtzació, l’opció Assistent de validació de l’oferta 

 

 
 

Apareixerà el següent menú: 
 

 
 
Els criteris d'homogeneïtzació ja vénen determinats per l’AMB i per tant no es poden modificar.  

(4) Complimentar únicament el  nom  de l’ofertant, el termini  i, si escau, les 
observacions.   

(5) Cal prémer el botó Començar per inciciar el procés 
- Si tot ha anat bé apareixerà el resum del resultat de l’homogeneïtzació. 
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- Si l'homogeneïtzació no ha finalitzat correctament apareixerà la següent pantalla, 
on es mostren les incidències que impedeixen homogeneïtzar l’oferta. Caldrà 
esmenar els problemes i repetir el procés de validació de l’oferta: 
 

 
 

(6) Un cop s’hagi realitzat la homogeneïtzació de l’oferta es mostrarà el llistat 
d’incoherències.  

 
Aquest informe servirà per saber els canvis que s’han realitzat en l’oferta i per comprovar que 
sigui homogènia amb la base de licitació.  
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La oferta homogeneïtzada és la que s’haurà de lliurar a l’AMB juntament amb el Certificat 
de validesa. 
 
El llistat d'incoherències té un primer full que resumeix el resultat de l'homogeneïtzació. En 
aquest es podrà saber si el procés d'homogeneïtzació ha alterat els imports de les partides i, en 
cas positiu, també saber-ne el motiu. 
 
A més a més s’obtindrà, si escau, l'estimació de variacions d'import per canvis en les diferents 
partides i també s’informarà de si s’ha deixat alguna partida amb import igual a 0, així com de si 
s’han fet alteracions de la definició de les dades de l'últim full. 
 

(7) Una vegada tanquem aquesta pantalla apareixerà el següent missatge: 
 

 
 
Aquest missatge pot advertir, també de les següents situacions:  

 
- Els casos en que el termini d’execució de les obres és superior al de la base de 

licitació. 
- Quan l’import final de l’oferta és a l’alça. 
- Quan la definició de l’últim full és diferent de la base de licitació. 

 
Es pot cancel·lar el procés, però si premem el botó Si, la nostra oferta de treball reflectirà els 
canvis efectuats al procés d'homogeneïtzació i l'assistent realitzarà el certificat de validesa que 
s’ha de lliurar a l’AMB degudament signat. 
 

(8) El certificat de validesa mostrarà la diferència en relació a l'oferta base i el 
percentatge de baixa/alça. 

 

 
Aquest percentatge es calcularà amb la fórmula: 100 x (OFERTA - BASE) / BASE i s'arrodoneix 
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a 4 decimals. 
 
Quan l'import homogeneïtzat superi el de licitació (alça) s'emetrà un avís per pantalla. De tota 
manera, es permetrà gravar una oferta a l'alça. En aquest cas, on diu percentatge de baixa dirà 
percentatge d'alça i s'expressarà amb signe positiu. També apareix un missatge d'avís per 
pantalla quan el termini per a l'execució de les obres és superior al de la base de la licitació. 

 
(9) Exportar la Oferta Homogeneizada: 

 
Un cop realitzat el certificat de validesa, l'assistent fa l'exportació de l'oferta per tal que pugui 
ser lliurada a l’AMB. 
 
Apareixerà l'assistent de còpies d'obres, que demana el nom del fitxer destí de la còpia. 
 
Cal que sigui un fitxer de nova creació (que no existeixi prèviament) per tal que el seu contingut 
sigui únicament i exclusivament el de l'oferta que es lliura a l’AMB.  
 

 
 
Premem Següent. 
 

 
 
Premem Següent. 
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Premem Següent. 
 

 
 

(10)  Lliurar a l’AMB la oferta juntament amb el certificat de validesa degudament 
signat 
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