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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
RELATIVOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO MARCO  

LOTE 1. PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE 
PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE CALLES URBANAS CONSOLIDADAS O INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES. 

 

1. OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente pliego es describir los trabajos y definir las materias que deben ser objeto 
de estudio para la redacción de los proyectos, establecer las condiciones y criterios técnicos 
que deben servir de base para la redacción de los mismos y concretar los documentos a 
presentar. 

 

2. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

La dirección del proyecto corresponde a la unidad de Ingeniería Municipal del Servicio de 
Asistencia Municipal de la Diputación de Tarragona, en función de sus ámbitos de actuación y 
responsabilidad, con los criterios establecidos. 

La dirección del proyecto correspondiente desarrollará la tarea coordinadora y ejercerá las 
siguientes funciones: 

1. Establecer los criterios y las líneas generales de la actuación. 

2. Supervisar el plan de trabajos propuesto por el equipo redactor. 

3. Facilitar al equipo redactor contactos con administraciones, organismos, compañías y 
empresas, en relación con el presente proyecto 

4. Encargar todos los trabajos complementarios necesarios para la redacción de los trabajos 
objeto de este contrato  

5. Supervisar técnicamente todos los trabajos a desarrollar en este proyecto 

6. Velar por el cumplimiento del contrato en general y por el cumplimiento de los plazos. 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 

Durante el desarrollo de los trabajos, todas las relaciones directas del equipo redactor y 
especialmente del autor con el ayuntamiento objeto del proyecto y con otras Administraciones 
involucradas se realizarán a través de la dirección del proyecto correspondiente. 

Los trabajos se realizarán de acuerdo con un plan de trabajos redactado por el equipo redactor 
y supervisado por la dirección del proyecto. El plan de trabajos será objeto de seguimiento. 

Sin perjuicio de la facultad conferida a la dirección del proyecto, de poder exigir en cualquier 
momento la revisión del estado de los trabajos, se establecen los siguientes controles que 
deberán figurar expresamente en el programa o plan de trabajos: 
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1. Reuniones de seguimiento sobre aspectos generales o particulares, con periodicidad no 
superior a 15 días, a las que asistirá el autor del proyecto y/o posibles colaboradores, el equipo 
redactor y aquellas personas que estén relacionadas con los temas a tratar. 

2. Informes mensuales sobre el estado de los trabajos que el equipo redactor someterá a la 
consideración de la dirección del proyecto. Estos informes deberán contener: una descripción 
general del trabajo y el grado de avance de los trabajos según el programa elaborado. 

De las reuniones de seguimiento convocadas, así como de las entregas parciales de los trabajos, 
se levantarán las correspondientes actas, que serán redactadas por el equipo redactor y 
entregadas a la dirección del proyecto dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha 
de la reunión realizada. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Los trabajos a realizar consisten en redactar proyectos de pavimentación y servicios o 
infraestructuras municipales en cualquier ámbito de gestión del municipio. Los espacios y 
elementos objeto del proyecto serán todos aquellos del espacio público del ámbito, que deban 
ser: reurbanizados, rediseñados, modificados arquitectónicamente para ser mejorados, o 
construidos de nuevo. Los proyectos pueden ser de los siguientes ámbitos: 

- Pavimentaciones y servicios 
- Servicio de abastecimiento de agua potable (redes, depósitos, ETAPs,...) 
- Servicio de alumbrado público exterior. 
- Servicio de saneamiento (colectores, EDARs, SUDS,...) 
- Caminos 

Su concreción en términos proyectuales y constructivos puede incluir cualquiera de los 
elementos que configuran el espacio público del ámbito: reforma de accesos, redefinición de 
límites y cierres, pavimentos, arbolado y vegetación, alumbrado público, redes de servicios, 
escaleras, rampas, ascensores, nuevas coberturas, lucernarios, mobiliario urbano, etc. 

El proyecto puede incluir cualquier fase de desarrollo de redacción de un proyecto: 

- Estudios previos. 
- Anteproyecto. 
- Proyecto ejecutivo. 
- Asistencia técnica de autor a la dirección de obra. 

Los documentos de partida para la redacción del proyecto a redactar serán los mencionados en 
el correspondiente documento de criterios para la redacción del Proyecto que se elaborará para 
cada proyecto y se entregará en el momento de invitar a las Empresas a una contratación 
derivada. 

Al inicio de los trabajos se entregará al equipo redactor toda la documentación disponible y se 
establecerán los trabajos complementarios necesarios, como mínimo se definirá si es necesario 
para el desarrollo del proyecto: 

- levantamiento topográfico del estado actual 
- servicios existentes 
- estudio geotécnico 
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- certificado de capacidad de la estructura 

 

5. EQUIPO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos que se adjudicarán dentro de este Acuerdo marco tendrán el equipo formado 
por el autor y los colaboradores necesarios para un proyecto, se considerará incluidas dentro 
de cualquier proyecto las especialidades: 

- Instalaciones de redes urbanas y servicios afectados 
- Costes y presupuestos 
- Diseño de espacios públicos urbanos 
- Planificación de trabajos y organización de la obra 
- Soluciones constructivas 

Excepcionalmente el servicio de Ingeniería Municipal podrá solicitar la incorporación de algún 
técnico especialista adicional que considere adecuado para el desarrollo del proyecto. El listado 

de especialistas que podrán ser requeridos, a modo de ejemplo, son los siguientes: 

- Técnicos colaboradores: 

- Un técnico/a especialista en instalaciones de redes urbanas 
- Un técnico/a especialista en vegetación y arbolado 
- Un técnico/a especialista en planificación de trabajos y organización de la obra 
- Un técnico/a especialista en planeamiento urbanístico 
- Un técnico/a especialista en geotecnia 
- Un técnico/a paisajista 
- Un técnico/a especialista en sostenibilidad y eficiencia energética 
- Un técnico/a especialista en estructuras 
- Un técnico/a especialista en movilidad 
- Un técnico/a especialista en participación 
- Un técnico/a especialista en arqueología 
- Un técnico/a especialista en acústica 
- Etc... 

Respecto a los técnicos colaboradores/especialistas que complementariamente podrán 
integrarse en el equipo, deberán estar a disposición en el momento de desarrollo del proyecto. 
En el documento de criterios para la redacción del proyecto se definirá, en su caso, la solvencia 
y especialidad requerida. 

La titulación de los especialistas colaboradores adicionales y asesores deberá ser el adecuado 
atendiendo a la especialidad que realizan, estando habilitados legalmente para la ejecución de 
las funciones indicadas y también se indicarán en el Documento de criterios para la redacción 
del proyecto. 

Los colaboradores y especialistas, a diferencia de los autores, podrán concurrir con diferentes 
licitadores. 

La intervención de los técnicos colaboradores no debe mermar la responsabilidad del autor del 
proyecto. 
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6. DOCUMENTO DE CRITERIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

El Documento de criterios para la redacción del proyecto que se desarrollarán para cada 
proyecto contendrá la siguiente información: 

- Antecedentes y marco del proyecto, con la definición del ámbito y el marco de las soluciones 
que hay que definir en el proyecto (ámbitos que hay que remodelar o adecuar, conectividades 
que hay que replantear, aspectos de movilidad, de calidad ambiental y arquitectónica, así como 
los aspectos funcionales y de sostenibilidad o específicos de cada proyecto. 

- Aspectos clave en la definición de la propuesta, de ordenación general y de ordenación urbana 
y espacio público. 

- La estimación del coste de las actuaciones, las prioridades y las posibles fases de ejecución. 

- Plazo máximo de ejecución de los trabajos. 

- Especialistas y trabajos necesarios por parte de estos técnicos ofertados por el licitador a 
desarrollar el proyecto. 

A partir de la adjudicación de un contrato derivado, la dirección del proyecto podrá indicar al 
equipo redactor las fases o tramos en que habrá que subdividir el proyecto para su tramitación 
y/o ejecución. 

 

7. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La documentación a entregar con el anteproyecto será: 

- Memoria justificativa y descriptiva 
- Documentación gráfica 
- Valoración económica 

El proyecto ejecutivo, contendrá los documentos habituales: 

- Documento núm. 1. Memoria y Anexos 
- Documento núm. 2. Planos Documentación gráfica 
- Documento núm. 3. Pliego de Condiciones Técnicas (PPT General y PPT Particular) 
- Documento núm. 4. Presupuesto (Mediciones, Cuadros de precios y presupuesto, 

resumen de presupuesto y última hoja) 
- Documento núm. 5. Sostenibilidad y Medio Ambiente 

El contenido del proyecto ejecutivo a redactar se desarrollará de acuerdo con las directrices del 
responsable del expediente de Ingeniería Municipal. 

La entrega de la documentación en formato digital se adaptará a las prescripciones de Ingeniería 
Municipal. 

Si el PEC con IVA del proyecto es igual o superior a 450.000 €, el proyecto ejecutivo deberá 
contener una memoria ambiental. 
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LOTE 2. PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE 
PLACAS FOTOVOLTAICAS Y/O CALDERAS DE BIOMASA EN EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES. 

 

1. OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente pliego es describir los trabajos y definir las materias que deben ser objeto 
de estudio para la redacción de los proyectos de placas fotovoltaicas y/o calderas de biomasa, 
establecer las condiciones y criterios técnicos que deben servir de base para la redacción de los 
mismos y concretar los documentos a presentar. 

 

2. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

La dirección del proyecto corresponde a la unidad de Ingeniería Municipal del Servicio de 
Asistencia Municipal de la Diputación de Tarragona, en función de sus ámbitos de actuación y 

responsabilidad, con los criterios establecidos. 

La dirección del proyecto correspondiente desarrollará la tarea coordinadora y ejercerá las 
siguientes funciones: 

1. Establecer los criterios y las líneas generales de la actuación 

2. Supervisar el plan de trabajos propuesto por el equipo redactor 

3. Facilitar al equipo redactor contactos con administraciones, organismos, compañías y 
empresas, en relación con el presente proyecto 

4. Encargar todos los trabajos complementarios necesarios para la redacción de los trabajos 
objeto de este contrato  

5. Supervisar técnicamente todos los trabajos a desarrollar en este proyecto 

6. Velar por el cumplimiento del contrato en general y por el cumplimiento de los plazos. 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 

Durante el desarrollo de los trabajos, todas las relaciones directas del equipo redactor y 
especialmente del autor con el ayuntamiento objeto del proyecto y con otras Administraciones 
involucradas se realizará a través de la dirección del proyecto correspondiente. 

Los trabajos se realizarán de acuerdo con un plan de trabajos redactado por el equipo redactor 
y supervisado por la dirección del proyecto. El plan de trabajos será objeto de seguimiento y de 
puesta al día. 

Sin perjuicio de la facultad conferida a la dirección del proyecto, de poder exigir en cualquier 
momento la revisión del estado de los trabajos, se establecen los siguientes controles que 
deberán figurar expresamente en el programa o plan de trabajos: 

1. Reuniones de seguimiento sobre aspectos generales o particulares, con periodicidad no 
superior a 15 días, a las que asistirá el autor del proyecto y/o posibles colaboradores, el equipo 
redactor y aquellas personas que estén relacionadas con los temas a tratar. 
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2. Informes mensuales sobre el estado de los trabajos que el equipo redactor someterá a la 
consideración de la dirección del proyecto. Estos informes deberán contener: una descripción 
general del trabajo y el grado de avance de los trabajos según programa elaborado. 

De las reuniones de seguimiento convocadas, así como de las entregas parciales de los trabajos, 
se levantarán las correspondientes actas, que serán redactadas por el equipo redactor y 
entregadas a la dirección del proyecto dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha 
de la reunión realizada. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Los trabajos a realizar consisten en definir los proyectos de instalaciones renovables en 
equipamientos municipales en cualquier ámbito de gestión del municipio. Los proyectos 
pueden ser de los siguientes ámbitos: 

- Instalación de placas fotovoltaicas 
- Calderas de biomasa 
- Instalación de placas térmicas 
- Geotermia 
- Instalación de aerotermia 
- Instalaciones de energías renovables 

Su concreción en términos proyectuales y constructivos puede incluir cualquiera de los 
elementos que configuran una instalación de energías renovables. 

El proyecto puede incluir cualquier fase de desarrollo de redacción de un proyecto: 

- Estudios previos. 
- Anteproyecto. 
- Proyecto ejecutivo. 
- Asistencia técnica del autor a la dirección de obra. 

Los documentos de partida para la redacción del proyecto a redactar serán los mencionados en 
el correspondiente documento de criterios para la redacción del Proyecto, que se elaborará para 
cada proyecto y se entregará en el momento de invitar a las Empresas a una contratación 
derivada. 

Al inicio de los trabajos se entregará al equipo redactor toda la documentación disponible y se 
establecerán los trabajos complementarios necesarios, como mínimo se definirá si es necesario 
para el desarrollo del proyecto: 

- levantamiento del estado actual en dwg 
- servicios existentes 
- estudio geotécnico 
- estudio de la capacidad de cargas de la cubierta 

5. EQUIPO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos que se adjudicarán dentro de este Acuerdo marco tendrán el equipo formado por 
el autor y los colaboradores necesarios para un proyecto de placas fotovoltaicas y/o calderas de 
biomasa, se considerarán incluidas dentro de cualquier proyecto las especialidades: 
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- Instalaciones energéticas y servicios afectados 
- Costes y presupuestos 
- Planificación de trabajos y organización de la obra 
- Soluciones constructivas 

Excepcionalmente Ingeniería Municipal podrá solicitar la incorporación de algún técnico 
especialista adicional que considere adecuado para el desarrollo del proyecto. El listado de 
especialistas que podrán ser requeridos, a modo de ejemplo, son los siguientes: 

- Técnicos colaboradores: 

- Un técnico/a especialista en energías renovables 
- Un técnico/a especialista en planificación de trabajos y organización de la obra 
- Un técnico/a especialista en planeamiento urbanístico 
- Un técnico/a especialista en geotecnia 
- Un técnico/a paisajista 
- Un técnico/a especialista en sostenibilidad y eficiencia energética 
- Un técnico/a especialista en estructuras 
- Un técnico/a especialista en participación 
- Un técnico/a especialista en arqueología 
- Un técnico/a especialista en acústica 
- Un técnico/a especialista en medio ambiente/ambientólogo/a 
- Etc... 

Respecto a los técnicos colaboradores/especialistas que complementariamente podrán 
integrarse en el equipo, deberán estar a disposición en el momento de desarrollo del proyecto. 
En el documento de criterios para la redacción del Proyecto se definirá, en su caso, la solvencia 
y especialidad requerida. 

La titulación de los especialistas colaboradores adicionales y asesores deberá ser el adecuado 
atendiendo a la especialidad que realizan, estando habilitados legalmente para la ejecución de 
las funciones indicadas y también se indicarán en el Documento de criterios para la redacción 
del Proyecto. 

Los colaboradores y especialistas, a diferencia de los autores, podrán concurrir con diferentes 
licitadores. 

La intervención de los técnicos colaboradores no debe mermar la responsabilidad del autor del 
proyecto. 

 

6. DOCUMENTO DE CRITERIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

El Documento de criterios para la redacción del Proyecto que se desarrollarán para cada 
proyecto contendrá la siguiente información: 

- Antecedentes y marco del proyecto, con la definición del ámbito y el marco de las soluciones 
que hay que definir en el proyecto (ámbitos que hay que remodelar o adecuar, conectividades 
que hay que replantear, aspectos de movilidad, de calidad ambiental y arquitectónica así como 
los aspectos funcionales y de sostenibilidad o específicos de cada proyecto. 



Este documento es una traducción al castellano del pliego de prescripciones técnicas. En caso de discrepancias entre la versión 
traducida prevalecerá la versión original en catalán. 

 
- Aspectos clave en la definición de la propuesta, de ordenación general y de ordenación urbana 
y espacio público. 

- La estimación del coste de las actuaciones, las prioridades y las posibles fases de ejecución. 

- Plazo máximo de ejecución de los trabajos 

- Especialistas y trabajos necesarios por parte de estos técnicos ofertados por el licitador a 
desarrollar el proyecto 

A partir de la adjudicación de un contrato derivado, la dirección del proyecto podrá indicar al 
equipo redactor las fases o tramos en que habrá que subdividir el proyecto para su tramitación 
y/o ejecución. 

 

7. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La documentación a entregar con el anteproyecto será: 

- Memoria justificativa y descriptiva 
- Documentación gráfica 
- Valoración económica 

El proyecto ejecutivo, contendrá los documentos habituales: 

- Documento núm. 1. Memoria y Anexos 
- Documento núm. 2. Planos Documentación gráfica 
- Documento núm. 3. Pliego de Condiciones Técnicas (PPT General y PPT Particular) 
- Documento núm. 4. Presupuesto (mediciones, cuadros de precios y presupuesto, 

resumen de presupuesto y última hoja) 
- Documento núm. 5. Sostenibilidad y Medio Ambiente 

El contenido del proyecto ejecutivo a redactar se desarrollará de acuerdo las directrices del 
responsable del expediente de ingeniería Municipal. 

La entrega de la documentación en formato digital se adaptará a las prescripciones de Ingeniería 
Municipal. 

Si el PEC con IVA del proyecto es igual o superior a 450.000 €, el proyecto ejecutivo deberá 
contener una memoria ambiental. 

 


